Program Funkcjonalno-Uzytkowy
dla zadania:

Budowa wiezy widokowej w Dominikowicach

w systemie zaprojektuj i wybuduj

Obiekt: Wieza widokowa

Lokalizacja: dz. nr 1324/5, Obreb Dominikowice

Nazwy i kody CPV | 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45262310-7 Zbrojenie

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Inwestor Gmina Gorlice
ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice
Opracowata imie i nazwisko

Karolina Maniak

Program opracowany zgodnie ustawq z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowieri publicznych
i zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi opis wymagarn Zamawiajgcego w stosunku do
przedmiotu zamowienia, ktdry obejmuje wykonanie przedmiotowej inwestycji w trybie ,,zaprojektuj
i wybuduj”.
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie wiezy widokowej wolnostojgcej wraz
z platformg widokowsg i zjezdzalnig grawitacyjng na dziatce nr 1324/5 w Dominikowicach.

Inwestycja zlokalizowana zostanie przy szlaku turystycznym, na szczycie géry tysula, z ktérego widok
rozposciera sie na Beskid Niski, Pogérze Ciezkowickie i Tatry. Ze wzgledu na planowany, unikalny w
skali regionu charakter, punkt widokowy stanie sie atrakcjg turystyczng wojewddztwa matopolskiego,
a w Gminie Gorlice znaczgco podniesie liczbe turystéw poszukujgcych bezpiecznego i atrakcyjnego
odpoczynku na tonie natury.

Realizacja zamdwienia rozumiana jest przez wykonanie wszelkich niezbednych prac projektowych,
wykonanie robdt budowlanych inzynierskich dotyczacych budowy wiezy i robét dotyczacych
zagospodarowania terenu.

Ponadto dokonanie wszystkich czynnosci zwigzanych z uzyskaniem decyzji, pozwolen i uzgodnien, w
szczegoblnosci decyzji o pozwoleniu na budowe i decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Zakres zamdwienia obejmuje:

e Sporzadzenie wielobranzowego projektu budowlanego wiezy widokowej (architektura,
konstrukcja, projekt techniczny, instalacja obstugi zjezdzalni, instalacja odgromowa i uziom
fundamentowy),

e Sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu

e Sporzadzenie projektu wykonawczego branzy konstrukcyjnej,

e Sporzadzenie kosztorysdw i przedmiardw robét budowlanych,

e Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnien i pozwolen
administracyjno- prawnych,

e Uzyskanie pozwolenia na budowe,

e Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

e Sporzadzenie planu BIOZ,

e Zgtoszenie w imieniu Zamawiajgcego rozpoczecia robét budowlanych

e Przygotowanie terenu pod rozpoczecie robét budowlanych

e Wykonanie robdét budowlanych w zakresie kompleksowej realizacji projektu w zakresie
budowy wiezy

e sporzadzenie dokumentacji powykonawczej obejmujacej, mape geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (mapa winna by¢ opatrzona klauzulg urzedowag przez organ Stuzby
Geodezyjnej i Kartograficznej albo zawiera¢ oswiadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku
weryfikacji) oraz inne dokumenty wynikajace z obowigzujacych norm i przepisow.

e Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

e Pefnienie przez Projektanta nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

1.1 DANE CHARAKTERYSTYCZNE

Powierzchnia zabudowy 35,70 m?
Wysokos¢ 32,00 m

Poziom platformy widokowej 28,00 m

Poziom platformy startowej zjezdzalni 25,20 m

Dtugosé slizgu zjezdzalni Ok. 54,00 m
Powierzchnia zagospodarowanego terenu ok. 200,00 m2
Poziom 0 — wysokos¢ n.p.m. ok. 550 m n.p.m.
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1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Projekt ,,Budowa wiezy widokowej w Dominikowicach” zlokalizowany jest na dziatce ewid. 1324/5
w Dominikowicach miejscu zaznaczonym na mapach ponize;j.

Lokalizacja wiezy widokowej
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Nalezy zapewnié zgodnos¢ prac projektowych i budowlanych z obowigzujgcymi przepisami p.poz oraz
BHP. Uwarunkowania terminowe — harmonogram prac sporzadzony przez wykonawce powinien
uwzgledniaé czas na uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

1.3 OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Projektowana jest wieza widokowa wraz ze zjezdzalnig, ktérej platforma widokowa bedzie znajdowata
sie nad koronami drzew, aby umozliwi¢ ogladanie okolicznego krajobrazu. Wieza wraz ze zjezdzalnig
ma stanowi¢ obiekt niewymagajgcy statej obstugi. Maksymalna liczba osdéb przebywajacych
jednoczesnie na wiezy nie bedzie przekraczaé 50.

Inwestycja nie przewiduje obecnosci personelu zaréwno na potrzeby obstugi zjezdzalni, jak tez
pobierania optat za bilety wstepu. Korzystanie z wiezy bedzie nieodptatne, natomiast zjazd zjezdzalnig
bedzie mozliwy po uiszczeniu optaty za pomocg aplikacji mobilnej. Po akceptacji ptatnosci,
elektronicznie sterowana bramka umozliwi dostep i zjazd zjezdzalnig.

Zamawiajgcy zapewni na dziatce przytacz energii elektrycznej na potrzeby zasilania instalacji wiezy tj.
obstugi zjezdzalni.

Korzystanie ze zjezdzalni grawitacyjnej bedzie odbywato sie w oparciu o regulamin opracowany przez
Wykonawce z uwzglednieniem uwag Zamawiajgcego. Zjezdzalnia nie bedzie wymagac stosowania
dodatkowego wyposazenia takiego jak np. maty filcowe. Predkos¢ zjazdu od 4 do 8 m/s. Otwory:
wlotowy zjezdzalni bedzie wyposazony w zamkniecie uniemozliwiajgce dostep do wnetrza rury.
Konstrukcja zamkniecia musi umozliwiaé zaréwno ich reczng, jak i zdalng - automatyczng obstuge. Ze
wzgledow bezpieczenstwa rezygnuje sie z zamkniecia dolnego otworu wylotowego zjezdzalni.
Zjezdzalnia doswietlona bedzie wewnatrz za pomocg przezroczystych elementéw rury zjazdowe;j.

Na platformie wiezy widokowe] zainstalowane zostang dwie tablice z opisem panoramy. Platforma nie
bedzie ostonieta zadaszeniem.

Komunikacja pionowa odbywac sie bedzie po stalowej spiralnej klatce schodowej ze spocznikami
rozmieszczonymi w regularnych odstepach pionowych co 2,80 m. Platforma startowa dla zjezdzalni
zostata zaplanowana na poziomie dziewigtego spocznika tj. 25,20 m n.p.t., a platforma widokowa na
wysokosci 28,00 m n.p.t.

W zakresie dodatkowych elementéw infrastruktury towarzyszacych budowie wiezy planuje sie
jedynie takie elementy jak fawki dla turystéw oraz tablice z regulaminem oraz informacja o Zzrédfach
finansowania. Nie planuje sie budowy wiat, kas biletowych, punktédw poboru opfat, parkingéw
rowerowych, pomieszczen serwisowych, wind.

W otoczeniu wiezy powinny sie znalezé miejsca postojowe dla minimum5 rowerdw, S$mietniki
z opcjg segregacji odpaddw oraz stét z tawkami o konstrukcji betonowej przykryty elementami
drewnianymi.

2. WYMAGANIAZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonawca na wykonane prace udzieli minimum 60 miesiecznej gwarancji, ktdrej bieg rozpocznie
sie od dnia podpisania bezusterkowego korncowego protokotu odbioru. Wykonawca zapewni réwniez
bezptatne serwisowanie wybudowanej wiezy widokowej wraz ze zjezdzalnig w okresie objetym
gwarancjg oraz zobowigzuje sie do wykonania co najmniej 2 razy w ciggu roku bezptatnych przegladdw.
Przeglady powinny by¢ dokonane po okresie zimowym, najpdzniej do 31 marca oraz po zakornczeniu
sezonu wakacyjnego, najpdzniej do 30 wrzesnia. Kazdorazowo po wykonanym przegladzie winien
zostac sporzadzony protokdt z wykonanych czynnosci oraz przekazany Zamawiajgcemu.
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Wykonawca zobowigzuje sie uzywac¢ wytgcznie fabrycznie nowych elementdw do napraw
gwarancyjnych o parametrach nie gorszych od elementdw uszkodzonych sprzed usterki.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenia wiasciciela.

Z przeszkolenia nalezy sporzadzi¢ protokdt z wyszczegdlnieniem co byto przedmiotem szkolenia i
przekazac obiekt.

2.1 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy przekaze wykonawcy teren budowy zgodnie z zaakceptowanym projektem
zagospodarowania terenu budowy. Dojazd do placu budowy moze by¢ realizowany za posrednictwem
istniejgcej drogi gruntowe;j.

Wykonawca musi zapewni¢ we wtasnym zakresie czynniki do zaplecza i placu budowy, takie jak: woda,
gospodarowanie $ciekami, teletechnika. Koszty doprowadzenia medidw oraz opfaty za ich
wykorzystywanie obcigzajg w catosci wykonawce.

Odpady budowlane nalezy podda¢ utylizacji zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.

Woycinka drzew po stronie zamawiajgcego.

2.2 WYMAGANIA ARCHITEKTONICZNE

Ze wzgledu na lokalizacje jak i charakter, wieza powinna by¢ zaprojektowana w sposdb wpisujgcy jaw
otoczenie. Celem Inwestora jest stworzenie obiektu pasujgcego zaréwno do charakteru
okolicy jak i nowoczesnego.

Zaktada sie wykonanie elewacji wiezy z desek drewnianych impregnowanych cisnieniowo w celu
zabezpieczenia przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych — ukfad desek elewacyjnych
zaprezentowano w czesci graficznej opracowania. Nalezy zastosowac bezbarwny impregnat, ktérego
aplikacja nie powinna zmieniaé koloru ani struktury powierzchni drewna.

Podfoga platformy widokowej z desek drewnianych impregnowanych cisnieniowo w celu
zabezpieczenia przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych — uktad desek zaprezentowano w czesci
graficznej opracowania. Nalezy zastosowaé bezbarwny impregnat, ktérego aplikacja nie powinna
zmieniad koloru ani struktury powierzchni drewna.

Nalezy zastosowaé drewno o klasie C24 lub wyzszej. we wszystkich elementach wiezy nalezy
zastosowac jeden gatunek drewna.

Konstrukcja, stopnie schodowe i spoczniki ze stali ocynkowanej niemalowane;j.

Rura zjezdzalni oraz wszystkie materiaty wsporcze za stali nierdzewnej gatunku AISI 1.4201.
Konstrukcje wsporczg zjezdzalni nalezy odseparowac¢ od konstrukcji stalowej wiezy za pomoca
przektadek z wytrzymatego materiatu nieprzewodzacego tadunkdéw elektrycznych. Zjezdzalnia na
kazdym z etapdéw realizacji musi by¢ uziemiona — stosowane rozwigzania nalezy uwzgledni¢ w
projekcie budowlanym i wykonawczym wiezy.

Bryta wiezy widokowej ma ksztatt odwrdéconego Scietego ostrostupa dziesieciokgtnego

2.3 WYMAGANIA KONSTRUKCYJINE

Konstrukcja nosna wiezy bedzie miata postaé¢ pionowego wspornika sktadajgcego sie z centralnego
stupa oraz regularnie rozmieszczonych na obwodzie stupdéw potaczonych wykratowaniami. Stup
centralny i stupy obwodowe pofaczone ze sobg elementami wkomponowanymi w biegi i spoczniki
schodéw. Wokét stupa centralnego przebiegac beda schody krecone, ktorych biegi bedg przerywane
regularnie rozmieszczonymi w odstepach pionowych spocznikami. Schody, spocznik i platformy
wyposazone w pochwyty i balustrady stalowe. Balustrady zarowno od zewnetrznej strony schoddw jak
i w wewnetrznej czesci biegu, przy stupie centralnym. Po stronie zewnetrznej stupéw obwodowych
przebiegaé bedzie rura zjezdzalni grawitacyjnej. Zjezdzalnia bedzie wizualnie przestaniana przez
poziome, azurowe deskowanie mocowane do pionowej konstrukcji stalowej w postaci rGwnomiernie
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rozmieszczonych obwodowo stupéw zlokalizowanych po stronie zewnetrznej zjezdzalni. Konstrukcja
stalowa ocynkowana, nie malowana. Potgczenia warsztatowe spawane, pofgczenia montazowe
skrecane. Stopnie i spoczniki ze stalowych ocynkowanych petnych blach ryflowanych. Rura zjezdzalni
grawitacyjnej ze stali nierdzewnej — niemalowana.

Planowane gabaryty elementéw konstrukcyjnych:

- stup w osi wiezy @50 cm,

- stupy obwodowe @20 cm o regularnych rozstawie co 36°,

- konstrukcje uzupetniajgce z ksztattownikédw zamknietych o wymiarach 10x10 cm, 8x8cm, 6x6cm
- rura zjezdzalni @78,5 cm.

Szczegdtowe rozwigzania z zakresu konstrukcji przedstawiono w Zatacznikach do PFU.

2.4 WYMAGANIA INSTALACYINE

Instalacja elektryczna i urzadzenia elektryczne powinny spetni¢ warunki adekwatne do celu jakiemu
majg stuzy¢ z jedoczesnym zapewnieniem bezpieczenstwa uzytkowania.

Nalezy wykonac¢ instalacje wewnetrzng elektryczng tj. podtgczenie urzadzen (obstuga zjezdzalni) do
przytgcza elektrycznego znajdujacego sie na dziatce.

2.5 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

a) Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajgcemu:
o Dokumentacje projektowg w formie papierowej i elektronicznej (pliki edytowalne .doc, .dwg,
.dxf, .ath itp.; oraz pliki nieedytowalne .pdf) zawierajaca:
— 1 egzemplarz mapy do celéw projektowych,
— 1 egzemplarz projektu zagospodarowania terenu,
— 1 egzemplarz projektu budowlanego,
— 1 egzemplarz projektu wykonawczego,
— 1 egzemplarz projektu technicznego,
— 1 egzemplarz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
— 1 egzemplarz przedmiaru robét,
— 1 egzemplarz kosztorysu inwestorskiego,
— 1 egzemplarz planu BIOZ,

e Wszelkie wymagane prawem opinie, warunki techniczne, uzgodnienia branzowe (oryginaty)
oraz wszelkie niezbedne decyzje administracyjne warunkujgce zrealizowanie prac
budowlanych i przekazanie obiektu do uzytkowania i jego eksploatacji w szczegdlnosci:

— decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji (o ile jest wymagana
prawem),

— uzgodnienia branzowe wraz z uzgodnieniem ZUDP,

— decyzje pozwolenia na budowe.

e Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy, pozwalajacg na odbioér techniczny obiektu,

e Geodezyjng mape powykonawcza wykonang przez uprawnionego geodete,

e |Instrukcje eksploatacji i obstugi obiektu

e Protokoty z dokonanych sprawdzen, pomiaréw i badan kontrolnych,

e Dokumenty i atesty dotyczace jakosci stosowanych materiatéw z adnotacjy gdzie je
wbudowano,

e Protokoty odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz czesciowych wraz z
uwagami, zaleceniami i ich realizacjg,
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b)

d)

e)

f)

2.6

f)

Oswiadczenie Wykonawcy o zakoniczeniu robét, uporzagdkowaniu terenu placu budowy

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przedstawione przez Zamawiajgcego, wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupetniajgce niezbedne do prawidtowego wykonania zaméwienia.

Zaleca sie przed ztozeniem oferty odby¢ wizytacje terenu, na ktérym planowana jest budowa
wiezy widokowej oraz wizje otoczenia w celu oceny na wtasng odpowiedzialnosé¢, kosztow i
ryzyka, wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujgcej
wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace, zaréwno do
prowadzenia robdét budowlano-montazowych, jak rdwniez przygotowania projektu.
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
decyzje niezbedne do zaprojektowania, wybudowania i oddania do uzytkowania obiektu.
Koszty dodatkowych opracowan zwigzanych z pozyskaniem zgdd, opinii, zezwolen, pozwolen
oraz decyzji administracyjnych ponosi Wykonawca, ktdry na podstawie udzielonego
petnomocnictwa dokona zgtoszenia robét.

Wykonawca wystgpi w imieniu Zamawiajgcego do odpowiednich instytucji celem zgtoszenia
rozpoczecia robét budowlanych oraz po wykonaniu przedmiotu umowy dokona skutecznego
zgtoszenia zakoniczenia robdt budowlanych oraz uzyska decyzje o zezwoleniu na uzytkowanie.
Dokumenty te zostang przekazane Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg powykonawcza.
Wykonaweca opracuje projekt w porozumieniu z Zamawiajgcym, uwzgledniajgc jego potrzeby i
wskazéwki dotyczace projektowanego obiektu, o ile nie s3 one sprzeczne z obowigzujgcymi
przepisami.

Przed ztozeniem projektu do wydania decyzji pozwolenia na budowe, wykonawca przedtozy
projekt do akceptacji Zamawiajgcemu.

WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW | MATERIAtOW BUDOWLANYCH ORAZ
URZADZEN

Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez wykonawce do
realizacji inwestycji powinny odpowiadac co do jakosci wymogom dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Atesty i certyfikaty jakosci materiatédw i urzadzen. Przez wykonaniem badan i jakosci
materiatdéw przez wykonawce, zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta potwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami dokumentac;ji projektowej
i specyfikacji technicznej. W przypadku materiatéw dla ktdrych atesty sg wymagane przez
specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadata atest.
Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatow uzyska¢ od zamawiajacego
zatwierdzenie zastosowanie tych materiatéw przedktadajgc prébki oraz dokumenty
wymagane ustawg prawo budowlane.

Wykonaweca zapewni odpowiednie oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz wymagane
materiaty do zbadania na zgdanie zamawiajgcego jakosci wbudowanych materiatow.

Zrédfa uzyskania materiatéw: co najmniej 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatéw i urzadzen przeznczonych do robdt wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz probki do
zatwierdzenia przez zamawiajacego.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow. Wykonawca zapewni aby tymczasowo
sktadowane materiaty do czasu gdy bedg one potrzebne do robét byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i odpowiednio przechowywane. Miejsca tymczasowego sktadowania bedg
zlokalizowane w obrebie budowy, zgodnie z projektem zagospodarowanie terenu budowy i
organizacji robét.
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2.7 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

a) Wszelkie wykonane roboty bedy zgodne z dokumentacja projektowg i innymi przepisami
obowigzujgcymi. W przypadku zaistnienia rozbieznosci, wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczenia w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
zamawiajacego.

b) Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestéw, certyfikatéw, instrukcji, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia, nie wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych, a obowigzujgcych, wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do nich.

c¢) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej. Nastepstwa jakichkolwiek btedéw spowodowanych przez wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez wykonawce na jego koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zamawiajgcego nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

d) Decyzje zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzuceniu materiatéow i elementéw robodt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w PFU i dokumentacji projektowej. Przy
podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazane kwestie.

3. CZESC INFORMACYINA

3.1 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO, STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane, na podstawie umowy o przekazaniu nieruchomosci w uzytkowanie, zawartej
pomiedzy Gming Gorlice, a Panstwowym Gospodarstwem Lesnym, Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Gorlice.

3.2 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

e Zalecenia inwestora.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2021
poz. 2454).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdin.
zm.).

e Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym oraz
procesem projektowania:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
2022 poz. 1225).

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679).
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Nalezy rozpatrywac powyzsze przepisy wraz z innymi przepisami lub normami przywotanymi tymi
przepisami. Nie wymienienie jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowani wymogdw okreslonych prawem polskim.

3.3 ZAtACZNIKI

Projekt zagospodarowania terenu
Rzuty pozioméw

Rzuty elewacji

Przekroje

Detale konstrukgji

Schemat rozstawu desek elewacyjnych
Schemat koncepcji wiezy

Wizualizacje

W 00 N O U R WNR

. Analiza bezpieczenstwa zjazdu
10. Wyniki badan gruntowo-wodnych
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