Zatgcznik 1 Opis przedmiotu zamédwienia

Opis przedmiotu zamowienia (OP2)

Kod CPV:

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz swiadczenie ustug

nadzoru autorskiego dla zadania pn.: ,Zagospodarowanie terenu Dolnoslgskiego Centrum Rehabilitacji

i Ortopedii Sp. z 0.0. w Kamiennej Gérze w rejonie Pawilonu 2A”.

Szczegotowy zakres i forma zamowienia

1. Zakres zamdwienia

Zamowienie obejmuje:
— sporzadzenie wielobranzowej dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
— ztozenie kompletnej i uzgodnionej dokumentacji do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Gdérze
celem uzyskania pozwolenia na budowe,

— S$wiadczenie ustugi nadzoru autorskiego.

. Cel

Sporzadzenie dokumentacji projektowej ma na celu przyjecie najbardziej optymalnych rozwigzan
zagospodarowania terenu Dolnoslgskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze
w rejonie Pawilonu 2A oraz uzyskanie pozwolenia na ich realizacje.

Na podstawie dokumentacji projektowej zostanie wytoniony wykonawca robét budowlanych zgodnie
z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129
ze zm.).

Dokumentacja projektowa bedzie stanowita takze podstawe do ubiegania sie przez Zamawiajgcego
o dofinasowanie w ramach projektu "Aktywne pogranicze", wspétfinansowanego z programu INTERREG
Czechy — Polska 2021-2027.

3. Zatozenia dotyczace realizacji
3.1. Charakterystyka terenu objetego opracowaniem

Obszar objety opracowaniem znajduje sie w czeSci pétnocno-wschodniej terenu Dolnoslgskiego
Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.0. (dalej: DCRO) w Kamiennej Gdrze na czesSci dziatki
ewidencyjnej nr 10/7 z obrebu 0008 Miasta Kamienna Gdra. Teren stanowi otoczenie Pawilonu
medycznego 2A, sktadajgce sie z zatozen parkowych, lesnych, zbiornikéw wodnych, ciggéw
komunikacji pieszej i kotowej wraz z uzbrojeniem.

Pawilon medyczny 2A wchodzi w jeden z dwéch istniejgcych komplekséw medycznych zlokalizowanych
na obszarze ok. 40 ha, stanowigcych wtasnos¢ Spétki DCRO. W Pawilonie 2A zlokalizowane sg oddziaty
rehabilitacji medycznej: ogdlnoustrojowej, neurologicznej i kardiologicznej, na ktorych przebywa
tacznie ok. 200 pacjentow.



Zakres terenu objety opracowaniem przedstawiono ponizej oraz na mapie ewidencyjnej, stanowigcej
zatgcznik nr 1 do niniejszego OPZ.
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OBSZAR OBJETY OPRACOWANIEM

3.2. Ochrona konserwatorska

Teren objety dokumentacjg projektowg znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw na
podstawie decyzji Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr WRiD.5150.16.2022.KM
z dnia 17.10.2022 r. pod nr A/6228 z dnia 17.10.2022 r.

Budynki wystepujgce sie w obszarze opracowania objete sg ochrong konserwatorskg na podstawie
wpisu do rejestru zabytkow pod nr 886/1/1-6 (decyzja z dnia 02.02.1987 oraz decyzja nr222/97 z
9.09.1997)

Decyzje stanowig zatgcznik nr 2 do niniejszego OPZ.

Rozwigzania projektowe wymagaja uzyskania zezwolenia konserwatora zabytkéw na prowadzenie
prac przy zabytku oraz na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw.

3.3. Zatozenia dotyczace przyjetych kierunkéw zagospodarowania
3.3.1. Wytyczne dotyczgce planowanych stref funkcjonalno-przestrzennych

1) Planowane funkcje wiodgce (w tym funkcja rehabilitacyjna):
a) rekreacja czynna
b) rekreacja bierna
2) Planowane grupy odbiorcéw / uzytkownikow strefy:
a) pacjenci o pobycie powyzej 24h
b) mieszkancy, turysci
3) Dziatania projektowe dotycza:
a) uktadu komunikacyjnego (wraz z organizacjg ruchu)
b) uktadu wodnego
c) uktadu zieleni
d) obiektéw matej architektury oraz wyposazenia



e) elementéw oswietlenia terenu (budowa/remont/odtworzenie)
4) Szczegétowy zakres planowanych prac, ktére nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej:
a) ukfad komunikacyjny wraz z organizacjg ruchu

— zmiana organizacji ruchu kotowego i ruchu pieszych (wprowadzenie ruchu
jednokierunkowego w wybranych strefach drog wewnetrznych; ograniczenie dostepnosci
dla pojazdow mechanicznych — z wytgczeniem pojazdéw uprzywilejowanych;

wyodrebnienie stref poruszania sie pieszych)

— utworzenie stref parkowania (wyodrebnienie w przestrzeni; wprowadzenie nawierzchni
utwardzonej; okreslenie grup docelowych uzytkownikéw: parking dla pacjentow, turystow,
mieszkancow i pracownikéw)

— remont istniejgcych nawierzchni drég wewnetrznych na wybranych fragmentach,
wprowadzenie nawierzchni utwardzonej,

— remont i odbudowa S$ciezek parkowych z uwzglednieniem zrdéznicowania w zakresie
obcigzen (wprowadzenie nawierzchni mineralnej; dostosowanie podbudowy do poruszania
sie pojazdéw obstugi technicznej; oznakowanie dystanséow wraz ze wskazaniem stopnia
trudnosci),

— remont schoddw terenowych z uwzglednieniem wprowadzenie balustrad,

— utworzenie Sciezki sensorycznej (wprowadzenie rdéznych rodzajéw nawierzchni
z uwzglednieniem bezpiecznego poruszania sie uzytkownika Sciezki),

— budowa placéw rekreacyjnych (3 place w rdéznych lokalizacjach, w tym jeden plac
z uwzglednieniem przebudowy nawierzchni w obrebie drogi wewnetrznej),

— budowa placu manewrowego (plac do zawracania jednostek p.poz.) wraz z drogg
dojazdowga (1 plac o minimalnych wymiarach 20m x 20m; nawierzchnia przepuszczalna,
,geokrata” z trawnikiem, nosnosc¢ jak dla jednostek p.poz 100/kN)

b) uktad wodny

— wprowadzenie pomostu w strefie istniejgcego stawu (pomost w potgczeniu z forma altany,
z uwzglednieniem posadowienia bez ingerencji w dno zbiornika),

— wprowadzenie ogrodéw deszczowych/wgtebnika o funkcjach retencyjnych,

c) uktfad zieleni

— wprowadzenie nowej zieleni (drzew, krzewdw, pnaczy i roslin zielnych),

— wprowadzenie powierzchni nowych trawnikdw o charakterze rekreacyjnym,

— wprowadzenie tgk kwietnych (kryterium doboru powinno by¢ dostosowanie gatunkéw
do warunkow siedliskowych i historycznego charakteru zieleni)

d) obiekty matej architektury /wyposazenie

— wprowadzenie urzadzen do ¢wiczen (urzadzenia dostosowane do rdézinych zakreséw
sprawnosci ruchowej uzytkownikow; urzadzenia uwzgledniajgce rézne stopnie trudnosci),

— wprowadzenie wyposazenia umozliwiajgcego wypoczynek (tawki z uwzglednieniem
roznych typow stylistycznych: tawka parkowa o konstrukcji stalowo-drewnianej tzw.
podstawowy typ tawki, tawka o konstrukcji drewnianej, tawka o konstrukcji drewnianej
z pergolg na pnacza i wzmocnieniem stalowej ramy, fawka o konstrukcji drewnianej
z hustawka, pawilon ogrodowy o drewnianej, azurowej konstrukcji)

— wprowadzenie dodatkowego wyposazenia (kosze na Smieci stylistycznie nawigzujgce
do koszy wprowadzonych w ramach istniejgcej sciezki historycznej; tablice informacyjne
w strefach aktywnosci fizycznej z regulaminem uzytkowania; tabliczki informacyjne
o tresciach umozliwiajgcych bezpieczne korzystanie z terenu; budki dla ptakow; stupki
ograniczajace dostep do terenéw)

— inne obiekty matej architektury

e) elementy oswietlenia terenu

— wymiana istniejgcych latarni [forma stylistyczna zgodna z latarniami wprowadzonymi
w ramach Sciezki historycznej, odtworzenie/wprowadzenie dodatkowych punktéw
os$wietleniowych
5) W zakresie opracowania dokumentacji nalezy uwzglednic:
a) opracowanie zakresu prac przygotowawczych i porzagdkowych,
b) zakres prac zwigzanych z uregulowaniem i uksztattowaniem skarp ziemnych wzdtuz drég
wewnetrznych,



6)

7)

¢) opracowanie planu gospodarki drzewostanem z uwzglednieniem dwdch typéw drzewostandw
(lesny / parkowy). Plan nalezy poprzedzi¢ wykonaniem inwentaryzacji szczegétowej zieleni w
strefach bezposrednio otaczajacych wszystkie Sciezki, place i obiekty matej architektury; w
pozostatych czesciach nalezy poprzedzi¢ wykonaniem inwentaryzacji ogélne;.

Podstawowe kierunki zagospodarowania przedmiotowego terenu nalezy przyjmowacé zgodnie

z opracowang koncepcjg zagospodarowania terenu, autorstwa firmy ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU

Elzbieta Szopirska z Wroctawia dla wybranego obszaru opracowania.

Koncepcja stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszego OPZ.
Wszelkie rozwigzania materiatowe winny zostaé uzgodnione z Zamawiajgcym.

4. Etapy realizacyjne dokumentacji projektowej

Ustala sie 2 etapy realizacyjne:

— | ETAP - wykonanie iprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej (projektu

zagospodarowania  terenu, projektu architektoniczno-budowlanego) wraz ze wszelkimi
uzgodnieniami, opiniami, zatwierdzeniami. Dokumentacja winna by¢ zdatna ikompletna
do ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe. Etap | obejmuje przygotowanie i ztozenie wniosku
o pozwolenie na budowe.

Il ETAP - wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu pozostatej czesci dokumentacji projektowej
po uzyskaniu pozwolenia na budowe (projekt techniczny, przedmiar robot, kosztorys inwestorski,
STWIOR).

5. Sporzadzenie wielobranzowej dokumentacji projektowej:

5.1. Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzi¢ zgodnie ze stosownymi i obowigzujgcymi przepisami

5.2.

5.3.

i zasadami wiedzy technicznej, z uwzglednieniem:

zatozen i wytycznych dotyczacych przyjetych kierunkéw zagospodarowania opisanych w pkt 3.3.
niniejszego OPZ (w tym w opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu, autorstwa firmy ES
PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta Szopinska z Wroctawia) oraz obecnego zagospodarowania
terenu przylegtego,

zapisow decyzji Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora opisanych w pkt 3.2. niniejszego OPZ
szczegblnych waloréw historycznych i przyrodniczych terenu

Dokumentacja projektowa powinna by¢é kompletna w zakresie okreslonym w pkt 5.3. iposiadaé

wszystkie niezbedne uzgodnienia iopinie wymagane do ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji

pozwolenia na budowe do wtasciwego organu architektoniczno-budowlanego, w tym m.in.:

zgode konserwatora zabytkow,

decyzje o warunkach zabudowy,

uzgodnienia higieniczno-sanitarne (jezeli bedg wymagane),

uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych (jezeli bedg wymagane),
warunki techniczne przytgczenia (jezeli bedg wymagane),
orzeczenie/ekspertyze techniczng (jezeli bedg wymagane),

inne uzgodnienia branzowe, zgody i analizy (jezeli bedg wymagane).

Dokumentacja projektowa winna by¢ wydrukowana i przekazana Zamawiajgcemu w nastepujgcej ilosci
egzemplarzy:

projekt zagospodarowania terenu — 5 egz. w wersji papierowej,

projekt architektoniczno-budowlany — 5 egz. w wersji papierowej,

projektu techniczny — 4 egz. w wersji papierowe;j,

przedmiar robdt — 2 egz. w wersji papierowej,

kosztorys inwestorski — 2 egz. w wersji papierowe;j,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — 2 egz. w wersji papierowe;j,



5.4.

5.5.

5.6.

Wykonawca zobowigzany jest takze przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje projektowa

w wersji elektronicznej - 1 egz. (np. na nosniku optycznym, pamieci masowej):

— dla plikéw tekstowych —w edytorze testédw (np. *.doc, *.docx, *.odt) oraz w formacie *.pdf,

- dla plikéw graficznych w formacie grafiki wektorowej *.dwg lub pokrewnym oraz *.pdf,

- dla plikéw kosztorysowych/przedmiarowych w programie kosztorysowym Wykonawcy
oraz w arkuszu kalkulacyjnym (np. *.xls, *.xlsx, *.ods).

Wykonawca winien sporzadzi¢ dokumentacje projektowg zgodnie z:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.);

— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Infrastruktury zdnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tj. Dz.U. z 2021 roku, poz.
2454);

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.1225
z péin.zm.),

— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021r., poz. 2458);

— Ustawag z 19.07.2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (tj. Dz.U.
z 2020 poz. 1062 z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916)

— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego (Dz. U. 2009 r. nr 124 poz. 1030)

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz.
1568)

— wszystkimi w/w aktami w aktualnym ich brzmieniu lub aktami je zastepujgcymi tudziez
zmieniajgcymi, a takze innymi, nie wymienionymi wyzej, powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa;

— branzowymi warunkami technicznymi i wszelkimi uzgodnieniami.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy wykonania dokumentacji z uwzglednieniem obecnej funkcji

Pawilonu 2A (rehabilitacja medyczna) oraz z uwzglednieniem obecnego zagospodarowania terenu

przylegtego, w tym powigzan komunikacyjnych.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie przygotowanie dla Zamawiajgcego pism/wystgpien

do urzeddéw/instytucji zwigzanych z pozyskaniem dokumentéw formalno — prawnych niezbednych

do uzyskania pozwolenia na budowe oraz wniosku o pozwolenie na budowe. Zamawiajacy nie zaktada
udzielenia petnomocnictwa Wykonawcy w tej sprawie.

UWAGA:

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje zgodnie z zapisami art. 99 ustawy Prawo
zamowien publicznych (PZP). Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz przedmiary nie moga przywotywac nazw wtasnych producenta, wskazywac
znakéw towarowych, patentéow Ilub pochodzenia, irédta lub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby
to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktéow
oraz zawierac innych zapisow utrudniajacych uczciwg konkurencje.

Rozwigzania techniczne zawarte w dokumentacji winny uwzglednia¢ mozliwo$¢ realizacji robét
budowlanych przy zatozeniu utrzymania ruchu szpitala.



6. Swiadczenie ustug nadzoru autorskiego
Wykonawca zobowigzuje sie do Swiadczenia ustugi nadzoru autorskiego nad realizacjg zadania
w zakresie:
a) uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci izasadnosci wprowadzania rozwigzan zamiennych
w stosunku do rozwigzan, konstrukcji, materiatéw przewidzianych w dokumentac;ji projektowej;
b) rozwigzywania projektowego kolizji zidentyfikowanych w trakcie realizacji zadania w terminie
pozwalajgcym na utrzymanie ciggtosci realizacji prac budowlanych;
¢) udziatu w komisjach inaradach technicznych, uczestniczenie w odbiorze istotnych czesci
realizowanego zadania celem zapewnienia uzyskania przez nie petnej zgodnosci z zatozeniami
i rozwigzaniami projektowymi;
d) udziatu Wykonawcy (Projektanta), na zgdanie Zamawiajgcego w naradach roboczych, ktére moga
wymagac uczestnictwa, co najmniej raz w miesigcu;
e) innym, wymaganym przez Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru lub wynikajgcym z potrzeb
wykonawcy robét budowlanych.
Wykonawca sprawowat bedzie nadzér autorski na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego.
Po otrzymaniu wezwania Wykonawca zobowigzany bedzie do niezwtocznego (jednak w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni) przyjazdu na miejsce realizacji robdt budowlanych wykonywanych w oparciu
o dokumentacje projektowa. Wykonawce na teren budowy moze wezwac Zamawiajgcy pisemnie lub
elektronicznie (email). Kazdorazowy pobyt Wykonawcy na terenie budowy bedzie potwierdzony
wpisem w dzienniku budowy i/lub w Karcie Nadzoru Autorskiego.
W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania iprzekazania
Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie poprawek, wynikajacych z niezgodnosci opracowania
projektowego ze stanem faktycznym lub z btedami projektowymi. Nie uznawane beda za wizyte
w ramach nadzoru autorskiego takie wizyty, podczas ktérych Wykonawca rozwigzywat bedzie
problemy bedgce wynikiem btedéw lub brakéw w dokumentacji projektowej. W takiej sytuacji
Zamawiajgcy potwierdzi taki pobyt na terenie budowy lub wykonanie czynnosci nadzoru z adnotacjg
o ich charakterze.
Udokumentowanie aktualizacji rozwigzan projektowych wprowadzonych do dokumentacji
projektowej w czasie wykonywania robot budowlanych, potwierdzajgcych zgode Wykonawcy
dokumentacji projektowej na ich wprowadzenie, stanowi¢ bedg podpisane przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia ze strony Wykonawcy:
a) zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej,
b) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datg, podpisem oraz informacjg, jaki
element dokumentacji zastepuja (w wersji papierowej i elektronicznej),
c) wpisy do dziennika budowy,
d) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez Strony.
Karty Nadzoru Autorskiego zodpowiednimi wpisami stanowi¢ bedg zatgczniki do faktur
przy rozliczeniu naleznosci za nadzdr autorski (rozliczenia miesieczne). Wykonawca nie bedzie magt
domagac sie zaptaty za wizyte na budowie odbytg z wtasnej inicjatywy.
Strony ustalaja, ze obowigzujgcy forma wynagrodzenia za ustuge sprawowania nadzoru autorskiego
jest ryczatt jednostkowy, zawierajgcy wszelkie koszty pobytu Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego.
Koncowa wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w tym przypadku ustalona zostanie powykonawczo,
na podstawie facznej liczby wizyt. Wykonawca winien wycenié¢ w ofercie wstepng szacunkowg ilosé
pobytow na budowie w liczbie 10. Ostateczna ilo$¢ zostanie rozliczona powykonawczo w oparciu
o cene jednostkowg podang w ofercie.



Il. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego

Do obowigzkdéw Wykonawcy naleze¢ bedzie:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Sporzadzenie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej i przekazanie
wraz zwymaganymi opiniami, uzgodnieniami izatwierdzeniami wymaganymi do uzyskania
pozwolenia na budowe.

Opracowanie planu gospodarki drzewostanem z uwzglednieniem dwdch typdw drzewostandw
(lesny / parkowy) poprzedzonego wykonaniem inwentaryzacji szczegétowej zieleni w strefach
bezposrednio otaczajgcych wszystkie Sciezki, place i obiekty matej architektury; w pozostatych
czesciach nalezy poprzedzi¢ wykonaniem inwentaryzacji ogolnej.

Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego w zakresie przyjetych rozwigzan architektonicznych,
konstrukcyjnych, instalacyjnych, projektowanej zieleni.

Wykonawca na roboczo zobowigzany bedzie uzgadniaé rozwigzania projektowe z Zamawiajgcym.
Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia co najmniej 3 spotkan w celu okreslenia
przyjetych rozwigzan oraz spisania idostarczenia do siedziby Zamawiajgcego protokotu
z dokonanych uzgodnien w terminie 3 dni od dnia spotkania. Wykonawca do etapu realizacji
projektu budowlanego przystgpi po pozytywnej opinii Zamawiajgcego w stosunku do zatozonych
rozwigzan projektowych, w tym rozwigzan materiatowych i funkcjonalnych.

Przygotowanie wystgpier/pism w sprawie uzyskania warunkéw technicznych iuzgodnien
w zakresie niezbednym do opracowania projektéw budowy instalacji oraz sieci zewnetrznych wraz
z przytgczami.

Przygotowanie wystgpien/pism w sprawie uzyskania w niezbednym zakresie wszelkich
wymaganych opinii, zezwolen, uzgodnien branzowych, opinii geotechnicznej, pozwolenia
wodnoprawnego iinnych, jezeli dla przyjetych rozwigzan projektowych bedg wymagane
przepisami prawa.

Przygotowanie wystgpieri/pism w sprawie uzyskania zgody na odstepstwo od warunkéw
technicznych w przypadku takiej koniecznosci.

Wykonanie projektu rozwigzania kolizji z urzadzeniami podziemnymi w przypadku, gdy takie
wystgpig w trakcie projektowania.

Ponoszenie wszelkich kosztdw zwigzanych z opracowaniem dokumentacji i innych niezbednych
opracowan (za wyjatkiem kosztu zakupu mapy do celdw projektowych), wypiséw iwyryséw
z ewidencji gruntow, kosztéw uzyskania uzgodnien, opinii, decyzji itp.

Przygotowanie dla Zamawiajgcego wniosku o pozwolenie na budowe wraz zzatgcznikami,
stanowigcymi wymagang ilos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowe;.

Uzupetnianie ewentualnych brakéw do ztozonego wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na
budowe.

Sprawowanie nadzoru autorskiego.

Jednokrotna aktualizacja kompletu kosztorysow, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
pozniejszym niz 24 miesigce, liczac od daty podpisania protokotu odbioru dokumentacji
projektowo — kosztorysowej.

Udzielanie, w okresie obowigzywania gwarancji jakosci tj. w okresie 36 m-cy od dnia przekazania
przedmiotu umowy, odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie prowadzonego postepowania
na wytonienie wykonawcy robdét budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej. Czas na udzielenie odpowiedzi wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 3 dni, liczac
od dnia przekazania Wykonawcy pytan przez Zamawiajgcego.



15. Odbycie wewnetrznego szkolenia BHP oraz stosowanie sie do Standardu 8/1QS/2021 Dopuszczenia
do pracy firm zewnetrznych dziatajgcych na terenie DCRO Sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego naleze¢ bedzie:

1. Wystepowanie bez zbednej zwtoki do urzeddw/instytucji z wnioskami zwigzanymi z pozyskaniem
dokumentdéw formalno — prawnych.
Przekazywanie Wykonawcy uzyskanych dokumentéw w zakresie formalno — prawnym.
Przekazanie Wykonawcy mapy do celéw projektowych.

Uczestniczenie w naradach roboczych.

vk N

Opiniowanie/uzgadnianie roboczych koncepcji i projektéw Wykonawcy.

Ill. Rozliczenia

1. Rozliczenia za dokumentacje projektowg

Obowigzujaca formg wynagrodzenia za realizacje czynnosci projektowych bedzie ryczatt, zawierajgcy

wszelkie koszty Wykonawcy, jakie poniesie on w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, w tym

wynagrodzenie za  czynnosci  zwigzane  zrobotami  przygotowawczymi, ktére  musi

Projektant/Wykonawca wykona¢ wtasnym staraniem, a w szczegdlnosci koszty uzgodnien, zakupu map,

opinii, optat iinne — potrzebne dla prawidtowego izgodnego z prawem wykonania przedmiotu

zamoéwienia. Zamawiajacy dopuszcza ptatnos¢ w dwéch czesciach:

- 50% wartosci realizacji dokumentacji po wykonaniu projektu zagospodarowania terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, ztozeniu kompletnego wniosku o pozwolenie na budowe wraz
z projektem architektoniczno-budowlanym, projektem zagospodarowania terenu oraz niezbednymi
opiniami, uzgodnieniami, decyzjami;

- 50% wartosci realizacji dokumentacji po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe i przekazaniu
pozostatych elementéw dokumentacji projektowe;j.

2. Rozliczenia za nadzér autorski

Obowigzujacg forma wynagrodzenia za ustuge sprawowania nadzoru autorskiego bedzie ryczatt
jednostkowy, zawierajgcy wszelkie koszty pobytu Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego.

Karty Nadzoru Autorskiego z odpowiednimi wpisami stanowi¢ bedg zatgczniki do faktur przy rozliczeniu
naleznosci za nadzor autorski (rozliczenia miesieczne). Wykonawca nie bedzie mégt domagac sie zaptaty
za wizyte na budowie odbytg z wtasnej inicjatywy. Koricowa wartos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w tym
przypadku ustalona zostanie powykonawczo, na podstawie facznej liczby wizyt. Wykonawca winien
wycenic¢ w ofercie wstepng szacunkowsg ilos¢ pobytéw na budowie w liczbie 10. Ostateczna ilo$¢ zostanie

rozliczona powykonawczo w oparciu o cene jednostkowa podang w ofercie.

IV. Pozostate uwarunkowania realizacji przedmiotu zamoéwienia
— Pozostate wymagania dotyczgce realizacji zamdwienia zawarte sg we ,Wzorze umowy”,
stanowigcym zatgcznik do niniejszego postepowania,

Zataczniki:
1. Zakres opracowania na mapie ewidencyjnej

2. Decyzje dotyczgce wpisu do rejestru zabytkdw nr A/6228 oraz nr 886/J/1-6
3. Koncepcja zagospodarowania terenu autorstwa firmy ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta
Szopinska z Wroctawia, 2023 r.



