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Zatgcznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest: ,Peinienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja robét
budowlanych w ramach =zadania pn.: Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego
w Legu”.

1. Obowiagzki ogdine:

1.1. Petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy budowlanej oraz branzy sanitarnej
w petnym zakresie obowigzkéw wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t. j. - Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.).

1.2, Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoéci jej realizacii
z dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

1.3. Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej
dziatalno$ci z wymaganiami Zamawiajacego.

1.4. Przygotowywanie i sporzgdzanie dokumentdw, raportéw, sprawozdan z realizacji zadania,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajagcego oraz wszelkich informacji na wniosek
Zamawiajgcego zwigzanych z prowadzong inwestycja.

1.5. Petnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osobe
wskazang w ofercie, tj. inspektora nadzoru posiadajgcego uprawnienia budowlane
w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, inspektora nadzoru
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczern oraz
zapewnienia ich obecno$ci na terenie budowy co najmniej 2 razy w tygodniu (obecnosé
nalezy potwierdzi¢ ustnym sprawozdaniem i podpisem obecnosci w siedzibie
Zamawiajgcego w godzinach urzedowania).

2. Obowigzki — Etap Budowy:

2.1. udziat w przekazaniu placu budowy.

2.2. zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie
z warunkami umowy zawartej z wykonawcg rob6t i dokumentacjg projektowa, w tym
rébwniez  z projektami  budowlanymi, projektami  budowlanymi  wykonawczymi,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, dla wszystkich robot.

2.3. sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.

2.4. nadzorowanie i kontrolowanie prawidiowego prowadzenia dziennika budowy.

2.5. nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowiei umowy z Wykonawcg robét
budowlanych w stosunku do realizacji elementéw zadania oraz do przepisébw Prawa
Budowlanego i przepiséw z nim zwigzanych.

2.6. nadzorowanie i kontrolowanie zgodnosci dziatan Wykonawcy rob6t budowlanych
z sporzgdzonym przez niego i zatwierdzonym: a) Planem Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), b) dokumentacjg projektowa.

2.7. informowanie Zamawiajacego o ewentualnych potrzebach uzupetnienia lub zmian
w dokumentaciji projektowe;.

2.8. czuwanie nad prawidiowg organizacjq i zabezpieczeniem rob6t, zaplecza i terenu budowy
oraz utrzymywaniem przez Wykonawce robét budowlanych porzadku na terenie budowy.

2.9. monitorowanie postepu robét oraz sktadanie stosownych raportow.

2.10. podpisywanie protokotéw odbioru elementéw robét.
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informowania Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujgcych podczas realizacji rob6t, ktére mogg mie¢ wplyw na wydiuzenie czasu
wykonania lub zwiekszenia kosztéw oraz proponowanie sposobow ich zapobiegania.
opiniowania wnioskéw wykonawcy robdt w sprawie zmiany sposobu wykonania robot
budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materialéw, urzadzen i technologii.

w razie zaistnienia rob6t dodatkowych niezwiocznego zgtoszenia na piSmie koniecznosci
wykonania tych robét wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego,
dokonanie uzgodnien z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej
lub niezbednej dokumentacji na roboty dodatkowe.

niezwtocznego informowania Zamawiajacego o0 konieczno$ci wykonania robot
odbiegajacych od zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zaméwienia.

sprawdzanie i odbieranie wykonanych robét budowlanych w tym kontrola i odbi6r robot
budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajacych poprzez przystagpienie do odbioru tych
rob6t w terminie nie diuzszym niz trzy dni od daty zgtoszenia ich odbioru z potwierdzonym
wpisem Wykonawcy robét budowlanych do dziennika budowy.

przygotowanie i potwierdzanie gotowosci poszczegdlnych czesci robét do odbioru
koricowego oraz udziat w czynnosciach tych odbioru.

potwierdzanie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym.

uczestniczenie w spotkaniach powofanych przez Zamawiajagcego i w naradach
koordynacyjnych.

prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacja zadania,
rozliczeniami i czynnosciami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed
przekazaniem jej Zamawiajgcemu na odbiorze koricowym.

udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce rob6t budowlanych znajdujgcych
sie na terenie budowy materiatéw, wyrobéw budowlanych i wykonanych robét oraz
w inwentaryzaciji wykonanych robét, w razie odstgpienia od umowy z Wykonawca robot
budowlanych przez ktérakolwiek ze stron, wg stanu na dzien odstgpienia.

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich zmian skutkujgcych wzrostem
ceny kontraktowej lub wydtuzeniem terminu zakofczenia rob6t budowlanych.

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, dotyczgcych: usuniecia nieprawidiowosci lub zagrozen, wykonania
préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementdw zakrytych oraz
przedstawienie ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych, dowodow
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych i urzadzen
technicznych.

zgdanie od kierownika budowy Ilub kierownikéw robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét a takze wstrzymania dalszych robét
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie bagdz
spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacijg projektowa lub pozwoleniem
na budowe.

biezgca kontrola ilosci i terminowosci wykonywanych robét.

podejmowanie dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestyciji.

kontrolowanie prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim
wpisoéw stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wtasciwego
wykonania robét.

informowanie na biezgco Zamawiajgcego o przebiegu prac, o napotkanych problemach
i podjetych dziataniach zaradczych majgcych na celu ich przezwycieZzenie (wczesne
ostrzeganie, zwlaszcza w sprawach mogacych wptyngé na termin zakonczenia robot).
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Sporzadzit e

sprawdzanie kompletu dokumentéw do dokonania odbioru koficowego rob6t (projektdw
Z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokotéw préb i odbioréw, certyfikatow,
Swiadectw zgodnosci, atestéw, itp.).

uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi przy przegladach gwarancyjnych na
zawiadomienie Zamawiajgcego, potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie
gwarancji i rekojmi, uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez
dodatkowego wynagrodzenia;

wykonywanie innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie
z wykonawcg inwestycji;

uczestniczenia w odbiorze ostatecznym wykonanych robét po uplywie okresu gwarangciji
ustalonego w umowie z Wykonawcg robét. Inspektor Nadzoru bedzie takze uczestniczyt
w przeglgdach gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad
i usterek;

wykonania czynno$ci odnoszgcych sie do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robét;

przygotowania w porozumieniu z Wykonawcg robét zestawienia wybudowanej
infrastruktury (dtugosci, szt., itp.).

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych
zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.

Przedmiot zamoéwienia objety niniejszym nadzorem inwestorskim szczegdtowo zostat
okreslony w dokumentacji projekiowej stanowigcej zatgcznik do SWZ.
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