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SST D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania wspolne dla poszczegdlinych wymagahnicznych dotyezych wykonania i
odbioru robét zwdzanych z rozbudoswdrogi wojewddzkiej nr 801 polegaiej na rozbidrce istniggego mostu i budowie
nowego obiektu iynierskiego w km 19+395 drogi wojewddzkiej nr 8Gddrrzely Swider w miejscowéciach Jozefow i
Otwock wraz z dojazdami w nieginym zakresie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6lowa specyfikacja techniczna jest stosojamdokument przetargowy i kontraktowy przy zleoainrealizaciji
robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegnujymagania ogolne, wspolne dla robot etyagh Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi.

1.4. Okre&ilenia podstawowe
Uzyte w niniejszej SST wymienione pagj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagbujaco:

NATURA 2000 - europejska Sie Ekologiczna obszaréw chronionych na terenie Unirdpejskiej, w sktad ktorej
wchodz;:

- obszary specjalnej ochrony ptakéw — OSO,
- specjalne obszary ochrony siedlisk — SOO,
- obszary maijce znaczenie dla Wsp6lnoty — OZW.

Obszar Natura 2000- obszar specjalnej ochrony ptakéw, specjalny obsmdmony siedlisk lub obszar naay
znaczenie dla Wspdlnoty, utworzony w celu ochrongpwyacji dziko wystpujacych ptakéw lub siedlisk
przyrodniczych lub gatunkéwetacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty.

Obszar specjalnej ochrony ptakéw- obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawia Elmopejskiej, do ochrony
populacji dziko wysipujacych ptakéw jednego lub wielu gatunkow, w ktéregangcach ptaki majkorzystne warunki
bytowania w cigu calegazycia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.

Specjalny obszar ochrony siedlisk- obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Buaropejskiej, w celu
trwalej ochrony siedlisk przyrodniczych lub popylaagrazonych wygineciem gatunkéw rdin lub zwierzt lub w
celu odtworzenia wigiwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lulaseiwego stanu ochrony tych gatunkéw.

Obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty- projektowany specjalny obszar ochrony siedlgitwierdzony przez
Komisje Europejsk w drodze decyzji, ktéry w regionie biogeograficemydo ktérego nale/, w znacacy sposéb
przyczynia s do zachowania lub odtworzenia stanudetavej ochrony siedliska przyrodniczego lub gatuibkdacego
przedmiotem zainteresowania Wspolnoty, azéaknaze znaczco przyczynt sig do spoéjnéci sieci obszaréw Natura
2000 i zachowania emorodndci biologicznej w  obgbie danego regionu  biogeograficznego;
w przypadku gatunkéw zwieqz wystepujacych na diaych obszarach obszarem m@jm znaczenie dla Wspolnoty jest
obszar w ohybie naturalnego zagju takich gatunkdw, charakteryzay sk fizycznymi lub biologicznymi czynnikami
istotnymi dla ichzycia lub rozmnaania.

Znaczace negatywne oddziatywanie na obszar Natura 200 oddziatywanie na cele ochrony obszaru Naturé@d200
w tym w szczegolnii dziatania mogce:

a) pogorszy stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkd®@élin i zwierzat, dla ktérych ochrony zostat
wyznaczony obszar Natura 2000, lub

b) wptymé negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostgnaczony obszar Natura 2000, lub
) pogorszy integralnd¢ obszaru Natura 2000 lub jego parania z innymi obszarami.

Integralno$é obszaru Natura 2000 — spojné¢ czynnikow strukturalnych i funkcjonalnych warunieych
zrownowaone trwanie populacji gatunkéw i siedlisk przyrathyich, dla ochrony ktérych zaprojektowano lub
wyznaczono obszar Natura 2000.
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Zabytki — nieruchoméci lub rzeczy ruchome, ich e&i lub zespoty, bdace dzietem czlowieka lub zwgane z jego
dziatalngcia i stanowice swiadectwo minionej epokidulz zdarzenia, ktérych zachowanieyew interesie spotecznym
ze wzgkdu na posiadanwartas¢ historyczm, artystycza lub naukow.

Droga tymczasowa (montaowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudourpojazdéw obstugagych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeavidzio usugtia po jego zakxzeniu.

Niweleta —  wysokdciowe i geometryczne rozwigiie na  plaszcznie  pionowego  przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy— droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utiaya do przeprowadzenia ruchu publicznego na
okres budowy.

Dziennik Budowy — kshzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona giegzorganu wydajcego, wydana zgodnie z
obowikzujacymi przepisami, stanowgéa urzdowy dokument przebiegu Robét, atoa do notowania zdanzé okoliczngci
zachodacych w toku wykonywania Rob6t, rejestrowania dokeagych odbioréw Robét, przekazywania pofecénej
korespondencji technicznej pagdiy Inzynierem/Kierownikiem Projektu a WykonasvcProjektantem.

Kierownik Budowy — Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykargawetnaca samodzielnfunkcje techniczi
w budownictwie, spetniaga wymagania i wykonaga obowazki, okreslone co do tej osoby w ustawie Prawo budowlane.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zmjagego, posiadage kompetencje, wyposanie
oraz zaplecze techniczne niedhe do przeprowadzenia wszelkich hadardb zwiazanych z ocenjakoici Materiatow
oraz Robdt.

Kontrakt zamiennie zwany ,Zadaniem” — w rozumieniu okrdonym w Warunkach Kontraktu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robét

Wykonawca jest zoboazany do opracowania Dokumentéw Wykonawcy oraz wgkén Rob6t zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajicego oraz Poleceniamizyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych Robo6t, bezpiecmdwo wszelkich czynnigi na Placu Budowy,
metody uyte przy budowie oraz za ich zgod@a Wymaganiami Zamawiggego, DokumentagjProjektows i SST.

Koszty spetnienia przez Wykonagvaizej okrelonych przedswzigc, jak rowniez wszelkich przedsivzie¢ niezlgdnych
do prawidtowej realizacji Kontraktu, nie podlegajdrcbnej zaptacie i przyjmuje gize s uwzgkdnione w Cenie Oferty
(Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej).

Wykonawca we wilasnym zakresie, w ramach Ceny Qfepyacuje Dokumenty Wykonawcy niexlme do realizacji
Robot, uzyska wszystkie wymagane decyzje adminigtra dla wszystkich Robét Tymczasowych oraz dladR&tatych
oraz uzyska akceptacjnzyniera i innych odnéych wtadz. W przypadku stwierdzenia w gtie planowanej inwestycji
(w szczegélnéci w obrbie przeznaczonych do usetin zadrzewig przydraznych) wystpowania gatunkéw din,
grzybOw oraz zwierg stanowacych przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca zohaamy jest do spogdzenia
materiatéw niezédnych do uzyskania decyzji zezwalajch na odgpstwa od obowzujacych zakazéw w rozumieniu art.
51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody (tekst jeDm.U. z 2022 poz. 916 z pd. zm.)oraz zobowrany jest uzyska
niezlxdne zgody (decyzje derogacyjne) zezwa@ajna odgpstwa od zakazéw oboaviujacych w stosunku do gatunkow
chronionych, jak rownie zobowhzany jest spoedizi¢ i przekaza sprawozdania z wykonanych zezwbol&poradzone
wnioski 0 uzyskanie decyzji derogacyjnych pgleizgodné z Zamawiajicym, jak rownieé przekazéd Zamawiagcemu
kopie uzyskanych decyzji derogacyjnych i przekazhrgprawozdaz wykonania uzyskanych zezwtle

Wykonawca opracuje wszelkie dokumenty wskazane W SS

Tam, gdzie zostalo wskazane pochodzenie (markd, tomgarowy, producent, dostawca) materiatdw lubmrmgroceny
techniczne, specyfikacje techniczne i systemy eefgr technicznych, o ktérych mowa w art. 101 Gspkt 2 oraz ust. 3
ustawy Prawo zamowiepublicznych, Zamawiagy dopuszcza oferowanie materiatdw lub razah réwnowanych
opisywanym pod warunkiente zagwarantgj one realizagj Rob6t w zgodzie z wydanym Zezwoleniem na Reakzacj
Inwestycji Drogowej/pozwoleniem na budevoraz zapewni uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od
zalwonych w SWZ oraz - w przypadku wskazania pochodzematerialow lub rozwzah — odpowiadaj kryteriom
wskazanym kadorazowo przez Zamawigiego w celu oceny rOWnNOwaosci.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia, wymaganezecEospolitej Polskiej, od wiewych wtadz na swoj koszt
(takie zezwolenia/zatwierdzenia moglotyczy zezwolenia na zéfie pasa drogowego, zezwolenia na umieszczenie
urzadzeh w pasie drogowym, zakwaterowanie, itp.). Zamawhjw terminie okrdonym w dokumentacji przeke
Wykonawcy Plac Budowy.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziada ochron zna!<c')w geodezyjnych, w tym punktéw granicznychuimktow
osnowy geodezyjnej do chwili wystawienia przezyhmera Swiadectwa Wykonania. Uszkodzone lub zniszczone iznak
geodezyjne Wykonawca odtworzy lub wznowi i utrwediwtasny koszt.

Na Wykonawcy spoczywa oboyziek zalgenia osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magizetej (w uzgodnieniu z
wiasciwymi Organami Stby Geodezyjnej) w miejscach, gdzie inwestycja dvesgdoliduje z osnow istniegca, ktora
musi ulec likwidacji lub gdzie korzystanie z isfagych punktéw osnowy na skutek realizacji inwestysipnie si
niemaliwe. Koszt Wykonawcy obejmuje calbrobot, materiatow i optat nieznych do zalenia w petni funkcjonalnej
osnowy przygtej przez Organy Shlby Geodezyjnej. Zakres osnowy niedbej do zateenia oraz termin w jakim nadg
osnow¢ zatary¢ Wykonawca winien uzgodhiz Organami Stiby Geodezyjnej jeszcze przed rozpmiem robot
budowlanych stanowtych przedmiot zamoéwienia.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania Placu Budowy od daty przekazBldau Budowy przez Zamawiapgo do
daty wskazanej przez dyniera w Swiadectwie Przegia Rob6t lub Cgci Rob6t. W przypadku pragiia przez
Zamawiajicego Czsci Robot Wykonawca ma oboagiek utrzymywad pozostat czsé/czgéci Placu Budowy, gdzie
przegcie Robét nie nagpito.

Wykonawca  pisemnie  potwierdzi  koniecZfio egzekucyjnego  przgjia  nieruchom&i i bedzie
w nim uczestniczyt, zapewnigyj niezlzgdne zasoby, tj. zasoby uiliviajace wstp na ogrodzaginieruchomeéd i otwarcie
budynkéw (zasoby ludzkie oraz nedlzia, np. szlifierka &owa, tom), zasoby unibwiajace odhczenie medidw (zasoby
ludzkie — personel posiaday stosowne uprawnienia bramve oraz nakglzia). Potwierdzenie konieczéwd egzekucyjnego
przegcia nieruchoméci maze nasipic po podgciu  préby rozpoozia robdét (pierwszych czynia
w ramach Robo6t) na danej dzialce. W przypadku brag&iliwosci przeprowadzenia robét Wykonawca spdz notatk
umazliwiajaca  wszczcie posgpowania egzekucyjnego. Notatka winna ¢bysporadzona z  udziatem
wiasciciela/uzytkownika wieczystego/wladgego. Winno z niej wynika ze Wykonawca zamierzat przeprowadmboty
na danej dzialce, jednak \taciel/uzytkownik wieczysty/wladajcy uniemaliwit wykonanie tych rob6t. Notatka winna
by¢ opatrzona dati miejscem sporgizenia oraz podpisami przedstawiciela Wykonawcytasaiciela/wytkownika
wieczystego/wladagego, wzgtdnie adnotagjo odmowie zia@enia podpisu.

1.5.2. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie caawej organizacji ruchu podczas budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowknesie od daty przekazania Placu Budowy
przez Zamawiacego do daty wskazanej przezyniera wSwiadectwie Przefia Robot lub Cgci Robot. W przypadku
przegcia przez Zamawiagego Cezsci Robot Wykonawca ma oboygek zabezpiecZai utrzymyw& pozostat
czesé/czesci Placu Budowy, gdzie przgjie Robot nie nagpito.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymdstniepcych obiektow (jezdnie, obiekty
mostowe,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadeenia odwodnienia, zigle pozostate
elementy wyposgenia drogi itp.) na obszarze elyim inwestycy wraz z zimowym utrzymaniem w standardzie l.oraz
pracami interwencyjnymi, w okresie od pkz#p Placu Budowy do daty wskazanej przezyhiera w Swiadectwie
Przegcia Robot lub Cgci Robot. W przypadku przgiia przez Zamawiagego Czsci Robot realizacja obowzkéw
Wykonawcy okrélonych w zdaniu poprzedningtizie odnosi sic do pozostatej/pozostatychedei Placu Budowy, gdzie
przegcie Rob6t nie nagpito. Wymaga s, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchudigivca nie pozostawiat
na nawierzchni jezdni i poboczy uskokéw poprzechnjub podiinych, mogcych stanowi zagraenie warunkdw
bezpieczéstwa ruchu drogowego lub utrudéiprowadzenie rob6t utrzymaniowych.

Za utrzymanie ruchu publicznego wsast wykonanie robét utrzymaniowych i remontéw Zaieych niezldnych do
utrzymania Placu Budowy w odpowiednim standardeahnicznym (w tym réwniestandardzie zimowego utrzymania),
zataronym dla tej drogi, w zakres ustug wchodzi:

- remont nawierzchni;

- oczyszczanie nawierzchni;

- spratanie pasow drogowych;

- utrzymanie poboczy;

- utrzymanie rowow;

- utrzymanie przepustow;

- utrzymanie obiektéw mostowych;

- utrzymanie oznakowania (wszystkie znaki pionoweozipme) oraz ich bimace uzupetienie (w przypadku
zniszczé, kradziey itp.)lub wymiana w przypadku utraty wtawosci technicznych wymaganych przepisami
prawa;

- bariery drogowe (wszystkie typy);

- utrzymanie sygnalizacjwietinych;

- utrzymanie éwietlenia drogowego;
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- utrzymanie urgdzen stuzacych zarzdzaniu drog i ruchem (stacje pogodowe, monitoring wizyjny, agizenia
SZR);

- utrzymanie elementéw stalej organizacji ruchu wysjacych na Placu Budowy; koszenie poboczy catego pasa
drogowedo;

- utrzymanie zieleni przydimej — m.in. trawniki, drzewa i krzewy i inne obsgaielone;

- utrzymanie parkingdw z wypaszniem;

- usuwanie martwej zwierzyny i oddawanie do utylizacj

- utrzymanie odwodnienia;

- likwidacja skutkéw zdarzena drogach i zagzen, wspéipraca ze Stta Pazarm oraz Policy;

- oznakowywanie i zabezpieczanie miejsc stwatzah zagraenie dla uytkownikéw drég;

- informowanie w czasie rzeczywistym o wszelkich dtrieniach i zdarzeniach na drodze.

- zimowe utrzymanie drog i chodnikéw - poigyge obejmuje dthiezanie i zwalczanigliskosci na drogach i
chodnikach zgodnie Z patsizymi czasami reakcji dla chodnikéw:

Dopuszczalne odgistwa od stanu nawierzchhi
) . opisanego standardem z oftemiem czasu w jakin
Godziny Opis standardu zimowegopowinny by usungte (zlikwidowane)
utrzymania chodnikow i i
Po ustaniu opadu Od stwierdzenig
P wystapieniasliskosci
Chodnik  odniezony a
4:00 — 22:00 $liskosé ZImowWa |4, 4 godsz. do 4 godz.
zlikwidowana na cate
szerokgci.
Chodnik odniezony a
22:00 — 4:00 $liskosé Zimowa |4, 6 godsz. do 6 godz.
zlikwidowana na cate
szerokgci.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca, w épos uzgodniony
z Inzynierem, ogrodzi lub wydmie oznakuje Plac Budowy, a w szczegétmo wjazdy i wyjazdy
z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdow i masm@eupcych przy realizacji Robot.

Podczas prowadzenia robot ziemnych przed wjazdagaze@ami z Placu Budowy na drogi publiczne Wykonawc
zobownzany jest do zorganizowania stanowisk do czyszazepon samochodowych, ktore skutecznie wyeliminuj
nanoszenie na nawierzclrjezdni ziemi przyklejonej do opon (czyszczenie omdrumieniem wody dulz sprzonym
powietrzem).

Wykonawca odpowiada za realizaojganizacji ruchu na czas wykonywania Rob0t.

W zalezncéci od potrzeb i pogbu Rob6t projekt czasowej organizacji ruchu powirtig¢ na bigaco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektsoswsj organizacji ruchu wymaga zkiarazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca powinien zaprojektowavybudowa i utrzymywa, lub jezeli przewiduje to Kontrakt, powinien wybudogva
utrzymywa opisane w Kontrakcie przejazdy przez pas aejelzgodnie z informacjami tam podanymi. O ile Kakt nie
przewiduje inaczej, Wykonawca powinien ugtite przejazdy, o ile niegha potrzebne i przywrdéipasowi dzielcemu
pierwotne wiaciwosci uzytkowe.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje, bdzie utrzymywa i obstugiwaé wszystkie czasowe

urzadzenia zabezpieczge, takie jak: ogrodzenia, more, zapory, @wietlenie, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie infredki niezlzdne do ochrony Rob6t, wygody spotecaidtp., zapewniajc w ten sposéhb

bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczae podlegaj akceptacji przez kyniera.

Wykonawca zapewni w dzid w nocy state warunki widocziai tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to nieodne ze
wzgledow bezpieczestwa oraz wszystkich znakéw i zap6r na jezdniachkidrych ledzie prowadzony ruch pojazdow
innych niz budowy.

Fakt przysipienia do Robdt Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem, w sposéb uzgodniony zzymierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowadildsciach uzgodnionych z #ynierem, tablic informacyjnych,
ktdrych tré¢ bedzie zatwierdzona przezdyniera. Tablice informacyjnecha utrzymywane przez Wykonawav dobrym
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stanie przez caly okres realizacji Robot. W Cenfert® nalezy uwzgkdni¢ ustawienie, utrzymanie i likwidagjtablic
informacyjnych oraz ustawienie i utrzymanie tapliamiatkowych o inwestycji i uczestnikach procesu inwegjyego.

Wykonawca winien wykonai zainstalowa tablice opisane w Prawie Budowlanym i tablice infacyjne wg wzoréw
unijnych, ukazujce informacje dotyce inwestycji, w miejscach odpowiednich do zakrelakalizacji Robot oraz w
ilosci zgodnej z obowzujacymi przepisami oraz wytycznymi dotygzmi promocji projektow. W przypadku kontraktéw
nie obgtych dofinansowaniem unijnym #&tablic informacyjnych naley uzgodné z Inzynierem.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt, rozmiary, §toi lokalizacg tych tablic. Takie tablice
informacyjne lyda utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez cabs trwania Robaét.

Wykonawca w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmiaorganizacji ruchu lub przed planowanym prowaize
Robét, ktére bda stwarzé utrudnienie w dojedzie do posesji, poinformuje pisemnie o tym
mieszkacow/wytkownikdw, np. poprzez umieszczenie informacijitablicach ogtoszew Gminie, Starostwie w taki
sposodb abyzytkownicy mogli zapoznasie z wprowadzonymi zmianami (uproszczone schematy).

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowaniezymanie, likwidacja) wliczoneasv Cerg Oferty i nie podlegaj
odrebnej zaptacie.
Wybudowanie objazdéw/przejazdéw i wdemie organizacji ruchu obejmuje:
(a) zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych naddev,
(b) koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji,
(c) zaprojektowanie i wybudowanie niezinych objazdéw i drog dojazdowych,
(d) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(e) optaty/dziezawy terenu,
() przygotowanie terenu,
(g) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, keamikow, barier, oznakowai drenau,
(h) tymczasow przebudow urzadzen obcych, jéli taka kedzie wymagana dla wdzenia organizacji ruchu,
(i) inne sktadniki cenowe podane w SST D-M.00.00.00 gkt

Utrzymanie objazdéw/przejazddw i organizacji ruchejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei funkcjonujcych czasowych elementéw organizacji ruchu

w ilosciach wynikajcych z bigacych potrzeb, zachowania wymaganego standardu ommaka i warunkéw
bezpieczastwa ruchu drogowego,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Likwidacja objazdow/przejazdow i organizacji ruabloejmuje:
(a) usunicie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
(b) demonta objazddw i drég dojazdowych po zakaeniu Robdét,
(c) koszty zwazane z napramremontem drég objazdowych,

(d) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tynyvm@cenie oznakowania zgodnego z uprzedsiah
organizacj ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

1.5.3. Zabezpieczenie ugglzan tacznasci, kierowania ruchem i Gwietlenia na istniejgcych drogach

W przypadku wykonywania rob6t na istaiegj drodze Wykonawca podejmie wszelkiedki wymagane przez zadog
drogi w celu okrélenia lokalizacji i zabezpieczenia udze tacznaici, kierowania ruchem iswietlenia.

Jeeli urzdzenia znajduj sic w obszarze oddziatywania Robot, Wykonawca zapewmidzenia zagpcze zgodne z
opisem w Kontrakcie, ktére powinny bgotowe do uruchomienia przed wytzeniem istniejcych uradzen.

Wszystkie paiczenia lub roziczenia w istnigjcym urzdzeniu mog by¢ wykonywane jedynie przez zadoe drogi lub
pod jego nadzorem.

Wykonawca kdzie na bigaco informowa Inzyniera o prowadzonych uzgodnieniach z gacami drég.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca przed rozpogaem Robo6t ma obowzek zapozna sie z ponizej wymienionymi decyzjami/ przepisami/
opracowaniami oraz ma obaaek stosowasie do zapiséw w nich zawartych w czasie prowadzebat t.:
— decyzji osrodowiskowych uwarunkowaniach oraz ewentualnej gieoyganu Il instancji zmieniagej w czsci /
utrzymupcej w mocy decyzjo srodowiskowych uwarunkowaniach,
— postanowieniu RD® uzgadniajcym realizagj przedsiwziecia i okrelajacym warunki jego realizacji,
— wszystkich innych decyzji i przepiséw dotycych ochronyrodowiska naturalnego,
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— informaciji zawartych w Raportach o oddziatywanimguatséwziecia nasrodowisko,

— informaciji zawartych w Kartach Informacyjnych Praediziecia.
Wykonawca ma obowkzek zastosowasic rowniez do postanowie wyjashiajacych do w/w dokumentéw uzyskiwanych w
trakcie realizacji zadania.

Wykonawca przed rozpoeziem rob6t budowlanych spadzi tzw. raport zerowy opisagy stansrodowiska.
W okresie realizacji Robot oraz podczas wykonywaoisbdt zalegltych i prac naprawczych Wykonawedzie:

(@) utrzymywa Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

(b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie:slo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i woké6t Placu Budowy orgdzie uniké uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysiazkt innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania,

(c) przed rozpoczxiem rob6t rozbidrkowych powodigych powstawanie odpaddéw niebezpiecznych Wykonawca
przygotuje procedgrzagospodarowania odpaddéw produkcyjnych zgodnietavg o odpadach (Dz. U. z 2022
poz. 699 zpén. zm.) i uzyska uzgodnieniezymiera.

Stosujc sk do tych wymaga Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgl na:

(&) lokalizacg zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatowgamgndw, skltadowisk, ukopdéw i drég
dojazdowych poza obszarami wskazanymi w decygjpdowiskowych uwarunkowania w postanowieniu RDO
uzgadniajcym realizagj przedstwziecia i okreélajacym warunki jego realizaiopraz poza obszarami agzonymi
do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 grazostatymi obszarami chronionymi na podstawiawsgtz
dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody, zapewgiajszczdne korzystanie z terenu oraz minimalne przeksatéadc
jego powierzchni oraz przywrdcenie terenu do spemwotnego po zakmzeniu Robot,

(b) srodki ostranasci i zabezpieczenia w szczeg&noprzed:

— zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wéd gruntdwyc
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych,
— zanieczyszczeniem powietrza,
- mazliwoscia powstania pzaru,
(c) ochror gatunkovy roslin i zwierzat.

W przypadku prowadzenia robét wsgedztwie drzew naly unikat ich mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w
wyniku prowadzenia robét odwodnieniowych. W bezpdnim zasigu koron drzew nie powinny byokalizowane place
sktadowe i drogi dojazdowe. Wokét zagomych drzew naley wydzielic strek bezpieczéstwa. W przypadku czasowego
obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowejzpdane jest, aby czas trwania leja depresyjnego kiceny do
minimum. Zaleca giprowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem taeje

W  przypadku budowy drogi nale wykona& tymczasowe ogrodzenia na  odcinkach  drogi
w miejscach wskazanych przez degyagrodowiskowych uwarunkowaniach, postanowienie D@gadniajce warunki
realizacji przedswziecia oraz w lokalizacjach wskazanych przez nadzayrpdniczy w miejscach na ktérych zostanie
stwierdzona migracja matych zwiatzv tym na przyktad ptazow.

Wszelkie ,putapki” (np. wloty do studzienek) najestarannie zabezpieazyprzed wpadaniem i ugzieniem w nich
ptazow.

Wykonawca ze swojej strony zapewni spetnienie vikiofs wymaga zwiazanych z ochrapsrodowiska, w szczegoldo
zapewni specjalistyczny nadzdrodowiskowy i przyrodniczy podczas wykonywania rol@yaz zwréci uwag na
zagadnienia zwkzane z zageeniami dla herpetofauny (ptazy, gady), ktérasta ginie podczas prowadzenia prac. W razie
potrzeby Wykonawca w ramach ustanowionego nadzapevini specjalistow nieztinych do wlaciwego sprawowania
nadzorusrodowiskowego i przyrodniczego nad inwestycj

Gtownym zadaniem ww. nadzorwdzie dopilnowanie, aby w trakcie budowy przestroegayly: przepisy ochrony
srodowiska oraz zalecenia wynikag z wydanych decyzji administracyjnych w zakresdhrony srodowiska i innych
decyzji wydanych dla przedsvziccia w zakresie dotyazym ochronyrodowiska.

Do obowizkéw nadzorgrodowiskowego i przyrodniczego najeréwniez:
—  biezacy nadzér nad prowadzoprzez Wykonawg gospodark odpadami,

— weryfikacja technologii i Harmonogramu prowadzempiaszczeg6lnych rob6t, a w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowdci lub wystpienia stanu zaggenia srodowiska (incydent), natychmiastowe zgtoszeniegida
Wykonawcy oraz Zamawiatego jak rownig opracowanie zaledew zakresie wdrgenia niezkdnych zmian w
prowadzonych robotach,

— udziat w odbiorach ustlzeh ochronysrodowiska i zieleni,
— opracowywanie raportéwrodowiskowych z prowadzonych obserwaciji:
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(&) mieskcznych (raporty miesczne w wersji elektronicznej, Wykonawca ma okmek przekaza do
Zamawiajcego w terminie do 10 dnia miesa),

(b) tygodniowych wydcznie w okresie wegetacyjnym (raporty tygodniowvevsji elektronicznej, Wykonawca
ma obowizek przekazado Zamawiajcego do drugiego dnia kolejnego tygodnia),

(c) rocznych podsumowagych (raporty roczne w wersji papierowej i elektoanej Wykonawca ma oboudiek
przekazé do Zamawiajcego w terminie miesta od zakaczenia rocznego nadzoru).

Wszystkie raportgrodowiskowe z prowadzonych obserwacji powinny zeaieakres wykonanych dzid@araz spetnienie
warunkow wynikajcych w szczegolrigi z decyzji srodowiskowych i postanowienia R¥Ooraz innych decyzii
administracyjnych i innych dokumentéw (np. wytycehyzalec#, dobrych praktyk etc.).

Po zakaczeniu pracy nadzoru, wraz z ostatnim raportem Wah@a jest zobowzany przekazaZamawiajcemu catéé
dokumentacji w wersji elektronicznej — pathlJSB / pendrive (w tym kaly egzemplarz raportu, powiniendowniez w
formie edytowalnej — plikrodtowy).

1.5.5. Ochrona przeciwp@arowa
Wykonawca kdzie przestrzegagorzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowvapyasprzt przeciwpdarowy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyabwmieszkalnych, magazynach oraz w maszynaciazgach.

Materiaty tatwopalne da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgstm osob
trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamerem wywotanym jako rezultat realizacji Robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly as szkodliwe dla otoczenia, nie eda dopuszczone do zucia,
a w przypadku ichzycia Wykonawca na wkasny koszt usunie wbudowaneiadt szkodliwe.

Nie dopuszcza siuzycia materiatlow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do Robot &da mialy krajovs lub europejsk ocer technicza lub stosowne
zezwolenia wydane przez uprawrgofednostk, jednoznacznie okémjaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow narodowisko (np. destrukt zawiegay substancje smotowe).

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, azpkaczeniu Robdt ich szkodlivgé zanika (np.
materialy pylaste) mag by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania. zéé
wymagaj tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinienyota& zgod: na wycie tych materialtdbw od waiwych
organdéw administraciji gistwowe;.

Gospodark odpadami nalgy prowadzé zgodnie z Ustawz dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 20202poz.
797 z pén. zm.)

1.5.7. Promieniowanie jonizujce

Nuklearry aparatug pomiarova lub inne zrodta promieniowania jonizggego naley wywat tylko w przypadkach
dopuszczonych lub wymaganych przezyhiera.

Wykonawca poinformuje ktyniera o wybranym przez siebie doradcy ds. ochqarzgd promieniowaniem i dostarczy
Inzynierowi regulamin Wykonawcy w zakresie postugiveast nuklearm aparatug pomiarove lub innymi zrodtami
promieniowania jonizacego. Warunki stosowania tych adzen powinny by zgodne z odpowiednimi przepisami i
normami.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni nieruchoduziom przylegaicym do Placu Budowy dagi do drogi publicznej przez caly okres
trwania budowy (o ile wcZaiej nieruchoméci te posiadaty taki dogp).

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji i uradzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnyelkich jak:
rowy odwadniajce, kanalizacja, odwodnienie, linie i stupy telefane, linie i stupy energetyczne, kalélgiattowodowe,
wodochgi, gazocigi, punkty osnowy geodezyjnej itp.

Wykonawca zapewni wiaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzawgninstalacji i urgzdzer w czasie trwania
budowy.
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Nie dopuszcza sizamknicia zadnych urzdzen bez pisemnej zgody wdeiciela. Przed zamketiem jakichkolwiek
urzadzeh Wykonawca bdzie zobowazany uzyské na psmie wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadzalokch,
przedsgbiorcéw i witacicieli, wymagane do niezbdnego zdemontowania istrieych instalacji, zamontowania
instalacji tymczasowych, uswaia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowaistniepcych instalacii,
kazdorazowo informujc Inzyniera o podejmowanych dziataniach.

Wykonawca zapewni odpowiedni instalacg zastpcz, o ile Kontrakt nie przewiduje inaczej.

W przypadku, gdy prywatne lub publiczne agzenia znajduace s¢ w obszarze Robot powinny ulec modernizacji,
usungciu lub powtkszeniu, Wykonawca zoboydany lgdzie do uzgodnienia z wdeicielami sposobu realizacji i

etapowania Robat.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim Harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
maj by¢ wykonane w zakresie przemnia instalacji i urgdzer podziemnych na Placu Budowy i powiadérhizyniera i
wladze lokalne o zamiarze rozpecam rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tymétalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi #yniera, widciciela instalacji oraz (w zatacsci od potrzeby) zainteresowane wtadzedzie z
nimi wspotpracowat dostarcaaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspriWykonawca &dzie odpowiada
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ugskod instalacji i urdzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i
podziemnych.

W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dzialea Placu Budowy spowoduje nieplanowaneaezgnie linii

elektroenergetycznych, teletechnicznyéhjattowodowych i spowoduje powstanie po stroniet@@sv sieci obowizku

zwrotu ich kontrahentom kosztéw spowodowanych pvzew przesyle lub dostawie energii elektrycznej, fmgtu itp.

Wykonawca pokryje udokumentowane kosztyagyenia linii w petnej wysokiei, na pierwsze pisemrigdanie jednego z
gestoréw.

Jezeli Plac Budowy przylega do terenéw z zabuglownieszkaniow, Wykonawca bdzie realizow& Roboty w sposéb
powodujcy minimalne niedogoddoi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzentmudmvy
mieszkaniowej wasiedztwie budowy spowodowane jego dziatéhip

Przed rozpoaziem Roboét oraz po ich zakezeniu Wykonawca przedstawi spadzory przez rzeczoznawdbudowlanego
inwentaryzagj stanu technicznego budynkéw i budowli, znajdygh sé w sasiedztwie prowadzonej inwestycji,
dokumentujc stan techniczny tych obiektow. Nieatitr czscia tej dokumentacji &da zdjecia, skatalogowane w sposob
niebudacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktdokumentuj. Dokumentacja musi zawigra
informacg 0 zapoznaniu &iz nia przez wiiciciela/zaradog budynku lub budowli.

W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu techegz ww. obiektéw budowlanych w trakcie wykonywanigo6t
budowlanych Wykonawca podejmie dziatania w celu ietbezpieczenia i doprowadzenia do stanu pierwotnég
przypadku braku dziada Wykonawca zobowrany lzdzie do zaspokojenia wszelkich roszcee/nikajacych z tego tytutu.

Wykonawca zapewni dagt do posesji przez caly okres trwania budowy.

Koszt utrzymania dogbu do nieruchomi@i (m. in.: pol) nie podlega oglinej zaptacie i naly wliczy¢ go do Ceny
Ofertowej. Przed rozpoeziem Robd6t Wykonawca wykona rowaignwentaryzagj, w tym dokumentagj fotograficzr,
istniejacych zjazdéw z drogi na posesje.

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t na dzialkach znajdygh st poza pasem drogowym Wykonawca
przeprowadzi inwentaryzacpierwotnego stanu ww. dziatek przeznaczonych padbmudow infrastruktury technicznej
(sieci uzbrojenia terenu) i przeda Inzynierowi w formie tabelarycznej opis wraz z dokutaehn fotograficzr.
Dokumentacja fotograficzna winnadgrzekazana dodatkowo na elektronicznyrinitas danych (plycie).

Wykonawca przekae nastpujaca dokumentagj z inwentaryzacji, w tym w szczegokuoi

(&) opis stanu pierwotnego dziatek (lub iche&d) przeznaczonych pod przebudowrzadzen infrastruktury
technicznej (sieci uzbrojenia terenu) wraz z dokutaeh fotograficzrn,

(b) informacje o przywrdceniu nierucholod do stanu pierwotnegadlz braku takiej maliwosci wraz z podaniem
przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowegadaenia infrastruktury technicznej) oraz opisaroécili rodzaju
wykonanych rob6t wraz z dokumentaéptograficzn, a take z potwierdzeniem czasu @ap przez Wykonawgc
nieruchoméci — informacja jest niezidna w procesie ustalenia ewentualnego odszkodowanigtutu
zmniejszenia wartgi nieruchomeci,

(c) pozyskane przez Wykonawcoswiadczenia wiécicieli dzialek o braku roszciez tytulu zniszczé w
naniesieniach i nasadzeniach.

Wykonawca odpowiada za przywrdécenie nieruch@inalo stanu pierwotnego po wykonaniu prac wyniggth z
czasowych ogranicaev korzystaniu z nieruchordci i ponosi wszelkie koszty z tym zagiane.

W przypadku braku midiwosci przywrdcenia nieruchondoi do stanu pierwotnego Wykonawca jest zohaamny do
pokrycia kosztéw odszkodowania z tytutu szkéd patysh na nieruchondoi, wynikajacych z wykonania rob6t addych
czasowymi ograniczeniami w korzystaniu z nieruchéne wysokdci uzgodnionej przez Wykonawe wiacicielem tej
nieruchoméci lub ustalonej przez wdaiwe organy administracji publicznej (wraz z kosataustalenia wysokai

8



SST D-M.00.00.00 Wymagania ogoine

odszkodowania). Na potwierdzenie zaspokojenia mméastasciciela nieruchomgzi z tytutu przywrdcenia nieruchoréw
do stanu poprzedniego Wykonawca odbierze odcidi@la dwiadczenie.

Zamawiajcy ponosi jedynie koszty wynikgie z powstania trwatego ograniczenia w korzystamitieruchoméci na
skutek wybudowania i pozostawienia na nieruchamimfrastruktury technicznej. Dodatkowo Zamaw@@j ponosi koszt
odszkodowania za budynki nieprzeznaczone do dasmegkowania, ktore znajdsig w czsci w docelowym pasie
drogowym.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za wszelkie szkody wygdzone swoim dziataniem na nieruchdgiach
znajdujcych sk poza terenem ofdiym ograniczeniem sposobu korzystania z nieruckoimo

Wykonawca uzgodni z wiaicielami terenu terminy i szczegotowy sposob reafi Robot przy zaleniu doprowadzenia
terenu po Robotach do stanu pierwotnego.

Inzynier kedzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych polzy Wykonawg, Zamawiajgcym a
wiascicielami nieruchomgzi, dotycacych korzystania z wilasic i drég wewrtrznych. Jednate, ani Irkynier ani
Zamawiajcy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdd{ one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
Warunkach Kontraktu.

Wykonawca jest zoboazany do poniesienia kosztdw czasowegoedaj terenu dla celéw rob6t poza liniami
rozgraniczajcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmoisaterenu, rekompensgaiza utrat zbiorow
wystkpujacych na terenie czasowego &, dokonaniem niezdnych uzgodnié z wiacicielami terenu oraz
doprowadzenia do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowzany do budowy ogrodzenia w sytuacji, gdy istiwejogrodzenie podlega likwidacji w zamku z
realizacj inwestycji drogowej, a wkgiciel nieruchoméci ztozy Wojewodzie pisemneswiadczenie o ofti pomniejszenia
odszkodowania o warté odbudowanego ogrodzenia.

W przypadku dokonywania przez Wykonawoozbiérki istniejcego ogrodzenia, Wykonawca jest zohmany do
wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezgida nieruchonigi. Budowa ogrodzenia tymczasowego winna
nastpi¢ najp&niej z chwib likwidacji istnieacego ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winnd Wybudowane na
granicy dziatek powstatej wskutek podziatu nierunbéci zatwierdzonego decyzgZRID.

Wykonawca jest zobowuzany poinformowéawiascicieli o terminie likwidacji ogrodzenia.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
sa uwzgkdnione w Cenie Oferty.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé sic do ustawowych ogranicgzenaciskow osi na drogach publicznych przy transporc
materiatdw i wyposzenia na i z Placu Budowy, Wykonawca uzyska wszetiezlzdne zezwolenia i uzgodnienia od
wihasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tddiw (ponadnormatywnych) i o k@dym takim przewozie
bedzie powiadamiat lzyniera. Irkynier maze polect, aby pojazdy niespetnigije tych warunkéw zostaty usgté z Placu
Budowy. Pojazdy powodgge nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy
w obrebie Placu Budowy i Wykonawcaetizie odpowiadat za naprawvszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z Poleceniamizgniera.

Przed rozpocziem robét budowlanych Wykonawca spmlzi dokumentagj stanu technicznego istnieych drdg
lokalnych, znajdujcych sé w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlégiowykorzystywanych do transportu
Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokuaginWWykonawca potwierdzi u zamdcy drogi za zgodne ze
stanem faktycznym w danym dniu i zglosi ten fakt ld&alnych wtadz samogdowych. Nieodiczrg czscia tej
dokumentacji bda zdjecia na elektronicznym doiku danych (plycie), skatalogowane w sposob niegrydwatpliwosci co
do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokoiug.

Wykonawca bdzie mogt transportowtamateriaty i wyposzenie na i z Placu Budowy vagznie po drogach, ktérych stan
zostat zinwentaryzowany w ww. sposéb i potwierdzoraaradcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszézeddszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczysirzdrog lub obiektéw
zlokalizowanych w pasie drogowym lub ichs®dztwie przez transport budowy Wykonawca jestoradrzany do ich
naprawy na wiasny koszt w uzgodnieniu zsedaielem drogi lub innym wigicielem uszkodzonego terenu lub obiektu.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
sa uwzgkdnione w Cenie Oferty.
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1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca edbie  przestrzega przepisow  dotyeych  bezpieczestwa
i higieny pracy zawartych w Warunkach Kontraktu, Maganiach Zamawiggego oraz planie bezpie¢stwa i ochrony
zdrowia.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgliecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetaiajch odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi odpowiedni, odzie
dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie ofazdpewnienia bezpieam#wa publicznego.

W terminie wynikajgcym z Warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dosty Ireynierowi szczeg6towy plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (,BIOZ") zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwc®20
(Dz.U. z 2003 Nr 120 poz. 1126).

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
sa uwzgkdnione w zaakceptowanej kwocie.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochreriRoboét | za wszelkie Materialy i Uasdzenia aywane do Robot od Daty
Rozpoczcia do daty wskazanej przezzymiera wSwiadectwie Przegia dla tych Robét. W przypadku wskazania robot
zaleglych wSwiadectwie Przegia, Wykonawca ézie odpowiedzialny za ochren utrzymanie tych Robotzado ich
wykonania potwierdzonego przezymiera i Zamawiajcego. Wykonawcadulzie utrzymywa Roboty do dat wskazanych
przez Irtyniera wSwiadectwach Przegia dla tych Robot.

Jezeli na skutek zaniedbaVykonawcy dojdzie do uszkodzgakiejkolwiek czsci budowli drogowej lub jej elementéw, to
Wykonawca na Poleceniezyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia doprosygcibudowt drogows lub jej element
do zgodnéci z wymaganiami Kontraktu. Wykonawca poniesie Wsee&oszty zwizane z naprawami.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie igniera powinien rozpoaz Roboty
utrzymaniowe nie piniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W peazdju, gdy Wykonawca nie wykona
polecenia layniera, Zamawiacy ma prawo do wykonania Robét utrzymaniowych wjasirsitami lub zlecenie tego innej
jednostce — z giejszym przeniesieniem kosztéw na Wykonawc

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
sa uwzgkdnione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

1.5.12 Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zardzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe mne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi Robotami iedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postangvaedczas prowadzenia Robot.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkisymaga

prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyctaw w odniesieniu do spitu, materiatéw lub
urzadzer uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i w sposélagly bedzie informowé Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstvania, obeizenia i

wydatki wynikle lub zwazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyokryje Wykonawca, z wygtkiem

przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wydaia projektu lub specyfikacji dostarczonej przegmiera.

1.5.13. Ochrona zabytkéw w czasie prowadzenia rob6t

Wykonawca ma obowzek prowadzi roboty budowlane i ziemne zgodnie z wymaganianyamcymi ochrony zabytkow
okreslonymi w wydanych decyzjach administracyjnych.

Na wycinke drzew i krzewdw usuwanych z nieruchaditiowpisanej do rejestru zabytkbw Wykonawca zohaemy jest
uzysk& zezwolenie na podstawie art. 21 ustawy z dnia W@tkia 2003 r. 0 szczegoélnych zasadach przygotiawian
realizacji inwestycji w zakresie drég publiczny®@e( U. z 2022 poz. 176 z pd. zm.).

Wykonawca zobowgzany jest zapewainadzor archeologiczny na robotami ziemnymi. W padku odkrycia w ramach
prowadzonego nadzoru archeologicznego nad robatiminymi przedmiotu, co do ktérego istnieje podmjie, ze jest

zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest zolaamny wstrzymé w tym miejscu roboty budowlane, zabezpigczy
zabytek i miejsce jego znalezienia oraz niezwtiepuwiadomé Zamawiagcego, Irtyniera oraz Konserwatora Zabytkdéw
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zgodnie z wymaganiami art. 32 ustawy z 23 lipdd320 o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkanz. (0. z 2022 poz.
840 z pén. zm.).

Wznowienie wstrzymanych robét ngstije na podstawie decyzji Wojewddzkiego Konservaa#abytkdw pozwalagej na
kontynuacg przerwanych robét oraz w oparciu o Polecenigrirera.

W celu zoptymalizowania czasu wstrzymania robétdwldnych Wykonawca przez okres realizacji inwestyca
obowinzek wspotpracowa z wykonawcami bada archeologicznych oraz ewentualnych prac ekshumgclj
wykonywanych na zlecenie oraz koszt Zamaagegjo przez wylonione przez Zamawizggo podmioty, w tym w
szczegOlnéci umazliwi ¢ im wskp na Plac Budowy oraz dostosawdarmonogram i zakres rob6t do termindéw prac
archeologicznych oraz ekshumacyjnych.

Przedmioty bdace zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkownalezionymi albo pozyskanymi na Placu
Budowy w wyniku bad& archeologicznych, w tym w ramach nadzoru archéctoggo stanowi wlasndg¢ Skarbu
Paistwa.

1.5.14. Rozpoznanie saperskie

Przed rozpoegiem oraz w trakcie prowadzenia robét budowlanygtkdiawca zobowizany jest sprawdzaPlac Budowy
pod latem wysgpowania niewybuchdw i niewypatéw. Prace nglprzeprowadz&na calej szerokei pasa drogowego. W
razie natrafienia w czasie prowadzenia prac nayfiaah/ niewypat Wykonawca zobaany jest do niezwiocznego
przerwania tych roboét, zabezpieczenia terenu orezwania odpowiednich st (policja, stra pazarna, pogotowie
saperskie) i niezwtocznego powiadomieniaytera.

1.5.15. Prowadzenie Rob6t na terenach natgcych do innych inwestorow

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga gciaj przez tereny PKP, tereny wod pignch lub wymaga
prowadzenia Robét na terenie znagdyim skt w zarzadzie innego organu Wykonawca przedstawi dokladmgnbaogram
robét nie péniej niz w terminie 45 dni przed planowanym gagm terenu w celu uzgodnienia w drodze pisemnego
porozumienia przez Zamavwagego zakresu, warunkéw i terminueaa tego terenu.

Wykonawca uzgodni szczegdtowe warunki dofigezudosipnienia terenu, dalacego w zaradzie PKP.

Wykonawca pokryje koszty zwiane z prowadzeniem rob6t na terenie kolejowym Zezeggolnéci koszty zamkni¢
torow, ograniczé w ruchu pocigow, itp.).

1.5.16. Wptyw Robét na budynki znajdugce s¢ w zasggu oddzialywania Inwestycji

Wykonawca w ramach Ceny Ofertydzie prowadzit cigly monitoring budynkéw, na ktére mpgnie¢ bezpdredni wptyw
Roboty prowadzone na terenie budowy, w szczegdimmtyczy to: pogizania grodzi stalowych, pali prefabrykowanych
(obiekty mostowe), formowania konstrukcji drogowyelzmocnienie podia (itp.).

Whplyw na budynki drgé podiaza, ktorychzrédiem g urzadzenia technologiczne jest trudny do przewidzemgrnaga
monitoringu stosowanego podczas prac wykonawczgchyiec doragnych pomiaréw drga wzbudzanychzrodtami
zwigzanymi z budow drogi. Przed przyspieniem do rob6t budowlanych naje dokong& inwentaryzacji stanu
technicznego budynkéw (uszkodzewykona& badania tta dynamicznego, tj. pomiar wptywow dyitamych istniejcych
przed rozpocgiem inwestycji.

Wykonawca w Cenie Oferty ujmie koszty wykonaniaezatieczenia budynkéw przed negatywnymi skutkamgeizdiglvan
dynamicznych generowanych w trakcie rob6t budovdhny

1.5.17 Wspotpraca z Wykonawcamigsiednich odcinkdw Inwestycji

Wykonawca hkdzie zobowizany do skoordynowania swoich dzial dziataniami Wykonawcéw pozostatych
sasiadupcych odcinkéw. Koordynacja c¢Hzie prowadzona na etapie spglzania dokumentacji projektowej,
Harmonograméw Rob6t i projektdw organizacji Robétykonawca uzgodni z Wykonawcamisgednich odcinkéw i
Inzynierem:

* spos6b prowadzenia Robot na granicy odcinkéw pagledem organizacyjnym, czasowym i technicznym,
» kolejncs¢ i miejsce prac w zakresie likwidacji i przebudowyadzen (ewentualne wspdlne rozygania),

Jeli okaze sk konieczne, Wykonawca udephi t¢ cz$¢ Placu Budowy Wykonawcy odcinkassedniego, jaka dulzie
niezkzdna dla wykonania robét budowlanychgigh zakresem danego odcinka.
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2. MATERIALY

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiatéwvyrobow budowlanych
Materiaty i wyroby budowlane muszspetni@ zasady zgodnie z Ustave dn. 16.04.2004 r., o wyrobach budowlanych
(Dz. U.z 2021 r. poz. 1213, zz06 zm.).

2.2.7Zr6dka uzyskania materiatow

Z odpowiednim wyprzedzeniem i nie 4mdej niz trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniekicjgkolwiek
materialdbw przeznaczonych do Robét, Wykonawca gtaed Inzynierowi do zatwierdzenia szczegétowe informacje
dotyczice proponowanegérddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatow jak réwniz odpowiednie
Swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatéw do zatwimndia przez liayniera.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegodta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danegaddta uzyskaj
zatwierdzenie.

2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wiacicieli i odndnych wladz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiczapc w to zrédla wskazane przez Zamawizggo i jest zobowzany dostarczy
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpmigm eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi tgnierowi do zatwierdzenia dokumentacgawierajca raporty z bad@a terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji, uwzgtiniajac aktualne decyzje o eksploataciji
organdéw administracji gstwowej i samorgowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakaciowych materiatéw pochodeych ze
zrédet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytulu wydohymaterialéw, dzieawy i inne jakie okz sic potrzebne w
zwiazku z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopdéw, dokopow i miejsc pozyskaniatem@ow miejscowych drla
formowane w haldy i wykorzystane przy rekultywaejienu po ukiczeniu Robdt pod warunkiem ich przydatrialo w/w
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdav Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach Umowy dola wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktadomdednio do wymaga Umowy lub
wskaza Inzyniera.

Wykonawca nie &dzie prowada zadnych wykopow w olgbie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszchgigae w
dokumentach Umowy, chybze uzyska na to pisempzgod; Inzyniera.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi ob@wjacymi na danym obszarze.

2.4. Materialy nieodpowiadapce wymaganiom

Materialy nieodpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z Placu Budowy. ignier mae
zezwol Wykonawcy na gycie tych materiatéw do innych robaét, o ile speglpiaymagania dla innych robaét.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujsie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawdanuje na wiasne
ryzyko, liczc sk z jego nieprzegiem, usurgciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane ragtedo czasu gdyeda one uyte do Robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem i wptywem niekorzystnychumkedw atmosferycznych, zachowaly swigkos¢ i whasciwosci i
byty dostpne do kontroli przez fiyniera.

Miejsca czasowego sktadowania Materiatogddzlokalizowane w olabie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorgavaenych przez Wykonawd zaakceptowanych przezzymiera.
2.6. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwoérnie materiatbw &da okresowo kontrolowane przez zimiera lub Zamawiagego w celu sprawdzenia
prawidtowdci ich funkcjonowania, w tym wkgiwego przechowywania Materialdw oraz zgoéhistosowanych metod
produkcji z wymaganiami. Probki materialdw molgy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $elavosci. Wyniki tych
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kontroli beda stanow¢ podstaw do dopuszczenia wytworni do pracy oraz akceptalgjeslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekajvytwdrni musz by¢ spetnione naspujace warunki:

a) Irzynier lkedzie miat zapewnian wspélpra¢ i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w sieza
przeprowadzania inspekcji,

b) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nalgacym do Wykonawcy, leynier kgdzie miat dosip do tych czsci
wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatow przeznaczonych do realizabjot,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera zezwolenie
dla przeprowadzenia inspekcji i bada tych miejscach.

Kazdorazowo nazadanie Irkyniera, Wykonawca przeka wydruki dokumentagce ustawiania Wytworni podczas
produkcji. Wykonawca/Podwykonawca zobligowany gstarchiwizowania wydrukéw.

2.7 Materiaty z rozbiorki

Stalowe elementy wyposania stanovd wlasndé¢ Zamawiajcego i naley je rozliczy¢ jako ztom. Pozostate elementy i
materialy z rozbiérek oraz materiaty odpadoweastaj wtasnacia Wykonawcy (chybaze w SST postanowiono inaczej).
Wszystkie materiaty, ktore nie mpgost& uzyte przez Wykonawgcdo realizacji robét powinny zostaisunite z Placu
Budowy w sposéb i w terminie nie kolidaym z wykonaniem innych robét. siew SST przewidziano wykorzystanie
przez Wykonawe materiatow z rozbiérki, wéwczas najgje zagospodarowazgodnie z Wymaganiami Zamavieggo.

Koszt zwazany z rozbiork, transportem, unieszkodliwieniemgdd sktadowaniem w/w materiatbw Wykonawca powinien
zawrze w cenie oferty.

Drewno pochodice z wycinki drzew na terenie, g@hjm liniami rozgraniczaicymi drég publicznych oraz na innych
dziatkach, naleacych do Skarbu Ratwa stanowi wlasrié Wykonawcy za wyjtkiem zasad okéonych w art. 20b
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnyckadach przygotowania i realizacji inwestycji w zshe drdg
publicznych z péniejszymi zmianami.

2.7.1. Materiat z rozhbidrki istniejacego korpusu drogowego

Powstaty materiat z rozbidrki istnigjego korpusu drogi stanowi wlasdoNykonawcy. Rozbidrka istnigiego korpusu
musi zosta dokonana na gbokas¢ wynikajaca z obliczonych grubiei nowych warstw konstrukcji nawierzchni trasy
gtébwnej w odniesieniu do niwelety z Projektu Budamégo oraz zastanych véavosci odkrytych warstw, z
zastosowaniem metody frezowania z uwdgleniem: grubgci frezowania, selektywrioi frezowania, powierzchni
frezowania, parametrow frezowania i szacunkowségilpozyskanego materiatu.

Rozbiérka istnigjcego korpusu musi zostalokonana w spos6b selektywny, rgleddzielnie frezow& poszczegodine
warstwy nawierzchni lub pakiety asfaltowe warstwiggaizchni w celu zwikszenia jednorodroi umaliwiajac jego dalsze
zastosowanie. Materiat z rozbidrki musi¢tsktadowany w sposéb selektywny, hatdy formowanszanby¢ z materiatu
pozyskanego z frezowania z jedneégadia (poszczegoélnej warstwy nawierzchni).

W celu prawidtowego zagospodarowania materialu pdeftego z rozbiorki nawierzchni bitumicznej zaleca i
pierwszej kolejnéci jego zastosowanie w mieszankach mineralno-asfgtth i mieszankach niezymanych wszystkich
drég oraz w mieszankach mineralno-cementowo-enmyskij w drogach kategorii ruchu KR1-KR4 zgodnie wiakymi
wymaganiami, jak réwniew kategorii KR5-7 na podstawie indywidualnie omraenego projektu. Natg dazy¢ do
zagospodarowania w maksymalnym stopniu materiathgamcego z rozbiorki nawierzchni w idych asortymentach
rob6t, zgodnie z obowzujacymi wymaganiami. Wykonawca do realizacji robdt zsowykorzystd destrukt spoza
rzeczonej inwestycji, przy spetnieniu wszystkichmaga okreslonych w dokumentacji kontraktowe;.

Rozporadzenie Ministra Klimatu iSrodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. regulujezlime postpowanie w sprawie
okreslenia szczeg6towych warunkéw utraty statusu odpadiévedpaddw destruktu asfaltowego.

2.7.2. Materiat z rozbidrki istniejacego obiektu irgynierskiego

Nalezy doktadnie wyszczegolhiobiekty konieczne do rozbiérki jak rownigakres rozbiorki. Rozbiorka obiektéw musi
zost& dokonana w sposéb selektywny, w maksymalnym stopmnazliwiajacym dalsze zastosowanie powstalego
materialu. W celu prawidlowego zagospodarowanizeri@tl pochodazcego z rozbidrki istniggych obiektdw zalecaesi
jego zastosowanie zgodnie z obguijacymi wymaganiami.

2.8. Wariantowe stosowanie materialéw

Jeli SST przewiduy mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykaanych Robotach,
Wykonawca powiadomi kryniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grazgyciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jgli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez tgniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mge by¢ pézniej zmieniany bez zgody tgniera.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spitt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu ricofé
wykonywanych Robét. Spekz uzywany do Rob6t powinien lbyzgodny z Ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod
wzgledem typow i ilgci wymaganiom zawartym w SST, w Systemie Zdrania Jakéria lub w Harmonogramie
zaakceptowanym przezzyniera. W przypadku braku ustalev wymienionych wyej dokumentach spgz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami slokngmi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniachytmera.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania Rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaci do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotyszymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy gnierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie spta do wytkowania i bada
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca kdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw Umowy, zostgmrzez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zoboawzany do stosowania jedynie taki@todkow transportu, ktére nie wpkymiekorzystnie na jaléé
wykonywanych Robdt i wikziwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dzizie zapewni& prowadzenie Robot zgodnie z zasadami éémymi w Dokumentacii
Projektowej, SST i wskazaniachzimiera, w terminie przewidzianym Umaw

Srodki transportu nie odpowiadag warunkom dopuszczalnych apei na osie mogbyé uzyte przez Wykonawg po
dopuszczeniu przez Ayniera ale wydcznie poza drogami publicznymi i pod warunkiem pmcenia do stanu
pierwotnego #ytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykeoa pokryje wszystkie inne kosztgywania
przez siebie pojazddéw o nacisku Bangekszym od dopuszczalnego.

Wykonawca hdzie usuwa na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakaggzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdadPlacu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragotinie z Warunkami Kontraktu i Harmonogramem. Whgwca
odpowiada za jaké zastosowanych Materiatdw i wykonywanych Robéichazgodnéé z Wymaganiami Zamawigego,
Systemem Zagglzania Jakéria, Dokumentami Wykonawcy oraz z Poleceniamizyimera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robé

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyazemiplanie i wyznaczenie wysal@ wszystkich elementéw Robot
zgodnie z wymiarami i ednymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej opracowanej przé#ykonawe lub
przekazanymi na finie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zosiamsunete przez Wykonawgcna wiasny
koszt, z wyjtkiem kiedy dany lad okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy §rai@i
przez Irkyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wy&okwzez Irtyniera nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedziaicio
za ich doktadng.

Wykonawca bhdzie odpowiedzialny za DokumentacProjektovs i SST sporazdzone przez niego, niezatee od
uzyskanego zatwierdzenia przezyniera.

Decyzje Irkyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemen®ebdt keda oparte na wymaganiach
okreslonych w Warunkach Kontraktu, Wymaganiach Zamasggo, Dokumentaciji Projektowej i w SST opracowanych
przez Wykonawe, a take w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji tgnier uwzgédni wyniki bada materiatéw i Rob6t, rozrzuty normalnie wystijace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, sdgadczenia z przeszloi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazan kweste.

Polecenia layniera powinny by wykonywane przez Wykonawew czasie uzgodnionym z dynierem, pod grédba
zatrzymania Robot. W przypadku niewykonania w taeieniPolecé Inzyniera skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.
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W czasie wykonywania Robét Wykonawca winien utrzyray Plac Budowy w stanie bez niepotrzebnych przespkad
sktadowd sprzt i materialy w nalgytym poradku, jak réwnie wywiez¢ wszelkie odpady émieci lub niepotrzebne
elementy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca uzgodni zzynierem metody&k wykonywania i sposob ifciowego
ewidencjonowania baddaboratoryjnych wymaganych Kontraktem.

6.1. System Zargdzania Jakaicia

Wykonawca jest zobowzany opracow@i przedstawd do zaopiniowania ktynierowi System Zarglzania Jakécia. W
Systemie Zargzania Jakéria Wykonawca powinien okgé¢ zamierzony sposéb realizacji Robét, atvwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji Robét gwajacy wykonanie Rob6t zgodnie z DokumengaBirojektova oraz
Poleceniami layniera.

System Zargdzania Jak&ia nalezy sporadzi¢c oddzielnie dla kadego elementu rob6t @ggo danym SST. Dopuszcza
si¢ opracowanie jednego Systemu Zalzania Jak&ia dla elementdw robét adiych r&nymi SST, jeeli zakres robot w
nich okrdlony jest zblzony.

System Zargdzania Jakéria powinien zawieré&

a) czgsc 0g0lm opisujaca:
procedury zargzania jakécia podczas projektowania,
— organizag} i spos6b wykonywania i prowadzenia Robot,
— organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robéli ietyczy),
— system (spos6b i procedliproponowanej kontroli i sterowania jak@ wykonywanych Robét,
— spos6b oraz foregromadzenia wynikéw bada pomiardéw,
— sposO6b pogpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadgini wymaganiom.

b) czr;sc szczegotowy op|su14ca dla danego asortymentu Robét:

wykaz maszyn i uggdzen stosowanych na budowie,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz u@zen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- spos@b zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przethuttawtasciwosci w czasie transportu,

- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumagmego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenie badg,

— spos@b i procedurpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegdélnych elementéw Robdt,

Elementem Systemu Zadzania Jakécia zgodnie jest harmonogram wykonania wszystkich hadgmaganych
Kontraktem w ukladzie specyfikacyjnym. Dokument jest materialem bazowym do formalnych dziataviazanych z
zatwierdzeniem laboratoriow Wykonawcy. Harmonoglaada bedzie baz do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk
zwigzanych z ewidencjonowaniem o wykonanych badalaboratoryjnych. Ponadto Wykonawca jest zobaany
do sporadzania tygodniowych (bigcych) planéw (harmonogramoéw) badav dostosowaniu do pegtu w realizacji
Robét. Harmonogramy tectla podlegaty zatwierdzeniu przezzimiera.

Plan naley prowadzé i aktualizow& raz w miesicu. Forma i tr& planu musz zost& uzgodnione z lynierem.
Wykonawca kdzie kadorazowo przekazywat sgnierowi plan bada laboratoryjnych ze wskazaniem na planigdid
zakresu badazrealizowanych w danym migsu, procentowego zrealizowania bada stosunku do planu. Plardzie
stanowit integrala cze$¢ Miesiecznego raportu Wykonawcy 0 pegie pracy.

6.2. Zasady kontroli jakasci Robot
Celem kontroli Robotduizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamiaby osigna¢ zatazong jakas¢ Robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci Robot i jakdci Materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezédne do pobierania
probek i bada materiatéw oraz robot.

Laboratorium Wykonawcy zostanie zlokalizowane wgdmézdniej bliskdci Placu Budowy. W uzasadnionym przypadku
(np. pojedyncze badania), za zgdazyniera dopuszczagsivskazanie innej lokalizacji.

Laboratorium Wykonawcydulzie posiadato jednocaae:
— niezkedny potencjat kadrowy i techniczny,
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— doswiadczenie w  wykonywaniu  bafla laboratoryjnych  zgodnie z  normami  wskazanymi
w SST.

Laboratoria Wykonawcy oraz wszystkie laboratoriavizgrzne dziatajce na zlecenie Wykonawcyedy podlegaty
zatwierdzeniu przez myniera w obecr&i przedstawiciela Laboratorium Zamawi@ggo. W celu zatwierdzenia
laboratorium do wykonywania baflaa kontrakcie Wykonawca przedstawi:

» Harmonogram badezawierajcy odniesienie do konkretnej specyfikacji, wyszddegnie rodzaju robot, jednosgtk
obmiaru rob6t, wymagando wykonania ilé¢ robdt, wskazanie rodzaju konkretnych hademstotliwos¢ bada
zgodry, z Wymaganiami Zamawigjego, niezbdm do wykonania ilé¢ bada oraz wskazanie laboratorium
wykonuacego badania. Sposoéb liczeniasdiobada@ powinien by zgodny z przyjtym ujednoliconym sposobem
liczenia bada Wykonawcy i Zamawiajcego,

» Wskazanie laboratoriéw prowagz/ch kontro jakasci we wskazanych obszarach robot,

» Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kbemgji i wskazaniem oséb odpowiedzialnych za gatmi
sprawozda z bada,

» Wykaz uradzer pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanagaaru metrologicznego,
e Sposob i forma gromadzenia zapiséw (m.in. wzory kart i sprawézzidada).

Przy czym przedstawione w sktadanych dokumentasblzapowinny by wystarczajce do spetnienia wymafyana
realizowanym zadaniu.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolkyinier maze zaadat od Wykonawcy raportow z badlabiegtasci/porowna
migdzy laboratoryjnych lub przeprowadzenia hadecelu weryfikacji zgodnixi z odpowiednimi normami/procedurami.

Wykonawca dostarczy hgnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy okjte s nadzorem
metrologicznym i odpowiadajvymaganiom norm okéjacych procedury bada

Nazadanie Irzyniera Wykonawca zapewni degtdo pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Wymagania dotyece zakresu bada ich czstotliwos¢ zostaty okrélone w SST, normach i wytycznych.

Inzynier kedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje dotyice wszelkich stwierdzonych uchybieniach amgh
mie¢ wplyw na uzyskiwane wyniki badaw tym odnosgcych sé do uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli stwierdzone uchybieniagla moglty wplywa na ocen jakasci wykonanych Robét, kynier wstrzyma #ycie
badanych materiatow i dogei je do wycia dopiero wtedy, gdy uchybienia w pracy labaiata Wykonawcy zostan
usunéte i w wyniku ponownych badastwierdzona zostanie odpowiednia ja&ktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem badateriatdw ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni na Placu Budowy, w lokalizacjgadnionej z Zamawiagym, pomieszczenie laboratoryjne z
wymagan i rejestrowan temperatur (20£5)°C przeznaczone do przechowywaivigezo pobranych probek mieszanek
betonowych przez Laboratorium Wykonawcy i Laboratorinwestora. Zapewnionestizie take miejsce na sktadowanie
odpadéw materiatdw powstatych podczas pobieranid prbada zlokalizowane przy pomieszczeniu laboratoryjnym.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za utylizacfych odpadéw.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kxda pobierane losowo. Nalg stosowd statystyczne metody pobierania prébek, oparteasadzieze wszystkie
pobrane pojedyncze prébki mplgy¢ z jednakowym prawdopodoligwem wytypowane do badla

Inzynier bydzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Ponadtayinier bydzie pobierat probki i badat
materiaty niezatenie od Wykonawcy. Badania te mp@y¢ przeprowadzone przez Laboratorium Zamagiego przy
uzyciu jego sprztu i form.

Wykonawca udzieli nieziuinej pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym wjatkpwych sytuacjach udagtni
formy (pojemniki) i sprzt (np. wibratory). Miejsca po pobraniu probek przédykonawg jak i przez
Inzyniera/Zamawiajcego Wykonawca uzupetni na swoj koszt.

Pobér prébek przez tgniera/Zamawiajcego powinien by prowadzony zgodnie z odpowiedmorny oraz w obecriei
Wykonawcy. Z poboru natg sporadzi¢ protokét z informacj w zakresie odcinka/partii/powierzchni, kiGieprezentuje
dana prébka. Zeli Wykonawca, mimo poinformowania go o terminitokalizacji poboru prébek, nie byt obecny przy
pobraniu, nie ma nitiwosci zgtaszania zastrzea do poboru prébek.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca duzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudatpliwosci co
do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zost@nzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarety przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy nie obejmyj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawazna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptevazez
Inzyniera.

Wykonawca nie péniej niz na 21 dni przed planowanym rozpetiem Roboét przekee Inzynierowi do zatwierdzenia
harmonogram badaobejmujicy caly zakres Kontraktu. Wykonawcedzie przedktadat aktualizacharmonogramu bada
kiedykolwiek poprzedni harmonogram stanigrsespojny z faktycznym pagiem Robot.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi ltyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykoagwzedstawi na fnie ich wyniki do akceptacji iyniera.

Badania i pomiary dziglsic na:
(&) badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wlasnegaoad
(b) badania i pomiary kontrolne— w ramach nadzoru Zaajagego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach bhadaomiarow kontrolnych wskazanych w punkcie (b)pdszcza si
wykonanie badai pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub badaomiaréw arbitraowych.

6.4.1.Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zoboazany do przeprowadzania na #aeo badé i pomiarébw w celu sprawdzania czy jako
wykonanych Robét jest zgodna z Wymaganiami Zamaueegjo.

Badania i pomiary powinny By  wykonywane z niezigin starannécia, zgodnie
z obowhzujacymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badaniaomiary Wykonawca powinien wykonywaz
czestotliwoscia gwarantujca zachowanie wymagadotyczicych jakdci robot, lecz nie rzadziej hiwskazano to w SST.
Wyniki bada beda dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawd/yniki badaé Wykonawca jest zobowzany
przekazywad Inzynierowi w formie wskazanej w Systemie Zatizania Jakéxia.

6.4.2.Badania i pomiary kontrolne

Inzynier  jest uprawniony do dokonywania kontroli pmlnia probek i badania  materiatdw
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawpeoducent materiatdw powinien udzéeinu niezlgdnej pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonegaegz Wykonawe, bedzie ocenid zgodndé
Materiatow i Robot z wymaganiami SST na podstawimilow wilasnych bada kontrolnych jak i wynikéw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Ocena zgodnmi uzyskanych wynikdw badalnzyniera lkydzie wykonywana zgodnie z p. 4.2.1 dokumentu ILAC-
(G8:09/2019, czyli binarnym stwierdzeniem zgodémalla zasady prostej akceptacii.

Inzynier ma obowizek pobieré probki materiatow i prowad&ibadania niezaimie od Wykonawcy.

Odbidér rob6t mee zosté przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawge jeadd, w sytuacji diugiego okresu
oczekiwania na wyniki badigkontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki badantrolnych nie bdzie powodowézadnych
roszczé ze strony Wykonawcy.

Wykonawca na swdj koszt zapewni laboratorium Zarapeggo pojazdy erarowe stanowice przeciwwag do
oznaczania modutu odksztalcenia i badanimoizi przez obeizenie piyt statyczn (badanie aparatem VSS) w miejscu i
terminie wyznaczonym przezyniera.

Wykonawca zapewni Zamawigemu na swoj koszt degt do energii elektrycznej we wtasnym zapleczu fiomajacym
podczas realizacji rob6t mostowych, utiwiajac zasilenie uradzen laboratoryjnych (np. stotu wibracyjnego lub komory
do piekgnacji probek).

Wykonawca na swdj koszt uzupetni ubytki powstate potoraniu probek do baflgkontrolnych wykonywanych przez
Zamawiajcego w sposéb zapewniay trwatas¢ funkcjonalr elementu, z ktérego zostata pobrana prébka.

Wykonawca na swoj koszt zapewni na budowiegiodb wody niezédnej do pomiaru wigiwosci przeciwpdlizgowych
nawierzchni - w miejscu i terminie wyznaczonym grigyniera.

Jeli jedna ze Stron nie uzna badlib pomiaréw kontrolnych wczeiej wykonanych przez jedrze Stron na danym
asortymencie robd6t i materialdw (pkt 6.4.1. lub.B4to naley uruchomi tryb bada lub pomiaréw kontrolnych
dodatkowych lub bada pomiaréw arbitraowych. Mazliwy jest do wyboru tylko jeden z porszych trybow pogpowania
(pkt 6.4.3 lub 6.4.4). Natomiast w przypadku gdybd@@torium Zamawiafego przedstawia wynik badania
akredytowanego, podczas gdy Wykonawca przedstayigkvwadania nieakredytowanego, rozstrzygain i ostatecznym
bedzie wynik Laboratorium Zamawigjego.
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6.4.3 Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe powtdrzeniem badalub pomiaréw kontrolnych, co do ktérych istaiej
uzasadnione gipliwosci ze strony layniera, Zamawiajcego lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych hyida
badania i pomiary nieaseprezentatywne dla ocenianego odcinka budowyrateriatu.

W powyzszym przypadku Strony meavysapi¢ o przeprowadzenia batlub pomiaréw kontrolnych dodatkowych.

Badania lub pomiary kontrolne dodatkowe odbywsi¢ w tym samym laboratorium, dziadaym na zlecenie kyniera,
ktére wczéniej wykonywato badania lub pomiary kontrolne.

Wyniki bada i pomiarow kontrolnych dodatkowychedn traktowane przez Strony Kontraktu jako rozstrzygmjo
przyczynach powstania Wady.

6.4.4 Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbittewe s powt6rzeniem badalub pomiaréw kontrolnych, co do ktérych istaigjzasadnione
watpliwosci ze strony layniera, Zamawiacego lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych hldén badania i pomiary
nie s reprezentatywne dla ocenianego odcinka budowynateriatu.

W powyzszym przypadku Strony megvysapi¢ o przeprowadzenia batlub pomiaréw arbitrzowych.

Badania i pomiary arbittawe wykonuje bezstronne laboratorium posiackajakredytagj we wnioskowanym zakresie,
ktére nie wykonywato baddub pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po gommowaniu przedstawicieli Stron.

Badania lub pomiary arbittawe wykonywaneasw innych laboratoriach po uprzednim przeprowadz@mniez lyniera
(w porozumieniu z Zamawigym) rozpoznania niiwosci wykonywania danych badav laboratoriach.

W przypadku braku akredytacji przez wskazane ldabotem we wnioskowanym zakresie, zostaje wyznaczone
odpowiednie laboratorium posiadeg wymagane kompetencje.

Wyniki bada i pomiaréw arbitraowych keda traktowane przez Strony jako rozstrzygajo przyczynach powstania Wady.

6.4.5. Badania przed przystpieniem do robot
Przed przysipieniem do robét budowlanych Wykonawca powinien:

(@) uzyska wymagane dokumenty, dopuszerea; wyroby budowlane do obrotu
i  powszechnego  stosowania  (certyfikaty = zgcodino deklaracje  wigciwosci — wzytkowych)
i na ich podstawie sprawdzzgodné¢ wiasciwosci materialdw i wyrobdw przeznaczonych do wykonamiadt z
wymaganiami podanymi w SST,

(b) wykona® wiasne badania materialdbw i wyrobdéw przeznaczonyolio  wykonania  robot,
w celu sprawdzenia ich wdeiwosci z wymaganymi w SST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadygnierowi do akceptaciji.

Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badalegay akceptacii layniera zgodnie z pkt 6.2.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportdw <z wynikami bafla jak najszybciej,
tj. w takim terminie, aby liynier mogt wykoné badania kontrolne przed odbiorem robotezhpc do zlecenia kopi
wynikow bada Wykonawcy, nie pfniej jednak nt w terminie okrédlonym w Systemie Zagzizania Jakétia.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane na formularzach uzgodnionychzgrierem.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopuyci¢ do wycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami ckoaymi w odpowiednich SST.
Dopuszczenie materiatldw do stosowania odbywaaizasadach opisanych w punkcie 2.1.

W przypadku materiatéw, dla ktérych dokumenty ékmee w punkcie 2.1 aswymagane przez SST, Ada partia
dostarczona do Robétdizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatez@by poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badtada dostarczone przez Wykonagnzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spehai&ych wymaga, beda odrzucone.
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6.7. Dokumenty budowy

6.7.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym bovadazujacym Zamawigjcego
i  Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy dmkaczenia Robot
i uporzzdkowania Placu Budowy.

Odpowiedzialné za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z ohauwicymi przepisami spoczywa na Wykonawcy
(Kierowniku Budowy).

Wpis6éw do Dziennika Budowy maglokonywa tylko osoby do tego uprawnione.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane prapzawione osoby, niecbace reprezentantami Zamawieggo,
Wykonawecy lub lidyniera, Przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwlaezglost Inzynierowi.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na higco i beda dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu bezpietsteva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyebzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasaag
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalswego. Zapisy &la czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku
chronologicznym, bezpgoednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyelmtda oznaczone kolejnym numerem ganika i opatrzone
dat i podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegoIngi:

. dat przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

« dat uzgodnienia przez lyniera Systeméw Zagidzania Jakétia i Harmonograméw Robdét,

. terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczeg6lnych elementdéw rob6t wraz z siaiem sposobu i zakresu
czasowej organizacji ruchu,

« przebieg Robét, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozy przerw
w Robotach,

« uwagii polecenia liyniera,

« daty zaradzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

+ zgloszenia i daty odbiorow Robo6t zand@jch i ulegajcych  zakryciu,  cgciowych
i kohcowych odbioréw Robot,

+  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Robo6t podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

« zgodnda¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisedokumentacji geologiczno-geotechnicznej,

« dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtakcie wykonywania Robét,

- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

« dane dotyczce jakdci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat,

« wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podan, kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowgdd przedidone Irzynierowi do
ustosunkowania &i

Decyzje Irtyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpiz zaznaczeniem ich przgja lub zagciem
stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obligujéyniera do ustosunkowaniasi

6.7.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr  obmiarébw  stanowi dokument pozwalgj] na rozliczenie faktycznego pestt  kadego
z elementow robot. Forma rejestru must bgitwierdzona przez tgniera. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzansi
sposob aigly w jednostkach przgfych w przedmiarach rob6t i wpisuje do rejestru @vow dokumentujc narastajco
postp rzeczowy robot. Wpiséw do Rejestru obmiaréw daekerikierownik Budowy i 8 one potwierdzane przezzymiera.
Rejestr obmiardw shy do okrdlenia przez Iayniera szacunkowego procentowego zaawansowaniat.Robd
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6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracie = zgodob Ilub  certyfikaty zgodnéei  materialtdw,  orzeczenia
o0 jakasci materiatdw, recepty robocze i wyniki bad@/ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w Systemie
Zarzmdzania Jakeia. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Rob6t. Winny ldyudosgpnione na kade zyczenie
Inzyniera lub Zamawiagrego.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zaliczagsbprécz wymienionych powgj, takze nastpujace dokumenty:

(&) pozwolenie na budawlub zezwolenie na realizadnwestyciji drogowej (ZRID),
(b) protokoty przekazania Placu Budowy,

(c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,

(d) protokoty odbioru Robét,

(e) protokoty z narad i ustaie

(H korespondencja na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy &da przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy wymégbedzie jego natychmiastowego odtworzenia w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla layniera i przedstawiane do wgu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy - wartéci poszczegoblnych elementow zryczattowanych, zavart 9
w Wykazie Ptatnéci oraz uszczegOtowione w Tabeli Rozliczeniowej.dnisstki obmiarowe okéone w
poszczegoblnych SSTeba stuzyty do okreilenia przez lnyniera szacunkowego procentowego zaawansowaniatRobé

llosci wskazane przez Wykonawev przedmiarze robétdlosciami szacunkowymi i nie mady¢ brane za rzeczyégie
poprawne dla wypetnienia zobawen Wykonawcy wynikaicych z Kontraktu.

Z wyjatkiem, kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Zynier powinien poprzez pomiary potwierdzdos¢ Robot. W

przypadku konieczrimi pomierzenia agci Roboét przez layniera, powinien o tym fakcie powiadoénipowanionego

przedstawiciela Wykonawcy, kt6ry ma obanek:

— niezwlocznie stawi sie lub zapewni obecné¢ kompetentnego przedstawiciela, aby poméc
w przeprowadzeniu takich pomiaréw,

— dostarczy wszelkich informacji wymaganych przezzimiera.

Jezeli Wykonawca nie wemie udziatu, zaniedba lub zapomni zapewbecné¢ przedstawiciela, to pomiary
wykonane przez lryniera lub przez niego zatwierdzonedlp uznane za prawidiowe pomiary danegscz Robo6t. Dla
celéw pomierzenia takich e&i Robét statych, ktéreasustalane na podstawie zapisow i rysunkéwveymier przygotuje
zapisy 1 rysunki w trakcie pagiu Robdt, natomiast Wykonawca zawiadomiony pisenmisposobie i terminie
powinien w terminie 14 dni dokotaprawdzenia zapiséw i rysunkdéw w biurzeéyniera i podpiséje, po dokonaniu
uzgodnié koncowych. Jeeli Wykonawca nie stawi siw celu sprawdzenia zapiséw i rysunkOwgddp one uznane za
prawidtowe.

W przypadku, kiedy Wykonawca po sprawdzeniu niedzgek z wynikami obmiaréw albo ich nie podpisze jako
uzgodnionych, mimo wszystko zostanne uznane za prawidtowe z whfiem przypadkow, kiedy Wykonawca w
terminie 14 dni po dokonaniu sprawdzenia przagtnzynierowi protokét niezgodrimi (rozbieznosci), uznajcy
zapisy wzgtdnie rysunki za nieprawidtowe. W tym przypadkayinier powinien ponownie sprawdzzapisy, rysunki

i wyliczenia, po czym albo je potwierdzi albo skguye.

Roboty stale powinny kymierzone netto, niezalpie od zasad powszechnych, z sikjem przypadkow, kiedy w
Kontrakcie postanowiono inaczej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznasci od ustalé odpowiednich SST Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
(&) odbiorowi Robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
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(b) odbiorowi casciowemu,
(c) odbiorowi kaicowemu,
(d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Robdt zanikajcych i ulegapcych zakryciu

Odbidr Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jstia kompletngci wykonanych Robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiiviajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmsRobot.

Odbioru Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu dokonuje fynier.

Gotowas¢ danej czsci Robdét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do e@zka Budowy
i jednoczesnym powiadomienienzimiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@j jednak nt w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budopgwiadomienia o tym fakcie tgniera.

Jakdi¢ i zakres Robét uleg@ych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw zawiecgch komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty pk@nawcze, w konfrontacji z Dokumentaéfrojektovs, z SST
oraz innymi ustaleniami fiyniera.

Wykonawca jest zobowzany rownie do dokumentowania odbieranych Robét w postacigi@tficznej. Dokumentacja
ta powinna by skatalogowana w sposo6b niebuclz watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektowoi
dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tfgtograficznej, nie podlega aghinej zaptacie i przyjmuje ize
jest uwzgédniony w Cenie Oferty.

8.3. Odbhidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie jadm i kompletndgci wykonanych Odcinkéw lub ezci Robot, w stanie nadgjym sk
do wytkowania.

Odbioru cesciowego Rob6t dokonuje esiwg zasad jak przy odbiorze dmowym Robét oraz zgodnie z Warunkami
Kontraktu.

Dokumentem potwierdzagym przygcie czsci Robét lub Odcinka, w nagistwie dokonania waej wymienionych
czynndci odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontrakiswiadectwo Przegia wystawiane przez igniera.

8.4. Odbior koncowy Robot

8.4.1Zasady odbioru kaaicowego Robét
Odbidr kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykie&obdt w odniesieniu do ich jalai kompletndci.

Calkowite zakéczenie Rob6t oraz gotodd do odbioru kécowego lgdzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem senjie o tym fakcie Zamawiagego i Ireyniera.

Warunkiem do przyspienia do odbioru kicowego Robét jest przekazanie przez Wykoradakumentéw, o ktorych
mowa w podpunkcie 8.4.2.

Odbioru  kawcowego Rob6t dokona Komisja Odbioru Robét wyznaazonprzez Zamawiagego
w obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja Odbioru Robdt dokonaemg jakdciowej Robot na podstawie
przedi@zonych dokumentéw w tym dokumentacji fotograficzneynikéw bada i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania Robét z Dokumentami Wykonawcy, SSTyirkliganiami Zamawiagego.

W toku odbioru kéacowego Komisja Odbioru Rob6t zapoznae siz realizagy ustaléd przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ratzpetiagcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pekoavych lub robét uzupehiggych Komisja Odbioru Rob6t
bedzie uprawniona do przerwania swoich czyémnoustalenia nowego terminu odbioruskkmwego.

W  przypadku stwierdzenia przez ~Komisj Odbioru Robot, ze jaka&¢  wykonywanych  robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegad Dokumentow Wykonawcy, SST
i Wymaga Zamawiajcego z uwzgidnieniem tolerancji, ale nie maekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, wéwczas Zamawiay lub Inzynier dokona Redukcji Ceny Kontraktowej za niagaiccie
Parametréw Gwarantowanych lub Wykonawca wykona tsopoprawkowe, w terminie wyznaczonym przez Komisj
Odbioru Robét oraz wyznaczony zostanie nowy terrootbioru kaicowego. Redukcji Ceny Kontraktowe] za
nieosihgniecie = Parametrow  Gwarantowanych edhie  okrélona zgodnie z  Warunkami  Kontraktu
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, przy wykorzystaniu cefrednich ze wskazanych przez Wykonaviiuletynéw krajowych, o ktérym mowa w Danych
Kontraktowych.

8.4.2.Dokumenty do odbioru kaacowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorickavego Robét jest protokédt odbiorudamwego Robot spogdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Do odbioru kaicowego Wykonawca jest zobawany przygotowé nasgpujace dokumenty wchodze w sktad operatu

odbiorczego:

1. Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporgdzona w trakcie
realizacji Kontraktu (oryginaty + 1 kopia),

2. SST (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupehgajlub zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty),

4. Dzienniki Budowy,

5. Wyniki pomiaréw oraz bada oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. System Zdrania Jakéxia (oryginaty
+ 1 kopia),

6. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych robgw dokczone do opakowa
i dokumentéw handlowych oraz deklaracje detevosci uzytkowych wszystkich wbudowanych wyrobow z zapisami
Wykonawcy o miejscu ich wbudowania,

7. Opinig technologicza (w wersji papierowej i elektronicznej-pliki w foamie edytowalnym, format PDF i

zdigitalizowany) sporgzory na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zaczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i System Zdrania Jakéria, zawieragca ponizsze zagadnienia:

a) okreslenie wymaga i ocena jakéci poszczegélnych asortymentéw robdt drogowych, tavegch i
brarzowych, dokonana przez Wykonagyc

b) zbiorcze zestawienie batiapomiarow Wykonawcy wykonanych w toku realizaRpbot,

c) zbiorcze zestawienie batlapomiarow Wykonawcy wykonanych w obeénblnzyniera,

d) zbiorcze zestawieniu baflda pomiaréw kontrolnych dodatkowych,fiewystapity (wraz zakczeniem ich
kopii),

e) zbiorcze zestawieniu batlapomiardw arbitraowych, jeli wystapity (wraz zahczeniem ich kopi),

f) odniesienie sido negatywnych wynikéw bad&ontrolnych Zamawiagego, jéli takowe keda miaty miejsce
(Monitoring Jakdéci Robét),

g) wskazanie problemdw do rozstrzygria przez Komigj Odbioru Robdt, j#i takie wystpia,

h) deklaracji wiciwosci uzytkowych oraz krajowych lub europejskich ocen téckmych dostarczonych przez
producentéw materiatow i wyrobow,

i) bada Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamaudgago i Irtyniera za badania kontrolne,
j) bada elementéw prefabrykowanych dostarczonych przedymentow,
k) zestawieniu zatwierdzonych recept, materiatdw, Wyhiy laboratoriéw, Systeméw Zaydzania Jakzia,

) plany liniowe  wszystkich drog (gtbwna  plus pozostat i schematy  obiektow
z zaznaczeniem rodzajow materiatéw, recept w kdnieh miejscach wbudowania,

m) procentowym wykonaniu baflaVykonawcy wg zatwierdzonego harmonogramu zaktactasymarycznych
ilosci bada,

n) wykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, ktéalimmwat badania w trakcie trwania Kontraktu,

0) wykaz laboratoriow Wykonawcy, ze wskazaniem asoetyiow robot, ktore realizowaty badania w trakcie
trwania Kontraktu,

p) wszystkie inne elementy, zestawienia nighie w ocenie Wykonawcy do prawidiowej oceny fako
wykonanych Robot.

Forme i tres¢ opinii technologicznej obowtkowo naley uzgodnt z Inzynierem.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towargygzh (np. na przel@nie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robdt wiécicielom uradzen (oryginaty + 1
kopia),

9. Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu (oryginaty + 1 iadp

10. Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej weintaryzacji powykonawczej
(2 egzemplarze),

11. Wykonawca ma obowzek dokumentagjpowykonawca przygotowé takze w wersji elektronicznej i przekaza
ja Zamawiagcemu,

12. Plan dziata ratowniczych,

13. Powykonawcza ewidencja drog,
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14. Powykonawcz ewidencg drogi naley opracowd w formie zestawi@ i wykazéw zgodnie
z uzgodnionymi z laynierem wzorami tabel. Wersje elektroniczne talmbipny by opracowane w arkuszu
kalkulacyjnym kompatybilnym z MS Excel. Rysunki sohatéw skrzyowan nalezy zahczye w osobnych plikach
w formacie rastrowym (.jpg, png),

15. Zestawienigrodkow trwatych. Formi tres¢ zestawienia naly uzgodné z Inzynierem i Kierownikiem Projektu,

16. Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej sl@izarty wykonanych obiektéw mostowych, ktorych
rozpktos¢ teoretyczna przynajmniej jednego ¢ata jest wgksza nk 20 m lub catkowita diugé obiektu jest
wigksza lub réwna 50 m. Karty nalesporadzi¢ zgodnie z wzorem zamieszczonym w Rozpdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r w sprawieneuaciji i ewidencji drog publicznych, obiektow nmsych,
tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru numer@gamych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dzz U.
2005 r. ,Nr 67,poz. 582). Karty powinny dgporadzone w wersji papierowej i edytowalnej elektronigz
(format dwg),

17. Wykonawca spormlzi powykonawczy projekt stalej organizacji ruchwzgledniajpcy wszystkie zmiany w
stosunku do zatwierdzonego wéziej projektu statej organizacji ruchu. Dla iy wymienionego projektu
Wykonawca uzyska wymagane opinie i ponowne zatessrie, nagpnie przekae projekt Zamawiagemu.
Inwentaryzacja powinna bysporadzona w wersji papierowej i edytowalnej elektronejz(format dwg).

18. Nalezy wykona zestawienie przebudowanych agizen z podziatlem na bras i gminy.

Dla celéw uzupetnienia tabel ewidencji drég slprzyja¢ kilometraz tymczasowy, ktérego postek naley przyjaé w
miejscu rozpocoxia inwestycji. Jednoczeie naley okresli¢ potozenie punktu pocgkowego na istnigcej sieci
drogowej poprzez podanie jego odleggiood najbliszego poprzedzgjego punktu referencyjnego.

Powykonawcza ewidencja drogi - wykonanie pomiarypodstawie faktycznego stanu elementéw drogi w igaah
pasa drogowego po zakezeniu jej budowy/ przebudowy/rozbudowy/, w zakeesiezlgdnym do spetnienia wymogow
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 200 w sprawie sposobu numeracji ewidencji drog
publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustioproméw oraz rejestru numeréw nadanych drogonekbdm
mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r., Nr 67, po82% Inwentaryzacji w odbnej pozycji podlegajrowniez drogi
zbiorcze, dojazdowe i inne wykonane w ramach zadaralokalizowane poza pasem drogowym drogi krgjowe

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednymgoginym egzemplarzu i dwdch kopiach. Dodatkowo
Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodav sktad operatu kolaudacyjnego, zaatkiem pozycji 10, w
rozdzielczéci umazliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadeym oryginatowi i zapisze na &iku danych

w dwoch egzemplarzach w formacie zapisu danych diigoym z Irkynierem. Pozycja 10 zostanie zapisana na
nosniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumeintodbiorowej wraz z wersjelektroniczi jest zawarty w
Cenie Oferty i nie podlega aghnej zaptacie.
W przypadku, gdy wg Komisji Odbioru Rob6t, Robotydpivzgkdem przygotowania dokumentacyjnego ngeabgotowe

do odbioru kacowego, Komisja Odbioru Rob6t w porozumieniu z Whyikaa wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego Robot.

Wszystkie zargdzone przez KomigjOdbioru Robot roboty poprawkowe lub uzupehgaj keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzugghtych wyznaczy Komisja Odbioru Robot.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdRawhzanych z usuntiem Wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym oraz ujawnionych w okresiekdjmi za Wady i Gwarancji Jako.

Odbidér pogwarancyjnydulzie dokonany z uwzelinieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidickavy Robét”.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreilonych powyej w SST nie podlegajodrebnej
zapfacie i s uwzgkdnione w Cenie Oferty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw pfatngci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez \WWigkee; za jednosti obmiarow ustalor dla danej
pozycjislepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwedgiiac wszystkie wymagania oraz czyréobi badania skladage st na jej
wykonanie , okrdone w pkt. 9 SST dla tej roboty i w Dokumentaajpjektowe;.

Stawka jednostkowa powinna obejmadwa

- robocizre bezpdredn,

- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu ,

- wartas¢ pracy spratu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenieespma plac budowy i z powrotem,
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monta i demonta na stanowisku pracy),

- koszty pérednie w skiad, ktérych wchoatzptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikiadzoru
i laboratorium, koszty usglzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym dodmenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp. ), koszty dofyr oznakowania robét, wydatki dotyce bhp , ustugi obce na
rzecz budowy, oplaty za dziem placow i bocznic, ekspertyzy dotyce wykonywanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zata przedsibiorstwa Wykonawcy ,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wiyaav mogicych wysapic¢
w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyny

- podatki obliczane zgodnie z obawiljacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie najewliczat podatku VAT.
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przgkoldwe za dan pozycg w kosztorysie ofertowym jest

ostateczna i wyklucza miwvos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie roboktybh & pozych kosztorysow za
wyjatkiem przypadkéw omowionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2023 r. poz. 682).
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