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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

 

 

 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie (wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji i 

pozwoleń), wykonanie i montaż drzewa solarnego (stacji ładowania urządzeń mobilnych) zasilanych w 

systemie hybrydowym (przyłączenie do sieci oraz panele fotowoltaiczne) oraz podświetlanego napisu „I 

♥ GORZÓW” wraz zagospodarowaniem terenu (nasadzenia i nawierzchnia mineralna). Niniejsze 

opracowanie opisuje w sposób ogólny wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane realizowanej 

inwestycji i wraz z załącznikami stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na 

kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi 

wymaganymi prawem uzgodnieniami oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych. Wyodrębnia się 

trzy etapy realizacji zamówienia opisane w punkcie 1.2 ZAKRES PRAC. 

 

1.1. DEFINICJE, SKRÓTY 

PFU - Program Funkcjonalno - Użytkowy 

Zamawiający (zwany też Inwestorem) – MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI – URZĄD MIASTA, UL. 

SIKORSKIEGO 4, 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI 

Wykonawca – podmiot realizujący niniejsze zamówienie publiczne, obejmujący wszystkie osoby fizyczne i 

podmioty zatrudnione do realizacji Zamówienia, w tym do projektowania i dostawy wszelkich 

materiałów, sprzętu, ekspertyz, konsultantów, itp. 

Projektant – Zatrudnione przez Wykonawcę podmioty działające w zgodzie z polskim prawem 

budowlanym, które wykonają projekt budowlany i projekty wykonawczy i wszystkie inne dokumenty i 

projekty niezbędne do realizacji i ukończenia budowy i oddania do użytku obiektów objętych inwestycją. 

Kontrakt – Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na prace projektowe i roboty budowlane 

zgodnie z dokumentacją przetargową. 

Zamówienie – zestaw czynności, których wykonanie przez Wykonawcę przewiduje SIWZ oraz Kontrakt 

zawarty między Zamawiającym a Wykonawcą. 

Inwestycja – przedsięwzięcie inwestycyjne wchodzące w skład Zamówienia. 

STWiORB – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

1.2. ZAKRES PRAC 

Etap I- projektowy 

Etap projektowy obejmuje: 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie niniejszego PFU. 

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w zakresie niezbędnym do prawidłowego i 

bezpiecznego wykonania wszystkich robót oraz uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń i 

decyzji.    

W zakres dokumentacji projektowej wchodzi: 

- Opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego dla proponowanych rozwiązań 

materiałowych, konstrukcyjnych i formy obiektu. 

- Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego 

- Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

- Wykonanie przedmiaru i kosztorysu 

- Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń (w tym m.in. pozwolenia na budowę lub 

dokonania zgłoszenia robót budowlanych nieobjętych pozwoleniem na budowę, decyzji Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków,  – jeśli jest wymagana i innych niewyszczególnionych w niniejszym PFU, a 

wynikających z przepisów).  

- Dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiającemu wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i 
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pozwoleniami na realizację inwestycji w ilości egzemplarzy określonych w Kontrakcie oraz na płycie 

CD/DVD. Do dokumentacji należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że dostarczona dokumentacja jest 

zgodna z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że zostaje 

przekazana w stanie kompletnym. 

 

Etap II– wykonawczy 

Etap wykonawczy obejmuje roboty budowlane wykonane w oparciu o dokumentację projektową 

sporządzoną w Etapie I. 

 

Etap III – powykonawczy 

Etap powykonawczy obejmuje: 

− wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

− wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej. 

 

1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

1.3.1 DRZEWO SOLARNE 

Wysokość 5,0 m, średnica podstawy 2,5m, średnica korony 3,6 m. 

 

1.3.2 NAPIS WIELKOGABARYTOWY 

Wymiary liter: wysokość 2m, głębokość napisu 0,5. Długość ~ 18,5 m (długość wynikowa z przyjętej 

rozstawy liter, przy założeniu 2 m wysokości liter). 

 

1.3.3 NAWIERZCHNIA MINERALNA 

Powierzchnia nawierzchni mineralnej: 30m2. 

 

1.3.4 NASADZENIA 

Wykonanie nasadzeń: 45 m2. 

 

1.3.5 ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami 

określonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno - Użytkowym, Wykonawca w ramach ceny oferty, 

zaprojektuje i wykona następujące Roboty budowlane: 

 

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: 

- organizacja placu budowy wraz z ostatecznym przygotowaniem terenu pod projektowane prace 

budowlane, 

- zabezpieczenie i przebudowę istniejących urządzeń podziemnych zgodnie z podanymi warunkami 

technicznymi ich właścicieli, 

- zdjęcie istniejącej nawierzchni trawiastej, 

- zdjęcie warstwy wegetacyjnej – ziemię urodzajną nadającą się do ponownego wbudowania należy w 

miarę potrzeb zagospodarować na terenie inwestycji np. przy odtwarzaniu nawierzchni trawiastej 

uszkodzonej podczas robót. Nadmiar ziemi urodzajnej wywieźć i zutylizować zgodnie ustawą Prawo 

ochrony środowiska i Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (z późn. zmianami), 

 

Zagospodarowanie terenu w zakresie: 

- wykonanie przyłącza elektrycznego, instalacji zasilających napis oraz stację solarną, 

- wykonanie i montaż podświetlanego napisu przestrzennego „I ♥ GORZÓW”, 

- wykonanie i montaż stacji solarnej w formie drzewa wraz z siedziskiem., 

- wykonanie nawierzchni utwardzonej przepuszczalnej, 
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- wykonanie nasadzeń, 

- uporządkowanie terenu budowy (w tym odtworzenie istniejącej nawierzchni trawiastej uszkodzonej 

podczas prac). 

 

1.4.  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Inwestycja zlokalizowana jest na działce o numerze ewidencyjnym 2/4 położonej przy ul. Fabrycznej w 

Gorzowie Wielkopolskim. Inwestycja znajduje się, na terenie wznoszącym się nad terenami zalewowymi 

położonymi wzdłuż rzeki Warty.  

Dostęp do terenu od strony chodnika biegnącego wzdłuż ul. Fabrycznej zapewniony jest przez schody 

terenowe wykonane z kostki betonowej. 

Teren pod inwestycję stanowi nawierzchnia trawiasta, w bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są 

krzewy i drzewa. W związku z inwestycją nie przewiduje się wycinki zieleni średniej i wysokiej. 

 

 

Lokalizacja napisu wielkogabarytowego i drzewa solarnego 

 

1.5. WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

1.5.1 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Inwestycja zlokalizowana jest wzdłuż terenu wykorzystywanego do organizacji imprez miejskich na 

wolnym powietrzu i w związku z tym okresowo jest terenem intensywnie uczęszczanym przez 

mieszkańców i turystów. Planowana instalacja podświetlanego, wielkogabarytowego napisu ma 

uatrakcyjnić przestrzeń, dając możliwość np. wykonania pamiątkowego zdjęcia z panoramą miasta 

rozciągającą się na przeciwległym brzegu. W związku z powyższym należy przyjąć taką lokalizację by 

na tle napisu znajdowały się charakterystyczne dla miasta obiekty, przede wszystkim katedra. 

Stacja solarna w formie drzewa posiada wejścia umożliwiające ładowanie urządzeń elektronicznych. 

Poza zasilaniem solarnym przewiduje się dodatkowo podłączenie urządzeń do sieci elektrycznej. 
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1.5.2 ASPEKT EKOLOGICZNY 

Przewiduje się, że inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko. 

 

1.5.3 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WYRAŻONE WE WSKAŹNIKACH 

POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH  

DRZEWO SOLARNE 

Wysokość 5,0 m, średnica podstawy 2,5m, średnica korony 3,6 m. Tolerancja +/- 0,3 m. 

NAPIS WIELKOGABARYTOWY 

Wymiary liter: wysokość 2m, głębokość napisu 0,5. Długość ~ 18,5 m. Tolerancja wysokości i szerokości 

napisu +/- 5%. Długość całkowita napisu jest wynikowa z przyjętej rozstawy liter (przy założeniu 2 

m wysokości liter), w związku z czym wartości przekroczeń mogą w jej przypadku ulec zwiększeniu. 

NAWIERZCHNIA MINERALNA 

Powierzchnia nawierzchni mineralnej: 30m2. 

NASADZENIA 

Łączna powierzchnia nasadzeń: 45 m2. 

NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA 
WIELKOŚĆ 

SADZONKI 
ILOŚĆ NA m2 SUMA 

Philadelphus coronarius Jaśminowiec wonny C3  -  3 

Physocarpus opulifolius ‘Luteus’ Pęcherznica kalinolistna ‘Luteus’ C3 1 szt./m2 20 

Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’  Pęcherznica kalinolistna ‘Diabolo’ C3  1 szt./m2 20 

 

 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić dokumentację projektową w oparciu o PFU. Ewentualne zmiany 

mogą nastąpić jedynie w przypadku ujawnienia się na dalszym etapie projektowym nowych uwarunkowań 

prawnych lub technicznych, których nie przewidziano na etapie sporządzanego PFU lub w przypadku 

wprowadzenia po zakończeniu opracowania PFU nowych wymogów Zamawiającego. W tym przypadku 

każda zmiana, w tym zmiany materiałowe, zmiany wyglądu elementów urządzeń i wyposażenia 

obszarów inwestycyjnych wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. 

Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami 

wiedzy technicznej. Niewyszczególnienie w wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących 

aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

 

A. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, m.in.: 

- środki pierwszej pomocy, 

- osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy, 

- odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku, 

- sprzęt p.poż, 

- łączność ze strażą pożarną, pogotowiem i policją. 

 

B. Pomiary geodezyjne 

Wykonawca wytyczy w terenie lokalizację poszczególnych obiektów, przebieg sieci uzbrojenia terenu i 

ich inwentaryzacji na własny koszt. 

 

C. Zaplecze budowy 

Przy wykonywaniu zaplecza budowy Wykonawca zapewni estetyczny wygląd i czystość pomieszczeń 
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przeznaczonych do wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia do przebywania ludzi muszą być 

regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

Materiały należy składować w sposób zapobiegający ich degradacji oraz negatywnemu wpływowi na 

teren inwestycji i tereny sąsiednie. Materiały muszą być przechowywane w sposób zgodny z 

przepisami technicznymi i zaleceniami producentów. Po zakończeniu budowy teren prac i zaplecza 

należy uprzątnąć. 

 

D. Zasilanie elektryczne 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie energię elektryczną konieczną do prowadzenia robót 

objętych Kontraktem. Wykonawca odpowiedzialny będzie za powzięcie wszelkich środków 

bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z energii elektrycznej. 

 

2.2. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ PRZYSTĄPIENIA DO 

WYKONYWANIA PRAC 

 

Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający przekaże Wykonawcy aktualne, niżej wymienione dokumenty:  

- pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego,  

- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,  

 

Zamawiający odpowie na pisemnie złożone pytania i wnioski Wykonawcy dotyczące przedmiotu 

Kontraktu w części odnoszącej się do dokumentacji technicznej w terminie do 3 (trzech) dni roboczych, 

licząc od dnia zgłoszenia pytań i wniosków, chyba że w Kontrakcie wskazano inny termin.  

 

Zamawiający uzgodni lub przekaże uwagi do złożonej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej (w 

każdej fazie jej opracowania) nie później niż w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych, licząc od dnia jej złożenia 

do akceptacji Zamawiającego, chyba że w Kontrakcie wskazano inny termin. 

 

Obowiązki Wykonawcy 

Obowiązkiem Wykonawcy opracowania projektowego jest terminowe wykonanie dokumentacji dla 

przedmiotowej inwestycji. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opracowania dokumentacji technicznej dotyczącej 

przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z niniejszym Programem Funkcjonalno-

Użytkowym (PFU), Kontraktem zawartym z Zamawiającym, obowiązującymi w okresie realizacji Kontraktu 

przepisami, w tym przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.  

 

Opracowanie projektowe sporządzone przez Wykonawcę musi być zgodne z ustaleniami dokonanymi w 

przedmiocie opracowania z Zamawiającym, w sposób zapewniający spełnienie wszystkich wymagań w 

zakresie i formie zgodniej z obowiązującymi przepisami.  

 

Przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotowej dokumentacji projektowej i przystąpieniem do 

jakichkolwiek prac przygotowawczych Wykonawca dokona wizji lokalnej obiektów i terenu objętego 

opracowaniem oraz obszarów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji.  

 

Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia stanu faktycznego terenu objętego opracowaniem. W przypadku 

stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a niniejszym Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego i uwzględni zmiany 

w opracowywanej przez siebie dokumentacji projektowej.  

 

Wszelkie prace projektowe lub czynności niewyszczególnione w niniejszym Programie Funkcjonalno-
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Użytkowym (PFU), niezbędne do właściwego i kompletnego zrealizowania przedmiotu zamówienia w celu 

uzyskania wszystkich stosownych uzgodnień oraz decyzji należy traktować jako oczywiste i 

uwzględniać w kosztach i w terminach wykonania przedmiotu zamówienia.  

Wykonawca, na etapie realizacji projektu budowlanego uzyska własnym staraniem i na własny koszt 

wszelkie odstępstwa od warunków technicznych, których konieczność uzyskania/sporządzenia wyniknie 

w toku wykonywanych prac projektowych. 

 

2.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (z poźn. 

zmianami). Dane wyjściowe stanowiące podstawę opracowania dokumentacji projektowej powinny być 

kompletne i rzetelne. Dokumentacja projektowa powinna uzyskać pozytywną akceptację Zamawiającego 

w zakresie przyjętych i zastosowanych rozwiązań technicznych. 

Elementy dokumentacji projektowej: 

- Projekt budowlany 

- Projekt wykonawczy  

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

- Przedmiar robót 

- Kosztorys inwestorski 

- Inne opracowania i uzgodnienia nie ujęte w zestawieniu a niezbędne do uzyskania odpowiednich 

pozwoleń 

- Dokumentacja powykonawcza 

Dokumenty będą przekazywane Zamawiającemu w wersji papierowej (w ilościach egzemplarzy 

wskazanych w Kontrakcie) i na elektronicznych nośnikach danych CD. 

 

Należy wykonać projekt budowlany, wykonawczy oraz, w uzasadnionym przypadku, projekty 

warsztatowe , obejmujące wszystkie zakresy, elementy i rozwiązania przedstawione w niniejszym PFU. 

Należy uzyskać stosowne pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych i rozbiórkowych. 

Wszystkie opracowania związane z problematyką architektoniczną należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami odrębnymi, aktami normatywnymi, współczesną wiedzą techniczną oraz 

znajomością sztuki budowlanej. Wszystkie obiekty powinny być zrealizowane w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo użytkowania i trwałość. 

 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład 

planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulację kosztów dla poszczególnych branż (przedmiary i 

kosztorysy inwestorskie), oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 

Dla całego zamierzenia inwestycyjnego, zamówienie obejmuje poniższe elementy (jeśli są niezbędne do 

realizacji inwestycji): 

a) Pozyskanie   warunków   technicznych   w   zakresie   zabezpieczenia,   przebudowy  i 

budowy infrastruktury technicznej.      

b) Pozyskanie warunków technicznych w zakresie przebudowy elementów układu drogowego. 

c) Pozyskanie warunków konserwatorskich i archeologicznych. 

d) Wykonanie opinii geotechnicznych lub stosownych dokumentacji geologiczno – inżynierskich, 

pozwalających na jednoznaczne określenie zasad posadowienia planowanych budowli, nawierzchni itp. 

e) Opracowanie mapy do celów projektowych  

f) Wykonanie niezbędnych uzupełniających pomiarów sytuacyjno-wysokościowych na mapie do 

celów projektowych. 

g)  Wykonanie programu wierceń dla jednoznacznego określenia warunków technicznych 

posadowienia budowli. 

h)  Wykonanie niezbędnych obliczeń technicznych, w tym obliczenia odnośnie wód  deszczowych z 

określeniem powierzchni utwardzonych zgodnie z ustawą Prawo Ochrony  Środowiska. 
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i)  Wystąpienie z wnioskiem i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia. 

j)  Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko w ramach ustaleń decyzji środowiskowej. 

k)  Wystąpienie z wnioskiem i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

l) Sporządzenie szczegółowego harmonogramu robót, poddawanego bieżącej koordynacji i 

aktualizacji. 

m) Uzyskania uzgodnienia ZUD. 

n) Sporządzenie Projektu budowlanego wraz z rozwiązaniem kolizji z istniejącym uzbrojeniem 

terenu, z zachowaniem wymogów ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (z późn. zmianami), 

wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (z późn. zmianami), Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (z późn. zmianami), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późn. zmianami), 

innymi obowiązującymi przepisami i normami. 

o) Sporządzenie „Projektów wykonawczych” wraz z rozwiązaniem kolizji z istniejącym uzbrojeniem 

terenu, oraz niezbędnych projektów warsztatowych i technologicznych, wraz ze szczegółowymi opisami, 

z zachowaniem wymogów jw. 

p)  Uzgodnienie wszystkich rozwiązań projektowych z właścicielami dróg i operatorami sieci 

infrastruktury technicznej oraz pozostałymi jednostkami, dotyczy projektów budowlanych i 

wykonawczych zgodnie z wymogami przepisów odrębnych oraz wymogami stron opiniujących i 

uzgadniających. 

q) Sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich i ofertowych dla wszystkich 

wydanych projektów wykonawczych, warsztatowych i technologicznych zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w dokumentacji przetargowej (z późn. zmianami),  

oraz z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego (z późn. zmianami). 

r) Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych 

w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (z późn. zmianami). 

s) Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni wraz ze wskazaniem drzew przeznaczonych do 

wycinki lub przesadzenia, oszacowaniem kosztów oraz pozyskaniem stosownych pozwoleń (wymagane w 

przypadku gdy projekt będzie zakładał wycinki drzew lub grup krzewów o powierzchni ponad 25m2). 

t) Wykonanie projektów zagospodarowania placu budowy, projektów organizacji ruchu na czas 

budowy, projektów zabezpieczenia dojść i dojazdów do budynków i lokali na czas budowy i innych 

opracowań poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w 

zakresie wymaganym przepisami. 

u)  Dokonanie odbioru placu budowy. 

w) Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót. 

x)  Przeprowadzenie wymaganych prób i badań jednostkowych. 

y)  Zgłoszenie i uzyskanie odbiorów robót zanikowych, częściowych i końcowych. 

z)  Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych obiektów. 

aa)  Zgłoszenie zadań do oddania do użytkowania, w zakresie wynikającym z przepisów odrębnych. 

bb)  Zapewnienie nadzoru geodezyjnego.  

cc)  Zapewnienie nadzoru autorskiego. 
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dd)  Zapewnienie nadzoru konserwatorskiego i archeologicznego wg kompetencji. 

Wykonawca przygotuje wszystkie inne wymagane dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie 

uzgodnienia, w szczególności w zakresie: zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, 

zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno-epidemiologicznej, 

oraz inne wymagania określone przez Zamawiającego, nie sprecyzowane powyżej a ustalone z 

Zamawiającym w ramach uzgodnień przedprojektowych.  

 

Na każdym etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji 

z Zamawiającym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych rozwiązań projektowych, doborze 

materiałów i urządzeń, jeśli takich ustaleń nie dokonano wcześniej.  

 

Wykonawca na poszczególnych etapach wykonywania dokumentacji (koncepcja, projekt budowlany, 

projekt wykonawczy) powinien uzyskać akceptację Zamawiającego odnośnie zastosowanych w projekcie 

rozwiązań (rozplanowania przestrzennego, formy, użytych materiałów, technologii itp.). 

 

Wykonawca dokumentacji projektowej jest zobowiązany do złożenia w imieniu Zamawiającego 

dokumentacji projektowej sporządzonej w zakresie i formie zgodnej obowiązującymi przepisami we 

wszystkich wymaganych branżach w odpowiednim organie administracji budowlanej wraz z wnioskiem o 

wydanie pozwolenia na budowę lub dokonać zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia 

na budowę. Złożenie dokumentacji do organu administracji budowlanej może nastąpić wyłącznie po 

uzyskaniu przez Wykonawcę akceptacji Zamawiającego dla pełnej dokumentacji projektowej budowlanej 

we wszystkich wymaganych branżach.  

 

Wymagane rozwiązania projektowe mają być rozwinięciem niniejszego opracowania. Ewentualne zmiany 

mogą nastąpić jedynie w przypadku ujawnienia się na etapie dalszych faz projektowych nowych 

uwarunkowań prawnych lub technicznych, których na etapie sporządzanego PFU nie przewidziano, lub 

w przypadku wprowadzenia po zakończeniu opracowania PFU nowych wymogów Zamawiającego. W tym 

przypadku każda zmiana, w tym zmiany materiałowe, zmiany wyglądu, urządzeń i wyposażenia 

wymagają pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

Wymagane opracowania projektowe winny pozwolić na dokonanie wyceny, jak i realizację wszystkich 

określonych i omówionych w PFU zakresów  robót, niezbędnych dla osiągnięcia oczekiwanego efektu 

społecznego, przestrzennego, estetycznego, technicznego, ekonomicznego, a także na oddanie 

obiektów do użytkowania. Opracowania projektowe i realizacyjne powinny ponadto spełniać wszystkie 

warunki formalno-prawne i techniczno-ekonomiczne, umożliwiające pozyskanie ewentualnej dotacji dla 

przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i weryfikacji zawartych w nim 

danych pod względem zgodności z umową i PFU – przed skierowaniem projektu do realizacji i przed 

uzyskaniem decyzji administracyjnych. 

 

Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiającym, przed opracowaniem projektów wykonawczych, 

może dokonać wyboru określonych rozwiązań materiałowych i urządzeń. Wyroby budowlane 

zastosowane  w  trakcie  budowy  muszą  spełniać  wymagania  polskich  przepisów, a Wykonawca 

musi posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu. Wszystkie montowane urządzenia 

muszą posiadać odpowiednie atesty dopuszczające ich stosowanie na terenie Polski.  

 

Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej (Inspektora nadzoru) do zarządzania 

realizacją umowy, w tym weryfikacji prac projektowych oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje 

Inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z Prawa budowlanego i postanowień Kontraktu. 

Inspektorzy będą uprawnieni do dokonywania odbiorów (prac częściowych, zanikowych oraz końcowych), 
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kontroli użytych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z 

dokumentacją, jakości i dokładności wykonania robót, kontroli przeprowadzania prób i pomiarów, 

kontroli prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 

 

W czasie wykonywania prac budowlanych musi być zapewniony dojazd mieszkańców do posesji 

prywatnych. 

W związku z przygotowaniem terenu pod inwestycję należy uwzględnić istniejące obiekty oraz warunki 

gruntowo-wodne podłoża, istniejące sieci przebiegające w terenie itp. 

Wykonawca robót budowlanych musi stosować tylko materiały, które spełniają wymagania 

obowiązujących przepisów, są zgodnie z polskimi normami oraz posiadają wymagane przepisami 

aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności.  

 

2.3.1 Szczegółowy zakres dokumentacji technicznej do zrealizowania przez Wykonawcę 

Dokumentacja techniczna projektowanego budynku powinna być wykonana w zakresie i formie zgodnej z 

obowiązującymi przepisami i zawierać wymienione niżej elementy (jeśli ich uzyskanie wynika ze specyfiki 

planowanego przedsięwzięcia i/lub obowiązujących przepisów i rocedur). 

2.3.1.1 Materiały przygotowawcze 

Wykonawca dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji we własnym zakresie, własnym kosztem 

i staraniem pozyska i wykona wszystkie potrzebne materiały, badania i uzgodnienia niezbędne do 

prawidłowego sporządzenia dokumentacji projektowej takie jak np.:  

- mapę do celów projektowych, 

- przygotowanie wniosku o środowiskowe uwarunkowania realizacji przedmiotowej inwestycji wraz z 

raportem oddziaływania na środowisko o ile takie opracowanie będzie wymagane obowiązującymi 

przepisami,  

- badania geotechniczne określające warunki gruntowo-wodne obszaru posadowienia projektowanego 

obiektu, 

- określenie wpływu planowanej inwestycji na tereny sąsiednie,  

- niezbędne, docelowe bilanse zapotrzebowania i zużycia poszczególnych mediów (energia elektryczna, 

woda, gaz i ilości ścieków sanitarnych) wraz z przygotowaniem stosownych wniosków, wystąpieniem i 

uzyskaniem warunków technicznych przyłączenia dla przedmiotowego projektowanego budynku od w/w 

gestorów właściwych dla danej sieci,  

- niezbędną inwentaryzację terenu i obiektów przeznaczonych do rozbiórki,  

- rozpoznanie wszystkich sieci na fragmencie terenu przedmiotowej działki przewidzianego pod 

planowaną inwestycję z ustaleniem, które są czynne i jakie obiekty zasilają oraz które mogą ulec 

demontażowi jako nieczynne lub zbędne przy projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji,  

- wszelkie uzgodnienia branżowe i inne uzgodnienia oraz decyzje i zgody przedprojektowe niezbędne 

do prawidłowej realizacji projektowanej inwestycji. 

2.3.1.2 Projekt koncepcyjny 

Wykonawca opracowania projektowego przedmiotowej inwestycji jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji ostateczny projekt koncepcyjny sporządzony w oparciu o wytyczne 

zawarte w niniejszym PFU oraz zawierający wszelkie zmiany i ustalenia jakich dokona Zamawiający po 

zakończeniu sporządzania niniejszego PFU.  

Zamawiający w ustalonym terminie dokona ostatecznej akceptacji projektu koncepcyjnego przedmiotowej 

inwestycji, która to akceptacja będzie stanowić podstawę dalszych prac projektowych. 

Zakres koncepcyjnego projektu architektoniczno-budowlanego musi obejmować:  

- koncepcję funkcjonalno-użytkową (wariantową, jeśli zajdzie taka potrzeba) projektowanego obiektu 

uwzgledniające materiały zawarte w niniejszym opracowaniu, 

- wizualizacje obiektu wraz z jego kolorystyką (co najmniej 2 ujęcia), 

- widoki z góry, z boku oraz widoki frontowe napisu i drzewa solarnego, 
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- widok frontowy przedstawiający łącznie drzewo i napis,  

- założenia i rozwiązania techniczne przyjęte do zaprojektowania instalacji (część opisowa),  

- koncepcję zagospodarowania terenu przewidzianego pod planowaną inwestycję.  

Rysunki koncepcyjne należy wykonać w skali dostosowanej do specyfiki i charakteru obiektu 

budowlanego, nie mniejszej niż 1:50. Do opracowania należy załączyć niezbędny opis wraz z 

zestawieniem parametrów wielkościowych potwierdzający zgodność przyjętych rozwiązań z wymaganiami 

zawartymi w niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) i dodatkowymi wymaganiami 

przedstawionymi przez Zamawiającego.  

Na każdym etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji 

z Zamawiającym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych w projekcie rozwiązań, doboru materiałów 

i urządzeń.  

2.3.1.3 Projekt budowlany 

Forma i zakres projektu budowlanego musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  

dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (z późn. 

zmianami),  oraz przepisów odrębnych. 

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane 

prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów. 

 

Zakres wielobranżowego projektu powinien obejmować poniższe elementy.   

- projekt zagospodarowania terenu wraz z projektowanymi przyłączami, sieciami i instalacjami 

zewnętrznymi oraz niezbędnymi uzgodnieniami technicznymi, 

- projekt architektoniczno-budowlany, 

- projekt techniczny, 

- załączniki projektu budowlanego, 

- Inne opracowania niezbędne do zatwierdzenia dokumentacji projektowej i uzyskania stosownej 

prawomocnej decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację przedmiotowego projektowanego 

budynku.  

2.3.1.4 Projekt wykonawczy 

Projekt wykonawczy należy sporządzić co najmniej z uwzględnieniem branży architektoniczno-

budowlanej, konstrukcyjnej i elektrycznej z niżej wymienionymi zakresami i wymaganiami: 

- projekt wykonawczy należy sporządzić w zakresie zawierającym wszelkie niezbędne szczegóły, 

rysunki w skali nie mniejszej niż 1:50 dla rzutów, widoków, przekrojów i elewacji oraz w skali nie 

mniejszej niż 1:20 dla szczegółów i detali architektonicznych i montażowych,  

- projekt konstrukcyjny wykonawczy należy sporządzić w zakresie zawierającym wszelkie niezbędne 

szczegóły, rysunki w skali nie mniejszej niż 1:50 dla rzutów i przekrojów oraz w skali min. 1:20 dla 

szczegółów i detali konstrukcyjnych,  

- dokładny opis techniczny wraz z ewentualnymi kartami katalogowymi dobranych urządzeń i 

elementów instalacji,  

- bilanse mediów i obliczenia techniczne uzasadniające przyjęte rozwiązania techniczne i materiałowe,  

- projekty wykonawcze instalacji elektrycznych należy sporządzić w skali nie mniejszej niż 1:50 na 

rysunkach zawierających:  

- wartości obliczonych prądów zwarciowych w rozdzielnicach (celem potwierdzenia wytrzymałości 

zwarciowej zastosowanych aparatów i przewodów oraz spełnienia warunków ochrony 

przeciwporażeniowej),  

- przekroje kabli i przewodów,  

- przebieg tras kablowych oraz wiązek kablowych,  

- dobór i rozmieszczenie opraw oświetleniowych,  

- rozmieszczenie osprzętu instalacyjnego,  

- rozmieszczenie urządzeń wymagających zasilania w energię elektryczną,  
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- projekt instalacji odgromowej,  

- projekt linii zasilającej instalację elektryczną wraz z projektem przyłącza do sieci 

energetycznej zewnętrznej oraz z projektem zagospodarowania dla terenu objętego w/w opracowaniem, 

przebiegiem istniejących sieci i pozostałego uzbrojenia terenu oraz ze stosownymi uzgodnieniami 

technicznymi. 

Dodatkowo należy sporządzić zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie formy i skali oraz 

stopnia uszczegółowienia następujące projekty wykonawcze:  

- projekt zagospodarowania w skali nie mniejszej niż 1:500, detale zagospodarowania terenu jak 

przekroje nawierzchni. 

 Projekty wykonawcze przedmiotowej inwestycji muszą zawierać wszelkie opracowania, uzgodnienia 

niezbędne do prawidłowej realizacji, zgodnie z obowiązującymi wymogami i przepisami techniczno-

prawnymi. Projekty wykonawcze we wszystkich branżach muszą być skoordynowane międzybranżowo.  

Projekty wykonawcze we wszystkich branżach powinny dodatkowo zawierać:  

- przedmiary robót we wszystkich projektowanych branżach, sporządzone w zakresie i formie 

zgodnej z obowiązującymi przepisami,  

- kosztorysy inwestorskie robot we wszystkich projektowanych branżach sporządzone na 

podstawie przedmiarów robót w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami,  

- inne opracowania projektowe niezbędne do prawidłowej realizacji robót budowlanych 

przewidzianych w sporządzonych dokumentacjach projektowych.  

Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać rozwiązania projektu budowlanego. 

Jednocześnie powinny jednoznacznie określać parametry techniczne i standard wykończenia obiektów 

objętych inwestycją w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, 

kosztorysu inwestorskiego i realizacji robót budowlanych. Projekty wykonawcze w/w obiektów powinny 

zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę projektowanych obiektów. Rysunki projektu 

wykonawczego wraz z wyjaśnieniami opisowymi dotyczącymi obiektu, rozwiązań budowlano-

konstrukcyjnych, rozwiązań materiałowych, detali architektonicznych i montażowych, instalacji i 

wyposażenia technicznego oraz urządzeń budowlanych powinny odzwierciedlać założenia projektowe 

przedstawione na rysunkach projektu budowlanego w niewystarczającym zakresie. Projekty budowlane i 

wykonawcze projektowanej inwestycji muszą być kompletne, obejmować wszystkie branże i zawierać 

rozwiązania optymalne oraz rozwiązania konieczne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć.  

Kompletna dokumentacja dostarczona Zamawiającemu w całości opracowania powinna zawierać:  

- optymalne rozwiązania technologiczne,  

- optymalne rozwiązania konstrukcyjne,  

- optymalne rozwiązania materiałowe,  

- wszystkie niezbędne zestawienia, 

- rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych 

parametrów pozwalających na identyfikację materiału lub urządzenia,  

- informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót,  

- informację o konieczności opracowania planu „bioz”. 

2.3.1.5 Wymagania dotyczące Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Zakresy i formy specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych muszą spełniać 

wymagania obowiązujących przepisów.  

Wykonawca dokumentacji projektowej wykona Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych dla każdej z projektowanych branż.  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych muszą być sporządzone w zakresie i 

formie zgodnej obowiązującymi przepisami, z zarazem muszą uwzględniać normy państwowe - Polskich 

Norm (PN lub PN-EN) i normy branżowe (BN) oraz instrukcje i przepisy stosujące się do robót 

budowlanych.  

W/w normy należy traktować jako integralną część dokumentacji, którą należy czytać łącznie z 

rysunkami i specyfikacjami, gdyby występowały w przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wykonawca 
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musi być w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami w/w norm państwowych - Polskich Norm 

(PN lub PN-EN) i normy branżowe (BN). W opracowaniach dotyczących budowy przedmiotowych obiektów 

zastosowanie będą miały tylko ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisów, o ile nie postanowiono 

inaczej. 

 

2.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY  

W granicach i sąsiedztwie terenu, dla którego został opracowany PFU, wszelkie inne, planowane przez 

Miasto oraz inwestorów prawnych i fizycznych zamierzenia inwestycyjne, drogowe, infrastrukturalne i 

kubaturowe, nie objęte jego zakresem rzeczowym, winny być bezwzględnie skoordynowane pod 

względem projektowym i realizacyjnym. 

Należy precyzyjnie określić (potwierdzić) zasięg granicy zadania inwestycyjnego wraz z czasem jego 

realizacji. 

Należy przygotować szczegółowy projekt zagospodarowania placu budowy obejmujący: ogrodzenia, 

zabezpieczenia placu budowy, zabezpieczenia stref stykowych, zapewnienia dojść do istniejących wejść 

do budynków i lokali użytkowych, zapewnienia dojazdów zastępczych do posesji itp., w zakresie 

wynikającym z przepisów. 

Należy wykonać organizację ruchu na czas budowy, ze szczególnym uwzględnieniem tras przejazdów 

transportu ciężkiego związanego z przedmiotową realizacją oraz wymaganych ograniczeń czasowych dla 

transportu ciężkiego w skali doby, tak aby nie sparaliżować ruchu miejskiego w tej części miasta, jeśli 

wymaga tego specyfika prowadzenia robót objętych inwestycją. 

Należy wykonać program koniecznych wyłączeń i przełączeń w dostawie mediów do obiektów 

obsługiwanych z infrastruktury technicznej będącej przedmiotem przebudowy, jeśli wymaga tego 

specyfika prowadzenia robót objętych inwestycją. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyznaczenie punktów pomiarowych, a 

w przypadku ich zniszczenia za ich odtworzenie na własny koszt. 

Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy, urobku oraz materiałów porozbiórkowych 

należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Odpady powstające w trakcie prac budowlanych należy gromadzić w miejscu w tym celu wyznaczonym. 

Przewidzieć odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je opróżniać. Odpady nadające się do 

przetworzenia należy sortować. Wszelkie koszty utylizacji, wywozu, składowania, opłat, ponosi 

Wykonawca prac budowlanych. 

Zaplecze placu budowy oraz miejsce składowania materiałów i odpadów należy wygrodzić 

uniemożliwiając dostęp osób postronnych. Ogrodzenie placu prowadzonych robót nie może utrudniać 

dostępu do posesji znajdujących się w pobliżu placu budowy. 

Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w miejscach w tym celu 

wyznaczonych. Wysokość składowania, rozmieszczenie i sposób pobierania materiałów powinny być 

zgodne z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producentów materiałów. 

 

2.5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE 

Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z najnowszą, powszechnie stosowaną praktyką 

inżynierską. Materiały konstrukcyjne, urządzenia itp. powinny być dobrane zgodnie z Polskimi i 

Europejskimi Normami oraz posiadać wymagane atesty. 

 

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE DRZEWA SOLARNEGO 

Konstrukcja stalowa lub stalowo-aluminiowa malowana proszkowo w palecie RAL na kolor uzgodniony z 

Zamawiającym. Do stalowego pnia należy przymocować stalowe lub aluminiowe gałęzie podtrzymujące 

mocowane horyzontalnie lub z niewielkim spadkiem „liście”. Posadowienie w gruncie na żelbetowym 

fundamencie lub alternatywnie betonowa, prefabrykowana baza drzewa może stanowić podstawę 

konstrukcji. 

Część „liści” stanowi stelaż dla paneli fotowoltaicznych. Energia pozyskana przez panele jest 
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magazynowana w akumulatorach zlokalizowanych w bazie drzewa. Bazę drzewa stanowią betonowe 

prefabrykaty będące jednocześnie podstawą dla drewnianych siedzisk (drewno egzotyczne w stanie 

surowym np. jatoba). Energia wykorzystywana jest do zasilenia gniazd USB oraz oświetlenia (oprawy 

LED podświetlające koronę drzewa i najbliższe otoczenie). 

 

Należy przewidzieć 9-12 paneli fotowoltaicznych mocowanych w koronie drzewa o łącznej mocy 450-

550 W. Należy zastosować moduły fotowoltaiczne okrągłe. Ewentualna zmiana kształtu modułu 

powinna być uzgodniona z Zamawiającym i wynikać z uwarunkowań koncepcyjno-technologicznych (m.in. 

ostateczny kształt liści). 

 

Należy zaprojektować min. 3 punkty oświetleniowe oświetlające koronę i 3 punkty oświetlające 

otoczenie. Łączna przewidywana moc oświetlenia do 60W. Oświetlenie powinno być sterowane poprzez 

czujnik zmierzchowy.  

 

Należy zaprojektować min. 10 gniazd USB zespolonych z ładowarkami. Wyjścia w obrębie pnia lub 

oparcia siedziska wokół drzewa (elementu betonowej, prefabrykowanej bazy). Przy ładowarkach należy 

zamontować uchwyty umożliwiające umieszczenie w nich urządzenia podczas ładowania. 

 

Siedziska drewno egzotyczne w stanie surowym np. jatoba. 

 

Urządzenia w obrębie drzewa solarnego (punkty oświetleniowe i porty USB) zasilane są z tablicy 

rozdzielczej. Tablicę rozdzielczą należy umieścić w podstawie drzewa. 

Zasilanie tablicy stanowi zespół: panele fotowoltaiczne oraz inwerter solarny i akumulatory min. 2 

szt. o parametrach dobranych na podstawie obliczeń stanowiących część projektu technicznego i 

wykonawczego. Przy czym parametry te nie powinny wynosić mniej niż 3000VA dla inwertera solarnego 

i 12V 70Ah dla każdego z akumulatorów. 

Dodatkowo należy przewidzieć zasilenie z sieci podtrzymujące urządzenia w obrębie drzewa solarnego 

w przypadku gdy np. warunki pogodowe uniemożliwią zasilenie urządzeń z instalacji fotowoltaicznej. 

Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, 

rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż O°C. Kabel 

zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak 

nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. Układanie oraz zbliżenia i odległość kabli od 

innych instalacji powinno być zgodne z obowiązującą normą. 

 

Drzewo solarne musi być wyposażone w instalację uziemiającą, zgodną z wymaganiami norm. 

 

Instrukcja użytkowania powinna uwzględniać instrukcje napisaną alfabetem Braille’a. 

 

 

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE NAPISU PRZESTRZENNEGO 

Wysokość liter 200 cm; głębokość liter 50 cm; szerokość wynikowa w zależności od litery; czcionka: 

arial black. 

Boki i tył liter należy wykonać w konstrukcji ze stali kortenowskiej; grubość blachy min. 3mm.  

Front zabezpieczyć perforowaną ścianą z blachy stalowej grubości 3mm. Perforacje średnicy ok. 20-30 

mm.  

Na frontowej części zastosować ocynk i malowanie proszkowe, farba strukturalna z efektem skórki 

pomarańczy, kolor biały.  

Za perforowaną ścianą frontu umieścić wypełnienie z plexi mlecznej grubości 2 mm. 

Oświetlenie ledowe, moduły RGB o klasie szczelności min. IP68. Sterowanie zdalne poprzez panel 

(montaż modemu, anteny). Diody led mocowane na białej płycie PCV odbijającej światło umieszczonej za 

przesłoną z plexi. 
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Należy przewidzieć zaprogramowanie 9 sekwencji kolorystycznych. 

Napis należy zasilić z sieci, zapotrzebowanie 2kW. Kable powinny być układane w sposób wykluczający 

ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli 

nie powinna być mniejsza niż O°C. Kabel zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień 

gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. 

Układanie oraz zbliżenia i odległość kabli od innych instalacji powinno być zgodne z normą PN/E. 

Posadowienie napisu w fundamencie żelbetowym za pomocą kotew chemicznych. 

 

 

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE NAWIERZCHNI MINERALNEJ 

Podbudowę wykonać na warstwie filtracyjnej z piasku. Kruszywo  powinno być rozkładana w warstwie 

o jednakowej grubości, tak aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości 

projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  

 

Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: dolnej z  grysu kamiennego o grubości 4 cm oraz górnej z 

miału kamiennego o grubości 2 cm. Nawierzchnia powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej 

grubości, tak aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwy 

nawierzchni powinny być rozkładane w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 

rzędnych wysokościowych.  

 

Nawierzchnia mineralna 

- 20 mm – miał kamienny 0-2mm; 

- 40 mm – grys kamienny 0-5mm, 

- 150 mm – tłuczeń 0-31,5mm; Podbudowę zagęścić do uzyskania modułu Ev2≥80MN/m2. 

- 100 mm – warstwa piasku; 

- -- - grunt rodzimy. 

 

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE NASADZEŃ 

WYKAZ PROJEKTOWANEJ ZIELENI 

NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA 
WIELKOŚĆ 

SADZONKI 

ILOŚĆ NA 

m2 
SUMA 

Philadelphus coronarius Jaśminowiec wonny C3  -  3 

Physocarpus opulifolius ‘Luteus’ Pęcherznica kalinolistna ‘Luteus’ C3 1 szt./m2 20 

 Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’  Pęcherznica kalinolistna ‘Diabolo’ C3  1 szt./m2 20 

 

Wymagania jakościowe materiału roślinnego - krzewy 

 Rośliny muszą być prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i 

odmiany pokroju, wysokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i 

rozgałęzienia, 

 System  korzeniowy musi być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego 

gatunku, odmiany i wieku rośliny, 

 Użyty   do   nasadzeń   materiał   roślinny   powinien   być   zdrowy,   wolny   od   

szkodników i patogenów, oraz pozbawiony ran i śladów po świeżych cięciach, innych uszkodzeń 

mechanicznych, oznak chorobowych, śladów żerowania szkodników; bryła korzeniowa nie może być 

uszkodzona ani przesuszona. 

 Krzewy powinny mieć minimum trzy pędy. 

 

Sadzenie roślin  

 Rośliny z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach) można sadzić cały sezon 

wegetacyjny. 
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 Należy sadzić do dołów, których rozmiar powinien umożliwić swobodne umieszczenie i 

rozłożenie  systemu korzeniowego – dół o 20 % większy niż bryła korzeniowa, 

 Wolną przestrzeń między bryłą, a ściankami dołu należy wypełnić wymieszaną żyzną glebą z 

hydrożelem, 

 Głębokość sadzenia – położenie szyjki korzeniowej zgodnie z poziomem gruntu, 

 Po napełnieniu połowy dołu ziemię należy lekko udeptać. Po całkowitym napełnieniu dołu 

ziemię ponownie udeptać i podlać wodą, 

 Obficie podlać. Do czasu pełnego przyjęcia się roślin należy utrzymywać glebę w stanie 

świeżości – nie przesuszać ani nie przelewać, 

 Należy wykonać 5 cm warstwę mulczu pod roślinami. Do ściółkowania zaleca się zastosowanie 

kory sosnowej lub dębowej. Kora do ściółkowania musi być przekompostowana i pozbawiona 

patogenów grzybów.  

 Po rozpoczęciu wzrostu należy zasilić nawozem mineralnym w dawkach ustalonych przez 

producenta nawozu. 

 

 

 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJĄCYCH ZAWARTOŚCI 3.

SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBOT. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, poleceniami Inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa: projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów prac oraz przedmiary robót. 

W przypadku rozbieżności zakresu robót Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w 

dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, a także z przepisami obowiązującymi. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane 

i obowiązujące. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również 

obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

 

3.2. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za: 

- jakość wykonania zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno-Budowlanymi, 

instrukcjami i dokumentacją producentów, 

- zgodność z dokumentacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru, 

- jakość zastosowanych materiałów, 

- zabezpieczenie terenu budowy, 

- ochronę środowiska w czasie wykonania robót, 

- ochronę przeciwpożarową, 

- ochronę własności publicznej i prawnej, 

- bezpieczeństwo i higienę pracy, 

- ochronę i utrzymanie robót, 

- stosowanie się do przepisów prawa i innych wytycznych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
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Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie i 

dokumentacji  projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenie wynikające z praktyki, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

  

Materiały. 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora przed zaplanowanym 

wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót. Zatwierdzenie pewnych 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła 

uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznych w czasie 

postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie 

tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 

niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 

obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim wyborze, przed użyciem 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 

Zamawiającego. 

 

Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 

że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne 

wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach, wytycznych i 

warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru 

ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. Wszystkie 

koszty związane ze organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

Badania i pomiary. 

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
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normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 

nadzoru. 

 

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 

lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

Atesty jakości materiałów i urządzeń. 

Zamiast wykonana badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi 

w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 

będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 

niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Materiały posiadające atest, a urządzenia ważne legitymacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia 

zostaną odrzucone. 

 

 Dokumenty budowy. 

Dokumentację robót stanowią następujące dokumenty: 

1. Dokumentacja projektowa 

3. Plan BIOZ. 

4. Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa budowlanego. 

5. Rysunki warsztatowe, zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

6. Pomiary geodezyjne. 

7. Badania geotechniczne. 

8. Książka obmiarów. 

9. Wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy. 

10. Protokoły prób i badań. 

11. Dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń. 

12. Dokumentacja techniczno-ruchowa oraz instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane przez 

producentów maszyn i materiałów. 

13. Mapy powykonawcze. 

14. Operaty, sprawozdania z prób, protokoły odbiorów robót. 

15. Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji (wg zapisu 

pozwolenia na budowę) – protokoły, decyzje, opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp. 

16. Instrukcje obsługi i eksploatacji. 

17. Dokumenty rozliczenia finansowego robót. 

18. Operat odbioru końcowego  
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Odbiory. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części 

robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 

określonym w Kontrakcie od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym 

fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

Odbiór częściowy. 

Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika budowy i 

potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi 

Zamawiającego o gotowości odbioru. 

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robot, 

- protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

- dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru, 

- dziennik budowy, 

- protokoły badań i sprawdzeń, 

- rozliczenie z materiałów powierzonych przez Zamawiającego, rozliczenia częściowe (etapu) budowy z 

podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości. 

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty 

rozpoczęcia odbioru, chyba że w Kontrakcie podano inny termin. 

 

Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru 

końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W 

toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W 

przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

 

Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
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Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika budowy i potwierdzeniu 

gotowości odbioru przez Inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. 

Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

- protokoły odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiały, 

- dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, 

potwierdzonymi przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru, 

- dziennik budowy i księgi obmiaru, 

- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami 

pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

- protokoły badań i sprawdzeń, 

- rozliczenie z materiałów powierzonych przez Zamawiającego, 

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości, 

- operat odbioru końcowego w ilości 3 egzemplarzy, chyba że w Kontrakcie wskazano inaczej. Operat 

powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną numeracją i wpięte w segregator. Z zawartości 

operatu należy sporządzić wykaz dokumentów z podaniem numerów oznaczenia. Do operatu odbioru 

końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny załącznik stanowiący: 

- wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie z kompletem wymaganych 

załączników (kserokopie) lub 

- wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem 

wymaganych załączników (kserokopie), w zależności od wymagań pozwolenia na budowę. 

Druki wniosku (zawiadomienia) należy pobrać od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

 

Zamawiający wyznaczy datę i rozpoczęcie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot 

umowy w terminie zgodnym z Kontraktem i powiadomi uczestników odbioru. 

Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w terminie zgodnym z Kontraktem. 

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i 

doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

  

Wady ujawnione w trakcie odbioru. 

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to, jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; jeżeli wady 

uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać 

wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

  

Instrukcje obsługi i eksploatacji. 

Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje obsługi i eksploatacji zainstalowanych urządzeń. 

  

Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, 

do momentu odbioru końcowego. 

 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania  realizacji 
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Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym 

ogrodzenia, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozór, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 

Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. 

Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 

i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych. 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

        - zanieczyszczeniem zbiorników pyłami lub substancjami toksycznymi, 

        - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

        - możliwością powstania pożarów. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 
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Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są związane z  robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty. 

 

Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie 

przewidzianym w Kontrakcie. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót 

ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może 

być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 

niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót 

 

Transport. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i 

sprzętu na i z terenu robót. 

 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 

 

Warunki wykonania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, Kontraktem i 

harmonogramem robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez 

Wykonawcę, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 
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Uwagi końcowe 

Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych czy 

technologii, należy traktować w myśl art. 99 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jako 

informację na temat oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do 

użycia. 

 

Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których 

zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ustawy 

Prawo budowlane, spełnienie warunków ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie 

standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego w projekcie i specyfikacji. 

Wszelkie zmiany projektowe i odstępstwa od proponowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych 

zawartych w niniejszym projekcie wymagają akceptacji Zamawiającego. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 

 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 1.

WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

Projektowane zamierzenie nie narusza przepisów Prawa ochrony środowiska oraz Prawa wodnego.  

Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska Wykonawca we własnym zakresie.  

Należy przez to rozumieć ocenę zgodności projektowanych rozwiązań z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, uzyskanie niezbędnych uzgodnień z zarządcą dróg, sieci energetycznych, 

wodnokanalizacyjnych, gazowych, uzgodnienia projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami. Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego leży po stronie Wykonawcy. 

 

 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 2.

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane. 

 

 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 3.

BUDOWLANEGO 

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z późn. zm.); 

 

 rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609, z późn. zm.); 

 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225, z późn. zm.); 

 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania 

charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 376, z późn. zm.); 

 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 963, z późn. zm.);  

 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401, z późn. zm.);  

 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 

1126, z późn. zm.);  

 

 rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2021 

r., poz. 2458, z późn. zm.); 

 

 rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z późn. zm.); 

 

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213, z późn. zm.); 
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 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. z 2016 roku, poz. 1966, z późn. zm.);  

 

 ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) ;  

 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i 

zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 2052, z późn. zm.); 

 

 rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 

pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1304, z późn. zm.);  

 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973, z późn. zm.) ;  

 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.); 

 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i 

dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033, z późn. zm.);  

 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 

projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r., 

Nr 288, poz. 1696, z późn. zm.);  

 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania 

obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez 

wykonawcę prac geologicznych (Dz. U. z 2001 r., Nr 153, poz. 1781, z późn. zm.);  

 

 rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463, z późn. 

zm.); 

 

 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869, z późn. zm.) ;  

 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw 

kierującego działaniem ratowniczym (Dz. U. z 1992 r., Nr 54, poz. 259, z późn. zm.);  

 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719, z 

późn. zm.);  

 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 roku, w sprawie szczegółowej 

organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1319, z późn. zm.);  

 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania 

projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117, z późn. zm.);  

 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030, z późn. 

zm.); 

 

 rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463, z 
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późn. zm.); 

 

 ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195, z późn. zm.); 

 

 ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) ;  

 

 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503, z 

późn. zm.) ; 

 

 ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z późn. 

zm.) ; 

 

 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z 

późn. zm.) ; 

 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518, z późn. zm.). 

 


