UMOWA
nrWGT.IV......oovnns 2023

Sporzadzona W dniu ..........eevveeviveirennnn, r. w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:
Miastem Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

reprezentowanym przez:

..................................... — Z-ce Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

zwanym dalej w tre$ci umowy ,Wykonawcg”.

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania 0 zamowienie publiczne w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie
ogtoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamoéwien Publicznych pod Nr ........ Zdnia oo r.

§1

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej im przypisane:

1. Zamawiajacy - oznacza to zamawiajgcego udzielajgcego zamdwienie, ktdrego realizacja nastepuje na
podstawie niniejszej umowy tj. Miasto.

2. Wykonawca - oznacza wykonawce robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest
tozsame/rownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robét.

3. Kontrakt - 0znacza niniejszg umowe.

4, Nadzér Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajgcego do zarzadzania
przedmiotowg inwestycjg, czyli do podejmowania dziatar i decyzji organizacyjnych oraz technicznych
zwigzanych z realizacjq niniejszej umowy, wytoniony odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru
Inwestorskiego jest tozsame/rownoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

5. Odbiér czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robét podpisane przez
Wykonawce i Nadzér Inwestorski. Odbidr czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancii.
Odebrane cze$ciowo przez Zamawiajacego prace, pozostajq nadal pod kontrolg Wykonawcy, na
Zamawiajgcego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialno$¢ a protokdt odbioru cze$ciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6.  Zakonczenie realizacji rob6t budowlanych - realizacje robot budowlanych uznaje sie za zakonczong
wowczas, gdy tacznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1)  Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejszg umowa, w tym uporzadkowat teren
inwestycj.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy/Robdt o zakonczeniu robét
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

7. Odbiér koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbioréw czesciowych. Przed odbiorem koricowym,
nalezy skompletowa¢ dokumentacje powykonawcza, w tym gwarancje, zaswiadczenia od organéw kontroli
technicznej, a takze nalezy uporzadkowaC teren inwestycji. Wykonawca przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumentacje powykonawcza. Nastepnie Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu
gotowo$C do dokonania odbioru koAcowego. Zamawiajgcy w od chwili otrzymania powyzszego
powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzér Inwestorski o kompletnosci dokumentacii
powykonawczej wraz z wptywem kompletnej dokumentacji powykonawczej, uzgodni termin odbioru
koricowego i powota komisje odbiorowa. Dokonanie odbioru kocowego potwierdzone jest podpisaniem
Protokotu odbioru koncowego. Odbidr koricowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla catej inwestycji.
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Protokét odbioru koricowego podpisuje przedstawiciel/-e Zamawiajacego, Nadzoér Inwestorski i
Wykonawca.
Odbiér ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajacy odbidr ostateczny obiektu budowlanego wolnego
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi petne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot
zatrzymanej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie
protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego jest datg zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy.
Komisja odbiorowa - komisja przeprowadzajgca czynno$ci odbioru koncowego, powotana przez
Zamawiajgcego z udziatem Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego.
Teren budowylinwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajacego  protokolarnie,
na ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza
budowy.
Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) — nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentow
przygotowanych przez Zamawiajgcego, niezbedny do przygotowania i ztozenia oferty na wybor
Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamowien publicznych.
Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot (STWIOR) — dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okre$lajacych
warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych, okre$lonych w Dokumentacii
projektowe;.
Dokumentacja projektowa — zbidr dokumentdéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegolnosci: projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robdt, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie ktérych mozna
realizowac roboty budowlane.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, SWZ oraz PFU stanowigcym integralng czesS¢ niniejszej
umowy. Kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym oswiadczeniem
o jej kompletno$ci i prawidtowosci wykonania w $wietle zapiséw w/w ustawy i w/w SWZ oraz PFU.
Kompletno$¢ dokumentacji jest réwniez potwierdzana przez Nadzoér Inwestorski. Wykonawca Robot w
terminie 7 dni od daty wpisu do Dziennika Budowy/Robét o zakonczeniu rob6t budowlanych przekaze
Nadzorowi Inwestorskiemu kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim oSwiadczeniem o jej
kompletnoSci i prawidtowo$ci wykonania [za date przekazania uznaje sie date wptywu dokumentdw
do siedziby Nadzoru Inwestorskiego]. Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér
Inwestorski.
Wadalusterka — cecha zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajacego lub obowigzujgcymi w
tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzg techniczng, normami, lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu robdt lub urzadzen, o istnieniu,
ktérego Wykonawca zapewniat.
Sita wyzsza — zdarzenie, ktdrego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec ani ktéremu
nie mogly przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w cze$ci lub
w cato$ci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.
Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, zawartg pomiedzy wykonawcg a podwykonawca, a takze pomiedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, zobowigzujg sie wykona¢ czeS¢ zamowienia stanowigcego przedmiot niniejszej
umowy.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora:
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1) zawarla z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt budowlanych stuzgcych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo

2)  zawarta z Wykonawca przedtozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamoéwienia publicznego, z wytgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto Umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego oraz  umdéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Umow
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt oraz
wyszczegblnionych w SWZ.

Nadzér autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z ktorym zawarto odrebng umowe do

podejmowania czynnos$ci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robo6t budowlanych zgodnosci

realizacji z dokumentacjg projektowg, uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz
opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzor

autorski bedzie petniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajgcego, wykonujgcy obowigzki zgodnie z

art.20 ust.1 pkt.4 ustawy — Prawo Budowlane.

Protokot koniecznosci — dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét

budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany w przypadku

wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot,

w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy. Protokdt koniecznosci sporzadza Nadzor Inwestorski, a

podpisuje go Zamawiajacy, Nadzér Inwestorski i Wykonawca.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbidr robét

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robdt budowlanych,

Protokoét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbiér robdt w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokot odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce

cato$ci robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Protokot odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbidr rob6t po usunieciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi i gwarancji jakoSci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2)  llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogie;
i odwrotnie chyba, Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3)  Integralng cze$cig Umowy sg zataczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty wymienione
w§ 3ust. 2.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane
w jezyku polskim.

5)  Sradtytuty nie wplywaja na interpretacje postanowieri umownych.

6)  Terminy okre$lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg si¢ do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

§2

(podstawa prawna zawarcia umowy)

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
W oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.



1.

10.

§3

(przedmiot umowy)

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. ,Instalacja drzew solarnych
zasilajacych napis 1<3Gorzéw” na dziatce nr ewid. 2/4 obreb 10 Zamoscie.

Realizacja umowy przewidziana jest w systemie zaprojektuj — wybuduj.

Szczegotowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:

1) niniejszy kontrakt,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

3) Program funkcjonalno-uzytkowy

4) Warunki przytacza do sieci energetycznej

5) Oferta Wykonawcy.

Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywaC i interpretowaé jako czesSC niniejszej umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentow winny by¢ odczytywane
w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

Wykonawca po opracowaniu projektu budowlanego i uzyskaniu na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia
na budowe lub skutecznego zgtoszenia robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe,
zrealizuje wtasciwe roboty budowlane majgace na celu zagospodarowanie przedmiotowego terenu poprzez
montaz napisu ,I<3GORZOW’ i drzewa solarmego oraz wykonanie nawierzchni przepuszczalnej wraz
z wykonaniem przytaczy do infrastruktury technicznej z nowych materiatéw i urzadzen wtasnych, ktore zakupi
I dostarczy na teren budowy na wtasny koszt i ryzyko. Koszt zakupu oraz dostawy w miejsce wbudowania
wszelkich materiatow i urzadzen wykorzystanych do realizacji przedmiotu umowy uwzgledniony jest w
wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 umowy. Stosowane podczas realizacji robét materiaty i
urzadzenia muszg posiadac, zgodnie z obowigzujacymi w tym wzgledzie przepisami prawa, dopuszczenie do
stosowania w budownictwie. Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest w imieniu
Zamawiajgcego, uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie wykonanego obiektu lub dokona¢ zawiadomienia
zakonczenia budowy (jezeli bedzie wymagane)

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uzgadniania propozycji rozwigzan materiatowych oraz parametréw
planowanych do zamontowania urzadzen. Uzycie przez Wykonawce materiatow i urzadzen wskazanych
przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci, jezeli nie uprzedzit Zamawiajacego
0 ryzyku zwigzanym z uzyciem okre$lonych materiatow i urzadzen.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg staranno$cia, zgodnie z wiedzg
techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujacymi normami oraz ustawg
0 zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowac jako wzajemnie sie wyjasniajace i uzupetniajace
w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci Wykonawca
nie bedzie mdgt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci. W przypadku
stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt. 1) - 5) Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje na piSmie Zamawiajgcemu, z zachowaniem przy
interpretacji rozbiezno$ci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentdw, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 1) - 5).
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z dokumentacjg opisujacg przedmiot umowy, o ktérej mowa
w ust. 2 pkt 1)-4) niniejszego paragrafu oraz, ze jest w petni Swiadomy warunkéw kontraktowych
i wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane roboty budowlane, niezbedne do realizacji
przedmiotu umowy.

Nadzér Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, ust. 5, ma prawo
wydawania Wykonawcy na pi$mie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego polecen,
a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.

Strony zobowigzujg sie wspotdziata¢ przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej realizacii
zamdwienia.
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§4

(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ Przedmiot Umowy w terminie:.............. od dnia zawarcia Umowy,

przy czym:

1) termin opracowania, przekazania Zamawiajacemu i ztozenia w Administracji Budowlanej kompletu
dokumentaciji projektowej okreslonej w §5 ust. 17:.............. od dnia zawarcia Umowy.

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu odbioru

ostatecznego.

Okres gwarancji ustala si¢ Na ........ceeeeen. liczone od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.

Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarancji na .................. liczone od daty podpisania protokotu

odbioru koricowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu
osoby petnigce funkcje kierownika budowy wraz z dokumentami potwierdzajacymi kwalifikacje
zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i przynaleznosci do Izby Inzynierow
Budownictwa. W tym terminie nalezy rowniez przedtozy¢ wniosek o zmiane osoby funkcyjnej na inng
niz wskazana w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy

- zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku dopuszczonym niniejszg umowa,

2) w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oraz dokument potwierdzajacy
ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

3) Odbior koricowy rozpoczety zostanie w ciggu 10 dni od zlozenia Zamawiajgcemu pisemnego
o$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidtowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz 0 wykonaniu czynnosci oméwionych w §1 ust.6.

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okresSlone zostaty w pozostatych paragrafach niniejszej

umowy.

§5

(obowiazki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wiasnym zakresie
i na wlasny koszt wykona wszelkie prace projektowe oraz roboty budowlane zwigzane z wykonaniem
przedmiotu umowy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) konsultowania z Zamawiajgcym przyjete zatozenia do projektowania, wszystkie zatozenia
projektowe w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz technologie wykonania i przewidziane
do zastosowania materiaty.

2)  sporzadzenia mapy do celéw projektowych.

3)  przed przystapieniem do opracowania projektu budowlanego przedstawienia, w terminie do 20 dni
roboczych od dnia podpisania umowy, do akceptacji Zamawiajacego koncepciji, uwzgledniajacej
wymagania Zamawiajacego.

4)  stosowanie w rozwigzaniach projektowych wyrobéw, materiatow i urzadzen dopuszczonych
do obrotu i powszechnie stosowanych w budownictwie, posiadajacych wymagane prawem atesty,
certyfikaty i aprobaty techniczne producentow, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.,
0 wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z pdzn. zm.),

5)  przystapienie do realizacji przedmiotu umowy nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia przekazania
terenu budowy,

6)  wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajaca z
etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caty okres realizacji robot
budowlanych do dnia odbioru kocowego,

7)  prowadzenia Ksiegi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robot,




8)
9)
10)
11)
12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

realizacji robét w terminie okre$lonym niniejszg umowa,
zapfaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow,
bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,
bezzwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,
usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski
lub Zamawiajacego w trakcie trwania robo6t oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w wyznaczonym
przez Zamawiajagcego w terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
niezbedny do ich usuniecia,

nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z Nadzorem

Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,

uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentow wymaganych przepisami szczegélnymi —

niezbednych do realizacji Umowy

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynnosci nieopisanych wyze;j,

a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegoinych niezbednych do witasciwego

i kompleksowego prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

realizacji robot w sposob zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz propozycje

rozwigzan zamiennych winny by¢ zgtaszane do Nadzoru Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane
przez Zamawiajgcego i Nadzor Autorski,

informowania Zamawiajacego i Nadzér Inwestorski o konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych

oraz innych nie objetych niniejszg umowg w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich

wykonania,

przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robot, kontroli  jakosci  materiatow

i rob6t oraz badan i pomiardbw w zakresie okre$lonym w STWIOR. Udostepnianie Nadzorowi

Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wynikow badan i pomiarow,

informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,

zdarzeniach i okoliczno$ciach mogacych wptyngé na opdznienie robét lub mogacych wptynac
na jako$¢ robdt,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajagcemu wszelkich niezbednych danych do

rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

W  przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego rob6t do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego robét,

Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstate

na przedmiocie Umowy, i za kitérg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdinych,

a spowodowanej:

a) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robdt budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu
umowy.

b) Wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktdry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

c) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru kohcowego.

23) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas

transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi
on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

24) Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materiaty w trakcie realizacji robét w formie Wnioskoéw o

zatwierdzenie materiatéw sktadanych do Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z
Zamawiajacym je opiniuje i wydaje rekomendacje. Wykonawca nie moze stosowac ani uzywac
materiatow niezatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski.



Wymagania Zamawiajacego dotyczace 0sdb funkcyjnych:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszg
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2)  Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powofany
pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy/Robdt.

3)  Funkcje kierownika budowy i kierownikow robét branzowych beda petnity osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy z zastrzezeniem §4
ust. 5 pkt.1 niniejszej Umowy

4)  Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

5)  Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sq zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

6) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnieS¢ uwagi
w ciggu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie
za wigzace.

Wymagania Zamawiajacego dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét budowlanych do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki
prowadzenia robodt.

2) W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot:

a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdInosci
upadku z wysokosci,
b) z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw BHP.

3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4)  Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie podlegajg
odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogolne robot.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy.

1) Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia rob6t, zapewnienia nalezytego tadu
i porzadku, a w szczegdInoSci przestrzegania przepiséw BHP.

2)  Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizaciji
przedmiotu umowy.

3)  Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wtasnym, wody i energii elektrycznej,
zamontowania licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia kosztow zwigzanych z
korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia wody, energii elektrycznej,
do celow zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami, odbiorami i usuwaniem wad.

4)  Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caty okres
realizacji robét budowlanych do dnia odbioru koncowego.

5)  Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnoSci
materialnej.

6)  Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robot oraz miejsc
sktadowania materiatéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWiOR.

7)  Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizaciji ruchu oraz przed innymi
ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robot zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie




23)
24)
25)
26)

27)

przepisami, wymaganiami STWIOR oraz starannoscig uwzgledniajgcgq zawodowy charakter
dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia dostepu i doj$¢ do posesji wraz z pokryciem kosztobw wykonania
i rozbidrki tymczasowych dojazdow, przejSc, kladek, podjazdow, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robot, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
rob6t lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem wszystkich
materiatow dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpaddw.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajagcym
wyznaczonego termin zakonczenia realizacji robot budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktorych mogtyby wystapi¢
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego.

Podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

Prowadzenia robdt w sposéb niezaktdcajacy ruch na drogach.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaC zaktocenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia rob6t budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 12),
Nadzér Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Nadzér
Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

Uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zaje¢ terendw, niezbednych do
prowadzenia robdt budowlanych.

Zapewnienia bezpieczenstwa i praw whascicielom posesji sasiadujacych z terenem budowy.
Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drog i chodnikow wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztow dokonanych zajec.
Prowadzenia robét w sposdb zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robot, poszczegoinych uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robét.

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych recznie.

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do
eksploataciji.

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robot udostepni teren budowy Enei Operator/Enea
Oswietlenie/Enea Serwis/Polskiej Spotce Gazownictwa Sp. z 0.0.

Wykonawca na wiasny koszt i wkasnym staraniem zapewni na etapie realizacji robét nadzor
archeologiczny.



Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF).

1)

2)
3)

4)

Wykonawca winien opracowa¢ i przediozy¢ do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego
I Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajacy opis podstawowych czynnosci
z podzialem na branze, kolejnos¢ wykonywania prac/robot, czas wykonywania prac/robét
| zaawansowanie finansowe oraz szacunkowe fakturowanie rob6t ze wskazaniem kwot fakturowania
w odniesieniu do okresu rozliczeniowego.

HRF nalezy wykona¢ z uwzglednieniem czasu na przeprowadzenie niezbednych prob oraz
uzyskanie decyzji zezwalajacej na uzytkowanie obiektu.

HRF winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
I dostarczony Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajgcego w terminie 3 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace odbioru robét.

1)
2)

Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér koricowy,
odbidr ostateczny) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych niniejszej Umowie.
Przed rozpoczeciem odbioru cze$ciowego robdt Wykonawca przygotuje i przedtozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru
czesciowego robot w zakresie i ilosci okrelonej postanowieniami Dokumentacji Projektowej i
Harmonogramu rzeczowo — finansowemu.

W przypadku zakrycia robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wtasny koszt dokona ich odkrycia
lub wykona te roboty ponownie.

Gotowo$¢ do odbioréw robét zanikajacych i czesciowych, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zgtaszac poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robét. Inspektor Nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.
Wykonawca  zglosi  Zamawiajgcemu  gotowos¢ do  odbioru  koncowego  robot
w formie pisemnej. Odbi6r koficowy rob6t dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace zasad kontroli jako$ci robét:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych rob6t i jakosci wbudowywanych
materiatow.

Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy winien opracowac i przedstawi¢ do aprobaty
Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposéb
wykonywania robdt, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca winien opracowac i przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia,
jako$ci zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatdw oraz robdt w zakresie okreslonym w STWIOR, obowigzujgcych przepiséw,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby rob6t ulegajacych zakryciu, odbioréw czes$ciowych
I koncowego winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski.

Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegdélnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegdlinych elementow rob6t oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementdw robét, zuzytych materiatow itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.
Wykonawca winien wykonac inspekcje telewizyjng kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. Raport z
inspekciji winien zawiera¢ mapke z odcinkami kanalizacii, ktéra byta sfilmowana, spadki dna kanatu,

9



10.

10)

1)

12)

13)

Srednice kolektora oraz dtugosci odcinkdw i powinien by¢ zataczony do Dokumentacji Odbiorowe;j
(jesli dotyczy).

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materiatow i innych jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znac
| stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska, przepis BHP, ochrony p.poz. i inne
przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony $rodowiska, przepisow BHP, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania
robot budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego z robotami
budowlanymi.

Wykonawca winien realizowaC prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesiji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiaréw
sq wiasno$cig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gérnicze oraz ustawg o
ochronie dobr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem
lub kradzieza, powiadomi¢ Nadzér Inwestorski, Zamawiajacego i odpowiednie stuzby i postepowac
zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi Inwestorskiemu,
Nadzorowi Autorskiemu oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom organéow w
szczegdlnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekdji
Sanitarnej, Pafnstwowej Inspekciji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez
Zamawiajacego jego przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktérych Zamawiajgacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, ktorzy
mogaq zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
robdt  objetych  niniejsza  umowa,  ktdrych  koniecznos¢  budowy  wynikla  juz
po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji robét w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robét bedg musieli dziataé w porozumieniu z Zamawiajagcym
I Wykonawcag niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace materiatdw rozbidrkowych.

1)

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Instrukcji Gospodarowania Materiatami Drogowymi
Pochodzacymi z Rozbiérki oraz ponoszenia kosztow utylizacji materiatow rozbidrkowych nie
nadajacych sie do powtdérnego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu Umowy
wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatow

rozbiérkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie z procedurg

gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbidrki na:

a)  materiaty nadajace sie do ponownego wbudowania stanowigce wtasno$¢ Zamawiajacego -
Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15 km, zatadunek, roztadunek)
na miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego oraz przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace przekazanie tych materiatow,
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1.

b)  materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np. wysiegniki,
bariery i inne) Wykonawca dostarczy na ztomowisko (w tym: transport do 15km zatadunek,
roztadunek) i przekaze Zamawiajgcemu dowod dostawy.

c) inne_materialy rozbiérkowe nie nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materiatow

rozbiorkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi

powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. llosci materiatbw wykazane w opracowaniu

Wykonawcy musza by¢ potwierdzone przez Nadzér Inwestorski. Opracowanie winno by¢ zataczone

do dokumentacji powykonawcze;.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace wbudowywanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatdbw gwarantujgcych
odpowiednig jakos$¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okre$lonych w Dokumentacii
Projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w obowigzujgcych przepisach.
Zabrania sie stosowania materiatow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym okre$lonym w Dokumentaciji Projektowej. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku
do uzytych materiatéw dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakoSci, deklaracje zgodnosci) i okaza¢
je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.
Przed wbudowaniem materiatow Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materiatdw przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatéw rownowaznych winien
w petni udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowaznos$¢, zataczajac rowniez opinie
Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg zawierajacq miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materiaty. Dokumenty te winny wskazywac, ze dane materiaty zostaty uzyte
na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja).
Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wtasciwosci lub
parametrow, na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na terenie budowy materiaty i
urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli
w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski.
Sposob realizacji rob6t musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor Autorski i Nadzor Inwestorski
wraz z analizg poréwnawczg kosztéw zmian i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajgcego —
wykonanie robdt w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamiana materiatdw przewidzianych do wykonania robot, bedacych przedmiotem niniejszej umowy,
w stosunku do materiatow przewidzianych w Dokumentacji Projektowej bedzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.
Wykonawca wnoszac wniosek o zmiane materiatow lub wykonanie robét w technologii zamiennej,
realizacje robdt dodatkowych, sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie
(dniu) réwniez przekazuje go do wiadomos$ci Zamawiajacemu. Wykonawca winien sktada¢ wniosek
kompletny, tj. zawierajacy:
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robo6t/zmian,
b)  dokumentacje projektowa (zawierajacq w zalezno$ci od potrzeb obliczenia,

specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
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12.

13.

10)

1)

12)

13)

by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
c)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d)  kalkulacje/wycene robdt/zmian sporzadzong zgodnie z Umowg ze wskazaniem na korzySci
Zamawiajacego
e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzadca drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletno$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opdznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robot, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie mogq stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminéw umownych.
Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie sktada odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny
to date jego wptywu/ztoZenia traktuje sig jako date, od ktorej biegnie termin rozpatrywania sprawy.
Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatow lub technologii, wykonania robdt dodatkowych
zobowigzany jest zaja¢ na pismie wtasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
Protokotu koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzér Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek
Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na
proponowang zamiane/wykonanie robot.
Zamiana materiatow lub technologii wykonania rob6t bez zgody Zamawiajgcego stanowi razace
naruszenie warunkow umowy.
W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jako$ci, technologii robét, wbudowanych materiatow
Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebra¢ nieprawidtowo wykonany element robot
i wykonac¢ go ponownie na wiasny koszt.
W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robot, wbudowanych
materiatow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikow badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu
laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidtowg jakos¢ wykonanego elementu/robét,
wbudowanych materiatow, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce.

W zakresie odbioru korcowego Wykonawca winien:

1)

2)

skompletowa¢ i ztozy¢é Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajacemu Dokumentacje
Powykonawczg okreslong szczegotowo w SWZ i PFU oraz opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 2
Prawa budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach
w wersji drukowanej (w formie trwale spigtej) + trzech egzemplarzach w wersji elektronicznej
(w formacie jpg, pdf). Dokumentacja Powykonawcza winna zawiera¢ mapy powykonawcze
z dowodem wniesienia ich do stosownego O$rodka Geodezji i Katastru.

przedtozy¢ wraz ze zlozeniem Dokumentacji Powykonawczej pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o
jej kompletnosci i prawidtowos$ci wykonania w $wietle ww. zapiséw Prawa budowlanego i SWZ.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace stwierdzonych wad.

1)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiordw, okresie gwarancji i rekojmi)

to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajq sie do usunigcia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc rownoczesnie termin usunigcia wad,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie do uméwionego uzytku ,
Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza
termin usuniecia wad.

c) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku, Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan moze obnizy¢
odpowiednio warto$¢ wynagrodzenia
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2)  Wykonawca  zobowigzany jest do  pisemnego  zawiadomienia = Zamawiajacego
0 usunieciu wad, Zzadajagc jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét.

3)  Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposob sprzeczny z umowg badz wadliwie, Nadzor
Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania
i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywie tego
terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu
umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”). Odstgpienie
takie traktuje sie, jako dokonane z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacie Wykonania Zastepczego
Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zaspokoi€ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14.  Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace.

1) Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
wszystkie osoby ktore beda wykonywac¢ nastepujgce czynnosci podczas realizacji zamowienia:
roboty ziemne, roboty drogowe w zakresie wszystkich warstw konstrukcyjnych, roboty sanitarne,
roboty montazowe, roboty zwigzane z zaktadaniem zieleni; prace biurowe obstugujace realizacje
robdt budowlanych, jesli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2) Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawcow. W kazde;
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktdre wykonujg czynnosci

wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

3) Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolno$ci do:

a) zadania o$wiadczen zatrudnionych pracownikdw, oswiadczen wykonawcy ilub podwykonawcy o
zatrudnieniu pracownikow na umowe o prace, poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umdw o prace zatrudnionych pracownikow oraz innych dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogu,

) zadania wykazu os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktore wykonujg czynnosci
okreslone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,
a kazdg jego aktualizacje w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia potrzeby
aktualizacii,

d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4) Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w pkt. 3 lit.
c) powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

5) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktérym mowa
w pkt 4 powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oSwiadczenie zatrudnionych pracownikow zawierajace informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdino$ci imie
I nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o0 prace
| zakres obowigzkow pracownika,

b) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie to powinno w
szczegbInosci zawiera¢: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnoSci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, daty
zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkéw pracownika
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15.

oraz podpis osoby upowaznionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umow o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdéwienia czynno$ci, ktorych
dotyczy ww. oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jesli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegdinosci bez
adresow, nr PESEL pracownikdw, nr konta bankowego; imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz
zakres obowigzkow pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

6) Zamawiajacy moze zadac przediozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowoddw
okreslonych w pkt. 5 powyzej.

7) Brak przedtozenia Zamawiajacemu dowodow okreslonych w pkt. 5 powyzej, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

8) W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdciC sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczgce obstugi geodezyjne;.

1)  Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjq projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich cze$ci robot.

2) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie.

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy/rob6t dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

4) Po stwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktdéw obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien
w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o nieprawidtowo$ciach.

5) Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysoko$ciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

7) Po zakonczeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach w Rejonowej Skfadnicy Kartograficznej.

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

14



16.  Wymagania Zamawiajaceqgo dotyczace zabezpieczenia drog i obiektow inzynierskich.

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drdg i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcdw, w szczegdinosci powinien
dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i
sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

17. Wymagania Zamawiajacego dotyczace dokumentacii projektowe;.

1) Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu umowy opracuje dokumentacje projektowg w oparciu o
PFU i SWZ stanowigcych integralng czesS¢ niniejszej umowy.

2) Dokumentacja zostanie opracowana we wszystkich wymaganych branzach, w sposob kompletny tzn.:
Projekt Budowlano — Wykonawczy wraz ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt,
Przedmiarem Robét oraz Kosztorysem Inwestorskim.

3) Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci:

a) Uzyska¢ komplet map do projektowania.

b) Uzyska¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie i decyzje.

c) Zalaczy¢ pisemne o$wiadczenie, ze dokumentacja wykonana zostata zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami oraz w sposob kompletny.

d) Uzyska¢ pozwolenie na budowe badZz dokonaC skutecznego zgtoszenia rob6t budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe.

e) Dokonywa¢ uzupetnien w wykonywanej dokumentacji na wezwanie organéw administracji
budowlanej oraz Zamawiajacego.

f) Dokonywa¢ uzgodnien w trakcie prowadzonych prac, w tym opiniowanie zmian projektowych.

4) Dokumentacja projektowa winna by¢ przygotowana w wersji drukowanej (2 kpl. — po jednym dla
Zamawiajacego i Administracji Budowlanej) oraz w wers;ji elektronicznej nagranej na ptyte CD (1 egz.
dla Zamawiajacego)

18. Wymagania Zamawiajgceqo dotyczace przeniesienia autorskich praw majgtkowych:

1)  Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w ztozonej ofercie przeniesie na Zamawiajacego
cato$¢ autorskich praw majatkowych do opracowanej dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w
niniejszej specyfikacji, zgodnie z ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), w tym réwniez prawo wykonania zaleznego prawa autorskiego
do korzystania i rozporzadzania projektem zaréwno w kraju jak i zagranica.

2) Przeniesienie autorskich praw majatkowych do przedmiotu umowy nastepuje bez ograniczenia, co do
terytorium, czasu i ilo$ci egzemplarzy na nastepujacych polach eksploatacii:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowej, jej czesci albo fragmentéw —
wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy projektu lub jego czesci, fragmentéw, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg, kopiowania, utrwalenia i
zwielokrotniania wszelkimi znanymi technikami, w tym cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi
technikami video, technikami poligraficznymi, wprowadzania do pamigci komputera, eksploatowania
na dowolnej ilosci stacji roboczych, z mozliwo$cig upublicznienia w sieci www (Internet) w sposéb
umozliwiajacy dowolne wykorzystywanie i nieograniczone zwielokrotnianie dzieta przez kazdego z
uzytkownikdw sieci publicznej,

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono czeéci albo fragmenty
dokumentacji projektowej — wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo
egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowej, jej czesci lub fragmentéw w sposdb inny
niz okreslony w pkt. 1 i 2 niniejszego ustepu tj. publiczne wykonanie, wystawianie, wysSwietlanie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie przedmiotu umowy w
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10)

taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym (np.
Internet); przy czym rozpowszechnianie jego cato$ci, czesci albo fragmentdw moze by¢ dokonywane
w formie publicznych prezentacji niezaleznie od sposobu ich realizacji i formy, w jakiej zostanie ona
zrealizowana (np. w formie pisemnej, prezentacji multimedialnej, technik poligraficznych, projekgji,
planéw, makiet itp.).
Wykonawca wyraza zgode na wykorzystanie, przez Zamawiajgcego i innych oséb dziatajacych na jego
Zlecenie, wszelkich opracowan, jego czesci albo fragmentéw opracowanej dokumentaciji projektowej, na
potrzeby prowadzenia postepowania na wybdr nadzoru inwestorskiego oraz inne potrzeby
Zamawiajgcego zwigzane z prowadzonym procesem inwestycyjnym.
Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie wykonywania praw zaleznych
przez Zamawiajacego do opracowanej dokumentacji projektowej, w rozumieniu art. 2 ust. 11i 2 ustawy z
dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.
1062). W ramach tych uprawnienn Zamawiajacy w szczegdlnosci ma prawo dowolnego wykorzystania
catosci lub swobodnie wybranych fragmentéw opracowanej dokumentacji, a takze ma prawo do je
zmiany, modyfikacji oraz aktualizacji wg wtasnego uznania. W tym celu mozliwe jest takze dokonywanie
ttumaczenia tresci zawartych w przedmiocie umowy na dowolne jezyki.
Zamawiajacy jest uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw do
opracowane]j dokumentacji projektowej oraz zbycia majgtkowych praw autorskich.
Wykonawca o$wiadcza, iz przedmiot umowy nie naruszy praw autorskich oséb trzecich.
Wykonawca o$wiadcza, iz wszelkie umieszczone w dokumentacji projektowego materiaty takie jak teksty,
fotografie, mapy i plany, ortofotomapy itp. bedq stanowi¢ jego wlasnos¢ wynikajaca z prawa do ich
dysponowania oraz, ze ich wykorzystanie nie naruszy praw 0séb trzecich.
Wykonawca poniesie petng odpowiedzialno$¢ za ztozenie niezgodnych z prawdag o$wiadczen w pkt. 6) i
ust. 7) powyzej, a w szczegolno$ci za ewentualne poniesione przez Zamawiajacego szkody w zwigzku z
naruszeniem praw, w tym praw autorskich przystugujacych osobom trzecim, jezeli okazatoby sie, ze
autorskie prawa majatkowe do opracowanej dokumentaciji przystugujg w catosci lub w jakiejkolwiek czesci
osobie trzeciej albo przystugujg poza Wykonawcg takze osobie trzeciej.
W przypadku roszczen zgtoszonych przez osoby trzecie wskazujgcych, ze dokumentacja projektowa
narusza patenty i / lub prawa autorskie, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego na wiasny koszt
przystapi do procesu sagdowego zwalniajac bezwarunkowo Zamawiajgcego od tych roszczen i zaptaci
wszelkie koszty, odszkodowania i koszty obstugi prawnej zasadzonej ostatecznie przez Sad.
Majatkowe prawa autorskie oraz wytgczne prawo na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do
przedmiotu umowy przechodza na rzecz Zamawiajgcego w dniu dokonania przez Zamawiajacego zaptaty
wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej umowy.

§6

(podwykonawstwo)

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedtug definicji § 1 pkt.19) wykonanie czesci robot

budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane objete
Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. W zwigzku z tym Wykonawca przedktada
Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe 0 podwykonawstwo,
tj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym w
szczegblnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego wynagrodzenia, nie
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy rob6t budowlanych,

b) wykaz rob6t podzlecanych Podwykonawcy,

3)  Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode na zawarcie umowy lub zgtosi zastrzezenia_do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli
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8)

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projektu umowy z
dokumentami nie zgtosi pisemnie zastrzezen, uwazac sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy o Podwykonawstwo.

Jezeli  Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca  zamierza  zawrzeC  umowe

o0 podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada

Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot

okreslonych w projekcie, dotaczajac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie

zgtosi pisemnie sprzeciwu, uwazac sie bedzie, ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawiera¢ w

szczegoblnosci:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania robot objetych
umowa ,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z  zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego  Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy,

c. termin wykonania rob6t objetych umowa wraz z Harmonogramem (Harmonogram rob6t musi by¢
zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym robét Wykonawcy),

d. termin wystawienia faktury — nie pozniej niz 3 dni od dnia odbioru robot,

e. termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

f. termin gwarancji i rekojmi nie moze uptyna¢ wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi wskazany

W niniejszej umowie w § 4 ust. 34,

obowigzek, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.

Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doSwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do umowy o podwykonawstwo,

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawierac

postanowien:

a. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapfaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajgcego,

c. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania lub
potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
umowy o podwykonawstwo,

e. ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym
a wykonawcag,

s«
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10.

f.  przewidujacych termin zapfaty dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

9) Zamawiajacy zgtasza pisemnie  zastrzezenia do  projektu  umowy/zmiany  umowy
0 podwykonawstwo lub zgtosi sprzeciw do umowy jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagan
okreSlonych w ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, w szczegolno$ci, jezeli zakres projektu
umowy/umowy/zmiany o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz
jezeli zawiera zapisy okre$lone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego paragrafu.

10) Do wszelkich projektéw uméw/umdw/zmian uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg
roboty budowlane miedzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawcg stosuje sie
procedure okreslong w ust. 1, pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

11)  Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  Podwykonawce — obowigzkow
uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub
zgdanie od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy z
Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umdw o

podwykonawstwo wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zamowienia publicznego,

0 ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany w SWZ

jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Uméw

0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. oraz wyszczegdinionych

w SWZ. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

stanowigce czes$¢ przedmiotu umowy Zamawiajacemu i Wykonawcy.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce na wezwanie

Zamawiajgcego obowigzku zmiany umowy/zmiany umowy ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

stanowigce czeS¢ przedmiotu umowy, o ktdrej mowa w ust. 2 w zakresie skrocenia terminu zaptaty

dtuzszego niz 14 dni do 14 dni, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do nafozenia na

Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce kary umowne;j.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu

stanowig razace naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgloszenia Zamawiajgcemu robdt/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego

Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robdt budowlanych objetych niniejszg umowg przez

Wykonawce sitami wkasnymi.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za

wiasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi

Podwykonawcy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo

i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii

Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Niezaleznie od postanowien ust. 1-8 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w celu
wykonania zakresu rob6t okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajacemu z co najmnie;
3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwic Podwykonawcy
wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie cze$ci rob6t przez Podwykonawcéw, na ktérych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie odmienng interpretacje postanowien
umowy, nawet je$li w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie
powezma wiedze o innych uczestnikach rob6t budowlanych.
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11. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi w

trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przedstawi oSwiadczenie
podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe Srodki dowodowe dotyczace
tego podwykonawcy potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, o ktérych mowa

w art. 108 i art. 109 ustawy PZP.

12. Zapisy ust. 11 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

—_

o

§7
(wynagrodzenie i sposéb ptatnosci)
Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie z ofertg Wykonawcy w wysokosci: ................. Zt brutto
(stownie ztotych: ... ztotych ...../100), przy czym:
1) zt brutto (stownie ziotych: ... ztotych ...../100) za opracowanie

dokumentaciji projektowej okre$lonej w §5 ust. 17 niniejszej umowy.
Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonane na podstawie Umowy zostang realizowane przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyze] ma charakter wynagrodzenia ryczattowego w rozumieniu
art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezpo$rednie i posrednie, niezbedne
do terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia, zysk oraz wszystkie wymagane
przepisami prawa podatki i optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty
wszystkie podane informacje o przedmiocie zamoéwienia, a w szczegdlnosci informacje, wymagania i warunki
podane w umowie oraz SIWZ. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu
zambwienia nie moze byC podstawg do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
umowie.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.
Wykonawca oswiadcza , ze jest/nie jest* podatnikiem podatku od towaru i ustug.
Rozliczenia za wykonane roboty tak dla Zamawiajacego dokonywane mogg by¢ w czeSciach i wg
nastepujacych zasad:

a) Kwota wynagrodzenia czesciowego wynika¢ bedzie z zaawansowania robét, potwierdzonego przez
Inzyniera Kontraktu, po podpisaniu przez strony protokotu odbioru czesSciowego. Fakturowanie za
wykonanie czesci dostaw i robdt bedzie mozliwe nie czesciej niz raz w miesigcu,

b) Pfatno$¢ koncowa dokonana zostanie po podpisaniu przez Strony protokotu odbioru koncowego na
podstawie faktury koricowej (Wykonawce i Nadzor Inwestorski).

c) Fakturowanie na podstawie protokotéw odbioréw cze$ciowych bedzie dokonywane tgcznie do 90%
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Pozostate 10% pfatnie bedzie po
podpisaniu protokotu odbioru koricowego na podstawie faktury koncowe.

Podstawg do zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz
zatgcznikami:

1) z protokotem czesciowego/korncowego odbioru robot, potwierdzonym przez Nadzor Inwestorski,

2) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcdow/dalszych Podwykonawcow wraz
z wystawionymi przez Podwykonawcdw/dalszych Podwykonawcdw fakturami, za zakoriczone
i odebrane roboty/dokumentacje projektowa,

3) kopiami dokumentow przelewow bankowych potwierdzajagcymi, Zze Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcdw/dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zatacznik do faktury,

4) os$wiadczeniem Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich oséb wskazanych w wykazie, o ktdrym mowa
w §5 ust. 14 pkt. 3 niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tj. Dz. U. 22019 r., poz. 1040).

Zobowigzanym do zapfaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1 niniejszego paragrafu jest: Miasto Gorzéw

Wikp. — Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéw WIkp., NIP: 599-00-19-632. Ustrukturyzowane
faktury elektroniczne: Adres Podmiotu na PEF: NIP5990019632.
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10.

9.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT,

znajdujacy sie w wykazie podatnikéw VAT udostepnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej urzedu obstugujacego ministra wtasciwego do spraw finansow publicznych. Zamawiajacy
o$wiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w
umowie. Podzielong ptatno$¢ tzw. split payment stosuje sie wytacznie przy ptatno$ciach bezgotowkowych,
realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapfaty dla czynnych podatnikow VAT.
Mechanizm podzielonej pfatnosci nie bedzie wykorzystywany do zapfaty za czynno$ci lub zdarzenia
pozostajace poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT,
opodatkowane stawkq 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem. Wykonawca o$wiadcza, Ze wyraza zgode
na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.
Ptatnikiem ustugi jest Miasto Gorzéw Wikp. - Urzad Miasta Gorzowa WIkp., ul. Sikorskiego 4 Gorzow WIkp.
NIP 599-00-19-632, ktére dokona przelewu kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy godnie z
zasadami okreslonymi w ust. 8 niniejszego paragrafu, w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury, wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 6 niniejszego paragrafu oraz po spetnieniu
zapisu okreslonego w ust. 13.

Za termin zaptaty Strony uznawac bedg termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Nalezno$¢ za wykonane roboty zostanie zrealizowana przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w

fakturze VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we witasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem termindw ptatno$ci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/ dalszego
Podwykonawce obowigzujg procedury postepowania okreslone w ust. 14 do 21 niniejszego paragrafu.

W terminie 14 dni od daty ztoZenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu kopie
dokumentéw przelewdw bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy otrzymali
wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcdw/dalszych
Podwykonawcdw, stanowigcego zatacznik do faktury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zapfaty dla Podwykonawcdw/dalszych Podwykonawcow
Zamawiajacy wstrzymuje wypfate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane
w czesci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajgcy dokonuje  bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

lub po przeditozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$C z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16. Termin na wniesienie uwag ustala sie¢ na 7 dni od daty

doreczenia powiadomienia o roszczeniu Podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywaé sie na

potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z umowg o0 podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

zamawiajgcy moze:

1)nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli

wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
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2) zZtozy¢ do  depozytu sadowego  kwote potrzebng na  pokrycie  wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci

Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy wytacznie

wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom.
Zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy w czesci wynagrodzenia przekazanego Podwykonawcy.
Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdInosci kary umowne, koszty
poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym
Podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem
Zastepczym, na co Wykonawca wyraza zgode.

§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia

niniejszej umowy i nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy ubezpieczenia od

wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do terminowego opfacania
naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 200 000,00zt

2)  ubezpieczenia kadry, pracownikdw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych os6b realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane, na kwote nie nizsza niz cena ofertowa brutto.

Umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego

w ziotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktdrych mowa w ust. 1 w szczegoino$ci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa

w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,

udziatdbw wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do petnej kwoty

roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody;

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,

w tym w szczegolno$ci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz do dnia przekazania Terenu

budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie z

przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw

umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia

na zasadach okre$lonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie

umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc
przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia
ubezpieczenia, przedituzenia niezgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzediozenia przez

Wykonawce odno$nego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktbrym mowa, Zamawiajacy bedzie

uprawniony wedle wkasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 11 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkoéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
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Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie

3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokotu odbioru

koncowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania protokotu odbioru

ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione w ust.1

niniejszego paragrafu stracg swojgq wazno$¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez

wezwania ze strony Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoi¢ je z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

albo

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przediozenie dowoddéw uzyskania tych ubezpieczen, a po jego
bezskutecznym uptywie odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni.

§9

(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniost

zabezpieczenie w wysoko$ci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7ust. 1.

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...............

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen stuzacych

Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg umowa, w tym w szczegoinosci: kar

umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio

podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztow zwigzanych z

Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze je zaspokoi¢ z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia

roszczenia.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato

moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest

zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okoliczno$ciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych

z zabezpieczenia.

Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu
30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

2)  na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci 30%
wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Cze$¢ zabezpieczenia
stuzaca zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie zwrdcona nie pdzniej niz w ciggu
15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwaranciji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze by¢

krotszy niz:

a. ztytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego odbioru
robot,
b. z tytutu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze by¢

krotszy niz terminy wskazane w ust. 7 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 ustawy PZP.
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W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 1 powyzej,
skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krotszy, anizeli terminy
wynikajace z ust. 7 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy,
zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajacymi z ust. 7 powyzej
i przedtozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie.
Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
Zapisy zawarte w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu stosuje si¢, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu,
na okres nie krotszy niz 5 lat.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaC zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa
w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg
waznos¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w ust. 6 pkt. 1) i 2)
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym byto
ono przechowywane, pomniejszone 0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona.
Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowe;j
lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny, tj. zobowigzywaé Gwaranta
nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajacemu jako Beneficjentowi gwaranciji kwoty objete
zadaniem wypfaty, na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajacego wskazujgce na niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegolnosci zawieraé zadnych postanowien, na mocy ktérych Gwarant
bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci zadania wypfaty.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ztozona tytutem zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawiera¢ klauzule o:

a. zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy lub
zakresu prac, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z umowg, lub w jakichkolwiek dokumentach
stanowigcych umowe, jakie mogq zosta¢ sporzadzone migedzy Zamawiajacym (Beneficjentem), a
Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta w zaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajacej z gwarancji,

b. zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupetienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie mogg
zostaC sporzadzone miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, nie zwalnia go (Gwaranta) w zaden
sposob z odpowiedzialnoci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z
konieczno$ci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacii.

c. tresci: ,Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego”.
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Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak réwniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

§10
(odstapienie od umowy)

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i wskazaniem przyczyn

odstapienia.

Po zloZeniu oswiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, Wykonawce i

Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegbtowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie mozliwe dziatania majgce na celu zakonczenie
wykonywania umowy W zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkéw odstgpienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wtasny,

3)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych,

4)  Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego  sporzadzi szczegoOtowy protokdt inwentaryzacji robét w  toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy i przediozy
je Zamawiajgcemu,

6)  Protokét inwentaryzacji robdt w toku zatwierdzony przez Nadzdr Inwestorski i Zamawiajgcego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

2)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozor w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania

wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w Kodeksie

cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam okreslonych, a nadto w kazdym z nizej opisanych

przypadkow w terminie 90 dni od dowiedzenia sie o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajacych
odstapienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktére bedzie miato wptyw na

realizacje niniejszej umowy,

2)  Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z projektem
budowlanym lub wykonawczym, STWIOR, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa,

6)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcq
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

7)  Zamawiajacy  trzykrotnie  dokonat  bezpo$redniej  zaptaty = Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5%
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o

10)

1)

12)

13)

wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 7ust.1

co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecnos¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, je$li jego obecno$¢ byta obowigzkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usunigcie
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstapienia od umowy w razie nieusunigcia tych
uchybien.

W przypadku uptywu waznosci umow ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i niewywigzaniu sie
Wykonawcy z obowigzku ich przedtuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,

W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 niniejsze;
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie¢ Wykonawcy
z obowigzku jego przedtuzenia,

gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) —r) przekroczyta kwote
10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy,

na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy

Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia,

w ktorym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zaméwienia przy udziale tego Podwykonawcy,

Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat

sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy PZP
Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.
Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego
w§ 4 ust 1.

§ 11
(kary umowne)

Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujacg formg odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy bedaq kary umowne. W
pozostatych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponoszg odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych.

Strony okreslajg nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysoko$¢:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwloke w realizacji robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktdrym mowa

b)

w §4 ust. 1 niniejszej umowy — w wysoko$ci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100)
za kazdy dzien zwtoki,

za zwtoke w wykonaniu lub zwtoke w nalezytym wykonaniu zobowigzar/obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej umowy w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzier
zwioki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostat okreslony w niniejszej
umowie, to zwtoka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktorym uptynat ten termin, a gdy
termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu termin (nie krotszy
niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwioki,
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d) gdy Wykonawca przerwat realizacje rob6t bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni - w
wysokos$ci 500,00 zt (stownie: piec¢set ztotych 00/100) za kazdy dzier przerwy w wykonywaniu robét
ponad okres 1 tygodnia,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

f) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 1.000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom — za kazdy
stwierdzony przypadek w wysoko$ci 1.000,00 zt (stownie jeden tysigc ziotych zt 00/100).

i) Za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom —
za kazdy stwierdzony przypadek w wysoko$ci 1000,00 zt (stownie jeden tysigc zt 00/100).

j) za dopuszczenie do wykonywania robdét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do
ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokos$ci 2000,00 zt (stownie: dwa
tysigce ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

k) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia sktadek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SWZ, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej
w wysokos$ci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

m) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/rob6t przez inng osobe niz zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100), za
kazde naruszenie,

n) w przypadku zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu 0séb, o ktérym mowa w § 5 ust. 14 pkt.
3 lit. ¢ niniejszej umowy , w wysokos$ci 100,00 zt (stownie ztotych: sto ztotych 00/100) za kazdy dzien
zwhoki;

0) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sdb wskazanych w wykazie lub jego
aktualizacji, w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu) oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji Kontraktu, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za
kazdg osobe

p) za brak obecno$ci kierownika budowy/robét na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny
kazdorazowo 500,00 zt (stownie pie¢set ztotych 00/100)

q) za niewywigzanie sie z obowigzku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w

terminie 4 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych
00/100) za kazdy dzier zwtoki.
za odstgpienie od catosci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.1,
za odstapienie od czesci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokos$ci
5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1,
Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajgcemu za odstgpienie od catosci umowy
Z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1, z wyjatkiem okoliczno$ci przewidzianych w art.
456 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
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5)  Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajgcemu za odstgpienie od cze$ci umowy
Z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1, z wyjatkiem okoliczno$ci przewidzianych w art.
456 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

6) taczna wysokos¢ kar umownych naleznych Zamawiajagcemu nie przekroczy 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.1.

7)  Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt. 1) — 4) powyzej stajg sie wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktorym nastapito zdarzenie bedace podstawg naliczenia danej
kary umowne;.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, w przypadku, gdy

poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia. Potracenie

nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajacego.

W przypadku braku mozliwosci potrgcenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sie

na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe;.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)

Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art. 454-455 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwo$¢ ich dokonania
w tresci dokumentow przetargowych, bedacych integralng czescig umowy.

Zmiana Umowy moze nastapic z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia
okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajagcemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy zmiany
Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany, ktory
powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,

3)  analize kosztow zmiany oraz jego wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

Whniosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zostaC przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie
0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3, wszelkich innych
dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu
0 zasady okreSlone w SWZ, i informacji uzasadniajacych Zzadanie zmiany Umowy, stosowanie
do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i
przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzdr Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentaciji, o ktorej mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacii, o ktdre;
mowa w ust. 6 i przediozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg wyceny
robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzér Inwestorski zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny
robot, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i
akceptacji zadania zmiany.
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10. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzér Inwestorski,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptaciji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do
Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji

1. Zmiana postanowien umowy moze nastgpiC jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymaga¢ formy
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

12. Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okoliczno$ci:

1)

2)

6)

z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacji strony dokonajg poprawy
omykki pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwenciji rachunkowych dokonanych
poprawek w oparciu 0 dokumentacje zamowienia,

gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktdrg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
zSWZ.

nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majagcym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

powstania rozbieznosci lub niejasnoSci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktdrych
nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien przez
Strony,

gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegoIno$ci koniecznosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejno$ci wykonania
rob6t, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

wystapienia okolicznosci opisanych w ust. 13 — 16 ponizej.

13.  Dopuszcza sie mozliwo$é zmiany wynagrodzenia:

1)

w przypadku wytaczenia czesci robot objetych umowg na wniosek Zamawiajacego, wynagrodzenie
podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej cze$ci, zgodnie z
zatwierdzonymi przez Nadzér Inwestorski kartami Obmiaru. Maksymalna warto$¢ wytaczonych na
wniosek Zamawiajacego czesci robot nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym

mowa w § 7 ust. 1.

w przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robét dodatkowych/podobnych/dostaw/ustug lub

robot zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy, wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z

zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej na podstawie HRF w oparciu o czesci
sktadowe poszczegoinych robot przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu
zamowienia, jezeli roboty majg charakter podobny do pozyciji ujetych w HRF. Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takq metodg iprzedtozenia wyliczenia Nadzorowi
Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa lubuskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajacym date jej sporzadzenia - dotyczy to robét dla ktérych nie
jest mozliwa interpolacja okreslona lit. a.

c) w przypadku braku mozliwo$ci zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b) powyzej dopuszcza
sie zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wtasng Wykonawcy.

14. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji robdt budowlanych w przypadku:

1)

2)

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robdt- mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci
lub cze$ci robot z tego tytutu,

szczegolnie niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dofozenia przez Wykonawce wszelkich staran,
aby roboty/dostawy lub préby lub sprawdzenia lub odbiory mogly zosta¢ zrealizowane. Na tg
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13)

okoliczno$¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy/Robét, ktéry zostanie
potwierdzony przez Nadzér Inwestorski — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilo8¢ dni nieprzekraczajgcych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu
technologicznego. Jednoczesnie Wykonawca nie moze sie domaga¢ od Zamawiajgcego
przedtuzenia terminu realizacji Zamowienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne
panujace w okresie zimowym i powodujace konieczno$¢ wstrzymania badz przerwania robét, ze
wzgledu na okreslong technologie wykonania robdt,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkow geologicznych, ktdre beda miaty
wptyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy — mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na
opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub decyzji lub
uzgodnien lub wytycznych lub warunkow technicznych oraz na wykonanie robdt naprawczych,
wzmocnienia konstrukgji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci, robét lub dostaw z
montazem wynikajgcych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdow
geologicznych,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkdw terenowych (zagospodarowania
terenu), w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych
zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie
rob6t naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci, robét
wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych;
wstrzymanie przez Zamawiajgcego prowadzenia Robdt nie wynikajace z okoliczno$ci lezacych po
stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania Robét przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce a w
szczegbInosci gdy ujawnity sie nieprawidtowosci w jakosci, technologii rob6t, materiatow) — mozliwa
jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania cato$ci lub czesci robét z tego tytutu;

wystagpienia konieczno$ci wykonania robo6t dodatkowych lub podobnych majgcych wptyw na zmiane
terminu- mozliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny do wykonania tych robét,
wystagpienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji-— mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci rob6t z tego tytutu;

wystapienia problemdw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii, przy
dotozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robot z
tego tytutu,

zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy-
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania cato$ci lub czesci robét z tego tytutu,

dziatania osob trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego, ktére to dziatania
uniemozliwiajg wykonanie lub kontynuacje prac— mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania cato$ci lub czesci robét z tego tytutu,
zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

zmiany terminu dokonania prob koncowych i wnioskéw o dokonanie préb dodatkowych nieobjetych
umowg - moZliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub cze$ci robét z tego tytutu,

wystapieniu ,sity wyzszej” opisanej w § 13 ponizej - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robdt z
tego tytutu.
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15.

16.

14)  wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 13 pkt. 2) i 4) niniejszego paragrafu, ktore stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie robo6t/dostaw/ustug
dodatkowych/podobnych/zamiennych,

15) w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziatania,
zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajacego- termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dtuzej,
niz o czas trwania tych okolicznosci

16) odwotania w wyniku postepowania przetargowego- termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dtuzej, niz
0 czas trwania tej okolicznosci.

Dopuszcza sie zmiane 0sob odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych

w ofercie, w nastepujgcych przypadkach:

1) Smierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2)  pisemnej rezygnacji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkow,

3)  nie wywigzywania sie 0s6b z obowigzkow wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykaza¢, iz nowo wskazana osoba spetnia

wymagania okreslone w SWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie

z zadaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie zmiane w zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robét

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji Projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, pod warunkiem Zze
odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne uzyskajg aprobate Zamawiajacego i
Inspektora Nadzoru i zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania,

2)  koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane pod warunkiem Zze zmiany uzyskajg aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma
wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

3)  wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktére mogg skutkowac
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy pod warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma
wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

4)  wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegolno$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow pod warunkiem ze zmiana uzyska aprobate
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania,

5)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, pod warunkiem ze zmiana uzyska
aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,
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6)  wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji, pod
warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje
osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie
umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

7)  wystgpienia Sity wyzszej opisanej w § 13 ponizej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem Zze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i

Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania.

8)  Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1)-7) moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia na
zasadach okreslonych w ust. 13 i zmiang terminu na zasadach okreslonych w ust. 14.

§13
(sita wyzsza)

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazan
wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okoliczno$ci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegdlnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktorego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktorego nie mozna unikng¢, ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowaC wyjatkowe zdarzenia i okoliczno$ci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1) — 3) sq spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatéw
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przykfad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy, powodzie.

Strona, ktérej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigecia przeszkod,

aby wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwtoke lub szkode.

Strony nie poniosg odpowiedzialno$ci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie

w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajacych z Umowy jest wynikiem

zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajacy hie jest zobowigzany do ptacenia odsetek od nieterminowych

ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzsze;.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okoliczno$ci sity wyzszej mogace mie¢ wptyw

na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwiocznie powiadomi¢ na pi$mie drugg Strone

podajac szczegoty dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkéw takich
okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowac wypetnianie
swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy stosujac Srodki alternatywne po ich uprzedniej akceptaciji przez

Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie

od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zostaC przyznane Wykonawcy z wyzej

wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
zaistnienia okolicznosci uprawniajacych do odstgpienia.
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§14
(Elektromobilnos¢)

1. Wykonawca oswiadcza, iz udziat pojazdow elektrycznych lub pojazddéw napedzanych gazem ziemnym
we flocie uzytkowanych pojazddw przy wykonywaniu zamdwienia wynosi co najmniej 10 % zgodnie z art.
68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych i jej zmianach.
W przypadku zmiany ustawy w zakresie terminu zapewnienia udziatu pojazdow elektrycznych lub
pojazddw napedzanych gazem ziemnym, wymagania w zakresie elektromobilnosci okre$lone w umowie
stosuje sie z uwzglednieniem zmian ww. ustawy.

2. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sktadaC pisemne os$wiadczenie
0 wykorzystywanej flocie pojazdow przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktére zawierac
bedzie informacje nt. tacznej ilosci pojazdéw, w tym tacznej ilosci pojazdéw okreslonych ustawg
wskazang w ust. 1, wraz z informacjg nt. numeru rejestracyjnego.

3. Brak zlozonego pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym terminie moze zosta¢ potraktowane przez
Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych.

4. Przediozenie o$wiadczenia nie wytacza uprawnienia Zamawiajacego do weryfikacji spetnienia ww.
wymogu w sposob wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci poprzez zadania okazania pojazdow.

5. W razie niewykonania przez Wykonawce jednego z obowigzkow okreSlonego w: ust. 3 - 4, lub
w przypadku, gdy udziat, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej spadnie ponizej 10% Zamawiajacemu bedzie
przystugiwato prawo do odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego
informacji o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie. W takim wypadku przyjmuije sie, ze umowa zostata
rozwigzana z wytacznej winy Wykonawcy W przypadku wystapienia z ww. powoddw skutkow prawnych
okreslonych przepisami prawa, Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢
za szkode Zamawiajacego z tego wynikajaca nawet w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z
uprawnienia do odstapienia od umowy.

§15
(cesja na rzecz os6b trzecich)

1. Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy,
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z  wnioskiem do Zamawiajgcego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust.1. niniejszego paragrafu, wystepuje
podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkdéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1. niniejszego paragrafu dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcdw, ktorych
wynagrodzenie bytoby regulowane ze Srodkow objetych wierzytelno$cig bedacq przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptaciji.

4.  Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego
sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§16
(ochrona danych osobowych)

1. Zgodnie z art. 5 ust. 1it. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODO”, informujemy, Ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibg w Gorzowie WIkp. ul.
Sikorskiego 4,
2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, a takze
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przystugujacych z tego tytutu praw, moze sie Pan/Pani kontaktowac z Inspektorem Ochrony Danych:

- listownie: ul. Lokietka 22, 66-400 Gorzow WIkp.,

- telefonicznie: tel. 95 735 55 63,

- za posrednictwem poczty elektronicznej: jod@um.gorzow.pl,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b
RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa.

Pana / Pani dane osobowe bedq przechowywane przez okres niezbedny do wykonania umowy, a po jej
rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez obowigzkowy okres przechowywania dokumentaciji, ustalony
odrebnymi przepisami.

Posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, ich sprostowania,
usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przeniesienia danych.

W przypadku powziecia informacji 0 niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana
danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowac
odmowa zawarcia umowy.

§17
(postanowienia koncowe)

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac bedg
polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojécia do porozumienia, spory podlegajg
rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedq miaty zastosowanie witasciwe przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza si¢ za skutecznie doreczone.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujace zataczniki:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia,

2)  oferta Wykonawcy,

3)  oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

4)  dokumentacja projektowa

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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