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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
dotyczy postgpowania na zadanie pn.:

Pelnienie funkeji Inzyniera Kontraktu nad realizacja zadania: ,,Przebudowa budynku
Y.azni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzebskiego”

Rozdzial 1.
Zamawiajacy

Miasto Jastrzgbie-Zdroj
al. Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdroj
Tel. (032) 47-85-133
(Biuro ds. Zamowien Publicznych)
Godziny pracy: od 7*° do 15 od poniedziatku do $rody
od 7*° do 17" w czwartek
od 7*% do 14% w piatek
adres poczty elektronicznej: bzp@um.jastrzebie.pl
adres strony internetowej prowadzonego postgpowania, na ktorej udostepniane beda zmiany, wyjasnienia
tresci Specyfikacji warunkow zaméwienia oraz inne dokumenty bezposrednio zwigzane z postgpowaniem:
https://platformazakupowa.pl/um jastrzebiezdroj

Rozdzial 2.
Tryb udzielenia zamoéwienia

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszq Specyfikacja warunkéw zamoéwienia, zwana dalej ,,.SWZ”,

zastosowanie majg przepisy ustawy z 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.), zwang dalej ustawa PZP.

2. Postgpowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art.

275 pkt 1 ustawy Pzp.

3. Wartos¢ zamowienia nie przekracza progu unijnego.

1.

Rozdzial 3.
Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest $wiadczenie uslug polegajacych na pelnieniu obowiazkéw Inzyniera
Kontraktu w zwigzku z realizacjqg zadan pn.: 1) ,,Przebudowa budynku FaZni na potrzeby Centrum
Porozumienia Jastrzgbskiego” oraz 2) ,Budowa parkingu przy ul. Towarowej w Jastrzgbiu - Zdroju”
objetych jednym pozwoleniem na budowe.

Do obowiazkéw Inzyniera Kontraktu naleza przede wszystkim czynnosci zwigzane z prawidlows realizacja,
zarzadzaniem i rozliczaniem w/w zadania inwestycyjnego. Zapewnienie kontroli nad realizacja robét,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach, koordynowanie prac inspektoréw nadzoru,
kontrolg zgodnosci wykonywanych robét budowlanych z dokumentacja projektowa, wydanymi decyzjami
administracyjnymi oraz zasadami wiedzy technicznej, kontrolg¢ zgodnosci wykonywanych dostaw i ushug,
sporzadzanie raportéw, uczestniczenie w przegladach w okresie gwarancji.

- 1) ,,Przebudowa budynku Lazni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzebskiego™ jest w trakcie realizacji
w ramach odrgbnej umowy na roboty budowlane i jest dofinansowane ze $rodkéw Programu ,,Polski Fad”.
Stan zaawansowania robét budowlanych wynosi ok 25% caloéci realizacji. Umowa na realizacje
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przedmiotowego zadania obowigzuje do marca 2024 roku. Calkowita warto$é zadania na roboty budowlane
wynosi ok 40 000 000,00z brutto

- 2) ,Budowa parkingu przy ul. Towarowej w Jastrzgbiu — Zdroju”- w trakcie oglaszania odrebnego
postgpowania na realizacjg¢ robdt budowlanych.

(w/w informacje sa aktualne na dzien ogloszenia postepowania)

Za koordynacjg =zadan, za ktére odpowiada Miasto Jastrzgbie-Zdrdj, wypelnianie obowiazkow
sprawozdawczo-rozliczeniowych oraz prowadzenie wszelkich dziatan dotyczacych prawidlowej ich realizacji,
z dniem podpisania umowy odpowiada¢ bedzie Inzynier Kontraktu wraz ze swym Zespotem.

Szczegdlowy opis przedmiotu zaméwienia stanowiacym zalgcznik nr 7 do SWZ.

Kody dotyczace przedmiotu zaméwienia wedhug Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV:

71541000-2 Ustugi zarzadzania projektem budowlanym
71247000-1 Nadzor nad robotami budowalnymi
79131000-1 Ustugi w zakresie dokumentacji

Liczba czgéci zamowienia, na ktdra wykonawca moze zlozyé oferte, lub maksymalna liczba czesci, na
ktére zamowienie moze by¢ udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, majace
zastosowanie do ustalenia, ktore czg§ci zamoéwienia zostang udzielone jednemu wykonawcy,
w przypadku wyboru jego oferty w wigkszej niz maksymalna liczbie czgéci - nie dotyczy.

Powody niedokonania podziatu zamdwienia na czesci:

Przedmiotowe zamowienie nie zostato podzielone na czgsci ze wzgledu na fakt zaleznosci organizacyjnych
podmiotu nadzorujacego przedmiotowe zadanie. Zalezno$ci organizacyjne wynikaja z struktury zatrudnienia
0s6b petniacych funkcje inspektorskie i kierownicze czyli uktadu zatrudnienia oraz powiazan miedzy nimi,
jak przeptyw informacji, podzial obowigzkow i przynaleznos$ci. Zamawiajacy nie bedzie w stanie skutecznie
wyegzekwowac prawidlowosci wykonania zadania i kolejnoSci przeptywu informacji zatrudniajac osobne
Podmioty do prowadzenia nadzoru na poszczegdlne stanowiska inspektorskie i kierownicze.

Nie przewiduje si¢ wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektroniczne;.

Nie dopuszcza sig sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

Wykonawca zobowiazany jest do dostosowania si¢ do wymagar wynikajacych z przepiséw ustawy z dnia
11 stycznia 2018 roku o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z pdzn.

zm.).

Rozdzial 4.
Wymagania w zakresie gwarancji

Nie dotyczy.
Rozdzial 5.
Wymagania dotyczace zatrudnienia

1. Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcg lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy,

w okolicznoSciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy Pzp, oséb wykonujacych wskazane przez
zamawiajacego czynnoéci w zakresie realizacji zamdéwienia — nie dotyczy.

2. Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawcg 0sdb, o ktérych mowa w art. 96 ust. 2

pkt. 2 ustawy Pzp — nie dotyczy.
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3. Zamawiajacy nie zastrzega mozliwodci ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia wylacznie przez
wykonawcow, o ktorych mowa w art. 94 ustawy Pzp.

Rozdzial 6.
Termin wykonania zamdwienia

Termin wykonania przedmiotu zaméwienia ustala si¢ na 12 m-cy od dnia podpisania umowy — dla zakresu
wynikajgcego z pozwolenia na budowg obejmujacego zarzadzanie II etapem rob6t budowlanych pn.:
»Przebudowa budynku f.azni na Centrum Porozumienia Jastrzebskiego™.

Rozdzial 7.
Projektowane postanowienia umowne w sprawie zamowienia publicznego

I. Projektowane postanowienia umowne w sprawie zamdwienia publicznego, ktére zostana wprowadzone
do tresci umowy zawartej z wybranym Wykonawcq stanowia zalgeznik nr 9 do SWZ.

2. Przyjmuje sig, Ze zapisy projektowanych postanowien umownych niezakwestionowane badz niewyjasnione
przed ztozeniem oferty zostang przyjgte przez Wykonawceg bez zastrzezen. Wszelkie pytania i watpliwoéci
dotyczace projektowanych postanowien umownych, beda rozpatrywane jak dla calej specyfikacji, zgodnie
z art. 284 1 nastgpne ustawy PZP.

Rozdzial 8.
Wymagania dotyczace wadium
Nie dotyczy.

Rozdzial 9.
Informacja o przewidywanych zaméwieniach, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7i 8

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwoéci udzielenia zamowienia polegajacego na powt6rzeniu podobnych
dostaw.

Rozdziat 10.
Informacje dotyczgce przeprowadzenia przez wykonawce wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego
dokumentow niezb¢dnych do realizacji zaméwienia, o ktorych mowa w art. 131 ust. 2 ustawy PZP

Zamawiajacy nie przewiduje obowiazku odbycia przez Wykonawce wizji lokalne;.

Rozdzial 11.
Obowigzek osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych cze$ci zaméwienia

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zamdwienia.

Rozdzial 12
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci zamowienia podwykonawcy. W takich okolicznosciach
zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce:
1) czesci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom,
2) nazw podwykonawcow, o ile sa znani juz na etapie sktadania oferty.
2. llekro¢ w dokumentacji przetargowej jest mowa o Podwykonawcy nalezy przez to rozumieé réwniez
dalszych Podwykonawcdw.



Sygn. akt BZP.271.65.2023

Powierzenie  wykonania czgSci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia  wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zaméwienia.

Rozdzial 13.

Informacje o $rodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktérych zamawiajacy bedzie
komunikowal si¢ z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych
i organizacyjnych sporzadzania, wysylania i odbierania korespondencji elektronicznej

W przedmiotowym postgpowaniu komunikacja pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcami
(w szczegolnosci skladanie ofert, owiadczen, wymiana informacji, przekazywanie dokumentéw lub
o$wiadczen) odbywa sig¢ przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ushug drogg elektroniczng (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z p6zn. zm.) za
posrednictwem strony https:/platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj, zwanej dalej Platforma.
Wykonawca zamierzajacy wzia¢ udzial w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, musi
posiada¢ konto na Platformie. Rejestracia i konto na Platformie jest darmowe.
Sposéb  zalozenia konta opisany zostal w instrukcji znajdujacej si¢ pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

Informacje o wymaganiach technicznych niezbgdnych do wysylania i odbierania korespondencji
elektronicznej znajduja si¢ w Regulaminie Platformy, znajdujacym sie pod linkiem
https://platformazakupowa.pl/strona/l-regulamin oraz w instrukcjach, o ktérych mowa w pkt. 2

niniejszego rozdziatu.
Wykonawca posiadajacy konto na Platformie ma dostep do formularzy: ztozenia, zmiany, wycofania

oferty oraz do formularza do komunikacji.

Komunikacja odbywa sig poprzez formularz WYSLIJ WIADOMOSC dostepny na stronie dotyczace;
przedmiotowego postepowania.

Zamawiajacy z Wykonawcami w sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku niedziatania Platformy
komunikowac¢ sig bedzie za pomocg poczty elektronicznej o adresie bzp@um.jastrzebie.pl. Zamawiajacy
zastrzega, iz oferty mogg by¢ skladane tylko i wylgcznie za po$rednictwem Platformy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do podania w formularzu ofertowym (zalacznik nr 1 do swz) adresu e-
mail, ktory bedzie stuzyt do komunikacji w przypadku niedziatania Platformy. W pozostalych
przypadkach cala korespondencja przekazywana bedzie przez Zamawiajgcego za po$rednictwem
Platformy (tj. poprzez formularz WY SLI) WIADOMOSC na adres e-mail, z ktérego zostala przestana

oferta).
W korespondencji kierowanej do Zamawiajacego Wykonawca winien postugiwaé sig numerem sprawy

okreslonym w SWZ oraz nazwa zadania.

Rozdzial 14.
Wskazanie 0os6b uprawnionych do komunikowania si¢ z wykonawcami

Osoby uprawnione do porozumiewania sie z Wykonawcami:

1. w sprawach dotyczacych przedmiotu zamowienia: Beata Tata

2. w sprawach dotyczacych procedury przetargowej: Barbara Chodakowska

1.

Rozdzial 15.
Udzielanie wyjasnien dotyczacych tresci SWZ

Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie SWZ, a Zamawiajacy
udziela wyjasnien na zasadach okre§lonych w art. 284 i nastgpnych ustawy PZP.

3
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Zapytania winny by¢ kierowane do zamawiajacego poprzez formularz WYSLI] WIADOMOSC
znajdujgcej sig na dostepny na stronie Platformy dotyczacej przedmiotowego postgpowania

W przypadku rozbieznosci pomigdzy trescig niniejszej SWZ a trescig udzielonych odpowiedzi, jako
obowigzujaca nalezy przyjaé tre$é pisma zawierajacego pozniejsze o$wiadczenie Zamawiajacego.

Tres¢ wnioskow o wyjasnienie wraz z udzielonymi wyjasnieniami Zamawiajacy zamieszcza na
Platformie na stronie dotyczacej przedmiotowego postepowania.

Rozdzial 16.

Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta musi zawiera¢ nastepujace owiadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy - wedlug zalgcznika nr 1
2) Oswiadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu - wedlug zalgeznika nr 2,
3) Oswiadczenie podmiotu udostgpniajacego swoje zasoby o niepodleganiu wykluczeniu — wedlug
zalgeznika 2a (fezeli dotyczy),
4) Oswiadczenie wykonawcy o spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu - wedtug zalacznika nr 3
5) Oéwiadczenie podmiotu udostepniajacego swoje zasoby o spetnianiu warunkow udziatu w
postgpowaniu - wedlug zalgeznika nr 3a (fezeli dotvezy),
6) Zobowigzanie podmiotu udostgpniajacego zasoby — wedlug zalgcznika nr 5 lub inny podmiotowy
srodek dowodowy potwierdzajacy, ze wykonawca realizujac zamowienie bedzie dysponowat
niezbgdnymi zasobami tych podmiotéw - jezeli wykonawca polega na zdolnosciach podmiotu trzeciego
(jezeli dotyezy),
7) Oswiadczenie wykonawcow wspodlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia — wedltug
zalacznika nr 6 (jezeli dotyczy),
8) Pelnomocnictwo - wedlug zalacznika nr 4 (jezeli dotyczy),
Oferta musi zosta¢ sporzadzona w jezyku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym

podpisem elektronicznym lub postaci elektroniczne] opatrzonej pod rygorem niewazno$ci podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
Oferta powinna zosta¢ sporzadzona w formacie danych: *.txt; *.rft; *.pdf; *.xps; *.odt; *.ods; *.odp,
*.doc; *.xls; *.ppt; *.docx; *.xlsx; * .pptx; *.csv.
Kazdy dokument sktadajacy sig na oferte powinien byé czytelny.
Sposdb zlozenia oferty opisany zostat w Regulaminie Platformy (link:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) oraz w Instrukcjach dla Wykonawcow zawartych na
platformie (link: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje).
W przypadku podpisania oferty oraz wszelkich dokumentéw okre$lonych w Rozdziale 16 pkt 1 przez
osobg, ktérej umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z dokumentéw, tj. Krajowy
Rejestr Sadowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Dziatalno$ci Gospodarczej lub inny wiasciwy
rejestr, Wykonawca zobowiazany jest przedtozyé Zamawiajacemu pelnomocnictwo lub inny dokument
potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy przez osobg dziatajaca w jego imieniu.
Sposob sporzadzania oraz sposob przekazywania pelnomocnictwa zostal okreslony w Rozporzadzeniu
Prezesa Rady Ministréw z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji
oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie.
Instrukcja przyktadowego sposobu sktadania ofert oraz opatrzenia oferty/o$wiadczenia/dokumentu
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufany, podpisem osobistym zawarta jest
w ,Instrukcji dla wykonawcow platforma zakupowa.pl” (https:/platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje).
Kazdy wykonawca moze ztozy¢ w niniejszym przetargu tylko jedng oferte, zawierajacq jednoznacznie
opisang propozycj¢. Za rownoznaczne ze zloZeniem wigcej niz jednej oferty przez tego samego
6
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wykonawce zostanie uznana sytuacja, w ktérej ten sam podmiot wystgpuje w dwach lub wiecej ofertach
sktadanych wspélnie (np. konsorcjum) lub jest samodzielnym wykonawca, a jednocze$nie jest
uczestnikiem oferty wspdlnej (np. konsorcjum). Ztozenie wigkszej liczby ofert spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert ztozonych przez danego Wykonawce.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym nalezy zlozyé wraz z thumaczeniem na jezyk polski.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty. Zamawiajacy nie
przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postgpowaniu.

Tres¢ ztozonej oferty musi odpowiadac tresci SWZ.

Oferta, ktdrej tres¢ nie bedzie odpowiadac tresci SWZ, z zastrzezeniem art. 223 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP
zostanie odrzucona (art. 226 ust. 1 pkt 11 ustawy PZP). Wszelkie niejasnosci i watpliwosci dotyczace
tresci zapisow w SWZ nalezy zatem wyjasni¢ z Zamawiajacym przed terminem skladania ofert w trybie
przewidzianym w pkt. 15 niniejszej SWZ.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotaczenia
katalogow elektronicznych do oferty.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowia tajemnice przedsigbiorstwa,
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.
U. z2019, poz. 1010 z pézn. zm.), Wykonawca, zgodnie § 4 Rozporzadzania z dnia 30.12.2020 r. Prezesa
Rady Ministréw w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla  dokumentéw elektronicznych oraz érodkéw komunikacji  elektronicznej
w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursie, przekazaé je w wydzielonym i
odpowiednio oznaczonym pliku (zgodnie z instrukcjg zawarta na platformie zakupowe;j).

Ponadto, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do
wykazania, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnicg przedsigbiorstwa. Nie podlegaja zastrzezeniu
informacje o ktérych mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZP.

Zastrzezenie informacji, ktére nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, bgdzie traktowane jako bezskuteczne i skutkowaé bedzie, zgodnie

z uchwatg SN z 20 pazdziernika 2005 (sygn. III CZP 74/05), ich odtajnieniem.

Rozdzial 17.
Sposéb oraz termin skladania ofert

Ofertg nalezy ztozy¢ przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej za poérednictwem Platformy
nie pé#niej niz do dnia .%2:2%.....2023 r., do godz. 09:00.

Oferty zloZzone po terminie nie beda rozpatrywane przez Zamawiajacego.
Przed uptywem terminu do skfadania ofert Wykonawca ma prawo zmieni¢ lub wycofaé oferte za pomoca
Platformy. Sposob zmiany i wycofania zostal opisany w ,Instrukcji dla wykonawcéw” na stronie

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcie.

Rozdzial 18.
Termin otwarcia ofert

Najpézniej przed otwarciem ofert, Zamawiajacy udostgpni na stronie Platformy w zaktadce dotyczacej
przedmiotowego postgpowania informacjg o kwocie, jaka zamierza si¢ przeznaczy¢ na sfinansowanie

zamoOwienia.
Niezwlocznie po otwarciu ofert, Zamawiajacy udostgpni na stronie Platformy w zakladce dotyczace]

przedmiotowego postgpowania informacje okreslone pkt. 222 ust. 5 ustawy PZP.
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Rozdzial 19.
Termin zwigzania ofertg

Przedluzenie terminu zwigzania ofertq odbywaé sig bedzie na zasadach okre$lonych w art. 307 ust.
2- 4 ustawy PZP.

Rozdzial 20.
Podstawy wykluczenia

Na podstawie art. 108 ustawy PZP z postgpowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie wykonawce:

.1)

2)

3)

4)
5)

bedacego osobg fizyczna, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a. udzialu w zorganizowanej grupie przestgpczej albo zwigzku majacym na celu popelnienie
przestepstwa lub przestgpstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
handlu ludzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

o ktorym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 1. o sporcie,

d. finansowania przestgpstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestgpstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego
pochodzenia pienigdzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa w art. 299 Kodeksu

karnego,
o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majace

na celu popehienie tego przestepstwa,

f. powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art. 9 ust.
2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskigj
(Dz. U. poz. 769),

przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestgpstwo oszustwa, o ktorym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko
wiarygodnosci dokumentéw, o ktérych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub
przestgpstwo skarbowe,

h. o ktérym mowa w art. 9 ust. 11 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okre$lony w przepisach prawa obcego;

jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspélnika spotki w spotce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestgpstwo, o ktérym mowa w pkt 1;

wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje administracyjna o zaleganiu
z uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, chyba
ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu w postgpowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonatl ptatnosci naleznych
podatkéw, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wigZace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;

wobec ktdrego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania si¢ o zamdwienia publiczne;

jezeli zamawiajacy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze wykonawca zawart
z innymi wykonawcami porozumienie majace na celu zaktdcenie konkurencji, w szczegdlnosci jezeli
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nalezac do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentéw, zlozyli odrgbne oferty, oferty cze$ciowe lub wnioski o dopuszezenie do

udziatu w postgpowaniu, chyba ze wykaza, Ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

6) jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszto do zaktbcenia konkurencji
wynikajacego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, ktéry nalezy
z wykonawca do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 0 ochronie
konkurencji i konsumentéw, chyba ze spowodowane tym zaklocenie konkurencji moze byé
wyeliminowane w inny sposdb niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia.

2. Napodstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwiazaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego
(Dz.U. z 2022 poz. 835) z postgpowania o udzielenie zamdwienia wyklucza si¢ wykonawce:

1) wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisanego na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3;

2) ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu
praniu pienigdzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba
wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo
wpisana na listg lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata
wpisana na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list¢ rozstrzygajacej o zastosowaniu
srodka, o ktdérym mowa w art. 1 pkt 3;

3) ktorego jednostkg dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzeénia 1994r. o
rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na list lub bedacy
taka jednostkq dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostal wpisany na liste na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listg rozstrzygajace]j o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1
pkt 3

3. Zamawiajacy odstgpuje od badania podstaw wykluczenia wykonawcy na podstawie przestanek, o
ktérych mowa w art. 109 ustawy PZP.

4. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ wraz z oferta
o$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej
podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5. W przypadku wspélnego ubiegania sig¢ o zamowienie przez Wykonawcdw (np. konsorcjum, spotka
cywilna) o§wiadczenie, o ktorym mowa w pkt. 4 sklada kazdy z wykonawcéw. Oswiadezenie to
ma potwierdza¢ brak podstaw wykluczenia kazdego z wykonawcow.

6. W przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby
Wykonawca przedstawia takze o$wiadczenie, o ktorym mowa w pkt. 4 podmiotu udostepniajacego

zasoby.

Rozdzial 21.
Warunki udzialu w postepowaniu

1. O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sig¢ wykonawcy, ktorzy spetniaja warunki udzialu w postepowaniu
dotyczace zdolnosci technicznej lub zawodowej:

1. Wykonawca udokumentuje, ze w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu skladania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wykonat nalezycie, co najmniej
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trzy ustugi polegajace na pehlnieniu funkcji Inzyniera Projektu lub Inzyniera Kontraktu lub
Inwestora Zastepczego, na zadaniu polegajacym na wykonaniu robét budowlanych, ktorych:
e calkowita warto$¢ nadzorowanych robdt budowlanych wyniosta co najmniej 5.000.000,00 zt

brutto kazda,
o realizacjg zakonczono podpisaniem protokotu odbioru koncowego,

UWAGA: W przypadku, gdyby Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktérych
mowa powyzej wykazal zadania wykonane w ramach konsorcjum z innym Wykonawca, nalezy wskazaé, jaka cze$é robot
oraz o jakiej warto$ci zostata wykonana stricte przez Wykonawcg bioracego udzial w postepowaniu.

2. Wykonawca winien udokumentowac, ze dysponuje lub bedzie dysponowaé przy wykonywanych
pracach osobami posiadajacymi uprawnienia niezbedne do wykonywania prac okreSlonych w
dokumentacji technicznej, wymagane przepisami Prawo budowlane tj.:

a) osobg przyjmujgcg obowigzki Kierownika Zespolu Inzyniera Kontraktu - osoba ma posiadaé
uprawnienia budowlane bez ograniczen oraz doswiadczenie w wykonaniu w ostatnich 10 latach
przed uplywem terminu skladania ofert, co najmniej dwoéch uslug, polegajacych na
zarzadzaniu zadaniem w roli Kierownika Zespotu Inzyniera Projektu lub Kierownika Zespotu
Inzyniera Kontraktu lub Kierownika Zespotu Inwestora Zastepczego, dla zadar, polegajacych na
wykonaniu rob6t budowlanych, z ktérych kazde spetnia ponizsze warunki:

e calkowita warto$¢ nadzorowanych robot budowlanych wyniosta, co najmniej 5.000.000,00 z
brutto kazda,
e realizacje¢ zakonczono podpisaniem protokotu odbioru koficowego.

UWAGA: Przy sprawdzaniu ofert w zakresie Kierownika zespolu, Zamawiajacy bedzie dodatkowo punktowat zarzadzanie
przez ta osobe. w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu sktadania ofert. dodatkowymi zadaniami, spetniajacymi
powyzsze warunki.
b) osoba przyjmujaca obowigzki Inspektora nadzoru w specjalno$ci konstrukeyjno-
budowlanej, ktéra bedzie zobowigzana nadzorowaé roboty budowlane - osoba ta ma posiadaé:

e co najmniej piecioletnie do§wiadczenie zawodowe w zakresie pelnienia obowiazkdéw
inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej,

e  uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami o specjalnosci konstrukeyjno-
budowlanej lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie wezesniej obowigzujacych przepisow,

o doswiadczenie w wykonywaniu, w ostatnich 5 latach przed uptywem terminu skladania
ofert, co najmniej jednej ustlugi nadzoru nad robotami budowlanymi na obiekcie
kubaturowym, ktorych warto$¢ wyniosta co najmniej 5.000.000,00 zt brutto.

UWAGA:
Pod pojeciem ,.peienie obowigzkow inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlane]” Zamawiajacy rozumie nadzdr

nad robotami realizowanvmi przez caly czas realizacji robét tj. od rozpoczecia robot do zakonczenia, udokumentowanych

wpisami do dziennika budowy i protokotem odbioru koricowego robét.

c) osobg przyjmujaca obowiazki Inspektora nadzoru w specjalnosci sieci i instalacji wod-kan,
wentylacyjnych i grzewczych - osoba ta ma posiadac:
e co najmniej pigcioletnie doswiadczenie zawodowe w zakresie wypelniania obowiazkéw
inspektora nadzoru branzy sieci i instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych,
e uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami o specjalnos$ci instalacyjne;j
w zakresie sieci i instalacji wod-kan, wentylacyjnych 1 grzewczych lub odpowiadajace im
wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczes$niej obowiazujacych
przepisow,
d) osobg przyjmujaca obowigzki Inspektora nadzoru w specjalnos$ci sieci i instalacji
elektrycznych - osoba ta ma posiadaé:
e co najmniej piecioletnie do$wiadczenie zawodowe w zakresie wypelniania obowigzkow
inspektora nadzoru branzy sieci i instalacji elektrycznych,
e uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami o specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i teletechnicznych lub odpowiadajace im wazne
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uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisow,
€) osobg przyjmujaca obowiazki Specjalisty ds. rozliczef $rodkéw pomocowych - osoba ma
posiada¢ doswiadczenie w rozliczeniu w ostatnich 5 latach przed uplywem terminu skiadania
ofert, dotacji zewnegtrznych, np. unijnych lub ministerialnych, co najmniej dwdch projektow,
polegajacych na wykonaniu robdt budowlanych, z ktorych kazdy spetnia wszystkie nastepujace
warunki:
a)byt wspotfinansowany ze §rodkéw zewnetrznych,
b)jego wartosé catkowita wynosita co najmniej 2.000.000,00 zt brutto,
c)zakonczony zostal podpisanym protokotem odbioru koficowego.
Dopuszcza si¢ taczenie kilku funkeji, sposréd wymienionych powvzej, przez jedna osobe.

UWAGA: W przypadku specjalistow zagranicznych posiadajacych uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczypospolitej Polski
wymaga si¢ od wykonawcy, aby osoby te spelnialy odpowiednie warunki opisane w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (t,j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).

2. Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ wraz z oferta o$wiadczenie o spelnianiu warunkéw udziatu
w postgpowaniu w zakresie spelniania warunkdéw wskazanych przez zamawiajacego, pod rygorem
niewaznosci w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
3. W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ 0 zamowienie przez Wykonawcow (np. konsorcjum, spotka cywilna)
o$wiadczenie, o ktérym mowa w pkt. 2 sklada kazdy z wykonawcow. Oswiadczenie to ma potwierdzac
spelnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu w jakim kazdy z wykonawcdéw wykazuje spetnienie tych
warunkow.
4, W przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostgpniajacych zasoby Wykonawca
przedstawia takze o$wiadczenie, o ktérym mowa w pkt. 2 podmiotu udostgpniajacego zasoby w zakresie
w jakim w powotuje sie na jego zasoby.
Rozdzial 22.
Wymagania w odniesieniu do wykonawcow wspoélnie ubiegajgcych si¢ o zamowienie
(np. konsorcjum, spotka cywilna)

1. Wykonawcy ubiegajacy si¢ wspolnie o udzielenie zamowienia ustanawiajga pelnomocnika do
reprezentowania w postgpowaniu, albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Pelnomocnictwo nalezy dolgczyé do oferty. Przykladowy wzor
pelnomocnictwa — zalgeznik nr 4 do SWZ.

Uwaga: Pelnomocnictwo winno by¢ udzielone przez wszystkich wykonawcéw wspolnie
ubiegajacych sie zamowienie.

Wykonawcy ubiegajacy sig¢ wspdlnie o udzielenie zamowienia ponosza solidarnie odpowiedzialno$é za
realizacje zamowienia.

2. Obowiazek zlozenia o$wiadczenia dotyczacego speiniania warunkdéw udziatu w postepowaniu oraz
o braku podstaw do wykluczenia, o czym mowa w Rozdziale 21 pkt 1 oraz Rozdziale 20 przez kazdego

z wykonawcow.
3. Obowiazek ztozenia oswiadczenia, z ktorego wynikaé bedzie, ktore dostawy wykonaja poszczegdlni

wykonawcy.
4. Sposéb spehienia przez wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o zamdwienie warunkow udziatu w

postepowaniu (powyzsza kwestie reguluje art. 58 ust. 4 ustawy PZP): - przypadku Wykonawcow
wystepujacych wspdlnie, warunki dotyczace zdolnosci technicznej lub zawodowej Wykonawcy moga

spetniaé facznie.
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Rozdzial 23.

Informacja o podmiotowych $rodkach dowodowych
Wykonawca, ktérego oferta zostala najwyzej oceniona zostanie wezwany do zlozenia w terminie nie
krotszym niz 5 dni od wezwania, podmiotowych $rodkéw dowodowych, aktualnych na dzien ich
sktadania, o ktorych mowa ponizej.
Wykaz o$wiadczen lub dokumentéw, skladanych przez wykonawce w postgpowaniu w celu
potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa wart. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (dot. podstaw
wykluczenia) - nie dotyczy.
Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, skladanych przez wykonawce w postgpowaniu w celu
potwierdzenia okoliczno$ci, o ktérych mowa wart. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP (dot. spelniania

warunkow udzialu w postepowaniu):

1) wykaz os6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w szczeg6Inosci
odpowiedzialnych za [...] kierowanie robotami budowlanymi wraz zinformacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do$wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamOwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacja

o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz 0s6b winien by¢ sporzadzony wg zalacznika nr 8 do SWZ.

2) wykaz [...] ustug wykonanych [...], w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert
[...]. a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
warto$ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych dostawy lub ustugi zostaly
wykonane, oraz zalaczeniem dowodow okreslajacych czy te [...] ushugi zostaly wykonane [...]
nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktorego [...] ustugi byly wykonywane, a w przypadku §wiadczen okresowych
lub ciaglych sa wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych dokumentéw — o§wiadczenie wykonawcy.

Wykaz osob winien by¢ sporzadzony wg zalacznika nr 9 do SWZ.

Rozdzial 24.
Informacja o przedmiotowych $srodkach dowodowych

Nie dotyczy
Rozdzial 25.
Sposob obliczenia ceny

Wykonawca okre$la ceng realizacji zamoéwienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym
sporzadzonym wg wzoru stanowigcego Zalacznik nr 1 do SWZ lacznej ceny ofertowej brutto za
realizacj¢ przedmiotu zamowienia.
Wykonawca przy obliczaniu ceny oferty winien uwzgledni¢ wysokoé¢ minimalnego wynagrodzenia
oraz minimalnej stawki godzinowej, ktére obowiazywal beda w roku 2023, ustalonych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
ty.:
1) stawke wyjSciowa wyliczona zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow 7 dnia
13 wrzesnia 2022 r. w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysokosci
minimalnej stawki godzinowej w 2023 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1952), ktéra w przeliczeniu na 1h/m-
¢, wynosi 25,84 zl.
(UWAGA: ww. stawka zawiera obcigZenia ponoszone przez pracodawce, w zwiagzku
z zatrudnieniem pracownika, o ktérych mowa ponizej)
2) obligatoryjne obcigzenia plac wynikajace z przepisow:
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a. Ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych (t.j. Dz. U.
2022 r. poz. 1009, z pdzn, zm.),
b. Ustawy z dnia 30 pazdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spolecznym z tytutu
wypadkoéw przy pracy i choréb zawodowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2189 z pdzn. zm.)
c. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie roznicowania stopy procentowe] sktadki na ubezpieczenie spoleczne
z tytulu wypadkéw przy pracy i choréb zawodowych w zaleznoéci od zagrozen
zawodowych iich skutkow (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 740).
d. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (t.j. Dz.U.2023 poz. 735)
e. Ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronic roszczeni pracowniczych w razie
niewyplacalnosci pracodawcey (t.j. Dz. U. z 2020 . poz.7 z pdzn. zm.).
Ceny muszg by¢ podane i wyliczone w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku (zasada zaokraglenia
— ponizej 5 nalezy koncéwke pominaé, powyzej i réwne 5 nalezy zaokraglié w gore).
Ewentualne upusty oferowane przez wykonawce, muszg by¢é zawarte w cenach jednostkowych. Cena
jednostkowa po zastosowaniu upustu nie moze by¢ nizsza, niz koszty wytworzenia lub koszty wlasne.
Cena ofertowa winna by¢ podana cyfrowo i stownie. Za ceng ofert przyjmuje si¢ cene¢ brutto, tj. wraz
z naleznym podatkiem VAT.
Zamawiajacy nie przewiduje rozliczania si¢ z wykonawca w walutach obcych.
Wszystkie wartosci cenowe, platnosci w ramach zamdwienia bedg okre$lone i realizowane wylacznie
w zlotych polskich, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Badanie razaco niskiej ceny odbywaé si¢ bedzie w okolicznoéciach i wg zasad okre$lonych w art. 224
ustawy PZP.
Jezeli zostala zlozona oferta, ktérej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar6éw i ustug (tj. Dz. U. z 2022 1.
poz. 931 z pézn. zm.), dla celow zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiajacy dolicza do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotg podatku od towardw i ustug, ktéra miatby obowiazek rozliczyé.
W ofercie, o ktérej mowa w ust. 1, wykonawca ma obowigzek:
1) poinformowania zamawiajacego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzit do powstania
u zamawiajacego obowigzku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ushugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedag prowadzity do

powstania obowiazku podatkowego;
3) wskazania wartosci towaru lub ustugi objgtego obowigzkiem podatkowym zamawiajacego, bez kwoty
podatku;
4) wskazania stawki podatku od towaréw i ustug, ktéra zgodnie z wiedza wykonawcy, bedzie miata
zastosowanie.
Wzér Formularza Ofertowego zostat opracowany przy zatozeniu, iz wybor oferty nie bedzie prowadzié do
powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy
Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ os$wiadczenie o powstaniu u Zamawiajagcego obowiazku

podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikowa¢ tres¢ formularza

Rozdzial 26.

Poprawa oczywistych omylek pisarskich, rachunkowych, innych omylek polegajacych na niezgodnosci

L.

oferty z dokumentami zaméwienia niepowodujgcych istotnych zmian w tresci oferty

W toku dokonywania oceny ztoZzonych ofert Zamawiajacy moze zadac udzielenia przez Wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert lub innych sktadanych dokumentéw Iub

o$wiadczen.
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2. Od Wykonawcow oczekuje sie gotowosci udzielenia wszelkich zadanych wyjasnien.
3. Zamawiajacy zgodnie z art. 223 ust. 2 poprawi w ofercie;
1) oczywiste omytki pisarskie,
2) oczywiste omytki rachunkowe — czyli omytki dotyczace dziatan arytmetycznych na liczbach, np.:
a. bledne obliczenie prawidlowo podanej w ofercie stawki podatku od towaréw i ushug,
b. bledne zsumowanie w ofercie warto$ci netto i kwoty podatku od towaréw i ushug,

¢. bledny wynik dziatania matematycznego wynikajacy z dodawania, odejmowania, mnozenia
i dzielenia,
3) inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty z dokumentami zamdwienia, niepowodujgce istotnych

zmian w tresci oferty,

Rozdzial 27.

Opis kryteriow oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy kierowaé sig b¢dzie nastepujacym kryteriami:

1) Cena brutto (C) - 60%

Ocena punktowa w kryterium ,cena brutto” dokonana zostanie na podstawie lacznej ceny
wskazanej przez Wykonawcg w ofercie i przeliczona wedlug wzoru opisanego ponizej:

ceéna .
C = min X 6 O pkt
ceéna ofeowana

2) Doswiadczenie (D) —40%
Ocena punktowa w kryterium ,Doswiadczenie” dokonana zostanie na podstawie doswiadczenia z
okresu ostatnich 10-lat przed uptywem terminu sktadania ofert, wykazanego w Zatgczniku nr 1

Kierownika zespotu Inzyniera Projektu.

Kryterium:
Doswiadczenie
Waga: 40 %

Doswiadczenie osoby przyjmujacej obowiazki Kierownika zespotu

Liczba przyznanych punktéw

Inzyniera Projektu Dy
Dwie ustugi polegajgce na zarzadzaniu w okresie ostatnich 10-lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, zadaniem wroli Kierownika Zespotu 0,00 pkt

InZyniera Projektu lub Kierownika Zespotu Inzyniera Kontraktu lub
Kierownika Zespotu Inwestora Zastepczego, dla zadan, polegajacych na
wykonaniu robét budowlanych, z ktérych kazde spetnia ponizsze warunki:
e catkowita warto$¢ nadzorowanych robét budowlanych wyniosta co
najmniej 5.000.000,00 zt brutto kazda,
e realizacje zakoriczono podpisaniem protokotu odbioru.

(wymagania obligatoryjne,
uprawniajgce do udziatu

w postepowaniu)

Jedna dodatkowa ustuga polegajaca na zarzadzaniu w okresie ostatnich 10-
lat przed uptywem terminu sktadania ofert, zadaniem w roli Kierownika
Zespotu Inzyniera Projektu lub Kierownika Zespotu Inzyniera Kontraktu lub
Kierownika Zespofu Inwestora Zastepczego, dla zadan, polegajacych na
wykonaniu robét budowlanych, z ktérych kazde spetia ponizsze warunki:
e catkowita warto$¢ nadzorowanych robét budowlanych wyniosta co
najmniej 5.000.000,00 zt brutto kaida,
e realizacje zakoriczono podpisaniem protokotu odbioru.

20,00 pkt

Druga dodatkowa ustuga polegajgca na zarzadzaniu w okresie ostatnich 10-
lat przed uptywem terminu skfadania ofert, zadaniem w roli Kierownika
Zespotu Inzyniera Projektu lub Kierownika Zespotu Inzyniera Kontraktu lub
Kierownika Zespotu Inwestora Zastepczego, dla zadari, polegajacych na
wykonaniu robdt budowlanych, z ktérych kazde spetnia ponizsze warunki:

20,00 pkt
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o catkowita warto$¢ nadzorowanych robdt budowlanych wyniosta co
najmnie;j 5.000.000,00 zt brutto kazda,
e realizacje zakoriczono podpisaniem protokotu odbioru.

Powyisza punktacja sumuje sig, wykonawca moze otrzymaé jedng z powyzszych ilosci punktéw,
maksymalnie 40,00 pkt.

Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta Wykonawcy, ktory uzyska najwigksza liczbg punktow ,,P”

wyliczong zgodnie z ponizszym wzorem:

P=C+D
Suma = max. 100 pkt.

Punktacja przyznawana ofertom w poszezeg6élnych kryteriach bedzie liczona z dokladno$cia do dwdch
miejsc po przecinku.
Oferta najkorzystniejsza to oferta, ktdéra w ramach kryteridw oceny ofert uzyska najwigksza liczbe

punktdw.
Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiadaé bedzie wszystkim

wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza

w oparciu o podane kryteria wyboru.
Zamawiajacy nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektroniczne;.

Rozdzial 28.
Informacje o formalnosciach jakie muszg zosta¢ dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zobowigzany bedzie przedlozy¢ Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty:

oswiadczenie o podjeciu obowiazkow inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej wraz
z uprawnieniami i aktualnym za$wiadezeniem z wlasciwe] izby samorzadu zawodowego lub
dowodem wplaty potwierdzajacym czlonkostwo - art. 6 ust. 1 1 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

o samorzadach architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1725 z

pdzn. zm.), jezeli przynalezno$é do izby wynika z odrebnych przepisow,

b) o$wiadczenie o podjgciu obowigzkow inspektora nadzoru w specjalnosci sieci i instalacji wod-kan,
wentylacyjnych i grzewczych wraz z uprawnieniami i aktualnym zaswiadczeniem z whasciwe] izby
samorzadu zawodowego lub dowodem wptlaty potwierdzajacym cztonkostwo - art. 6 ust. 11 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tj.
Dz. U. z2016 poz. 1725 z pdzn. zm.), jezeli przynalezno$¢ do izby wynika z odregbnych przepiséw,

c) o$wiadczenie o podjeciu obowigzkdéw inspektora nadzoru w specjalnosci sieci 1 instalacji
elektrycznych wraz z uprawnieniami i aktualnym zaswiadczeniem z wilasciwej izby samorzadu
zawodowego lub dowodem wptaty potwierdzajacym cztonkostwo - art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (tj. Dz. U. z
2016 poz. 1725 z pbin. zm.), jezeli przynalezno$c do izby wynika z odrgbnych przepiséw,

d) uprawnienia budowlane Kierownika Zespotu Inzyniera Projektu wraz z aktualnym zaswiadczeniem z
wlasciwej izby samorzadu zawodowego lub dowodem wplaty potwierdzajacym cztonkostwo - art. 6
ust. 112 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1725 z pozn. zm.), jezeli przynalezno$é do izby wynika z odrgbnych

a)

przepiséw,

e) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi
zaangazowanych w ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu, podlegajacym bezposredniemu
nadzorowi zamawiajacego (o ile sg znane),

fy—umowg regulujaca wspdtpracg podmiotdéw wspolnie ubiegajacych sig o udzielenie zamowienia,
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g) numer rachunku bankowego,

h) oswiadczenie o dostosowaniu floty pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu umowy do wymagan
ustawy o elektromobilnosci lub o§wiadczenie z ktdrego wynika, iz uzywana do realizacji zamowienia
liczba pojazdéw nie wymaga zastosowania pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym
— zgodnie z zalacznikiem nr 11 do SWZ, stanowigcym jednoczesnie zatacznik nr 3 do umowy.

i) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie
bezgotéwkowej jako datg¢ rozpoczecia obowigzywania dokumentu nalezy przyjaé dat¢ podpisania
umowy przez Zamawiajacego.

2. Umowa zostanie sporzadzona zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiacymi zalgcznik

nr 10 do SWZ.

Rozdzial 29.
Pouczenie o §rodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, ktory ma lub miat interes w uzyskaniu zamoOwienia oraz ponidst lub
moze ponie$¢ szkodg w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepiséw ustawy PZP przystuguja srodki
ochrony prawnej okreslone w Dziale IX — art. 505 i nastgpne ustawy PZP.

Rozdzial 30.
Informacje dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Nie dotyczy.

Rozdzial 31.
Udostepnianie ofert

Udostegpnianie protokotu postgpowania udostgpnia si¢ na wniosek, na zasadach okreSlonych
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokotow
postgpowania oraz dokumentacji postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

Rozdzial 32.

Klauzula informacyjna dotyczgca obowigzkow zamawiajgcego wynikajacych z rozporzadzenia
parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo6lne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje sie, ze:

1) administratorem danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzgbie-Zdrdj reprezentowana przez
Prezydenta Miasta, z siedzibg w Jastrzebiu-Zdroju, al. Pitsudskiego 60;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Miasta Jastrzgbie-Zdrdj jest naczelnik Biura
ds. Zarzadzania JakoS$cia, nr tel. 32 47 85 174;

3) dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 18 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z postgpowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego na zadanie pn. Pelnienie funkeji InZzyniera
Kontraktu nad realizacja zadania: ,,Przebudowa budynku kEazni na potrzeby Centrum
Porozumienia Jastrzebskiego” prowadzonym w trybie podstawowym;

4) odbiorcami danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie dokumentacja
postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp”;

5) dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres min. 4 lat od dnia
zakonczenia postgpowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania udzielonej gwarancji
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przekracza okres 4 lat, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy oraz gwarancji
udzielonej przez Wykonawce;
obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okre§lonym w przepisach ustawy
Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;
w odniesieniu  do pozyskanych danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
W sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,;
osoba fizyczna, ktérej dane osobowe przekazano Zamawiajacemu posiada:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do swoich danych osobowych;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*;
c. napodstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO *¥*;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
uznania, Zze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
osobie fizycznej, ktorej dane osobowe przekazano Zamawiajgcemu nie przyshuguje:
a. wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.”

a

Wyjasnienie:  skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku  postepowania
udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszaé

integralnosci protokolu oraz jego zalgcznikéw.
* Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przeiwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia

korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z wwagi na wazne wzgledy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub parstwa cztonkowskiego.

Rozdzial 33.
Dodatkowe informacje

Wykonawca winien zapozna¢ sie z:

Regulaminem Platformy znajdujacym sig na stronie: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
Instrukcjami dla Wykonawcow znajdujacymi sie na stronie: https://platformazakupowa.pl/strona/45-

instrukcie.

Wrykaz zalacznikéw do SWZ:

e zalacznik nr | — Formularz ofertowy,

e zalacznik nr 2 — Oswiadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu,

e zalgczniknr2a  — Oswiadczenie podmiotu udostepniajacego swoje zasoby o niepodleganiu
wykluczeniu,

o zalacznik nr 3 — Oswiadczenie wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w postgpowaniu,

e zalacznik nr 3a — O$wiadczenie podmiotu udostgpniajacego swoje zasoby o spetnianiu warunkéw

udziatu w postgpowaniu,

e zalacznik nr 4 — Petnomocnictwo,

17



zalgcznik nr 5

zalacznik nr 6

zalacznik nr 7
zalgcznik nr 8
zalacznik nr 9
zatacznik nr 9

Sygn. akt BZP.271.65.2023

— Zobowiazanie podmiotu udostgpniajacego zasoby do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbgdnych zasobow na potrzeby realizacji zamdéwienia,

— O$wiadczenie wykonawcow wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia,

- OPZ,

- Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia

- Wykaz zadan
— Projektowane postanowienia umowne (wzor),
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Zatgcznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTOWY

Oferta na wykonanie zadania pn.:
Pelnienie funkeji InZyniera Koatraktu nad realizacjg zadania: ,,Przebudowa budynku
Y.azni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzebskiego”

L. Dane wykonawcy/wykonawebw

1.

2.

INBZWA/TITITIA . .o e et e e e et ee et s seneerssseaen s sasussassen s ere et s snsn e taaaenteeasneaneraeens

...............................................................................................................

Osobg upowazniong do kor_ltaktéw z zamawiajacym w sprawach dotyczacych realizacji zamdwienia

(UIMOWY) JESE ¢t eeineiiiiteitianiiessireneneresnuisnsnsssarnanrensnsnemmemrnernernsenses
e-mail SHZBOWY ..o e
tel./fax sZbowy ..oovvin i
Wykonaweca jest (nalezy zaznaczy¢ jedng odpowiedz):
mikroprzedsigbiorstwem
malym przedsigbiorstwem
§rednim przedsigbiorstwem
prowadzi jednoosobowa dziatalnodé gospodarcza
jest osoba fizyczna nie prowadzgca dziatalnodei gospodarczej
inny rodzaj (jezeli tak, prosze wpisad rodzaj: .....ccoeeeeevininnn. )

W przvpadku Wykonawedw slidadajgcych oferte wspding nalezy wypemié dla kazdego podmioty ogobno,

ILNiniejszym oSwiadczam, iz:

1. Oferuje wykonanie zamowienia w zakresie objetym SWZ:

- za ceng brutto calosci zadania (w tym 23 % podatkn VAT)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(BEOWIIIE! .eeeier e ccneseresee st e et ce st s te st e st a e e s e cas ses e aasas n s e aasnase e sasbasssssensssaibeseas st asbesenscrstastensasssensenssensns )
W cenie naszej oferty uwzglednione zostaly wszystkie koszty wykonania zamdwienia,

2. Zobowiazuje si¢ do wykonywania przedmiotu zaméwienia w terminie 12 m-cy od dnia podpisania ymowy
— dla zakresu wynikajacego z pozwolenia na budowe obejmujacego zarzadzanie II etapem robdt
budowlanych pn.: ,,Przebudowa budynku Lazni na Centrum Porozumienia Jastrzebskiego”.

3. Nastepujace czedei zamowienia powierzymy Podwykonawcom (wypebnié tylko jezeli dotyezy)

Lp.

Nazwa podwykonawcy Nazwa czesci zamdwienia
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Uwazamy si¢ zwigzani nasza oferta w ciggu okresu jej waznoséci 1 zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy

4,
w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

5. Zapoznalem sig z trescig specyfikacji warunkéw zamoéwienia (w tym z projektowanym postanowieniami
umowy) i nie wnosze¢ do ich tresci zadnych zastrzezen oraz uzyskalem konieczne informacje do
przygotowania oferty i wykonania zaméwienia.

6. Oéwiadczam, ze wypelnilem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO" wobec
0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu ubiegania sie
o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu. ***

" rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
o0s6b fizyeznyeh w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1).

¥R W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innyeh niz bezposrednio jego dotvezgeych lub
zachodzi wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
tresci oswiadczenia wykonawca nie sklada (usunigcie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

7. Doswiadczenie dodatkowe (zgodnie z zapisami rozdziatu 27 pkt 2 siwz):

a) Oéwiadczam, iz funkcjg Kierownika zespotu Inzyniera projektu obejmie osoba, ktéra spehia
wymogi okre$lone w Rozdziale 21 pkt 1 ppkt 2a:
(Imie i nazwisko)
Petniona i izacii i
Nazwa usfugi polegajacej na zarzadzaniu w funkcja Termin realizacii zadania
okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu (Kierownik
sktadania ofert zadaniami w roli Kierownika zespotu Nazwa i
zespotu Inzyniera Projektu lub Kierownika zespotu Inzyniera adres
Inzyniera Kontraktu lub Kierownika zespotu Projektu lub podmiotu,
Inwestora Zastepczego, dla zadar polegajgcych na Kierownik na rzecz
Lp. wyko.nanl'u robp’t budowlanych, z ktdrych kazde zespotu ktérego Termin Termin
spefnia warunki: B Inzyniera zostaty rozpoczecia | zakoriczenia
- catkowita wartos¢ nadzorowanych robét Kontraktu lub K
wynosita co najmniej 5.000.000,00 zt brutto, Kierownik wykonane
- realizacje zakonczono protokotem odbioru zespotu roboty
koricowego. Inwestora
Zastepczego)
Jedna dodatkowa ustuga:
1
Druga dodatkowa ustuga:
2

UWAGA!

o W przypadku, gdy wykonawca nie wskaze zadnej ustugi poswiadczajacej doswiadczenie osoby wskazanej na
stanowisko Kierownika zespotu Inzyniera Projektu (pozostawi pola puste), Zamawiajgcy w tym kryterium przyzna
takiemu wykonawcy ,,0” punktéw,

o Natomiast, jezeli wykonawca wykaze wiekszg ilo$¢ niz 2 dodatkowe ustugi, to Zamawiajacy w celu obliczenia ilosci
punktdw za to kryterium, przyjmie maksymalnie wartos¢ 2 dodatkowych ustug.

o NALEZY WYKAZAC TYLKO DODATKOWE ZADANIA, POZA ZADANIAMI, KTORE WYKONAWCA POSIADA DLA

UDOKUMENTOWANIA SPEENIANIA WARUNKU UDZIALU W POSTEPOWANIU, O KTORYM MOWA W Rozdziale
21 pkt. 1 ppkt 2a.
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Zadania dla potwierdzenia spefniania warunku, o ktérym mowa powyzej beda wymagane jedynie od Wykonawcy,
ktérego oferta uzyska najwyzsza liczbe punktéw i nie mogg by¢ tymi samymi zadaniami, ktére wykazano powyiej.

Spis tresci:
Integralng czgéé oferty stanowia nastepujace dokumenty:
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Zalgeznik nr 2 do SWZ

(petna nazwa/firma, adres)

Oswiadczenie Wykonawcey

dotyczace
PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

skiadane na potrzeby post¢powania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.:
Pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu nad realizacjg zadania: ,,Przebudowa budynku
LaZni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzebskiego”

=4 s 45 £k £ & ik i iy s e R NS B T S L LA EE LA SR R S =gt tid HER R el i

Oswiadczam, Zze wszystkie informacje podane w ponizszych ofwiadczeniach sa aktualne na dzied sktadania ofert
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscig konselowencji wprowadzenia Zamawiajacego
w blad przy przedstawianiu informacji.

F T A

OSY Do’

i

VAR AR O

B

a) Oéwiadczam, Ze nie podiegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP.*

b} Oédwiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnte podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.
ustawy Pzp (podac majgceg zastosowanie podstawe wykluczenia sposrdd wymienionych w art, 108
ust. I pkt. 1,21 5). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 110 ust. 2

ustawy PZP podjalem nastepujace §rodki naprawcze: *

(nalezy szczegdlowo apisal preesianki, o kidrych mowaw art. 110 ust. 2 ustowy PZP

¢) Oéwiadezam, Zze nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szezegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczeiistwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835).

Uwaga:
- w przypadku wspélnego ubiegania sie o zamowienie - zgodnie z dyspozycjg art. 125 ust. 4 ustawy PZP

o$wiadczenie sklada kazdy z Wykonawcow
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Zalgcznik nr 22 do SWZ

............................................................

(pelna nazwaffirma, adres)

Oswiadczenie Podmiotu,
na zasoby ktérego powoluje sie Wykonawcea

dotycrace
PRZESEANEK WYKILUCZENIA Z POSTEPOWANIA

sktadane na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn,:
Pelnienie funkcji InZzyniera Kontraktu nad realizacjy zadania: ,,Przebudowa budynku
Lazni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzebskiego™

prowadzonego przez Miasto Jastrzgbie-Zdréj o§wiadczam, co nastepuje:

Oswiadczam, Ze wszystkie informacje podane w ponizszych oéwiadczeniach sa aktualne na dzien sktadania ofert
i zgodne z prawda, oraz zostaly przedstawione z pelng §wiadomoécia konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego
w blad przy przedstawianiu informacji.

10! DEZ

a) Oswiadczam, e nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP.*

b) Oswiadczam, Ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art,
ustawy Pzp (podad majgeg zastosowanie podstawe wykiuczenia sposréd wymienionych w art. 108
ust, I pki. 1,27 5). Jednoczesnie o§wiadezam, Ze w zwiazku z ww. okolicznoécia, na podstawie art. 110 ust, 2

ustawy PZP podjatem nastepujace srodki napraweze: *

ooooooooooooo

(ralezy szczegdlowo opisaé praestanki, o ktdrych mowa w ari. 110 ust. 2 ustawy PZP

¢} Oswiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szezegllnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz
stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835). *

o bne shreslic
Uwaga:

- w przypadku wspélnego ubiegania si¢ o zaméwienie - zgodnie z dyspozycja art. 125 ust. 4 ustawy
PZP ofwiadczenie sklada kazdy z Wykonawcow
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Zalgcznik nr 3 do SWZ

{pema nazwa/firma, adres)

OSwiadczenie Wykonawey

dotyezace
SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Skiadane na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.:
Pelnienie funkeji Inzyniera Kontraktu nad realizacjg zadania: ,,Przebudowa budynku
f.azni na potrzeby Centrnm Porozumienia Jastrzebskiego”

prowadzonego przez Miasto Jastrzebie-Zdrdj ofwiadczam, co nastgpuje:

Oéwiadczam, ze wszystkie informacje podane w ponizszych oswiadezeniach sa aktualne na dziefl skladania ofert

i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z petna $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego
w blad przy przedstawianiu informacji.

OéSwiadezam, Ze speiam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w SWZ.

Uwaga:

- w przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamowienie - zgodnie z dyspozycja art. 125 ust. 4 ustawy PZP
oSwiadczenie sklada kazdy z Wykonawcow
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Zalgcznik nr 3a do SWZ

(pelna nazwa/firma, adres)

Oswiadczenie Podmiotu,
na zasoby ktérego powoluje sie Wyvkonawca

dotyczace
SPEENIANIA WARUNKOW UDZIAEU W POSTEPOWANIU

Skladane na potrzeby postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.:
Pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu nad realizacja zadania: ,,Przebudowa budynku

Y.azni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzebskiego”

prowadzonego przez Miasto Jastrzebie-Zdrdj oswiadczam, co nastepuje:

Oswiadezam, ze wszystlkie informacje podane w ponizszych oSwiadczeniach sg aktualne na dzien skladania ofert
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelna Swiadomoscia konselowencji wprowadzenia Zamawiajacego

w blad przy przedstawianiu informacii.
Odwiadczam, Ze spelniam warunki udziatu w postepowaniu okre§lone przez Zamawiajacego w SWZ w zakresie,

w jakim Wykonawca powoluyje sie na moje zasoby. Przedmiotowy zakres zostal szczegélowo okreslony
w wZobhowiazaniu podmiotu udostgpniajgcego zasoby™, ktory stanowi zatacznik do niniejszego oswiadczenia.
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Zalaeznik nr 4 do SWZ
- preykiadowy wzdr petnomocnictwa -
PR | R
migjscowosé data
Pelnomocnictwo
L z 81edziba W .ooviciennnnn, sprzvul e, )

wpisaé nazwe/
reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciggania zobowiazan:

2 zsiedziba W...ooeeeniannn, Py Ul e, ,
Awpisal nazwe/
reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciggania zobowiazari:

L zsiedziba w ..o, sprzyul o ,
Mwpisat nazwe/
reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciggania zobowigzan:

zwani tacznie Wykonawea, ubiegajacy sig wspolnie o udzielenie wskazanego nizej zamowienia publicznego
1 wyrazajacy niniejszym zgodg na wspdlne poniesienic zwiazanej z tym solidarnej odpowiedzialnoéci na
podstawie art. 445 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. USTANAWIAMY .\.vvvevvveiiiiivii e ieeaaen

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Awpisad nazwe firmy lub imig [ nazwisko osoby, kidrg ustanawia sig peinomocnikiem/

Pelnomocnikiem w rozumieniu art. 58 ust 2 ustawy Prawo zamowiert publicznych i udzielamy
petnomocnictwa do:

a) **reprezentowania wykonawcy, jak réwniez kazdej z ww. firmy z osobna, w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego pn. ,Pelnienie funkeji Inzyniera Kontraktu nad realizacja zadania:
»Przebudowa budynku Lazni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzebskiego” prowadzonym
przez Miasto Jastrzgbie-Zdrdj, a takze do zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego;

b) ** reprezentowania wykonawcy, jak réwniez kazdej z ww. firmy z osobna, w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego pn. ,Pemienie funkcji InZzyniera Kontraktu nad realizacjg zadania:
»Przebudowa budynku Lazni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzebskiego” prowadzonym

przez Miasto Jastrzebie-Zdrdj.

*  wpraypadku gdy ofertg sklada Konsorcfum zlozone z 3 firm. Gey ofertg sktada Konsorcium wigcej niz 3 firm,

nalezy dopisaé pozostate firmy
**  nalezy wybral wlasciwg opcfe
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Zalacznik ar 5 do SWZ

-przykiadowy wzor zobowigzania-

(pelna nazwa, adres podmiotu sktadajacego zobowiazanie)

Zobowiazanie podmiotu udostepniajacegoe zasoby
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobow
na potrzeby realizacji zamdwienia pn.
»Pelnienie funkceji Inzyniera Kontraktu nad realizacja zadania: ,,Przebudowa bundynku
F.azni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrz¢bskiego”

1. Bedac nalezycie upowaznionym do reprezentowania podmiotu skladajacego zobowiazanie, ktory

TEPTEZEIEITE, L. vovereniininiie ittt s et tance e rn s et recnneenseracaesaerearar b eeaans ofwiadczam(y),
ze na podstawie art. 118 ustawy Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. Uz 2022 r. poz. 1710 z pdén.
zm.) zobowigzuje si¢ do oddania do dyspozycji WYKONAWCY, t veueererereruiieiineeririiieinneenirnennes

niezbednych zasobdw:

....................................................................................................

o w zakresie zdolnosci technicznych lub zawodowych®,

Jesli dotyczy - nalezy podaé szezegdlowy zakres udostepnionych wykonawcy zasobow

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

............................................................................................................................

2. Ponizej nalezy szczegdlowo opisad:

a. W jaki sposéb i w jakim okresie udostgpniane bgda wykonawcy i wykorzystane przez niego
zasoby podmiotu udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zaméwienia

............................................................................................................................
............................................................................................................................

............................................................................................................................

b. czy i w jakim zakresie podmiot udostgpniajgcy zasoby na zdolnosciach, ktérego wykonawea
polega w odniesieniu do warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztalcenia,
kwalifikacji zawodowych lub do§wiadczenia, zrealizuje ushugi, ktorych wskazane zdolnogci
dotyczg

............................................................................................................................

* zaznaczy¢ wlasciwe, jeéli dotycza
** niepotrzebne skreslic
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Zalgeznik nr 6 do SWZ
Oswiadczenie wykonawcow wspélnie nbiegajacych sie o udzielenie zamdéwienia
tj. konsorcjum / sp6lka cywilna

Realizujac postanowienia art. 117 ust. 4 ustawy PZP niniejszym o$wiadczam, iz w ramach zadania pn.
»Pelnienie funkeji InZyniera Kontraktu nad realizacjg zadania: ,,Przebudowa budynku F.azni
na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzebskiego”

Zaleres ustug polegajacy na:

...................................................... O O P
.................................................................................................................................
B U C e et e eu e en o ee et en ettt e n e en et et e e e et e e e ea et en et aea e et aees
. et PPt
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
........................................................... U SN
realiZOWANY DOUZIE PIZEZ: . \.viririivurererenrnrorararintssrrnrnrestsrsrasseneesiosrmrsienrarnrtstiesermerssissestorensen

realiZOWANY DEAZIE PIZEZ: ...'ieerien ettt e s ae et e e aentaasnea e ra s e s e e et e ens e eta e raaneetetasnesarnnennins
(nalezy wskazad dane Wykonawey)

Zakres ustug polegajacy na:

realiZzowany DAZIE PIZEZ: .......vviiirieiiii e e e e r e e v “

(nalesy wskuzac dane Wykonawey)
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Zalgcznik nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Pelnienie funkeji InZzyniera Kontraktu nad realizacjg zadania:

L

»Przebudowa budynku k.azni
na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrz¢bskiego”

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1.

Przedmiotem zamowienia jest §wiadczenie ushug polegajacych na petnieniu obowigzkéw Inzyniera Kontraktu
w zwiazku z realizacjq zadan pn.: 1) ,,Przebudowa budynku Fazni na potrzeby Centrum Porozumienia
Jastrzebskiego” oraz2) ,,Budowa parkingu przy ul. Towarowej w Jastrzebiu - Zdroju™ objetych jednym
pozwoleniem na budowe.

Do obowiazkéw Inzyniera Kontraktu naleza przede wszystkim czynnoéci zwigzane z prawidlowa realizacja,
zarzadzaniem i rozliczaniem w/w zadania inwestycyjnego. Zapewnienie kontroli nad realizacja robot,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach, koordynowanie prac inspektordw nadzoru,
kontrolg zgodnosci wykonywanych robdt budowlanych z dokumentacjg projektowa, wydanymi decyzjami
administracyjnymi oraz zasadami wiedzy technicznej, kontrole zgodnosci wykonywanych dostaw i ushug,
sporzadzanie raportow, uczestniczenie w przegladach w okresie gwarancji.

- 1) ,,Przebudowa budynku Lazni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzgbskiego” jest w trakcie realizacji w
ramach odrebnej umowy na roboty budowlane i jest dofinansowane ze $rodkéw Programu ,,Polski Lad”. Stan
zaawansowania robot budowlanych wynosi ok 25% catosci realizacji. Umowa na realizacje przedmiotowego
zadania obowiazuje do marca 2024 roku. Catkowita wartosé¢ zadania na roboty budowlane wynosi ok

40 000 000,00z1 brutio
- 2) ,Budowa parkingu przy ul. Towarowej w Jastrzgbiu — Zdroju”- w trakcie oglaszania odrebnego

postepowania na realizacjg robét budowlanych.

Za koordynacje zadan, za ktore odpowiada Miasto Jastrzebie-Zdroj, wypetnianie obowiazkow sprawozdawczo-
rozliczeniowych oraz prowadzenie wszelkich dziatan dotyczacych prawidlowej ich realizacji, z dniem
podpisania umowy odpowiadac bedzie Inzynier Kontraktu wraz ze swym Zespotem.
Zamawiajacy powierza Inzynierowi Kontraktu, zarzadzanie i nadzér nad realizacja Projektu, w celu skutecznego
wyegzekwowania od Wykonawcy, wymagan dotyczacych jakosci stosowanych materiatéw i robot, kosztow realizacji
robdt oraz wykonania obiektu zgodnie z dokumentacja projektowa w ustalonym w umowach z Wykonawcami
terminie.
Zarzadzanie Kontraktem ma odbywa¢ si¢ na podstawie:
a) Przepisow obowigzujacego prawa,
b) Projektu budowlanego:
~Projekt zamienny do pozwolenia nr 108/2020 polegajacy na przebudowie budynku tazni gérniczych bytej
kopalni Moszczenica na centrum dziedzictwa postindustrialnego ,Jfaznia Moszczenica” wraz z
zagospodarowaniem terenu -etap 2 — Centrum Porozumienia Jastrzgbskiego™ (decyzja o pozwoleniu na

budowe nr 209/2022 Ar.6740.140.2022 z dnia 07.06.2022r.) .
¢) Wnioskow o dofinansowanie dla ww. Projektu (w wersji aktualnej w danym dniu realizacji Projektu, chyba
ze przepis szczegolny stanowi inaczej),
d) Uméw o dofinansowanie i aneksow do uméw o dofinansowanie Projektu (w wersji aktualnej w danym dniu
realizacji Projektu, chyba Ze przepis szczegdlny stanowi inaczej),
e) Wytycznymi do realizacji programu ,,Polski Lad”
Zarzadzanie projektem polegaé bedzie na kompleksowej obstudze i rozliczeniu projektu. Za koordynacje,
wypetnianie obowiazkéw sprawozdawczych oraz prowadzenie wszelkich dziatai odpowiadaé bedzie Inzynier
Kontraktu wraz ze swym Zespotem. Ustugi w zakresie zarzadzania i nadzoru, jakic maja by¢ $wiadczone w
ramach niniejszego zamdwienia, majg zapewnié prawidtowa realizacje projektu, nie przekroczenie budzetdw,
terminowy odbidr robdt oraz prawidtowe przyszte ich funkcjonowanie.
Ustugami jakie majg by¢ §wiadczone w ramach niniejszej umowy jest prowadzenie zarzadzania, nadzoru i
kontroli projektu. Te zadanie obejmuje takze administrowanie, koordynacje wszystkich czynnoSci zwiazanych
z projektem, nadzdr nad prowadzeniem robét budowlanych, az po etap rozliczenia zadania, a takze obstuga
projektow w okresie gwarancji i w okresie trwatoéci. Zamawiajacy powierzy Inzynierowi Kontraktu zarzadzanie
i nadzor nad Projektem w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robdt budowlanych wymagan
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dotyczacych jakosci stosowanych materiatow, odpowiedniego wykonywania prac i robdt, prawidlowych
kosztéw realizacji prac i robdt oraz wykonywania wszelkich prac i robdt zgoduie z dokumentacja projektowa i

w ustalonych w umowie z Wykonawea terminach.

II. SLOWNICZEK

1. ,Projekt™

Nazwa 1 opis Projektu:
1} ,,Przebudowa budynku Laini na potrzeby Centrum porozumienia Jastrzebskiego™ - Projekt jest

dofinansowany z Programu ,Polski Fad” i realizowany przez firmg wyloniona w postepowaniu
przetargowym. Prace budowlane w toku. Wg umowy zawartej z Wykonawca robdt budowlatych planowany
termin zakoficzenia rob6t to 19.03.2024 r,

2} ,,Budowa parkingu przy ul. Towarowej w Jastrzebin - Zdroju” — w trakcie oglaszania odrgbnego
postgpowania na roboty budowlane.

2. “Inzynier Kontraktu®:
Sformutowanie InZvrier Kontrakiu jest traktowane jako synonim sformutowania Inwestor Zastepezy.

3. ,Miejsce realizacji Projektu (w zakresie robét budowlanych)”:
Miejsce realizacji czgbei Projektu w MieScie Jastrzebie-Zdrdj (,f.aznia Moszezenica” potoZona na terenie bylej

KWK Moszczenica w Jastrzgbiu-Zdroju), jest wyznaczone przez projeki budowlany opisany w powyzszym

punkcie 1 Przedmiot zamdwienia,
Szezegdlowe rozwigzania technologiczne dotyczqce robdt budowlanych na terenie Miasta Jastrzgbie-Zdrdj,

znajduja sie w dokumentacji technicznej, ktéra stanowi zatacznik do niniejszego OPZ.
4. ,Zamawiajacy”: Miasto Jastrzebie-Zdrdj.

5. ,Wykonawca”;
Podmiot, kiry na podstawie umowy z Zamawiajacym, realizuje zamdwienie na roboty budowlane na obiekeie
F.azni Moszczenica.

6. ,,Termin realizacji Projekiun™:
a) Realizacja catego Projektu {tzn. zapewnienie fizycznego wykonania i odebrania robét budowlanych przez

wszelkie konieczne w tym celu organy i shuzby, wraz z dokonaniem platnoéci na rzecz Wykonawcee za te
prace i materiaty).

b} Planuje sig, e terminem realizacji przedmioty umowy wraz z przygotowaniem dokumentacji OT bedzie:

12 m-cy od dnia podpisania umowy —

¢) Termin zlozenia raportu kovicowego z realizacji projektu ,, Polski £ad” {dla Miasta Jastrzebie-Zdrdj) —
dziefi zgodny z zatwierdzonym, obowiazujacym w danym dniu realizacji Projektu, dolumentem
wharmonogram skiadania raportéw monitorujgeyeh i wnioskéw o platno$é.”

d) Termin zakosiczenia okresu gwarancyjrege — dzief zakonczenia gwarancjl, okreélonej dla robdt,
wynikajace] z umowy z Wrykonawca danych robdt {w przypadku toczacych sig akiualmie robdt
budowlanych to 10 lat).

¢) Termin realizacji zadania Inzyniera Kontraktu obejmuje okres od dnia podpisania umowy, okres
realizacji robdt budowlanych oraz okres 10-leiniej gwarancji udzielonej przez Wykonaweg robdt
budowlanych. Termin realizacji zadania obejmuje takZe czynne uczestnictwo w kaizdej kontroli
przedmiotowego zadania, dokenywanej przez uprawnione do tego instytucje, w okresie ndzielonej
przez Wykonawce robdt budowlanych gwarancji.

£y W sytuacji, gdy Termin realizacyi Projekiu ulegnie wydluzeniv, wydtuzeniu nlegnie takie Termin realizacji
niniejszego zamowienia przez Inzyniera Kontrakiu.

III. OBOWIAZKI INZYNIERA KONTRAKTU

1. Ogdlny zakres:
1.1. Inzynier Kontraktu bedzie odpowiedzialny za zarzadzanie, administrowanie, nadzdér i kontrole nad realizacjg i

rozliczeniem Projektu, prowadzonych przez Miasto Jastrzgbie-Zdroj, w tym:

a) Kierowanie realizacja Projekiu, sporzadzanie i przechowywanie dokumentacji z dziatalnosci nadzorczej 1
rozliczeniowej;

b) Podejmowanie samodzielnych decyzji zwigzanych z realizacja Projektu w zakresie udzielonych
kompetencji;

¢) Rozwigzywanie jakichkolwiek problemdéw i spordw powstalych w trakcie realizacfi Projektu na
jakichkolwiek plaszczyznach;

d) Wspieranie Zamawiajacego we wezystkich czynnodeiach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwigzanych z realizacja Projekiu;

e) Monitorowanie postepu robdt poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania;
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f) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonaweow zasad BHP i utrzymanie porzadku na terenie budowy;

g) Realizacjg Projektu zgodnie z pozwoleniem na budows, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej;

h) Inzynier Kontrakiu jest zobowiazany do uczestnictwa w ewentualnych kontrolach w zakresie prawidlowosei
realizacji inwestycji;

i}  wykonywanie innych czynnosei, o ktérych mowa w ninigjszym QOPZ;

i) sporzadzanie wszelkich niezbgdnych dokumentéw dla prawidlowej i skutecznej realizacji Projeliu (w
terminie narzuconym przez Zamawiajacego), a wymaganych przez: Bank Gospodarstwa Krajowego lub
Zamawiajacego;

k) pomiar i uzyskanie wszystkich wskaznikéw produktu i rezultatu zatoZonych w Projekeie, zgodnie z
podpisana umows o dofinansowanie Projektu.

) Inzynier Kontraktu jest zobowiazany do uczestnictwa w ewentualnych kontrolach w zakresie prawidlowosci
realizacji Projektu, dokonywanych przez Baunk Gospodarstwa Krajowego, a takze jakiekolwiek inne
Instytucje zaangaZowane w realizacje Projektn lub jakickolwiek inne podmioty uprawnione do
przeprowadzenia kontroli.

1.2, Niezaleznie od czynnosci Inzyniera Kontraktu okreSlonych powyzej inzynier Kontraktu zobowiazany jest
przeprowadzi¢ konsultacje z Zamawiajacym w siedzibie Zamawiajacego w miare zghaszanych przez Zamawiajacego
lub pojawiajacych sig potrzeb. Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie zazadaé od InZyniera Kontrakiu
przeprowadzenie konsultacji, podajac termin 1 miejsce, nie pdiniej niz na 2 dni przed planowanymi konsultacjami,
Dodatliowo, mozliwe jest przeprowadzenie konsultacji za poérednictwem poczty, poczty elektronicznej, faksu,
teleforu w godzinach pracy Zamawiajacego. Konsultacje beda siq odbywaé zgodnie z forma wybrana przez
Zamawiajacego,

1.3. Iniynier Kontraktu wraz ze swym Zespotem, ma pozostawaé w pelnej dostepnoéci dla Zamawiajgcego
(lcomunikacji pocztowej, elektronicznej i telefonicznej, a w razie wezwania przez Zamawiajacego — stawié
si¢ na spotkanie w miejsen i dacie wyznaczonej przez Zamawiajacego), polegajacej na udzielaniu
odpowiedzi na wszelkie pojawiajgce si¢ kwestie dotyczace realizacji i rozliczenia kaidego z Projektaow
oraz przygotowywania w tym celu wszelkich wymaganych dokumentéw i materialéw zadanych przez
Zamawiajacego. PowyiZszy zapis obowiazuje takie w calym Okresic gwarancji, bex koniecznoici
utrzymywania zaplecza Inzyniera Kontraktu,

2, Szczegdlowy zakres:
2.1 Do cbowigzkow Inzyniera Kontraktu bedzie naleZalo niezwlocznie, pisemne zawiadomienie Zamawiajacego o

wszelkich okolicznodeiach mogacych mieé¢ wplyw na prawidlowa i terminowa realizacje inwestycji. Ww.
zawiadomienie nalezy zlozy¢ do Zamawiajacego niezwlocznie po wystapieniv ww. okolicznofei wraz z
uzasadnieniem,

2.2 Do obowiazkéw Inzyniera Kontraktu nalezy kompleksowa obstuga Projektu wraz z jego rozliczeniem, a w
szczegdlnodel:

2.2.1 Ustanowienie inspektordéw nadzoru wszystkich bran dla kompleksowej realizacji Inwestycji, ze wskazaniem

osoby koordynujacej, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

2.2.2 Udzielenie Wykonawcy wszelkich dostepnych informacii i wyjadnien dotyczacych Inwestycii, takZe w ramach

organizowanych przez sicbie Rad Budowy, o ktérych informowany bedzie réwniez Zamawiajacy,

2.2.3 Udzielenie wszelkich informacji zwiazanych z realizacja Inwestycji uprawnionym osobom i instytucjomn.

2.2.4 Pozostawanie do dyspozycji Zamawiajacego rdwniez w okresie przerw w pracy Wykonawey robét

budowlanych (np. wstrzymanic robét) i zapewnienie dyzuru, co najmniej jednego z pracownikéw nadzoru.

2.2.5 Inzynier Kontraktu uczestniczy w kontrolach przeprowadzonych przez Nadzér Budowlany i inne organy

uprawnione do kentroli oraz odpowiada za realizacje ustalen i decyzji podjetych podezas tych kontroli.

2.2.6 Nadzor nad prawidtows, realizacja Inwestycji zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego a w szczeg6lnodei:

a)  kontrola zapisdéw w dzienniku budowy;

1Y)  sprawdzanie posiadania przez Wykonawcdw Inwestycji wszelkich niezbednych dokumentdw takich
jake  atesty, &wiadectwa jakodei wyrobOw oraz materialdw dopuszezonych do  stosowania
w budownictwie;

¢} kontrola jakoSci wykonanych robdt 1 prac z dokumentacja, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna,
obowigzujacymi przepisami oraz umowa na realizacje zadania;

d) sprawdzanie jakosci wykonanych robét budowlanych oraz kontrola whudowanych materiatéw pod
katem dopuszczenia ich do obrotu 1 stosowania w budownictwie;

e) dokonywanic odbiordw robdt zanikowych, ulegajgcych zakryciu;

f)  gromadzenie dokumentacji fotograficznej catej inwestycji, a w szczegolnoéel robdt zanikowych;

g) przekazywanie dokumentacji fotograficznej na nodniku elektronicznym i dotaczenie jej do kazdej
kolejnej faktury Wykonawcy — stan zaawansowania prac przedstawiony na fotografiach ma
odzwierciedla¢ zakres rob6t tub prac przedstawiony w protokole odbioru do danej faktury;

h) kontrola terminu realizacji robét zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz umowa na
wykonanie zadania;
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i} sprawdzanic dokumentacji projektowej (w zakresie przyjetych rozwiazfi projektowych, ich
wylkonalnoéei, technologii robdt, zastosowanych materiatdéw itp.) i udzielanie opinii na pi$mie -
wspdlpraca z projektantem w zakresie zgtaszania uwag do dokumentacji oraz egzekwowania od
projektanta niezbednych poprawek;

J)  uzyskiwanie od projektanta niezbednych opinii na piSmie oraz na rysunkach zamiennych swiadczacych,
badz o zmianie istotnej, badZ nicistoinej, a takZe sprawdzanie, opiniowanie iwprowadzanie
niezbednych korekt do rysunkow roboczych Wykonawcey;

k) Scistej wspdlpracy z projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego
i uzyskiwania od projektanta zgody na ewentualne zmiany w zakresie projektu budowlanego, a takze
uzyskania akceptacji Zamawiajacego w zakresie wprowadzenia zmian w robotach i dokumentacji
projektowei;

)  rozstrzyganie probleméw natury technicznej powstatych w trakeie realizacji inwestycji;

n) kwalifikowanie zasadnodci, mogacych wyniknaé w trakcie realizacji zadania robét dodatkowych
i zamiennych w uzgodnieniu z Zamawiajacym, a w sytuacji, kiedy wystapi konieczno§é wykonania rob6t
lub prac nie przewidzianych w projekeie lub zakresie Inwestycji, a warunkujacych ich realizacje, przed
podjeciem decyzji o wykonaniu tych prac Inzynmier Kontraktu sporzadza odpowiednie protokoty
koniecznosei, przygotowuje przedmiary robdt i przekazufe je do wyceny Wykonawcy, anastepnie
weryfikuje kosztorys ofertowy Wykonawcdw Inwestycji na roboty lub prace dodatkowe i przedkdada go do
akceptacil Zamawiajacemu — we wszystkich tych preypadkach nalezy uwzglednié zapisy ustawy Prawo
ramdwien publicznych;

n) organizowanie, w tym informowanie Zamawiajacego o terminach rad budowy, takze prowadzenie narad
koordynacyjnych (rad budowy), w ktdrych udzial biora przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w
realizacje stron (Inzynier Kontraktu, Kierownik budowy, Wykonawcy, Zamawiajacy, Projektant) oraz
sporzadzanic protokotdw z przeprowadzonych narad i przekazywanie ich wszystkim, uczestniczacym
w radach budowy, stronom;

o) wspblpraca z Zamawiajacym na temat mozliwosei obnizenia kosztéw realizacji Projektow;

p) organizowanie odbioréw czefciowych wraz z przygotowaniem oraz archiwizacja wszystkich

niezbgdnych dokumentéw oraz protokotéw préb i badafi przeprowadzonych w trakeie realizacji

Inwestyeji, a niezbgdnych do odbioru kotficowego;

q) w przypadkach kiedy wyniki badart przeprowadzonych przez Wykonawcow budza watpliwoéci, do
zadan Inzyniera Kontraktu bedzie nalezato, na kazde zadanie Zamawiajacego, przeprowadzenie na swéj
koszt badan kontrolnych wykonywanych przez niezalezne laboratorium niezwiazane z Wykonawcami
Projektow;

r) przeprowadzanie badaf sprawdzajacych w celu uzyskania pewnosci, co do wiarygodnodei wynikdw
badafi laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawce robot budowlanych — koszt badan
sprawdzajacych, ktdrych wynik jest niezgodny z SST obciaza Wykonawce zadania, natomiast koszt
badan sprawdzajacych, ktérych wynik jest zgodny z SST obcigza Inzyniera Kontraktu;

s)  dokonywania i weryfikacji obmiaru wykonanych robét;

t)  monitoring realizacji wskaznikéw produkin i rezultatu zgodnie z umowami o dofinansowanie
Projektdw;

u) powiadamianie stosownych wladz i Zamawiajacego w przypadku odkrycia wykopalisk, niewybuchéw
1 niewypaléw oraz zabezpieczenie ich (w przypadku niewybuchdw i niewypaldw zabezpieczenie osdb,
mienia i terenu budowy) na wlasny koszt, do czasu ich usunigeia przez odpowiednie stuzby;

v} InZzynier Kontraktu, co kwartal, ma okreslaé szacunki kosziu koficowego Projektu oraz wykonaé
kontrolg finansowg Projektu i zwigzane z nim rozliczenia,

2.2.7 Egzekwowanie usunigeia od Wykonawcedw i Projektanta usterek lub medorobek stwierdzonych w trakcie prac
lub przez komisje odbiorowa.

2.2.8 Sprawdzanie pracy i wszelkich robét Wykonaweow oraz powiadamia Wykonawcdw i Zamawiajacego o
wszystkich stwierdzonych wadach, usterkach i uchybieniach. W przypadku stwierdzenia wad i usterek
Inzynier Kontrakiu ustala rodzaj i zakres koniecznych do wykonania robdt poprawkowych zleca je na pidmie
Wykonawcy oraz po§wiadcza usunigeie wad przez Wykonawce.

2.2.9 Przedstawienie Zamawiajgcemu pisemnej informacji na temat wyceny wszystkich nieprzewidzianych w

dokumentacji projektowej i SWZ robdt.

2.2.10 Wyegzekwowanie od Wykonawcoéw gwarancji nalezytego wykonania robot, w przypadku robot
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej i SWZ,

2.2.11 Zapobieganie roszczeniom Wykonawcéw, poprzez informowanie Zamawiajacego o mozliwodc
powstania sporow oraz uczestniczenie w ich rozstrzygnieciu.

2.2.12 Dokonywanie oceny shusznosci (z uzasadnieniem) jakichkolwiek roszczen Wykonawcow i osbb
trzecich.

2.2.13 Dokonywanie kontroli i aprobaty dokumentdw roszezeniowych Wykonawcow.
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2.2.14 Doprowadzenie zadania do odbiorn koficowego wraz z uzyskeniem w imieniu Zamawiajacego
pozwolenia na nzytkowanie obiektu budowlanego.

2.2.15 Sprawdzenie kompletnodei i prawidtowosci zlozonych przez Wykonawcdw dolaumentdw wymaganych
do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach czefciowych i odbiorze koficowym.

2.2.16 Informowanie Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniech wystepujacych podezas realizacji robét, a
mogacy mieé wplyw na wydluzenie czasu wykonania lub zwickszenie kosztow inwestycji.

2.2.17 Rozliczenie umowy na roboty budowlane réwniez w przypadku jej wypowiedzenia i kontynuacja
inwestyeji po wyborze kolejnego wykonawey.

22,18 Dokonywanie oceny stusznodcl wydiuzenia czasu trwania realizacji Projektéw lub ewentualnego
zwiglkszenia ceny umownej. Ostateczna decyzjg w tym zakresie podejmuje Zamawiajacy.

2.2.19 Kontrola rozliczen finansowych, a w szczegdlnosei:

a) biezaca kontrola realizacji Projektu w zakresie rzeczowo — finansowym zgodnie z wnioskiem
o dofinansowanie i umowa o dofinansowanie;

b) konirola prawidtowosei wystawiania faktur w zakresie zgodnym z umowaq zawarta z Wykonawca, oraz
umowe, o dofinansowanie projektu,;

c) klasyfikacja kosztéw z kazdej wystawionej faktury na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane dla
dofinansowania z Programu ,,Polski £.ad” (faktury musza by¢ wystawiane przez Wykonawee odrebnie
dla kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych),

d) sprawdzanie kalkulacji koszidw robot np. kosztorysdw na roboty zamienne lub nieprzewidziane;

¢) sprawdzanie z posiadang dokumentacja projcktowa i potwierdzanie poprawnofci wystawienia

protokotéw wykonanych robdt, kosztorysow oraz faktur cze$ciowych oraz koficowych za wykonane

roboty I prace, a nastepnie przekazywanie Zamawiajacemu celem zatwierdzenia do zaplaty;

f) prowadzenie biezacych rozliczen wykonanych robét, by ich wartosé koficowa nie przekroczyla

wielkoSci Srodkdéw umownych, przeznaczonych na realizacje poszczegdlnych Projektow;

g) opracowywanie w porozumieniu z Wykonawcami, miesieczne aktualizowanie i zatwierdzanie

harmonograméw rzeczowo-finansowych zaawansowania robot i prac;

h) harmonogramy powinny byé sporzadzane w zakresie miesiecznym i kwartalnym w kwotach brutto;

i) opracowywanie dokumentéw i danych niezbednych do prawidlowego zlozenia wnioskdw o platnosé w
Programie ,,Polski Fad”;

i) scisle przestrzeganie, termindéw skiadania wnioskéw o platnodé, ze szczegdlnym uwzglednieniem
terminu ztoZzenia wnioskow o ptatnosd koncows,

k} dopilnowanie zakupu przez Wykonawce i pesadowienia/montazu w miefscu realizacji Projektow
(migjsce posadowienia/montazu podlega zatwierdzenin przez. Zamawiajacego), odpowiednich tablic
informacyjnych i pamiatkowych. Projekty tablic informacyjnych i pamiatkowych wraz z wymiarami,
podlegaja, zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,

[} jeSli w trakcie trwania robot jakie§ koszty zmienia swoja kwalifikacje tj. z kwalifikowanych na
niekwalifikowane, badz odwrotnie, nalezy dostosowaé przedmiary i kosztorysy do takowych zmian -
w sytuacjl kiedy podziat przedmiardw przed rozpoczeciem robét nie bedzie mozliwy, nalezy dokonaé
takiej kwalifikacji zgodnie z fakiycznie wykonanym zakresem robdt tj. obmiarowo;

2.2.20 Inzynier Kontraktu dostarczy Zamawiajacemu, prawidlowo wystawiona przez danego Wykonawce oraz
sprawdzona, zatwierdzona i przyjeta przez Inzyniera Kontraktn fakture (wraz z prawidtowo przygotowanymi
przez Wykonawce robot oraz sprawdzonymi, zatwierdzonymi i przyjetymi przez Inzyniera Kontrakin -
protokotami wykonanych robdt i kosztorysami), w ciagu 7 dni od daty jej przyjecia od Wykonawcey.
Zatwierdzenie i przyjecie kazdego z ww. dokumentéw (faktury, protokotu wykonanych robdt i kosztorysu),
polega na zlozeniu podpisu Inzyniera Kontraktu wraz z pieczecia Inzyniera Kontraktu, na ww. dokumentach.

Do kazdej faktury musi zostaé przygotowany opis do faktury

2221 Inzynier Kontraktu bedzie czynnie uvczestniczyl w kazdej kontroli przedmiotowych Projektdw,
dokonywanej przez instytucje do tego uprawnione, w ciggu realizacji Projektdw i w okresie ich irwalosci.

2.2.22 Wizelkie dokumenty przekazywane Zamawiajacemu w wersji papierowej muszg by¢ podpisane przez
Inzyniera Kontraktu oraz przekazane w wersji elektronicznej (na ptycie CD lub DVD).

2.2.23 Catos$é dokumentacji posiadanej przez InZyniera Kontraktu, niezbgdnej do prawidtowej realizaciji
inwestycji bedzie przechowywana w biurze Inzyniera Kontraktu a2 do czasu przekazania jej Zamawiajacemu.

2.2.24 InZynier Kontraktu jest zobowiazany naleZycie zabezpieczyé posiadang przez siebie dokumentacje

przed zniszczeniem i dostgpem oséb niepowolanych oraz jest za nia odpowiedzialny az do momentu

przekazania jej Zamawiajacemu
2.2.25 Zamawiajacy zastrzega sobie dostep do wszelkiej, dotyczacef realizacji inwestycji, dokumentacji

posiadanej przez Inzyniera Kontraktu na kazdym etapie realizacji inwestycji. W szczegblnodei dotyczy to
sytuacji, w kidrej odbywaé sig¢ bedzie jakakolwiek kontrola przedmiotowego Projektu przez uprawnione do

tego instytucje.
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2.2.26 Inzynier Kontraktu jest zobowiazany do czuwania nad prawidlowym rozliczeniem, materialéw
ztomowyeh przez Wykonawee zgodnie z zapisami umowy na wykonanie robét,

2.2.27 Do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu bgdzie nalezato niezwloczne zawiadomienie Zamawiajacego o
wszellkich okolicznodciach mogacych mieé wplyw na prawidtowa i terminowa realizacje Kontraktu na roboty

budowlane.
2.2.28 Inzynier Kontrakin zobowiazany jest do zwolania przegladéw gwarancyjnych oraz czynnego w nich

udziatu.

3. Uprawnienia Inzyniera Kontraktu

3.1 Inzynier Kontraktn ma w szczegdlnodci prawo:

3.1.1 Wydaé Kierownikowi Budowy i innym Wykonawcom polecefi potwierdzonych wpisami do Dziennika
Budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidiowosci lub zagrozeii, wykonania obliczefi, pomiaréw kontrolnych
prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt ukoticzonych lub elementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych prac i robét budowlanych i dowodéw dopuszezenia do
stosowania w budownictwic wyrobdw budowlanych oraz urzadzen teclmiczoych.

3.1.2 Zada¢ od Kierownika Budowy dokonania poprawek bad ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac
lub robét, a takze wstrzymania dalszyeh prac lub robdt budowlanych w przypadlku, gdyby ich kontynuacja
mogla wywotaé zagrozenie badZ spowodowaé niedopuszezalog niezgodnoéé z projektem lub pozwoleniem na

budowe.

4. Inzynier Kontraktu bedzie w szczegélnosei decydowal o:

4.1.1 Zatwierdzaniu receptury 1 technologie proponowanych przez Wykonawcdw.

4.1.2 Dopuszczanin karty materiatldw 1 wszystkich elementdéw do wbudowania oraz urzadzen 1 sprzetu
przewidzianych do realizacji prac i robédt,

4.1.3 Dopuszezaniu do pracy wytwornie mas bitumicznych oraz betonowych, wytwarnie prefabrykatdw oraz sprzetu
i érodkow transportu Wykonawcéw,

4.1.4 Wstrzymywaniu roboty budowlane prowadzone w sposéb zagrazajacy bezpieczefistwu lub niezgodny z
wymaganiami Inwestycji.

4.1.5 Sposcbie zabezpieczenia i postepowania z ewentualnie napotkanymi niewybuchami, niewypalami. i
przedmiotami niebezpiecznymi odkrytymi na terenie prowadzonych robét.

4.1.6 Sposobie zabezpieczenia i postgpowaria z wykopaliskami odkrytymi na terenie budowy.

5. Inzynier Kontraktu be¢dzie wnioskowal w szezegdlnosci o:
5.1.1 Udzielenie pelmomocnictw umozliwiajacych reprezentowanie Zamawiajgcego w zakresie wynikajacym z

umowy. Przeprowadzenie niezbednych badan, pomiardw lub ekspertyz przez niezaleznego eksperta w
przypadku powstania takiej koniecznodei.

5.1.3 Zlecenie usunigcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawea nie usunie ich w wyznaczonym
terminie,

5.1.4 Zmiang terminu wykonania prac robdt w poszezegdlnych umowach na realizacje Inwestycji w praypadku, gdy

zmiana taka nie wynika z winy Wykonawcow.
5.1.5 Zmiang wartoéci poszezegdlnych sldadowych Inwestycji uzasadnia zomianami przepiséw prawa lub zmianami

wynikajacymi z realizacji Inwestycji.
5.1.6 Zlecenie wykonania robot dodatkowych, jezeli zajdzie taka koniecznoSé.
5.1.7 W pirzypadku zaistnienia koniecznodei zmiany terminu lub wartoéci zadania, cbowiazkiem Inzyniera

Kontraktu jest przygotowanie stosownych anekséw do umdéw z Wykonawcami robdt i przedstawienia ich
Zamawiajacem.
6. Inzynier Kontrakiu b¢dzie akceptowal w szczegéonosei:
6.1.1 Przedstawiany przez Wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy. Program Zapewnienia JakoSci oraz

Plan BIOZ,
6.1.3 Laboratorium wskazane przez Wykonawce, o ile nie zostato wskazane w jego ofercie, lub propozycje zmiany

na inne niz wskazane w ofercie.
6.1.4 Propozycje Wykonawcéw odnoénie ewentualnej zmiany Kierownika Budowy lub Kierownika robdt na inna

osobg, niz wskazana w ofercie Wykonawcy.
7. Obowigzki Inzyniera Kentraktu po zakonczeniu robét zwigzanych z inwestycja:
7.1 Sprawdzanie wezystldch dokumentow zwiazanych z wystawieniem $wiadectwa przejecia oraz zgloszenia

Zamawiajacemu gotowosci do przejecia catodei robdt budowlanych.
7.2 Pozyskanie od Wykonawey robét budowlanych Operatu Kolandacyfnego wraz z jego sprawdzeniem, w tym

peinegj dokumentacji powykonawczej.
7.3 Pozyskanie od Wykonawcow wszelkich dokumentéw niezbgdnych do uzyskania decyzji pozwolenia na

uzytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z przepisami Prawa Budowlanego.
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Sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci obiektu do komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem
wazystkich niezbgdnych w tym zakresie dokumentow.

Udzial w pracach inwentaryzacyjnych zwiazanych z poniesionymi nalkladami w ramach realizacji inwestyeji,
zgodnie z wewnetrzng procedurg Urzedu Miasta Jastrzebie-Zdréj oraz przygotowanie dokumentéw finansowych
zwiazanych z rozliczeniem inwestycji i przyjecia do uzytkowania aktywéw trwatych.

Po zgloszeniu przez Wykonawedw zakoficzenia prac i rob6t Inzynier Kontraktu wyznacza termin odbiorn
kohcowsego prac i robét, a takZe pisemnie powiadamia o tym wszystkie zainteresowane strony, Wiaz ze swoimi
pracownikatni uczestniczy w odbiorze koficowym robdt(w przypadiu stwierdzenia usterek i wad w trakeie odbioru,
przerywa czynnodci odbiorowe, wzttowienie odbioru nastgpuje po usunieciu przez Wykonawcow wszystkich
stwierdzonych wad),

Stwierdza zakoficzenie prac i robdt, nadzoruje skompletowanie 2 egzemplarzy archiwalnych dolamentacii
powykonawcze] wszystkich skfadowych Inwestycji z wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi i
warsztatowymi oraz wszystkimi dokumentami stworzonymi w czasic 1 w celu realizacji inwestycji. Sprawdza
kompletnosé 1 prawidfowo$é operatu kolaudacyjnego 1 wraz z ww. dokumentacja przedidada go Zamawiajacemu za
potwierdzeniem protokohs zdawczo-odbiorczego w dniu przekazania Zamawiajacemu decyzji pozwolenia na
uzytkowanie,

Uzyskanie we wlasnym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego decyzji pozwolenia na uzytkowanie i niezwloczne

przekazanie jej Zamawiajacemu,

8. Zadania InZyniera Kontraktu w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcéw rohot:

8.1
82
8.3
8.4

8.5
8.6

8.7

8.8
8.9

pelna obshiga okresu gwarancyjnego;

dokonywanie okresowego przegladow i przektadanie Zamawiajacemu Protokoléw;

poswiadczenie usunigeia usterek przez Wykonawce robot budowlanych, stwierdzonych podczas przegladdw
gwarancyjnych;

zajmowanie stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczedl zglaszanych przez osoby trzecie w okresie
gwarancyjnyin;

czynne i efektywne wspieranie Zamawiajacego w negocjacjach nierozstizygnictych roszczef i spordw;
sprawdzenie i potwierdzenie gotowoéci obieltu do dokonania przez Zamawiajacego komisyjnego odbiom
pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentdw;

dostarczenie Zamawiajacemu pelnej dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny) przygotowanej przez

Wykonawedw prac 1 robdt po zakonezeniu Inwestycji;

dokonanie rozliczenia koficowego;
wnioskowanie o zwrot czgfci zabezpieczenia wykonania umowy na roboty budowlane;

8.10wnioskowanie o zwrot zabezpieczenia dotyczacego okresu gwarancii na roboty budowlane,
8.11czynne uczestnictwo w kazdej kontroli przedmiotowego projektu dokonywanej przez instytucje do tego

uprawnione.

9. Zaplecze biura Inzyniera Kontraktu:
9.1 Inzynier Kontralktu, w ramach niniejszej umowy, zapewni sobie Zaplecze (typowe pomieszozenia biurowe wraz

9.2

9.3

9.4

9.5

z niezbednym wyposazeniem, tj. sieé elekiryczna, internetowa oraz pomieszczenie WC). Pomieszczenie lub
jedno z pomieszczen stanowiacych Zaplecze Inzyniera Kontraktu, powinno pozwolié na swobodne prowadzenie
rad budowy dla okodo dwudziestu 0s6b. Zaplecze powinno sig zngjdowad na terenie Miasta Jastrzebie-Zdroj
i w takiej lokalizacji, aby od wezwania Inzyniera Koniraktu przez Zamawiajacego do danego Migjsca realizacji
Projekty lub siedziby Zamawiajacego, czas dojazdu od lokalizacji przedmiotowego Zaplecza do miejsca
wezwania, nie wynosit wiecej niz trzydziesci mimut.

WyposaZzenie ww. pomieszczen biurowych InZyniera Kontrakiu, musi zapewni¢ prawidlowa realizacje
przedmiotowego Projektu - Inzynier Kontraktu na wlasny koszt wyposazy swoje zaplecze i swéj Zespot w
odpowiedni sprzet biurowy, sprzet tacznosci (m.in. telefon, fax, facze internetowe) i transportu, ktdry zapewni
prawidiowa i ptynna realizacje Projektu.

Niezwlocznie po ustanowieniu Zespotu Inzyniera Kontraktu (do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy z
wybtanym Inzynieremn Kontraktu), Inzynier Kontraktu przekaze Zamawiajacemu zestawienie o0s6b
wchodzacych w skiad zespolu z podaniem ich funkeji w Zespole, numeru telefonu kontaktowego oraz
kontaktowego adresu e-mail, dla kazdej z tych oséb.

W razie potrzeby, InZynier Kontraktu zapowni we wiasnym zakresie na wilasny koszt podiaczenia wyzej
wyniienionych pomieszczer biurowych we wszystkie niezbgdne media, warunkujace prawidlowe §wiadczenie
ustugi oraz bedzie ponosit koszty ich wirzymania i eksploatacji.

Inzynier Kontrakiu ma pozostawaé w pelnej dostepnoéel dla Zamawiajacego w godzinach i dniach pracy Urzedu
Miasta Jastrzebie-Zdrdj i utrzymywaé zaplecze Inzyniera Kontraktu, do Terminu realizacii Projektu, z

zastrzeZzeniem, Ze tormin ten moze ulec przediuzeniu.
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Przedmiotowy dokument naleiy przedfozyc na wyraine wezwanie zamawiajgceqo- art. 26 ust. 2 ustawy PZP

(pieczet Wykonawcy)

Zatacznik nr 8 do SIWZ

dotyczy postepowania pn.
»Pelienie funkcji InZyniera Kontraktu nad realizacjg zadania: ,,Przebudowa budynku Lazni

na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzebskiego”
Wykaz osdéb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamdwienia
(zgodnie z wymaganiami rozdziatu 21 pkt 1 ppkt 2)

Zakres
wykonywanych
czynnosci

Dane

Wymagane doswiadczenie

Kierownik
Zespotu
Inzyniera
Projektu

Imie i nazwisko

Uprawienia budowlane w
specjalnosci (nalezy wpisa¢ nazwe
posiadanych uprawnien)

Informacje o podstawie do
dysponowania osobami

(np. umowa o prace, umowa zlecenie,
zobowigzanie podmiotu trzeciego itp.)

Nazwa ustugi polegajacej na zarzadzaniu, w ostatnich 10 latach przed
uptywem terminu sktadania ofert, zadaniem w roli Kierownika zespotu
Inzyniera Projektu lub Kierownika zespotu Inizyniera Kontraktu lub
Kierownika zespotu Inwestora Zastepczego, dla zadan, polegajgcych
na wykonaniu robdt budowlanych, z ktérych kazde spetnia ponizsze
warunki:

e catkowita wartos$¢ nadzorowanych robot wyniosta co najmniej

5.000.000,00 zt brutto,

e realizacje zakorfczono podpisaniem protokotu odbioru
koncowego.
ZADANIE 1

Nazwa zadania:

Wartos¢ zadania brutto w PLN (robdt budowlanych):
Termin wykonania zadania:

Oddnia ..o LB (0 0 [ I E.

ZADANIE 2
Nazwa zadania:

Wartos¢ zadania brutto w PLN (robét budowlanych):
Termin wykonania zadania:
Od dnia................... r.dodnia...cccoveeeeveereecenee., r.

Inspektor
nadzoru
w specjalnosci
konstrukcyjno
- budowlanej

Imie i nazwisko

Uprawienia budowlane w
specjalnosci {nalezy wpisa¢ nazwe
posiadanych uprawnier)

Informacje o podstawie do

dysponowania osobami
(np. umowa o prace, umowa zlecenie,
zobowigzanie podmiotu trzeciego itp.)

Doswiadczenie zawodowe w zakresie wypetniania obowigzkéw
Inspektora nadzoru (w latach):

Nazwa ustugi polegajacej na nadzorowaniu, w ostatnich 5 latach przed
uptywem terminu sktadania ofert, robdt budowlanych na obiekcie
kubaturowym o wartosci co najmniej 5.000.000,00 zt brutto:
ZADANIE 1

Nazwa zadania:

Wartos¢ zadania brutto w PLN (robét budowlanych):
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Termin wykonania zadania:
Od dnia .occvieiinnn. r.dodnia ..o I.

Inspektor
nadzoru
w specjalnoéci
sieci i instalacji
wod-kan,
wentylacyjnych
i grzewczych

Imie i nazwisko

Uprawienia budowlane w
specjalnosci (nalezy wpisac nazwe
posiadanych uprawnieri)

Informacje o podstawie do
dysponowania osobami

(np. umowa o praceg, umowa zlecenie,
zobowigzanie podmiotu trzeciego itp.)

Doswiadczenie zawodowe w zakresie wypetniania obowigzkow
Inspektora nadzoru (w latach):

Inspektor
nadzoru
w specjalnosci
sieci i instalacji
elektrycznych

Imie i nazwisko

Uprawienia budowlane w
specjalnosci (naleiy wpisaé nazwe
posiadanych uprawnien)

Informacje o podstawie do

dysponowania osobami
(np. umowa o prace, umowa zlecenie,
zobowigzanie podmiotu trzeciego itp.)

Doswiadczenie zawodowe w zakresie wypetniania obowigzkéw

Inspektora nadzoru (w latach):

Specjalista ds.
rozliczen
srodkow

pomocowych

Imie i nazwisko

Informacje o podstawie do

dysponowania osobami
(np. umowa o prace, umowa zlecenie,
zobowigzanie podmiotu trzeciego itp.)

Nazwa projektdw, rozliczonych w ostatnich 5 latach przed uptywem
terminu sktadania ofert, z dotacji zewnetrznych w co najmniej dwoch
projektach, polegajgcych na wykonaniu robét budowlanych,
z ktérych kazdy spetnia wszystkie nastepujace warunki:

e byt wspétfinansowany ze $rodkdw zewnetrznych,

e jego wartos¢ catkowita wynosita co najmniej 2.000.000,00 zt

brutto,
e zakorczony zostat podpisanym protokotem odbioru koricowego

ZADANIE 1

Nazwa zadania:

Wartos¢ zadania brutto w PLN (robét budowlanych):
Termin wykonania rozliczenia dotacji:

Gddnia il T (v |11 - Lo i

ZADANIE 2
Nazwa zadania:

Wartos¢ zadania brutto w PLN (robdt budowlanych):
Termin wykonania rozliczenia dotacii:
(8]a 1 [ - AR i I.
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(piecze¢ Wykonawcy)

»Pelnienie funkcji InZyniera Kontraktu nad realizacjg zadania: ,,Przebudowa budynku Lazni

Zatacznik nr 8 do SIWZ

dotyczy postepowania pn.

na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzebskiego”
Wykaz zadan wykonanych w ciggu ostatnich 10 lat
(zgodnie z wymaganiami rozdziatu 21 pkt 1 ppkt 1)

Termin realizacji ustugi,

Nazwa nadzorowanego zadania, Wartosé polegajacej na
Podmiot na rzecz polegajacego na wykonaniu Miejsce nadzorowanych nadzorowaniu wykazanym
ktérego ustuga zostata robét budowlanych, wykonania robét budowlanych, zadaniem
wykonana zakonczonych podpisaniem zadania wskazanych w ; ; :
< 5 : Rozpoczecia | Zakonczenia
protokotu odbioru koncowego kolumnie nr2
dd.mm.rr dd.mm.rr
1 2 3 4 5 6

* niepotrzebne skresli¢
Do ww. dokumentu naleiy dofaczy¢ dowody potwierdzajace, czy wykazane ustugi, polegajace na
nadzorowaniu zadaniem, wskazanym w powyzszej kolumnie nr 2, zostalty wykonane nalezycie.
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Zatacznik nr 9 do SIWZ

UMOWA
IKI1.272. 2023
Wdniu ..ooooiniinenn.. w Jastrzebiu-Zdroju, pomigdzy Miastem Jastrzgbie-Zdrdj, w imieniu ktorego wystepuja:
PP SPPP P
L e i e B8 A S B B A

zwanym w dalszej czgsci umowy Wykonawca

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt
1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z p6Zn. zm.) z dnia

zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

Przedmiot zamowienia
§1

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Pelnienie funkeji InZyniera Kontraktu nad realizacjg zadania:
»Przebudowa budynku Lazni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzebskiego”

Przedmiotem zamowienia jest §wiadczenie ustug polegajacych na pelnieniu obowiazkéw Inzyniera Kontraktu w
zwiazku z realizacja zadan pn.: 1) ,,Przebudowa budynku Eazni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzebskiego”
oraz 2) ,,.Budowa parkingu przy ul. Towarowej w Jastrzgbiu - Zdroju” objetych jednym pozwoleniem na budowe.

Do obowiazkow Inzyniera Kontraktu naleza przede wszystkim czynno$ci zwigzane z prawidlows realizacja,
zarzadzaniem i rozliczaniem w/w zadania inwestycyjnego. Zapewnienie kontroli nad realizacja robét, zapewnienie
nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach, koordynowanie prac inspektoréw nadzoru, kontrole zgodno$ci
wykonywanych robét budowlanych z dokumentacja projektowa, wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz zasadami
wiedzy technicznej, kontrolg zgodnoéci wykonywanych dostaw i uslug, sporzadzanie raportéw, uczestniczenie w
przegladach w okresie gwarancji.

- 1) ,,Przebudowa budynku Fazni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzgbskiego™ jest w trakcie realizacji w ramach
odrgbnej umowy na roboty budowlane i jest dofinansowane ze $rodkéw Programu ,,Polski Lad”. Stan zaawansowania
robot budowlanych wynosi ok 25% catosci realizacji. Umowa na realizacjg przedmiotowego zadania obowigzuje do
marca 2024 roku. Catkowita wartosé zadania na roboty budowlane wynosi ok 40 000 000,00zt brutto

- 2) ,,Budowa parkingu przy ul. Towarowej w Jastrzgbiu — Zdroju”- w trakcie oglaszania odrebnego postepowania na
realizacje robdt budowlanych.

Za koordynacje zadafi, za ktore odpowiada Miasto Jastrzgbie-Zdroj, wypelnianie obowiazkoéw sprawozdawczo-
rozliczeniowych oraz prowadzenie wszelkich dziatan dotyczacych prawidtowej ich realizacji, z dniem podpisania umowy

odpowiada¢ bedzie Inzynier Kontraktu wraz ze swym Zespotem.

Termin realizacji
§2
1. Termin rozpoczgeia wykonania przedmiotu umowy: dzien zawarcia umowy.
2. Terminem realizacji przedmiotu umowy 12 miesiecy od dnia podpisania umowy, tj. .......

Obowigzki Wykonawcy
§3
A. Wykonawca zabezpieczy wykonanie na wlasny koszt nastgpujacych prac:

1. Koszt zorganizowania zaplecza Inzyniera Kontraktu, wraz z odpowiednim wyposazeniem, ktére zagwarantuje
plynna i prawidlowa realizacj¢ przedmiotu zamowienia, a takze podlaczenia Zaplecza we wszystkie niezbedne
media i ich optacania, min. sie¢ elektryczna, internetowa oraz WC.

2. Koszt dojazdu tj. $rodki transportu, paliwa i ubezpieczenia Wykonawcy, na spotkania z Zamawiajacym i
Wykonawca rob6t budowlanych, a takze koszt dojazdéw do Zamawiajacego lub migjsca prowadzonych robot
okreslonego w OPZ, w okresie gwarancji na roboty budowlane oraz okresie ich trwato$ci.

3. Koszt sporzadzania i ewentualny koszt przesytania do Zamawiajacego wyjasnien lub dokumentacji, dotyczacej
realizacji i rozliczenia Projektu, w okresie gwarancji na roboty budowlane oraz okresie ich trwato$ci.

. Wykonawca zobowiazany jest na kazdym etapie realizacji inwestycji do:
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przestrzegania przepisdw obowiazujacego prawa oraz wszelkich wytycznych, instrukcji i innych dokumentéw, do
przestrzegania ktorych zobowiazany bedzie Zamawiajacy w zwiazku z realizacja inwestycji i jej finansowaniem
przez instytucje finansujace;

stosowania si¢ do polecen i wskazéwek Zamawiajacego;

$wiadczenia przedmiotu umowy z najwyzsza starannoécia, efektywnoscia i dbaloécia, zgodnie z najlepsza praktyka
zawodows i doSwiadczeniem oraz wymaganym profesjonalizmem, z uwzglednieniem obowiazkéw przypisanych
Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajacemu w przepisach prawa, umowach zawieranych z wykonawcami oraz instytucjami
finansujacymi w zwiazku z realizacja inwestycji;

dziatania we wspdlpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz;

uzyskania pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci na:

a) zmiang termindw umownych,

b) zmiang umownego wynagrodzenia,

c¢) wprowadzenie robot zamiennych, dodatkowych , zaniechanych

w ramach uméw zawieranych z wykonawca/wykonawcami, w tym prac budowlanych i podwykonawcami;
zapewnienia pracy zespotu Wykonawcy w taki sposob, aby zachowaé ciagtoéé realizacji wszystkich obowiazkdw i
uprawnient Wykonawcy wynikajacych z umowy oraz dbaloscei o interes Zamawiajacego;

zarzadzania procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiajacego, petnienia funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwolefi na prowadzenie
budowy;

nadzoru i kontroli podzialu zakresu rzeczowego i finansowego, w zakresie ich zgodno$ci z wydatkami
kwalifikowalnymi poszczegdlnych Zrodet finansowania inwestycji;

udzialu w spotkaniach z Zamawiajacym, wykonawcami, instytucjami zwiazanymi z realizacja projektu i innych
spotkaniach zwiazanych z realizacja projektu;

wspierania Zamawiajacego we wszystkich czynnoSciach administracyjnych i organizacyjnych zwiazanych z
realizacja inwestycji oraz wykonywania czynno$ci administracyjno-biurowych wykonywanych w czasie realizacji
inwestycji

prowadzenia i przechowywania korespondencji zwiazanej z inwestycja;

zapewnienia statej wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynacji swojej dziatalnoéci z wymaganiami
Zamawiajacego;

koordynowania i egzekwowania warunkéw zawartych na potrzeby inwestycji uméw z wykonawcami, instytucjami
finansujacymi oraz innymi podmiotami;

przygotowywania i sporzadzania, na wniosek Zamawiajacego lub w sytuacjach przewidzianych umowa,
informacji, dokumentéw, raportéw, sprawozdan okresowych z realizacji inwestycji, jej poszezegdlnych zadan lub
kontraktow, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i zaleceniami instytucji finansujacych;

zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentami, przepisami, normami, zasadami dotyczacymi realizacji inwestycji,
takZe zwigzanymi z uzyskaniem dofinansowania z instytucji finansujacych;

biezacego monitorowania i zapoznawania si¢ ze wszelkimi zmianami dotyczacymi dokumentéw, przepiséw, norm i zasad
dotyczacych realizacji inwestycji oraz wdrazania ich w proces realizaciji inwestycji;

gromadzenia i w prawidlowy sposéb grupowania i segregowania wszelkich danych niezbednych do oceny
realizacji inwestycji, w szczegdlno$ci w zakresie wymaganym przez instytucje finansujace;

przygotowania na wniosek, w terminie i w zakresie podanym przez Zamawiajacego materiatéw do publikacji w
mediach i w celach promocyjnych na temat realizowanej inwestycji;

powstrzymania si¢ od uwolnienia, ktéregokolwiek z podmiotéw z jakichkolwiek obowiazkéw, zobowigzan lub
odpowiedzialnoci wynikajacych z umowy, z uméw zawartych z wykonawcami, z instytucjami finansujacymi lub
z innych umow;

wykonywania innych czynnosci powierzonych przez Zamawiajacego, w tym do dostarczania na wezwanie Zamawiajacego
wszelkich dokumentéw i opracowan dotyczacych realizacji inwestycji, informowania Zamawiajacego na biezaco o
wszelkich uwagach dotyczacych realizacji inwestycji oraz formufowania propozycji rozwiazan zaistniatej sytuacji jezeli
wymaga ona podjecia dziatan przez Zamawiajacego;

przygotowania finansowych dowoddw OT po zakoriczonej realizacji danego zakresu umowy.

C. Wykonawca na etapie realizacji inwestycji zwiazanym z prowadzeniem rob6t jest uprawniony i zobowiazany do:

1

2.

3.

przekazywania Wykonawcom robét budowlanych (w imieniu Zamawiajacego) dokumentéw niezbednych do
realizacji zamdwienia przez Wykonawce;

reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
opracowanymi projektami i pozwoleniem na budowg, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

oceniania i przygotowywania Zamawiajacemu propozycji rozstrzygania wszelkich roszczen kontraktowych i
probleméw wystgpujacych podczas robot, zapobieganie sporom i opdZnieniom;

zatwierdzania harmonograméw dostaw urzadzen i materiatéw na plac budowy ze szczegélnym uwzglednieniem
ich kompletnosci, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodnos$ci z projektem i/lub warunkami umownymi;
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sprawdzania i potwierdzania czy Wykonawcy mobilizuja i dostarczajg na budowe cale wyposazenie i dostawy
zidentyfikowane w umowie lub niezbgdne do prawidlowej realizacji inwestycji; pelny nadzor inwestorski nad
robotami, ze szczegdlnym uwzglednieniem Prawa budowlanego i innych odno$nych regulacji prawnych. Nadzor musi
by¢ prowadzony przez zespdt specjalistow, ktdrzy posiadaja odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo
budowlane;

weryfikacji, sprawdzania i zatwierdzania wszelkich dokumentéw i dokumentacji opracowywanych przez
Wykonawcdow (rysunkéw roboczych) zawierajacych zmiany, zatwierdzanie robot zamiennych w uzgodnieniu z
Zamawiajacym;

zatwierdzania materialtéw budowlanych i instalacyjnych, urzadzen, majacych by¢ wbudowanymi, jak
zaplanowali to Wykonawcy sprawdzanie jakoéci dokumentéw, zezwolen, deklaracji zgodnosci, certyfikatéw
itd., w celu uniknigcia uzycia materiatéw uszkodzonych lub ktére nie maja wymaganych przez obowiazujace
prawo certyfikatow;

zadania od Wykonawcy prac budowlanych opracowania niezbgdnej do wykonania prac budowlanych
dokumentacji technologicznej i warsztatowej,

zatwierdzania proponowanych metod wykonywania robét budowlanych, wiaczajac w to roboty tymczasowe
zaproponowane przez Wykonawcg prac budowlanych;

rekomendowania wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktére moga okazaé sie niezbedne lub pozadane
podczas lub w nastepstwie wykonywania robét budowlanych;

sprawdzania wszystkich atestow, certyfikatow, deklaracii, ubezpieczen, zabezpieczen, gwarancji, praw wiasnosci itd., za
ktére Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane;

monitorowania postgpu robét, regularne sprawdzanie postepu robdt na budowie oraz wszystkich innych dziatan
wykonawcy w aspekcie zobowigzan wynikajacych z umowy na roboty budowlane;

kontroli Wykonawcow, ze zapewniaja realizacjg robdt zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia;

kontroli podwykonawcoéw realizujacych prace budowlane i dostawy w zakresie zgodno$ci z wymogami
umowami, zakresem i rozliczeniem z generalnym wykonawea prac i Zamawiajacym;

sporzadzania raportow;

organizowania wraz z Zamawiajacym cyklicznych narad koordynacyjnych na placu budowy raz na dwa tygodnie oraz
przygotowywanie protokotow z narad w celu umozliwienia podejmowania decyzji o kazdym zagadnieniu, ktére wptywa
na postep robdt,

organizowania dodatkowych narad w przypadku zagrozenia postepowi lub jakosci robdt na kazde pisemne
zadanie Zamawiajacego w ciggu 24 godzin od otrzymania powiadomienia;

egzekwowania zgodnosci wykonanych robét z okre§lonymi wymaganiami technicznymi i zapisami umownymi;
sprawdzania jakosci wykonywanych rob6t budowanych i wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

wydawania Wykonawcom, kierownikowi budowy lub kierownikom robdt polecenia, potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych
robot budowlanych i dowoddw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych;

zadania od Wykonawcow, kierownika budowy lub kierownikéw robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdy
ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowacd niedopuszczalng niezgodno$é z projektem lub
pozwoleniem na budowe;

sprawdzania i odbierania robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach
i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowywanie i branie udziatu w
czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywaniu ich do uzytkowania;

zapewnienia nadzoru nad przeprowadzanymi testami i rozruchami technologicznymi urzadzen i wyposazenia
obiektu;

egzekwowania opracowania przez Wykonawcow instrukeji eksploatacji i konserwacji urzadzen oraz dostarczenie jej w
uzgodnionej ilosci egzemplarzy do Zamawiajacego, uczestnictwo, przy udziale Zamawiajacego, w odbiorach czedciowych i
koficowych, rozruchach technologicznych, wystawiania Swiadectw: Platnoéci, Przejecia, Wykonania i innych $wiadectw
wymaganych umowa na roboty budowlane;

zatwierdzenia harmonogramow robét i planéw platnosci;

sporzadzania protokotdw koniecznosci dla robot zamiennych lub dodatkowych po uzgodnieniu ich z
Zamawiajacym;

zatwierdzania obmiaréw robét budowlanych wykazanych w kosztorysach powykonawcezych;

kontroli prawidtowosci prowadzenia dziennikéw budowy i dokonywanie w nich wpisow stwierdzajacych wszystkie
okolicznosci majace znaczenie dla wiasciwego procesu budowlanego oraz wyceny robdt;

\ -
' 41

\



B

A

Sygn. akt BZP.271.65.2023

29. wykonania inwentaryzacji stanu i wartoSci wykonanych przez dotychczasowego Wykonawce robdt
budowlanych na wypadek zmiany wykonawcy robot budowlanych;

30. sprawdzania dokumentéw przedktadanych przez Wykonawce w trakcie realizacji budowy;

31. wykonywania wszystkich innych czynnoéci zgodnych z interesem Zamawiajacego koniecznych do prawidlowego
przebiegu procesu budowlanego, realizacji Umowy na pehnienie funkcji Inzyniera Kontraktu oraz umowy na roboty
budowlane, zgodnie z procedurami wynikajacymi z wymagan Projektu oraz zgodnie z obowiazujacym w Polsce prawem z
uwzglednieniem najlepszych z punktu widzenia Zamawiajacego rozwiazan.

Obowigzki Zamawiajacego

Przekazanie Wykonawcy projektu budowlanego oraz technicznego wraz z niezbednymi zatacznikami w terminie 7
dni od daty zawarcia umowy.
Zabezpieczenie srodkéw finansowych na pokrycie kosztow realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego w wysokosci

niezbgdnej dla prawidtowego i terminowego wykonania.

Informacje Ogolne
§5

Funkcjg Koordynatora ze strony Zamawiajacego bedzie petnié: ..............ooooeieni.
Funkcje Kierownika Zespolu Inzyniera Projektu ze strony Wykonawcy bedzie petnié: ..................
Funkcje Inspektora nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bedzie petnié: ...................
Funkcje Inspektora nadzoru w specjalnoécei sieci i instalacji wod-kan, wentylacyjnych i grzewczych bedzie peic:
Funkcje Inspektora nadzoru w specjalnosci sieci i instalacji elektrycznych bedzie petnié: ...............oooooiiiiin...
Funkcje Specjalisty ds. rozliczen $rodkéw pomocowych ze strony Wykonawcy petni¢ bedzie: ..............

Podwykonawcy
§6
Podwykonawcy, bioracy udzial w wykonywaniu zaméwienia, na ktorych zdolno$ciach, dla spetnienia warunku
udziatu w postepowaniu, Wykonawca polega stanowia:
B s W ZHKIESIE vovrminsammisiomans ZAKWOLE .o,
b. W ZARTESTE comemmusins v s 28 KWOLE wcovssannsis sy
Wykaz Podwykonawcow, uczestniczacych w wykonywaniu zamdéwienia, na ktérych zdolnodciach Wykonawea nie

polega, stanowi Zatacznik nr 1 do umowy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacych peina odpowiedzialno$é za roboty, ktére wykonuje przy pomocy

Podwykonawcow.
Zatacznik, o ktorym mowa w ust. 1 nalezy wypeinié niezwlocznie po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy

o0 podwykonawstwo.
Zalgeznik nr 1 lub jego zmiana nie wymaga sporzadzania odrgbnego aneksu do umowy i staje sig jej integralng

czgécig z chwila jego podpisania przez obie strony.
W przypadku niezgtoszenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy uznaje si¢, Ze wykonawca bedzie
realizowal przedmiot zamowienia wylacznie sitami wlasnymi. W takiej sytuacji Zalgcznik nr 1 uwaza sie za

nieobowigzujacy

*niepotrzebne skresli¢

Wynagrodzenie
§7
Strony ustalaja, Ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie ustalone na podstawie
oferty Wykonawcy.
Koszt catego zadania zgodnie z przeprowadzonym postgpowaniem w dniu ................ Na kwote: .....ccennne. zt
netto + podatek VAT  .......... zt S e, zl brutto, (stownie:
U sl
Klasyfikacja budzetowa:

Dzial coevsmmeimmmmsens
Zaptata za wykonanie umowy dokonane bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci, o ktérym mowa

w art. 108a ustawy o podatku od towarow i ushug;
Ustalona w ust. 2 cena brutto jest obowiazujaca w calym okresie wazno$ci umowy i nie bedzie podlegaé¢ waloryzacji,
z zastrzezeniem § 8, § 9, § 10 § 11§ 12 1 § 13 ninigjszej umowy.
Kwota, okreSlona w ust. 2 niniejszej umowy, wyptacona bgdzie, na podstawie prawidlowo wystawionych przez
Inzyniera Projektu faktur na Zamawiajacego.
Zamawiajacy przewiduje rozliczenie zadania fakturami czeSciowymi. Terminy platno$ci beda $ciéle powiazane z
terminami ptatnosci dla Wykonawcy robét budowlanych na zadanie : ,,Przebudowa budynku EaZni na potrzeby
Centrum Porozumienia Jastrzebskiego” Faktury beda wystawiane zgodnie z opisem ponizej

a) I ptatno$¢ — 30% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 7 pkt 2 - ptatne w roku 2023
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b) II ptatno$é —30% wynagrodzenia umownego okre§lonego w § 7 pkt 2 platne w 2024 roku jednak nie wezeéniej
niz ptatnos¢ dla generalnego wykonawcy robdt budowlanych

c) III ptatno$¢ — 40% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 pkt 2 ptatne w 2024 roku. po podpisaniu
protokotu odbioru koncowego
Podstawa rozliczenia bedzie protokot potwierdzajacy odbior danego zakresu prac (zrealizowanego w danym
okresie pracy Inzyniera Projektu), podpisany przez Zamawiajacego i dotaczany do kazdej faktury.

7.  Zapis o zmianie zrédfa finansowania moze zosta¢ zmieniony w formie pisemnego, jednostronnego o$wiadczenia
Zamawiajacego, ktéry w terminie 7 dni od jego sporzadzenia, przesle go Wykonawcy.

8.  Zapfata naleznoSci Wykonawcy nastapi na podstawie faktury VAT, w terminie do 30 dni liczac od daty jej
doreczenia Zamawiajacemu. Podstawa wystawienia faktury jest podpisanie protokolu odbioru prac przez
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy,

9. Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy bedzie regulowane przelewem z konta Zamawiajacego na rachunek
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktur: .............. I KOTHAL «ovvivsisonavesmnsmnsvn
mechanizmem podzielonej ptatno$ci.

10. W przypadku zmiany numeru konta bankowego, na ktére Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie objete umowa,
Wykonaweca sktada niezwtocznie o$wiadczenie po zaistnieniu tej okolicznosei, ze wskazaniem aktualnego konta, a umowa w tym
zakresie nie wymaga zmiany w formie aneksu.

11. Wykonawca o$wiadcza, iz:

a) wskazany rachunek bankowy nalezy do Wykonawcy umowy
b) dla wskazanego rachunku bankowego zostal utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej
dziatalnosci gospodarcze;.

12. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada numer identyfikacyjny NIP 6332216615.

13. Pfatnika nalezy oznaczy¢ w nastepujacy sposob:

Jastrzgbie-Zdréj — Miasto na prawach powiatu
Aleja Jozefa Pilsudskiego 60
44-335 Jastrzebie-Zdréj

14.  Wykonawca o$wiadcza, Ze jest podatnikiem ,,VAT"’. Jednocze$nie o§wiadcza, Ze jest uprawniony do wystawiania

i otrzymywania faktur.

Zmiany do Umowy
§8
1. Zakazuje sig zmian istotnych postanowien niniejszej umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien ust. 2 umowy.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany:

1. wysokosci wynagrodzenia Wykonawecy, z tytulu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w przypadku zmiany:
a) obowiazujacej stawki VAT i akcyzowej — zmiana moze dotyczy¢ zaréwno zwickszenia jak i zmniejszenia kosztow

wykonania zamdwienia,

b)  wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na

podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki

sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.

d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z

dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

2. w zakresie zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy jezeli dotyczy to podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
si¢ powotywat na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP w celu wykazania spemiania warunkéw
udziatu w postgpowaniu. W takich okolicznosciach wykonawca obowiazany jest wykazaé zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mnigjszym niz.
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca si¢ powolywatl w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia,

3. w zakresie zmiany terminu realizacji umowy na skutek zmian termindéw realizacji nadzorowanych robdt
budowlanych

4. w zakresie Podwykonawcéw, wykazanych na etapie zlozonej oferty lub, ktorych konieczno$é ujawnienia
wynikla na etapie realizacji zaméwienia, ktérym Wykonawca powierzyt lub ma zamiar powierzy¢ wykonanie
czeSci zamoOwienia,

5. Dopuszczalna jest zmiana osdb skierowanych do realizacji zamdwienia w odniesieniu:

5.1 do 0séb wskazanych przez wykonawcg na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. Zmiana jest
dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polegac na zastapieniu dotychczasowej osoby inng osoba, ktdra bedzie posiadaé
uprawnienia i doswiadczenie wymagane w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

5.2 do 0s6b wskazanych przez wykonawcg na etapie postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, a wykazanych
dla uzyskania dodatkowych punktéw w ramach kryterium oceny ,,Doswiadczenie osoby przyjmujacej obowiazki
Kierownika zespolu InZyniera Projektu”. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polegaé na zastapieniu
dotychczasowej osoby inna osoba, ktéra bedzie posiadaé dodwiadczenie spehiajace wymogi zawarte w swz i gdy
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Wykonawca otrzymatby co najmnigj tyle samo punktéw w ramach kryterium oceny ofert ,,Do$wiadczenie
kierownika budowy” co za do$wiadczenie i kwalifikacje osoby wskazanej w ofercie
6. W zakresie osoby, wymienionej w § 5, wymagane jest uzyskanie zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy wyrazi zgodg
pod warunkiem wykazania do$wiadczenia i uprawnien, na poziomie spefiajacym wymagania okreslone w SWZ,
7. Warunkiem dokonania w/w zmian jest ztozenie wniosku przez strong inicjujaca wraz z opisem i uzasadnieniem
proponowanegj zmiany.
8. Zmiana postanowien zawartej umowy dokonywana bedzie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana wynagrodzenia
§9

1. Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 b), ¢) i d) Wykonaweca jest
obowiazany, pod rygorem utraty prawa do ubiegania sie o zmiang wynagrodzenia, przedstawi¢ Zamawiajacemu w terminie
14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia pisemny wniosek, w ktorym wykaze wplyw na koszty wykonania zamowienia:

a) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, albo minimalnej stawki godzinowe;j,

b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoSci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

c) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktdrych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

Jednoczesnie Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia propozycji nowego wynagrodzenia, potwierdzonego
powotaniem si¢ na stosowne przepisy, z ktorych wynikaja ww. zmiany. Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym
paragrafie, moze nastapi¢ po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy z powodu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. a dotyczy tylko tych
pracownikow, ktdrzy otrzymuja wynagrodzenie réwne wynagrodzeniu minimalnemu albo tych osob, ktorych stawka
godzinowa nie przekracza wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej. W przypadku gdy wynagrodzenie danego pracownika
przewyzsza wynagrodzenie minimalne lub stawka godzinowa osoby przekracza wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowej, nie
moze stanowi¢ ono podstawy do ubiegania si¢ o podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Do wniosku o zmiang wynagrodzenia z powodu okolicznosci, o ktorych mowa w § 8 ust. 2 pkt. b) i ¢) nalezy dotaczy¢
dowody $wiadczace o wystapieniu tych okolicznosci, a w szczegdlnosci:

a) liste pracownikow/osdb zaangazowanych w realizacje Umowy oraz

b) zaSwiadczenie o braku zalegtosci w optacaniu sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz

¢) zaSwiadczenie o braku zaleglo$ci w optacaniu podatku dochodowego od 0sob fizycznych oraz

d) o$wiadczenie o niezaleganiu z wyptata wynagrodzen pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktérymi zawarto
umowy cywilno-prawne w okresie objetym umowa oraz

¢) inne dowody potwierdzajace okolicznos¢ powodujaca zmiang wysoko$ci wynagrodzenia, np. umowa 0 pracg
itp.

4. Do wniosku o zmiang wynagrodzenia z powodu okolicznoéci, o ktérych mowa w § 8 ust. 2 pkt d), nalezy dotaczyé
dowody $wiadczace o wystapieniu tych okolicznoéci, a w szczegolnoscei:

a) liste pracownikéw/osob zaangazowanych w realizacje Umowy oraz

b) dowod zawarcia umowy o prowadzenie pracowniczych planéw kapitatowych (np. w formie o$wiadczenia itp.) oraz

¢) dowdd dokonywania wptat do pracowniczych planéw kapitatowych (np. w formie o§wiadczenia itp.).

5. Lista, o ktérej mowa w ust. 3 i 4 pkt a), winna zawiera¢ w szczegolnosci dane kazdej osoby zaangazowane] w
realizacje Umowy, w tym:

a) petniong funkcje,

b) zakres wykonywanych prac przy realizacji zamowienia,

¢) rodzaj zawartej z nig umowy,

d) wskazanie procentowego zaangazowania danej osoby w procesie realizacji zadania wraz z dowodem
Swiadczacym o procentowym zaangazowaniu danej osoby w procesie realizacji zadania (np. o$wiadczenie
osoby/pracownika, ktérego w/w okoliczno$ci dotycza),

e) wysokos$¢ dotychczas wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepisow
wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne (wraz ze stosownym wyliczeniem réznicy
pomigdzy wynagrodzeniem dotychczasowym, a tym po dokonaniu zmiany przepisow),

6. Wykonawca jest zobowiazany do przedtozenia listy 0s6b zaangazowanych do realizacji zaméwienia wraz z podaniem
danych, o ktérych mowa w ust. 5, rdwniez na wniosek Zamawiajacego, we wskazanym przez niego terminie.

7. Zamawiajacy ma prawo do zgloszenia pisemnych zastrzezen co do zasadnoéci propozycji zmiany wynagrodzenia, jezeli:

a) zadanie bedzie bezzasadne,
b) zmiany, o ktérych mowa w § 8 ust. 2 pkt. b), ¢) i d), nie wptyna na koszt wykonania zaméwienia Wykonawcy,
c) zostang przedstawione nierzetelne dane lub
d) zadanie bedzie zawierato omytki i btedy rachunkowe.
Brak zgloszenia zastrzezen nie oznacza uznania roszczen Wykonawcy w tym zakresie.

8. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 2 pkt b), ¢) i d), moze

obejmowac okres nie wezesnigjszy niz liczony od dnia wejscia w Zycie przepiséw powodujacych zmiany: wysokosci placy
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minimalnej albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu albo wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wplat
do pracowniczych planéw kapitatowych oraz nie wezeéniej niz od daty oraz nie weze$niej niz od daty, w ktdrej zmiany te
wywotlaly wplyw na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt ¢) niniejszego paragrafu, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o sume wzrostu kosztéw realizacji zamowienia publicznego wynikajaca z wplat do pracowniczego planu

kapitalowego dokonanego przez Wykonawce.
Klauzule Waloryzacyjne

§10
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcey, z tytulu
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w przypadku zmiany:
a) obowiazujacej stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego — zmiana moze dotyczyé zardwno
zwigkszenia jak i zmniejszenia kosztdw wykonania zamowienia,
b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie
przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.
d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia pod warunkiem, ze zmiany te beda miaty wptyw na
koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce i dotycza okresu wykonywania zadania w terminie umownym, w
ktdérym zadanie miato by¢ wykonane, z uwzglgdnieniem zapisdw ust. 4.
Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wymaga dla swojej waznosci zmiany umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
Wykonawcy nie beda przystugiwaly zadne roszczenia wobec Zamawiajacego, wynikajace z tytutu waloryzacji
wynagrodzenia okre$lone ust. 1 w przypadku, gdy taczne wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia
bedzie nizsze od wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 niniejszej umowy.

§11

Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 pkt b), ¢) i d) Wykonawca

jest obowiazany, pod rygorem utraty prawa do ubiegania si¢ o zmiang wynagrodzenia, przedstawié¢ Zamawiajacemu w

terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia pisemny wniosek, w ktorym wykaze wplyw na koszty wykonania

zamOwienia:

a) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za praceg, albo minimalnej stawki godzinowej,

b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

¢) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

Jednoczesnie Wykonawca zobowiazany jest do przedloZenia propozycji nowego wynagrodzenia, potwierdzonego

powotaniem si¢ na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja ww. zmiany. Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w

niniejszym paragrafie, moze nastapi¢ po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego w formie aneksu do umowy pod

rygorem niewaznosci.

10. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawey z powodu okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. a) dotyczy

11.

12.

tylko tych pracownikdéw, ktdrzy otrzymuja wynagrodzenie réwne wynagrodzeniu minimalnemu albo tych oséb,

ktérych stawka godzinowa nie przekracza wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej. W przypadku gdy

wynagrodzenie danego pracownika przewyzsza wynagrodzenie minimalne lub stawka godzinowa osoby przekracza

wysokos¢ minimalnej stawki godzinowej, nie moze stanowi¢ ono podstawy do ubiegania si¢ o podwyzszenie

wynagrodzenia Wykonawcy.

Do wniosku o zmiang wynagrodzenia z powodu okolicznoéci, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 pkt. b) ic) nalezy

dotaczy¢ dowedy $wiadczace o wystapieniu tych okolicznoécei, a w szczegdlnosci:

a) listg pracownikéw/os6b zaangazowanych w realizacje Umowy oraz

b) zaswiadczenie o braku zaleglosci w optacaniu sktadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne oraz

¢) za$wiadczenie o braku zaleglo$ci w optacaniu podatku dochodowego od 0sob fizycznych oraz

d) o$wiadczenie o niezaleganiu z wyplata wynagrodzen pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktérymi zawarto
umowy cywilno-prawne w okresie objgtym umowa oraz

e) inne dowody potwierdzajace okoliczno$é powodujaca zmiang wysoko$ci wynagrodzenia, np. umowa o prace itp.

Do wniosku o zmiang wynagrodzenia z powodu okolicznoéei, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 pkt d), nalezy dotaczy¢

dowody $wiadczace o wystapieniu tych okolicznoséci, a w szczegélnosci:
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d) listg pracownikdéw/osob zaangazowanych w realizacje Umowy oraz

€) dowdd zawarcia umowy o prowadzenie pracowniczych planéw kapitalowych (np. w formie o$wiadczenia itp.)
oraz

f) dowod dokonywania wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych (np. w formie o$wiadczenia itp.).

Lista, o ktérej mowa w ust. 3 i 4 pkt a), winna zawiera¢ w szczegdlno$ci dane kazdej osoby zaangazowanej w

realizacjg Umowy, w tym:

a) petniong funkcje,

b) zakres wykonywanych prac przy realizacji zamdwienia,

¢) rodzaj zawartej z nig umowy,

d) wskazanie procentowego zaangazowania danej osoby w procesie realizacji zadania wraz z dowodem $wiadczacym
0 procentowym zaangazowaniu danej osoby w procesie realizacji zadania (np. o$wiadczenie osoby/pracownika,
ktorego ww. okolicznoéci dotycza),

) wysoko$¢ dotychczas wyplacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyplacanego po zmianie przepiséw wraz
z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoleczne izdrowotne (wraz ze stosownym wyliczeniem rdznicy

pomigdzy wynagrodzeniem dotychczasowym, a tym po dokonaniu zmiany przepisow),

14. Wykonaweca jest zobowiazany do przedtozenia listy 0sob zaangazowanych do realizacji zamdwienia wraz z podaniem

15.

danych, o ktérych mowa w ust. 5, réwniez na wniosek Zamawiajacego, we wskazanym przez niego terminie.
Zamawiajacy ma prawo do zgloszenia pisemnych zastrzezen co do zasadno$ci propozycji zmiany wynagrodzenia,
jezeli:

a) zadanie bedzie bezzasadne,

b) zmiany, o ktorych mowa w § 10 ust. I pkt. b), ¢) i d), nie wptyna na koszt wykonania zaméwienia Wykonawcy,
c) zostana przedstawione nierzetelne dane lub

d) Zadanie bedzie zawierato omytki i btedy rachunkowe.

Brak zgtoszenia zastrzezen nie oznacza uznania roszczefi Wykonawcy w tym zakresie.

16. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 pktb), ¢) i d),

17.

18.

moze obejmowaé okres nie wezesniejszy niz liczony od dnia wejscia w zycie przepiséw powodujacych zmiany:
wysokosci ptacy minimalnej albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokoéci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokoSci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych oraz nie wezesniej niz od
daty, w ktdrej zmiany te wywotaty wptyw na koszt wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

Jezeli zwigkszenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7, bedzie skutkowalo koniecznoécia dokonania zmian w
budzecie Miasta Jastrzgbie-Zdroj albo w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta, aneks do umowy zostanie
zawarty nie wezesniej niz po przyjeciu tych zmian przez wlasciwy organ.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt ¢) niniejszego paragrafu, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o sume¢ wzrostu kosztoéw realizacji zamdéwienia publicznego wynikajaca z wptat do pracowniczego planu
kapitalowego dokonanego przez Wykonawce,

§ 12

W sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego wynagrodzenie
Wykonawcy podlega waloryzacji zardwno w zakresie podwyzszenia, jak i obniZenia o kwote wynikajaca ze zmiany
stawek.

W przypadku zaistnienia zmiany, o ktdrej mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiazany jest do dokonania
inwentaryzacji i przedstawienia do rozliczenia czg§ciowego przedmiotu umowy zrealizowanego do dnia
poprzedzajacego dzien wejscia w zycie zmiany stawki VAT oraz podatku akcyzowego.

Wykonawca w zakresie, o ktérym mowa w ust. 2, wystawi faktur¢ VAT zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Natomiast realizacja przedmiotu umowy dokonana od dnia ustawowej zmiany stawki VAT zostanie rozliczona i
zafakturowana przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.

Waloryzacja wynagrodzenia ze wzgledu na ceny materialow
lub koszty zwigzane z realizacjg zaméwienia
§13

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku rynkowej zmiany cen paliwa
majacej wplyw na koszty transportu ponoszone przez Wykonawceg w ramach realizacji zamdwienia.

Whiosek o zmiang wynagrodzenia moze ztozy¢ kazda ze Stron jeden raz na 6 miesigcy w trakcie obowiazywania
umowy i w przypadku gdy zmiana cen paliw na rynku ma wptyw na koszty realizacji zaméwienia, co Strona
wnioskujaca zobowiazana jest wykazaé.

Wykonawca uprawniony bedzie do zlozenia wniosku o zmiane (podwyzszenie) wynagrodzenia, jezeli $rednia
hurtowa cena paliwa ktérego producentem jest PKIN Orlen S.A., w miesigcu poprzedzajacym ztozenie wniosku
wzro$nie o co najmniej 40 % w stosunku do $redniej hurtowej ceny paliwa w miesiacu, w ktérym zawarto niniejsza
UMOWe.
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4. Whniosek Wykonawcy powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy., W szczegdlnosci Wykonawca zobowiazany bedzie
wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wplywem zmian cen
paliwa na kalkulacjg ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowaé jedynie zwiekszone koszty realizacji
zamowienia, ktére Wykonawca ponosiw zwiazku ze zmiang rynkowych cen paliwa. Obowiazek wykazania wplywu
zmian na koszty wykonania zaméwienia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy
przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy uprawniony bedzie do zlozenia wniosku 0 zmiane (obnizenie) wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli
$rednia hurtowa cena paliwa, ktorego producentem jest PKN Orlen S.A., w miesiacu poprzedzajacym zfozenie
wniosku, ulegnie obniZeniu o co najmniej 40 % w stosunku do $redniej hurtowej ceny paliwa w miesiacu, w ktérym

zawarto niniejszg UMoOwe.

6. Cena hurtowa netto paliwa weryfikowana bedzie na stronie www.orlen.pl w zaktadce Dla Biznesu - Hurtowe ceny
paliwa.

7. Zamawiajacy wskazuje, ze waloryzacji podlegaé bgda ceny jednostkowe podane w § 3 ust. 1 niniejszej umowy w
cze$ci dotyczace] udziatu procentowego cen paliwa, wskazanego przez Wykonawce w zataczniku nr 5 do umowy
(tabela ,,Udziat procentowy cen paliwa w cenach jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawce”, kolumna 3)
o procentowy wskaznik wzrostu $redniej miesigcznej ceny paliwa, na zasadach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

8. Zamawiajacy wskazuje, ze maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy (podwyzszenia lub
obnizZenia), jaka dopuszcza w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzenia zmian wysokosci
wynagrodzenia na podstawie art. 439 ust.2 ustawy Prawo zamowien publicznych to 3 % warto$ci zamdwienia
brutto, o ktoérej mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.

9. Jezeli zwigkszenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 , bedzie skutkowato koniecznoécia dokonania zmian w
budzecie miasta Jastrzgbie-Zdrdj albo w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta, aneks do umowy zostanie
zawarty nie wczesniej niz po przyjeciu tych zmian przez whasciwy organ.

10. W przypadku zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na zasadach okre§lonych w niniejszym paragrafie,
Wykonawca zobowiazany bedzie do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe na realizacjg przedmiotu zamdwienia.

11. Wykonawca zobowiazany bedzie do zlozenia Zamawiajacemu pisemnego o$wiadczenia o zmianie wysoko$ci
wynagrodzenia podwykonawcy, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania aneksu do niniejszej umowy

przez obie strony.

Wymagania dotyczace elektromobilnosci
§14

1. Wykonawca zobowiazany jest do dostosowania sie do wymagati wynikajacych z przepiséw ustawy z dnia 11 stycznia
2018 roku o elektromobilnoéci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 110 z pézn. zm.) zwanej dalej
»ustawa o elektromobilnosci”, wymienionych w ust. 2-5 (ponizej).

2. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia udziatu pojazdow samochodowych: elektrycznych lub napedzanych
gazem ziemnym, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,
we flocie pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu umowy w liczbie wynikajacej z ustawy o elektromobilnoéci.

3. Przez caly okres trwania umowy do obowiazku Wykonawcy nalezy dostarczenie Zamawiajacemu, po zakofczeniu
okresu rozliczeniowego wraz z faktura za ten okres, o§wiadczenia wg zatacznika nr 2
e  odostosowaniu floty pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu umowy do wymagafd ustawy o
elektromobilnoéci lub
ez ktérego wynika, iz uzywana do realizacji zamdéwienia liczba pojazdéw nie wymaga zastosowania pojazdow

elektrycznych lub napgdzanych gazem ziemnym.

4. Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania
przez niego wymogoéw wskazanych w ustawie o elektromobilnosci, w szczegdlnosci poprzez zadanie od Wykonawcy
przedtozenia, w terminie 3 dni roboczych wykazu pojazdéw samochodowych zawierajacych m.in. ilo$é, rodzaj
napedu, marke oraz numery rejestracyjne pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu zamdwienia.

5. W przypadku zmiany ustawy o elektromobilnoéci i paliwach alternatywnych, Wykonawca zobowiazuje sie do
dostosowania si¢ do wymagan wynikajacych z zmienionych przepiséw tej ustawy.

Kary umowne
§15
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1. w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona ktérejkolwiek czynno$ci przewidzianej umowa, w szczegdlnosci
przewidzianej w § 3 umowy — w wysokoéei 1 000,00 zt za kazdorazowe niewykonanie czynnosci,.

2. wprzypadku, gdy Wykonawca przeprowadzi czynnoéci odbiorowe robdt bez udziatu inspektordéw nadzoru z branzy whasciwej
dla odbieranych prac — w wysokoéci 1 000,00 zt za kazdoczesny odbidr robt bez udziatu whasciwych inspektoréw nadzoru;
kara umowna naliczana jest przy kazdym odbiorze robdt, w tym m.in. przy odbiorze robét zanikajacych, podlegajacych

47




Sygn. akt BZP.271.65.2023

zakryciu, przy odbiorze koficowym lub czgsciowym; do naliczenia kary umownej wystarczajace jest, aby przy odbiorze robot
nie byt obecny chociazby jeden inspektor nadzoru, gdy wymagana jest obecno$¢ inspektoréw nadzoru z kilku branz,

. w przypadku podjecia przez Wykonawcy — bez zgody Zamawiajacego — czynnosci, decyzji lub dziatan, dla ktérych
umowa wymaga zgody Zamawiajacego, w szczegblnosci w zakresie obowiazku zgloszenia podwykonawcéw,
uzyskania zgody na zmiany osobowe w zespole Wykonawcy, uzyskania zgody na zmiane terminéw umownych,
zmiang umownego wynagrodzenia lub wprowadzenie rob6t zamiennych, dodatkowych i zaniechanych w ramach
umoéw zawieranych z wykonawcami — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdorazowe uchybienie obowigzkowi uzyskania
zgody Zamawiajacego, a nastepnie 1.000 zt za kazdy dzien takiej realizacji umowy bez zgody Zamawiajacego;

. Z tytutu niespenienia przez wykonawcg wymogow wynikajacych z przepiséw ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych np. po wykonaniu czynnoéci kontrolnych o ktérych mowa w §14 ust. 4 — za kazdy taki przypadek
w wysokosei 1 000,00 zk;

. za brak przedtozenia kazdorazowo do faktury o$wiadczenia w zakresie elektromobilnosci o ktérym mowa w § 14 ust.
3 — za kazdy przypadek w wysokosci 500,00 zt;

. Z tytulu odstapienia od realizacji zadania z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 50%
wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego w § 7 ust. 2,

. Laczna wysoko$¢ kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia umownego

brutto za przedmiot umowy.
. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajacy moze dochodzié odszkodowania uzupelniajacego

na zasadach ogolnych.
. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych i ewentualnych odszkodowan uzupetniajacych z faktur

Wykonawey.

Odstapienie od Umowy
§16
. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny ze wskazaniami Zamawiajacego
lub niniejsza umowa, jednakze odstapienie takie jest uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu;

b) Wystapi istotna zmiana okolicznoéci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapié
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadad jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.
c) bez podania istotnej przyczyny Wykonawca odstapi od realizacji powierzonego mu zadania
W razie odstapienia od umowy:
a) Zamawiajacy dokonania odbioru ustug przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za ustugi, ktére zostaty

wykonane do dnia odstapienia,
b) Wykonawca zabezpieczy i przekaze Zamawiajacemu cata dokumentacje dotyczaca realizacji projektu.

Postanowienia Koficowe
§17

W razie zaistnienia, w zwiazku z realizacjs niniejsze] umowy, nieprzewidzianej wcze$niej koniecznosci
przetwarzania danych osobowych, strony o§wiadczaja, iz zawrg stosowna umowe powierzenia przetwarzania tych
danych zgodnie z przepisami RODO.
Wierzytelnos¢ wynikajaca z niniejszej umowy nie moze by¢ przedmiotem cesji na rzecz 0séb trzecich bez zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pi$mie, z wyjatkiem sytuacji, w ktorej wystapi koniecznoéé wykonywania prac
zwigzanych z realizacja niniejszej umowy przez podwykonawce.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa bgda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego oraz ustawy Prawo Zamowien publicznych.
Spory jakie moga wynikna¢ na tle niniejszej umowy rozstrzyga Sad wlasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach 1 egz. dla Wykonawcey, 2 dla Zamawiajacego.

Wykonawca

Zamawiajacy
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Zalacznik nr 1 do umowy

L@@ svsviviiisnsvinnsis

Wykaz Podwykonawcow (firm), uczestniczacych w wykonywaniu zaméwienia pn.:

Pelnienie funkeji InZyniera Kontraktu nad realizacja zadania:
»Przebudowa budynku ¥.azni na potrzeby Centrum Porozumienia
Jastrzebskiego”

Nazwa firmy

Adres siedziby

Rodzaj oraz zakres prac

Podpis i pieczatka 0séb uprawnionych

uprawnionej/(ych)
do wystgpowania w imieniu Zamawiajacego
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Podpis 1 pieczatka osoby (0sob)

do wystepowania w imieniu Wykonawcy
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Zatacznik nr 2 do umowy

-przyktadowy wzor o$wiadczenia-

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

(petna nazwa/firma, adres)

Oswiadczenie wykonawcey dotyczgce pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym,
skladane na potrzeby wykonywania zaméwienia publicznego pn.:
Pelnienie funkeji Inzyniera Kontraktu nad realizacjg zadania:

»Przebudowa budynku Lazni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzebskiego”

prowadzonego przez Miasto Jastrzebie-Zdroj

Nalezy wstawi¢ znak X przy jednej z ponizszych opcji:

[ Oswiadczamy, iz we flocie pojazdow samochodowych (w rozumieniu przepisu art.
2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym)
uzytkowanych przy realizacji zamowienia publicznego wskazanego powyzej
dysponujemy odpowiednia liczba pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem

ziemnym, spetniajac tym samym postanowienia art. 68 ust. 3 ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

Oswiadczamy, iz we flocie pojazdéw samochodowych (w rozumieniu przepisu art.
2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym)
uzytkowanych przy realizacji zamdowienia publicznego wskazanego powyzej nie
zachodzi konieczno$¢ uzywania pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem

ziemnym.

Jednoczesnie oswiadczam, ze niniejsze oswiadczenie jest aktualne i zgodne z prawda oraz zostato przedstawione
z petng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w biad przy przedstawianiu informacji.

Podpis i pieczatka osoby (0s6b) uprawnionej/(ych)
do wystgpowania w imieniu Wykonawcy

Miejscowosé, data

Uwaga: Zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, udzial
pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym oblicza sig, stosujgc zasade, zgodnie z ktorg wielkosé
tego udzialu ponizej 0,5 zaokragla sie w dol, a wielko$¢ tego udzialu
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