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Załącznik nr 6 do SWZ 

 
Wymagania dotyczące harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz warunków zapłaty 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem 
umowy, winien sporządzić i przedstawić Zamawiającemu projekt harmonogramu 
rzeczowo – finansowego, który określać będzie szczegółowo etapy i terminy wykonania 
robót wraz z terminami fakturowania. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego 
uzasadnionych uwag do przedłożonego projektu, Wykonawca winien sporządzić nowy 
projekt harmonogramu, który będzie uwzględniał zmiany wniesione przez 
Zamawiającego. 

2. Zadania: 

Lp. Zadanie – rodzaj robót 

1.  
Etap I - przebudowa istniejącego budynku i rozbiórka budynków towarzyszących - 
architektura 

2.  
Etap I - przebudowa istniejącego budynku i rozbiórka budynków towarzyszących - 
konstrukcja i prace rozbiórkowe 

3.  
Etap I - przebudowa istniejącego budynku i rozbiórka budynków towarzyszących - 
instalacje sanitarne 

4.  
Etap I - przebudowa istniejącego budynku i rozbiórka budynków towarzyszących - 
instalacje elektryczne i teletechniczne 

5.  Etap II - rozbudowa istniejącego budynku - architektura 

6.  Etap II - rozbudowa istniejącego budynku - konstrukcja 

7.  Etap II - rozbudowa istniejącego budynku - zagospodarowanie terenu 

8.  Etap II - rozbudowa istniejącego budynku - instalacje sanitarne 

9.  Etap II - rozbudowa istniejącego budynku - instalacje elektryczne i teletechniczne 

 
3. Prowadzenie robót w czasie egzaminów odbywających się w Powiatowym Centrum 

Edukacji w Pile może być utrudnione. Egzaminy odbywają się w terminie: 
- styczeń – luty (w 2021 roku – 5 dni), 
- czerwiec – lipiec (w 2021 roku czerwiec 10 dni, lipiec 8 dni), 

Terminy egzaminów w roku szkolnym 2021/2022 zostaną podane w sierpniu 2021 r. 

W przypadku wystąpienia konieczności przerwania wykonywania robót w związku 
z działalnością Powiatowego Centrum Edukacji w Pile Wykonawca zostanie o tym 
poinformowany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 
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4. Warunki zapłaty: 

 Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT zgodnie z harmonogramem rzeczowo – 
finansowym; 

 harmonogram należy sporządzić w układzie miesięcznym; 
 faktury za roboty budowlane będą wystawianie nie częściej niż jeden raz na dwa 

miesiące;  
 wartość ostatniej faktury min. 1 000 000,00 zł brutto; 
 termin zapłaty faktury – do 30 dni od dnia wystawienia faktury, z tym że 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę w terminie do 7 dni od dnia jej 
wystawienia; 

 warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, 

 do każdej faktury Wykonawca dołączy protokół wykonania robót podpisany przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz uzyska potwierdzenie dyrektora 
Powiatowego Centrum Edukacji w Pile lub osoby przez niego upoważnionej, 

 w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów o których 
mowa powyżej wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 
dowodów zapłaty, 

 ostatnią fakturę Wykonawca wystawi po odbiorze końcowym robót oraz po 
uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie, 

 Faktury należy wystawiać na Płatnika, którym jest Powiat Pilski, 
aleja Niepodległości 33/35, 64-920 Piła, NIP 764-26-11-565 
Powiatowe Centrum Edukacji w Pile, ul. Ceglana 2, 64-920 Piła.  


