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Zatgcznik nr 2 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiot umowy

§1.

W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym
bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢
do wykonania zadania pn.: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Budowa drogi gminnej nr 120508C Nadréz — Lasoty od 0+000 do 1+500
km” w ramach dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski L.ad — Program Inwestycji
Strategicznych.

Zadanie realizowane w ramach Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych w oparciu o Uchwatg Rady Ministréw nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. i objete
wstepna  Promesa Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dotyczaca dofinansowania
inwestycji Nr 01/2021/1436/PolskiLad

§2.

Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w:
1) Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU);

2) opisie przedmiotu zamowienia zawartym w SWZ;

3) postanowieniach niniejszej umowy;

4) w ofercie Wykonawcy z dnia............

przy czym dokumenty wskazane w pkt 1,2 i 4 stanowig zalaczniki do umowy stanowiace jej
integralng czes¢;

5) przepisach prawa w szczegdlnosci w obowigzujacych normach, w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) oraz w ustawie z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz.U. z 2022 . poz. 176).

W ramach umowy Wykonawca wykona zadanie inwestycyjne zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz z nalezyta starannoscig zdefiniowang w art. 355 § 2 kodeksy

cywilnego.
W ramach umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) wykonania dokumentacji projektowej, w tym: koncepcji z przebiegiem projektowanej drogi
(przekazanej do weczesniejszej akceptacji Zamawiajacego), projektu wykonawczego,
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, przedmiaru oraz
kosztorysu inwestorskiego, obejmujacych w zakresie niezbednym dla realizacji zadania, o
ktorym mowa w § 1 (,,Dokumentacja projektowa”),

2) uzyskania w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe, decyzji o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej oraz innych wymaganych przepisami prawa pozwolen, zgod,
opinii i decyzji;

3) realizacji robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktérym mowa w § 1
(,,Roboty budowlane™),
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4) wybudowania drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z jej odwodnieniem, na podstawie
wykonanej przez Wykonawcg dokumentacji projektowej,
5) pozostatych zadan wskazanych w Programie Funkcjonalno Uzytkowym.

4. Szczegdtowy zakres rzeczowy umowy okreslony jest w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
(PFU).

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznatl si¢ z nalezytg staranno$cig z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajacego, w
szczegodlnosci PFU i nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomos¢ og6lnych i
szczegdlnych warunkéw zwiazanych z obszarem objetym zadaniem i trudno$ciami, jakie
moga wynika¢ z ich charakterystyki;

3) szczegotowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit w swojej
ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okoliczno$ci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania,

5) posiada wymagane obowigzujagcymi przepisami uprawnienia, konieczne do$wiadczenie
i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi
przeszkod do petnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

6. Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna, zawieraé wszystkie niezbedne opinie,
uzgodnienia i zatwierdzenia tak, aby mozliwa byta na ich podstawie realizacja inwestycji
budowlanej.

7. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca w terminie 7 (siedmiu) dni od
dnia podpisania umowy, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji projekt
harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegodlno$ci dotyczgcego planowanych terminow
procedur administracyjnych w zakresie uzyskiwania decyzji, opinii i uzgodnien oraz terminu
dostarczenia przez Wykonawce do Zamawiajacego dokumentacji projektowej do jej oceny, odbioru i
zatwierdzenia - wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem materiatdéw wyjsciowych do projektowania
(np. mapa do celow projektowych) oraz uzyskaniem uzgodnien, opinii, decyzji oraz robot
budowlanych ponosi w cato$ci Wykonawca.

8. Wykonawca oswiadcza, ze:

1)  zapoznat si¢ z warunkami realizacji zamowienia publicznego;
2) zamowienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen

9. Od dnia protokolarnego przeje¢cia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu protokolarnego
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu, Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogdlnych, zarowno za przedmiot umowy, ktéry realizuje, jak i za teren, na ktéorym go
realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim tadu i porzadku oraz za wszelkie szkody, jakie
moga na nim powstac.

§3.
Dokumentacja projektowa

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z PFU o ktorym mowa w § 2
ust. 1 pkt. 1) niniejszej Umowy.
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Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiazuje si¢:

1) zastosowa¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych i wlasciwych standardow dla tego typu zadania inwestycyjnego,
ktére ma by¢ w oparciu o nig wykonane;

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej
decyzje, uzgodnienia i opinie;

3) opracowa¢ Dokumentacj¢ projektowa kompletng z punktu widzenia zadania inwestycyjnego,
ktéore ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojnej i skoordynowanej we wszystkich
specjalnosciach, a w szczegodlnosci posiadajacej niezbedne uzgodnienia, przedstawiajacej
rozwigzania szczegblowe w zakresie umozliwiajagcym realizacje zadania inwestycyjnego,
ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowan i uzupetnien.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 zobowigzuje si¢ kazdorazowo
na zadanie Zamawiajacego do pelnienia nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy,
obowigzujacymi przepisami oraz z nalezytg staranno$cig zdefiniowang w art. 355 § 2 kodeksu

cywilnego.

W ramach wykonywania obowigzkéw wynikajacych z umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkéw Projektanta wynikajacych
z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a ponadto do zapewnienia
wykonywania przez Projektanta w szczego6lnosci nastepujacych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie Zamawiajacego,
zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstaltymi w ramach
realizacji niniejszej umowy;

2) uzupehiania szczegbtow opracowan projektowych oraz wyjasnianie watpliwosci powstatych
w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie;

3) uzgadniania z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do materialow 1 konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstatych
w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgloszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru;

4) udzialu w przekazaniu placu budowy oraz udzial w odbiorze inwestycji od wykonawcy
robot budowalnych;

5) pobytow Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie zgodno$ci wykonywania
robot budowlanych z rozwigzaniami projektowymi;

6) udzielania stosownych porad i wskazowek oraz biezgce wyjasnienie watpliwosci
1 probleméw powstatych w toku robot budowalnych;

7) w przypadku wystgpienia konieczno$ci dokonywania zmian w opracowaniach projektowych
powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
i od Projektanta — dokonywanie stosownych zmian.

Za uzupehianie szczegdlow opracowan projektowych, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 2) i
dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o ktorych mowa w ust. 5 pkt. 7) Wykonawca
nie otrzyma odrgbnego wynagrodzenia.

Do czasu zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 9 ust. 1 pkt. 1), zobowigzuje si¢ do dokonywania zmian w dokumentacji projektowe;j
koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym rowniez do dokonywania poprawek i
uzupehnien zgodnie z zadaniami organu wydajacego decyzje formalno-prawne, wymaganych w
trakcie toczacych si¢ postepowan majacych na celu uzyskanie decyzji zezwalajacych na
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10.

11.

12.

wykonywanie robot budowlanych.

Z chwila wydania Dokumentacji projektowej, na Zamawiajacego przejda — bez konieczno$ci
sktadania przez Strony dodatkowych oswiadczen autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji
projektowej na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu przeniesienia w szczegodlnosci:

1) wiasnos¢ papierowych egzemplarzy dokumentacji oraz wszystkich no$nikow na ktorych
dokumentacja zostata utrwalona i przekazana Zamawiajacemu;

2) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w catosci
lub we fragmentach bez zadnych ograniczen iloSciowych za pomocg dowolnej dostgpnej
techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na
no$nikach CD, DVD, w pamieci komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi
technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego;

3) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do
korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan
promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegdlno$ci w celu promocji zadania
inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacj¢ projektowa;

4) publiczna prezentacja dokumentacji w tym umieszczenie jej w sieci Internet w taki sposob,
by kazdy mial do niej dostep;

5) przedsigwziecie wszelkich innych czynno$ci w celu realizacji zadania inwestycyjnego, ktore
ma by¢ wykonane w oparciu o0 Dokumentacj¢ projektowa,

6) Zamawiajacy ma prawo do zamdwienia - bez zgody autora dokumentacji - p6zniejszych
ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, remontu czy tez rozbidrki obiektu objetego
dokumentacja projektows.

Wykonawca oswiadcza, ze autor/autorzy Dokumentacji projektowej (,,Projektant/Projektanci”)
nieodwotalnie upowaznit/upowaznili Wykonawce do ztozenia w imieniu Projektanta/Projektantow
oswiadczenia zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu Dokumentacji
projektowej, bezterminowo zobowigzuje si¢/zobowiazuja si¢ do niewykonywania autorskich praw
osobistych do Dokumentacji projektowej oraz wyraza/ wyrazaja zgod¢ na wykonywanie przez
Zamawiajacego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci wyraza/
wyrazaja zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikajacych z koniecznosci jej
aktualizaciji.

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czgsci,

W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajagcego prawo do
wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie i
korzystanie z opracowan Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o ktorych mowa w ust. 8
niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcg ktoregokolwiek z postanowien ust. 8 - 12
korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego narusza¢ bedzie autorskie prawa
majatkowe lub osobiste 0sob trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot
poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia
wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wylgczeniem lub ograniczeniem
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mozliwosci korzystania przez Zamawiajacego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu

odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

13. Nabycie

autorskich praw majatkowych praw, nie jest ograniczone czasowo, ilosciowo lub

terytorialnie i nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust.1 pkt. 1.

14. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1)

2)

przedstawienia na wezwanie Zamawiajacego informacji stanie zaawansowania prac
projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wezwania,
uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego, zwigzanych z
realizacja Przedmiotu umowy.

§4.

Obowigzki Zamawiajacego

1. Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

udostepnienie Wykonawcy PFU;

2) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 ( siedmiu) dni od dnia protokolarnego
odbioru dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi przepisami prawa wszelkimi decyzjami,
uzgodnieniami i opiniami umozliwiajagcymi realizacje inwestycji;

3) odebranie od Wykonawcy przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

5) udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym petnomocnictw niezbednych do
realizacji umowy;

6) zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytulu nalezytej realizacji niniejszej
UMowy.

§5.

Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

opracowania dokumentacji w oparciu o dane techniczne i szczegblowe wytyczne uzyskane
od Zamawiajacego, w tym takze wytyczne udzielone w trakcie realizacji prac stanowiacych
przedmiot niniejszej Umowy;

przed rozpoczeciem robot budowlanych opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robodt, ktory zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzadcoOw
drog;

w trakcie realizacji zadania zapewnienie dojazdu mieszkancom posesji, a w przypadku
koniecznosci catkowitego zamknigcia danego odcinka drogi uwzglednienie tego w projekcie
tymczasowej organizacji ruchu poprzez wyznaczenie objazdéw oraz biezace informowanie
mieszkancéw. W przypadku wyznaczenia objazdow na czas wykonywania robot
wykonawca zobowigzany jest do ich uzgodnienia z odpowiednimi zarzadcami droég oraz
utrzymywania na swoj koszt;

zabezpieczenia terenu robot;

wykonania robo6t budowlanych zgodnie ze ztozong oferta i wymaganiami okre§lonymi przez
Zamawiajacego w PFU,

wykonania robdt budowlanych z materiatow 1 urzadzen odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w PFU oraz w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r. poz.1213);
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7) okazania - na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego -
dokumentow, z ktorych wynika ze wprowadzone do obrotu wyroby budowlane spetniaja
warunki okreslone w przepisach wskazanych w pkt. 7.

8) zapewnienia stalego nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;

9) prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej budowy
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane;

10) realizacji wskazan Projektanta, Kierownika budowy, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane i do§wiadczenie zgodnie z SWZ i oferta Wykonawcy;

11) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwiania mu przeprowadzenie kontroli jej wykonania;

12) utylizacji odpadow, materiatéw budowlanych pochodzacych z wykonania robét, tacznie z
ponoszeniem jej kosztow. Odpady powstate w wyniku realizacji inwestycji wykonawca
powinien zutylizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami na swoj koszt. Pozyskany
humus nalezy wykorzysta¢ w maksymalny sposob na warstwe humusu skarp i przeciwskarp.
Grunt nadajacy si¢ do wbudowania nalezy po przebadaniu (stwierdzeniu przydatnosci)
wykorzysta¢ w maksymalny sposéb do budowy drogi;

13) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

14) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i 0séb trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami;

15) dostarczenia niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow i urzadzen, w tym np. wynikoéw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

16) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

17) dbania o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

18) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak roéwniez
terenow sgsiadujacych zajetych Iub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektoéw, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

19) zgtaszania gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy i brania udzialu w wyznaczonych
terminach w odbiorach przedmiotu Umowy;

20) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu Umowy lub
ujawnionych w czasie odbiorow lub w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji;

21) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;

22) usunigcia wszelkich brakow, niedordbek i wad stwierdzonych przez nadzor inwestorski w
trakcie trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i
konieczny do usunigcia;

23) ponoszenia wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci;

24) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy;

25) sporzadzania, na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, planow organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu

przyjac;
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26) przywrocenie do stanu pierwotnego drog dojazdowych i terenéw przylegtych do budowy po
zakonczeniu robot;
27) udziatu w przegladach gwarancyjnych.

2. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do:

1) poddania weryfikacji dokumentéw projektowych lub uzgodnienia ich z odpowiednimi
wladzami, jezeli prawo lub wzgledy praktyczne tego wymagaja, bez odrgbnego
wynagrodzenia i przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia Zamawiajacemu;

2) uzyskania prawomocnego (-ych) pozwolenia na budowg¢/decyzji o zezwoleniu na realizacj¢
inwestycji drogowej (ZRID);

3) przygotowanie planu BIOZ;

4) informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robdt ulegajacych
zakryciu oraz o terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o
tych faktach, zobowigzany bedzie na wtasny koszt do odkrycia robot, wykonania otworow
niezbednych do zbadania robot;

5) wykonania badan dodatkowych niezb¢dnych do zbadania robdt, a nast¢pnie do przywrocenia
robot, na witasny koszt, do stanu poprzedniego;

6) zorganizowania i przeprowadzenia niezb¢dnych prob, badan, odbiorow i rozruchow oraz
ewentualnego uzupelnienia dokumentacji koniecznej do odbioru czgsciowego lub
koncowego, dla zakresu robot objetych przedmiotem Umowy;

7) naprawy uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego, pisemnego informowania Zamawiajacego o
wszelkich zdarzeniach i zagrozeniach, ktore moga mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu Umowy,
jako$¢ wykonania przedmiotu Umowy, opdznienie planowanej daty zakonczenia przedmiotu
Umowy oraz zobowigzany jest do wspolpracy z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsigwzigé
zapobiegajacych zagrozeniom.

4. W razie zaistnienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych Kierownik Budowy jest
zobowiazany zgtosi¢ ten fakt zamawiajacemu pisemnie wraz z uzasadnieniem. Kazdy taki przypadek
bedzie indywidualnie rozpatrywany przez zamawiajacego, poniewaz wykonawca powinien
przewidzie¢ na etapie projektowania wszystkie niezb¢dne roboty wynikajace z OPZ i PFU oraz
niezbedne do realizacji zadania. Do realizacji tych robdt bedzie mozna przystapi¢ po uzyskaniu
akceptacji zamawiajacego.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) wykonania bez wad i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych
W niniejszej umowie, spelniajagcego wymagania okreslone w art. 5 ustawy Prawo budowlane;

2) koordynacji dziatan wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego tzn. sit wilasnych,
podwykonawcow, dostawcdw, uslugodawcow itp. w sposdb gwarantujacy zgodny z umowa
przebieg realizacji umowy;

6. W przypadku wykonania cze$ci robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ich dziatania lub/i zaniechania.

7. W przypadku robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych Wykonawca winien zawiadamiaé
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie ich wykonania co najmniej 3 ( trzy) dni przed ich
wykonaniem. W przypadku niedopetnienia obowigzku , o ktorym mowa w zdaniu pierwszym ,
Wykonawca jest obowigzany na zadanie Zamawiajacego do odkrycia na wlasny koszt takich robot,
celem umozliwienia Zamawiajagcemu dokonanie ich sprawdzenia.
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8.

Ewentualne wady w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robot budowlanych lub
zgtoszone przy odbiorze usuwane bgdg niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 14 ( czternastu) dni,
liczac od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia o zakonczeniu budowy wlasciwego Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

§o6.
Termin wykonania zaméwienia
Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: 360 dni od dnia podpisania umowy.

Za termin wykonania calo$ci przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego robdt budowlanych bez zastrzezen.

O gotowosci dokonania protokolarnego odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajacego w formie pisemne;.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowi¢ protokét odbioru koncowego
przedmiotu Umowy podpisany przez uczestnikéw odbioru.

§7.
Uprawienia akcesoryjne

Materiaty uzyskane z robot ziemnych, w szczegodlnosci material ziemny niewykorzystany do
profilowania podloza, niwelowania trenu, z wyjatkiem odpadoéw powstaltych w trakcie wykonywania
robot, drewno pozyskane z koniecznej wycinki drzew stanowig wlasno§¢ Zamawiajacego i
Wykonawca winien przedsiewzia¢ wszelkie srodki ostroznosci niezbedne dla ich zachowania.
Niezaleznie od celu, w jakim Zamawiajacy zamierza uzy¢ rzeczowe materiaty, do ktorych zastrzega
sobie prawo witasnosci, wszelkie koszty poniesione na zaladunek, transport i roztadunek w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego beda pokryte przez Wykonawce, przy transporcie na odlegtos¢ do
10 km.

§8.
Zatrudnianie pracownikéw na umowe o prace

Zamawiajacy, na podstawie art. 95 ustawy — Prawo zamowien publicznych, wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce lub podwykonawceg na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) 0sob wykonujacych w
zakresie realizacji zamowienia czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2, jezeli wykonywanie czynno$ci
polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy.

Wykonywanie czynno$ci zwigzanych z robotami ziemnymi, wykonywanie prac zwigzanych z
obstugg cigzkiego sprzetu budowlanego (w szczegolnosci koparek, tadowarek, rowniarek) jak i
sprzetu pozostatego (w szczegodlnosci zageszczarek), wykonywanie prac zwigzanych wykonaniem
kanalizacji deszczowej, wykonywanie robét instalacyjnych (sanitarne, elektryczne, teletechniczne) —
jesli dotyczy, wykonywanie robdt drogowych, przez osoby zatrudnione na umowe¢ o pracg w
rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy u
Wykonawcy/Podwykonawcy.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawceg, na podstawie umowy o
prace, osob wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnoSci w zakresie realizacji
zaméOwienia, najpdzniej na 3 (trzy) dni robocze przed przystgpieniem do wykonywania czynno$ci w
zakresie realizacji przedmiotowego zamowienia polegajacych na wykonywaniu czynnosci, o ktorych
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mowa w ust. 2, wykonawca/podwykonawca udokumentuje, ze bedg one realizowane przez osoby
zatrudnione na umowg o pracg, w szczeg6lnosci ztozy oswiadczenie wykonawcy / podwykonawcy o
zatrudnieniu pracownikow na podstawie umowy o prace,

4. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie krotszym
niz 3(trzy) dni robocze, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ aktualne o§wiadczenie/dokument, o
ktérym mowa w ust. 3 umowy.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli dokonanego sposobu dokumentowania przez Wykonawce
ze stanem faktycznym.

§9.
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Z zastrzezeniem § 11-13 za nalezyte wykonanie cato$ci przedmiotu umowy, okreslonego w §1
niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma od Zamawiajagcego wynagrodzenie ryczaltowe w

wysoko$ci: brutto ...l zh (stownie: .......oooviiiiii zt brutto), w tym
podatek od towarow i ustug ( VAT) ...... % W wysokos$ci: ...l zt (stownie:
...................................................... zt), mnetto ......................... zt (stownie:
........................... 7k netto).

2. Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy zaliczke w wysokosci 5% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 w
terminie 30 (trzydziestu) od dnia zawarcia umowy. Pozostala cze$¢ wynagrodzenia zostanie
wyptacona po zakonczeniu realizacji inwestycji. Podstawa wynagrodzenia bedzie Faktura VAT.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy, zgodnie z oferta, SWZ oraz PFU. Wynagrodzenie ryczaltowe
obejmuje rowniez ryzyko Wykonawcy z tytutu nieoszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacja zadania, w tym m. in. wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych, w tym koszt
medidow (woda, energia elektryczna), prac tymczasowych i prac towarzyszacych, organizowania i
przeprowadzenia niezbednych prob, badan, odbioréw, naprawy uszkodzonych w trakcie realizacji
prac obiektow budowlanych, itp. oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego, a takze
oddzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

4. Przedstawione w ust. 3. rodzajowe zestawienie kosztow, sktadajacych si¢ na wynagrodzenie
ryczaltowe okreslone w ust. 1, ma jedynie charakter przykladowy i nie wyczerpuje catego zakresu
zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy, a takze nie moze stanowi¢ podstawy do
odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci niewymienionych wprost w
niniejszej Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

5. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zZadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia dostarczenia faktury wraz
Z odpowiednim protokotem odbioru, stwierdzajacym nalezyte wykonanie zamowienia, z
zastrzezeniem ust. 7.

7. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana bedzie przedstawieniem
przez Wykonawce 1tgcznie z fakturg dowoddéw potwierdzajagcych zaplate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

8. Dowodem, o ktérym mowa w ust. 7 moze by¢ w szczegolnosci oswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, ze wszystkie ich naleznosci z tytutu realizacji robét realizowanych w
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10.

11.

12.

1)

2)

3)

13.

14.

15.

ramach umow zaakceptowanych przez Zamawiajacego zostaly przez Wykonawce uregulowane, z
tym ze platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy moga by¢ pomniejszone o
kwoty wynikajgce z postanowien umowy podwykonawczej, na zawarcie ktorej Wykonawca uzyskat
akceptacje Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca winien dodatkowo przedlozy¢
Zamawiajacemu pisemne uzasadnienie potwierdzajace konieczno$¢ zmniejszenia wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy.

Brak zalaczonych dowoddéw zaptaty do faktury traktowane bedzie za uchylanie sie przez
Wykonawce od zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i spowoduje
wszczecie procedury okreslonej w ust. 10-13.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie dotyczy wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo (bez
odsetek), ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doreczenia przedmiotowej informacji.
Niezgloszenie uwag w tym terminie oznaczaé bedzie akceptacj¢ przez Wykonawce bezposredniej
zaplaty Podwykonawcy przez Zamawiajacego.

W  przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag dot. zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia, w terminie wskazanym w ust. 11 Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo;

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo;

dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$¢ bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% (stownie: pigc
procent) wartoSci umowy Ww sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Spoznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowiazek zaptaty odsetek ustawowych za opdznienia
w transakcjach handlowych.

Przez dotrzymanie terminu platno$ci rozumie si¢ zlozenie przez Zamawiajacego dyspozycji
przelewu ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.

10
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

4,

W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nieobjetych dokumentacja projektowa
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamowienia. Wszelkie samoistne
dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w tym zakresie beda
bezskuteczne.

O koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych Wykonawca informuje niezwlocznie
Zamawiajacego (z zachowaniem formy pisemnej) , podajgc zakres robodt oraz ich warto$¢ wraz z
zataczonym szczegdtowym kosztorysem,

Przed rozpoczgciem wykonywania robot dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest uzyskanie
akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego i zawarcie aneksu do umowy.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy za wyjatkiem
okolicznosci wynikajacych z zastosowania §19 ust. 1 pkt 2 lit. ,,a”, nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).

Wykonawca zobowigzany jest umieszcza¢ na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzien
zlecenia przelewu w wykazie podmiotéow o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od
towarow i ustug (t. j. - Dz.U. 2020, poz. 106 ze zm.). Zamawiajacy bedzie realizowatl ptatnosci
wylacznie na rachunki bankowe zawarte w rejestrze o ktorym mowa w zdaniu poprzednim.

Zaptata wynagrodzenia naleznego wykonawcy nastgpi z zachowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci ( split payment).

Wykonawca nie moze dokonaé przelewu (cesji) wierzytelnosci z tytutlu wynagrodzenia , o ktorym
mowa w ust. 1

§ 10.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w lacznej wysokosci 5%
wynagrodzenia ryczaltowego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 w formie .......................... , 1j. kwota
.......... zhstownie:. ...

Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, zas 70%
wniesionego zabezpieczenia przeznacza si¢ jako gwarancje zgodnego z umowsg wykonania robot.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrdocone lub
zwolnione w nastgpujacy sposob:

1) czg$¢ zabezpieczenia gwarantujagca zgodne z umowa wykonanie robdt (70% wysokosci
whniesionego zabezpieczenia) w terminie 30 (trzydziestu) dni po dniu dokonania protokolarnego
stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, a w przypadku
stwierdzenia braku wad terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia uznania zamowienia przez
Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego, za nalezycie wykonane,

2) pozostala cze$¢ zabezpieczenia (30% wysokoSci wniesionego zabezpieczenia) w terminie 15
(pietnastu) dni po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu zamawiajacy zwraca je

wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono

11



O

— taD ! BGK

przechowywane, pomniejszonymi 0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 23 ust. 1 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedluzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na
formularzu oferty stanowigcego zalacznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 7 ( siedem) dni
przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z
aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy wskazanej § 28 pkt 3 lub za zgoda
Zamawiajacego wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o
ktorych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Wskazanej w § 28 pkt 3 .Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§11

W trakcie wykonywania zamowienia moze zaj$¢ potrzeba wykonania dodatkowych robot nieobjetych

zamowieniem podstawowym, niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia podstawowego,

ktorych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia i

wykonanie zamowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamowienia dodatkowego.

Podstawa wykonania dodatkowych robot bedzie zatwierdzony przez obie strony — protokot

koniecznosci wykonania dodatkowych robot wraz z wykazaniem skutkow finansowych zwigzanych

z realizacjg dodatkowych robot.

Jezeli w trakcie wykonania przedmiotu umowy wystapi koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych

nie objetych niniejszg umowa, powodujaca zmiang zakresu rzeczowego i finansowego zamowienia,

Wykonawca wykona roboty dodatkowe po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym koniecznosci

wykonania robot dodatkowych przy zachowaniu nastepujacych warunkow i procedury:

1) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych, z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich wykonania;

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci wykonania robot dodatkowych;

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokot
koniecznosci wykonania robot dodatkowych z uzasadnieniem i kosztorysem tych robdt, a
nastepnie przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony;

4) Wykonawca sporzadza kosztorys robot dodatkowych w oparciu o katalogi branzowe,

5) zatwierdzony przez obie Strony protokol koniecznosci wykonania robdt dodatkowych wraz z
kosztorysem tych robot stanowi podstawe do wykonania robot dodatkowych.

§12

1. W trakcie realizacji zamowienia moze zajs$¢ potrzeba konieczno$ci ograniczenia zakresu robot, czyli
rezygnacja z czgSci robdt, w tym wynikajgca w szczegdlnosci z potrzeby dokonania w dokumentacji
projektowej niezbednych zmian niemozliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy i objetych
niniejszg umowa, powodujaca zmniejszenie zakresu rzeczowego i finansowego zamowienia.

2. Podstawg ograniczenia zakresu robdt bedzie zatwierdzony przez obie strony protokét koniecznosci
ograniczenia zakresu robot wraz z wykazaniem skutkéw finansowych zwiazanych z ograniczeniem
zakresu robot.
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Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapi konieczno$¢ ograniczenia zakresu robot,

powodujaca zmiang zakresu rzeczowego i finansowego zamowienia, Wykonawca ograniczy zakres

robot po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym konieczno$ci ograniczenia zakresu robot, przy
zachowaniu nastepujacych warunkow i procedury:

1) Strona zobowiazana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznosci ograniczenia zakresu
robot, z jednoczesnym uzasadnieniem konieczno$ci ich ograniczenia,

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci ograniczenia zakresu robot,

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokot
koniecznosci ograniczenia zakresu robot z uzasadnieniem i kosztorysem tych robot, a nastepnie
przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony,

4) Wykonawca sporzadza kosztorys robdt planowanych do zaniechania w oparciu o katalogi
branzowe,

5) zatwierdzony przez obie Strony protokot koniecznosci wykonania robdt dodatkowych wraz z
kosztorysem tych robot stanowi podstawe do wykonania rob6t dodatkowych.

§13

W trakcie realizacji zamOwienia moze zaj$¢ potrzeba koniecznosci realizacji robot w sposob
zmieniony, czyli zmiany robot, ktorych zmiana stata si¢ konieczna na skutek sytuacji niemozliwej
wczes$niej do przewidzenia, w tym wynikajgca m.in. z potrzeby dokonania zmiany materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy, niemozliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy i objetych niniejszg
umowa, powodujaca zmiang zakresu rzeczowego i finansowego zamowienia.

Podstawa realizacji robot w sposdb zmieniony bedzie zatwierdzony przez obie strony protokot

koniecznosci realizacji robot w sposéb zmieniony wraz z wykazaniem skutkow finansowych

zwiazanych z realizacja rob6t w sposéb zmieniony.

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapi konieczno$¢ realizacji robot w sposob

zmieniony, powodujaca zmian¢ zakresu rzeczowego i finansowego zamowienia, Wykonawca

zrealizuje roboty w sposob zmieniony po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajagcym koniecznos$ci
realizacji robot w sposdb zmieniony, przy zachowaniu nastepujacych warunkow i procedury:

1) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznosci realizacji robot w
sposob zmieniony, z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich zmiany,

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci realizacji robot w sposdb zmieniony,

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokot
koniecznosci realizacji robot w sposdb zmieniony z uzasadnieniem i kosztorysem tych robot, a
nastepnie przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony,

4) Wykonawca sporzgdza kosztorys robdt zmienianych w oparciu o katalogi branzowe,

5) zatwierdzony przez obie strony protokét konieczno$ci realizacji robot w sposob zmieniony wraz z
kosztorysem tych robot stanowi podstawe do wykonania zmiany robot.

§ 14

Wykonawca zobowigzany jest poinformowac na piSmie Zamawiajacego o zaistniatej wedlug niego
potrzebie wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, wraz z
uzasadnieniem wprowadzenia nieistotnych odstgpstw.

Zamawiajacy po konsultacji z Inspektorem Nadzoru wyraza na pismie stanowisko w sprawie
wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na wprowadzenie nieistotnych odstgpstw od
zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca sporzadza odpowiednie rysunki, a w razie
potrzeby rysunki uzupelia opisem, z naniesionymi zmianami nieistotnych odstgpstw od
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zatwierdzonego Projektu budowlanego.

Po sporzadzeniu odpowiednich rysunkow uzupelionych opisem uzgodnionych z Zamawiajacym
nieistotnych odstgpstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca uzgadnia zmiany z
Projektantem Projektu budowlanego.

Uzgodnienia z Projektantem Projektu budowlanego w zakresie wprowadzenia nieistotnych odstepstw
od zatwierdzonego Projektu budowlanego Wykonawca zatacza do zatwierdzonego Projektu
budowlanego.

Wykonawca bedzie mogt przystapi¢ do wykonywania zamoéwienia z uwzglednieniem nieistotnych
odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego dopiero po uzyskaniu zgody Projektanta
zatwierdzonego Projektu budowlanego na ich wprowadzenie.

§ 15.
Odbidr przedmiotu umowy
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw prac:

1) odbiér dokumentacji projektowej dot. budowy drogi oraz prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na budowe / prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacje¢ inwestycji drogowe;j
(ZRID):

a) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng Dokumentacje Projektows,
wraz z niezbednymi decyzjami administracyjnymi w Urzedzie Gminy w Rogowie. Prace
projektowe stanowigce przedmiot odbioru powinny by¢ zaopatrzone w wykaz opracowan
oraz pisemne o$wiadczenie projektanta, iz sa one sporzadzone zgodnie z umowa, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, ze zostaty
wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu maja shuzy¢;

b) czynno$¢ przekazania Dokumentacji Projektowej zostanie potwierdzona protokotem
zdawczo — odbiorczym. Protokét zdawczo — odbiorczy podpisze Przedstawiciel
Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania
Dokumentacji Projektowej dokona jej odbioru bez uwag i zastrzezen lub w tym terminie
zglosi Wykonawcy na piSmie uwagi lub zastrzezenia;

c) w przypadku stwierdzenia brakéw formalnych lub innych przestanek uniemozliwiajacych
odbidr Dokumentacji Projektowej, Zamawiajacy wskaze w protokole odbioru lub innym
dokumencie (z zachowaniem formy pisemnej) uwagi, w terminie o ktorym mowa w pkt
b), a Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usuni¢cia w terminie 7 (Siedmiu) dni
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia;

d) Wykonawca zawiadomiony na podstawie pkt c¢) zobowigzany jest do usuniecia wad
niezwlocznie na wlasny koszt, bez wyznaczania terminu, nie poézniej niz w terminie do 7
(siedmiu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia i przedlozy Zamawiajagcemu
poprawiong Dokumentacj¢ Projektowa wraz z o$wiadczeniem o usunigciu wad i uwag
wskazanych w protokole odbioru;

e) Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran w celu uniknigcia jakichkolwiek opdznien
w realizacji przedmiotu Umowy oraz niezwlocznie poinformowaé Zamawiajacego o
wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci moggcych skutkowaé lub skutkujgcych zwloka
w wykonaniu umowy;

f) jezeli Zamawiajacy nie przekaze na piSmie zadnych uwag ani zastrzezen
do przekazanych prac w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania, prace
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projektowe beda uwazane za przyjete przez Zamawiajagcego z datg ich przekazania
Zamawiajacemu. Nie oznacza to jednak o$wiadczenia Zamawiajgcego, ze prace
sa wolne od wad. Uwagi lub zastrzezenia Zamawiajacego przekazane po uptywie wyzej
wskazanego terminu nie wplywaja na dokonany odbior prac projektowych
i maja status, w zaleznos$ci od ich charakteru, badz zgloszenia wady badz wskazowek co
do dalszego sposobu realizacji zadania. Z tego powodu Wykonawcy, w uzasadnionych
przypadkach, przysluguje prawo do proporcjonalnego wydluzenia terminu realizacji
przedmiotu umowy;

g) Wykonawca w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania zgloszenia wad lub
wskazoéwek, o ktorych mowa w pkt f) niniejszego paragrafu odniesie si¢ na pismie do
uwag 1 zastrzezen Zamawiajacego oraz wprowadzi wynikajace z tego tytuly zmiany,
uzupetnienia, poprawki itp. do Dokumentacji Projektowe;.

h) jezeli wady stwierdzone w trakcie Odbioru Koncowego nie nadajg si¢ do usunigcia
i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie =z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze zada¢ wykonania go po raz drugi lub powierzy¢ wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode,

i) Wykonawca zobowigzuje si¢ usung¢ wady i ponie$¢ koszty poprawek i uzupetnien we
wszystkich przygotowanych i opracowanych przez siebie pracach w ramach uméwionego
Wynagrodzenia,

j) okoliczno$¢, ze Wykonawca uwzglednit uwagi 1 zastrzezenia Zamawiajacego
do Dokumentacji Projektowej podlega protokolarnemu stwierdzeniu przez strony
w terminie 7( siedmiu) dni od dnia pisemnego odniesienia si¢ Wykonawcy do tych uwag
i zastrzezen. W protokole nalezy opisa¢ ewentualne rozbieznosci migdzy stronami.

2) odbiory rob6t budowlanych zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
3) odbior koncowy robot budowlanych.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, dzialajacego w imieniu Zamawiajacego oraz Kierownika Budowy ze strony
Wykonawcy.

Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika
Budowy.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego pisemnie, wpisem do
Dziennika Budowy, pod warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru roboét podpisanego przez
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku odbioru koncowego Zamawiajacy wyznaczy odbiér na dzien przypadajacy w ciagu
14 ( czternastu) dni, od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy.

Odbior robot zostanie potwierdzony protokotem odbioru stwierdzajgcym, ze roboty zostaly
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone, podpisanym przez
przedstawicieli obu stron.

Odbiory czegsciowe dokonane zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbiory
czgsciowe beda polegaly na ocenie jakoSci 1 kompletno$ci wykonanych robot na odbieranym
odcinku.
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8. Na dzien zgtoszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Inspektorowi
Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, ktore bgda stanowic¢ podstawg odbioru koncowego, w tym:

1) Karte gwarancyjng sporzadzong wedlug  wzoru stanowigcego zalgcznik do umowy;
postanowienia w dokumentach gwarancyjnych musza by¢ zgodne z postanowieniami zawartymi
W niniejszej umowie dotyczacymi udzielanej przez Wykonawce gwarancji jako$ci oraz z
postanowieniami zawartymi w zatagczonym do umowy wzorze Karty gwarancyjnej;

2) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami, o wyrobach, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, z wykazem zmian dokonanych w dokumentacji, jezeli takie zmiany
nastapily;

3) Dziennik Budowy;

4) projekt powykonawczy lub zamienny o ile zajdzie taka potrzeba, wykonany przez autora
realizowanego projektu lub z nim uzgodniony;

5) dokumentacj¢ geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza;
6) atesty, deklaracje, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiaty i urzadzenia;
7) kosztorys powykonawczy odbieranych robot;

8) dokumenty z przeprowadzonych badan, sprawdzen podtoza i warstw podbudowy robot zgodnie
z SST,;

9) inne wymagane SST protokoty, sprawdzenia.

9. Jezeli w toku czynno$ci odbioru przedmiotu umowy zostanie stwierdzone, ze zgtoszony do odbioru
przedmiot umowy nie osiggnal gotowosci do odbioru Iub nie spetnia wymagan okre$lonych przez
Zamawiajacego oraz okreslonych w zawartej umowie, to Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru z
winy Wykonawcy.

10. Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunigcie
wad, bedg okreslone w protokole odbioru.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad z zachowaniem
formy pisemnej.

12. Podpisany przez Zamawiajacego bez zastrzezen protokodt odbioru przedmiotu umowy lub czgsci
umowy jest podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT za wykonany przedmiot
umowy.

§ 16.
Podwykonawstwo

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot zamowienia objety umowa wykona (sitami wtasnymi / sitami
wlasnymi oraz przy pomocy Podwykonawcow, przy zatozeniu, ze Podwykonawcy wykonujg
nastepujacy zakres:

) e )
dot. Podwykonawcy robét budowlanych realizujacego roboty budowlane

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
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uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze byé¢ dhuzszy niz 30 (trzydziesci) dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

5. Zamawiajacy- W terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania projektu, o ktorym mowa w ust.
3- zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci niespelniajgcej
wymagan okreslonych w SWZ, oraz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 (trzydziesci) dni
albo zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2. Niezgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do
przedtozonego projektu w terminie 14 (czternastu) dni uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 ( siedmiu) dni od dnia
jej zawarcia.

7. Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo rob6t budowlanych musi zawieraé
w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu robot przewidzianego do wykonania (zalgczy¢ kosztorys, ktory stanowié bedzie
zatacznik do umowy z Podwykonawca);

2) terminu wykonania;
3) wysokosci wynagrodzenia i terminow jego zaptaty;
4) obowigzku uzyskania zgody Zamawiajacego i Wykonawcy na zawarcie (zmian¢/modyfikacje)
umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,
5) rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania
niniejszej umowy.
dot. Podwykonawcy robét budowlanych realizujacego dostawy i ustugi
Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty jest
dtuzszy niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 20 ust. 2
pkt 12 niniejszej umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.

9. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace, b¢dg obcigzaty
wylgcznie Wykonawce.
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10.

11.

12.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz
aneksow do umow z Podwykonawcami.

Zlecenie wykonania cze$ci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonane roboty.
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich za dzialania,
zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby
to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
§17.
Kierownik budowy / robot
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy branzy drogowej w 0sobie: .............cccevvvininininnnn. nr

upr. budowlanych .........

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelniacej obowiazki Kierownika budowy/robot na inna
osobg o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego, w
postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia prowadzacym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o
zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji, nie po6zniej niz w terminie 3 (trzech) dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowego Kierownika budowy/robét do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych,
kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajagcym nie jest mozliwe — w najkrotszym
mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy
bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia terminu zakonczenia robot. Zmiany tre$ci, o ktérych mowa w niniejszym ust. oraz
zmiana osoby Kierownika Budowy nie wymagaja formy aneksu.

Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy przez caly czas ich wykonywania.

Kierownik budowy zobowiazany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami przez niego
upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, Projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstgp na teren budowy.

§18.
Inspektor nadzoru

Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru robdt branzy drogowej, posiadajaca uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej bez
ograniczen, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane w osobie ..............

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robdt realizowanych na
podstawie umowy, kontroli jakosci robdt i zastosowanych materiatow oraz ich wykonania zgodnie z
oferta Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Zmiana osoby petnigcej funkcj¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.
§ 19.
Wady
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1. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia:

a) i umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajacy dokonuje odbioru
przedmiotu i wyznacza termin usuni¢cia wad,

b) i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajacy odmawia odbioru do
czasu usunigcia wad 1 wyznacza termin ich usunigcia.

2. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunig¢cie stwierdzonych w tej
dacie wad.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot, jako wadliwych.

4, Zamawiajacy wyznacza terminy przegladow oraz sprawdzenia usunigtych usterek w okresie
gwarancji i rekojmi zgodnie z § 3 Karty gwarancyjnej. Z powyzszych przegladow sporzadzane beda
protokoty.

5. Wady nieusuni¢te w terminie 30 dni od dnia zgloszenia i ktorych Wykonawca nie usunie pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajacego, w kolejnym wyznaczonym terminie, mogg by¢ zlecone przez
Zamawiajacego do usunigcia osobom trzecim na koszt Wykonawcy. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy
obcigzy kosztem usunigcia tych wad Wykonawce.

§ 20.
Kary umowne

1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych jako obowiazujaca forme odszkodowania
2. Kary bedg naliczane w nastepujacych przypadkach w podanych wysoko$ciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za:

a) zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
(wartos¢ brutto) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
liczac od dnia uplywu terminu na ich usuniecie okreslonego stosownie do § 5 karty
gwarancyjnej.

C) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego (wartos¢ brutto),

d) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto) za
kazdy dzien zwtoki,

e) przedluzania przedstawienia do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien rozpoczety zwtoki,

f) nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto) za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

g) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie w zakresie terminu zaplaty w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto) za kazdy dzien zwtoki,
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h) za niedotrzymanie wymagan dotyczacych zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy oséb wykonujacych w zakresie realizacji zamowienia wyszczegdlnione czynnosci,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci 500,00 (piecset 00/100 )
ztotych za kazdy stwierdzony przypadek powierzenia wykonywania prac osobie  nie
zatrudnionej na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy (kara moze
by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kolejnej
kontroli stwierdzi, Ze nie jest ona zatrudniona na umowg o pracg),

i) w przypadku uniemozliwienia przez Wykonawce kontroli Zamawiajagcemu obowiagzku, o ktorym
mowa w § 8 Zamawiajacemu przystuguje kara umowna w wysokosci 500,00 (pigéset 00/100 )
ztotych za kazde uniemozliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za:
a) zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
(wartos¢ brutto) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
b) odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajacy w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto)

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umownag za odstapienic od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 5% (stownie: pigé procent)
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy przewiduje taczenie kar, o ktorych mowa w ust. 2

Stronom przystluguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca zaptaci kar¢ umowna na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty dorgczenia
pisemnego wezwania z okreslona wysokoscia kary przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytulu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym
mowa w ust. 6 umowy, z uwzglednieniem tresci przepisu art. 151" ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
0 szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem, i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374,
567, 568, 695 i 875).

Maksymalng taczna wysoko$¢ kar umownych strony ustalaja na kwotg rowna wynagrodzeniu
ryczaltowemu brutto.

§ 21.
Gwarancja jakosci

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ....... miesigcznej gwarancji jakosci przedmiot umowy na
warunkach okreslonych w karcie gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik do umowy.

Termin gwarancji biegnie od dnia nastepujacego po dniu dokonania odbioru koncowego wykonania
przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedny dokument gwarancyjny tj.
Karte gwarancyjna, sporzadzong zgodnie ze wzorem Karty gwarancyjnej stanowigcym zalacznik do
niniejszej umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace z
udzielonej gwarancji.

Powstala strata lub zaistniata szkoda w okresie migedzy data rozpoczgcia a zakonczeniem terminow
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gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt, jezeli powstata strata lub
zaistniata szkoda wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.

6. Udzielenie gwarancji nie powoduje utraty lub umniejszenia uprawnien Zamawiajacego z tytutu
rekojmi.

7. Strony modyfikujg uprawnienia Zamawiajgcego z tytulu rekojmi w ten sposob, ze do sposobu
zglaszania wad oraz sposobu i terminéw ich usuwania zastosowanie maja zasady okreslone w
karcie gwarancyjne;j.

§22.

Odstapienie od Umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czgsci:

1) w razie wystapienia istotnych zmian okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) w przypadku gdy:
a) bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczat robot;

b) lub zaprzestat ich wykonywanie i nie podjat ich w terminie 7 ( siedmiu) dni od dnia
doreczenia mu wezwania do przez Zamawiajgcego do ich podjecia ;
3) w przypadku wstrzymania rob6t przez Zamawiajacego, Wykonawca bez uzasadnionego powodu

nie podjat rob6t w ciggu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji
inwestycji;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowa oraz nie reaguje
na polecenia Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru dotyczace poprawek i zmian sposobu
wykonania w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie;

5) w przypadku innego razacego naruszenia warunkow umowy przez Wykonawcg;

6) w zwigzku z konieczno$cia dwukrotnego i wiecej dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznoscia dokonywania bezposrednich
zaptat na kwote wigksza niz 5% (stownie: pig¢ procent) warto§ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku gdy:
1) z winy Zamawiajacego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ zlozone w terminie nie dluzszym niz 30
(trzydziesci) dni od dnia wystapienia okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajacego obcigzajg nastgpujgce obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru), sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
po ktorej lezaty przyczyny odstapienia,
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3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych. Niezwlocznie, najpézniej w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia dorgczenia
drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy , Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia,;

b) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.
§ 23.
Zmiana postanowien umowy

1. Na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany
umowy w formie aneksu w zakresie :

1) zmiany terminu realizacji zamowienia z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
w przypadku:

a) przerw w realizacji robot budowlanych powstatych z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy;

b)  powierzenia przez Zamawiajacego wykonania zamoéwien dodatkowych lub robot zamiennych,
jezeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego
terminu zakonczenia realizacji umowy;

c)  koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji:,
informacji, zgod lub pozwolen 0sob trzecich albo whasciwych organdéw;

d)  wystgpienia opdznien wynikajacych z odmowy lub opodznienia wydania przez organy
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

e) wystapienia opoznien wynikajacych z konieczno$ci uzyskania wyroku sagdowego lub innego
orzeczenia sadu, lub organu, ktorego koniecznos$ci uzyskania nie przewidywano przy
zawieraniu umowy;

f) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych (w
szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow);

g)  wystgpienia ,sity wyzszej”, wydarzen nieprzewidywalnych i poza kontrolg stron niniejszej
umowy, wystepujacych po podpisaniu umowy i powodujgcych niemozliwo$¢ wywigzania si¢ z
umowy w jej obecnym brzmieniu np. wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne,
wichury, nawatnice kleski zywiolowe, huragan, powodz, katastrofy transportowe, pozar,
eksplozje, wojna, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wptywajace istotnie na stan zdrowia oraz
inne nadzwyczajne wydarzenia, ktorych zaistnienie lezy poza zasiggiem i kontrola uktadajacych
si¢ stron. Strony sg zobowigzane do powiadomienia si¢ nawzajem w formie pisemnej w ciggu 3
(trzech) dni o wystgpieniu i zakonczeniu zdarzenia okre$lonego jako ,sila wyzsza” wraz
odpowiednimi dowodami i wnioskami;

h) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i1 Zamawiajacego skutkujacych
niemozliwo$cig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy;

i) zmiany obowiazujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

tresci umowy do aktualnego stanu prawnego;
) koniecznosci wykonania prac archeologicznych na terenie budowy.

zmiany zakresu przedmiotu zamowienia pod warunkiem, Ze jest korzystna dla Zamawiajgcego lub
zaszly okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane — zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscia zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgltoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamowienia w zwigzku z ograniczeniem zakresu
prac przez Zamawiajacego. W takim przypadku wysoko§¢ wynagrodzenia zostanie pomniejszona o
niewykonane prace;

zmiany zakresu robot i wynagrodzenia w zwigzku z konieczno$cia wykonania zamdwienia
dodatkowego;

zmiany zakresu robot i wynagrodzenia w zwigzku z aktualizacja rozwigzan ze wzgledu na postep
technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu.

zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego, przy czym wartos¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a okreSlona w aneksie warto$¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu calkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgca ze zwigkszenia
wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych zamoéwienie do wysokosci aktualnie
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia, co zostanie przez
Wykonawce uzasadnione w sposob nie budzacy watpliwosci,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, przy czym
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osoéb bezposrednio
wykonujacych zamdwienie na rzecz Zamawiajacego, co zostanie przez Wykonawce
uzasadnione w sposob nie budzacy watpliwosci;

d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych-
jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia.

9) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych, innych danych
identyfikacyjnych;
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10) zmiany Podwykonawcy lub zakresu zaméwienia powierzonego Podwykonawcy, pod warunkiem

spetnienia wymagan okreslonych w § 16 niniejszej umowy;

11) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

12)

13)

14)

15)

zmniejszenia zakresu robot i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie cze$ci zakresu realizacji umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia,

zmiany sposobu odbioru i rozliczania robot w przypadku wydtuzenia terminu wykonania umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

zmiany terminu ptatno$ci z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, w przypadku zmiany
obowiazujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy
do aktualnego stanu prawnego;

na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje si¢ dokonanie zmian w umowie po
spetnieniu przestanek, o ktorych mowa w art. 15r ustawy.

2. W przypadku wystagpienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zmiany postanowien umowy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego

1 wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

3. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy
Zamawiajacy zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania na pisSmie o tym fakcie

Wykonawcy i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

4. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze okoliczno$ci wskazane przez Wykonawce, jako stanowiace podstawe do

zmiany umowy nie sa zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie

z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem

niewaznosci takiego o$wiadczenia.

5. Powyzsze postanowienia:

1)
2)

stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode;
nie stanowig zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.
§ 24.
Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§ 25.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej
,,RODO”) informujemy, Ze:

1

2)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rogowo; Rogowo 51; 87-515
Rogowo.

administrator wyznaczyl Inspektora Danych Osobowych, z ktorym mozna si¢ kontaktowa¢ pod
adresem e-mail: bezpieczenstwo.informacjil@gmail.com
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3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z przedmiotowym postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych be¢da osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP

5) Pani/Pana dane osobowe bgda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postegpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z udzialem w
postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagaloby po stronie administratora
niewspotmiernie duzego wysitku moze zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do wskazania
dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczego6lnosci podania
nazwy lub daty postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu albo
sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postgpowania o udzielenie zamowienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z
ustawq PZP oraz nie moze naruszaé integralnosci protokotu oraz jego zalqcznikow);

C) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postepowania o udzielenie zamdowienia
publicznego lub konkursu oraz przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

C) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

10) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem wiasciwym dla
przedmiotowej skargi jest Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 26.
Spory mogace wynikng¢ z tej umowy beda w pierwszej instancji rozpoznawaly sady powszechne

wlasciwe ze wzgledu na siedzibg¢ Zamawiajacego.

§ 27.
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Strony zobowigzuja si¢ do poddania ewentualnych sporéw w relacjach o roszczenia cywilnoprawne w

sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osoba prowadzacg inne polubowne rozwigzanie.

§ 28.

Do umowy maja zastosowanie powszechnie obowigzujace przepisy w szczegolnosci:

1)
2)
3)
4)

Kodeksu cywilnego;

ustaw wskazanych w § 2 ust.2 pkt 5;

ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129);
art. 15r, 15r', 15 ra ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwiazaniach zwiazanych z
zapobieganiem , przeciwdziatlaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020r. poz.1842 z pézn. zm,).

POSTANOWIENIA KONCOWE
§29
Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca sa:
1) Rafat Rybinski, stanowisko: Inspektor w Urzedzie Gminy Rogowo, tel. 54 280 16 22, e-mail:
rrybinski@rogowo.pl
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego —
Osobami uprawnionymi ze strony Wykonawcy do kontaktow z Zamawiajacym sa:
1) Kierownik budowy
Wszelkie zawiadomienia, korespondencja, dokumentacja i inne dokumenty wynikajace z niniejszej
umowy Strony przekazuja pisemnie, z zastrzezeniem ust. 4.
Zawiadomienia, korespondencja, dokumentacja i inne dokumenty niecierpiace zwloki moga byc¢
przekazywane przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej.
W przypadku przekazywania zawiadomien, korespondencji, dokumentacji i innych dokumentéw
przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej lub faksem, kazda ze Stron na Zadanie drugiej
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia odbioru przestanych
dokumentow (pomimo takiego zadania), kazda ze stron uzna, ze wiadomo$¢ dotarta do drugiej
strony po wydrukowaniu prawidtowego raportu faksu o dostarczeniu informacji lub wydrukowaniu
informacji o wystaniu przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej i braku informacji o
odrzuceniu.
Przesytane dokumenty beda wysytane na adresy podane przez Strony.
Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie adresu miejsca
zamieszkania lub siedziby oraz adreséw do uzywania §rodkéw komunikacji elektronicznej oraz o
zmianie nr faksu. Jezeli strona nie powiadomila o zmianie adresu lub nr faksu, zawiadomienia
wyslane na ostatni znany adres lub nr faksu, Strony uznajg za dorgczone.

§ 30.

Umowe sporzadzono w 3 (trzech) jednobrzmiacych egzemplarzach,

z ktorych 2 (dwa) egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy , a 1 (jeden) egzemplarz Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca
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KARTA GWARANCYJNA

Wykonawca:

(nazwa i adres)
bedacy GWARANTEM

udziela gwarancji jako$ci:

Zamawiajacemu:
Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo
bedacemu UPRAWNIONYM Z TYTULU GWARANCII

Lo

§1

Przedmiot i termin gwarancji jakoSci
Niniejsza gwarancja obejmuje nastepujacy przedmiot gwarancyjny: roboty budowlane zrealizowane
w ramach Umowy nr .../2022 z dnia ............. na realizacj¢ nastepujacego przedmiotu zamowienia:
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa drogi gminnej
nr 120508C Nadr6z — Lasoty od 0+000 do 1+500 km” w ramach dofinansowania z Rzagdowego
Funduszu Polski Lad — Program Inwestycji Strategicznych
Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutlu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caly
przedmiot gwarancji okreslony w ust.1, w tym takze za czg$ci realizowane przez podwykonawcow.
Okres gwarancji jako$ci wynosi ....... miesigcy od dnia nastgpujacego po dniu dokonania odbioru
koncowego wykonania przedmiotu umowy, niezaleznie od udzielonej gwarancji przez producenta
poszczegdlnych elementow, urzadzen, materialow itp.
Ilekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej lub Umowie jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumiec¢
wadg fizyczna, o ktorej mowa w art. 556' § 1 ustawy — Kodeks cywilny.

§2
ObowigzKki i uprawnienia Stron

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w okresie obowigzywania

gwarancji Uprawniony z tytutu gwarancji uprawniony jest do:

1)  Zadania usuniecia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzgca w

zakres przedmiotu gwarancji byta juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tej rzeczy
na nowa, wolng od wad jezeli wymiana jest technicznie mozliwa ,

2)  wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad.

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest zobowigzany

do:

1) terminowego spelnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usunigcia wady, przy czym
usuni¢gcie wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres
przedmiotu gwarancji na wolng od wad,

2) terminowego spelnienia zagdania Zamawiajacego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od wad.

Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usuni¢ciu wady” nalezy przez to rozumieé

réwniez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad.

§3
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10.

11.

12.

13.

14.

Przeglady gwarancyjne
W okresie obowigzywania gwarancji przeprowadzane sa przeglady gwarancyjne.
Przeprowadzone zostang przynajmniej dwa przeglady gwarancyjne, pierwszy w okresie ostatnich
30 (trzydziestu) dni przed uptywem pierwszego roku od daty dokonania odbioru koncowego, drugi
w okresie ostatnich 30 (trzydziestu) dni przed uptywem okresu r¢kojmi i gwarancji jakoSci.
Pomigdzy przegladami , o ktérych mowa w ust. 1 Uprawniony z tytutu gwarancji ma prawo
zarzadzi¢ przeprowadzenie wigkszej ilosci — jednakze nie wigcej niz 2 (dwoch)- przegladow
gwarancyjnych,
Termin przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony z tytutu gwarancji,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej 14 (czternasto) dniowym wyprzedzeniem.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale Uprawnionego z tytulu
gwarancji i Gwaranta.
Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ Gwaranta nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu i nie bedzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznos$ci ustalen dokonanych przez
komisje przegladows.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie jakosci zrealizowanego przedmiotu umowy, w tym
ocenie usuwanych wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakoSci.
Z przegladu gwarancyjnego sporzadza si¢ szczegdlowy Protokdt przegladu gwarancyjnego, w co
najmniej dwoch egzemplarzach, przynajmniej po jednym dla Uprawnionego z tytutu gwarancji i
dla Gwaranta.
Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania przegladu gwarancyjnego beda spisywane w
Protokole z przegladu gwarancyjnego, w tym dotyczace ujawnionych wad.
W przypadku nieobecno$ci Gwaranta Uprawniony z tytulu gwarancji zobowigzany jest do
przestania Gwarantowi Protokotu przegladu gwarancyjnego.
Ostatni przeglad gwarancyjny, ktory powinien by¢ przeprowadzony w okresie ostatnich 30
(trzydziestu) dni przed uptywem okresu gwarancji jest jednocze$nie ostatecznym odbiorem
gwarancyjnym, potwierdzanym Protokolem ostatecznego odbioru gwarancyjnego, sporzadzanym
przed uptywem okresu rgkojmi i gwarancji.
Ostateczny odbior gwarancyjny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi i1 gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypeklienia przez Gwaranta wszystkich
obowigzkoéw wynikajacych z Umowy zwiazanych z udzielong gwarancja.
Jezeli podczas ostatecznego odbioru gwarancyjnego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie
wady ujawnione w okresie rekojmi i gwarancji jakoséci, Uprawniony z tytutu gwarancji przerywa
odbior ostateczny, za§ Gwarant jest zobowigzany przedluzy¢ odpowiednio okres gwarancji i
odpowiednio okres obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — jezeli zostato
ustanowione, o okres przedtuzenia gwarancji.
Uprawniony z tytulu gwarancji wyznacza nowy termin ostatecznego odbioru gwarancyjnego do
uplywu, ktorego Gwarant jest zobowigzany usunaé wady.

§4

Wezwanie do usuni¢cia wad

1. Ujawnione wady w trakcie gwarancji i rekojmi usuwane beda w nastgpujacych trybach:

1) w trybie zwyktym, tj. w trybie, o ktorym mowa w § 5 ust. 1;
2) w trybie awaryjnym, tj. w trybie, o ktorym mowa w § 5 ust. 2;
3) w trybie specjalnym, tj. w trybie, o ktorym mowa w § 5 ust. 3
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2. W przypadku ujawnienia wady podczas przegladu gwarancyjnego, Uprawniony z tytulu gwarancji
wzywa Gwaranta do usunigcia ujawnionej wady przy zastosowaniu odpowiedniego trybu poprzez
odpowiednie zapisy w protokole przegladu gwarancyjnego.

3. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Uprawniony z
tytulu gwarancji zawiadomi Gwaranta o wszelkich ujawnionych wadach niezwlocznie, lecz nie
poézniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, na piSmie, rOwnocze$nie wzywajac go do usunigcia
ujawnionej wady przy zastosowaniu odpowiedniego trybu.

§5
Tryb i termin usuwania wad

1. W trybie zwyklym Gwarant zobowigzany jest do usuni¢cia wad w ciggu 21 (dwudziestu jeden) dni od
daty otrzymania zawiadomienia o ujawnionych wadach, o ktorym mowa w § 4 lub od daty
sporzadzenia Protokotu przegladu gwarancyjnego.

2. W trybie awaryjnym, tj. wowczas, gdy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dzialanie czesci
lub catosci przedmiotu gwarancji, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowa¢ zagrozeniem dla
zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystapieniem niepowetowanej szkody dla
Uprawnionego z tytulu gwarancji lub osob trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie
cierpigcych zwloki, o czym Uprawniony z tytulu gwarancji poinformuje Gwaranta w wezwaniu, 0
ktérym mowa w § 4, Gwarant zobowiazany jest do:

1) przystapienia do usuwania ujawnionej wady niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciagu
24 (dwudziestu czterech) godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od
chwili sporzadzenia Protokotu przegladu gwarancyjnego,
2) usuniccia wady w najwcze$niejszym mozliwym terminie, nie pdézniej niz w ciggu 96
(dziewiecédziesigciu szesSciu ) godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktorym mowa w § 4 Iub
chwili sporzadzenia Protokolu przegladu gwarancyjnego.

3. W trybie specjalnym, z uwagi na specyfike wady, mozliwosci techniczne lub technologiczne
dotyczace usunigcia wady, istniejace trudnosSci w jej usunigciu np.: z uwagi na panujace warunki
atmosferyczne, Uprawniony z tytutu gwarancji ma prawo ustanowi¢ dtuzszy termin usunigcia wady
niz terminy podane w ust. 1 i 2. Gwarant zobowigzany jest do usuni¢cia wad w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie od liczonym daty otrzymania zawiadomienia o ujawnionych wadach, o
ktorym mowa w § 4 lub od daty sporzadzenia Protokotu przegladu gwarancyjnego.

4. Na okoliczno$¢ usunigcia wad spisywany bedzie Protokoét usunigcia wady. Usunigcie wad przez
Gwaranta uwaza si¢ za skuteczne z chwilag podpisania przez Uprawnionego z tytulu gwarancji
Protokotu usunigcia wady.

5. Jezeli Gwarant nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji jakosci w okreslonym
przez Uprawnionego z tytulu gwarancji terminie, Uprawniony z tytulu gwarancji, po uprzednim
zawiadomieniu Gwaranta, jest uprawniony do usuniecia wad osobiscie na koszt i ryzyko Gwaranta lub
do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Gwaranta.

§6
Postanowienia dodatkowe

1. Zawiadomienie oraz Protokoty z ujawnionymi wadami, o ktérym mowa w umowie moga zOstaé
przysylane takze przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej (np.: poczty elektronicznej na
nastgpujacy adres poczty elektronicznej Gwaranta: .............. lub na adres poczty elektronicznej
podany w Formularzu ofertowy przy skladanej ofercie na realizacje przedmiotu umowy oraz
poczty elektronicznej na nastepujacy adres poczty elektronicznej Uprawnionego z tytutu gwarancji:
ugrogowo@rogowo.pl lub rrybinski@rogowo.pl).

2. W przypadku przekazywania zawiadomienia przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej
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kazda ze stron ma prawo zada¢ od drugiej strony niezwlocznego potwierdza faktu otrzymania. W
przypadku nie potwierdzenia odbioru przestanych zawiadomien lub protokotéw (pomimo takiego
zadania), uznaje si¢, ze wiadomo$¢ dotarta do drugiej strony po wydrukowaniu informacji o
wystaniu przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej i braku informacji o odrzuceniu.

W przypadku przekazywania zawiadomienia lub protokotu przy uzyciu $rodkéw komunikacji
elektronicznej kazda ze stron ma prawo zadania ich przekazania na pismie.

§7

Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych gwarancja zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa, w
szczegblnosci ustawy - Kodeks cywilny.

Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czgscia Umowy, o ktérej mowa w § 1 ust. 1.

Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z tego dwa
egzemplarze dla Uprawnionego z tytutu gwarancji, a jeden egzemplarz dla Gwaranta.

Zamawiajacy Wykonawca
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