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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-00.00.00.

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 Wymagania Ogo6lne odnosi si¢ do
wymagan wspdlnych dla poszczegélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania 1
odbioru Roboét, ktore zostana wykonane w ramach zadania: ,, Budowa drogi gminnej wraz ze
skrzyiowaniem drogi gminnej 7 drogq krajowq DK22 w km 277+431 str. prawa oraz
likwidacja istniejqcego zjazdu indywidualnego w km 277+448 str. prawa w m. Czersk”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Dokumentow Przetargowych i
Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie
1.1.

1.3. Zakres robot obj¢tych SST

1.3.1. Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

D-01.00.00. Roboty przygotowawcze

D-02.00.00. Roboty ziemne

D-04.00.00. Podbudowy

D-05.00.00. Nawierzchnie

D-07.00.00. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

D-08.00.00. Elementy ulic

D-09.00.00. Zielen drogowa

D-10.00.00. Roboty inne

1.3.2. Normy panstwowe, instrukcje 1 przepisy wymienione w SST beda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

Normy te winny by¢ uwazane za integralna czg$¢ tychze i odczytywane w powiazaniu z
Rysunkami i SST jak gdyby byly w nich powielone. Uwaza si¢ Wykonawcg za w pelni
zaznajomionego z ich trescia 1 wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, ktore ukaze si¢ nie
p6zniej niz na 28 dni przed data zamknigcia przetargu bedzie mie¢ zastosowanie o ile nie
wskazano inaczej.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia si¢ termin Szczegdtowe Specyfikacje
Techniczne (SST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.)

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
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1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calos¢
techniczno-uzytkowa (drogg) albo jego czg$¢ stanowiaca odregbny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Sciezka rowerowa - pas terenu na koronie drogi (ulicy) lub poza nia, przystosowany i
przeznaczony wytacznie dla ruchu rowerowego. Ze wzgledu na lokalizacje rozrdznia si¢
samodzielne $ciezki rowerowe i $ciezki rowerowe towarzyszace jezdni.

1.4.4. Dlugo$¢ mostu - odleglos¢ miedzy zewngtrznymi krawedziami pomostu a w
przypadku mostow tukowych z nasypka - odleglos¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona
w osi jezdni drogowe;.

1.4.5. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzana przez Wykonawceg robot
zgodnie z obowiazujacym od 01.01.1995 roku Prawem Budowlanym, ujmujaca cato§¢ robot
wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywanych robot oraz
pomiary geodezyjne powykonawcze.

1.4.6. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.7. Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po
jego zakonczeniu.

1.4.8. Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, wydawany przez wlasciwy organ.
Dziennik budowy powinien by¢ zatozony 1 prowadzony w sposob zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (DZ. U. 108 poz. 953) z dnia 26 czerwca 2002r.

1.4.9. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.10. Inzynier (Inzynier Kontraktu, Inspektor Nadzoru) - osoba wymieniona w danych
kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajacego za pomoca czlonkow swojego zespotu o
scisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzor na wykonywaniem prac
budowlanych oraz postgpem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane i
warunkami kontraktowymi.

1.4.11. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.12. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.13. Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych bedaca
przedstawicielem Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca,
odpowiedzialna za administrowanie kontraktem.

1.4.14. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.

1.4.15. Konstrukcja nos$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.
1.4.16. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju 1 pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.17. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korona drogi i
skarpami rowow.
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1.4.18. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru dokonywanych Robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez InZyniera.

1.4.20. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan réb zwiazanych z ocena
jako$ci materiatow oraz Robot.

1.4.21. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera.

1.4.22. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji
drogowe;j i ruchu pieszego.

1.4.23. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralna a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.
c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nierdownosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.
e) Podbudowa zasadnicza - goérna czgs¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podtoza. Moze zawiera¢ warstwg mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

1) Warstwa odsaczajaca - warstwa sluzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

1.4.24. Nawierzchnia kolejowa - zespo6t konstrukcyjny, sktadajacy si¢ z szyn, zlaczek,
podktadow i podsypki, ktory tworzy droge dla pojazdow szynowych.

1.4.25. Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.26. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.
1.4.27. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.28. Objazd — odpowiednio oznakowana trasa wyznaczona na czas robot po istniejacych
drogach publicznych.

1.4.29. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno§¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

1.4.30. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac

5

SST Branza Drogowa ,, Budowa drogi gminnej wraz ze skrzyzowaniem drogi gminnej z drogq krajowq DK22
w km 277+431 str. prawa oraz likwidacja istniejqcego zjazdu indywidualnego
w km 277+448 str. prawa w m. Czersk”



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-00.00.00. Wymagania ogélne

teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko
przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.31. Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢
pojazdow, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.32. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci
przemarzania.

1.4.33. Podloze ulepszone - gbrna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wilasciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.34. Podtorze kolejowe - kolejowa budowla gruntowa wykonana jako nasyp lub przekop
wraz z urzadzeniami ja zabezpieczajacymi, ochraniajacymi i odwadniajacymi podlegajaca
oddziatywaniom eksploatacyjnym, wpltywom klimatycznym oraz wpltywom podioza
gruntowego zalegajacego bezposrednio pod torem i w otoczeniu.

1.4.35. Polecenie Inzyniera (Inzyniera Kontraktu, Inzyniera Projektu, Inspektora Nadzoru) -
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
1.4.36. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

1.4.37. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podluznym) istniejacego polaczenia.

1.4.38. Przejazd - skrzyzowanie drogi kolowej z torem kolejowym w jednym poziomie
(poziomie szyn), oznakowane i zabezpieczone zgodnie z kategoria 1 przepisami.

1.4.39. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej,
stuzace do przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla
ruchu kolowego, pieszego.

1.4.40. Przeszkoda naturalna - element §rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.41. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.42. Przetargowa Dokumentacja Projektowa — Kompletna Dokumentacja Projektowa
(Projekty Budowlane z BIOZ, Projekty Wykonawcze i Przedmiary Robét), ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektow bedacych przedmiotem Robot.

1.4.43. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sklada¢ sig¢ z pelnej $ciany,
stupéw lub innych form konstrukcyjnych np skrzyn, komor.

1.4.44. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.45. Rozpigtos¢ teoretyczna - odlegltos¢ migdzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta
mostowego.

1.4.46. Szeroko$¢ calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleglo$¢ migdzy zewngtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podtuznej, obejmuje
catkowita szeroko$¢ konstrukcyjna ustroju niosacego.

1.4.47. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w $wietle porgczy
mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.4.48. Slepy Kosztorys (przedmiar) - wykaz Robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
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1.4.49. Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

1.4.50. Torowisko - powierzchnia kontaktowa mi¢dzy nawierzchnia kolejowa a podtorzem o
odpowiednim profilu tacznie z umocnionymi klincem tawami torowiska.

1.4.51. Tunel - obiekt zaglgbiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.52. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.53. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robo6t zwiazanych
z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i Warunkami Ogo6lnymi i Szczegdlnymi, SST i poleceniami
Inzyniera lub Kierownika Projektu zgodnie z warunkami kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot i bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy 1 terenie przyleglym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw,
na ktérych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwiazku z prowadzonymi
robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace si¢ rodzajem zastosowanej technologii,
maszyn, urzadzen 1 sprzg¢tu musza zapewnia¢ skuteczna ochrong ludzi, $rodowiska
budynkow 1 budowli na tych obszarach w szczego6lnosci przed:

- hatasem

- wibracja

- drganiami i wstrzasami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisja gazow, pytow i dymow

- zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwodrczych 1 metalami
cigzkimi

- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktow granicznych
nalezy pobra¢ z wlasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1
Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i1 utrwali punkty
gltowne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa ochrona znakéw geodezyjnych i pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

A. Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po zawarciu umowy
przez Zamawiajacego:

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacj¢ projektowa:

- Zamawiajacego: wykaz pozycji, ktore stanowia przetargowa dokumentacje projektowa
oraz projektowa dokumentacje wykonawcza (techniczna) zostana przekazane Wykonawcy,
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- Wykonawcy: Dokumentacja projektowa, ktora Wykonawca opracuje w ramach Ceny
Kontraktowe;j.

Jezeli w trakcie wykonywania Robodt okaze si¢ koniecznym uzupehlienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i
SST na wilasny koszt w 4 egzemplarzach i1 przedlozy je Inzynierowi do zatwierdzenia. W
przypadku zmian Dokumentacji Projektowej bezwzglednie wymagana jest akceptacja
Projektanta.

B. Dokumentacja projektowa, ktéra opracuje Wykonaweca:

¢ Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w energi¢ elektryczna oraz w wodg,
projekt zagospodarowania placu budowy, projekt przytaczenia urzadzen (telefon i fax.) do
sieci telekomunikacyjnej,

¢ Projekt organizacji ruchu na czas budowy wraz z zatwierdzeniem,

® Projekty Organizacji i Technologii Robot dla poszczegdlnych obiektow 1 robot,

¢ Projekty i opracowania technologiczne ujete w szczegdélowych SST wymaganych do
zatwierdzenia przez Inzyniera,

® Program Zapewnienia Jakosci dla wszystkich robot,

® Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna,

¢ Dokumentacja Powykonawcza,

® Powykonawcza aktualizacja projektu organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem projektu w
GDDKIiA Oddziat w Gdansku.

Wszystkie w/w projekty winny zawiera¢ rysunki, opisy, obliczenie, wszelkie uzgodnienia
oraz by¢ uzgodnione z Projektantem i zatwierdzone przez Inzyniera.

Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowiazany jest do uzyskania dla Projektu
Organizacji 1 Technologii Robot decyzji zatwierdzajacej przez wlasciwe organy administracji
zarzadzajacej ruchem.

Do obowiazkéw Wykonawcy bedzie nalezec:

- opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i zlozenie wniosku o
jego zatwierdzenie przed rozpoczgciem robdt rozbidrkowych,

- uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wilasciwego organu ochrony $rodowiska przed
rozpoczgciem robot rozbidrkowych.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupelnienie lub zmiana
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi
brakujace lub zamienne rysunki i SST na wilasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je
Inzynierowi do zatwierdzenia. W przypadku zmian Dokumentacji Projektowej bezwzglednie
wymagana jest akceptacja Projektanta.

Opracowania musza by¢ przekazane do =zatwierdzenia na 6 tygodni przed
harmonogramowymi terminami rozpocz¢cia odpowiednich robot, za wyjatkiem opracowan,
dla ktoérych ustalono odrgbnie inne terminy wykonania.

Koszty opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawce nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w ceny jednostkowe.

1.5.2.2. Rysunki przedstawione przez Wykonawcg

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami 1 innymi informacjami zawartymi w
Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia
zwiazane 1 inne dane potrzebne do wykonania robdt oraz osiagnigcia parametrow
technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w
czesciach, ale kazda przedtozona czg$§¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by
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mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od catosci
projektu, w terminach okreslonych w pkt. 1.5.2.1.

1.5.2.3. Rysunki przyjgte przez Inzyniera

Inzynier powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkéw,
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciagu 28 dni od daty ich
otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazaé za przyjete przez Wykonawce
jesli w ciagu 7 dni od daty otrzymania nie zglosi zastrzezen na piSmie. Wykonawca przed
ztozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien skonsultowaé si¢ z Inzynierem.
Notatka dotyczaca konsultacji powinna by¢ dostarczona co najmniej 7 dni przed data
konsultacji oraz, jesli wymagane przez Inzyniera, Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki
w wymaganej ilosci kopii co najmniej 7 dni przed data konsultacji.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone
InZynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robot. Wykonawca
powinien dostarczy¢ Inzynierowi Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w
trzech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robot, ktory bedzie przekazany do
uzycia lub bedzie wykorzystany przez specjalistyczna firmg lub Zamawiajacego, zgodnie z
polskim ustawodawstwem, nie pdzniej niz 14 przed data przekazania. Opodznienia w
przekazaniu dokumentacji powykonawczej beda traktowane jako opdznienia w terminowym
wykonaniu robdét.

1.5.3. Nadzor autorski

Nadzor autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z Prawem Budowlanym oraz
procedurami FIDIC i bgdzie obejmowat:

- stwierdzenie w toku wykonywania Robot budowlanych zgodnosci realizacji z Projektem,

- uzgadnianie mozliwo$ci wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie zgloszonych przez Wykonawce lub Inzyniera,

- wspodlprace biezaca z Inzynierem, Wykonawcami przy poszczegélnych etapach realizacji
robot branzowych celem niedopuszczenia do przerw w robotach,

- uzupekienie szczegdétow dokumentacji i instrukcji dodatkowych dla potrzeb Inzyniera i
Wykonawcy,

- opiniowanie projektow zamiennych, zgtoszonych przez Wykonawce lub Inzyniera.

- weryfikacje rozwiazan projektowych dostarczonych przez Wykonawce,

- analiz¢ 1 akceptacj¢ lub oddalenie propozycji Wykonawcy dotyczacych Robot
pomocniczych majacych wplyw na rozwiazania Robot statych,

- udzial w komisjach i naradach technicznych, udziat w odbiorach.

1.5.4. Zgodno$¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa 1 SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia cz¢s¢ Umowy, a wymagania
wyszczegblnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapozna¢ si¢ z cata dokumentacja i
uja¢ wszystkie wynikajace z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegdlnych
pozycji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Ilub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
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Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe i SST oraz
zglosi¢ wszystkie uwagi do ich zawartosci w terminie 4 tygodni od otrzymania tych
dokumentow. Wszystkie zgloszenia brakow, ewentualnych bledow, niescistosci itp. Po tym
terminie nie moga skutkowa¢ opodznieniami lub wstrzymaniem Robdt. Dziatania takie beda
uznawane za wystegpujace z winy Wykonawcy.

W przypadku rozbiezno$ci w dokumentacji nalezy uzyska¢ opini¢ Projektanta, co do
poprawnosci.

Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw 1 elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub SST, 1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu i
wdrazaniu tymczasowej organizacji ruchu nalezy bezwzglednie przestrzegaé zapisow
podanych w ,,Zasadach organizacji ruchu na czas budowy”.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, obiekty mostowe, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na
terenie budowy, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania odcinka
drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim
uzyskaniu od Inzyniera Swiadectwa Przejecia Robét (lub odpowiednio: czesci robét albo
odcinka).

Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje utrzymania tzw.
»ZImowego utrzymania”, polegajacego na zwalczaniu S$liskosci zimowej 1 od$niezania
odcinkow drog publicznych dopuszczonych do ruchu, za ktére odpowiedzialny jest
odpowiedni organ administracji drogowej. Wymaga si¢, aby na odcinkach drogi
dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawial na nawierzchni jezdni i poboczy
uskokdéw poprzecznych lub podluznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkow
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robo6t utrzymaniowych.
Wykonawca jest zobowiazany do uzgadniania uciazliwego transportu z administratorami drog
oraz do wykonania "przegladu zerowego" stanu tych drog. Wyniki przegladu zerowego
Wykonawca przekaze Inzynierowi 1 Ubezpieczycielowi. O fakcie przegladu, Wykonawca jest
zobowiazany powiadomi¢ administratora drogi.

Wykonawca opracuje inwentaryzacje fotograficzna stanu technicznego drog wraz z
podpisaniem dwustronnych protokotow z administratorami tych drég.

W zaleznos$ci od potrzeb i1 postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawcg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
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Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakdéw, dla
ktoérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca niezwtocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma
w czasie trwania kontraktu tablice informacyjne budowy przedstawiajace informacje
dotyczace Robot Kontraktowych. Tablice informacyjne budowy beda utrzymywane w przez
Wykonawceg w dobrym stanie przez caty okres realizacji kontraktu.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez
Wykonawce na jego koszt przez caly czas budowy.

Wijazdy i1 wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji Robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w ceng kontraktowa w ramach poszczegolnych pozycji kosztorysu.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego, na terenie budowy i na
objazdach poza nim, zgodnie z zakresem zatwierdzonego projektem tymczasowej organizacji
ruchu na czas budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robot.

W zaleznosci od potrzeb i postgpu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor 1 znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace bg¢da akceptowane przez
InZyniera.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpocze¢ciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilo$ciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
InZyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robot.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia rowniez Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony Robot, wygody spotecznosci 1 innych.
1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W zwiazku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz
zaplecza tej budowy. Inwestycje rozpoczyna si¢ od rozbiorki elementdéw istniejacych, nie
wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji rob6t rozbidorkowych. Dzialania powyzsze
wraz z faza realizacji inwestycji generuja odpady, ktore musza by¢ usunigte z rejonu
inwestycji, posegregowane 1 wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajow sktadowane oraz
zutylizowane.

Wykonawca robdt w trakcie podjetych dziatan powodujacych lub mogacych powodowaé
powstawanie odpaddw, powinien takie dziatania planowac, projektowac¢ 1 prowadzi¢, tak
aby:
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- zapobiega¢ powstawaniu odpadow lub ogranicza¢ ilo§¢ odpadéw i ich negatywne
oddziatywanie na $rodowisko przy wytwarzaniu produktow, podczas i po zakonczeniu ich
uzytkowania,

- zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony §rodowiska odzysk, jezeli nie udato si¢ zapobiec
powstawaniu odpadow,

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktérych
powstaniu nie udato si¢ zapobiec lub ktoérych nie udato si¢ poddaé odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstana odpady nalezy z nimi postgpowaé w sposdb zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddaé je odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposob zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, ktorych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby
sktadowane byly wylacznie te odpady, ktorych unieszkodliwienie w inny sposob byto
niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych.

Zabronione jest postgpowanie z odpadami w sposob sprzeczny z przepisami ustawy oraz
przepisami o ochronie $srodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w
miejscu ich powstawania.

Odpady, ktéore nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostgpna technikg lub technologig, o
ktorej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska,
przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktoérych moga by¢ poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszania
odpaddw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszanie
odpadoéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy
bezpieczenstwa procesd6w odzysku lub unieszkodliwiania odpadow powstatych po
zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastapi wzrost zagrozenia dla
zycia 1 zdrowia ludzi lub srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami
lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostana spelnione tacznie
nastgpujace warunki:

- w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu nastapi
ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska,

- jest to technicznie mozliwe 1 ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadow niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisdéw obowiazujacych
przy transporcie towardw niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostana te odpady, z ktorych uprzednio wysegregowano odpady
nadajace si¢ do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac si¢ tylko w miejscu wyznaczonym w
trybie przepisOw o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach, ktore
spetniaja okreslone wymagania.
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Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadow moga by¢
eksploatowane tylko wowczas, gdy:
- nie zostana przekroczone standardy emisyjne, okreSlone na podstawie odrgbnych
przepisow,
- pozostalosci powstajace w wyniku dziatalno$ci zwiazanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem bgda poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem
wymagan okre§lonych w ustawie.
Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.
W okresie budowy wszystkie odpady musza by¢ gromadzone w pojemnikach lub w
wydzielonym miejscu z tatwym dostgpem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i1
wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac beda mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy
odpadow musza legitymowac si¢ wilasciwymi zezwoleniami organow administracyjnych na
prowadzenie dzialalnosci w zakresie gospodarki odpadami.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bgdzie unikad
uszkodzen lub uciazliwo$ci dla osob lub wlasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i droég dojazdowych
2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
I) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
IT) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
[IT) mozliwo$cia powstania pozaru.
Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajacym dopuszczalny poziom
halasu w $rodowisku, niemniej jednak Wykonawca zobowiazany jest zminimalizowad
negatywny wptyw hatasu na srodowisko. Ograniczenia emisji hatasu polega¢ bedzie gidwnie
na wlasciwej organizacji budowy, t.
- zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujacego si¢ stosunkowo niskim
poziomem emitowanego hatasu
- wylaczenia maszyn 1 urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw.
biegu jatowym)
- zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami 22.00+6.00
1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca begdzie utrzymywad sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i1 pojazdach.
Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robdt
ich szkodliwo$¢ zanika (np materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organow administracji panstwowe;.

1.5.9. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest zobowiazany w trakcie budowy zapewni¢ tymczasowy dostep do pdl
lezacych wzdluz projektowanej drogi w zwiazku z konieczno$cia prowadzenia prac
polowych.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wladcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem przepisowych wymagan nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiladze lokalne o
zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bgdzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca begdzie
realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. W celu uniknigcia niestusznych roszczen
odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejacych nieruchomo$ci, Wykonawca przed
rozpoczeciem robdt budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy
zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny
tych obiektow. Nieodlaczna czescia tej dokumentacji beda zdjgcia, skatalogowane w sposob
nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.
Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wtascicielami budynkow.

Inzynier bgdzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci 1 drog
wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bgdzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

Za kazde nieuzgodnione wejscie w teren odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejsciem w teren — wilasdciciela
nieruchomosci na ktorym beda prowadzone prace zwiazane z czasowym zajeciem terenu.

Po zakonczeniu robot - winien uporzadkowac teren, naprawi¢ zaistniate szkody 1 wyptacié
wlascicielom stosowne , uzgodnione odszkodowania za niemozno$¢ uzytkowania, badz inne
trwale szkody. Na koniec podpisze protokodt stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz zadnych
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pretensji do wykonawcy. Koszty tych odszkodowan nalezy wliczy¢ w koszt wybudowania
infrastruktury.

W przypadku uszkodzen uktadow drenarskich na dziatkach wtascicieli nieruchomosci
Wykonawca jest zobowiazany do ich naprawy.

Za wszystkie ewentualne szkody zwiazane z czasowym zajeciem dziatek lezacych poza
projektowanym pasem drogowym, zwiazane np z przebudowa infrastruktury technicznej,
magazynowaniem materialow itp. odpowiedzialno§¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca ma
obowiazek do przywrocenia dziatki do stanu pierwotnego badz do naprawy lub
zado$¢uczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji lub przed wiasciwym sadem.
Przed rozpoczgciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu
technicznego istniejacych drég lokalnych, znajdujacych si¢ w najblizszym otoczeniu
inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do cigzkiego transportu
Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u
zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zglosi ten fakt do

lokalnych wiladz samorzadowych. Nieodlaczna czgécia tej dokumentacji beda zdjgcia,
skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwo$ci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktory dokumentuja. Wykonawca podpisze dwustronne protokoly z wilascicielami
tych drog.

Wykonawca bgdzie moégt transportowaé materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy
wylacznie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposob 1 potwierdzony u
Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez
transport budowy Wykonawca jest zobowiazany do ich naprawy na wlasny koszt.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca begdzie stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczen naciskoOw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow 1 wyposazenia na i1 z terenu budowy. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow
zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan
BiOZ”) wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym zakresie zgodnym z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 1 uzgodni go z
InZynierem.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robot
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania przez
Inzyniera.

Wykonawca bgdzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt w
zakresie wynikajacym z warunkow zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy.
Wszystkie ciagi ruchu drogowego objgte obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie
w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektow organizacji ruchu
na czas budowy, beda podlegaly utrzymaniu ( likwidacja ubytkow w nawierzchni, likwidacja
nierdwnosci, czyszczenie jezdni, itp.)

Wykonawca ma obowiazek zapewnienia przejezdnosci w catym okresie trwania robot.
Wykonawca ma obowiazek stosowania si¢ do opracowanych przez biuro projektowe
wytycznych.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: znaki pionowe, poziome,
zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Reasumujac wyzej wymienione koszty:

- zabezpieczenia terenu budowy

- wynikajace z utrzymania organizacji ruchu w tym: obsluga tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych.

- utrzymania ciagéw ruchu kotowego.

- nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sa wlaczone w Ceng Kontraktowa.
1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z
Robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.14. Zgodnos$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na witasny koszt od odpowiednich
instytucji.
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Zezwolenia te obejmuja zezwolenia na zmiang ruchu, zezwolenia dotyczace trasy,
zezwolenia na pobyt, na uzywanie krdotkofalowek, na rozpoczecie robdt lub na zmiang
potozenia uzytecznosci publicznych, itd.

W ciagu dwoéch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawic
Inzynierowi listg¢ wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczgcia i zakonczenia robot
zgodnie z Programem.

W porozumieniu z witadzami lokalnymi i uzytkownikami uzyteczno$ci publicznych,
Zamawiajacy stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawcg, w pehi
udokumentowanych wnioskow o zezwolenia dla wykonania poszczegdlnych odcinkdéw robot.
Jesli Wykonawca trzyma si¢ tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opdznien
zwiazanych ze zbyt p6znym wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robot poniesie
Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowaé si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwic¢
instytucji wykonanie inspekcji i1 sprawdzenia robdt. Ponadto, powinien on umozliwic¢
instytucji uczestniczenie w procedurach badaniach i kontroli, ktore jednak nie zwalniaja
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwiazanych z Kontraktem.

1.5.15. Rbwnowaznos$¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzg¢t i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, begda
obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy 1 przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub
WwyZszy poziom wykonania niz powolane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdéznice pomigdzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawceg 1 przedtozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego
przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi,
Ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo rdwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

Materiaty lub urzadzenia, na ktére nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN powinny posiadaé
aktualna Aprobate Techniczna.

1.5.16. Prace archeologiczne

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasno$§¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera 1
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystapia opoOznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktéra nalezy
zwigkszy¢ cen¢ kontraktowa.

Nad cato$cia prac ziemnych w ramach budowy musi zosta¢ zapewniony nadzor
archeologiczny, umozliwiajacy prawidtowa weryfikacj¢ 1 dokumentacje prowadzonych prac
ziemnych pod wzgledem archeologicznym, dostosowana jednocze$nie do warunkow
inwestycji. Wykonawca nadzoru archeologicznego przed przystapieniem do prac winien
uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie nadzoru od Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, w
ktorym zostana szczegOtowo zapisane wszystkie warunki realizacji 1 zakres prac
archeologicznych przy przedmiotowej inwestycji. Przed przystapieniem do realizacji budowy
Inwestor zobowiazany jest powiadomi¢ wtasciwy Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow o
terminie rozpoczgcia tych robdt oraz poda¢ nazwisko archeologa sprawujacego nadzoér nad
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przedmiotowa inwestycja. Forma nadzoru powinna sprowadzi¢ si¢ do obserwacji
nawarstwien kulturowych oraz prowadzenia przez archeologa dziennika naukowego prac
archeologicznych prowadzonych w terenie zgodnie z postgpem robot ziemnych. W przypadku
odstonigcia reliktow zabudowy, obiektow zabudowy, nawarstwien kulturowych itp.
archeolog winien przeprowadzi¢ badania ratownicze tzn. wyeksplorowa¢ je i
zadokumentowa¢ w sposob opisowy, kartograficzny (lokalizacja na planie), rysunkowy i
fotograficzny.

1.5.17. Prowadzenie robot na terenach nalezacych do PKP

Wykonawca robot jest zobowiazany do zawarcia z PKP Linie Kolejowe S.A odrgbnych
umow na realizacj¢ robot w granicach i1 sasiedztwie obszaru kolejowego, ktore beda
zawierac:

- warunki 1 powierzchni¢ dzierzawy czg¢$ci dziatek, na ktérych prowadzone beda roboty
budowlano-montazowe,

- warunki 1 zasady prowadzenia robot,

- sposob rozliczen kosztéw techniczno-organizacyjnych, zwiazanych z wdrozeniem
zmienionej organizacji prowadzenia ruchu kolejowego w trakcie robot wynikajacych z
harmonogramu robo6t, - zasady i warunki usuwania usterek stwierdzonych w okresie
gwarancji i regkojmi.

Wszelkie koszty zwiazane ze zgoda wlasciwych organéw PKP na prace prowadzone na
terenie PKP, kosztow zajgcia terenow PKP, wylaczen z ruchu, przetaczen trakcji oraz
dodatkowych uzgodnien ponosi Wykonawca.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w SST lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie
definicj¢ standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatlow 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddla w sposob ciagly speiniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatléw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych 1
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
materialow z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw do Robot.
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Humus i1 nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskania
materialdw miejscowych beda formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie begdzie prowadzi¢
zadnych wykopdéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jako$ci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:

a) Inzynier begdzie miat zapewniona wspdtpracg 1 pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bgdzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu,

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je$li Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bg¢da one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
1 wlasciwos¢ do Robot i byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i1 zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7. Materialy z rozbiorek i odpadowe

Wszystkie elementy 1 materialy z rozbidrek staja si¢ witasnoscia Wykonawcy i powinny by¢
usunigte z terenu budowy w sposob i terminie niekolidujacym z wykonaniem innych robot.
Koszt zwiazany z rozbiorka, transportem, zwalka (utylizacja) w/w materiatlbw Wykonawca
powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.
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Materiaty z rozbiorki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapiséw
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 ze zmianami).
Pozyskanie miejsca utylizacji materialow stanowi obowiazek Wykonawcy. Wykonawca
powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegto$ci odwozu materiatéw
przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowe;.

Ewentualna zmiana tych odlegto$ci w stosunku do zalozonych w ofercie stanowi ryzyko
Wykonawcy.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wilascicielami sieci uzbrojenia
terenu, elementy pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i
przetransportuje w miejsce uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednim wilascicielem tych
sieci na koszt wlasny na odlegto$¢ do 50 km.

Jezeli nie zaistnieje zadna z ww. okolicznos$ci, z materiatem z rozbidrki postapi¢ jak w pkt.
2.7.1.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez wlascicieli sieci uzbrojenia terenu nie podlega
osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;j.

2.8. Materialy zawierajace azbest

Obowiazki Wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest, sposoby i warunki bezpiecznego usuwania wyroboéw zawierajacych
azbest, warunki przygotowania do transportu i transport odpadéw zawierajacych azbest do
miejsca ich sktadowania oraz wymagania, jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie
odpadow zawierajacych azbest w szczegdlowy sposdb okresla Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie sposobow 1 warunkow
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. 2004.71.649).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprz¢t uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Roboét, zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach InZyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ w transporcie
materiatow / sprzg¢tu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz
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(zarzadcy drogi) co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i1 wihasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce, pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca uzgodni Projekty Technologii i Organizacji
Robot, Programy Zapewnienia Jako$ci oraz Projekty uzupehniajace z Inzynierem.

Wszelkie koszty z tego tytulu nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 nalezy je uja¢ w Cenie
Kontraktowej Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylacznie na dziatkach
objetych pozwoleniem na budowe.

W przypadku konieczno$ci zajgcia nieruchomosci przyleglych do terenu inwestycji, nie
objetych pozwoleniem na budowe, wynikajacych z przyjetej technologii robdt, Wykonawca
jest zobowiazany uzyska¢ stosowne dokumenty i uzgodnienia z wlascicielem nieruchomosci
umozliwiajace wejscie czasowe w teren 1 jest zobowiazany zastosowa¢ odpowiednie Srodki
techniczne minimalizujace uciazliwos¢ dziatan Wykonawey dla otoczenia w stopniu
mozliwym do zaakceptowania przez wiasciciela przylegtego terenu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych 1 ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe pobrane z wtasciwego PODGKIiA
zostana zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, zostana one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca
zobowiazany jest zgtosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnos$nie
panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastgpnie po zakonczeniu budowy — ztozy¢
operat z pomiaru powykonawczego - do panstwowego zasobu geodezyjno- kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ 1 sprawowa¢ nad nimi
bezposredni nadzér i kontrolg wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia
zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowiazaniu do punktéw osnowy panstwowej,

b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie wiaczenia do istniejacej sytuacji,
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c¢) odszukanie i oznaczenie granic pasa lokalizacji inwestycji,

d) wytyczenie punktéw gléwnych trasy i1 obiektéw inzynierskich,

e) biezaca obstuge geodezyjna budowy,

f) pomiary przemieszczen i odksztalcen prowadzone w miarg¢ potrzeby do konca okresu
gwarancyjnego,

g) inwentaryzacj¢ powykonawcza zgodna z wymogami ,,Standardu Gromadzenia Danych o
Nieruchomosciach GDDKIiA” stanowiacego zatacznik do Zarzadzenia nr 19 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 28 lipca 2005 r.,

h) odtworzenie granic pasa drogowego po zakonczeniu inwestycji oraz dochodzacych granic
przylegtych posesji na liniach rozgraniczajacych.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robdt zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementéw Robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a
takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materialdw 1 Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materiatlow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestig.

Wszelkie Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
zgodnym z warunkami Kontraktu i okre§lonym przez Inzyniera. W przypadku niewykonania
w terminie Polecen Inzyniera skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.
Kazdorazowo przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ przekopy probne dla
identyfikacji uzbrojenia podziemnego.

W przypadku ich wystapienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas
prowadzenia robot w uzgodnieniu z jego wtascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwiazane.
Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie
Kontraktowe;.

Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z calo$cia dokumentacji (wszystkimi branzami), ustali¢
miejsca kolizyjne 1 opracowaé szczegoty przej$¢ infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.
Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wlasnej technologii robot.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robot
lub inne Projekty wymagane w SST np: projekt zabezpieczenia wykopow itp. Zastosowany
sprzet, wszystkie materiaty, roboty 1 ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwiazan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrebnej
zaptacie, wszelkie koszty z tego tytulu nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca powinien powiadomi¢ wilascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed
przystapieniem do robdt zwiazanych z usunigciem kolizji sieci energetycznych,
teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociagowych i gazowych. Koszty
nadzoru z tego tytutlu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Kontraktu programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
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wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czg$¢ ogolna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako§¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
Robot,

- wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji Inzynierowi;
b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo§¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposdb i procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczego6lnych elementéw Robot,

- sposob postegpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozona jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robot i1 jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialbw oraz Robot z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w SST,
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier w
porozumieniu z Projektantem ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzgt
badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidtlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
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Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki begda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bgdzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek begda dostarczone przez Wykonawcg 1 zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i Robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

InZynier powinien pobiera¢ probki materialdbw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i Robot z Dokumentacja
Projektowa 1 SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan
1 pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawcg.

6.7. Identyfikacja materialow
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Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z odrgbnymi przepisami. Wiasciwosci uzytkowe tych materialow, zastosowanych w
obiekcie budowlanym w sposéb trwaty musza umozliwia¢ prawidlowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych o ktérych mowa w
art. 5 ust.1 pktl. Ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881
7 2004r.) dopuszcza si¢ do stosowania:

1) Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen,

2) Wyroby, ktoére nie posiadaja znaku CE — pod warunkiem, gdy:

a) wyréob zostal wyprodukowany na terytorium Polski

- w zgodzie z istniejaca Polska Norma, a producent zalaczyt deklaracje zgodno$ci z ta
norma,

- w przypadku braku Polskiej normy Ilub istotnej roznicy od jej zapisow, to w zgodzie
uzyskana aprobata techniczna, a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z ta aprobata,

- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobata
techniczna, a producent zataczyt odpowiednia informacj¢ o wyrobie,

b) wyrodb zostal wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty
technicznej a producent zalaczyt do wyrobu deklaracje zgodno$ci z ta aprobata,

c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydatl deklaracj¢ zgodnosci z
uznanymi regulami sztuki budowlanej,

3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedlug
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne o§wiadczenie
0 zgodnosci wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada
deklaracje zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentow
dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac
aprobate techniczna dla takiego wyrobu.

W przypadku materiatoéw, dla ktorych w SST sa wymagane dokumenty, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego 1
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bg¢da dokonywane na biezaco i1 bgda dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktoéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
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Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i
ostatecznych odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczego6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy be¢da
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.

(2) Rejestr Obmiaréw

Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw. Wzér ksiazki, a w
szczegdlnos$ci formularza obmiaré6w zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Wpisow do Ksiazki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy 1 sa one
potwierdzane przez Inzyniera.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru Rob6t. Winny byé udostepnione na kazde Syczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie,
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g) docelowa organizacja ruchu wraz z zatwierdzeniem.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robédt

Obmiar Robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Korekta ewentualnych btedow lub pominigtych
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy 1 akceptacji Inzyniera po
porozumieniu z zamawiajacym.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materialow

Dhugosci 1 odleglo$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;.

Jesli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ jako dhugo$é pomnozona przez $redni przekroj.
Objetosci robot ziemnych beda wyliczone w m® gruntu rodzimego ( wykopy, nasypy zakupy
gruntu w tym humusu z dowozu, wywozy, utylizacja).

[losci dla materiatow rozbiérkowych wywozonych i utylizowanych beda wustalane jako
objetosci wyliczone w m’ na podstawie obmiaru wg wymiaréw rozbieranych konstrukcji i
powigkszone mnoznikiem 1.5 dla gruzu betonowego i1 1.3 dla gruzu asfaltowego.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom Szczegotowych Specyfikacji Technicznych. Begdzie utrzymywaé to
wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary robot nalezy prowadzi¢ na biezaco ( kazdego dnia).
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Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny oraz bgda uzupeklnione odpowiednimi szkicami, ktorych wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem, oraz dokumentacja fotograficzna, skatalogowana w
sposOb nie budzacy watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktéry
dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacja fotograficzna beda
kazdorazowo zalaczone do dokumentéw odbiorowych poszczegélnych robot a ich wyniki
zostana zapisane w ksigzce obmiaru i potwierdzone przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoS$ci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych =zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.
Wykonawca jest zobowiazany réwniez do dokumentowania odbieranych robdt w postaci
fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposob nie budzacy
watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektéw, ktore dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wtaczony w cen¢ kontraktowa.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czgs$ci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robot dokonuje Komisja w obecnosci Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja jest powolywana
przez Zamawiajacego. Warunkiem dokonania odbioru czg$ciowego jest uprzednie
wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robot, o ile Wykonawca
jest uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci 1 wartoSci.

Caltkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.
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Odbior koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Roboét i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa
w punkcie 8.3.1.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa 1 SST z uwzglgdnieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

Potracenia na nieprawidlowa zawarto$¢ asfaltu oblicza si¢ na podstawie nastgpujacego
wzoru

P=A*p,*c;

A — powierzchnia

pa — wspOtczynnik do obliczania potracen za niewlasciwa ilo$¢ lepiszcza

c; — cena jednostkowa

P — potracenia

Wspotczynnik ,,p,” do obliczania potracen za niewlasciwa ilo$¢ lepiszcza

Odchylenie od recepty w % 0,4 0,5 -

Pa 0,080 0,140 -

Potracenia na nieprawidtowa zawarto$¢ kruszyw w mieszance mineralno asfaltowej oblicza
si¢ na podstawie nastgpujacego wzoru.

P:A*pi(w)*CjSI'

A — powierzchnia

p; — wspotczynnik do obliczania potracen za niewtasciwa ilos¢ ziarn wigkszych od 2 mm
pw — WspOtczynnik do obliczania potracen za niewtasciwg ilo$¢ ziarn mniejszych od 2 mm

¢j — cena jednostkowa

P — potracenia

r —udziat procentowy ziarn w recepcie

Wspotczynnik ,,p,,” do obliczania potracen za niewlasciwa ilos¢ ziarn mniejszych od
0,075mm

Odchylenie od recepty w % 1,6 1,7 1,8

Pw 0,110 0,132 0,154
Wspotczynnik ,.p,,”” do obliczania potracen za niewtasciwa ilos¢ ziarn od 0,075 do 2,0 mm
Odchylenie od recepty w % 2,2 2,4 2,6

Pw 0,110 0,132 0,154
Wspotczynnik ,,p;” do obliczania potracen za niewtasciwg ilos¢ ziarn od 2,0 mm
Odchylenie od recepty w % 5,0 6,0 -

p: 0,008 0,016 -
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8.3.1. Dokumenty odbiorowe

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Roboét jest protokét odbioru
koncowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez
Inzyniera oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy; wymaga si¢
przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione
zmiany byly tatwo rozpoznawalne,

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (podstawowe z
Kontraktu i ew. uzupetiajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i
ew. PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST 1
ew. PZJ.

7. Opinig technologiczna opracowana przez Wykonawce i skoreferowana przez Inzyniera,
sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiarow zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie SST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych rob6t wihascicielom urzadzen.

9. Dokumentacje¢ fotograficzng skatalogowana w sposob nie budzacy watpliwosci co do dat
wykonania fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuje.

10. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
z klauzula Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego, oraz wersje
cyfrowa mapy zasadniczej w pliku dwg.

12. Operat z pomiaréw odksztatcen i przemieszczen obiektéw inzynierskich prowadzonych
w trakcie budowy.

13. Protokoty podpisane z wilascicielami nieruchomosci zajgtych czasowo pod wykonanie
infrastruktury technicznej - dotyczace zaspokojenia roszczen.

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w trzech
kopiach. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w skiad
operatu odbiorowego, za wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczo$ci umozliwiajacej czytelny
wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w jednym
egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem. Pozycja 10 zostanie
zapisana na nosniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja
elektroniczna jest zawarty w cenie kontraktowej 1 nie podlega odrgbnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetlniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
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Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.,,0dbidr ostateczny Robot™.

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania Zamawiajacemu Operatu z
przeprowadzonych pomiarow odksztalcen 1 przemieszczen obiektow inzynieryjnych w
trakcie prowadzonych prac oraz w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce¢ w danej pozycji kosztorysu. Inzynier moze wzia¢ pod
uwage podziat kwoty ryczattowej proponowany przez Wykonawce, zgodnie z Klauzula 14.1
lit. d) Warunkow Ogo6lnych Kontraktu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy,

- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

W skiad kosztow posrednich wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia i1 eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, itp.), koszty dotyczace
oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, koszty zwiazane z
zawarciem umow uzyczenia gruntow, oplaty za dzierzawg terenu, koszty transportu
materialow na miejsce utylizacji 1 utylizacja materiatléw , koszty projektow uzupetniajacych 1
ich uzgodnien, koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy, koszty utrzymania
obiektow tymczasowych w nalezytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, koszty technologii
robot wynikajace przyjetych rozwiazan technicznych 1 technologicznych w ramach
opracowan Wykonawcy, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, wszelkie koszty
wynikajace z warunkow wykorzystania terenu w fazie realizacji 1 eksploatacji, ze
szczegOdlnym uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych wartosci przyrodniczych,
zasobow naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia uciazliwosci dla terendw sasiednich (pkt.
5.2 niniejszej SST), ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty
opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, zysk kalkulacyjny
zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapic¢
w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Szczegolowej Specyfikacji Technicznej D-
00.00.00

Wykonawca jest zobowiazany do szczegdtowego zapoznania si¢ z wymaganiami zawartymi
w D-00.00.00, a koszty wynikajace z tych wymagan powinien uja¢ w poszczeg6dlnych SST.
Uznaje sig, ze koszty dostosowania si¢ do wymagan SST D-00.00.00 nie wyszczegolnione w
tabeli przedmiarowej dla wymagan ogo6lnych zostalty uwzglednione przez Wykonawcg w
pozycjach przedmiaru wynikajacych ze szczegdtowych specyfikacji technicznych.
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9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu Robot.

(b) zakupy 1 koszty zakupu potrzebnych materiatow,

(c) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

(d) koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkeji,

(e) koszt zakupu i dostarczenia materiatéw niezbednych do wykonania robot,

(f) zaprojektowanie 1 wybudowanie niezbgdnych objazdow, w tym tymczasowych dojazdow
do pol na czas rob6t polowych,

(g) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(h) optaty/dzierzawy terenu,

(i) przygotowanie terenu,

(j) konstrukcje¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikoéw, barier,
oznakowan 1 drenazu,

(1) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazddéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatet.

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatow 1 oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajacego normalny ruch publiczny,

(c) oczyszczenie terenu,

(d) koszty demontazu,

(e) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego
z uprzednia stala organizacja ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 Nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,poz. 881).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 Nr 147,poz. 1229).

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pézniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 Nr
204,poz. 2086).

8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 — o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z
2004 Nr 204, poz. 2087).

9. Rozporzadzenie MGPiB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i czynno$ci opracowan
geodezyjno — kartograficznych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
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10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem

CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i form aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, do uzytkowania ktorych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu
przez wlasciwy organ obowiazkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128).

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbidrek obiektow
budowlanych wykonywanych metoda wybuchowa (Dz. U. Nr 120, poz. 1135).

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegbélowego
zakresu 1 form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042).

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkow
postgpowania w sprawie rozbiorek nieuzytkowanych Ilub niewykonczonych obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043).

22. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1728, 1729).
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