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 Załącznik nr 8 3 do SWZ – projekt umowy  

 
 

UMOWA NR  …………………………. 
 
zawarta w dniu ……………. 2023 roku w Zbrosławicach pomiędzy: 
 
Gminą Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice, NIP 6452533560,  
reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………. przy kontrasygnacie 
………………………………………….. 
zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM  
 
a  
 
…………………………………………………………………….KRS: ……………………………………….. 
NIP: …………………………… REGON:…………………………….. , kapitał zakładowy…… 
reprezentowaną przez: 
- …………………………………………………….. 
 
zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ 
 
łącznie zwani dalej Stronami, a każdy z osobna Stroną, 
 
o następującej treści: 

PREAMBUŁA 
Niniejsza umowa jest konsekwencją rozstrzygniętego w 2023 roku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Szałszy” realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp w trybie podstawowym z możliwością 
przeprowadzenia negocjacji (na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.). 

(Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia 
negocjacji (na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.).  
Przedstawiciele stron przez złożenie swojego podpisu oświadczają także, że są upoważnieni do zawarcia niniejszej umowy, że 
ich prawo do reprezentowania danej strony nie jest ograniczone w żadnym zakresie, a sposób reprezentacji osób 
występujących w imieniu reprezentowanych stron umożliwia skuteczne składanie oświadczeń woli, w tym zaciąganie 
zobowiązań na rzecz reprezentowanego podmiotu, oświadczają też, że nie jest im znana żadna przeszkoda, która mogłaby 
mieć wpływ na wykonanie zobowiązań przyjętych przez strony w niniejszej umowie.   

  § 1.  
Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: „Budowa kanalizacji 
sanitarnej w Szałszy” zwanego dalej przedmiotem umowy lub Inwestycją w systemie zaprojektuj 
i wybuduj, zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy. 

2. Zgodnie ze złożoną i wybraną w toku postępowania ofertą Wykonawcy przedmiotem umowy jest 
 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Szałszy” obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej wraz  
z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wybudowaniem zaprojektowanej 
sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji, sieci wodociągowej z przyłączami do posesji, 
odtworzeniem nawierzchni dróg i poboczy po przeprowadzonych robotach budowlanych oraz 
uzyskaniem decyzji  o pozwoleniu na użytkowanie dla całej Inwestycji lub zaświadczeniem o braku 
sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy (dalej: Inwestycja).Inwestycja realizowana 
będzie w następujących etapach: 

a) etap 1: wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem wszystkich 
niezbędnych uzgodnień i dokumentów oraz prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 
budowę 

b) etap 2: wybudowanie zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej   
wraz z  przyłączami do posesji  zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym 
stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej Umowy, w tym: wykonanie robót 
pomiarowych i przygotowawczych, wykonanie robót ziemnych, przebudowa lub 
zabezpieczenie sieci kolidujących z inwestycją, wykonanie kanalizacji sanitarnej, 
sieci wodociągowej,  

c) etap 3: odtworzenie nawierzchni dróg i poboczy po przeprowadzonych robotach 
budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym 
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załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. wraz z uzyskaniem prawomocnej i ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla Inwestycji (lub zaświadczenia o braku 
sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy jeśli pozwolenie na 
użytkowanie nie będzie wymagane) 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: dokumenty zamówienia w rozumieniu art. 
7 pkt 3 ustawy Pzp, w tym Specyfikacja Warunków Zamówienia  wraz z wszelkimi jej zmianami  
i wyjaśnieniami (SWZ), sporządzona w toku postępowania i trwania niniejszej umowy oraz 
następujące dokumenty: 
3.1. Program funkcjonalno-użytkowy w rozumieniu art. 103 ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp  wraz z 

załącznikami. Przepisy prawne i normy związane z projektem i wykonaniem robót 
budowlanych 

3.2. Oferta Wykonawcy na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy – załącznik nr 2 do 
umowy; 

3.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy - załącznik nr 5 do umowy; 
3.4. Dokumentacja projektowa, która zostanie sporządzoną przez Wykonawcę zgodnie z 

niniejszą umową (w odniesieniu do robót budowlanych); 
3.5. Pełny kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem cen materiałów, robocizny i pracy sprzętu dla 

poszczególnych części zamówienia - załącznik nr 4 do umowy. Kosztorys przedstawiony 
zostanie przez Wykonawcę na końcowym etapie opracowywania dokumentacji projektowej  i 
będzie stanowił jej część. Kosztorys ten musi zostać sporządzony w zgodzie z 
postanowieniami niniejszej Umowy, a w momencie jego akceptacji przez Zamawiającego 
dokonanej w ramach procedury odbioru dokumentacji projektowej stanie się integralną 
częścią niniejszej Umowy. 

4. Strony zgodnie przyjmują, że w ramach wynagrodzenia określonego w §3 niniejszej umowy 
wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich prac wynikających z dokumentów 
określonych w ust. 3 powyżej, w szczególności z  programu funkcjonalno-użytkowego – 
stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.  

5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w §3 niniejszej Umowy zobowiązuje się do 
wykonania wszystkich czynności i robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu określonego w §1 
ust. 1 i 2 niniejszej Umowy (wykonania przedmiotu zamówienia), których konieczność wykonania 
wynika z dokumentów wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, obowiązujących przepisów 
prawa, bądź była możliwa do przewidzenia w dacie zawarcia niniejszej Umowy przy zachowaniu 
należytej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności. 
Wykonawca mocą postanowień niniejszej umowy zobowiązany jest do uaktualniania wszystkich 
swoich prac do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w dacie oddania Zamawiającemu 
przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich 
wymaganych i niezbędnych dokumentów, uzgodnień, zaświadczeń i opinii do uzyskania decyzji  
o pozwoleniu na budowę, rozpoczęcia robót budowlanych. i niezbędnych od uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie. wydania pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia o braku 
sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy (jeśli pozwolenie na użytkowanie nie będzie 
wymagane). Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w §3 niniejszej Umowy jest 
zobowiązany do wykonania na bieżąco wszystkich niezbędnych prób i pomiarów 
potwierdzających poprawność wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności: próby 
szczelności sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, pomiarów zagęszczenia gruntu oraz 
kamerowania rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonawca zobowiązany jest także w 
ramach wynagrodzenia określonego w §3 niniejszej Umowy do sporządzenia dokumentacji z 
wszystkich przeprowadzonych prób i pomiarów. Powyższe dokumenty potwierdzające wykonanie 
prób i pomiarów są nieodłącznym elementem dokumentacji powykonawczej. Wykonawca 
zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi 
przez PWIK Gliwice w dniu 09.08.2022r. 

6. Jeśli w niniejszej Umowie mowa jest o ustawie Prawo budowlane, rozumie się przez to ustawę z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r., poz. 682 z późn.zm.), 

7. Wykonawca oświadcza, iż: 
7.1. zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej Umowy i nie wnosi 

do nich żadnych uwag, jak również, iż znane mu są warunki prowadzenia prac, do których 
także nie wnosi żadnych uwag; 

7.2. przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca miał możliwość odbycia wizji lokalnej na 
terenie budowy oraz na terenach przyległych i uzyskał wszelkie niezbędne informacje celem 
realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności, dotyczące: możliwości urządzenia zaplecza 
technicznego budowy, sposobu zaopatrzenia w energię, wodę i pozostałe media niezbędne 
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do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca oświadcza, iż nie wnosi żadnych uwag, 
ani zastrzeżeń w zakresie terenu budowy; 

7.3. przed zawarciem Umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które mogłyby 
mieć wpływ na określenie ryzyka związanego z realizacją przedmiotu umowy; 

7.4. wskazana przez niego w ofercie cena, stanowiąca wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z 
niniejszą Umową umożliwia realizację przedmiotu umowy przy uwzględnieniu postanowień 
niniejszej Umowy, jak również mając na względzie istniejącą tendencję wzrostu cen 
materiałów budowlanych i usług i inflację. 

8. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny i osobowy oraz niezbędną wiedzę  
i doświadczenie konieczne do wykonywania umowy. 

9. Realizacja przedmiotu umowy przebiegać ma zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej załącznikach oraz na warunkach 
wskazanych w Ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy i pozostałymi 
dokumentami określonymi w ust. 3 niniejszego paragrafu.  

10. Materiały i urządzenia dostarczone w ramach realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie 
nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. Materiały zastosowane do wykonania przedmiotu umowy 
muszą spełniać wymogi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 
r. poz. 1213 z późn.zm). Muszą one posiadać określone zgodne z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami dopuszczenia do stosowania i pochodzić z legalnego źródła dystrybucji. Do materiałów 
i urządzeń Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu wszelką wymaganą prawem 
dokumentację np. certyfikaty, atesty, DTR, dokumentację ruchową, itp., przy czym powinna ona 
być przekazana najpóźniej przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy   

11. W przypadku jeśli jakiekolwiek wytyczne Zamawiającego lub inspektora nadzoru udzielane w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy lub warunki wynikające z dokumentów, o którym mowa 
w §1 ust. 3 niniejszej Umowy, będą w ocenie Wykonawcy niezgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa, bądź mogą spowodować wadliwość przedmiotu umowy, Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego pod rygorem utraty 
prawa powoływania się na powyższą okoliczność.  

12. Inwestycja finansowana jest z następujących środków: 
12.1. dofinansowanie udzielone z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, 
udzielone na podstawie umowy o przyznanie pomocy z dnia 29 marca 2023 nr 00238-
65150-UM1210114/22 oraz aneksu nr 1 do umowy nr 00238-65150-UM1210114/22 z dnia 
26.07.2023 wraz z wszelkimi aneksami  zawartych przez Zamawiającego z Samorządem 
Województwa Śląskiego, dalej umowa o dofinansowanie lub Program 

12.2. własnych Zamawiającego. 
13. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art.  310 ustawy 

Pzp jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej 
podstawie została przewidziana w dokumentach zamówienia.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i udzielania mu wszelkiej 
niezbędnej pomocy celem realizacji przez Zamawiającego obowiązków sprawozdawczo-
informacyjnych wynikających z umowy o dofinansowanie. Wykonawca umożliwia w każdym 
czasie przeprowadzenie kontroli Inwestycji przez przedstawicieli Zamawiającego i Samorządu 
Województwa Śląskiego, w tym dostęp do placu budowy i dokumentacji rzeczowo-finansowej 
Inwestycji. Wszelkie żądane dokumenty Wykonawca przedkłada w formie i terminie wskazanym 
przez Zamawiającego.  

15. Wykonawca oświadcza, iż jest świadomy, iż jego działania i zaniechania w ramach realizacji 
Inwestycji mogą skutkować utratą lub ograniczeniem dofinansowania wynikającego z umowy o 
dofinansowanie, a w przypadku poniesienia przez Zamawiającego w związku z zawinionymi 
zachowaniami Wykonawcy szkody (rozumianej jako utrata lub zmniejszenie wysokości 
dofinansowania) Wykonawca będzie ponosił z tego tytułu odpowiedzialność wobec 
Zamawiającego, w tym odszkodowawczą. 

§ 2.  
Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy przypada na dzień jej podpisania, a zakończenie 
w terminie nie później niż do 19510 miesięcy dni od daty zawarcia niniejszej Umowy (dalej: 
termin zakończenia przedmiotu umowy). 
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2. Strony ustalają następujące terminy realizacji poszczególnych Etapów Inwestycji wskazanych w 
§1 ust. 2 niniejszej Umowy: 
a) Etap 1  -  w  terminie 13250 miesięcydni, licząc od daty zawarcia niniejszej Umowy, 
b) Etap 2 - w  terminie 19510 miesięcydni, licząc od daty zawarcia niniejszej Umowy, 
c) Etap 3 - do dnia wskazanego w ust. 1 (termin zakończenia przedmiotu umowy). . 

3. Inwestycja realizowana jest w  etapach wskazanych w §1 ust. 2 niniejszej Umowy. Za termin 
wykonania poszczególnych etapów Inwestycji wskazanych w §1 ust. 2 niniejszej Umowy uznaje 
się dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru danego etapu. 

4. Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje się dzień, w którym Wykonawca zgłosi na piśmie 
Zamawiającemu zakończenie robót budowlanych i gotowość do odbioru końcowego, o ile na 
skutek tego pierwotnego zgłoszenia dojdzie do podpisania przez Strony końcowego protokołu 
odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w §17 niniejszej Umowy. W przypadku gdy 
Zamawiający odmówi dokonania odbioru przedmiotu umowy, a Wykonawca zobowiązany będzie 
do ponownego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru, za termin realizacji przedmiotu umowy 
uznaje się dzień powtórnego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru przez Wykonawcę, jeśli 
Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy na skutek tego powtórnego zgłoszenia. 
Powyższe postanowienia stosuje się analogicznie w przypadku prowadzenia kolejnych procedur 
odbiorowych.  

5. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni od daty 
przekazania Zamawiającemu prawomocnej decyzji o uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz 
oświadczenia o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy. Zamawiający informuje 
Wykonawcę o terminie przekazania terenu budowy w terminie co najmniej 1 dzień roboczy tj. od 
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przed datą jego 
przekazania. Wykonawca jest zobowiązany do protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

6. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do dnia protokolarnego przekazania przedmiotu 
Umowy Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za cały teren budowy. 
W szczególności Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w w/w okresie 
w związku z realizacją zadania, a także za przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
oraz higieny pracy oraz za właściwe zabezpieczenie terenu budowy i znajdujących się na nim 
obiektów i mienia przed zdarzeniami losowymi. 

 
§ 3. 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, w tym 

przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich, o których mowa w §10 niniejszej 
Umowy wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, ustalona została na podstawie 
przedstawionej oferty i ma ona charakter ryczałtowy, podlega waloryzacji wyłącznie na zasadach 
określonych w niniejszej Umowie oraz uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne 
do zrealizowania całości przedmiotu umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, 
w tym również koszty usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji. Z zastrzeżeniem postanowień 
niniejszej Umowy umożliwiających zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w drodze 
aneksu, wynagrodzenie ryczałtowe pozostaje niezmienne bez względu na zakres i ilość 
wykonanych robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji 
projektowej, technologię wykonania w/w robót, a także rodzaj użytych materiałów i innych 
wyrobów. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty materiałów, w szczególności: 
części, elementów instalacji i innych, jak i robocizny, w tym pracy sprzętu oraz wszelkie inne 
koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty uzyskania wymaganych decyzji, 
uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, koszty zapewnienia odpowiedniego nadzoru  bądź udziału w 
procesie realizacji przedmiotu Umowy właściwych służb, jednostek, organów, kosztów 
zapewnienia ochrony i prawidłowego utrzymania terenu budowy i jego zaplecza, a także koszty 
organizacji terenu budowy, przeprowadzania prac przygotowawczych i wszelkich rozbiórek oraz 
demontażów, koszty dostawy mediów, zawarcia wymaganych umów ubezpieczenia i innych. 
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również koszty wykonania wszystkich dostaw, usług i robót, 
wchodzących w zakres przedmiotu Umowy. 

2. Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy ustala się na łączną kwotę 
…………………………………………………zł (słownie:…………..), netto powiększone o podatek 
VAT w wysokości …………… tj. …………….. brutto (całkowite wynagrodzenie ryczałtowe), na 
które składa się wynagrodzenie za: 



  
 

 

str. 5 

 

2.1. Etap 1 - prace projektowe: …………………………… zł netto, powiększoną o podatek VAT 
w wysokości ……………………. zł (stawka 23% VAT), tj. ……………………….zł brutto 
(słownie: ……………………………………………………………………….... złotych .…./100). 

2.2. Etap 2 i 3 - roboty budowlane: …………………………… zł netto, powiększoną o podatek 
VAT w wysokości ……………………. zł (stawka 23% VAT), tj. ……………………….zł 
brutto (słownie: ……………………………………………………...………… złotych …../100). 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie mogą 
stanowić podstawy do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2 
niniejszego paragrafu, ani jakiejkolwiek jego części. 

4. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów (braków, nieścisłości itp.) występujących w dokumentacji 
projektowej sporządzonej przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy obciążają 
Wykonawcę zamówienia, co oznacza, że w ramach przysługującego mu wynagrodzenia jest on 
zobowiązany do usunięcia w/w wad dokumentacji projektowej, jak również realizacji robót 
budowlanych zgodnie z poprawioną dokumentacją projektową. 

5. Podstawą wystawienia rachunku lub faktury VAT jest podpisany przez Zamawiającego protokół 
odbioru częściowego danego etapu albo końcowego odbioru Inwestycji .  

6. Rozliczenie finansowe zakresu przedmiotu umowy będzie następowało w trzech transzach na 
podstawie rachunku lub faktury VAT. Wypłata wynagrodzenia nastąpi zgodnie z poniższymi 
zasadami: 

6.1. po wykonaniu 1 Etapu potwierdzonego podpisanym przez Zamawiającego protokołem 
częściowego odbioru 1 Etapu, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone na 
podstawie faktury VAT częściowej  w jednej transzy w wysokości określonej w ust. 2 
pkt. 2.1 niniejszego paragrafu.  

6.2. po wykonaniu 2 Etapu potwierdzonego podpisanym przez Zamawiającego protokołem 
częściowego odbioru 2 Etapu wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone na 
podstawie faktury VAT częściowej  w jednej transzy w wysokości nie większej niż 75% 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w ust. 2 pkt. 2.2 niniejszego paragrafu. 

6.3. po wykonaniu 3 Etapu potwierdzonego podpisanym przez Zamawiającego protokołem 
odbioru końcowego Inwestycji wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone na 
podstawie faktury VAT końcowej uwzględniającej pozostałą do wypłaty część 
całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto w wysokości nie większej niż 25% 
całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego w ust. 2 pkt. 2.2, z tym 
zastrzeżeniem, że ostatnia płatność nie może przekroczyć 50% całkowitego 
wynagrodzenia ryczałtowego.   

7. Zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6, przy uwzględnieniu wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy wskazanego w ust. 2 i harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego 
załącznik nr 5 do niniejszej Umowy, Strony ustalają następujący podział wynagrodzenia 
Wykonawcy: 

7.1. za wykonanie 1 Etapu Inwestycji - łącznie……………..% całkowitego wynagrodzenia 
ryczałtowego wskazanego w ust. 2 wypłacanego jednorazowo na podstawie faktury 
VAT częściowej, 

7.2. za wykonanie 2 Etapu Inwestycji - ………………% całkowitego wynagrodzenia 
ryczałtowego wskazanego w ust. 2, wypłacanego jednorazowo na podstawie faktury 
VAT częściowej, 

7.3. po zakończeniu 3 Etapu Inwestycji tj. zakończeniu realizacji całości Inwestycji - 
………………% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego w ust. 2, 
wypłacanego jednorazowo na podstawie faktury VAT końcowej1 

8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT  w terminie 
do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury 
VAT wraz z protokołem częściowego lub końcowego odbioru danego Etapu. 

9. Wykonawca oświadcza, że podany przez niego rachunek bankowy, na który ma zostać 
przekazane wynagrodzenie jest i będzie rachunkiem rozliczeniowym oraz istnieje możliwość 
dokonania zapłaty mechanizmem podzielonej płatności. Zamawiający nie będzie ponosić 
odpowiedzialności za nieterminową płatność w związku ze zwrotem środków spowodowany 
błędnie podanym kontem do zapłaty. Jeśli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa płatność 
może być dokonana wyłącznie na rachunek bankowy ujęty w wykazie podatników VAT 
prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, w przypadku jeśli wskazany rachunek bankowy w 
takim wykazie nie jest ujęty, Zamawiający jest uprawniony do dokonania zapłaty na dowolny 

 
1 Dokładne wartości procentowe zostaną wpisane do Umowy przed jej zawarciem po wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przy 
uwzględnieniu wysokości wynagrodzenia wskazanego w wybranej ofercie. 
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rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w w/w wykazie, co będzie stanowiło prawidłowe 
wykonanie zobowiązania. 
 

10. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT częściowej obejmującej transzę 
wynagrodzenia wskazaną w ust. 7 pkt 7.1. i 7.2 niniejszego paragrafu po dokonaniu 
protokolarnego odbioru częściowego danego zakresu Inwestycji (Etapu) przez Zamawiającego,  

11. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT końcowej obejmującej wynagrodzenie 
wskazane w ust. 7 pkt 7.3 niniejszego paragrafu po zakończeniu realizacji całej Inwestycji 
stwierdzonym podpisanym przez Zamawiającego końcowym protokołem odbioru Inwestycji. 

12. Wystawienie faktury VAT przed podpisaniem odpowiednich protokołów odbioru, o których mowa 
w ust. 10 i ust. 11, jak również na kwotę wyższą niż wynikająca z niniejszego paragrafu Strony 
uznają za bezzasadne, a należność nią objętą za niezasadną i niewymagalną. 

13. Faktura będzie regulowana metodą podzielonej płatności zgodnie z Zarządzeniem 
Nr OR.0050.354.2019 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 listopada 2019 roku ustalenia zasad 
weryfikacji kontrahentów zgodnie z tzw. białą listą podatników oraz stosowania mechanizmu 
podzielonej płatności VAT w Gminie Zbrosławice. 

14. Uprawnionym do wystawienia faktur Vat i wskazania zgodnie z ust. 8 rachunku bankowego, na 
który ma zostać dokonana zapłata wynagrodzenia, a tym samym do otrzymania wynagrodzenia 
w imieniu wszystkich wykonawców jest zgodnie z pełnomocnictwem z dnia ..………. stanowiącym 
załącznik nr ………. do niniejszej Umowy …………………………………………. (postanowienie 
dotyczy Wykonawców wspólnie zawierających niniejszą umowę, którzy zobowiązani są do 
pisemnego upoważnienia jednego z wykonawców do wystawienia faktur Vat i wskazania zgodnie 
z ust. 8 rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana zapłata wynagrodzenia i otrzymania 
wynagrodzenia w imieniu wszystkich wykonawców). Zamawiający dopuszcza zmianę zasad 
zapłaty określonych niniejszym postanowieniem, w tym poprzez wystawianie faktur i 
dokonywanie określonych płatności na rzecz poszczególnych wykonawców wspólnie 
zawierających niniejszą umowę, przy czym zmiana taka  wymaga zawarcia aneksu w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

15. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany był z udziałem podwykonawców, 
Wykonawca wraz z fakturą VAT jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu dowodów 
uiszczenia wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o których mowa w §7 ust. 
12 niniejszej Umowy, biorącym udział w realizacji przedmiotu umowy, wymagalnego 
wynagrodzenia, a także kopii faktur VAT wystawionych przez w/w podmioty w tym zakresie, a 
także do przedłożenia oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o uiszczeniu 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wszystkich wymagalnych zobowiązań wynikających ze 
wszystkich wykonywanych przez w/w podmioty robót budowlanych, dostaw i usług (zgodnie ze 
wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy). 

16. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 
w ust.15 niniejszego paragrafu oraz wskazanych tam dokumentów Zamawiający może 
wstrzymać się z płatnością należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w części 
równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty oraz oświadczeń, 
ustalonej na podstawie przedłożonych Zamawiającemu umów z Podwykonawcami i dalszymi 
Podwykonawcami, a także innych dokumentów otrzymanych przez Zamawiającego w związku z 
realizacją przedmiotu umowy, nie popadając w tym zakresie w opóźnienie. W takim przypadku 
Zamawiający jest również uprawniony do wystąpienia do Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców o przedłożenie w/w oświadczeń i dokumentów lub określenie kwot należnych 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom z tytułu wykonania robót, dostaw, usług. 
Wykonawca zostanie przez Zamawiającego wezwany do niezwłocznego uregulowania wszelkich 
zaległych należności w stosunku do Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, a w 
przypadku niewykonania w/w obowiązku, Zamawiający stosownie do postanowień §7 ust. 8 
niniejszej Umowy i na zasadach w nim przewidzianych może dokonać płatności bezpośrednio 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub zastosować inne z określonych w §7 rozwiązań 
zabezpieczających środki dla Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

17. Rzeczy nabyte, które przez Wykonawcę zostały wbudowane i stały się częściami składowymi 
stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia szczególnej 
staranności w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony rzeczy stanowiących własność 
Zamawiającego. 

18. Zgodnie z art. 436 pkt 4 Ustawy Pzp mogą zostać wprowadzone odpowiednie zmiany wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku gdy w okresie obowiązywania Umowy 
nastąpi zmiana: 

18.1. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  
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18.2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę;  

18.3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;  

18.4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,  
jeżeli zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, przy 
czym zmiany wprowadza się na zasadach określonych w ust. 19 do ust. 23 niniejszego 
paragrafu. 

19. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy 
najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w 
ust.18 niniejszego paragrafu, a wniosek ten winien zawierać propozycję zmiany Umowy w 
zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem i odpowiednią kalkulacją, a także 
dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 18 
niniejszego paragrafu, mają lub będą miały wpływ na koszt wykonania Umowy przez Wykonawcę 
oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy określonego w Umowie. 

20. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 18 pkt 1) niniejszego paragrafu wysokość 
wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian, natomiast zmianie podlegać będzie wysokość 
wynagrodzenia brutto w ten sposób, że zostanie ona odpowiednio dostosowana do zmienionej 
stawki  podatku od towarów i usług i/lub podatku akcyzowego. Zmianie ulegnie wysokość 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie Umowy w okresie od dnia obowiązywania 
zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części 
wynagrodzenia Wykonawcy do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana 
zmieniona stawka podatku. 

21. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 18 pkt 2) niniejszego paragrafu wniosek 
Wykonawcy powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne 
wyliczenie kwoty, o którą wzrosły koszty wykonania zamówienia; w szczególności Wykonawca 
będzie zobowiązany wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych wpływ zmiany 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej na 
podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w stosunku do cen podanych w ofercie (przy 
czym Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia co najmniej odpowiednich kopii deklaracji 
skarbowych, odpowiednich deklaracji ZUS, umów o pracę bądź cywilnoprawnych wraz z 
aneksami). Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, 
które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wynagrodzeń 
poszczególnych pracowników (przyjmujących zlecenia lub świadczących usługi),  biorących 
udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części 
przedmiotu umowy, do wysokości wynagrodzenia minimalnego (minimalnej stawki godzinowej)  
obowiązującego po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób 
zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. Nie będą akceptowane koszty wynikające 
z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy (podmiotom, w stosunku do których 
stosuje się przepisy o minimalnej stawce godzinowej), które nie są konieczne w celu ich 
dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (minimalnej stawki 
godzinowej). 

22. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 18 pkt 3) niniejszego paragrafu 
Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę w zakresie wynagrodzenia w odniesieniu do usług 
realizowanych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek 
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie 
kwoty, o którą wzrosły koszty wykonania zamówienia; w szczególności Wykonawca będzie 
zobowiązany wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych wpływ zmiany zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na podwyższenie kosztów wykonania 
zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej (przy czym Wykonawca jest zobowiązany do 
przedłożenia co najmniej odpowiednich kopii deklaracji ZUS). Wniosek powinien obejmować 
jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca będzie zobowiązany 
dodatkowo ponieść przy realizacji zamówienia w celu uwzględnienia w/w zmiany przepisów 
prawa, przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.  

23. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 18 pkt 4) niniejszego paragrafu 
Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę w zakresie zmiany wynagrodzenia w odniesieniu 
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do usług realizowanych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 
prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty, o którą wzrosły koszty wykonania zamówienia; w 
szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać za pomocą dowolnych środków 
dowodowych wpływ zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych na podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny 
ofertowej (przy czym Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia co najmniej wykazu składek 
PPK za adekwatne okresy). Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji 
zamówienia, które Wykonawca ponosi obowiązkowo w związku ze zmianą zasad gromadzenia 
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, przy założeniu braku zmiany 
wynagrodzenia netto tych osób.  

24. Strony ustalają następujące zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 
w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, mających 
wpływ na koszt zamówienia (art. 439 ustawy Pzp): 

a) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, 
jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 
wykonawcy zawartego w ofercie, 

b) strony są uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów 
lub kosztów, o co najmniej 20%, co zostanie ustalone w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego do końca stycznia danego roku kalendarzowego za rok poprzedni, 

c) zmiana wynagrodzenia nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy od dnia 
zawarcia Umowy i obowiązuje najwcześniej od dnia zawarcia stosownego aneksu do  Umowy 
(nie może nastąpić ze skutkiem wstecznym i dotyczyć robót i usług , w stosunku do których 
wykonawca wystawił już fakturę VAT), 

d) kolejne zmiany wynagrodzenia mogą następować nie wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy 
od dnia zawarcia poprzedniego aneksu podwyższającego wynagrodzenie Wykonawcy w 
związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

e) zmianę wynagrodzenia ustala się w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i 
usług konsumpcyjnych ogółem ustalany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego do końca stycznia danego roku kalendarzowego za rok poprzedni, co 
oznacza, że zmiana wynagrodzenia następuje w przypadkach wskazanych w lit. b) nie 
więcej niż o ogłaszany w w/w komunikacje wskaźnik zmiany z ograniczeniem wskazanym 
w lit. g) poniżej. Wskaźnik ten odnoszony jest wyłącznie do tych części wynagrodzenia 
wskazanych w ust. 6 i 7, w stosunku do których Wykonawca nie wystawił jeszcze faktury 
VAT (rachunku) i nie uzyskał jeszcze prawa do wystawienia faktury VAT (rachunku) 
zgodnie z niniejszą Umową 

f) warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie wykazanie przez daną stronę 
umowy, iż zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy miała 
faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, w szczególności  że: 

 były uwzględniane przez Wykonawcę w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie i 
złożonym pełnym kosztorysem ofertowym wraz z zestawieniem materiałów (załączonym do 
niniejszej umowy) oraz 

 są niezbędne do realizacji tej części zamówienia, która nie została jeszcze wykonana do dnia 
publikacji wskaźnika, o którym mowa w lit. e) powyżej oraz są bezpośrednio z nią związane; 

g) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia (brutto), jaką dopuszcza Zamawiający 
w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 
wynagrodzenia zgodnie z ust. 24 niniejszego paragrafu  wynosi 20% całkowitego 
wynagrodzenia ryczałtowego  brutto wskazanego w §3 ust. 2 (art. 439 ust.2 pkt 4 ustawy 
Pzp), po osiągnieciu w/w kwoty dalsza waloryzacja nie będzie już przeprowadzana. 

25. W przypadku niedojścia Stron do porozumienia co do zmiany wysokości wynagrodzenia w związku 
z okolicznościami wskazanymi w ust. 24 niniejszego paragrafu, w terminie 14 dni od daty złożenia 
wniosku o zmianę, Strony wspólnie wybierają rzeczoznawcę celem uzyskania opinii w zakresie 
zasadności złożonego wniosku pod kątem spełnienia przesłanek wskazanych w ust. 24 
niniejszego paragrafu, która jest dla Stron wiążąca. Koszty wydania opinii ponosi Strona która 
wniosek nie został w opinii uwzględniony. 

26. W każdym z przypadków wskazanych w ust. 18 i ust. 24 niniejszego paragrafu z wnioskiem o 
zmianę umowy, może wystąpić każda ze Stron umowy. Strona występująca z wnioskiem o zmianę 
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wysokości wynagrodzenia jest zobowiązana do jego uzasadnienia i dołączenia do wniosku 
stosownych kalkulacji potwierdzających zasadność złożonego wniosku. 

27. W przypadku gdy z wnioskiem o podwyższenie wynagrodzenia występuje Wykonawca jest on 
zobowiązany na żądanie Zamawiającego przedłożyć wskazane przez niego dodatkowe 
dokumenty wykazujące wpływ okoliczności wskazanych ust. 18 i ust. 24 niniejszego paragrafu  na 
wzrost kosztów realizacji zamówienia. 

28. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 18 i ust. 24 niniejszego paragrafu na 
koszty wykonania zamówienia, należy do Strony wnioskującej o dokonanie wysokości zmiany 
wynagrodzenia. W przypadku niewykazania, że w/w okoliczności mają lub będą miały wpływ na 
koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, Strony zobowiązują się do realizacji Umowy na 
dotychczasowych zasadach. 

29. Zmiany wynagrodzenia opisane w niniejszym paragrafie wprowadza się na podstawie aneksu 
podpisanego przez obydwie Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. O ile z 
powyższych postanowień bądź obowiązujących przepisów prawa nie wynika nic innego zmiany 
wynagrodzenia wskazane w ust. 24 powyżej obowiązują najwcześniej od dnia zawarcia 
stosownego aneksu do niniejszej Umowy, chyba że z uwagi na szczególnie uzasadnione 
okoliczności Strony wskażą odmienny termin. 

30. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 24 niniejszego paragrafu 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
a) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 
b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

31. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia z przekazywanych dokumentów danych osobowych 
niemających znaczenia dla ustalenia zaistnienia przesłanek stanowiących podstawę do zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym usunięcia dokona w taki sposób, aby nadal możliwa była 
pełna weryfikacja wyłącznie okoliczności wskazanych we wniosku. 

 
§ 4.  

Ogólne obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca realizuje zamówienie zgodnie z Umową, zaleceniami, zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 
normami, wytycznymi regulującymi przedmiot Umowy oraz odpowiednimi aprobatami. 

2. Wykonawca zapewnia, że: 
2.1. posiada wiedzę i doświadczenie oraz specjalizuje się w opracowywaniu dokumentacji projektowej 

w rozumieniu ustawy Prawo budowlane i w wykonywaniu robót budowlanych w pełnym 
wymaganym przez Zamawiającego zakresie, 

2.2. zna uwarunkowania procesu budowlanego w Polsce i wymogi przepisów prawa, 
pozwalające na realizację przedmiotu Umowy,   

2.3. ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawem prac projektowych i robót 
budowlanych wykonanych w ramach Umowy, 

2.4. dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania oraz do 
kierowania robotami budowlanymi niezbędne do opracowania i zatwierdzenia dokumentacji 
projektowej oraz do wykonania robót budowlanych, 

2.5. posiada odpowiedni potencjał techniczny, w tym sprzęt specjalistyczny, w liczbie 
i wydajności, gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie Umowy. 
4. Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy opracować i uzgodnić z Zamawiającym – 

Harmonogram rzeczowo-finansowy, na podstawie kosztorysu ofertowego, w którym będą 
uszczegółowione terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych prac i robót wraz z 
uwzględnieniem warunków płatności, o których mowa w §3 ust. 6 niniejszej umowy. 
Harmonogram po jego akceptacji przez Zamawiającego staje się integralną częścią niniejszej 
Umowy. W harmonogramie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić podział Inwestycji na etapy 
zgodnie z niniejszą Umową  

 
 
 
 
 
 



  
 

 

str. 10 

 

§ 5.  
Koordynatorzy Umowy i Personel Wykonawcy 

1. Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją niniejszej Umowy (w zakresie 
nieobjętym obowiązkami Inspektora nadzoru i Kierownika budowy) Strony wyznaczają 
następujące osoby:  

1.1. Zamawiający:………………………………………….….., tel. Kontaktowy:………….……………., 
adres e-mail: …………………………………………………… . 

1.2. Wykonawca: ……….……………………………………., tel. Kontaktowy:………….……………., 
adres e-mail: …………………………………………………… . 

2.  Zamawiający oświadcza, że w procesie realizacji zamówienia ustanawia Inspektora Nadzoru: 
……………………………. tel. kontaktowy: ……………..……, adres e-mail: ………….…….……. 
Inspektor nadzoru może zostać zmieniony w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia 
Zamawiającego, co nie będzie wymagało zmiany niniejszej Umowy w drodze aneksu, a jedynie 
powiadomienia Wykonawcy. 

3. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu i wszelkim jego przedstawicielom, w tym inspektorom 
nadzoru nieograniczony i pełny dostęp do terenu budowy w dowolnie wybranym przez siebie 
terminie. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni obecność swojego przedstawiciela 
przy czynnościach wizytacyjnych i kontrolnych w celu udzielenia niezbędnych wyjaśnień. 

4. Wyznaczony przez Zamawiającego Inspektor nadzoru będzie pełnił nadzór nad realizacją 
przedmiotowego zadania w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy Prawo budowlane 
oraz przepisów wykonawczych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów. 

5. O ile niniejsza Umowa nie wymaga formy pisemnej wszelka korespondencja pomiędzy Stronami, 
w tym zawiadomienia, polecenia, może być dokonywana przez Strony na poniższe adresy poczty 
elektronicznej: 
5.1. Zamawiający: 

……………………………………………………………………………………….………………. 
5.2. Wykonawca: 

…………................................................................................................................................ 
 

6. Zmiana osób wskazanych w ust. 1-2 niniejszego paragrafu bądź danych kontaktowych 
wskazanych w ust. 1-2 lub ust. 5 niniejszego paragrafu nie wymaga sporządzenia aneksu do 
niniejszej Umowy i staje się skuteczna z chwilą pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony. 

7. Strony zobowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu miejsca 
siedziby, adresu poczty elektronicznej oraz numerów telefonów. W razie zaniedbania tego 
obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę adres uznaje się za doręczone. 
Zmiana danych, o których mowa w zdaniu pierwszym powyżej nie stanowi zmiany niniejszej 
Umowy i staje się skuteczna z chwilą pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony. 

8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie prac projektowych i kierowanie robotami 
budowlanymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i 
uprawnienia budowlane . W tym celu Wykonawca wyznacza: 

a) Panią/Pana …………………………………………– posiadającą/ego uprawnienia 
budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 

b) Panią/Pana …………………………………………– posiadającą/ego uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych (Kierownik budowy). 

9. W przypadku zamiaru zmiany którejkolwiek z osób z personelu wymienionych w ust. 8 
niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym 
fakcie Zamawiającego, a w przypadku gdy wobec w/w osób Zamawiający w dokumentach 
zamówienia określił obowiązek spełnienia odpowiednich wymogów (doświadczenie, kwalifikacje 
itp.), zmiana w/w osób wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody 
Zamawiającego. Warunkiem wyrażenia przez Zamawiającego zgody jest wykazanie przez 
Wykonawcę, iż wskazane przez niego osoby spełniają wymogi w zakresie nie mniejszym niż 
Zamawiający określił to na etapie postępowania o zamówienie publiczne. 

10. Strony ustalają, iż w naradach (spotkaniach) związanych z realizacją przedmiotu umowy 
w zależności od zakresu spotkania ze strony Wykonawcy uczestniczą: koordynator Wykonawcy 
wskazany w ust. 1.2 niniejszego paragrafu oraz projektant, kierownik budowy i kierownik robót 
wskazani w ust. 8 lit. a)-c). 
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§ 6.  
Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowę o pracę  

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności w zakresie realizacji niniejszej Umowy 
wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym, 
wymóg ten dotyczy osób bezpośrednio wykonujących: roboty ogólnobudowlane (pracowników 
fizycznych). Wymóg ten nie dotyczy następujących osób: projektantów, osób pełniących 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu przepisów ustawy Prawo 
budowlane, w tym kierujących budową i robotami, wykonujących obsługę geodezyjną, czy 
dostawców materiałów budowlanych. W dalszej części niniejszego paragrafu przez podwykonawcę 
rozumie się również dalszego podwykonawcę.  

2. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych, co do spełniania przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do: 
2.1.   żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny,  
2.2.   żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 

wymogów i dokonywania ich oceny,  
2.3.   przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

3. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia:  
3.1. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie 
to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,  

3.2. oświadczenie zatrudnionego pracownika,  
3.3. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony); 

3.4. inne dokumenty zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, a w szczególności dokumenty potwierdzające 
zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z tytułu zatrudniania na umowę o 
pracę określonych osób lub dokumentów potwierdzających opłacanie tych składek, w tym 
zaświadczenia właściwego oddziału ZUS za wskazany przez Zamawiającego okres. 

4.  Dokumenty wskazane w ust. 3 powyżej zawierają informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika. Pozostałe dane, które nie są niezbędne do weryfikacji zatrudnienia, 
powinny zostać zanonimizowane w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony danych 
osobowych. 

5.  W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 
określonej w §21 niniejszej Umowy Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 
spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących czynności wskazane w ust.1 

 
§ 7.  

Podwykonawcy  
1. Wykonawca może powierzyć realizację przedmiotu umowy  Podwykonawcom. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania Podwykonawców Zamawiającemu w trybie 

określonym niniejszym paragrafem. 
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
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obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi. 

5. Zamawiający w terminie do 14 dni roboczych od daty złożenia Zamawiającemu projektu umowy o 
podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku gdy: 
5.1. nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
5.2. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 powyżej; 
5.3. zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 
Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w powyższym terminie uważa się za akceptację projektu 
umowy przez zamawiającego. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

7. Zamawiający w terminie do 14 dni roboczych od daty złożenia Zamawiającemu umowy o 
podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.  Niezgłoszenie 
pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie podanym w zdaniu poprzednim, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

8. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi w rozumieniu ustawy Pzp, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy oraz umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach 
zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.  

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 
jest dłuższy niż określony w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym 
Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o 
zapłatę kary umownej. 

10. Postanowienia ust. 1 do ust. 9 niniejszego paragrafu stosuje się do umów z dalszymi 
Podwykonawcami.  

11. Postanowienia ust. 1 do ust. 9 niniejszego paragrafu, w tym terminy na zgłoszenie przez 
Zamawiającego zastrzeżeń bądź sprzeciwu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o 
podwykonawstwo. 

12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 
zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. 
Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń 
wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 
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15. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
15.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
15.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

15.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku niemożliwości dokonania potracenia z 
wynagrodzenia Wykonawcy, będzie on zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu całości 
wypłaconego przez Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym 
podwykonawcom) Wykonawcy w terminie wskazanym w wezwaniu Zamawiającego. 

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 
sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

18. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania oraz zaniechania wszystkich swoich 
Podwykonawców ich przedstawicieli lub pracowników oraz za działania oraz zaniechania 
wszelkich osób, którym powierzył lub za pośrednictwem, których wykonuje niniejszą Umowę, jak 
za własne działania i zaniechania. 

19. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z niniejszą Umową, bądź 
niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

20. Wykonawca zawierając umowę z Podwykonawcą jest zobowiązany do zagwarantowania 
przestrzegania przez takiego Podwykonawcę zasad i warunków realizacji przedmiotu umowy 
określonych niniejszą Umową. 

21. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

22. Rozliczenia z Podwykonawcami prowadzi Wykonawca. 
23. Ustala się, że: 

23.1. Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji zamówienia do podania 
nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w 
realizację przedmiotu umowy, jeżeli są już znani. 

23.2. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 
informacji, o których mowa w pkt 23.1 wyżej w trakcie realizacji niniejszej Umowy, a także 
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu umowy. 

23.3. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 14 
dni przed datą rozpoczęcia wykonywania przez Podwykonawcę robót budowlanych, o 
zamierzonej dacie rozpoczęcia prac przez każdego Podwykonawcę i o rozpoczęciu takiej 
pracy na terenie budowy. 

24. Zmiana Podwykonawcy lub wprowadzenie Podwykonawcy obejmująca zawarcie umowy z innym 
Podwykonawcą niż wskazany w ust. 2, w trakcie realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie 
z zachowaniem wymogów określonych w niniejszym paragrafie, przy uwzględnieniu art. 462 
ustawy Pzp i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy. 

25. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu równym jak Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku niewykazania powyższych okoliczności 
przez Wykonawcę Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku niewykonania w/w 
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obowiązków w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo odstąpić od 
niniejszej Umowy w terminie 30 dni licząc od bezskutecznego upływu w/w terminu. 

26. Wykonawca powiadomi Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 14 dni o dacie zakończenia 
prac wykonywanych przez każdego Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę w ramach 
realizacji niniejszej Umowy. Do zawiadomienia Wykonawca załączy oświadczenie Podwykonawcy 
i dalszego Podwykonawcy o zakresie i wartości zrealizowanych robót, wykonanych usług lub 
dostaw przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę oraz wysokości i terminie wymagalności 
nieuregulowanych zobowiązań wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

 
§ 8.  

Opracowanie dokumentacji projektowej 
1. Wykonawca uwzględniając wytyczne wynikające z dokumentów wskazanych w §1 ust. 3 niniejszej 

Umowy, w ramach wynagrodzenia określonego w §3 niniejszej Umowy zobowiązany jest wykonać 
przy uwzględnieniu w szczególności Programu funkcjonalno-użytkowego dokumentację 
projektową dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w §1 Umowy, zwanej dalej 
dokumentacją projektową, jak również przenieść na Zamawiającego prawo własności 
egzemplarzy dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich 
opracowań wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym ustawą Prawo 
budowlane), a także wymaganych  przez organy prowadzące procedury administracyjne w celu 
rozpoczęcia robót budowlanych w ramach przedmiotu zamówienia, niezależnie od tego, czy 
wprost zostały one wymienione w dokumentacji zamówienia. 

2. Własnym staraniem i na własny koszt Wykonawca: uzyska wszelkie uzgodnienia, decyzje, opinie i 
badania, mapy, podkłady geodezyjne do celów projektowych oraz inne dokumenty geotechniczne i 
materiały wyjściowe dla celów projektowych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla 
Inwestycji lub dokonania odpowiedniego zgłoszenia właściwemu organowi w przypadku, gdyby 
w/w decyzja nie będzie dla danych robót wymagana. W przypadku wniesienia przez właściwy 
organ na skutek dokonanego zgłoszenia sprzeciwu bądź odmowy wydania pozwolenia na budowę 
Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje wszelkie niezbędne działania 
umożliwiające zgodne z prawem rozpoczęcie realizacji robót budowlanych, w tym dokonuje w 
ramach wynagrodzenia określonego w §3 wszelkich niezbędnych zmian (uzupełnień) 
dokumentacji projektowej. 

4. Zamawiający odrębnym dokumentem upoważni Wykonawcę do występowania w jego imieniu w 
sprawach dotyczących uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci i urządzeń (o ile takie 
wystąpienia będą konieczne), w tym o wydanie warunków i usuwania kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem oraz do uzyskania wszelkich potrzebnych opinii, decyzji, uzgodnień i pozwoleń do 
celów projektowych. Wykonawca zobowiązany jest do dbania o posiadanie właściwego 
umocowania celem prawidłowej realizacji Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego, dla warunków technicznych 
wydanych przez gestorów sieci i urządzeń (jeżeli warunki takie będą niezbędne do realizacji 
zadania inwestycyjnego).  

6. W dokumentacji projektowej należy zastosować jedynie materiały, urządzenia i wyroby dopuszczone do 
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawem 
Budowlanym (posiadające wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, 
deklaracje właściwości użytkowych, atesty). Jakiekolwiek zmiany materiałów (wyrobów) w 
stosunku do założeń wynikających z dokumentów zamówienia, o których mowa w §1 ust. 3 
niniejszej Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Strony zgodnie 
oświadczają, iż Wykonawca jako profesjonalny wykonawca robót budowlanych jest wyłącznie 
odpowiedzialny za rodzaj zastosowanego materiału oraz wyrobów, a w szczególności za ich 
jakość i przydatność, bez względu na uzyskanie akceptacji Zamawiającego. Uzyskanie akceptacji 
Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady wynikające, bądź związane 
z zastosowaniem danego wyrobu lub materiału. Dokumentacja projektowa musi być wykonana w 
zgodzie z obowiązującymi przepisami. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do optymalizacji przejmowanych rozwiązań, technologii  
i materiałów pod względem ekonomicznym oraz do uzyskania akceptacji materiałów przez 
Inspektora Nadzoru, o którym mowa w §5 ust. 2 niniejszej umowy. 

8. Dokumentacja projektowa stanowić będzie podstawę do realizacji robót budowlanych w celu 
realizacji przedmiotu zamówienia i winna umożliwiać  ich kompleksowe i prawidłowe wykonanie. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność rozwiązań technicznych przedstawionych w 
dokumentacji projektowej z warunkami wynikającymi z zapisów Programu Funkcjonalno-Użytkowego 
oraz warunkami terenowymi (np.: usuwanie kolizji, rozbiórka i odtworzenie nawierzchni). Wykonawca 
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winien dołożyć szczególnej staranności w celu uniknięcia błędów wynikających z braku w/w 
zgodności. W związku z powyższym dokumentacja projektowa winna odpowiadać: przepisom, 
Polskim Normom, a także wymaganiom technicznym, niezbędnym do wykonania robót w pełnym 
zakresie i które pozwolą na wykonanie robót w sposób nadający się do eksploatacji bez wad.  

9. W ramach Umowy i wynagrodzenia określonego w Umowie, do Wykonawcy należy pełnienie 
nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji Inwestycji wskazanej w § 1 ust. 1 aż do czasu 
otrzymania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie Inwestycji uzyskania podpisania przez 
Zamawiającego protokołu końcowego odbioru Strony zobowiązane są do wzajemnego 
informowania o trudnościach lub przeszkodach w realizacji Umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
dla Inwestycji lub dokonania odpowiedniego zawiadomienia o zakończeniu robót właściwemu 
organowi w przypadku, gdyby w/w decyzja nie będzie dla danych robót wymagana. W przypadku 
wniesienia przez właściwy organ na skutek dokonanego zgłoszenia sprzeciwu bądź odmowy 
wydania pozwolenia na użytkowanie Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje 
wszelkie niezbędne działania umożliwiające zgodne z prawem rozpoczęcie użytkowania 
Inwestycji w tym dokonuje w ramach wynagrodzenia określonego w §3 wszelkich niezbędnych 
zmian (uzupełnień) dokumentacji projektowej/powykonawczej i/lub wykonuje w ramach 
wynagrodzenia określonego w §3 wszelkie niezbędne roboty budowlane (np. usuwanie wad, 
niezgodności z projektem itp.). 

11.10. Wszelkie koszty w zakresie uzyskania przez Wykonawcę na gruncie odpowiednich przepisów 
zgłoszeń, zapewnień, uzgodnień, opinii, sprawdzeń, a także decyzji, wydanych przez właściwe 
organy administracyjne oraz inne uprawnione podmioty ponosi wyłącznie Wykonawca, 
a Zamawiający nie jest zobowiązany do zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek kosztów w tym 
zakresie. 

12.11. W przypadku jeśli jakiekolwiek wytyczne Zamawiającego udzielane w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy lub warunki wynikające z Programu funkcjonalno-użytkowego, o którym mowa 
w §1 ust. 3 niniejszej Umowy, będą w ocenie Wykonawcy niezgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa, nieodpowiadające rzeczywistemu stanowi faktycznemu w zakresie 
projektowanej i realizowanej Inwestycji, bądź mogą spowodować wadliwość przedmiotu umowy, 
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego 
pod rygorem utraty prawa powoływania się na powyższą okoliczność.  

13.12. Przed złożeniem dokumentacji projektowej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach 
(lub innym właściwym organie), celem zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania decyzji o 
pozwoleniu na budowę, każdorazowo  należy ją przekazać Zamawiającemu w trybie §9 Umowy, a 
dokumentacja ta nie może zostać złożona przez Wykonawcę właściwym organom przed 
dokonaniem jej odbioru przez Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w §9. 

 
§ 9.  

Przekazanie i odbiory dokumentacji projektowej  
1. Zasady ogólne odbiorów dokumentacji projektowej : 

1.1. Prace projektowe stanowiące przedmiot odbioru winny zostać zaopatrzone przez Wykonawcę 
w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż są one wykonane zgodnie z 
umową, obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz, że zostały wykonane w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, jak również iż Wykonawca 
posiada majątkowe prawa autorskie do tej dokumentacji; 

1.2. wykaz opracowań, pisemne oświadczenie, o którym mowa powyżej stanowią integralną część 
przedmiotu odbioru; 

1.3. wszystkie opracowania należy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej) w czterech (4) 
egzemplarzach oraz elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn 
lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf. Należy dołączyć 1 
egzemplarz w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD; 

1.4. chwilą przejścia własności egzemplarzy dokumentacji projektowej na Zamawiającego jest 
chwila ich wydania (przekazania) Zamawiającemu; 

1.5. odebranie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności z tytułu wad dokumentacji projektowej niezależnie od ich charakteru, w 
tym za wady jawne. 

2. Zasady odbioru dokumentacji projektowej: 
2.1. Każdorazowo przekazanie dokumentacji zostanie potwierdzone protokołem przekazania 

dokumentacji projektowej, podpisanym przez obie Strony. Protokół przekazania dokumentacji 
projektowej określający datę przekazania dokumentacji, zakres przekazanych prac oraz ilość 
przekazanych egzemplarzy zostanie przygotowany przez Wykonawcę. 
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2.2. Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji projektowej dokona wstępnej oceny prawidłowości 
jej sporządzenia oraz kompletności, w tym pod kątem wymogów  zawartych w Programie 
funkcjonalno-użytkowym. W przypadku sporządzenia dokumentacji w sposób prawidłowy 
i kompletny, Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania dokumentacji projektowej 
dokona pisemnej akceptacji przekazanej mu dokumentacji, a w przeciwnym wypadku w 
powyższym terminie zgłosi stosowne uwagi. Oświadczenie Zamawiającego o akceptacji 
dokumentacji nie jest równoznaczne z uznaniem, iż nie zawiera ona żadnych wad i nie 
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności względem Zamawiającego z tytułu wad w okresie 
rękojmi i gwarancji. 

2.3. Akceptacja dokumentacji projektowej przez Zamawiającego dokonana zgodnie z pkt 2.2 
powyżej oznacza dokonanie jej odbioru przez Zamawiającego. 

2.4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zgodnie z pkt 2.2 wyżej uwag w stosunku do 
przekazanej dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego 
dokonania stosownych poprawek lub uzupełnień w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego pod rygorem zlecenia wykonania w/w prac innemu podmiotowi na koszt i 
ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania zgody Sądu. 

2.5. W przypadku gdy przekazana dokumentacja jest niekompletna bądź wadliwa, uniemożliwia to 
dokonanie jej odbioru.   

2.6. W przypadku zażądania przez  Zamawiającego jakichkolwiek  wyjaśnień, Wykonawca będzie 
zobowiązany do ich udzielenia w ciągu 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni wolnych od pracy oraz sobót) od dnia otrzymania żądania. 

2.7. protokół (-oły) odbioru dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym  pozwoleniem na 
budowę lub zaświadczeniem właściwego organu o braku sprzeciwu dla robót 
niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, stanowią część składową protokołu 
odbioru Etapu 1 w ramach przedmiotu umowy i warunkują wystawienie przez Wykonawcę 
faktury za realizację Etapu 1  zgodnie z §3 niniejszej Umowy. 
 

§ 10.  
Przeniesienie praw autorskich 

1. Wykonawca na mocy niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia określonego w §3 niniejszej 
Umowy zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego całości majątkowych praw 
autorskich do dokumentacji wskazanej w  §8 ust. 1 niniejszej Umowy, w tym wszelkich jej zmian i 
uzupełnień oraz dokumentacji powykonawczej, o której mowa w §17 niniejszej Umowy w tym 
wszelkich jej zmian i uzupełnień, a także do rysunków, szkiców, materiałów, grafik, zdjęć i innej 
dokumentacji, powstałych w związku z wykonaniem niniejszej umowy, zwanymi dalej łącznie 
utworami, co nastąpi w stosunku do poszczególnych projektów i dokumentów z nimi związanych 
z chwilą wydania Zamawiającemu poszczególnych egzemplarzy tej dokumentacji w jakiejkolwiek 
formie.  

2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż w dacie przejścia majątkowych praw autorskich do 
Utworów będzie ich jedynym i wyłącznym dysponentem. W przypadku wykonywania niniejszej 
umowy za pośrednictwem osób trzecich Wykonawca przedstawia Zamawiającemu wraz z 
poszczególnymi egzemplarzami dokumentacji, oświadczenia w/w osób potwierdzające 
przeniesienie całości majątkowych praw autorskich do w/w utworów na rzecz Wykonawcy. 
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot Umowy, wykonany na rzecz Zamawiającego, 
wolny będzie od jakichkolwiek wad prawnych, w tym nie narusza niczyich praw autorskich ani 
innych praw. 

3. Przeniesienie praw majątkowych do utworów następuje na następujących polach eksploatacji:   
3.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu przy użyciu wszelkich dostępnych technik 

(w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
wprowadzania do pamięci komputera),  

3.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, w tym rozporządzanie, obciążanie, zbywanie, oddanie do 
korzystania na podstawie dowolnego stosunku prawnego, w tym najmu i użyczenia 
oryginału lub egzemplarzy utworów na rzecz dowolnych podmiotów i w dowolnym czasie, 

3.3. w zakresie rozpowszechniania utworu także poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie, w całości lub w częściach, a także publiczne udostępnianie 
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp, 

3.4. w zakresie swobodnego używania, zezwalania na wykonywanie praw zależnych autorskich 
do utworu bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy, 
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3.5. w zakresie modyfikowania utworów w dowolnym zakresie, celu i czasie oraz w dowolny 
sposób, w tym wykonywanie opracowań także przez osobę trzecią na rzecz bądź na 
zlecenie Zamawiającego, wedle własnego uznania i dla własnych bądź cudzych potrzeb,  

3.6. w zakresie wystawiania w reklamach, ofertach w inny publiczny sposób, w tym w sieci 
internet, intranet i w sieciach zamkniętych, a także publicznego udostępniania utworów w 
taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp oraz publikowania, udostępniania, 
przekazywania utworów w części lub całości w inny sposób,  

3.7. w zakresie tworzenia nowych wersji i adaptacji (tłumaczenia, przystosowania zmiany 
układu lub jakiekolwiek inne zmiany) i rozporządzania i korzystania z takich opracowań na 
wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie, w tym określanie nazw 
opracowań, pod którymi będą one wykorzystywane lub rozpowszechniane,  

3.8. w zakresie wykorzystywania do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, 
sponsoringu, a także do oznaczania lub identyfikacji działalności Zamawiającego lub 
podmiotów z nim powiązanych, a także przedmiotów jego własności, a także do celów 
edukacyjnych lub szkoleniowych,  

3.9. w zakresie wnoszenia majątkowych praw autorskich do utworów tytułem wkładu (aportu) 
przy obejmowaniu jakichkolwiek akcji bądź udziałów w jakimkolwiek podmiocie 

3.10. w zakresie wielokrotnego wykorzystania do budowy w części lub w całości (bez 
ograniczenia co do ilości, terytorium i czasu wykorzystania). 

4. Zamawiający może przenieść nabyte majątkowe prawa autorskie na inne osoby, w dowolnym 
miejscu, zakresie i w czasie przez siebie wybranym.  

5. Zamawiający może korzystać z majątkowych praw autorskich, określonych w ust. 1 niniejszego 
paragrafu bez ograniczeń, co do miejsca i czasu. 

6. Wykonawca wyraża niniejszym bezwarunkową i nieodwołalną zgodę na dokonanie przez 
Zamawiającego wszelkich zmian i modyfikacji w utworach. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich i przenosi na 
Zamawiającego uprawnienie do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z 
opracowań utworu oraz na wykonywanie pozostałych praw zależnych i swobodne posługiwanie 
się tak powstałymi opracowaniami oraz na swobodne wykorzystywanie takich opracowań, w 
zakresie takim jakie ustalono w ust.1 dla przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie 
będzie zezwalał osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów. 

8. Wykonawca ma prawo publikacji utworu we własnych materiałach promocyjnych i na wystawach.  
9. Wykonawca oświadcza, że wykonana przez niego dokumentacja nie będzie obciążona żadnymi 

roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. Wykonawca zapewni, aby korzystanie przez 
Zamawiającego z utworu nie naruszało autorskich praw osobistych, przysługujących osobom 
trzecim.  

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe 
na skutek nieposiadania przez Wykonawcę w chwili wydania Zamawiającemu utworów 
majątkowych praw autorskich w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie. W przypadku braku 
skutecznego przeniesienia przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych 
i/lub prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych lub naruszenia w inny sposób praw 
osób trzecich w związku z przeniesieniem w/w praw na Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje 
się naprawić każdą szkodę, w tym pokryć wszelkie koszty, wydatki, w tym koszty obsługi prawnej, 
którą Zamawiający może ponieść lub, za którą Zamawiający może stać się odpowiedzialny lub do 
której naprawienia może zostać zobowiązany w związku korzystaniem z utworu przez siebie lub 
przez inne osoby, z którymi zawarł on umowę w przedmiocie przeniesienia autorskich praw 
majątkowych lub inną umowę, upoważniającą te osoby do korzystania z utworu. Wykonawca 
zobowiązany jest do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności względem osób trzecich w 
związku z korzystaniem przez Zamawiającego z utworów zgodnie z niniejszym paragrafem.  

11. Wygaśnięcie jakichkolwiek zobowiązań w wyniku odstąpienia przez strony od niniejszej umowy, a 
także w wyniku rozwiązania umowy, w tym na skutek jednostronnego oświadczenia woli nie 
będzie wywoływać skutków w zakresie praw Zamawiającego, które wynikają z niniejszego 
paragrafu i dotyczą wykonanych i przekazanych Zamawiającemu utworów. 

12. Strony ustalają, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z przewidzianych niniejsza 
umową lub obowiązującymi przepisami prawa uprawnieniami z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania  przedmiotu Umowy bądź z tytułu rękojmi lub gwarancji, zakres 
przeniesionych na Zamawiającego majątkowych prawa autorskich do utworów umożliwia mu 
powierzenie dowolnemu podmiotowi dokończenia/poprawienia/zmiany/uzupełnienia  utworów  
przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę.  
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§11.  
Nadzór autorski  

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §3 niniejszej Umowy zobowiązuje się do 
zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego w toku realizacji przedmiotu umowy przez osoby 
posiadające niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie  w szczególności w zakresie: 
1.1. Współpracy z projektantem/projektantami, biorącymi udział w przygotowywaniu dokumentacji 

projektowej, 
1.2. stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji przedmiotu umowy 

z  dokumentacją projektową,  
1.3. uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w dokumentacji projektowej , zgłoszonych przez kierownika budowy, inspektora nadzoru lub 
Zamawiającego, 

1.4. udzielania osobom realizującym roboty budowlane w ramach przedmiotu umowy  niezbędnej 
pomocy, wskazówek i wyjaśnień w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia na 
podstawie dokumentacji projektowej, 

1.5. uczestnictwa w naradach zwoływanych przez Zamawiającego lub inne upoważnione do tego 
przez Zamawiającego osoby, 

1.6. dokonywanie w razie potrzeby stosownych wpisów w dzienniku budowy, 
1.7. uczestnictwa w odbiorze końcowym przedmiotu umowy, w tym w odbiorach poszczególnych 

jej etapów. 
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji robót budowlanych przedmiotu umowy  

zgodnie z dokumentacją projektową Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
poinformowania Zamawiającego o wykrytych nieprawidłowościach. 

3. W celu sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie 
Zamawiającego lub inspektora nadzoru do wizytowania w wyznaczonej mu przez w/w osoby dacie 
terenu budowy przez uprawnione do tego osoby, posiadające stosowne kwalifikacje i uprawnienia, 
wskazane w § 5 ust. 8 niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca w zakresie wynagrodzenia określonego w §3 niniejszej umowy w trakcie prowadzenia 
robót budowlanych w terminie uzgodnionym każdorazowo z Zamawiającym dokonuje wszelkich 
zmian w zakresie dokumentacji projektowej, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu 
umowy, niezależnie od ich charakteru. 

5. W przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego w rozumieniu art. 
36a Ustawy Prawo budowlane Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §3 niniejszej 
Umowy zobowiązuje się do uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. 

 
§12.  

Rękojmia i gwarancja w zakresie dokumentacji projektowej 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wszelkie wady 

dokumentacji projektowej, w tym jawne i ukryte oraz istotne i nieistotne. Za wadę uznaje się 
również niezgodność dokumentacji projektowej z  Programem Funkcjonalno-Użytkowym, 
bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą Pzp i jej aktami wykonawczymi, 
wydanymi decyzjami, pozwoleniami itp. oraz zasadami wiedzy technicznej. 

2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek  wad w dokumentacji projektowej, zarówno istotnych, jak 
i nieistotnych, Zamawiający jest uprawniony w ramach rękojmi do: 
2.1. żądania usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy przez Zamawiającego i w 

sposób adekwatny do  stwierdzonych wad (uzupełnienie, zmiana, poprawienie, wykonanie 
na nowo dokumentacji projektowej w zakresie dotkniętym wadliwością); 

2.2. powierzenia usunięcia wad dokumentacji projektowej innej osobie na koszt i ryzyko 
Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania zgody Sądu – jeśli Wykonawca nie usunął wad 
w terminie ustalonym zgodnie z pkt 2.1 wyżej; 

2.3. obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku odpowiednim do stopnia zmniejszenia 
się wartości dokumentacji projektowej lub jej części wskutek wystąpienia wady – w 
przypadku gdy wady są nieusuwalne bądź Wykonawca nie usunął ich w terminie 
ustalonym zgodnie z pkt 2.1 wyżej, 

2.4. odstąpienia od umowy w części bądź w całości - gdy wady są nieusuwalne bądź 
Wykonawca nie usunął ich w terminie ustalonym zgodnie z  pkt 2.1 wyżej, przy czym 
odstąpienie jest możliwe w terminie 30 dni licząc od dnia wykrycia wad nieusuwalnych lub 
bezskutecznego upływu terminu wskazanego zgodnie z pkt 2.1 w przypadku wad 
usuwalnych.  

3. Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę o wykrytej wadzie w ciągu 60 dni od dnia jej 
wykrycia.  
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4. Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą mocą niniejszej Umowy udziela Zamawiającemu gwarancji 
jakości dokumentacji projektowej na okres lat od licząc od daty odebrania przez Zamawiającego 
całości dokumentacji projektowej tj. wszystkich egzemplarzy przewidzianych niniejszą umową, 
przy czym w odniesieniu do wad prawnych dokumentacji projektowej uprawnienia z rękojmi 
wygasają w terminie nie krótszym niż wynikający z obowiązujących przepisów prawa.  
 

5. W ramach uprawnień z tytułu gwarancji, w przypadku wykrycia jakichkolwiek wad Zamawiającemu 
wedle swojego swobodnego wyboru jest uprawniony do: 
5.1. żądania usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy przez Zamawiającego i w 

sposób adekwatny do stwierdzonej wady, 
5.2. powierzenia usunięcia wad dokumentacji projektowej innej osobie na koszt i ryzyko 

Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania zgody sądu. 
6. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancyjny zostaje 

przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego usunięcia. W 
przypadku wykonania jakiejkolwiek części prac projektowych na nowo okres gwarancyjny dla tej 
części prac biegnie na nowo od dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiającego wykonanej na 
nowo dokumentacji projektowej.  

7. Zarówno w przypadku odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jak i gwarancji wady będą usuwane w 
miejscach najdogodniejszych dla Zamawiającego i w terminie z nim uzgodnionym na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. 

8. Wykonawcy nie zwalnia z odpowiedzialności za wady w okresie rękojmi i gwarancji okoliczność 
podpisania protokołu końcowego odbioru i dokonania odbiorów dokumentacji projektowej. 

9. Żadne z postanowień niniejszego paragrafu nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień 
Zamawiającego wynikających z obowiązujących przepisów prawa.  

 
§ 13. 

Wykonanie robót budowlanych 
1. Wykonawca jest zobowiązany do kompleksowego wykonania robót budowlanych stanowiących 

przedmiot Umowy na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i 
zaakceptowanej przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami §9 niniejszej Umowy. 
Warunkiem rozpoczęcia przez Wykonawcę robót budowlanych na podstawie dokumentacji 
projektowej jest jej uprzednia akceptacja przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami §9 
niniejszej Umowy oraz uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na 
budowę/dokonania zgłoszenia robót budowlanych dla robót niewymagających pozwolenia na 
budowę. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opóźnienie w rozpoczęciu i zakończeniu 
realizacji robót budowlanych, wynikające z wadliwości i/lub niekompletności dokumentacji 
projektowej, w tym będący jej konsekwencją brak akceptacji dokumentacji projektowej przez 
Zamawiającego. 

2. Wykonawca zapewnia sporządzenie pełnej dokumentacji budowy w zakresie wynikającym z 
obowiązujących przepisów, w tym Prawa budowlanego , ustanawia kierownika budowy zgodnie z 
§5 ust. 8  niniejszej Umowy i kierowników robót branżowych (w przypadku wystąpienia prac w 
kilku branżach np. prac elektrycznych, drogowych), sporządza Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia, protokolarnie przejmuje teren budowy przed rozpoczęciem robót.  

3. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do dnia protokolarnego przekazania 
przedmiotu umowy Zamawiającemu - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za cały teren 
budowy. W szczególności Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w w/w 
okresie w związku z realizacją przedmiotu umowy, a także za przestrzeganie przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy oraz za właściwe zabezpieczenie terenu budowy 
i znajdujących się na nim obiektów i mienia przed zdarzeniami losowymi, a w szczególności 
przed powstaniem pożaru, w tym zabezpieczenie sprzętu przeciwpożarowego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

4. Wykonawca prowadzi roboty na podstawie Harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
sporządzonego zgodnie z §4 ust. 4, który stanow  załącznik nr 5 do Umowy.   

5. Wykonawca zapewnia na terenie budowy należyty ład, porządek, przestrzega przepisów BHP i 
ppoż., zapewnia ochronę znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci, znaków 
geodezyjnych oraz urządzeń uzbrojenia terenu, zabezpiecza mienie przed kradzieżą. 

6. Natychmiast po zakończeniu robót Wykonawca porządkuje teren budowy i przekazuje go 
Zamawiającemu.  

7. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie 
warunków bezpieczeństwa pracy (praca w wykopie, na wysokości) oraz za metody 
organizacyjno-techniczne stosowane w miejscu prowadzonych robót w pasie drogowym. 
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8. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt przeszkoli pracowników realizujących 
zamówienie, w zakresie BHP dotyczącym przebywania w pasie drogowym oraz w zakresie 
wymagań BHP określonych odrębnymi przepisami i wytycznymi. Wykonawca zapewni 
zatrudnionym pracownikom sprzęt ochronny, pierwszej pomocy, p.poż. i inny. 

9. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych już robót, ich części czy kradzieży 
materiałów, urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i przywrócenia do stanu 
poprzedniego na własny koszt. 

10. Wykonawca odpowiada za zniszczenie terenu, zieleni, infrastruktury drogowej itp. związane z 
wykonywanymi robotami. Wykonawca zapewnia ochronę istniejącej zieleni w okresie trwania 
robót. Wykonawca ponosi koszty związane z uporządkowaniem i odtworzeniem ukształtowania 
terenu po zakończeniu robót, zagęszczeniem gruntu, rekultywacją trawników, zniszczeniami 
drzewostanu i krzewostanu oraz terenu przyległego do obszaru objętego przedmiotem umowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w stopniu jak najmniej uciążliwym dla 
otoczenia (łącznie z robotami przygotowawczymi).  

12. Wykonawca zobowiązany jest naprawić i pokryć wszystkie koszty związane z naprawą 
uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego i niezinwentaryzowanego, jego przełożenia 
według ustaleń z konkretnymi gestorami oraz naprawić i pokryć koszty ewentualnych uszkodzeń 
istniejącej zabudowy oraz urządzeń i instalacji innych użytkowników (właścicieli, zarządców itp.), 
powstałych z winy Wykonawcy. 

13. Wykonawca w trakcie prowadzenia robót, zobligowany jest umożliwić dojazd do przyległych posesji,  
zapewnić bezpieczny dostęp mieszkańcom do posesji, a także bezpieczny dostęp  do lokali 
użytkowych.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do oczyszczenia nawierzchni ulic sąsiednich i przyległych do terenu 
budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a w szczególności z ziemi i błota.   

15. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek udokumentować istniejący 
stan techniczny nawierzchni i zieleni w bezpośrednim otoczeniu miejsca realizacji prac budowlanych 
płycie CD lub innym nośniku danych cyfrowych  oraz dostarczyć w/w nośnik Zamawiającemu przed 
rozpoczęciem robót.  

16. W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek bezwzględnie prowadzić stały monitoring stanu 
technicznego sąsiadującej nawierzchni i zieleni, dokumentować ich stan celem uniknięcia roszczeń po 
realizacji zadania. Dokumenty Wykonawca dostarczy na życzenie Zamawiającego w każdym czasie w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy, a komplet dokumentów Wykonawca przekaże Zamawiającemu do  
dnia odbioru końcowego. 

17. Wykonawca zobowiązany jest nadto w ramach przysługującego mu wynagrodzenia do: 
17.1. odpowiedniego oznaczenia terenu budowy; 
17.2. dokonania wszelkich niezbędnych rozbiórek, demontażów; 
17.3. zapewnienie założenia wymaganych liczników, zawarcia niezbędnych umów o dostawę 

mediów, a także pokrywania kosztów dostawy wszystkich niezbędnych mediów; 
17.4. wywozu i zagospodarowania odpadów, w tym gruzu, utylizacja materiałów, urządzeń i 

instalacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z warunkami określonymi w 
odpowiednich decyzjach; 

17.5. demontażu obiektów tymczasowych i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu 
przedmiotu umowy; 

17.6. naprawy ewentualnych uszkodzeń powstałych na skutek bądź w związku z realizacją 
przedmiotu umowy w układach komunikacyjnych, nieruchomościach, ruchomościach, 
urządzeniach innym mieniu i pozostałej infrastrukturze, znajdującej się w posiadaniu 
Zamawiającego lub podmiotów trzecich; 

17.7. wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych, w tym w 
zakresie zabezpieczenia robót przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 

17.8. usunięcia na własny koszt i ryzyko wszelkich drzew i krzewów w zakresie niezbędnym do 
realizacji robót budowlanych, w tym uprzedniego uzyskania niezbędnych decyzji w tym 
zakresie (Wykonawca niezależnie od treści dokumentów zamówienia samodzielnie 
weryfikuje konieczność usunięcia danych drzew i krzewów, a zwiększenie ilości drzew lub 
krzewów do usunięcia w stosunku do treści dokumentów zamówienia, nie stanowi 
podstawy do żądania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia, podwyższenia 
wynagrodzenia lub zwrotu kosztów) 

18. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego informowania Zamawiającego 
o niemożliwości realizacji jego zaleceń, w tym zaleceń Inspektora Nadzoru bądź ich niezgodności 
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlanej. 
W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o w/w okoliczności Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za skutki wykonania robót zgodnie z tymi zaleceniami, a w szczególności nie 
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może powoływać się na w/w okoliczność celem wyłączenia swojej odpowiedzialności z tytułu 
gwarancji bądź rękojmi.  

19. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego informowania Zamawiającego oraz 
Inspektora Nadzoru także o innych przeszkodach uniemożliwiających bądź utrudniających 
realizację przedmiotu umowy zgodnie niniejszą Umową, powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlanej.  

20. Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji umowy sprawdzać prawidłowość oraz 
kompletność rozwiązań zawartych w sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, 
a w przypadku wykrycia ewentualnych braków, błędów lub nieścisłości itp. jest zobowiązany do 
niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Wszelkie braki, błędy, nieścisłości 
itp. w dokumentacji projektowej będą usuwane przez Wykonawcę w ramach obowiązków z tytułu 
rękojmi i gwarancji i/lub obowiązków z zakresu nadzoru autorskiego, wynikających z niniejszej 
Umowy przy czym w każdym przypadku  w ramach  wynagrodzenia określonego w §3 niniejszej 
Umowy.   

21. Wszelkie roboty budowlane, których konieczność realizacji wynika z wadliwości dokumentacji 
projektowej i/lub ze zmiany (uzupełnienia) dokumentacji projektowej zgodnie z ust. 20 powyżej 
i/lub na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania jakichkolwiek zobowiązań przez 
Wykonawcę określonych niniejszą Umową Wykonawca jest zobowiązany zrealizować w ramach 
wynagrodzenia wskazanego w §3 niniejszej Umowy.  

22. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wady powstałe w wykonanych robotach z 
uwagi na wadliwość lub niekompletność dokumentacji projektowej oraz za szkody powstałe z tego 
tytułu bądź w związku z wadliwością lub niekompletnością dokumentacji, bądź na skutek 
niewykonania bądź nienależytego wykonania jakichkolwiek zobowiązań przez Wykonawcę 
określonych niniejszą Umową, a w szczególności jest zobowiązany do usunięcia zaistniałych wad 
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego 
w §3 niniejszej Umowy jest zobowiązany do wykonania także robót niewymienionych w 
dokumentacji projektowej, a niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności 
których konieczność wykonania wynika z dokumentów wskazanych w §1 ust. 3 niniejszej Umowy, 
obowiązujących przepisów prawa lub była możliwa do przewidzenia w dacie składania przez 
Wykonawcę oferty, na podstawie której została zawarta niniejsza Umowa, w szczególności na 
podstawie  wizji lokalnej, o której mowa w §1 ust. 7 pkt 7.2, którą Wykonawca był uprawniony 
odbyć przed złożeniem oferty. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia w/w 
okoliczności Zamawiającemu. W takim przypadku w razie potrzeby Wykonawca w ramach 
wynagrodzenia określonego w §3 niniejszej Umowy dokonuje odpowiedniej zmiany dokumentacji 
projektowej i w ramach powyższego wynagrodzenia jest zobowiązany zrealizować powyższe 
roboty budowlane jako wchodzące w zakres przedmiotu umowy. 

23. Na gruncie niniejszej Umowy przez roboty dodatkowe rozumie się roboty budowlane niezbędne 
dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, niewynikające z dokumentów wskazanych w §1 ust. 
3 niniejszej Umowy, z dokumentacji projektowej, ani których konieczność nie wynikała z 
obowiązujących w dacie zawarcia niniejszej Umowy przepisów prawa, a także których 
konieczności wykonania nie można było przewidzieć w dacie zawarcia niniejszej Umowy przy 
zachowaniu należytej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez 
Wykonawcę działalności.  

24. W przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia Zamawiającemu w/w okoliczności. W przypadku 
stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności realizacji robót dodatkowych zgłoszonych przez 
Wykonawcę Strony z inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiającego podpisują protokół konieczności, 
który stanowi podstawę do dokonania zmiany Umowy zgodnie z zasadami określonymi w § 24 
niniejszej Umowy. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku rozszerzenia zakresu przedmiotu 
umowy o roboty dodatkowe podstawą ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia 
Wykonawcy za realizację takich robót dodatkowych będą zestawienia norm ilościowych wskazane 
w odpowiednich Katalogach Nakładów Rzeczowych, a w zakresie cen - ceny jednostkowe nie 
wyższe niż ceny i narzuty określone w odpowiedniej publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD 
aktualnej na dzień podpisania protokołu konieczności. Wykonanie przez Wykonawcę robót 
dodatkowych bez zawarcia stosownego aneksu do Umowy nie uprawnia Wykonawcy do żądania 
jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiającego, a na żądanie Zamawiającego 
będzie zobowiązany do usunięcia efektów ich wykonania. 

25. Na gruncie niniejszej Umowy przez roboty zamienne rozumie się roboty konieczne do wykonania 
w celu prawidłowej realizacji  przedmiotu umowy, które były przewidziane  dokumentacji 
projektowej, jeśli zmiany wymaga sposób wykonania tych robót, rodzaj zastosowanych 
materiałów, parametrów technicznych lub technologicznych czy inne zastosowane rozwiązania 
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techniczne, a także roboty konieczne do wykonania w celu prawidłowej realizacji przedmiotu 
zamówienia, które mają być wykonane zamiast części robót ujętych w dokumentacji projektowej. 
Realizacja robót koniecznych następuje na podstawie protokołu konieczności podpisanego przez 
Zamawiającego, Wykonawcę i inspektora nadzoru, a w przypadku wskazanych w ust. 26 także na 
jednostronne żądanie Zamawiającego.  

26. Strony przyjmują, iż Wykonawca realizuje w ramach wynagrodzenia określonego w §3 niniejszej 
Umowy wszelkie roboty zamienne, których konieczność wykonania wynika z wadliwości 
dokumentacji projektowej i/lub ze zmiany (uzupełnienia) dokumentacji projektowej zgodnie z ust. 
22 powyżej i/lub na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania jakichkolwiek 
zobowiązań przez Wykonawcę określonych niniejszą Umową. , jak i wprowadzone na wniosek 
Wykonawcy..  

27. W przypadku wprowadzenia przez Strony robót zamiennych: 
a) na wniosek Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (niezależnie od zakresu i 
rodzaju robót zamiennych) albo 
b) takich robót zamiennych, które wprowadzają rozwiązania zamienne w stosunku do tych, jakie 
zostały przewidziane w PFU (niezależnie od podmiotu wnioskującego o dokonanie takich zmian), 
 dopuszcza się zmianę wysokości  wynagrodzenia określonego w §3 ust. 2 niniejszej Umowy, jeśli 
ich wykonanie będzie miało wpływ na koszt wykonania zamówienia.  Wynagrodzenie Wykonawcy 
może ulec podwyższeniu (jeśli koszt wykonania zamówienia wzrośnie w związku z realizacją robót 
zamiennych) lub obniżeniu (jeśli koszt wykonania zamówienia obniży się w związku z realizacją 
robót zamiennych). Kwotę podwyższenia wynagrodzenia, jak i obniżenia wynagrodzenia 
Wykonawcy ustala się biorąc pod uwagę zestawienia norm ilościowych wskazane w odpowiednich 
Katalogach Nakładów Rzeczowych oraz ceny jednostkowe nie wyższe niż ceny i narzuty 
określone w odpowiedniej publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD aktualnej na dzień podpisania 
protokołu konieczności. Zmiana wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy 
zgodnie z §24 niniejszej Umowy. 

 
 

§ 14. 
Materiały budowlane 

1. Wszelkie roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się 
wykonać przy użyciu własnych narzędzi, urządzeń, materiałów, wyrobów. Wszystkie materiały i 
wyroby muszą być nowe, zgodne z wymaganiami określonymi niniejszą Umową, w tym jej 
załącznikami, a także z treścią zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
obowiązującymi w tym zakresie normami, ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami 
i zasadami przyjętymi w danej dziedzinie oraz posiadać stosowne atesty, dopuszczenia, aprobaty. 
Przy wykonywaniu niniejszej Umowy Wykonawca winien stosować wyłącznie urządzenia 
posiadające wszystkie niezbędne certyfikaty, atesty i świadectwa, jakich wymagają obowiązujące 
przepisy prawa.  

2. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym dostawę i montaż materiałów, na które 
wymagane są prawem, Umową lub jej załącznikami i/lub zaakceptowaną przez Zamawiającego 
dokumentacją projektową: atesty, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające możliwość ich 
zastosowania na cele budowlane. Wykorzystanie materiałów nie spełniających w/w warunków 
stanowi nienależyte wykonanie niniejszej Umowy i w szczególności uprawnia Zamawiającego do 
odmowy zapłaty za taki wbudowany materiał, a ewentualne koszty wymiany i demontażu ponosi 
Wykonawca. 

3. Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do zaakceptowanej 
przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wymagana jest uprzednia, pisemna zgoda 
Zamawiającego, a zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy.  Strony 
zgodnie oświadczają, iż Wykonawca jako profesjonalny wykonawca robót budowlanych jest 
wyłącznie odpowiedzialny za rodzaj zastosowanego materiału oraz wyrobów, a w szczególności 
za ich jakość i przydatność, bez względu na uzyskanie akceptacji Zamawiającego. Uzyskanie 
akceptacji Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady wynikające, 
bądź związane z zastosowaniem danego wyrobu lub materiału. 

4. Niezależnie od badań prowadzonych przez Wykonawcę, Zamawiający  może prowadzić badania 
we własnym zakresie, w tym zlecić ich wykonanie dowolnie wybranemu podmiotowi. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego zastosowania 
niewłaściwej technologii robót lub wbudowania materiałów nie spełniających wymogów  określonych 
niniejszą Umową Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt w terminie 3 dni 
od daty otrzymania stosownego żądania od Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. 
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§ 15.  
Zasady wykonywania robót 

1. W czasie wykonywania wszelkich robót i czynności w ramach Umowy, w tym w czasie usuwania 
wad, Wykonawca stosuje przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przyrody, 
bezpieczeństwa ruchu w miejscu prowadzonych robót i na przyległych terenach, w tym terenach 
zielonych. Opłaty i kary nałożone za naruszenie powyższych przepisów przez Wykonawcę lub 
podmioty, za których działania i zaniechania ponosi on odpowiedzialność  poniesie Wykonawca. 

2. Wykonawca podczas realizacji Umowy w pełni przestrzega zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
wszystkich osób przebywających na terenie budowy, wykonuje i utrzymuje na własny koszt 
wszelkie osłony, ogrodzenia, oznakowanie i oświetlenie miejsca prowadzonych robót. 

3. Wszystkie roboty i czynności w ramach Umowy, Wykonawca wykonuje, jeżeli jest to możliwe w taki 
sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub w stopniu większym niż to niezbędne, ruchu na drogach 
publicznych i prywatnych przejściach oraz terenach należących do Zamawiającego lub innych osób. 

4. Wykonawca zabezpiecza ciągłość ruchu pieszego i kołowego w miejscu prowadzonych robót w 
pasie drogowym i jest zobowiązany do opracowania, uzyskania zatwierdzenia, wprowadzenia i 
stosowania tymczasowej organizacji ruchu opracowanej przez Wykonawcę niniejszej Umowy. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty i opłaty związane z tymczasową organizacją ruchu. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego informowania Zamawiającego oraz Inspektora 
Nadzoru o wszelkich przeszkodach uniemożliwiających bądź utrudniających realizację przedmiotu 
umowy  zgodnie niniejszą Umową, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wskazaniami 
wiedzy technicznej i budowlanej. 

§ 16.  
Zabezpieczenie terenu budowy 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca 
prowadzonych robót w pasie drogowym. Prowadzone roboty powinny być oznakowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami dot. warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenia przed właściwymi służbami 
miejskimi i Policją.  

3. Wykonawca, w trakcie wykonywania robót, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich, 
oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem, a wszelkie 
roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego w związku z wykonywaniem robót, będą kierowane do 
załatwienia i załatwiane bezpośrednio przez Wykonawcę, a Wykonawca jest zobowiązany do 
zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności względem takich osób. 

 
§ 17.  

Odbiory robót 
1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów należycie 

wykonanych robót. 
2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót  

2.1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (na każdym etapie realizacji robót 
budowlanych), 

2.2. odbiór częściowy,  
2.3. odbiór końcowy, 
2.4. odbiór pogwarancyjny. 

3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 
3.1. żadna robota nie może być zakryta, usunięta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez 

uprzedniego jej odbioru przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić 
Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu, 

3.2. roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, których gotowość Wykonawca zgłasza 
pisemnie i telefonicznie, powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, 

3.3. odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni 
roboczych od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru (od poniedziałku do 
piątku z wyłączeniem sobót i dni wolnych od pracy), 

3.4. jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, 
ma obowiązek powiadomić o tym Wykonawcę, 

3.5. w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości odbioru powyższych robót, 
Wykonawca ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót. W 
przypadku, gdy roboty zostały wykonane prawidłowo Wykonawca przywróci je do stanu 
początkowego. W przypadku, gdy roboty zostały wykonane niewłaściwie, Wykonawca 
niezwłocznie wykona je w sposób odpowiadający postanowieniom niniejszej Umowy Koszty 
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odkrycia w/w robót, a także przywrócenia ich do stanu początkowego lub ich prawidłowego 
wykonania poniesie Wykonawca. 

3.6. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w postaci 
wpisu w dzienniku budowy. 

3.7. W razie wykrycia podczas odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu 
jakichkolwiek wad w przedmiocie Umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 
a) odmówić odbioru  aż do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie wskazanym 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub  
b) dokonać odbioru warunkowego ze wskazaniem wad oraz z wyznaczeniem terminu ich 

usunięcia. 
3.8. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia wad, Strony przystąpią  

do ponownego odbioru na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie. 
3.9 W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w terminach wskazanych zgodnie z pkt 3.7 

lub gdy wady są nieusuwalne Zamawiający może: 
a) odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od dnia bezskutecznego 

upływu terminu na usunięcie wad lub w terminie 30 dni licząc od dnia powzięcia przez 
Zamawiającego informacji, iż wady są nieusuwalne. 

b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku do wykrytych wad 
(obniżone wynagrodzenie powinno pozostawać w takiej proporcji do wynagrodzenia 
określonego niniejszą umową, w jakiej wartość przedmiotu umowy z wadą (wadami) 
pozostaje do wartości przedmiotu umowy bez wady (bez wad   

3.9. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w terminie wskazanych zgodnie z ust. 3.7 
Zamawiający może zlecić ich wykonanie na koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotowi trzeciemu 
bez konieczności kierowania do Wykonawcy dodatkowego wezwania i bez konieczności 
uzyskiwania zgody Sądu. 

4. Odbiory częściowe: 
4.1. roboty realizowane przez Wykonawcę będą podlegały protokolarnym odbiorom częściowym 

zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w tym w zakresie poszczególnych 
Etapów Inwestycji. 

4.2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu i  Inspektorowi Nadzoru gotowość do odbioru 
częściowego dokonując odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i doręczając 
Zamawiającemu w terminie 3 dni przed datą planowanego odbioru, prawidłową i kompletną 
dokumentację powykonawczą dla danego zakresu w formie papierowej i 2 egzemplarzach. 
Do zgłoszenia Wykonawca dołącza szczegółową pisemną specyfikację robót wykonanych w 
ramach danego zakresu, w tym odebranych robót zanikających lub podlegających zakryciu.  

4.3. Zamawiający przystępuje do odbioru danego zakresu w terminie do 3 dni roboczych (tj. bez 
sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania stosownego zgłoszenia od 
Wykonawcy.  

4.4. W procedurze odbioru są zobowiązani uczestniczyć: przedstawiciel Wykonawcy, kierownik 
budowy, kierownicy branżowi (zgodnie z daną branżą), inspektor nadzoru oraz  
przedstawiciel Zamawiającego. 

4.5. Protokół odbioru częściowego ze strony Zamawiającego muszą podpisać inspektor nadzoru 
oraz przedstawiciel Zamawiającego. 

4.6. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru częściowego istnienia wad odbieranej części robót 
strony uznają, iż roboty objęte zgłoszonym do odbioru zakresem nie zostały wykonane, a 
Zamawiający jest uprawniony do uzależnienia dokonania odbioru od usunięcia w/w wad, 
potwierdzonego odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest zobowiązany 
do usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a w przypadku jego 
bezskutecznego upływu Zamawiający ma prawo do  zlecenia ich usunięcia podmiotowi 
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania zgody Sądu.  

4.7. Niezależnie od tego czy Zamawiający dokonał odbioru częściowego, czy też nie w przypadku 
nieusunięcia wykrytych wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego bądź gdy wady są 
nieusuwalne Zamawiający może: 
a) odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 30 dni licząc od dnia bezskutecznego upływu 

terminu na usunięcie wad (wady usuwalne) lub od dnia wykrycia wad nieusuwalnych albo  
b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku do wykrytych wad 

(obniżone wynagrodzenie powinno pozostawać w takiej proporcji do wynagrodzenia 
określonego niniejszą umową, w jakiej wartość przedmiotu umowy z wadą (wadami) 
pozostaje do wartości przedmiotu umowy bez wady (bez wad). 

4.8. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru robót wykonanych w ramach danego 
zakresu i podpisania protokołu odbioru częściowego jedynie w przypadku łącznego 
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spełnienia następujących przesłanek: 
a) brak jest wad w wykonanych robotach, bądź wady te zostały usunięte; 
b) Wykonawca dostarczył prawidłową i kompletną dokumentację powykonawczą dla 

odbieranej części robót wraz ze szczegółową pisemną specyfikacją robót wykonanych w 
ramach danego zakresu 

5. Odbiór końcowy: 
5.1. odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu wszystkich robót składających się na 

przedmiot Umowy Umowy i uzyskaniu i przekazaniu Zamawiającemu prawomocnych decyzji 
pozwolenia na użytkowanie dla całej Inwestycji lub zaświadczenia o braku sprzeciwu w zakresie 
zawiadomienia o zakończeniu budowy .Całkowite  zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  

5.2. Do zgłoszenia, o którym mowa w pkt 5.1 oprócz prawomocnych i ostatecznych decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie dla całej Inwestycji lub zaświadczenia o braku sprzeciwu w 
zakresie zawiadomienia o zakończeniu budowy Wykonawca dołącza: 
a) dziennik budowy; 
b) kompletną dokumentację powykonawczą, o której mowa w ust. 6 niniejszego       
    paragrafu. 

5.3. Po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru gotowości obiektu do odbioru końcowego, 
Zamawiający ustala datę jego rozpoczęcia. Czynności odbiorowe powinny być rozpoczęte nie 
później niż w ciągu 7 dni od skutecznego (potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru) zgłoszenia 
przez Wykonawcę gotowości Inwestycji do odbioru;  

5.4. W procedurze odbioru są zobowiązani uczestniczyć: przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor 
Nadzoru, przedstawiciel Wykonawcy, kierownik budowy oraz kierownicy robót Wykonawcy.  

5.5. Zamawiający w ramach procedury  odbioru końcowego wykonanych robót , przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy dokona oceny prawidłowości i kompletności 
wykonania robót budowlanych w ramach przedmiotu umowy i sporządzi listę ewentualnych 
wad, które zostaną podzielone na dwie grupy:   
a) Wady I grupy – wady uniemożliwiające dokonanie odbioru przedmiotu umowy (w 

szczególności uniemożliwiające prawidłowe lub bezpieczne użytkowanie przedmiotu 
umowy w części, bądź w całości zgodnie z jego przeznaczeniem); 

b) Wady II grupy – wady nieistotne, które nie uniemożliwiają dokonania odbioru przedmiotu 
umowy 

5.6. W przypadku gdy wykryte Wady I grupy są usuwalne Zamawiający pisemnie wyznaczy 
Wykonawcy termin usunięcia w/w wad, a w takim przypadku do czasu usunięcia w/w wad 
przez Wykonawcę Zamawiający może odmówić dokonania odbioru przedmiotu umowy nie 
popadając w tym zakresie w zwłokę. W przypadku nieusunięcia w/w wad we wskazanym 
wyżej terminie Zamawiający ma prawo do zlecenia usunięcia w/w wad na koszt i ryzyko 
Wykonawcy innemu podmiotowi bądź ich usunięcia samodzielnie przez Zamawiającego na 
koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania zgody Sądu. 

5.7. W przypadku gdy wykryte wady I grupy są nieusuwalne bądź nie zostały usunięte w terminie 
wskazanym w pkt 5.6 Zamawiający może według swojej swobodnej decyzji: 
a) dokonać odbioru przedmiotu umowy i skorzystać z przysługujących mu uprawnień z 

tytułu rękojmi, w szczególności obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. 
Obniżone wynagrodzenie powinno pozostawać w takiej proporcji do wynagrodzenia 
określonego niniejszą umową, w jakiej wartość przedmiotu umowy z wadą (wadami) 
pozostaje do wartości przedmiotu umowy bez wady (bez wad); 

b) odmówić odbioru przedmiotu umowy i odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty 
złożenia Wykonawcy oświadczenia o odmowie dokonania odbioru przedmiotu umowy 
(wady nieusuwalne) lub od dnia bezskutecznego upływu terminu na usunięcie wad 
(wady usuwalne) albo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bądź 
skorzystać z innych uprawnień przysługujących Zamawiającemu na mocy niniejszej 
umowy bądź obowiązujących przepisów prawa. 

5.8. O ile z protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy nie wynika inny termin, Wady II grupy 
wykryte w trakcie procedury odbiorowej zostaną usunięte przez Wykonawcę w ciągu 14 dni 
od daty podpisania protokołu odbioru końcowego pod rygorem zlecenia usunięcia w/w wad 
na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi bądź ich usunięcia samodzielnie przez 
Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania zgody Sądu. W 
odniesieniu do Wad II grupy zastosowanie znajdują postanowienia niniejszej Umowy 
dotyczące rękojmi i gwarancji.  

5.9. Zamawiający jest zobowiązany podpisać protokół odbioru końcowego i odebrać przedmiot 
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umowy jedynie wówczas, gdy łącznie zostaną spełnione następujące warunki: 
a) nie występują Wady I grupy bądź wady te zostały usunięte, 
b) Wykonawca uzyskał prawomocne pozwolenie na użytkowanie dla Inwestycji 

(zaświadczenie o braku sprzeciwu w zakresie zgłoszonych robót budowlanych po ich 
zakończeniu) i Pprzekazał Zamawiającemu pełną, prawidłową i kompletną 
dokumentację powykonawczą, wskazaną w ust. 6 poniżej. 

6.  Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu pełnej i kompletnej 
dokumentacji powykonawczej sporządzonej zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i innymi 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zawierającej w szczególności geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą, atesty, aprobaty, dopuszczenia, certyfikaty dla zastosowanych 
materiałów i wyrobów oraz wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie. Dokumentacja powykonawcza przekazywana jest Zamawiającemu w 2 
egzemplarzach w formie papierowej oraz egzemplarza w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD 
wraz ze zgłoszeniem do odbioru robót budowlanych. 

7.  Żadne z postanowień niniejszego paragrafu nie ogranicza uprawnień Zamawiającego 
wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

8.  Podpisanie protokołu odbioru częściowego i końcowego nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi niezależnie od charakteru tych wad.  

9.  Odbiór pogwarancyjny: 
9.1. odbiór pogwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Odbiór pogwarancyjny, polegający na ocenie robót 
związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym, zostanie dokonany w 
ciągu 15 dni przed końcem okresu gwarancyjnego; 

9.2. odbiór pogwarancyjny jest dokonywany w formie protokołu odbioru robót po usunięciu 
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.  

 
§ 18.  

Rękojmia i gwarancja w zakresie robót budowlanych 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, w tym wszelkie użyte 

materiały i wyroby, zamontowane, wbudowane wyposażenie i urządzenia, gwarancji jakości, 
zgodnie z treścią złożonej oferty, na okres ……. lat (zgodnie z ofertą), licząc od dnia odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. 

2. W ramach gwarancji Zamawiającemu przysługuje roszczenie o nieodpłatne usunięcie wad 
ujawnionych w okresie gwarancyjnym, wykonanie wadliwych prac na nowo bądź wymianę 
poszczególnych elementów wykonanych robót na nowe - w zależności od decyzji 
Zamawiającego. Obowiązki z zakresu gwarancji Wykonawca realizuje w terminie wskazanym w 
ust. 5. 
 

3. Zamawiający jest zobowiązany zgłosić wadę pisemnie lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej  Wykonawcy wskazany w niniejszej Umowie w terminie 30 dni od daty jej wykrycia. 

4. Wykonawca w ciągu 3  dni od daty otrzymania zgłoszenia Zamawiającego informuje 
Zamawiającego o terminie, miejscu przystąpienia do usunięcia wady oraz sposobie jej usunięcia, 
z zastrzeżeniem, że w przypadku wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy 
Wykonawca w ciągu kolejnych 12 godzin informuje Zamawiającego o terminie, miejscu 
przystąpienia do usunięcia wady oraz sposobie jej usunięcia i przystąpi do ich usunięcia. 

5. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane przez Wykonawcę w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni od daty ich zgłoszenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku wad 
uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest usunąć je 
bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu 72 godzin od daty ich zgłoszenia. Terminy te mogą 
zostać w uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach przedłużone na wniosek Wykonawcy za 
pisemną zgodą Zamawiającego. 

6. Wady (zarówno w zakresie rękojmi, jak i gwarancji) będą usuwane w miejscach 
najdogodniejszych dla Zamawiającego i w terminie z nim uzgodnionym na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania na własny koszt ewentualnego 
transportu do i z miejsca usuwania wad oraz przejmuje ryzyko przypadkowej utraty lub 
uszkodzenia rzeczy od chwili jej wydania Wykonawcy do chwili odebrania jej przez 
Zamawiającego.  

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgłoszonej wady w terminie określonym w ust. 5 
niniejszego paragrafu Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia jej usunięcia osobie trzeciej 
na koszt i ryzyko Wykonawcy bądź samodzielnego jej usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy 
bez konieczności uzyskania zgody Sądu. 
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8. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancyjny zostaje 
przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego usunięcia. W 
przypadku wykonania jakiejkolwiek części robót na nowo okres gwarancyjny dla tej części robót 
biegnie na nowo od dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiającego wykonanych na nowo 
robót. 

9. Wykonawca w ramach rękojmi odpowiada za wszystkie wady wykonanych robót, wyposażenia, 
urządzeń, w tym jawne i ukryte. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z 
tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót budowlanych, w tym na zamontowane 
wyposażenie i urządzenia w ramach realizacji Inwestycji wynosi zgodnie z treścią złożonej oferty 
….. lat (zgodnie z ofertą), licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

10. W ramach rękojmi Zamawiający jest zobowiązany pisemnie  lub w postaci elektronicznej na 
adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w niniejszej Umowie informować Wykonawcę 
o wykrytych wadach w terminie 30 dni od daty ich wykrycia i jest w ramach przysługujących mu 
roszczeń uprawniony do: 
10.1. żądania usunięcia wad; 
10.2. żądania wymiany wadliwych elementów, części, urządzeń, sprzętów etc. na nowe; 
10.3. żądania wykonania na nowo wadliwie wykonanej części robót; 
10.4. obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nieuczynienia zadość żądaniom 

Zamawiającego wskazanym w pkt 10.1. - 10.3. powyżej w terminie oznaczonym w ust. 11 
niniejszego paragrafu, bądź gdy wady są nieusuwalne,  

10.5. zlecenia usunięcia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi bądź 
samodzielnego usunięcia wad na koszt o ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania 
zgody Sądu – w przypadku nieuczynienia zadość żądaniom Zamawiającego wskazanym 
w pkt 10.1. – 10.3. powyżej w terminie oznaczonym w ust. 11 niniejszego paragrafu; 

10.6. odstąpienia od Umowy w części bądź w całości - jeżeli wady są istotne, w przypadku 
nieuczynienia zadość żądaniom Zamawiającego wskazanym w pkt 10.1. – 10.3. powyżej w 
terminie oznaczonym w ust. 11 niniejszego paragrafu, bądź gdy wady są nieusuwalne, 
przy czym odstąpienie jest możliwe w terminie 30 dni licząc od dnia wykrycia wad 
nieusuwalnych lub od dnia bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 11 w 
przypadku wad usuwalnych. 

11. Wykonawca jest zobowiązany uczynić zadość roszczeniom Zamawiającego, o których mowa w 
ust. 10 pkt 10.1. – 10.3. niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego 
zgłoszenia od Zamawiającego. 

12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją obowiązków z zakresu rękojmi i 
gwarancji. 

13. Wykonawcy nie zwalnia z odpowiedzialności za wady w okresie rękojmi i gwarancji okoliczność 
podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

 
§19.  

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
1. Wykonawca jest zobowiązany od dnia zawarcia niniejszej Umowy aż do dnia zakończenia 

realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisanym przez Zamawiającego protokołem 
odbioru końcowego, posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności (deliktowej i kontraktowej) na sumę nie mniejszą niż 7.000.000,00 zł . Ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej winno obejmować działalność Wykonawcy w zakresie przedmiotu 
umowy. Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy stanowi załącznik nr 8 do niniejszej Umowy. 

2. W przypadku wygaśnięcia z jakichkolwiek przyczyn umowy odpowiedzialności cywilnej, o której 
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia umowy 
ubezpieczenia kopię nowej polisy potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa w 
ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z dowodem uiszczenia składek. 

3. Jeżeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu 
Zamawiający może zawrzeć taką umowę ubezpieczenia lub przedłużyć okres jej obowiązywania 
we własnym imieniu lecz na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający 
będzie uprawniony do potrącenia poniesionych kosztów związanych z zawarciem lub 
przedłużeniem umowy ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy przysługującego mu z tytułu 
realizacji niniejszej umowy. 

§ 20.  
Wierzytelności 

Wykonawca nie może przenosić lub obciążać wierzytelności związanych z Umową na osoby lub 
podmioty trzecie, upoważnić inne podmioty do odbioru wierzytelności w jego imieniu, w tym 
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dokonać przekazu świadczenia w rozumieniu art. 9211 i n. Kodeksu cywilnego bez uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja (obciążenie, upoważnienie) dokonana bez 
takiej zgody będzie bezskuteczna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy. 

 
§ 21.   

Kary umowne i odpowiedzialność Wykonawcy 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Kary 

umowne, w następujących przypadkach: 
1.1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakończenia przedmiotu 

umowy wskazanego w §2 ust. 1  niniejszej Umowy w wysokości 0,2% całkowitego 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki; 

1.2. za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek z Etapów przedmiotu umowy wskazanych w §1 ust. 
2 niniejszej Umowy w stosunku do terminów wynikających z §2 ust. 2 niniejszej Umowy – 
w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, o którym 
mowa w §3 ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

1.3. w przypadku naruszenia któregokolwiek z poniższych obowiązków Wykonawcy: 
a) uczestnictwa w spotkaniach z Zamawiającym i naradach (przy czym za naruszenie 

uznaje się również nieobecność którejkolwiek z osób wskazanych w §5 ust. 8 
niniejszej Umowy której obecność jest wymagana zgodnie z §5 ust. 10 niniejszej 
Umowy),  

b) zasad p.poż, przepisów i zasad BHP, ochrony zdrowia,  
c) utrzymania porządku na budowie  

w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 
3 ust. 2  Umowy, za każdą stwierdzoną nieprawidłowość; 

1.4. za naruszenie przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wskazanych w §6 
niniejszej Umowy – 0,1% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w 
§ 3 ust. 2  Umowy za każdy przypadek naruszenia, 

1.5. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy 
(§17 niniejszej Umowy) lub zwłokę w wykonaniu obowiązków z zakresu rękojmi lub 
gwarancji w okresie gwarancji jakości i rękojmi, o którym mowa w §18 niniejszej Umowy - 
w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy brutto, o którym 
mowa w § 3 ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

1.6. za zwłokę w realizacji obowiązków wynikających z  §9 ust. 2 pkt 2.4 Umowy w wysokości 
0,05% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy brutto, o którym mowa 
w § 3 ust. 2   Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,   

1.7. za zwłokę w wykonaniu obowiązków z zakresu rękojmi i gwarancji, w tym usunięciu wad 
dokumentacji projektowej w okresie gwarancji jakości i rękojmi, o którym mowa w §12 
niniejszej Umowy - w wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o 
którym mowa w § 3 ust. 2  Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

1.8. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy  - 0,1% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym 
mowa w § 3 ust. 2  Umowy liczoną za każdy przypadek naruszenia zobowiązania osobno; 

1.9. za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w 
wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 
2  Umowy za każdy przypadek naruszenia zobowiązania osobno; 

1.10. za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia -  w wysokości 0,1% 
całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, wskazanego w § 3 ust. 2 Umowy za 
każdy przypadek naruszenia zobowiązania osobno 

1.11. w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 
5 ustawy Pzp – w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 
wskazanego w § 3 ust. 2 Umowy, liczonej za każdy dzień zwłoki osobno. 

1.12. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie 
z art. 464 ust. 10 ustawy pzp – w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto, wskazanego w § 3 ust. 2 Umowy liczonej osobno za każdy przypadek 
naruszenia w/w zobowiązania 

1.13. w przypadku jeśli Wykonawca nie będzie uprawniony do przeniesienia majątkowych praw 
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autorskich na Zamawiającego w zakresie określonym w §10 niniejszej Umowy w dacie 
przejścia tych praw na Zamawiającego określonej w niniejszej Umowie lub jeśli z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy zapewnienia złożone przez Wykonawcę w §10 niniejszej Umowy 
okażą się niezgodne ze stanem faktycznym – w wysokości 0,1 % całkowitego 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, wskazanego w §3 ust. 2 niniejszej Umowy, licząc za 
każdy przypadek naruszenia w/w obowiązku osobno; 

1.14. w przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkowi sprawowania nadzoru 
autorskiego zgodnie z zasadami określonymi w §11 niniejszej Umowy – w wysokości 0,01 
% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, wskazanego w §3 ust.  2  niniejszej 
Umowy, licząc za każdy przypadek naruszenia w/w obowiązku osobno; 

1.15. za odstąpienie w części lub całości od niniejszej Umowy przez Wykonawcę lub 
Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 15% całkowitego 
wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej 
Umowy. 

2. Strony ustalają, że łączna wysokość kar umownych, nie może przekroczyć 30% całkowitego 
wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust.2 niniejszej Umowy, 
przy czym Strony przyjmują, że w przypadku zmiany niniejszej Umowy polegającej na 
podwyższeniu wynagrodzenia Wykonawcy, maksymalną wysokość kar umownych należy obliczać 
w stosunku do podwyższonego wynagrodzenia.  

3. W przypadku zmiany niniejszej Umowy polegającej na podwyższeniu wynagrodzenia Wykonawcy 
wskazanego w §3 ust. 2  kary umowne wskazane w ust. 1 obliczane w stosunku do wysokości 
wynagrodzenia (jego części) obliczane są przy uwzględnieniu wysokości wynagrodzenia (jego 
części) obowiązującego na dzień zaistnienia zdarzenia, którego wystąpienie powoduje powstanie 
roszczenia Zamawiającego o zapłatę takiej kary umownej.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne 
do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 

5. Nałożenie kar umownych lub ich zapłata nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 
przedmiotu Umowy, ani z obowiązków wynikających z udzielonej przez niego rękojmi lub gwarancji 
za wady  przedmiotu Umowy. 

6. Zamawiający jest uprawniony do łącznego dochodzenia od Wykonawcy wszystkich kar umownych 
wskazanych w niniejszym paragrafie, w tym w przypadku kumulacji podstaw do naliczania kar. 

7. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kar umownych za okoliczności zaistniałe w trakcie 
obowiązywania niniejszej Umowy także po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, a także odstąpieniu od 
niniejszej Umowy ze skutkiem na przyszłość. 

8. W każdym przypadku niewykonywania przez Wykonawcę jakichkolwiek obowiązków 
przewidzianych niniejszą Umową lub jej załącznikami, Zamawiający może wezwać pisemnie lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej Wykonawcę do ich realizacji w terminie wyznaczonym 
każdorazowo przez Zamawiającego, a w przypadku bezskutecznego upływu w/w terminu jest 
uprawniony do zlecenia realizacji takiego obowiązku na koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotowi 
trzeciemu lub do samodzielnego jego wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności 
uzyskania zgody Sądu (tzw. wykonanie zastępcze). Obowiązku uprzedniego wezwania 
Wykonawcy do realizacji danego obowiązku nie stosuje się w przypadkach wykonania 
zastępczego przewidzianego wprost w innych postanowieniach niniejszej Umowy. 

 
§ 22.  

Odstąpienie od Umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 

1.1. w przypadku gdy Wykonawca nie przejmie protokolarnie terenu budowy w terminie zgodnym z 
postanowieniami §2 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiający może 
odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, licząc od bezskutecznego upływu w/w 
terminu, a w przypadku jeśli Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany do protokolarnego 
przejęcia terenu budowy -  w terminie 30 dni od daty bezskutecznego upływu terminu 
wyznaczonego Wykonawcy w ramach dodatkowego wezwania do protokolarnego przejęcia 
terenu budowy; 

1.2. Wykonawca opóźnia się w zakończeniu przedmiotu  umowy w jakimkolwiek zakresie w 
stosunku do terminu zakończenia przedmiotu umowy wskazanego w §2 ust. 1 niniejszej 
Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w 
terminie 30 dni, licząc od bezskutecznego upływu danego terminu, a w przypadku jeśli 
Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany do zakończenia realizacji  przedmiotu umowy w 
terminie 30 dni od daty bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy w 
ramach dodatkowego wezwania; 
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1.3. W przypadku jakiegokolwiek opóźnienia w zakończeniu któregokolwiek z Etapów przedmiotu 
umowy wskazanych w §2 ust. 2 niniejszej Umowy w stosunku do terminów tam wskazanych, 
przy czym w takim przypadku Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 
30 dni, licząc od bezskutecznego upływu danego terminu, a w przypadku jeśli Wykonawca 
zostanie dodatkowo wezwany do zakończenia realizacji danego Etapu przedmiotu umowy w 
terminie 30 dni od daty bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy w 
ramach dodatkowego wezwania; 

1.4. Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu którejkolwiek z polis ubezpieczeniowych, o których 
mowa w §19 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych, przy czym w takim przypadku 
Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, licząc od 
bezskutecznego upływu w/w terminu; 

1.5. Wykonawca opóźnia się w jakimkolwiek zakresie w usuwaniu wad stwierdzonych podczas 
procedury odbioru końcowego przedmiotu umowy w stosunku do terminów wskazanych w 
§17 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiający może odstąpić od 
niniejszej Umowy w terminie 30 dni, licząc od bezskutecznego upływu w/w terminów; 

1.6. Wykonawca opóźnia się w jakimkolwiek zakresie z realizacją obowiązków wynikających z  §9 
ust. 2 pkt 4 Umowy w stosunku do terminów tam wskazanych, przy czym w takim przypadku 
Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, licząc od 
bezskutecznego upływu w/w terminu  

1.7. w przypadku naruszenia przez Wykonawcę innych niż wskazane wyżej postanowień niniejszej 
Umowy, jeśli pomimo udzielenia mu dodatkowego 14 dniowego terminu, Wykonawca nie 
wykona ciążących na nim obowiązków i/lub nie zaniecha naruszeń i/lub nie przywróci stanu 
zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiający 
może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 90 dni, licząc od dnia bezskutecznego 
upływu w/w terminu, 

1.8. w przypadku wygaśnięcia umowy o dofinansowanie na skutek jej wypowiedzenia lub 
rozwiązania za porozumieniem, przy czym w takim przypadku Zamawiający może odstąpić 
od niniejszej Umowy w terminie 90 dni, licząc od dnia powzięcia przez niego informacji o 
wygaśnięciu umowy o dofinansowanie 

1.9. w innych przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, 
a w szczególności art. 456 ustawy Pzp. 

1.10. w innych przypadkach wskazanych w postanowieniach niniejszej Umowy. 
2. Odstąpienie w zależności od decyzji Zamawiającego może dotyczyć całości Umowy, bądź jedynie 

części, w tym wyłącznie niezrealizowanej przez Wykonawcę części Umowy (odstąpienie ze 
skutkiem na przyszłość). 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy ze skutkiem na przyszłość 
oświadczenie o odstąpienie wywiera skutki tylko w zakresie niezrealizowanej części zobowiązań, 
co oznacza, że zachowane zostaną w pełni przez Zamawiającego wszystkie uprawnienia nabyte 
przed dniem odstąpienia od niniejszej umowy, w szczególności w zakresie uprawnień z kar 
umownych i wad przedmiotu umowy. 

4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają, ani nie wyłączają uprawnień 
Zamawiającego wynikających z obowiązujących przepisów prawa.  

5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego jedynie od niezrealizowanej części niniejszej 
Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę stanowiącą równowartość zakończonych, a nie 
zapłaconych jeszcze przez Zamawiającego prawidłowo wykonanych prac projektowych i/lub robót 
budowlanych, ustaloną przez Strony w oparciu o inwentaryzację, o której mowa w ust. 6 poniżej 
oraz przy uwzględnieniu wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 2 niniejszej Umowy 
zgodnie z cenami jednostkowymi znajdującymi się w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, 
stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy. W/w kwota zostanie uiszczona w terminie 30 dni od 
daty dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu stosownego rachunku zaakceptowanego 
przez Zamawiającego i sporządzonego w zgodzie z w/w warunkami. W przypadku gdyby w 
wyniku inwentaryzacji okazało się, że wysokość wypłaconego wynagrodzenia przewyższa 
wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu 
różnicy (nadpłata) w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Strony są zobowiązane do dokonania inwentaryzacji wykonanych robót, która będzie stanowiła 
podstawę wzajemnych rozliczeń stron.  

7. W każdym przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 
dni od daty odstąpienia od umowy zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój 
koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, 
Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 
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8. W każdym przypadku zaistnienia sporu co do wzajemnych rozliczeń stron w razie odstąpienia od 
całości lub części Umowy Strony mogą wspólnie wybrać rzeczoznawcę celem ustalenia 
wysokości wzajemnych roszczeń Stron. W razie niedojścia Stron do porozumienia rzeczoznawcę 
może samodzielnie wybrać Zamawiający. Koszty wydania opinii przez rzeczoznawcę ponoszą w 
równych częściach obydwie Strony. Wydana przez rzeczoznawcę opinia jest dla Stron wiążąca.  

 
§ 23.  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny całkowitej 

podanej w ofercie tj. kwotę w wysokości ……………………… (słownie: ………………….) PLN, w 
formie …………………………………….. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. 

3. Zamawiający zwraca Wykonawcy wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
następujący sposób: 
3.1. 70% tej kwoty, tj. ………………….. zł. - w ciągu 30 dni od wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane, co potwierdzone zostało protokołem odbioru 
końcowego Inwestycji,  

3.2. 30% tej kwoty, tj. ……………………. zł - nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za 
wady lub gwarancji (w zależności od tego, który okres będzie dłuższy). 

4. Koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 
5. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 
krótszy niż 5 lat. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia 
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 
pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie  w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z 
dotychczasowego zabezpieczenia 

7. Wypłata, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu następuje nie później niż w ostatnim dniu 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

8. W sytuacji gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia 
Wykonawca przed podpisaniem aneksu, zobowiązany jest do odpowiedniego przedłużenia terminu 
ważności wniesionego w innej formie niż pieniężna zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu 
do umowy, co stanowić będzie warunek zawarcia takiego aneksu. 

9. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonani umowy stanowi załącznik nr 9 do 
niniejszej umowy.  

10. W przypadku podwyższenia wynagrodzenia w drodze aneksu, Zamawiający może żądać 
podwyższenia kwoty wniesionego zabezpieczenia i uwarunkować zawarcie aneksu od 
podwyższenia kwoty wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

§ 24. 
Zmiany Umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonane wyłącznie w drodze aneksu 
w formie pisemnej po rygorem nieważności, chyba że niniejsza Umowa wprost stanowi inaczej. 

2. Zmiana niniejszej Umowy jest dopuszczalna w przypadkach określonych w ustawie Pzp. 
3. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość następujących 

zmian umowy, o ile nie będą one modyfikowały ogólnego charakteru umowy: 
3.1. zmianę wysokości (zwiększenie lub zmniejszenie) i/lub zasad płatności całkowitego 

wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w §3 ust. 2 niniejszej  Umowy oraz §3 ust. 2 
pkt 2.1 i/lub 2.2, w tym w zakresie wysokości i zasad płatności poszczególnych części 
wynagrodzenia wskazanych w §3 ust. 6 i ust. 7 niniejszej Umowy, w tym treści 
harmonogramu finansowo-rzeczowego,  z powodu jednej z następujących przyczyn:  
3.1.1. w przypadkach określonych w §3 ust. 18 – 31 niniejszej Umowy; 
3.1.2. w przypadku dokonania zmian umowy, o których mowa w pkt 3.2.1 – 3.2.5 poniżej lub 

w pkt 3.2.6 w zw. z §13 ust. 27 Umowy, jeśli ich dokonanie wpływa na koszty 
realizacji przedmiotu umowy, przy czym przyjmuje się, iż maksymalna łączna kwota, 
o którą można podwyższyć wynagrodzenie Wykonawcy w oparciu o okoliczności 
wskazane w pkt 3.2.1. - 3.2.5 poniżej oraz pkt 3.2.6 poniżej w zw. z §13 ust. 27 
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Umowy nie może przekroczyć 10% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto 
wskazanego w §3 ust. 2 niniejszej Umowy; 

3.1.3. w celu dostosowania postanowień niniejszej Umowy, w tym postanowień 
harmonogramu rzeczowo-finansowego do sposobu finansowania Inwestycji przez 
Zamawiającego, w szczególności: 

 w przypadku konieczności dostosowania postanowień Umowy dotyczących 
sposobu wypłaty wynagrodzenia do sposobu wypłaty dofinansowania z 
Programu lub  

 w przypadku konieczności dostosowania postanowień Umowy do 
rzeczywistych warunków finansowania Inwestycji, które to rzeczywiste 
warunki finansowania nie były Zamawiającemu znane na etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego lub uległy zmianie po przeprowadzeniu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w trakcie realizacji 
Inwestycji,  

przy czym w takim przypadku dopuszczalne są wszelkie zmiany niezbędne do 
dostosowania niniejszej Umowy do zapisów Programu lub rzeczywistego sposobu 
finansowania Inwestycji, w tym wszelkie zmiany w zakresie podziału całkowitego 
wynagrodzenia ryczałtowego na części, w tym poprzez zwiększenie lub 
zmniejszenie ilości transz (części) wynagrodzenia i zmianę ich wysokości; 

3.1.4. dopuszcza się zmianę postanowienia §3 ust. 6 i ust. 7 Umowy poprzez zmianę 
zasad podziału wynagrodzenia Wykonawcy na części bez zmiany wysokości 
całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego w §3 ust. 2 tj. 
zwiększenie lub  zmniejszenie ilości części wynagrodzenia, zwiększenie lub 
zmniejszenie wysokości wynagrodzenia dla poszczególnych etapów (zakresów) 
przedmiotu umowy, w przypadku jeśli zmiana taka w ocenie Zamawiającego nie 
wpłynie negatywnie na możliwość prawidłowej i terminowej realizacji Inwestycji 
oraz nie naruszy zasad finansowania Inwestycji wynikających z Programu oraz 
obowiązujących przepisów prawa, z tym zastrzeżeniem, że procentowa wartość 
ostatniej części wynagrodzenia należnej Wykonawcy nie może wynosić więcej niż 
50% całkowitego wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  

3.1.5. w przypadku dokonania zmiany Umowy zgodnie z pkt 3.5  poniżej w celu 
dostosowania postanowień Umowy do wprowadzonych zmian, przy czym w 
takim przypadku nie ulega zmianie całkowite wynagrodzenie ryczałtowe 
Wykonawcy wskazane w §3 ust. 2 niniejszej Umowy, a jedynie postanowienia 
dotyczące jego podziału na części; 

3.1.6. w przypadku, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane lub zostały 
mu odebrane lub będzie zobowiązany do ich zwrotu, przy czym w takim przypadku 
dopuszczalne są wszelkie zmiany niezbędne do dostosowania umowy do ww. 
zmiany; 

3.2. zmianę postanowień Umowy dotyczących zakresu przedmiotu umowy, w tym jego 
zwiększenia i ograniczenia i/lub sposobu realizacji przedmiotu umowy: 
3.2.1. w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na zakres przedmiotu umowy 

i/lub sposób jej wykonywania, której nie można było przewidzieć w dacie składania 
oferty i/lub zawarcia niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku w 
szczególności zmianie ulec może Opis Przedmiotu Zamówienia, w tym  założenia 
wynikające z  Programu funkcjonalno-użytkowego  i/lub  treść powyższych 
dokumentów, (w szczególności w zakresie cech,  funkcjonalności lub innych 
wymagań Zamawiającego odnoszących się do projektowanej Inwestycji , a także 
zmian rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych)  jak również 
zakres i sposób wykonania dokumentacji projektowej, do której wykonania 
zobowiązany jest Wykonawca, jak również zakres i sposób wykonania robót 
budowlanych, do których wykonania zobowiązany jest Wykonawca; 

3.2.2. w przypadku zaistnienia konieczności dokonania zmiany Opisu Przedmiotu 
Zamówienia, w tym założeń wynikających z Programu funkcjonalno-użytkowego, jak 
również treści w/w dokumentów: 
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a) celem ich dostosowania do rzeczywistych warunków realizacji przedmiotu 
umowy w sytuacji, gdy dokładna ocena tych warunków przez Zamawiającego 
nie była możliwa w dacie składania oferty przez Wykonawcę lub zawarcia 
niniejszej umowy, bądź w sytuacji gdy warunki realizacji przedmiotu umowy z 
przyczyn niezależnych od Zamawiającego uległy zmianie w trakcie trwania 
niniejszej umowy bądź  

b) w sytuacji gdy Program funkcjonalno-użytkowy jest nieprawidłowy a w 
szczególności wadliwy, niejasny lub niekompletny,  

c) której konieczność wprowadzenia wynika: 
   z rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów 

budowlanych, a wprowadzenie zmiany spowoduje, że zaprojektowane 
rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej aktualne, optymalne lub 
odpowiednie rozwiązania techniczne, technologiczne lub w zakresie 
stosowanych materiałów budowlanych, 

 ze zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu umowy, które nie były 
przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich 
wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych projektowanej 
Inwestycji, 

 zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii 
przewidzianej w opisie przedmiotu zamówienia, w tym Programie 
funkcjonalno-użytkowym i bądź ich niedostępności trwałej lub czasowej i 
zastąpienie dotychczasowych postanowień w tym zakresie aktualnie 
stosowanymi lub aktualnie dostępnymi rozwiązaniami, materiałami lub 
technologiami, 

przy czym w takim przypadku zmianie ulec mogą treść i założenia wynikające z Programu 
funkcjonalno-użytkowego,  (w szczególności poprzez wprowadzenie nowych lub innych 
rozwiązań technicznych, technologicznych, jakie mają być zastosowane w projektowanym 
obiekcie, albo zmiany materiałów oczekiwanych dotychczas przez Zamawiającego), zakres i 
sposób wykonania dokumentacji projektowej, do której wykonania zobowiązany jest 
Wykonawca, jak również zakres i sposób realizacji robót budowlanych, do których wykonania 
zobowiązany jest Wykonawca, 

3.2.3. Wykonawcy może zostać zlecone dokonanie zmiany (uzupełnienia) przekazanej już 
Zamawiającemu dokumentacji projektowej oraz wykonanie, w tym ponowne, robót 
budowlanych wynikających z dokonanej zmiany i w sposób określony tą zmianą: 
a) w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść dokumentacji 

projektowej, która to zmiana wystąpiła po przekazaniu przez Wykonawcę 
dokumentacji projektowej Zamawiającemu i nie była możliwa do przewidzenia 
na etapie realizacji prac projektowych - celem dostosowania dokumentacji 
projektowej i realizowanych robót budowlanych do zmiany przepisów prawa; 

b) w przypadku dokonania zmian o których mowa w pkt 3.2.1 lub 3.2.2 wyżej - 
celem dostosowania dokumentacji projektowej i realizowanych robót do 
powyższych zmian  

3.2.4. w przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych zgodnie z 
zasadami wskazanymi w §13 ust. 23 - 24, przy czym w takim przypadku Wykonawcy 
może zostać zlecone także dokonanie zmiany (uzupełnienia) przekazanej już 
Zamawiającemu dokumentacji projektowej; 

3.2.5. w przypadku wystąpienia Siły wyższej, mającej wpływ na zakres bądź sposób 
realizacji przedmiotu umowy, przy czym w takim przypadku Wykonawcy może 
zostać zlecone także dokonanie zmiany (uzupełnienia) przekazanej już 
Zamawiającemu dokumentacji projektowej, 

3.2.6. w przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót zamiennych zgodnie z 
zasadami wskazanymi w §13 ust. 25-27, przy czym w takim przypadku Wykonawcy 
może zostać zlecone także dokonanie zmiany (uzupełnienia) przekazanej już 
Zamawiającemu dokumentacji projektowej 

3.3. Zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy, w tym terminów realizacji wskazanych w §2 
ust. 1 (termin zakończenia przedmiotu umowy) i ust. 2, w tym terminów realizacji 
poszczególnych Etapów Inwestycji  z powodu jednej z następujących przyczyn: 

3.3.1. niemożności realizacji robót z powodu braku dostępności do miejsc prowadzonych 
robót lub gdy obowiązujące przepisy oraz normy nie dopuszczają do realizacji lub 
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nakazują wstrzymanie robót, jeśli Wykonawca nie ponosi za tę okoliczność 
odpowiedzialności; 

3.3.2. wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których Wykonawca nie 
mógł przewidzieć, ani uniknąć przy zachowaniu należytej staranności, jeżeli na skutek 
wystąpienia tych okoliczności dochowanie terminu/ów określonego/ych w Umowie jest 
niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności w przypadku: 

       niezawinionego przez Wykonawcę opóźnienia organów administracji publicznej w 
wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, ekspertyz, opinii lub innych aktów 
administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, 

       wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób 
trzecich, które uniemożliwiają lub wstrzymują dalsze wykonanie przedmiotu 
umowy 

       wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub 
administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu Umowy przez 
Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich 
decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń,  ekspertyz lub innych aktów 
administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, 

       zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci 
energetycznych, gazowych, wodociągowo-kanalizacyjnych, co uniemożliwia 
realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy, 

       opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych, 
pomimo spełnienia przez Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania; 

3.3.3. gdy Umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub z powodu następstw 
siły wyższej; 

3.3.4. w przypadku konieczności wstrzymania prac na skutek odnalezienia niewybuchów i 
niewypałów i/lub prowadzenia wykopaliska archeologicznego - potwierdzonych 
wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru lub upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego, o ile czas wstrzymania robót i ich zakres będzie 
skutkować wydłużeniem terminu wykonania zamówienia; 

3.3.5. w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót budowlanych, w szczególności z 
powodu technologii realizowania prac, określonej niniejszą Umową, normami i innymi 
przepisami technicznymi, i/lub uniemożliwiających przeprowadzenie prób (sprawdzeń) 
lub dokonywanie odbiorów - potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez 
Inspektora Nadzoru lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, o ile 
wystąpienie powyższych okoliczności będzie skutkować wydłużeniem terminu 
wykonania przedmiotu umowy; 

3.3.6. w przypadku zmian umowy, o których mowa w pkt. 3.2 wyżej, jeśli ich wprowadzenie 
wpływa na termin wykonania prac projektowych lub robót budowlanych objętych 
Umową; 

3.3.7. zmian w przepisach prawnych, mające wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy; 
3.3.8. polecenia przez Zamawiającego dokonania zmian w uzgodnionych wcześniej 

rozwiązaniach projektowych i/lub wprowadzenia w trakcie realizacji Umowy 
dopuszczalnych w świetle obowiązujących przepisów prawa zmian, w tym uzupełnień 
w dokumentacji projektowej, jeżeli z uwagi na ich wprowadzenie dochowanie terminu 
określonego w Umowie jest niemożliwe, jeśli konieczność wprowadzenia zmian 
(uzupełnień) nie wynika z niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy przez 
Wykonawcę;  

3.3.9. wstrzymania przez Zamawiającego prac projektowych z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy; 

 
3.3.10. w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, których realizacja 

wstrzymuje lub opóźnia realizację przedmiotu Umowy; 
3.3.11. w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych których realizacja 

wstrzymuje lub opóźnia realizację przedmiotu Umowy;  
W przypadkach wskazanych powyżej w pkt 3.3 nowy termin(y) realizacji przedmiotu umowy 
ustali Zamawiający  po negocjacjach z Wykonawcą, uwzględniając wpływ powyższych 
okoliczności na możliwy termin realizacji przedmiotu umowy i jego poszczególnych etapów. 

3.4. zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik nr 5 do 
umowy 
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3.4.1. w przypadku jeśli zmiany nastąpią bez zmiany terminu/ów realizacji  przedmiotu 
umowy (§2 ust. 1 Umowy), w tym jej poszczególnych etapów wskazanych w §2 ust. 2 
Umowy, w razie zaistnienia zmiany warunków finansowania lub zaistnienia innych 
niezależnych od Wykonawcy czynników; 

3.4.2. w przypadkach wskazanych w pkt 3.1, 3.3 lub 3.2 powyżej lub 3.5 poniżej. 
3.5. dopuszczalna jest zmiana postanowień Umowy w odniesieniu do podziału Inwestycji na 

etapy zgodnie z §2 ust. 2 niniejszej Umowy bez równoczesnego zwiększenia całkowitego 
zakresu przedmiotu Umowy polegająca na zmianie zakresu poszczególnych Etapów bez 
równoczesnego zwiększenia całkowitego zakresu przedmiotu Umowy (tj. polegająca na 
przesunięciu prac i robót pomiędzy Etapami), zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości Etapów bez 
równoczesnego zwiększenia całkowitego zakresu przedmiotu Umowy, a w konsekwencji 
zmiana terminów wykonania poszczególnych Etapów bez zmiany terminu zakończenia 
przedmiotu umowy (§2 ust.1 niniejszej Umowy), jeżeli zmiana taka w ocenie Zamawiającego 
nie wpłynie negatywnie na możliwość prawidłowej i terminowej realizacji Inwestycji oraz 
nie naruszy zasad finansowania Inwestycji wynikających z Programu oraz 
obowiązujących przepisów prawa,   

3.6. Zmiany w zakresie podwykonawców, w tym zmianę zakresu zamówienia powierzonego 
Podwykonawcom, wprowadzenia Podwykonawców lub dokonania zmiany Podwykonawców, 
na zasadach określonych w §7 Umowy. 

3.7. zmiany osób, wskazanych w §5 Umowy, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 
przedmiotu umowy, do Umowy zgodnie z zasadami określonymi w/w postanowieniem.  

3.8. zmiany Umowy będą mogły nastąpić również, w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub 
rachunkowej, a także zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

4. W przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu zarówno 
Zamawiający, jak i Wykonawca są uprawnieni do wystąpienia z pisemną propozycją zawarcia 
stosownego aneksu do niniejszej Umowy, przedkładając opis proponowanych zmian, stosowne 
kalkulacje oraz przewidywane konsekwencje dla realizacji Umowy, a w przypadku konieczności 
również stosowne dowody potwierdzające zaistnienie danych okoliczności i ich wpływ na warunki 
realizacji niniejszej Umowy. 

5. Zmiana oznaczenia Stron Umowy oraz adresu korespondencyjnego wynikające ze zmian 
organizacyjnych, zmiana numerów telefonów i faksów lub adresów poczty elektronicznej, a także 
zmiana osób upoważnionych do reprezentowania Stron nie stanowią zmiany Umowy i wymagają 
tylko pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

6. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności, wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu nie stanowi 
zobowiązania Stron do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do niniejszej Umowy, a jedynie 
podstawę do podjęcia negocjacji pomiędzy Stronami. 

 
§25 

Ochrona danych osobowych 
1. Strony oświadczają, iż znane im są przepisy z zakresu ochrony danych osobowych,  

a w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. 
Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.) oraz iż przy przetwarzaniu danych osobowych w związku 
z realizacją niniejszej Umowy stosują zasady i procedury ustalone w w/w przepisach. 

2. Klauzula informacyjna dotycząca RODO stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.  
 

§26 
Siła wyższa 

1. Przez siłę wyższą na gruncie niniejszej Umowy rozumie się zdarzenia, których wystąpienie jest 
niezależne od Stron i którym nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w 
szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z 
kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki. 

2. W sytuacjach wystąpienia siły wyższej, która ma wpływ na realizację przedmiotu umowy, 
Wykonawca bez zbędnej zwłoki informuje Zamawiającego o tym fakcie. 
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§ 27.  
Postanowienia końcowe. 

1. W sprawach nieobjętych Umową, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy 
polskiego prawa, w tym ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), ustawę z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 
poz. 682 z późn. zm.) oraz Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.), o ile przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

2. Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności pozostałych. Jeżeli 
jakiekolwiek postanowienie Umowy będzie nieważne w całości lub części, nie będzie to mieć 
wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne 
postanowienie postanowieniem mającym moc prawną. 

3. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał polski sąd miejscowo właściwy 
dla siedziby Zamawiającego.  

4. Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, iż tytuły i śródtytuły paragrafów niniejszej Umowy 
zamieszczono jedynie w celach porządkowych i nie mogą one stanowić o znaczeniu, rozumieniu i 
konstrukcji jakichkolwiek klauzul i ustaleń niniejszej Umowy. 

5. Niniejsza umowa i jej poszczególne postanowienia będą interpretowane przy uwzględnieniu 
słusznych interesów obydwu Stron oraz celu zawarcia niniejszej Umowy oraz w kontekście całości 
postanowień niniejszej Umowy. 

6. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako zwalniające 
Wykonawcę z odpowiedzialności na zasadach ogólnych. 

7. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem – 
jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

8. Integralnymi składnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, są następujące dokumenty: 
1) Program Funkcjonalno-użytkowy - załącznik  nr 1, 
2) Oferta Wykonawcy na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, stanowiąca - 

załącznik nr 2, 
3) Obowiązek informacyjny wynikający z RODO – załącznik nr 3, 
4) Pełny kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem cen materiałów, robocizny i pracy sprzętu - 

załącznik nr 4, 
5) Harmonogram rzeczowo-finansowy - załącznik nr 5, 
6) Wykaz Podwykonawców wraz z kopiami Umów z Podwykonawcami, dalszymi 

Podwykonawcami robót budowlanych lub dostaw lub usług dotyczących tych robót 
budowlanych - załącznik nr 6, 

7) Oświadczenie podwykonawcy - załącznik nr 7, 
8) Polisa OC Wykonawcy stanowiąca  załącznik nr 8, 
9) Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy – załącznik nr 9.  

 
 

   Zamawiający                                              Wykonawca 
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Załącznik nr 3 do Umowy 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2, 

42-674 Zbrosławice. 
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Zbrosławice jest Pan Cezary Nowicki; 

adres e-mail: inspektor@odocn.pl, nr tel. 602762036. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane 
będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Szałszy”. 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, art. 74 w zw. z art. 266 oraz art. 291 
ustawy Pzp. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i ust. 4 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;  

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. posiada Pani/Pan: 
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;  
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy 
RODO; 

8. nie przysługuje Pani/Panu: 
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
______________________ 
*   Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
**  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego. Zgłoszenie żądanie ograniczenia przetwarzania  nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego 

Załącznik nr 7 do Umowy 
 
 

 
  
…………………………………………………………………………….  
                 Wykonawca robót 

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Szałszy” 

 

Zamawiający: Gmina Zbrosławice 
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OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania przedsiębiorcy 
(Podwykonawcy) działającego pod firmą  .............................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................  

niniejszym oświadczam, że: 

a) Wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu umowy o roboty budowlane nr ............................. 
zawartej w dniu …………………r. z Wykonawcą na podstawie umowy zawartej pomiędzy 
Wykonawcą a Gminą Zbrosławice, wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zostały 
zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości. 

b) Do dnia złożenia niniejszego oświadczenia z faktury nr…………………… otrzymano kwotę 
............................zł, słownie: ...................................................................zł ..../100 brutto i stanowi 
ona bieżące rozliczenie w/w umowy podwykonawczej. Na potwierdzenie przedkładam polecenie 
przelewu (potwierdzające otrzymanie wynagrodzenia od Wykonawcy). 

c) Między Podwykonawcą, a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować 
powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane 
roboty budowlane. 


