Gmina Zbrostawice

ul. Oswiecimska 2 « 42-674 Zbrostawice
Tel. 32 233 70 12 * fax. 32233 7100
www.zbroslawice.pl ¢ email: urzad@zbroslawice.pl

Zbrostawice, dn. 27.11.2023 r.
PZP.271.17.2023

ZMIANA SWZ

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11
wrzesénia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605 tj.), dalej Pzp, na realizacje zadania
pn.:, Budowa kanalizacji sanitarnej w Szatszy”.

Dzialajgc na podstawie przepisu art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy-Gmina Zbrostawice,
dokonuje zmiany tresci SWZ jak nizej:

Zmiananr 1:
Dotyczy zmiany preambuty wzoru umowy — Zatgcznika nr 3 do SWZ:

JEST:

PREAMBULA
Niniejsza umowa jest konsekwencjg rozstrzygnietego w 2023 roku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego pn.: ,,Budowa
kanalizacji sanitarnej w Szafszy” realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.
U. 22022 r., poz. 1710 z p6ézn. zm.), zwanej dalej ustawg Pzp w trybie podstawowym z mozliwoscig przeprowadzenia negocjacji
(na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.).
Przedstawiciele stron przez ztoZzenie swojego podpisu os$wiadczajg takze, ze sg upowaznieni do zawarcia niniejszej umowy, ze ich
prawo do reprezentowania danej strony nie jest ograniczone w zadnym zakresie, a Sposob reprezentacji osob wystepujgcych w imieniu
reprezentowanych stron umozliwia skuteczne skiadanie o$wiadczen woli, w tym zacigganie zobowigzan na rzecz reprezentowanego
podmiotu, od$wiadczajg tez, ze nie jest im znana zadna przeszkoda, ktéra mogtaby mie¢ wptyw na wykonanie zobowigzan przyjetych
przez strony w niniejszej umowie.

PO ZMIANIE POWINNO BYC:

PREAMBULA
Niniejsza umowa jest konsekwencjg rozstrzygnietego w 2023 roku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.: ,,Budowa
kanalizacji sanitarnej w Szafszy” realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz.
U. 22023 r.,, poz. 1605 z pézn. zm.), zwanej dalej ustawg Pzp w trybie podstawowym bez mozliwosci przeprowadzenia negocjacji
(na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.).
Przedstawiciele stron przez ztoZzenie swojego podpisu o$wiadczajg takze, ze sg upowaznieni do zawarcia niniejszej umowy, Ze ich
prawo do reprezentowania danej strony nie jest ograniczone w zadnym zakresie, a Sposob reprezentacji osob wystepujgcych w imieniu
reprezentowanych stron umozliwia skuteczne skfadanie o$wiadczen woli, w tym zacigganie zobowigzan na rzecz reprezentowanego
podmiotu, o$wiadczajg tez, ze nie jest im znana Zzadna przeszkoda, ktéra mogtaby mie¢ wptyw na wykonanie zobowigzan przyjetych
przez strony w niniejszej umowie.

Zmiananr 2:
Dotyczy zmiany terminu wykonania zamowienia (pkt. 5 SWZ oraz § 2 ust. 1 wzoru umowy):

Pkt. 5 SWZ

JEST:

5. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

5.1. Zamdéwienie nalezy zrealizowa¢ w terminie: do 19 miesiecy od dnia podpisania umowy, w tym:
—Etap 1 - w terminie 13 miesiecy, liczgc od daty zawarcia Umowy;
—Etap 2 - w terminie 19 miesiecy, liczgc od daty zawarcia Umowy;

—Etap 3 - do 19 miesiecy od dnia podpisania umowy.
I ————
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PO ZMIANIE POWINNO BYC:

5. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

5.1. Zamdéwienie nalezy zrealizowaé w terminie: do 510 dni od dnia podpisania umowy, w tym:
—Etap 1 - w terminie 250 dni, liczac od daty zawarcia Umowy;
—Etap 2 - w terminie 510 dni, liczgc od daty zawarcia Umowy;

—Etap 3 - do 510 dni od dnia podpisania umowy.

§ 2 ust. 1 wzoru umowy:

JEST:

§2.
Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia
1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy przypada na dzien jej podpisania, a zakonczenie w
terminie nie pdézniej niz do 19 miesiecy od daty zawarcia niniejszej Umowy (dalej: termin zakonczenia
przedmiotu umowy).
2. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji poszczegoélnych Etapéw Inwestycji wskazanych w §1 ust.
2 niniejszej Umowy:
a) Etap 1 - w terminie 13 miesiecy, liczac od daty zawarcia niniejszej Umowy,
b) Etap 2 - w terminie 19 miesiecy, liczac od daty zawarcia niniejszej Umowy,
c) Etap 3 - do dnia wskazanego w ust. 1 (termin zakonczenia przedmiotu umowy).

PO ZMIANIE POWINNO BYC:
§2.
Termin realizacji przedmiotu zamdwienia
1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy przypada na dzien jej podpisania, a zakonczenie w
terminie nie pozniej niz do 510 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy (dalej: termin zakonczenia
przedmiotu umowy).
2. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji poszczegoélnych Etapéw Inwestycji wskazanych w §1 ust.
2 niniejszej Umowy:
a) Etap 1 - w terminie 250 dni, liczac od daty zawarcia niniejszej Umowy,
b) Etap 2 - w terminie 510 dni, liczac od daty zawarcia niniejszej Umowy,
c) Etap 3 - do dnia wskazanego w ust. 1 (termin zakonczenia przedmiotu umowy).

Zmiananr 3:
Zamawiajgcy wykredla we wzorze umowy zapisy dotyczgce uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
dla catej Inwestycji. Szczegdty w Zatgczniku nr 3 — Wz6r umowy po zmianach.

oraz w pkt. 2.3 SWZ:
JEST:

2.3. Przedmiot zamoéwienia:

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wszystkich niezbednych uzgodniern i dokumentéw oraz prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe i wykonanie na jej podstawie robo6t budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy — formuta zaprojektuj i wybuduj na podstawie programu funkcjonalno—
uzytkowego.

Przedmiotowe przedsiewziecie polega¢ bedzie na zaprojektowaniu i budowie kanalizacji sanitarnej
wraz z przytlgczami do posesiji oraz podtgczeniem w dwoéch miejscach do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej w miescie Gliwice i rozbudowie istniejgcej sieci wodociggowej wraz z przytgczami do
posesji oraz odtworzeniu nawierzchni drog i poboczy po przeprowadzonych robotach budowlanych.



Przewiduje sie wykonanie kanalizacji sanitarnej odbierajacej scieki komunalne ze zlewni ulic
Stowikéw, Kormoranéw, Ptasiej, Swierkowej, Sokotdw, Skowronkéw, Czapli, Jastrzebi w
miejscowosci Szatsza. Przewidziano réowniez podigczenie w dwdch miejscach do istniejgce] sieci
kanalizacji sanitarnej w miescie Gliwice oraz odtworzenie nawierzchni drég i poboczy po
przeprowadzonych robotach budowlanych. Przewiduje sie wykonanie spiecia istniejgcych
wodociggéw w ul. Ptasiej i Stowikéw poprzez wybudowanie odcinka wodociggu w ul. Kormoranéw
wraz z wykonaniem przytgczy dla dwdch dziatek: 1/96 i 1/97 przy ulicy Kormoranéw w Szatszy.

Wykonawca przed zawarciem umowy opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego
Harmonogram Rzeczowo - Finansowy (dalej HRF) odpowiadajgcym zakresem co najmniej
zatgczonemu do SWZ szacowanemu zestawieniu elementéw robét. HRF winien posiadaé réwniez
zgrupowane wartosci dla: etapu opracowania dokumentacji projektowej oraz etapu robét
budowlanych

Na etapie koncowym dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest opracowac
i przedstawi¢ Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem cen materiatéw, robocizny i
pracy sprzetu dla poszczegoélnych czesci zamowienia, ktéry bedzie stanowi¢ zatgcznik do umowy.

Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ geodezyjng dokumentacje
powykonawczg przyjetg do zasobu geodezyjno-kartograficznego Geodety Powiatowego
w Tarnowskich Gérach, oraz uzyskac¢ w imieniu Zamawiajgcego pozwolenie na uzytkowanie.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. W tym celu
Wykonawca zapewni dla etapu projektowego osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, natomiast dla etapu
wykonawczego osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
(Kierownik budowy), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczeh.

Inwestycja obejmuje nastepujace etapy:

a) etap 1: wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych
uzgodnien i dokumentéw oraz prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe;

b)etap 2: wybudowanie =zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowe;j
wraz z przytgczami do posesji zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym, w
tym: wykonanie robd6t pomiarowych i przygotowawczych, wykonanie robét ziemnych,
przebudowa lub zabezpieczenie sieci kolidujgcych z inwestycja, wykonanie kanalizaciji
sanitarnej, sieci wodociggowej,

c) etap 3: odtworzenie nawierzchni drég i poboczy po przeprowadzonych robotach
budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym wraz z uzyskaniem
prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla Inwestycji (lub
zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu budowy jesli
pozwolenie na uzytkowanie nie bedzie wymagane).

PO ZMIANIE POWINNO BYC:

2.3.

Przedmiot zamoéwienia:

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wszystkich niezbednych uzgodnierh i dokumentéw oraz prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe i wykonanie na jej podstawie rob6t budowlanych— formuta zaprojektuj iwybuduj na
podstawie programu funkcjonalno— uzytkowego.

Przedmiotowe przedsiewziecie polegaé bedzie na zaprojektowaniu i budowie kanalizacji sanitarnej
wraz z przytgczami do posesiji oraz podtgczeniem w dwoéch miejscach do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej w miescie Gliwice i rozbudowie istniejgcej sieci wodociggowej wraz z przytgczami do
posesji oraz odtworzeniu nawierzchni drog i poboczy po przeprowadzonych robotach budowlanych.



Przewiduje sie wykonanie kanalizacji sanitarnej odbierajacej scieki komunalne ze zlewni ulic
Stowikéw, Kormoranéw, Ptasiej, Swierkowej, Sokotdw, Skowronkéw, Czapli, Jastrzebi w
miejscowosci Szatsza. Przewidziano réowniez podigczenie w dwdch miejscach do istniejgce] sieci
kanalizacji sanitarnej w miescie Gliwice oraz odtworzenie nawierzchni drég i poboczy po
przeprowadzonych robotach budowlanych. Przewiduje sie wykonanie spiecia istniejgcych
wodociggéw w ul. Ptasiej i Stowikéw poprzez wybudowanie odcinka wodociggu w ul. Kormoranéw
wraz z wykonaniem przytgczy dla dwdch dziatek: 1/96 i 1/97 przy ulicy Kormoranéw w Szatszy.

Wykonawca przed zawarciem umowy opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego
Harmonogram Rzeczowo - Finansowy (dalej HRF) odpowiadajgcym zakresem co najmniej
zatgczonemu do SWZ szacowanemu zestawieniu elementéw robét. HRF winien posiadaé réwniez
zgrupowane wartosci dla: etapu opracowania dokumentacji projektowej oraz etapu robét
budowlanych

Na etapie koncowym dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest opracowac
i przedstawi¢ Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem cen materiatéw, robocizny i
pracy sprzetu dla poszczegoélnych czesci zamowienia, ktéry bedzie stanowi¢ zatgcznik do umowy.

Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ geodezyjng dokumentacje
powykonawczg przyjetg do zasobu geodezyjno-kartograficznego Geodety Powiatowego
w Tarnowskich Gérach, oraz uzyskac¢ w imieniu Zamawiajgcego pozwolenie na uzytkowanie.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. W tym celu
Wykonawca zapewni dla etapu projektowego osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, natomiast dla etapu
wykonawczego osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
(Kierownik budowy), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczeh.

Inwestycja obejmuje nastepujace etapy:

d) etap 1: wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych
uzgodnien i dokumentéw oraz prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe;

e)etap 2: wybudowanie zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej
wraz z przytgczami do posesji zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym, w
tym: wykonanie robd6t pomiarowych i przygotowawczych, wykonanie robét ziemnych,
przebudowa lub zabezpieczenie sieci kolidujgcych z inwestycja, wykonanie kanalizaciji
sanitarnej, sieci wodociggowej,

f) etap 3: odtworzenie nawierzchni drég i poboczy po przeprowadzonych robotach
budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.

Zmiana nr 4:

Pkt. 2.12 SWZ

Zgodnie z art. 100 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamoéwienia zostat
zrealizowany z uwzglednieniem potrzeb wszystkich uzytkownikéw, w tym zapewnienia dostepnosci dla
0s6b niepetnosprawnych zgodnie z dokumentacjg projektows - tak.

Elementy dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych:

—wypustki chodnikowe w rejonie przystankéw autobusowych i przejsé dla pieszych;
—kostka brukowa bezfazowa,

—obnizony kraweznik w rejonie przystankéw autobusowych i przejsc dla pieszych’

—przebudowa infrastruktury towarzyszgcej bedgcej w bezposredniej kolizji poza zakres inwestycji.



PO ZMIANIE POWINNO BYC:

2.12. Zgodnie z art. 100 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamdwienia zostat
zrealizowany z uwzglednieniem potrzeb wszystkich uzytkownikéw, w tym zapewnienia dostepnosci
dla oséb niepetnosprawnych zgodnie z dokumentacjg projektowg - nie.

Zmiana nr 5:
Pkt. 2.7 SWZ

JEST:
2.7. Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca (nalezy rozumie¢ takze dalszego
Podwykonawce) przez caly okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniat na podstawie
stosunku pracy wszystkie osoby, ktére wykonywaly bedg czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy. Zamawiajgcy wymaga zatem
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich oséb,
ktére wykonywaty bedg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét - wchodzace w
tzw. koszty bezposrednie tj. m.in:

a) Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe;

b) Roboty ziemne;

c) Przebudowe i/lub zabezpieczenie ewentualnych kolizji z sieciami zewnetrznymi;
d) Wykonanie odtworzeni konstrukcji i nawierzchni drogi;

e) Wykonanie konstrukcji i nawierzchni chodnikéw, ciggu rowerowego, zjazdow;

f)  Wykonanie kanalizacji sanitarnej;

g) Wykonanie wodociggu.

PO ZMIANIE POWINNO BYC:
2.7. Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

2) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca (nalezy rozumie¢ takze dalszego
Podwykonawce) przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniat na podstawie
stosunku pracy wszystkie osoby, ktére wykonywaly bedg czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy. Zamawiajgcy wymaga zatem
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich oséb,
ktére wykonywaty bedg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét - wchodzace w
tzw. koszty bezposrednie tj. m.in:

a) Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe;

b) Roboty ziemne;

c) Przebudowe i/lub zabezpieczenie ewentualnych kolizji z sieciami zewnetrznymi;
d) Wykonanie odtworzeni nawierzchni drogi;

e) Wykonanie kanalizacji sanitarnej;

f)  Wykonanie wodociggu.

Zatgczniki:
1. SWZ po zmianach
2. Zatgcznik nr 3 — Wzoér umowy po zmianach.

Wojt Gminy Zbrostawice
/- Wiestaw Olszewski

Otrzymujg:
1) https://platformazakupowa.pl/pn/zbroslawice
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