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Zatgcznik nr 8-3 do SWZ — projekt umowy
UMOWA NR ..o
zawartaw dniu ................ 2023 roku w Zbrostawicach pomiedzy:

Gming Zbrostawice, ul. Oswigecimska 2, 42-674 Zbrostawice, NIP 6452533560,
reprezentowang przez:
................................................................... przy kontrasygnacie

reprezentowang przez:

zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA
tacznie zwani dalej Stronami, a kazdy z osobna Strong,

o nastepujgcej tresci:

PREAMBUtA
Niniejsza umowa jest konsekwencjg rozstrzygnietego w 2023 roku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego pn.:
,Budowa kanalizacji samtarnej w Szalszy” reallzowanego na podstaw:e ustawy z dnia 11 wrzesn/a 2019 r. Prawo zamow:en
publ/cznych - : : ’ " wtry Wowy "

(Dz. U. 22023 r., poz. 1605 z pézn. zm.), zwanej dalej ustawg Pzp w trybie podstawowym bez mozliwoSci przeprowadzenia

negocjacji (na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.).

Przedstawiciele stron przez ztozenie swojego podpisu o$wiadczajg takze, ze sq upowaznieni do zawarcia niniejszej umowy, ze
ich prawo do reprezentowania danej strony nie jest ograniczone w Zzadnym zakresie, a sposob reprezentacji 0séb
wystepujgcych w imieniu reprezentowanych stron umozliwia skuteczne skfadanie o$wiadczen woli, w tym zacigganie
zobowigzan na rzecz reprezentowanego podmiotu, o$wiadczajg tez, ze nie jest im znana zadna przeszkoda, ktéra mogtaby
mie¢ wpfyw na wykonanie zobowigzan przyjetych przez strony w niniejszej umowie.

§1.
Przedmiot zamoéwienia
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej w Szalszy” zwanego dalej przedmiotem umowy lub Inwestycjg w systemie zaprojektu;j
i wybuduj, zgodnie z wybrang ofertg Wykonawcy.
2. Zgodnie ze ztozong i wybrang w toku postgpowania ofertg Wykonawcy przedmiotem umowy jest
.Budowa kanalizacji sanitarnej w Szatszy” obejmujgca wykonanie dokumentacji projektowej wraz

z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz wybudowaniem zaprojektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami do posesiji, sieci wodociggowej z przytgczami do posesji,
odtworzemem naW|erzchn| drog i poboczy po przeprowadzonych robotach budowlanych ooz

.InwestyCJa reallzowana
bed2|e w nastepUJacych etapach
a)etap 1: wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem wszystkich
niezbednych uzgodnien i dokumentéw oraz prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe
b)etap 2: wybudowanie zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowe;j
wraz z przytlgczami do posesji zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym
stanowigcym zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy, w tym: wykonanie robot
pomiarowych i przygotowawczych, wykonanie robot ziemnych, przebudowa lub
zabezpieczenie sieci kolidujgcych z inwestycjg, wykonanie kanalizacji sanitarnej,
sieci wodociggowej,
c)etap 3: odtworzenie nawierzchni drég i poboczy po przeprowadzonych robotach
budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym stanowigcym
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Szczegdtowy zakres przedmiotu zamowienia okreslajg: dokumenty zaméwienia w rozumieniu art.

7 pkt 3 ustawy Pzp, w tym Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z wszelkimi jej zmianami

i wyjasnieniami (SWZ), sporzadzona w toku postepowania i trwania niniejszej umowy oraz

nastepujgce dokumenty:

3.1. Program funkcjonalno-uzytkowy w rozumieniu art. 103 ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp wraz z
zatgcznikami. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektem iwykonaniem robot
budowlanych

3.2. Oferta Wykonawcy na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy — zatgcznik nr 2 do
umowy;

3.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatgcznik nr 5 do umowy;

3.4. Dokumentacja projektowa, ktéra zostanie sporzadzong przez Wykonawce zgodnie z
niniejszg umowg (w odniesieniu do rob6t budowlanych);

3.5. Petny kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem cen materiatéw, robocizny i pracy sprzetu dla
poszczegolnych czesci zamowienia - zatgcznik nr 4 do umowy. Kosztorys przedstawiony
zostanie przez Wykonawce na koncowym etapie opracowywania dokumentacji projektowej i
bedzie stanowit jej czesé. Kosztorys ten musi zostaé sporzadzony w zgodzie z
postanowieniami niniejszej Umowy, a w momencie jego akceptacji przez Zamawiajgcego
dokonanej w ramach procedury odbioru dokumentacji projektowej stanie sie integralng
czescig niniejszej Umowy.

Strony zgodnie przyjmujg, ze w ramach wynagrodzenia okreslonego w §3 niniejszej umowy

wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac wynikajgcych z dokumentow

okreslonych w ust. 3 powyzej, w szczegdlnosci z programu funkcjonalno-uzytkowego -
stanowigcego zatgcznik nr 1 do umowy.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w §3 niniejszej Umowy zobowigzuje sie do

wykonania wszystkich czynnosci i robot niezbednych do osiggniecia rezultatu okreslonego w §1

ust. 1 2 niniejszej Umowy (wykonania przedmiotu zamdwienia), ktérych konieczno$¢ wykonania

wynika z dokumentéw wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, obowigzujacych przepiséw
prawa, badz byta mozliwa do przewidzenia w dacie zawarcia niniejszej Umowy przy zachowaniu
nalezytej starannosci wynikajgcej z profesjonalnego charakteru prowadzonej dziatalnosci.

Wykonawca mocg postanowien niniejszej umowy zobowigzany jest do uaktualniania wszystkich

swoich prac do aktualnie obowigzujgcych przepiséw prawa w dacie oddania Zamawiajgcemu

przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest do wuzyskania wszystkich
wymaganych i niezbednych dokumentéw, uzgodnien, zaswiadczen i opinii do uzyskania decyzji

o pozwoleniu na budowe, rozpoczema robot budowlanych Fnlezbednvch od uzvskanla

pozwolenla na uzytkowanle vikoy A

WWykonawca w ramach wynagrodzema okreslonego w §3 n|n|ejszeJ Umowy jest

zobowigzany do wykonania na biezgco wszystkich niezbednych préb i pomiarow
potwierdzajgcych poprawno$¢ wykonania przedmiotu umowy, a w szczegodlnosci: proby
szczelnosci sieci kanalizacyjnej i wodociggowej, pomiardow zageszczenia gruntu oraz

kamerowania rurociggéw sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonawca zobowigzany jest takze w

ramach wynagrodzenia okreslonego w §3 niniejszej Umowy do sporzgdzenia dokumentacji z

wszystkich przeprowadzonych préb i pomiaréw. Powyzsze dokumenty potwierdzajgce wykonanie

prob i pomiaréw sg nieodtagcznym elementem dokumentacji powykonawczej. Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez PWIK Gliwice w dniu 09.08.2022r.

Jesli w niniejszej Umowie mowa jest o ustawie Prawo budowlane, rozumie sie przez to ustawe z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r., poz. 682 z p6zn.zm.),

Wykonawca o$wiadcza, iz:

7.1. zapoznat sie z trescig dokumentéw stanowigcych zatgczniki do niniejszej Umowy i nie wnosi
do nich zadnych uwag, jak réowniez, iz znane mu sg warunki prowadzenia prac, do ktérych
takze nie wnosi zadnych uwag;

7.2. przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca miat mozliwo$¢ odbycia wizji lokalnej na
terenie budowy oraz na terenach przylegtych i uzyskat wszelkie niezbedne informacje celem
realizacji przedmiotu umowy, a w szczegolnosci, dotyczgce: mozliwosci urzadzenia zaplecza
technicznego budowy, sposobu zaopatrzenia w energie, wode i pozostate media niezbedne
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do realizacji przedmiotu zamowienia. Wykonawca oswiadcza, iz nie wnosi zadnych uwag,
ani zastrzezen w zakresie terenu budowy;

7.3. przed zawarciem Umowy uzyskat od Zamawiajgcego wszystkie informacje, ktére mogtyby
mie¢ wptyw na okreslenie ryzyka zwigzanego z realizacjg przedmiotu umowy;

7.4. wskazana przez niego w ofercie cena, stanowigca wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z
niniejszg Umowg umozliwia realizacje przedmiotu umowy przy uwzglednieniu postanowien
niniejszej Umowy, jak rowniez majgc na wzgledzie istniejgcg tendencje wzrostu cen
materiatow budowlanych i ustug i inflacje.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada potencjat techniczny i osobowy oraz niezbedng wiedze

i doswiadczenie konieczne do wykonywania umowy.

Realizacja przedmiotu umowy przebiega¢é ma zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez

Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia i jej zatgcznikach oraz na warunkach

wskazanych w Ofercie Wykonawcy stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy i pozostatymi

dokumentami okreslonymi w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Materiaty i urzadzenia dostarczone w ramach realizacji przedmiotu umowy powinny by¢ fabrycznie

nowe i pochodzi¢ z biezgcej produkcji. Materiaty zastosowane do wykonania przedmiotu umowy

muszg spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021

r. poz. 1213 z pézn.zm). Muszg one posiadac okreslone zgodne z obowigzujagcymi w tym zakresie

przepisami dopuszczenia do stosowania i pochodzi¢ z legalnego zrédta dystrybuciji. Do materiatow

i urzgdzen Wykonawca powinien przekaza¢é Zamawiajgcemu wszelkg wymagang prawem

dokumentacje np. certyfikaty, atesty, DTR, dokumentacje ruchowa, itp., przy czym powinna ona

by¢ przekazana najpézniej przed podpisaniem koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy

W przypadku jesli jakiekolwiek wytyczne Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru udzielane w

trakcie realizacji przedmiotu umowy lub warunki wynikajgce z dokumentéw, o ktérym mowa

w §1 ust. 3 niniejszej Umowy, bedg w ocenie Wykonawcy niezgodne 2z obowigzujgcymi

przepisami prawa, badz mogg spowodowa¢ wadliwo$¢ przedmiotu umowy, Wykonawca jest

zobowigzany do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego pod rygorem utraty
prawa powotywania sie na powyzszg okolicznos¢.

Inwestycja finansowana jest z nastepujgcych srodkow:

12.1. dofinansowanie udzielone z Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020
w ramach operacji typu ,Gospodarka wodno-$ciekowa” w ramach poddziatania ,Wsparcie
inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowg wszystkich rodzajow
matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie energii”,
udzielone na podstawie umowy o przyznanie pomocy z dnia 29 marca 2023 nr 00238-
65150-UM1210114/22 oraz aneksu nr 1 do umowy nr 00238-65150-UM1210114/22 z dnia
26.07.2023 wraz z wszelkimi aneksami zawartych przez Zamawiajgcego z Samorzgdem
Wojewddztwa Slgskiego, dalej umowa o dofinansowanie lub Program

12.2. wiasnych Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ uniewaznienia postepowania na podstawie art. 310 ustawy

Pzp jezeli srodki, ktére Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie cato$ci lub czesci

zamowienia, nie zostaty mu przyznane, a mozliwos¢ uniewaznienia postepowania na tej

podstawie zostata przewidziana w dokumentach zaméwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do Scistej wspoipracy z Zamawiajgcym i udzielania mu wszelkiej

niezbednej pomocy celem realizacji przez Zamawiajgcego obowigzkéw sprawozdawczo-

informacyjnych wynikajgcych z umowy o dofinansowanie. Wykonawca umozliwia w kazdym
czasie przeprowadzenie kontroli Inwestycji przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Samorzgdu

Wojewddztwa Slgskiego, w tym dostep do placu budowy i dokumentacji rzeczowo-finansowej

Inwestycji. Wszelkie zadane dokumenty Wykonawca przedktada w formie i terminie wskazanym

przez Zamawiajgcegdo.

Wykonawca oswiadcza, iz jest swiadomy, iz jego dziatania i zaniechania w ramach realizacji

Inwestycji moga skutkowac utratg lub ograniczeniem dofinansowania wynikajgcego z umowy o

dofinansowanie, a w przypadku poniesienia przez Zamawiajacego w zwigzku z zawinionymi

zachowaniami Wykonawcy szkody (rozumianej jako utrata lub zmniejszenie wysokosci
dofinansowania) Wykonawca bedzie ponosit z tego tytutu odpowiedzialnos§¢ wobec

Zamawiajgcego, w tym odszkodowawczg.

§2.

Termin realizacji przedmiotu zaméwienia
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy przypada na dzien jej podpisania, a zakonczenie

w terminie nie pozniej niz do 19510 miesieey-dni od daty zawarcia niniejszej Umowy (dalej:
termin zakonczenia przedmiotu umowy).
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Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji poszczegolnych Etapow Inwestycji wskazanych w
§1 ust. 2 niniejszej Umowy:

a) Etap 1 - w terminie 43250 miesieeydni, liczac od daty zawarcia niniejszej Umowy,

b) Etap 2 - w terminie 49510 miesieeydni, liczgc od daty zawarcia niniejszej Umowy,

c) Etap 3 - do dnia wskazanego w ust. 1 (termin zakonczenia przedmiotu umowy). -

Inwestycja realizowana jest w etapach wskazanych w §1 ust. 2 niniejszej Umowy. Za termin
wykonania poszczegolnych etapéw Inwestycji wskazanych w §1 ust. 2 niniejszej Umowy uznaje
sie dzien podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru danego etapu.

Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje sie dzien, w ktérym Wykonawca zgtosi na pismie
Zamawiajgcemu zakonczenie robét budowlanych i gotowos¢ do odbioru kohcowego, oile na
skutek tego pierwotnego zgtoszenia dojdzie do podpisania przez Strony korncowego protokotu
odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §17 niniejszej Umowy. W przypadku gdy
Zamawiajgcy odméwi dokonania odbioru przedmiotu umowy, a Wykonawca zobowigzany bedzie
do ponownego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru, za termin realizacji przedmiotu umowy
uznaje sie dzien powtdrnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru przez Wykonawce, jesli
Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu umowy na skutek tego powtérnego zgtoszenia.
Powyzsze postanowienia stosuje sie analogicznie w przypadku prowadzenia kolejnych procedur
odbiorowych.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni od daty
przekazania Zamawiajgcemu prawomocnej decyzji o uzyskaniu pozwolenia na budowe oraz
odwiadczenia o podjeciu obowigzkow przez kierownika budowy. Zamawiajgcy informuje
Wykonawce o terminie przekazania terenu budowy w terminie co najmniej 1 dzieh roboczy tj. od
poniedziatku do pigtku z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy przed datg jego
przekazania. Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do dnia protokolarnego przekazania przedmiotu
Umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za caty teren budowy.
W szczegodlnosci Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w w/w okresie
w zwigzku z realizacjg zadania, a takze za przestrzeganie przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
oraz higieny pracy oraz za wiasciwe zabezpieczenie terenu budowy i znajdujgcych sie na nim
obiektow i mienia przed zdarzeniami losowymi.

§3.
Wynagrodzenie Wykonawcy

Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujagcego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, w tym
przeniesienie na Zamawiajgcego majagtkowych praw autorskich, o ktérych mowa w §10 niniejszej
Umowy wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, ustalona zostata na podstawie
przedstawionej oferty i ma ona charakter ryczattowy, podlega waloryzacji wytagcznie na zasadach
okreslonych w niniejszej Umowie oraz uwzglednia wszystkie wymagane optaty i koszty niezbedne
do zrealizowania catosci przedmiotu umowy, bez wzgledu na okolicznosci i zrédta ich powstania,
w tym réwniez koszty usuniecia wad w okresie rekojmi i gwarancji. Z zastrzezeniem postanowien
niniejszej Umowy umozliwiajgcych zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w drodze
aneksu, wynagrodzenie ryczaittowe pozostaje niezmienne bez wzgledu na zakres i ilos¢
wykonanych robét budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentaciji
projektowej, technologie wykonania w/w robdt, a takze rodzaj uzytych materiatéw iinnych
wyrobow. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty materiatdw, w szczegdlnoSci:
czesci, elementéw instalacji i innych, jak i robocizny, w tym pracy sprzetu oraz wszelkie inne
koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty uzyskania wymaganych decyzji,
uzgodnien, opinii, zatwierdzen, koszty zapewnienia odpowiedniego nadzoru badz udziatu w
procesie realizacji przedmiotu Umowy wiasciwych stuzb, jednostek, organdéw, kosztow
zapewnienia ochrony i prawidtowego utrzymania terenu budowy i jego zaplecza, a takze koszty
organizacji terenu budowy, przeprowadzania prac przygotowawczych i wszelkich rozbiorek oraz
demontazow, koszty dostawy medidw, zawarcia wymaganych umow ubezpieczenia iinnych.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje réwniez koszty wykonania wszystkich dostaw, ustug i robaét,
wchodzgcych w zakres przedmiotu Umowy.

Catkowite wynagrodzenie ryczattowe za przedmiot umowy ustala sie na taczng kwote
......................................................... zt (stownie:..............), netto powigkszone o podatek
VAT w wysokosSCi ............... G e brutto (catkowite wynagrodzenie ryczaftowe), na
ktore sktada sie wynagrodzenie za:
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2.1. Etap 1 - prace projektowe: .......ccevevirivareienennnnns zt netto, powiekszong o podatek VAT
W WYSOKOSCI evvuvnrnrarenenenennnens zt (stawka 23% VAT), tj. coevriiiiiiiiiiiiceen, zt brutto
(SIOWNIE: . e ztotych ..... /100).

2.2. Etap 2 i 3 - roboty budowlane: ........ccceeeviiiiiiiiiiiinenns zt netto, powiekszong o podatek
VAT W WYSOKOSCIi wuvvvurenrnienrainninnen zt (stawka 23% VAT), tj. coorveiiiiiiiieiieenns zt
brutto (Stownie: ... ..o Zfotych ..... /100).

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia nie mogag
stanowi¢ podstawy do zadania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2
niniejszego paragrafu, ani jakiejkolwiek jego czesci.

Skutki finansowe jakichkolwiek btedoéw (brakow, niescistosci itp.) wystepujgcych w dokumentacji
projektowej sporzgdzonej przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy obcigzajg
Wykonawce zamdwienia, co oznacza, ze w ramach przystugujgcego mu wynagrodzenia jest on
zobowigzany do usuniecia w/w wad dokumentacji projektowej, jak réwniez realizacji robodt
budowlanych zgodnie z poprawiong dokumentacjg projektowa.

Podstawg wystawienia rachunku lub faktury VAT jest podpisany przez Zamawiajgcego protokot
odbioru czesciowego danego etapu albo korncowego odbioru Inwestycji .

Rozliczenie finansowe zakresu przedmiotu umowy bedzie nastepowato w_trzech transzach na
podstawie rachunku lub faktury VAT. Wyptata wynagrodzenia nastgpi zgodnie z ponizszymi
zasadami:

6.1. po wykonaniu 1 Etapu potwierdzonego podpisanym przez Zamawiajgcego protokotem
czesciowego odbioru 1 Etapu, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyptacone na
podstawie faktury VAT czesciowej w jednej transzy w wysokos$ci okreslonej w ust. 2
pkt. 2.1 niniejszego paragrafu.

6.2. po wykonaniu 2 Etapu potwierdzonego podpisanym przez Zamawiajgcego protokotem
czesciowego odbioru 2 Etapu wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyptacone na
podstawie faktury VAT czeSciowej w jednej transzy w wysokos$ci nie wiekszej niz 75%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w ust. 2 pkt. 2.2 niniejszego paragrafu.

6.3. po wykonaniu 3 Etapu potwierdzonego podpisanym przez Zamawiajgcego protokotem
odbioru koncowego Inwestycji wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyptacone na
podstawie faktury VAT koncowej uwzgledniajacej pozostata do wyptaty czesc
catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto w wysokosci nie wiekszej niz 25%
catkowitego wynagrodzenia ryczaltowego wskazanego w ust. 2 pkt. 2.2, z tym
zastrzezeniem, ze ostatnia ptatnos¢ nie moze przekroczy¢ 50% catkowitego
wynagrodzenia ryczattowego.

Zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6, przy uwzglednieniu wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy wskazanego w ust. 2 i harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowigcego
zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy, Strony ustalajg nastepujgcy podziat wynagrodzenia
Wykonawcy:

7.1. za wykonanie 1 Etapu Inwestycji - fgcznie................. % catkowitego wynagrodzenia
ryczattowego wskazanego w ust. 2 wyptacanego jednorazowo na podstawie faktury
VAT czesciowej,

7.2. za wykonanie 2 Etapu Inwestycji - ................l % catkowitego wynagrodzenia
ryczattowego wskazanego w ust. 2, wyptacanego jednorazowo na podstawie faktury
VAT czes$ciowej,

7.3. po zakohczeniu 3 Etapu Inwestycji tj. zakohczeniu realizacji catosci Inwestycji -
.................. % catkowitego wynagrodzenia ryczattowego wskazanego w ust. 2,
wyptacanego jednorazowo na podstawie faktury VAT koncowe;j’

Zaptata wynagrodzenia nastgpi na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie
do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionego rachunku lub faktury
VAT wraz z protokotem czesciowego lub koncowego odbioru danego Etapu.

Wykonawca oswiadcza, ze podany przez niego rachunek bankowy, na ktdéry ma zostaé
przekazane wynagrodzenie jest i bedzie rachunkiem rozliczeniowym oraz istnieje mozliwos¢
dokonania zaptaty mechanizmem podzielonej ptatnosci. Zamawiajacy nie bedzie ponosic¢
odpowiedzialno$ci za nieterminowg pfatnos¢ w zwigzku ze zwrotem Srodkéw spowodowany
btednie podanym kontem do zaptaty. Jesli zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa ptatnosé
moze by¢ dokonana wylgcznie na rachunek bankowy ujety w wykazie podatnikow VAT
prowadzonym przez Ministerstwo Finansow, w przypadku jesli wskazany rachunek bankowy w
takim wykazie nie jest ujety, Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania zaptaty na dowolny

1 Doktadne wartosci procentowe zostang wpisane do Umowy przed jej zawarciem po wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu przy
uwzglednieniu wysokoéci wynagrodzenia wskazanego w wybranej ofercie.
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rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w w/w wykazie, co bedzie stanowito prawidtowe
wykonanie zobowigzania.

10.Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT czesciowej obejmujgcej transze

wynagrodzenia wskazang w ust. 7 pkt 7.1. i 7.2 niniejszego paragrafu po dokonaniu
protokolarnego odbioru czesciowego danego zakresu Inwestycji (Etapu) przez Zamawiajgcego,

11.Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT koncowej obejmujgcej wynagrodzenie

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

wskazane w ust. 7 pkt 7.3 niniejszego paragrafu po zakohczeniu realizacji catej Inwestyciji
stwierdzonym podpisanym przez Zamawiajgcego korncowym protokotem odbioru Inwestyciji.
Wystawienie faktury VAT przed podpisaniem odpowiednich protokotoéw odbioru, o ktérych mowa
w ust. 10 i ust. 11, jak réwniez na kwote wyzszg niz wynikajgca z niniejszego paragrafu Strony
uznajg za bezzasadne, a naleznos$c¢ nig objetg za niezasadng i niewymagalng.

Faktura bedzie regulowana metodg podzielonej ptatno$ci zgodnie z Zarzgdzeniem
Nr OR.0050.354.2019 Wojta Gminy Zbrostawice z dnia 20 listopada 2019 roku ustalenia zasad
weryfikacji kontrahentéw zgodnie z tzw. biatg listg podatnikow oraz stosowania mechanizmu
podzielonej ptatnosci VAT w Gminie Zbrostawice.

Uprawnionym do wystawienia faktur Vat i wskazania zgodnie z ust. 8 rachunku bankowego, na
ktéry ma zosta¢ dokonana zaptata wynagrodzenia, a tym samym do otrzymania wynagrodzenia
w imieniu wszystkich wykonawcow jest zgodnie z petnomocnictwem z dnia ............ stanowigcym
zatgcznik nr .......... do niniejszej UmMOWY ......cooiiiiiiiiiiiiiee e (postanowienie
dotyczy Wykonawcow wspdlnie zawierajgcych niniejszg umowe, ktdrzy zobowigzani sg do
pisemnego upowaznienia jednego z wykonawcow do wystawienia faktur Vat i wskazania zgodnie
z ust. 8 rachunku bankowego, na ktéry ma zosta¢ dokonana zapfata wynagrodzenia i otrzymania
wynagrodzenia w imieniu wszystkich wykonawcéw). Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zasad
zaptaty okreslonych niniejszym postanowieniem, w tym poprzez wystawianie faktur i
dokonywanie okreslonych ptatnosci na rzecz poszczegdlnych wykonawcow wspdlnie
zawierajgcych niniejszg umowe, przy czym zmiana taka wymaga zawarcia aneksu w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W  przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany byt z udziatem podwykonawcoéw,
Wykonawca wraz z fakturg VAT jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu dowodow
uiszczenia wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w §7 ust.
12 niniejszej Umowy, biorgcym udziat w realizacji przedmiotu umowy, wymagalnego
wynagrodzenia, a takze kopii faktur VAT wystawionych przez w/w podmioty w tym zakresie, a
takze do przedtozenia oswiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdow o uiszczeniu
przez Wykonawce lub Podwykonawce wszystkich wymagalnych zobowigzan wynikajgcych ze
wszystkich wykonywanych przez w/w podmioty robo6t budowlanych, dostaw i ustug (zgodnie ze
wzorem stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy).

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa
w ust.15 niniejszego paragrafu oraz wskazanych tam dokumentéw Zamawiajgcy moze
wstrzymac sie z ptatnoscig naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w czesci
réownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty oraz oswiadczen,
ustalonej na podstawie przedtozonych Zamawiajgcemu uméw z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami, a takze innych dokumentéw otrzymanych przez Zamawiajgcego w zwigzku z
realizacjg przedmiotu umowy, nie popadajgc w tym zakresie w opdznienie. W takim przypadku
Zamawiajgcy jest réwniez uprawniony do wystgpienia do Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw o przedtozenie w/w oswiadczen i dokumentow lub okreslenie kwot naleznych
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom 2z tytutu wykonania robot, dostaw, ustug.
Wykonawca zostanie przez Zamawiajgcego wezwany do niezwlocznego uregulowania wszelkich
zalegtych naleznosci w stosunku do Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, a w
przypadku niewykonania w/w obowigzku, Zamawiajgcy stosownie do postanowien §7 ust. 8
niniejszej Umowy i na zasadach w nim przewidzianych moze dokona¢ ptatnosci bezposrednio
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub zastosowac inne z okreslonych w §7 rozwigzan
zabezpieczajacych srodki dla Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

Rzeczy nabyte, ktore przez Wykonawce zostaty wbudowane i staly sie czesciami sktadowymi
stanowig wiasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do dotozenia szczegdlnej
starannosci w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony rzeczy stanowigcych wiasnosc
Zamawiajgcego.

Zgodnie z art. 436 pkt 4 Ustawy Pzp moga zosta¢ wprowadzone odpowiednie zmiany wysokoSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku gdy w okresie obowigzywania Umowy
nastgpi zmiana:

18.1. stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,
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18.2. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

18.3. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

18.4. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
jezeli zmiany beda mialy wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce, przy
czym zmiany wprowadza sie na zasadach okreslonych w ust. 19 do ust. 23 niniejszego
paragrafu.

Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisOw wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w
ust.18 niniejszego paragrafu, a wniosek ten winien zawiera¢ propozycje zmiany Umowy w
zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem i odpowiednig kalkulacja, a takze
dokumenty niezbedne do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 18
niniejszego paragrafu, majg lub beda miaty wptyw na koszt wykonania Umowy przez Wykonawce
oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow uzasadniajg zmiang wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w Umowie.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 18 pkt 1) niniejszego paragrafu wysokos¢
wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian, natomiast zmianie podlega¢ bedzie wysokos¢
wynagrodzenia brutto w ten sposéb, ze zostanie ona odpowiednio dostosowana do zmienionej
stawki podatku od towaréw i ustug i/lub podatku akcyzowego. Zmianie ulegnie wysokosc
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Umowy w okresie od dnia obowigzywania
zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyé bedzie wytacznie tej czesci
wynagrodzenia Wykonawcy do ktérej zgodnie z przepisami prawa powinna byé stosowana
zmieniona stawka podatku.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 18 pkt 2) niniejszego paragrafu wniosek
Wykonawcy powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokladne
wyliczenie kwoty, o ktdérg wzrosty koszty wykonania zamowienia; w szczegodlnosci Wykonawca
bedzie zobowigzany wykaza¢ za pomocg dowolnych $rodkéw dowodowych wplyw zmiany
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej na
podwyzszenie kosztow wykonania zamowienia w stosunku do cen podanych w ofercie (przy
czym Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia co najmniej odpowiednich kopii deklaraciji
skarbowych, odpowiednich deklaracji ZUS, uméw o prace badz cywilnoprawnych wraz z
aneksami). Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamoéwienia,
ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi wzwigzku z podwyzszeniem wynagrodzen
poszczegolnych pracownikéw (przyjmujgcych zlecenia lub $wiadczacych ustugi), biorgcych
udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany, czesci
przedmiotu umowy, do wysokosci wynagrodzenia minimalnego (minimalnej stawki godzinowej)
obowigzujgcego po zmianie przepisow lub jej odpowiedniej czesci, w przypadku osob
zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat. Nie bedg akceptowane koszty wynikajace
z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy (podmiotom, w stosunku do ktorych
stosuje sie przepisy o minimalnej stawce godzinowej), ktére nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace (minimalnej stawki
godzinowej).
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 18 pkt 3) niniejszego paragrafu
Wykonawca skfada pisemny wniosek o zmiane w zakresie wynagrodzenia w odniesieniu do ustug
realizowanych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne iprawne oraz dokfadne wyliczenie
kwoty, o ktdrg wzrosty koszty wykonania zamoéwienia; w szczegdlnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany wykaza¢ za pomocg dowolnych s$rodkéw dowodowych wpltyw zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na podwyzszenie kosztow wykonania
zamowienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej (przy czym Wykonawca jest zobowigzany do
przediozenia co najmniej odpowiednich kopii deklaracji ZUS). Wniosek powinien obejmowac
jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktére Wykonawca bedzie zobowigzany
dodatkowo ponie$¢ przy realizacji zamowienia w celu uwzglednienia w/w zmiany przepisow
prawa, przy zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osob.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 18 pkt 4) niniejszego paragrafu

Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane w zakresie zmiany wynagrodzenia w odniesieniu
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do ustug realizowanych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz dokfadne wyliczenie kwoty, o ktérg wzrosty koszty wykonania zamowienia; w
szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé za pomocg dowolnych $rodkow
dowodowych wptyw zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych na podwyzszenie kosztow wykonania zamoéwienia w stosunku do kalkulacji ceny
ofertowej (przy czym Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia co najmniej wykazu sktadek
PPK za adekwatne okresy). Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamowienia, ktére Wykonawca ponosi obowigzkowo w zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia
i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, przy zatozeniu braku zmiany
wynagrodzenia netto tych osob.

24. Strony ustalajg nastepujgce zasady wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia, majgcych
wptyw na koszt zamowienia (art. 439 ustawy Pzp):

a) przez zmiane ceny materiatdow lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw,
jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
wykonawcy zawartego w ofercie,

b) strony sg uprawnione do zgdania zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiatow
lub kosztéw, o co najmniej 20%, co zostanie ustalone w oparciu o $rednioroczny wskaznik cen
towarow i ustug konsumpcyjnych ogétem ogtoszony w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego do konca stycznia danego roku kalendarzowego za rok poprzedni,

c) zmiana wynagrodzenia nie moze nastgpi¢ wczesniej niz przed uptywem 12 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy i obowigzuje najwczes$niej od dnia zawarcia stosownego aneksu do Umowy
(nie moze nastgpi¢ ze skutkiem wstecznym i dotyczy¢ robot i ustug , w stosunku do ktérych
wykonawca wystawit juz fakture VAT),

d) kolejne zmiany wynagrodzenia mogg nastepowac nie wczesniej niz przed uptywem 12 miesiecy
od dnia zawarcia poprzedniego aneksu podwyzszajgcego wynagrodzenie Wykonawcy w
zwigzku ze zmiang cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia

e) zmiane wynagrodzenia ustala sie w oparciu o $rednioroczny wskaznik cen towaréw i
ustug konsumpcyjnych ogoétem ustalany w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego do konca stycznia danego roku kalendarzowego za rok poprzedni, co
oznacza, ze zmiana wynagrodzenia nastepuje w przypadkach wskazanych w lit. b) nie
wigcej niz o ogtaszany w w/w komunikacje wskaznik zmiany z ograniczeniem wskazanym
w lit. g) ponizej. Wskaznik ten odnoszony jest wytgcznie do tych czesci wynagrodzenia
wskazanych w ust. 6 i 7, w stosunku do ktérych Wykonawca nie wystawit jeszcze faktury
VAT (rachunku) i nie uzyskat jeszcze prawa do wystawienia faktury VAT (rachunku)
zgodnie z niniejszg Umowa

f) warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wykazanie przez dang strone
umowy, iz zmiana cen materiatdow lub kosztéw zwigzanych z realizacja umowy miata
faktyczny wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy, w szczegodlnosci ze:

— byly uwzgledniane przez Wykonawce w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie i
ztozonym petnym kosztorysem ofertowym wraz z zestawieniem materiatow (zatgczonym do
niniejszej umowy) oraz

— sg niezbedne do realizacji tej czesci zamowienia, ktéra nie zostata jeszcze wykonana do dnia
publikacji wskaznika, o ktérym mowa w lit. €) powyzej oraz sg bezposrednio z nig zwigzane;

g) maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia (brutto), jakg dopuszcza Zamawiajgcy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia zgodnie z ust. 24 niniejszego paragrafu wynosi 20% catkowitego
wynagrodzenia ryczattowego brutto wskazanego w §3 ust. 2 (art. 439 ust.2 pkt 4 ustawy
Pzp), po osiaggnieciu w/w kwoty dalsza waloryzacja nie bedzie juz przeprowadzana.

25.W przypadku niedoj$cia Stron do porozumienia co do zmiany wysokosci wynagrodzenia w zwigzku
z okolicznosciami wskazanymi w ust. 24 niniejszego paragrafu, w terminie 14 dni od daty ztozenia
wniosku o zmiane, Strony wspdlnie wybierajg rzeczoznawce celem uzyskania opinii w zakresie
zasadnos$ci ztozonego wniosku pod katem spetnienia przestanek wskazanych w ust. 24
niniejszego paragrafu, ktora jest dla Stron wigzgca. Koszty wydania opinii ponosi Strona ktora
wniosek nie zostat w opinii uwzgledniony.

26.W kazdym z przypadkoéw wskazanych w ust. 18 i ust. 24 niniejszego paragrafu z wnioskiem o
zmiane umowy, moze wystgpic¢ kazda ze Stron umowy. Strona wystepujgca z wnioskiem o zmiane

str. 8



*
*
*

*
=
S/

ram
ar
s

R R ***
.
X i AN Rozojy
* - a (/ '* Obszartw
* o X h * Wiejskich
[ na lata 2014-2020

wysokosci wynagrodzenia jest zobowigzana do jego uzasadnienia i dotgczenia do wniosku
stosownych kalkulacji potwierdzajgcych zasadno$¢ ztozonego wniosku.

27.W przypadku gdy z wnioskiem o podwyzszenie wynagrodzenia wystepuje Wykonawca jest on
zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego przedtozy¢é wskazane przez niego dodatkowe
dokumenty wykazujgce wptyw okolicznosci wskazanych ust. 18 i ust. 24 niniejszego paragrafu na
wzrost kosztow realizacji zamowienia.

28.0bowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 18 i ust. 24 niniejszego paragrafu na
koszty wykonania zamowienia, nalezy do Strony wnioskujgcej o dokonanie wysokosci zmiany
wynagrodzenia. W przypadku niewykazania, ze w/w okolicznosci majg lub bedg miaty wptyw na
koszty wykonania Umowy przez Wykonawce, Strony zobowigzujg sie do realizacji Umowy na
dotychczasowych zasadach.

29.Zmiany wynagrodzenia opisane w niniejszym paragrafie wprowadza sie na podstawie aneksu
podpisanego przez obydwie Strony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. O ile z
powyzszych postanowien bgdz obowigzujgcych przepiséw prawa nie wynika nic innego zmiany
wynagrodzenia wskazane w ust. 24 powyzej obowigzujg najwczesniej od dnia zawarcia
stosownego aneksu do niniejszej Umowy, chyba Zze zuwagi na szczegdlnie uzasadnione
okolicznosci Strony wskazg odmienny termin.

30.Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 24 niniejszego paragrafu
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

31. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia z przekazywanych dokumentéw danych osobowych
niemajgcych znaczenia dla ustalenia zaistnienia przesfanek stanowigcych podstawe do zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym usunigcia dokona w taki sposéb, aby nadal mozliwa byta
petna weryfikacja wytgcznie okolicznosci wskazanych we wniosku.

§4.
Ogélne obowiazki Wykonawcy

1.  Wykonawca realizuje zamdwienie zgodnie z Umowag, zaleceniami, zasadami wspoétczesnej
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami, wytycznymi regulujgcymi przedmiot Umowy oraz odpowiednimi aprobatami.

2.  Wykonawca zapewnia, ze:

2.1. posiada wiedze i dodwiadczenie oraz specjalizuje sie w opracowywaniu dokumentacji projektowej
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane iw wykonywaniu rob6t budowlanych w petnym
wymaganym przez Zamawiajgcego zakresie,

2.2. zna uwarunkowania procesu budowlanego w Polsce i wymogi przepisow prawa,
pozwalajgce na realizacje przedmiotu Umowy,

2.3. ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zgodno$¢ z prawem prac projektowych irobot
budowlanych wykonanych w ramach Umowy,

2.4. dysponuje osobami posiadajgcymi uprawnienia budowlane do projektowania oraz do
kierowania robotami budowlanymi niezbedne do opracowania i zatwierdzenia dokumentaciji
projektowej oraz do wykonania robét budowlanych,

2.5. posiada odpowiedni potencjat techniczny, w tym sprzet specjalistyczny, w liczbie
i wydajnosci, gwarantujgcym przeprowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

3. Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe wykonanie Umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest przed zawarciem umowy opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym —
Harmonogram rzeczowo-finansowy, na podstawie kosztorysu ofertowego, w ktérym bedg
uszczegotowione terminy rozpoczecia izakonczenia poszczegdlnych prac i robot wraz z
uwzglednieniem warunkoéw ptatnosci, o ktéorych mowa w §3 ust. 6 niniejszej umowy.
Harmonogram po jego akceptacji przez Zamawiajgcego staje sie integralng czescig niniejszej
Umowy. W harmonogramie Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ podziat Inwestycji na etapy
zgodnie z niniejszg Umowa
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§5.
Koordynatorzy Umowy i Personel Wykonawcy
Do kierowania i koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy (w zakresie
nieobjetym obowigzkami Inspektora nadzoru i Kierownika budowy) Strony wyznaczajg
nastepujgce osoby:

1.1.ZamMawiajgCy:. .. ...covuiuieiei e , tel. Kontaktowy:............cooiiiiinis ,
adres e-mail: ... .

1. 2. WYKONAWCA: ..ot , tel. Kontaktowy:.................ooiii. ,
adres e-mail: ..o .

Zamawiajgcy oswiadcza, ze w procesie realizacji zamowienia ustanawia Inspektora Nadzoru:

.................................. tel. kontaktowy: ......................., adres e-mail: .........................

Inspektor nadzoru moze zosta¢ zmieniony w drodze jednostronnego pisemnego os$wiadczenia
Zamawiajgcego, co nie bedzie wymagato zmiany niniejszej Umowy w drodze aneksu, a jedynie
powiadomienia Wykonawcy.

Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu i wszelkim jego przedstawicielom, w tym inspektorom
nadzoru nieograniczony i petny dostep do terenu budowy w dowolnie wybranym przez siebie
terminie. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni obecnos¢ swojego przedstawiciela
przy czynnosciach wizytacyjnych i kontrolnych w celu udzielenia niezbednych wyjasnien.
Wyznaczony przez Zamawiajgcego Inspektor nadzoru bedzie petnit nadzér nad realizacjg
przedmiotowego zadania w petnym zakresie wynikajgcym z przepiséw ustawy Prawo budowlane
oraz przepisow wykonawczych oraz innych powszechnie obowigzujgcych przepiséw.

O ile niniejsza Umowa nie wymaga formy pisemnej wszelka korespondencja pomiedzy Stronami,
w tym zawiadomienia, polecenia, moze by¢ dokonywana przez Strony na ponizsze adresy poczty
elektroniczne;j:

5.1. Zamawiajgcy:

5.2.  Wykonawca:

Zmiana oso6b wskazanych w ust. 1-2 niniejszego paragrafu bgdZz danych kontaktowych
wskazanych w ust. 1-2 lub ust. 5 niniejszego paragrafu nie wymaga sporzgdzenia aneksu do
niniejszej Umowy i staje sie skuteczna z chwilg pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony.
Strony zobowigzane sg zawiadamia¢ sie wzajemnie o kazdorazowej zmianie adresu miejsca
siedziby, adresu poczty elektronicznej oraz numeréw telefonéw. W razie zaniedbania tego
obowigzku pismo przestane pod ostatnio wskazany przez Strone adres uznaje si¢ za doreczone.
Zmiana danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym powyzej nie stanowi zmiany niniejszej
Umowy i staje sie skuteczna z chwilg pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie prac projektowych i kierowanie robotami
budowlanymi objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane . W tym celu Wykonawca wyznacza:
a) Panig/Pana ... — posiadajgcg/ego  uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;
b) Panig/Pana ... — posiadajgcg/ego  uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji iurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych (Kierownik budowy).
W przypadku zamiaru zmiany ktorejkolwiek z oséb z personelu wymienionych w ust. 8
niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego poinformowania o tym
fakcie Zamawiajgcego, a w przypadku gdy wobec w/w oséb Zamawiajgcy w dokumentach
zamowienia okreslit obowigzek spetnienia odpowiednich wymogow (doswiadczenie, kwalifikacje
itp.), zmiana w/w o0sO6b wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody
Zamawiajgcego. Warunkiem wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody jest wykazanie przez
Wykonawce, iz wskazane przez niego osoby spetniajg wymogi w zakresie nie mniejszym niz
Zamawiajgcy okreslit to na etapie postepowania o zamowienie publiczne.

10. Strony ustalajg, iz w naradach (spotkaniach) zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy

w zaleznosci od zakresu spotkania ze strony Wykonawcy uczestnicza: koordynator Wykonawcy
wskazany w ust. 1.2 niniejszego paragrafu oraz projektant, kierownik budowy i kierownik robét
wskazani w ust. 8 lit. a)-c).
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§ 6.
Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowe o prace
1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce oséb wykonujgcych wszelkie czynnosci w zakresie realizacji niniejszej Umowy
wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. W zwigzku z powyzszym,
wymaog ten dotyczy oséb bezposrednio wykonujgcych: roboty ogélnobudowlane (pracownikéw
fizycznych). Wymog ten nie dotyczy nastepujgcych osob: projektantéw, oséb petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu przepisow ustawy Prawo
budowlane, w tym kierujgcych budowa irobotami, wykonujgcych obstuge geodezyjng, czy
dostawcéw materiatdw budowlanych. W dalszej czg$ci niniejszego paragrafu przez podwykonawce
rozumie sie rowniez dalszego podwykonawce.
2. Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych, co do spetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do:
2.1. Zzgdania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
2.2. zgdania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,
2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
3. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia:
3.1.08wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

3.2.08wiadczenie zatrudnionego pracownika,

3.3.poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony);

3.4.inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, a w szczegolnosci dokumenty potwierdzajgce
zgtoszenie do ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego z tytutu zatrudniania na umowe o
prace okreslonych oso6b lub dokumentdéw potwierdzajgcych optacanie tych sktadek, w tym
zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS za wskazany przez Zamawiajgcego okres.

4. Dokumenty wskazane w ust. 3 powyzej zawierajg informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o praceg, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika. Pozostate dane, ktére nie sg niezbedne do weryfikacji zatrudnienia,
powinny zosta¢ zanonimizowane w sposOb zgodny z przepisami dotyczgcymi ochrony danych
osobowych.

5. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w §21 niniejszej Umowy Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby/osdb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust.1

§7.
Podwykonawcy
1. Wykonawca moze powierzy¢ realizacje przedmiotu umowy Podwykonawcom.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania Podwykonawcow Zamawiajgcemu w trybie
okreslonym niniejszym paragrafem.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
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obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.
Zamawiajgcy w terminie do 14 dni roboczych od daty ztozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku gdy:

5.1. nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

5.2. gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 powyzej;

5.3. zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgtoszenie zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni roboczych od daty ztozenia Zamawiajgcemu umowy o
podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5. Niezgtoszenie
pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie podanym w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi w rozumieniu ustawy Pzp, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach
zamowienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 1 do ust. 9 niniejszego paragrafu stosuje si¢ do umow z dalszymi
Podwykonawcami.

Postanowienia ust. 1 do ust. 9 niniejszego paragrafu, w tym terminy na zgtoszenie przez
Zamawiajgcego zastrzezen badz sprzeciwu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12.
Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
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W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

15.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

15.2. zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

15.3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapftaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust. 12, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku niemozliwosci dokonania potracenia z

wynagrodzenia Wykonawcy, bedzie on zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu catoSci

wypfaconego przez Zamawiajgcego wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) Wykonawcy w terminie wskazanym w wezwaniu Zamawiajgcegdo.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowié

podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania oraz zaniechania wszystkich swoich

Podwykonawcéw ich przedstawicieli lub pracownikdw oraz za dziatania oraz zaniechania

wszelkich oséb, ktérym powierzyt lub za posrednictwem, ktérych wykonuje niniejszg Umowe, jak

za wiasne dziatania i zaniechania.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z niniejszg Umowa, bgdz

niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca zawierajgc umowe z Podwykonawcg jest zobowigzany do zagwarantowania

przestrzegania przez takiego Podwykonawce zasad i warunkow realizacji przedmiotu umowy

okreslonych niniejszg Umowa.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgacych warunkéw wyptaty

wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa iobowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Rozliczenia z Podwykonawcami prowadzi Wykonawca.

Ustala sie, ze:

23.1. Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia do podania
nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w
realizacje przedmiotu umowy, jezeli sg juz znani.

23.2. Wykonawca zawiadamia Zamawiajagcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w pkt 23.1 wyzej w trakcie realizacji niniejszej Umowy, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje przedmiotu umowy.

23.3. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14
dni przed datg rozpoczecia wykonywania przez Podwykonawce robdt budowlanych, o
zamierzonej dacie rozpoczecia prac przez kazdego Podwykonawce i 0 rozpoczeciu takiej
pracy na terenie budowy.

Zmiana Podwykonawcy lub wprowadzenie Podwykonawcy obejmujgca zawarcie umowy z innym

Podwykonawcg niz wskazany w ust. 2, w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie

z zachowaniem wymogow okreslonych w niniejszym paragrafie, przy uwzglednieniu art. 462

ustawy Pzp i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu

wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé

zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu rownym jak Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zamowienia. W przypadku niewykazania powyzszych okolicznosci

przez Wykonawce Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie okreSlonym przez

Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze

samodzielnie spetnia warunki udzialu w postepowaniu. W przypadku niewykonania w/w
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obowigzkéw w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od
niniejszej Umowy w terminie 30 dni liczgc od bezskutecznego uptywu w/w terminu.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym niz 14 dni o dacie zakohczenia
prac wykonywanych przez kazdego Podwykonawce idalszego Podwykonawce w ramach
realizacji niniejszej Umowy. Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy oswiadczenie Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy o zakresie i wartosci zrealizowanych robét, wykonanych ustug lub
dostaw przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce oraz wysokosci i terminie wymagalnosci
nieuregulowanych zobowigzan wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

§8.

Opracowanie dokumentacji projektowej
Wykonawca uwzgledniajgc wytyczne wynikajgce z dokumentow wskazanych w §1 ust. 3 niniejszej
Umowy, w ramach wynagrodzenia okreslonego w §3 niniejszej Umowy zobowigzany jest wykonac¢
przy uwzglednieniu w szczegolnosci Programu funkcjonalno-uzytkowego dokumentacje
projektowg dla potrzeb realizacji przedmiotu zamowienia opisanego w §1 Umowy, zwanej dalej
dokumentacja projektowa, jak rowniez przenies¢ na Zamawiajgcego prawo wiasnosci
egzemplarzy dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich
opracowan wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa (w tym ustawg Prawo
budowlane), a takze wymaganych przez organy prowadzgce procedury administracyjne w celu
rozpoczecia robdt budowlanych w ramach przedmiotu zamdwienia, niezaleznie od tego, czy
wprost zostaly one wymienione w dokumentacji zamowienia.
Wiasnym staraniem i na wiasny koszt Wykonawca: uzyska wszelkie uzgodnienia, decyzje, opinie i
badania, mapy, podkiady geodezyjne do celéw projektowych oraz inne dokumenty geotechniczne i
materialy wyjsciowe dla celéw projektowych.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe dla
Inwestycji lub dokonania odpowiedniego zgtoszenia wtasciwemu organowi w przypadku, gdyby
w/w decyzja nie bedzie dla danych robét wymagana. W przypadku wniesienia przez wiasciwy
organ na skutek dokonanego zgtoszenia sprzeciwu bgdz odmowy wydania pozwolenia na budowe
Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym podejmuje wszelkie niezbedne dziatania
umozliwiajgce zgodne z prawem rozpoczecie realizacji robot budowlanych, w tym dokonuje w
ramach wynagrodzenia okreslonego w §3 wszelkich niezbednych zmian (uzupetnien)
dokumentaciji projektowe;j.
Zamawiajgcy odrebnym dokumentem upowazni Wykonawce do wystepowania w jego imieniu w
sprawach dotyczacych uzyskania warunkéw technicznych od gestorow sieci i urzadzen (o ile takie
wystgpienia bedg konieczne), w tym o wydanie warunkéw iusuwania kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem oraz do uzyskania wszelkich potrzebnych opinii, decyzji, uzgodnien i pozwolen do
celéw projektowych. Wykonawca zobowigzany jest do dbania o posiadanie wifasciwego
umocowania celem prawidtowej realizacji Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego, dla warunkéw technicznych
wydanych przez gestorow sieci i urzgdzen (jezeli warunki takie bedg niezbedne do realizaciji
zadania inwestycyjnego).
W dokumentaciji projektowej nalezy zastosowa¢ jedynie materiaty, urzgdzenia i wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym Prawem
Budowlanym (posiadajgce wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci,
deklaracje wiasciwosci uzytkowych, atesty). Jakiekolwiek zmiany materiatow (wyrobow) w
stosunku do zatozeh wynikajgcych z dokumentéw zamowienia, o ktérych mowa w §1 ust. 3
niniejszej Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Strony zgodnie
oswiadczajg, iz Wykonawca jako profesjonalny wykonawca robot budowlanych jest wytgcznie
odpowiedzialny za rodzaj zastosowanego materiatu oraz wyrobow, aw szczegdlnosci za ich
jakos¢ i przydatnosé, bez wzgledu na uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego. Uzyskanie akceptacji
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady wynikajace, bgdz zwigzane
z zastosowaniem danego wyrobu lub materiatu. Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w
zgodzie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca zobowigzany jest do optymalizacji przejmowanych rozwigzan, technologii
i materiatobw pod wzgledem ekonomicznym oraz do uzyskania akceptacji materiatdw przez
Inspektora Nadzoru, o ktérym mowa w §5 ust. 2 niniejszej umowy.
Dokumentacja projektowa stanowi¢ bedzie podstawe do realizacji rob6t budowlanych w celu
realizacji przedmiotu zamowienia i winna umozliwia¢ ich kompleksowe i prawidlowe wykonanie.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zgodnos¢ rozwigzan technicznych przedstawionych w
dokumentaciji projektowej z warunkami wynikajgcymi z zapisow Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
oraz warunkami terenowymi (np.: usuwanie kolizji, rozbiérka i odtworzenie nawierzchni). Wykonawca
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winien dotozy¢ szczegdlnej starannosci w celu unikniecia btedéw wynikajacych z braku w/w
zgodnosci. W zwigzku z powyzszym dokumentacja projektowa winna odpowiada¢: przepisom,
Polskim Normom, a takze wymaganiom technicznym, niezbednym do wykonania robdt w petnym
zakresie i ktore pozwolg na wykonanie robot w sposéb nadajgcy sie do eksploatacji bez wad.
9. W ramach Umowy i wynagrodzenia okreslonego w Umowie, do Wykonawcy nalezy petnienie
nadzoru autorsklego przez caty okres reallzaCJl InwestyCJl wskazanej w § 1 ust. 1 az do czasu
A ; ; ? : a podpisania przez
ZamaW|a|aceqo protokotu koncoweqo odbloru Strony zobowazane sg do wzajemnego

informowania o trudnosmach lub przeszkodach w reallzaql Umowy

14+10. Wszelkie koszty w zakresie uzyskania przez Wykonawce na gruncie odpowiednich przepiséw
zgtoszen, zapewnien, uzgodnien, opinii, sprawdzen, a takze decyzji, wydanych przez wtasciwe
organy administracyjne oraz inne uprawnione podmioty ponosi wytgcznie Wykonawca,
a Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek kosztow w tym
zakresie.

12.11. W przypadku jesli jakiekolwiek wytyczne Zamawiajgcego udzielane w trakcie realizacji
przedmiotu umowy lub warunki wynikajace z Programu funkcjonalno-uzytkowego, o ktérym mowa
w §1 ust. 3 niniejszej Umowy, bedg w ocenie Wykonawcy niezgodne z obowigzujgcymi
przepisami prawa, nieodpowiadajgce rzeczywistemu stanowi faktycznemu w zakresie
projektowane;j i realizowanej Inwestycji, bgdz mogg spowodowaé¢ wadliwos¢ przedmiotu umowy,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego
pod rygorem utraty prawa powotywania sie na powyzszg okolicznosc¢.

43:12. Przed zfozeniem dokumentacji projektowej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Gérach
(lub innym wiasciwym organie), celem zgtoszenia robo6t budowlanych lub uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe, kazdorazowo nalezy jg przekaza¢ Zamawiajgcemu w trybie §9 Umowy, a
dokumentacja ta nie moze zosta¢ zlozona przez Wykonawce wiasciwym organom przed
dokonaniem jej odbioru przez Zamawiajgcego zgodnie z zasadami okreslonymi w §9.

§9.
Przekazanie i odbiory dokumentaciji projektowej
1. Zasady ogdlne odbioréw dokumentaciji projektowe;j :

1.1.Prace projektowe stanowigce przedmiot odbioru winny zosta¢ zaopatrzone przez Wykonawce
w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, iz sg one wykonane zgodnie z
umowg, obowigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz, ze zostaty wykonane w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢, jak réwniez iz Wykonawca
posiada majgtkowe prawa autorskie do tej dokumentaciji;

1.2.wykaz opracowan, pisemne oswiadczenie, o ktérym mowa powyzej stanowig integralng czes¢
przedmiotu odbioru;

1.3.wszystkie opracowania nalezy wykona¢ w formie tradycyjnej (papierowej) w czterech (4)
egzemplarzach oraz elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xIs, *.ppt, *.dgn
lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo catos¢ opracowania w formacie *.pdf. Nalezy dotgczy¢ 1
egzemplarz w wersji elektronicznej na ptytach CD/DVD;

1.4.chwilg przejscia wlasnosci egzemplarzy dokumentacji projektowej na Zamawiajgcego jest
chwila ich wydania (przekazania) Zamawiajgcemu;

1.5.0debranie przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci z tytutu wad dokumentacji projektowej niezaleznie od ich charakteru, w
tym za wady jawne.

2. Zasady odbioru dokumentacji projektowej:

2.1.Kazdorazowo przekazanie dokumentacji zostanie potwierdzone protokotem przekazania
dokumentaciji projektowej, podpisanym przez obie Strony. Protokét przekazania dokumentacji
projektowej okreslajacy date przekazania dokumentacji, zakres przekazanych prac oraz ilos¢
przekazanych egzemplarzy zostanie przygotowany przez Wykonawce.
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2.2.Zamawiajgcy po otrzymaniu dokumentacji projektowej dokona wstepnej oceny prawidtowosci
jej sporzadzenia oraz kompletnosci, w tym pod katem wymogoéw zawartych w Programie
funkcjonalno-uzytkowym. W przypadku sporzgdzenia dokumentacji w sposéb prawidtowy
i kompletny, Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty otrzymania dokumentacji projektowej
dokona pisemnej akceptacji przekazanej mu dokumentacji, a w przeciwnym wypadku w
powyzszym terminie zgtosi stosowne uwagi. Oswiadczenie Zamawiajgcego o akceptaciji
dokumentacji nie jest rbwnoznaczne z uznaniem, iz nie zawiera ona zadnych wad i nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego z tytutu wad w okresie
rekojmi i gwaranciji.

2.3.Akceptacja dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego dokonana zgodnie z pkt 2.2
powyzej oznacza dokonanie jej odbioru przez Zamawiajgcego.

2.4.W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgodnie z pkt 2.2 wyzej uwag w stosunku do
przekazanej dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego
dokonania stosownych poprawek Ilub uzupetnien w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego pod rygorem zlecenia wykonania w/w prac innemu podmiotowi na koszt i
ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania zgody Sadu.

2.5.W przypadku gdy przekazana dokumentacja jest niekompletna bgdz wadliwa, uniemozliwia to
dokonanie jej odbioru.

2.6.W przypadku zazgdania przez Zamawiajgcego jakichkolwiek wyjasnien, Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich udzielenia w ciggu 3 dni roboczych (od poniedziatku do pigtku z
wytgczeniem dni wolnych od pracy oraz sobét) od dnia otrzymania zadania.

2.7.protokot (-oty) odbioru dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym pozwoleniem na
budowe Ilub zaswiadczeniem wiasciwego organu o braku sprzeciwu dla robot
niewymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe, stanowig czes¢ sktadowg protokotu
odbioru Etapu 1 w ramach przedmiotu umowy i warunkujg wystawienie przez Wykonawce
faktury za realizacje Etapu 1 zgodnie z §3 niniejszej Umowy.

§ 10.
Przeniesienie praw autorskich

Wykonawca na mocy niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia okreslonego w §3 niniejszej

Umowy zobowigzuje sie do przeniesienia na Zamawiajgcego catosci majgtkowych praw

autorskich do dokumentacji wskazanej w §8 ust. 1 niniejszej Umowy, w tym wszelkich jej zmian i

uzupetnien oraz dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w §17 niniejszej Umowy w tym

wszelkich jej zmian i uzupetnien, a takze do rysunkow, szkicéw, materiatéw, grafik, zdjec¢ i innej
dokumentacji, powstatych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, zwanymi dalej fgcznie
utworami, co nastgpi w stosunku do poszczegdlnych projektow i dokumentdw z nimi zwigzanych

z chwilg wydania Zamawiajgcemu poszczegodlnych egzemplarzy tej dokumentacji w jakiejkolwiek

formie.

Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, iz w dacie przejscia majgtkowych praw autorskich do

Utworéw bedzie ich jedynym i wylgcznym dysponentem. W przypadku wykonywania niniejszej

umowy za posrednictwem o0sob trzecich Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu wraz z

poszczegolnymi egzemplarzami dokumentacji, oswiadczenia w/w 0s6b potwierdzajgce

przeniesienie cato$ci majatkowych praw autorskich do w/w utworéw na rzecz Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze przedmiot Umowy, wykonany na rzecz Zamawiajgcego,

wolny bedzie od jakichkolwiek wad prawnych, w tym nie narusza niczyich praw autorskich ani

innych praw.

Przeniesienie praw majatkowych do utworéw nastepuje na nastepujgcych polach eksploataciji:

3.1.  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu przy uzyciu wszelkich dostepnych technik
(w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,
wprowadzania do pamieci komputera),

3.2. w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, w tym rozporzadzanie, obcigzanie, zbywanie, oddanie do
korzystania na podstawie dowolnego stosunku prawnego, w tym najmu i uzyczenia
oryginatu lub egzemplarzy utworéw na rzecz dowolnych podmiotéw i w dowolnym czasie,

3.3. w zakresie rozpowszechniania utworu takze poprzez publiczne wykonanie, wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie, w catosci lub w czesciach, a takze publiczne udostepnianie
utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep,

3.4. w zakresie swobodnego uzywania, zezwalania na wykonywanie praw zaleznych autorskich
do utworu bez koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy,
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3.5. w zakresie modyfikowania utworéw w dowolnym zakresie, celu i czasie oraz w dowolny
sposob, w tym wykonywanie opracowan takze przez osobe trzecig na rzecz bgdz na
zlecenie Zamawiajgcego, wedle wiasnego uznania i dla wtasnych bgdz cudzych potrzeb,

3.6. w zakresie wystawiania w reklamach, ofertach w inny publiczny sposéb, w tym w sieci
internet, intranet i w sieciach zamknietych, a takze publicznego udostepniania utworéw w
taki sposdb, aby kazdy moégt mie¢ do nich dostep oraz publikowania, udostepniania,
przekazywania utworéw w czesci lub catosci w inny sposéb,

3.7. w zakresie tworzenia nowych wersji i adaptacji (tumaczenia, przystosowania zmiany
ukfadu lub jakiekolwiek inne zmiany) i rozporzadzania i korzystania z takich opracowan na
wszystkich polach eksploatacji okreslonych w niniejszej umowie, w tym okre$lanie nazw
opracowan, pod ktérymi bedg one wykorzystywane lub rozpowszechniane,

3.8. w zakresie wykorzystywania do celéw marketingowych lub promocji, w tym reklamy,
sponsoringu, a takze do oznaczania lub identyfikacji dziatalno$ci Zamawiajgcego lub
podmiotéw z nim powigzanych, a takze przedmiotéw jego wiasnosci, a takze do celow
edukacyjnych lub szkoleniowych,

3.9. w zakresie wnoszenia majgtkowych praw autorskich do utworéw tytutem wktadu (aportu)
przy obejmowaniu jakichkolwiek akcji bgadz udziatow w jakimkolwiek podmiocie

3.10. w zakresie wielokrotnego wykorzystania do budowy w czesci lub w catosci (bez
ograniczenia co do ilosci, terytorium i czasu wykorzystania).

Zamawiajgcy moze przenies¢ nabyte majgtkowe prawa autorskie na inne osoby, w dowolnym
miejscu, zakresie i w czasie przez siebie wybranym.
Zamawiajgcy moze korzysta¢ z majgtkowych praw autorskich, okreslonych w ust. 1 niniejszego
paragrafu bez ograniczen, co do miejsca i czasu.
Wykonawca wyraza niniejszym bezwarunkowg i nieodwotfalng zgode na dokonanie przez
Zamawiajgcego wszelkich zmian i modyfikacji w utworach.
Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania osobistych praw autorskich iprzenosi na
Zamawiajgcego uprawnienie do udzielania zezwoleh na rozporzadzanie ikorzystanie z
opracowan utworu oraz na wykonywanie pozostatych praw zaleznych i swobodne postugiwanie
sie tak powstatymi opracowaniami oraz na swobodne wykorzystywanie takich opracowan, w
zakresie takim jakie ustalono w ust.1 dla przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie, iz nie
bedzie zezwalat osobom trzecim na wykonywanie zaleznych praw autorskich do utworéw.
Wykonawca ma prawo publikacji utworu we wiasnych materiatach promocyjnych i na wystawach.
Wykonawca oswiadcza, ze wykonana przez niego dokumentacja nie bedzie obcigzona zadnymi
roszczeniami i innymi prawami oséb trzecich. Wykonawca zapewni, aby korzystanie przez
Zamawiajgcego z utworu nie naruszato autorskich praw osobistych, przystugujgcych osobom
trzecim.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate
na skutek nieposiadania przez Wykonawce w chwili wydania Zamawiajgcemu utworow
majatkowych praw autorskich w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie. W przypadku braku
skutecznego przeniesienia przez Wykonawce na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych
i/lub prawa do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych lub naruszenia w inny sposob praw
0s0b trzecich w zwigzku z przeniesieniem w/w praw na Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje
sie naprawi¢ kazda szkode, w tym pokry¢ wszelkie koszty, wydatki, w tym koszty obstugi prawnej,
ktérg Zamawiajgcy moze poniesc lub, za ktérg Zamawiajgcy moze stac sie odpowiedzialny lub do
ktorej naprawienia moze zosta¢ zobowigzany w zwigzku korzystaniem z utworu przez siebie lub
przez inne osoby, z ktérymi zawart on umowe w przedmiocie przeniesienia autorskich praw
majgtkowych lub inng umowe, upowazniajgcg te osoby do korzystania z utworu. Wykonawca
zobowigzany jest do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wzgledem oséb trzecich w
zwigzku z korzystaniem przez Zamawiajgcego z utworéw zgodnie z niniejszym paragrafem.
Wygasniecie jakichkolwiek zobowigzan w wyniku odstgpienia przez strony od niniejszej umowy, a
takze w wyniku rozwigzania umowy, w tym na skutek jednostronnego oswiadczenia woli nie
bedzie wywotywa¢ skutkbw w zakresie praw Zamawiajgcego, ktére wynikajg z niniejszego
paragrafu i dotyczg wykonanych i przekazanych Zamawiajgcemu utworow.
Strony ustalajg, ze w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z przewidzianych niniejsza
umowg lub obowigzujgcymi przepisami prawa uprawnieniami z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy badz z tytutu rekojmi lub gwarancji, zakres
przeniesionych na Zamawiajgcego majatkowych prawa autorskich do utworéw umozliwia mu
powierzenie dowolnemu podmiotowi dokornczenia/poprawienia/zmiany/uzupetnienia  utworow
przekazanych Zamawiajgcemu przez Wykonawce.
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§11.
Nadzér autorski
1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §3 niniejszej Umowy zobowigzuje sie do
zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego w toku realizacji przedmiotu umowy przez osoby
posiadajace niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie w szczegodlnosci w zakresie:
1.1.Wspotpracy z projektantem/projektantami, biorgcymi udziat w przygotowywaniu dokumentaciji
projektowej,
1.2.stwierdzania w toku wykonywania robo6t budowlanych zgodno$ci realizacji przedmiotu umowy
z dokumentacja projektows,
1.3.uzgadniania mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentaciji projektowej , zgtoszonych przez kierownika budowy, inspektora nadzoru lub
Zamawiajgcego,
1.4.udzielania osobom realizujgcym roboty budowlane w ramach przedmiotu umowy niezbednej
pomocy, wskazéwek i wyjasnien w celu prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia na
podstawie dokumentacji projektowej,
1.5.uczestnictwa w naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego lub inne upowaznione do tego
przez Zamawiajgcego osoby,
1.6.dokonywanie w razie potrzeby stosownych wpiséw w dzienniku budowy,
1.7.uczestnictwa w odbiorze koncowym przedmiotu umowy, w tym w odbiorach poszczegdlnych
jej etapow.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w realizacji rob6t budowlanych przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacjg projektowg Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
poinformowania Zamawiajgcego o wykrytych nieprawidtowosciach.

3. W celu sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie na kazde zgdanie
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru do wizytowania w wyznaczonej mu przez w/w osoby dacie
terenu budowy przez uprawnione do tego osoby, posiadajace stosowne kwalifikacje i uprawnienia,
wskazane w § 5 ust. 8 niniejszej Umowy.

4. Wykonawca w zakresie wynagrodzenia okreslonego w §3 niniejszej umowy w trakcie prowadzenia
robot budowlanych w terminie uzgodnionym kazdorazowo z Zamawiajgcym dokonuje wszelkich
zmian w zakresie dokumentacji projektowej, niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy, niezaleznie od ich charakteru.

5. W przypadku istotnego odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego w rozumieniu art.
36a Ustawy Prawo budowlane Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §3 niniejszej
Umowy zobowiagzuje sie do uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe.

* %ot
**

§12.
Rekojmia i gwarancja w zakresie dokumentacji projektowej

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wszelkie wady
dokumentacji projektowej, w tym jawne i ukryte oraz istotne i nieistotne. Za wade uznaje sie
réowniez niezgodno$¢ dokumentacji projektowej z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym ustawg Pzp i jej aktami wykonawczymi,
wydanymi decyzjami, pozwoleniami itp. oraz zasadami wiedzy techniczne;.

2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w dokumentacji projektowej, zaréwno istotnych, jak

i nieistotnych, Zamawiajgcy jest uprawniony w ramach rekojmi do:

2.1. zadania usunigcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy przez Zamawiajacego i w
sposob adekwatny do stwierdzonych wad (uzupetnienie, zmiana, poprawienie, wykonanie
na nowo dokumentac;ji projektowej w zakresie dotknietym wadliwoscig);

2.2. powierzenia usuniecia wad dokumentacji projektowej innej osobie na koszt iryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania zgody Sagdu — jesli Wykonawca nie usungt wad
w terminie ustalonym zgodnie z pkt 2.1 wyzej;

2.3. obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku odpowiednim do stopnia zmniejszenia
sie wartosci dokumentacji projektowej lub jej czesci wskutek wystgpienia wady — w
przypadku gdy wady sag nieusuwalne badz Wykonawca nie usunagt ich w terminie
ustalonym zgodnie z pkt 2.1 wyzej,

2.4. odstgpienia od umowy w czesci bgdz w catosci - gdy wady sg nieusuwalne bgdz
Wykonawca nie usungt ich w terminie ustalonym zgodnie z pkt 2.1 wyzej, przy czym
odstgpienie jest mozliwe w terminie 30 dni liczac od dnia wykrycia wad nieusuwalnych lub
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego zgodnie z pkt 2.1 w przypadku wad
usuwalnych.

3. Zamawiajgcy powinien zawiadomi¢ Wykonawce o wykrytej wadzie w ciggu 60 dni od dnia jej
wykrycia.
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Wykonawca zgodnie ze ztozong oferta mocg niniejszej Umowy udziela Zamawiajgcemu gwarancji
jakosci dokumentaciji projektowej na okres lat od liczgc od daty odebrania przez Zamawiajgcego
catosci dokumentacji projektowej tj. wszystkich egzemplarzy przewidzianych niniejszg umows,
przy czym w odniesieniu do wad prawnych dokumentacji projektowej uprawnienia z rekojmi
wygasajg w terminie nie kroétszym niz wynikajgcy z obowigzujgcych przepiséw prawa.

W ramach uprawnien z tytutu gwarancji, w przypadku wykrycia jakichkolwiek wad Zamawiajgcemu

wedle swojego swobodnego wyboru jest uprawniony do:

5.1.zgdania usunigcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy przez Zamawiajgcego i w
sposob adekwatny do stwierdzonej wady,

5.2.powierzenia usuniecia wad dokumentacji projektowej innej osobie na koszt iryzyko
Wykonawcy bez konieczno$ci uzyskiwania zgody sgdu.

W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancyjny zostaje

przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia. W

przypadku wykonania jakiejkolwiek czesci prac projektowych na nowo okres gwarancyjny dla tej

czesci prac biegnie na nowo od dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiajagcego wykonanej na

nowo dokumentacji projektowej.

Zarowno w przypadku odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, jak i gwarancji wady bedg usuwane w

miejscach najdogodniejszych dla Zamawiajgcego i w terminie z nim uzgodnionym na koszt i

ryzyko Wykonawcy.

Wykonawcy nie zwalnia z odpowiedzialnosci za wady w okresie rekojmi i gwarancji okolicznos¢

podpisania protokotu koncowego odbioru i dokonania odbioréw dokumentacji projektowe;.

Zadne z postanowien niniejszego paragrafu nie wytgcza, ani nie ogranicza uprawnien

Zamawiajgcego wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw prawa.

§13.

Wykonanie robét budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do kompleksowego wykonania robét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce i
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami §9 niniejszej Umowy.
Warunkiem rozpoczecia przez Wykonawce robot budowlanych na podstawie dokumentacii
projektowej jest jej uprzednia akceptacja przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami §9
niniejszej Umowy oraz uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na
budowe/dokonania zgtoszenia robét budowlanych dla robét niewymagajgcych pozwolenia na
budowe. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za opdznienie w rozpoczeciu i zakonczeniu
realizacji robot budowlanych, wynikajgce z wadliwosci i/lub niekompletno$ci dokumentacji
projektowej, w tym bedacy jej konsekwencjg brak akceptacji dokumentacji projektowej przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewnia sporzadzenie petnej dokumentacji budowy w zakresie wynikajgcym z
obowigzujgcych przepiséw, w tym Prawa budowlanego , ustanawia kierownika budowy zgodnie z
§5 ust. 8 niniejszej Umowy i kierownikéw robdt branzowych (w przypadku wystgpienia prac w
kilku branzach np. prac elektrycznych, drogowych), sporzadza Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia, protokolarnie przejmuje teren budowy przed rozpoczeciem robot.
Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do dnia protokolarnego przekazania
przedmiotu umowy Zamawiajgcemu - Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za caly teren
budowy. W szczegolnosci Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w w/w
okresie w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, a takze za przestrzeganie przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa oraz higieny pracy oraz za wtasciwe zabezpieczenie terenu budowy
i znajdujgcych sie na nim obiektow i mienia przed zdarzeniami losowymi, a w szczegdlnosci
przed powstaniem pozaru, w tym zabezpieczenie sprzetu przeciwpozarowego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca prowadzi roboty na podstawie Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
sporzadzonego zgodnie z §4 ust. 4, ktory stanow zatgcznik nr 5 do Umowy.
Wykonawca zapewnia na terenie budowy nalezyty tad, porzadek, przestrzega przepisow BHP i
ppoz., zapewnia ochrone znajdujgcych sie na terenie budowy obiektow i sieci, znakéw
geodezyjnych oraz urzgdzen uzbrojenia terenu, zabezpiecza mienie przed kradzieza.
Natychmiast po zakonczeniu robét Wykonawca porzadkuje teren budowy i przekazuje go
Zamawiajgcemu.
Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za wtasciwe wykonanie robdt, zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa pracy (praca w wykopie, na wysokosci) oraz za metody
organizacyjno-techniczne stosowane w miejscu prowadzonych robét w pasie drogowym.
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Wykonawca we wilasnym zakresie i na wilasny koszt przeszkoli pracownikéw realizujgcych

zamowienie, w zakresie BHP dotyczacym przebywania w pasie drogowym oraz w zakresie

wymagan BHP okreSlonych odrebnymi przepisami iwytycznymi. Wykonawca zapewni
zatrudnionym pracownikom sprzet ochronny, pierwszej pomocy, p.poz. i inny.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych juz robot, ich czesci czy kradziezy

materiatéw, urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy i przywrdcenia do stanu

poprzedniego na wiasny koszt.

Wykonawca odpowiada za zniszczenie terenu, zieleni, infrastruktury drogowej itp. zwigzane z

wykonywanymi robotami. Wykonawca zapewnia ochrong istniejgcej zieleni w okresie trwania

robot. Wykonawca ponosi koszty zwigzane z uporzgdkowaniem i odtworzeniem uksztattowania
terenu po zakonczeniu robot, zageszczeniem gruntu, rekultywacjg trawnikéw, zniszczeniami
drzewostanu i krzewostanu oraz terenu przylegtego do obszaru objetego przedmiotem umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rob6t w stopniu jak najmniej ucigzliwym dla

otoczenia (tgcznie z robotami przygotowawczymi).

Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ i pokry¢ wszystkie koszty zwigzane z naprawg

uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego i niezinwentaryzowanego, jego przetozenia

wedtug ustalen z konkretnymi gestorami oraz naprawi¢ i pokry¢ koszty ewentualnych uszkodzen
istniejgcej zabudowy oraz urzadzen i instalacji innych uzytkownikoéw (wiascicieli, zarzadcow itp.),
powstatych z winy Wykonawcy.

Wykonawca w trakcie prowadzenia robot, zobligowany jest umozliwi¢ dojazd do przylegtych posesii,

zapewni¢ bezpieczny dostep mieszkancom do posesji, a takze bezpieczny dostgp do lokali

uzytkowych.

Wykonawca zobowigzany jest do oczyszczenia nawierzchni ulic sgsiednich i przylegtych do terenu

budowy z wszelkich nieczystosci zwigzanych z prowadzong budowsg, a w szczegdlnosci z ziemi i biota.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek udokumentowaé istniejacy

stan techniczny nawierzchni i zieleni w bezpo$rednim otoczeniu miejsca realizacji prac budowlanych

ptycie CD Ilub innym nosniku danych cyfrowych oraz dostarczy¢ w/w nosnik Zamawiajacemu przed
rozpoczeciem robot.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek bezwzglednie prowadzi¢ staty monitoring stanu

technicznego sgsiadujgcej nawierzchni i zieleni, dokumentowac ich stan celem unikniecia roszczen po

realizacji zadania. Dokumenty Wykonawca dostarczy na zyczenie Zamawiajagcego w kazdym czasie w

trakcie realizacji przedmiotu umowy, a komplet dokumentéw Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do

dnia odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest nadto w ramach przystugujgcego mu wynagrodzenia do:

17.1. odpowiedniego oznaczenia terenu budowy;

17.2. dokonania wszelkich niezbednych rozbiorek, demontazéw;

17.3. zapewnienie zatozenia wymaganych licznikow, zawarcia niezbednych umow o dostawe
mediéw, a takze pokrywania kosztow dostawy wszystkich niezbednych mediéw;

17.4. wywozu i zagospodarowania odpadéw, w tym gruzu, utylizacja materiatéw, urzadzen i
instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa iz warunkami okreslonymi w
odpowiednich decyzjach;

17.5. demontazu obiektéw tymczasowych i uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu
przedmiotu umowy;

17.6. naprawy ewentualnych uszkodzen powstaltych na skutek bgdz w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy w uktadach komunikacyjnych, nieruchomosciach, ruchomosciach,
urzgdzeniach innym mieniu i pozostatej infrastrukturze, znajdujgcej sie w posiadaniu
Zamawiajgcego lub podmiotéw trzecich;

17.7. wykonanie wszelkich niezbednych robét zabezpieczajacych i tymczasowych, wtym w
zakresie zabezpieczenia robot przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

17.8. usuniecia na wiasny koszt i ryzyko wszelkich drzew i krzewdw w zakresie niezbednym do
realizacji robét budowlanych, w tym uprzedniego uzyskania niezbednych decyzji w tym
zakresie (Wykonawca niezaleznie od tresci dokumentéw zamoéwienia samodzielnie
weryfikuje koniecznos¢ usuniecia danych drzew i krzewow, a zwigekszenie ilosci drzew lub
krzewow do usuniecia w stosunku do tresci dokumentéw zamoéwienia, nie stanowi
podstawy do zadania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia, podwyzszenia
wynagrodzenia lub zwrotu kosztéw)

Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego

o niemozliwosci realizacji jego zalecen, w tym zalecen Inspektora Nadzoru badz ich niezgodnosci

z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlane;j.

W przypadku niepoinformowania Zamawiajgcego o w/w okolicznosci Wykonawca ponosi petng

odpowiedzialno$¢ za skutki wykonania robét zgodnie z tymi zaleceniami, a w szczegolnosci nie
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moze powotywaé sie na w/w okolicznosé celem wytgczenia swojej odpowiedzialnosci z tytutu
gwarancji badz rekojmi.

Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego oraz
Inspektora Nadzoru takze o innych przeszkodach uniemozliwiajgcych badz utrudniajgcych
realizacje przedmiotu umowy zgodnie niniejszg Umowg, powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlane;j.

Wykonawca jest zobowigzany przez caty okres realizacji umowy sprawdzaé prawidtowos¢ oraz
kompletno$¢ rozwigzan zawartych w sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;j,
a w przypadku wykrycia ewentualnych brakéw, btedéw lub niescistosci itp. jest zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Wszelkie braki, btedy, niescistosci
itp. w dokumentacji projektowej bedg usuwane przez Wykonawce w ramach obowigzkéw z tytutu
rekojmi i gwaranciji i/lub obowigzkéw z zakresu nadzoru autorskiego, wynikajgcych z niniejszej
Umowy przy czym w kazdym przypadku w ramach wynagrodzenia okreslonego w §3 niniejszej
Umowy.

Wszelkie roboty budowlane, ktérych koniecznos¢ realizacji wynika z wadliwosci dokumentaciji
projektowej i/lub ze zmiany (uzupetnienia) dokumentacji projektowej zgodnie z ust. 20 powyzej
ilub na skutek niewykonania badz nienalezytego wykonania jakichkolwiek zobowigzan przez
Wykonawce okreslonych niniejszg Umowa Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ w ramach
wynagrodzenia wskazanego w §3 niniejszej Umowy.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady powstate w wykonanych robotach z
uwagi na wadliwos¢ lub niekompletnos¢ dokumentac;ji projektowej oraz za szkody powstate z tego
tytulu badz w zwigzku z wadliwoscig lub niekompletnoscig dokumentacji, bgdz na skutek
niewykonania badz nienalezytego wykonania jakichkolwiek zobowigzan przez Wykonawce
okreslonych niniejszg Umowa, a w szczegdlnosci jest zobowigzany do usuniecia zaistniatych wad
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego
w §3 niniejszej Umowy jest zobowigzany do wykonania takze robot niewymienionych w
dokumentacji projektowej, a niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia, a w szczegolnosci
ktorych koniecznos¢ wykonania wynika z dokumentow wskazanych w §1 ust. 3 niniejszej Umowy,
obowigzujgcych przepiséow prawa lub byla mozliwa do przewidzenia w dacie sktadania przez
Wykonawce oferty, na podstawie ktérej zostata zawarta niniejsza Umowa, w szczegolnosci na
podstawie wizji lokalnej, o ktérej mowa w §1 ust. 7 pkt 7.2, ktérg Wykonawca byt uprawniony
odby¢ przed ztozeniem oferty. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego zgtoszenia w/w
okolicznosci Zamawiajgcemu. W takim przypadku w razie potrzeby Wykonawca w ramach
wynagrodzenia okreslonego w §3 niniejszej Umowy dokonuje odpowiedniej zmiany dokumentaciji
projektowej i w ramach powyzszego wynagrodzenia jest zobowigzany zrealizowa¢ powyzsze
roboty budowlane jako wchodzgce w zakres przedmiotu umowy.

Na gruncie niniejszej Umowy przez roboty dodatkowe rozumie sie roboty budowlane niezbedne
dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, niewynikajgce z dokumentéw wskazanych w §1 ust.
3 niniejszej Umowy, z dokumentacji projektowej, ani ktorych koniecznos¢ nie wynikata z
obowigzujgcych w dacie zawarcia niniejszej Umowy przepisbw prawa, a takze ktorych
koniecznosci wykonania nie mozna byto przewidzie¢ w dacie zawarcia niniejszej Umowy przy
zachowaniu nalezytej starannosci wynikajgcej z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez
Wykonawce dziatalnosci.

W  przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji robot dodatkowych Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego zgtoszenia Zamawiajagcemu w/w okolicznosci. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci realizacji robot dodatkowych zgtoszonych przez
Wykonawce Strony z inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiajgcego podpisujg protokét koniecznosci,
ktory stanowi podstawe do dokonania zmiany Umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w § 24
niniejszej Umowy. Strony zgodnie postanawiajg, iz w przypadku rozszerzenia zakresu przedmiotu
umowy o roboty dodatkowe podstawg ustalenia wysokosci dodatkowego wynagrodzenia
Wykonawcy za realizacje takich robot dodatkowych beda zestawienia norm ilosciowych wskazane
w odpowiednich Katalogach Naktadow Rzeczowych, a w zakresie cen - ceny jednostkowe nie
wyzsze niz ceny i narzuty okreslone w odpowiedniej publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD
aktualnej na dzieh podpisania protokotu konieczno$ci. Wykonanie przez Wykonawce robot
dodatkowych bez zawarcia stosownego aneksu do Umowy nie uprawnia Wykonawcy do zgdania
jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiajgcego, a na zgdanie Zamawiajgcego
bedzie zobowigzany do usuniecia efektow ich wykonania.

Na gruncie niniejszej Umowy przez roboty zamienne rozumie sie roboty konieczne do wykonania
w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, ktére byly przewidziane dokumentacji
projektowej, jesli zmiany wymaga sposob wykonania tych robot, rodzaj zastosowanych
materiatdow, parametrow technicznych lub technologicznych czy inne zastosowane rozwigzania
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techniczne, a takze roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
zamowienia, ktére majg by¢ wykonane zamiast czesci robdt ujetych w dokumentaciji projektowej.
Realizacja robét koniecznych nastepuje na podstawie protokotu koniecznosci podpisanego przez
Zamawiajgcego, Wykonawce i inspektora nadzoru, a w przypadku wskazanych w ust. 26 takze na
jednostronne zadanie Zamawiajgcego.

Strony przyjmujg, iz Wykonawca realizuje w ramach wynagrodzenia okre$lonego w §3 niniejszej
Umowy wszelkie roboty zamienne, ktorych konieczno$¢ wykonania wynika z wadliwosci
dokumentacji projektowej i/lub ze zmiany (uzupetnienia) dokumentacji projektowej zgodnie z ust.
22 powyzej illub na skutek niewykonania bgdZz nienalezytego wykonania jakichkolwiek
zobowigzan przez Wykonawce okreslonych niniejszg Umows. , jak i wprowadzone na wniosek
Wykonawcy..

W przypadku wprowadzenia przez Strony rob6t zamiennych:

a) na wniosek Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (niezaleznie od zakresu i
rodzaju robot zamiennych) albo

b) takich robot zamiennych, ktére wprowadzajg rozwigzania zamienne w stosunku do tych, jakie
zostaty przewidziane w PFU (niezaleznie od podmiotu wnioskujacego o dokonanie takich zmian),
dopuszcza sie zmiane wysokosci wynagrodzenia okreslonego w §3 ust. 2 niniejszej Umowy, jesli
ich wykonanie bedzie miato wptyw na koszt wykonania zamoéwienia. Wynagrodzenie Wykonawcy
moze ulec podwyzszeniu (jesli koszt wykonania zaméwienia wzrosnie w zwigzku z realizacja robét
zamiennych) lub obnizeniu (jesli koszt wykonania zamdwienia obnizy sie w zwigzku z realizacjg
robot zamiennych). Kwote podwyzszenia wynagrodzenia, jak i obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy ustala sie biorgc pod uwage zestawienia norm ilosciowych wskazane w odpowiednich
Katalogach Naktadéw Rzeczowych oraz ceny jednostkowe nie wyzsze niz ceny i narzuty
okreslone w odpowiedniej publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD aktualnej na dzien podpisania
protokotu koniecznosci. Zmiana wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy
zgodnie z §24 niniejszej Umowy.

§ 14.

Materiaty budowlane
Wszelkie roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje sie
wykonac¢ przy uzyciu wlasnych narzedzi, urzgdzen, materiatéw, wyrobow. Wszystkie materiaty i
wyroby muszg byé nowe, zgodne z wymaganiami okreslonymi niniejszg Umowa, w tym jej
zatgcznikami, a takze z treScig zaakceptowanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
obowigzujgcymi w tym zakresie normami, ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami
i zasadami przyjetymi w danej dziedzinie oraz posiada¢ stosowne atesty, dopuszczenia, aprobaty.
Przy wykonywaniu niniejszej Umowy Wykonawca winien stosowaé wytgcznie urzgdzenia
posiadajace wszystkie niezbedne certyfikaty, atesty i Swiadectwa, jakich wymagajg obowigzujgce
przepisy prawa.
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym dostawe i montaz materiatow, na ktére
wymagane sg prawem, Umowg lub jej zatgcznikami i/lub zaakceptowang przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowg: atesty, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ ich
zastosowania na cele budowlane. Wykorzystanie materiatdw nie spetniajgcych w/w warunkéw
stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy i w szczegdlnosci uprawnia Zamawiajgcego do
odmowy zaptaty za taki wbudowany materiat, a ewentualne koszty wymiany i demontazu ponosi
Wykonawca.
Na zmiane materiatdw uzytych do realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wymagana jest uprzednia, pisemna zgoda
Zamawiajgcego, a zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy. Strony
zgodnie oswiadczaja, iz Wykonawca jako profesjonalny wykonawca robot budowlanych jest
wylgcznie odpowiedzialny za rodzaj zastosowanego materiatu oraz wyrobdéw, a w szczegdlnosci
za ich jakos¢ i przydatnos¢, bez wzgledu na uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego. Uzyskanie
akceptacji Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady wynikajgce,
badz zwigzane z zastosowaniem danego wyrobu lub materiatu.
Niezaleznie od badan prowadzonych przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze prowadzi¢ badania
we wlasnym zakresie, w tym zleci¢ ich wykonanie dowolnie wybranemu podmiotowi.
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego zastosowania
niewtasciwej technologii robét lub wbudowania materiatéw nie spetniajgcych wymogdéw okreslonych
niniejszg Umowa Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wiasny koszt w terminie 3 dni
od daty otrzymania stosownego zadania od Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru.
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§ 15.
Zasady wykonywania robét
. W czasie wykonywania wszelkich robét i czynnosci w ramach Umowy, w tym w czasie usuwania
wad, Wykonawca stosuje przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony przyrody,
bezpieczenstwa ruchu w miejscu prowadzonych robét i na przylegtych terenach, w tym terenach
zielonych. Opfaty i kary natozone za naruszenie powyzszych przepiséw przez Wykonawce lub
podmioty, za ktérych dziatania i zaniechania ponosi on odpowiedzialno$¢ poniesie Wykonawca.
. Wykonawca podczas realizacji Umowy w petni przestrzega zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wszystkich oséb przebywajacych na terenie budowy, wykonuje iutrzymuje na witasny koszt
wszelkie ostony, ogrodzenia, oznakowanie i oswietlenie miejsca prowadzonych robét.
. Wszystkie roboty i czynnosci w ramach Umowy, Wykonawca wykonuje, jezeli jest to mozliwe w taki
sposob, aby nie zaktdcac bez potrzeby lub w stopniu wigkszym niz to niezbedne, ruchu na drogach
publicznych i prywatnych przejsciach oraz terenach nalezgcych do Zamawiajgcego lub innych oséb.
. Wykonawca zabezpiecza ciagtos¢ ruchu pieszego i kotowego w miejscu prowadzonych robét w
pasie drogowym i jest zobowigzany do opracowania, uzyskania zatwierdzenia, wprowadzenia i
stosowania tymczasowej organizacji ruchu opracowanej przez Wykonawce niniejszej Umowy.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty i optaty zwigzane z tymczasowg organizacjg ruchu.
. Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego oraz Inspektora
Nadzoru o wszelkich przeszkodach uniemozliwiajgcych badz utrudniajgcych realizacje przedmiotu
umowy zgodnie niniejszg Umowa, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami
wiedzy technicznej i budowlane;j.

* %ot
**

§ 16.
Zabezpieczenie terenu budowy
. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidiowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych robot w pasie drogowym. Prowadzone roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dot. warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne naruszenia przed witasciwymi stuzbami
miejskimi i Policjg.
. Wykonawca, w trakcie wykonywania robot, ma obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo oséb trzecich,
oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w zwigzku z ich prowadzeniem, a wszelkie
roszczenia, jakie wptyng do Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywaniem robét, bedg kierowane do
zatatwienia i zatatwiane bezposrednio przez Wykonawce, a Wykonawca jest zobowigzany do
zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci wzgledem takich osoéb.

§17.

Odbiory robét

. Do podstawowych obowigzkow Zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbioréw nalezycie

wykonanych robét.

. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot

2.1.odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (na kazdym etapie realizacji robot
budowlanych),

2.2.0dbior czesciowy,

2.3.o0dbioér kohcowy,

2.4.0dbiér pogwarancyjny.

. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

3.1.zadna robota nie moze by¢ zakryta, usunieta lub w inny sposéb uczyniona niedostepng bez
uprzedniego jej odbioru przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢
Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty, ktéra zanika lub ulega zakryciu,

3.2.roboty ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorowi, ktérych gotowo$¢ Wykonawca zgtasza
pisemnie i telefonicznie, powiadamiajgc o tym Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego,

3.3.0dbioér winien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni
roboczych od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru (od poniedziatku do
piatku z wytgczeniem sobdt i dni wolnych od pracy),

3.4.jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny,
ma obowigzek powiadomi¢ o tym Wykonawce,

3.5.w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci odbioru powyzszych robat,
Wykonawca ma obowigzek odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robot. W
przypadku, gdy roboty zostaly wykonane prawidtowo Wykonawca przywrdci je do stanu
poczatkowego. W przypadku, gdy roboty zostaly wykonane niewtasciwie, Wykonawca
niezwtocznie wykona je w sposdb odpowiadajgcy postanowieniom niniejszej Umowy Koszty
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odkrycia w/w robot, a takze przywrécenia ich do stanu poczatkowego lub ich prawidtowego
wykonania poniesie Wykonawca.

3.6.Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w postaci
wpisu w dzienniku budowy.

3.7.W razie wykrycia podczas odbioru robot zanikajgcych oraz robdt ulegajgcych zakryciu
jakichkolwiek wad w przedmiocie Umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

a) odmowic odbioru az do czasu usunigcia wad przez Wykonawce w terminie wskazanym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub

b) dokona¢ odbioru warunkowego ze wskazaniem wad oraz z wyznaczeniem terminu ich
usuniecia.

3.8.Po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad, Strony przystapig
do ponownego odbioru na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

3.9 W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad w terminach wskazanych zgodnie z pkt 3.7
lub gdy wady sg nieusuwalne Zamawiajgcy moze:

a) odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni liczac od dnia bezskutecznego
uptywu terminu na usunigcie wad lub w terminie 30 dni liczgc od dnia powzigcia przez
Zamawiajgcego informaciji, iz wady sa nieusuwalne.

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku do wykrytych wad
(obnizone wynagrodzenie powinno pozostawaé w takiej proporcji do wynagrodzenia
okreslonego niniejszg umowg, w jakiej wartos¢ przedmiotu umowy z wadg (wadami)
pozostaje do wartosci przedmiotu umowy bez wady (bez wad

3.9.W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad w terminie wskazanych zgodnie z ust. 3.7
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich wykonanie na koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotowi trzeciemu
bez koniecznosci kierowania do Wykonawcy dodatkowego wezwania i bez koniecznosci
uzyskiwania zgody Sadu.

4. Odbiory czesciowe:

4.1.roboty realizowane przez Wykonawce bedg podlegaty protokolarnym odbiorom czesciowym
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w tym w zakresie poszczegdlinych
Etapow Inwestycji.

4.2.Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru gotowos¢ do odbioru
czesciowego dokonujgc odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i doreczajgc
Zamawiajgcemu w terminie 3 dni przed datg planowanego odbioru, prawidtowg i kompletng
dokumentacje powykonawczg dla danego zakresu w formie papierowej i 2 egzemplarzach.
Do zgtoszenia Wykonawca dotgcza szczegdtowg pisemng specyfikacje robot wykonanych w
ramach danego zakresu, w tym odebranych robét zanikajacych lub podlegajgcych zakryciu.

4.3.Zamawiajgcy przystepuje do odbioru danego zakresu w terminie do 3 dni roboczych (tj. bez
sobot i dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania stosownego zgtoszenia od
Wykonawcy.

4.4.W procedurze odbioru sg zobowigzani uczestniczyé: przedstawiciel Wykonawcy, kierownik
budowy, kierownicy branzowi (zgodnie z dang branzg), inspektor nadzoru oraz
przedstawiciel Zamawiajgcego.

4.5.Protokoét odbioru czesciowego ze strony Zamawiajgcego muszg podpisac inspektor nadzoru
oraz przedstawiciel Zamawiajgcego.

4.6.W razie stwierdzenia w trakcie odbioru czesciowego istnienia wad odbieranej czesci robét
strony uznajg, iz roboty objete zgtoszonym do odbioru zakresem nie zostaly wykonane, a
Zamawiajacy jest uprawniony do uzaleznienia dokonania odbioru od usuniecia w/w wad,
potwierdzonego odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest zobowigzany
do usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, a w przypadku jego
bezskutecznego uptywu Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia ich usuniecia podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznos$ci uzyskiwania zgody Sgdu.

4.7.Niezaleznie od tego czy Zamawiajgcy dokonat odbioru czesciowego, czy tez nie w przypadku
nieusuniecia wykrytych wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego badz gdy wady sg
nieusuwalne Zamawiajacy moze:

a) odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni liczac od dnia bezskutecznego uptywu

terminu na usuniecie wad (wady usuwalne) lub od dnia wykrycia wad nieusuwalnych albo

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku do wykrytych wad

(obnizone wynagrodzenie powinno pozostawaé w takiej proporcji do wynagrodzenia
okreslonego niniejszg umowa, w jakiej wartos¢ przedmiotu umowy z wadg (wadami)
pozostaje do wartosci przedmiotu umowy bez wady (bez wad).

4.8.Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru robét wykonanych w ramach danego
zakresu i podpisania protokotu odbioru czesciowego jedynie w przypadku tacznego
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spetnienia nastepujacych przestanek:

a) brak jest wad w wykonanych robotach, bgdz wady te zostaty usuniete;

b) Wykonawca dostarczyt prawidtowg i kompletng dokumentacje powykonawczg dla
odbieranej czesci robot wraz ze szczegotowg pisemng specyfikacjg robot wykonanych w
ramach danego zakresu

5. Odbidr koncowy:
5.1.odbioru koricowego dokonUJe S|e po zakonczenlu wszystklch robot skladajacych sie na
przedmlot Umowy y W .

zawadenmema—e—zakenezeiw—badewy— Caikowﬁe zakonczenle robét oraz gotowosc do odbloru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

5.2.Do zgloszema o ktorym mowa w pkt 5. %mm@%%&ny@h%&ﬁ%

zakmse—zaamade{wema—e—zakenezemﬂ—badewy Wykonawca doiacza

a) dziennik budowy;

b) kompletng dokumentacje powykonawcza, o ktdrej mowa w ust. 6 niniejszego

paragrafu.

5.3.Po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru gotowosci obiektu do odbioru koncowego,
Zamawiajgcy ustala date jego rozpoczecia. Czynnosci odbiorowe powinny by¢ rozpoczete nie
pozniej niz w ciggu 7 dni od skutecznego (potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru) zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci Inwestycji do odbioru;

5.4.W procedurze odbioru sg zobowigzani uczestniczy¢: przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor
Nadzoru, przedstawiciel Wykonawcy, kierownik budowy oraz kierownicy robot Wykonawcy.

5.5.Zamawiajgcy w ramach procedury odbioru koncowego wykonanych robot , przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy dokona oceny prawidtowosci ikompletnosci
wykonania robét budowlanych w ramach przedmiotu umowy i sporzgdzi liste ewentualnych
wad, ktére zostang podzielone na dwie grupy:

a) Wady | grupy — wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru przedmiotu umowy (w
szczegolnosci uniemozliwiajgce prawidtowe lub bezpieczne uzytkowanie przedmiotu
umowy w czesci, badz w catosci zgodnie z jego przeznaczeniem);

b) Wady Il grupy — wady nieistotne, ktére nie uniemozliwiajg dokonania odbioru przedmiotu
umowy

5.6.W przypadku gdy wykryte Wady | grupy sg usuwalne Zamawiajgcy pisemnie wyznaczy
Wykonawcy termin usuniecia w/w wad, a w takim przypadku do czasu usuniecia w/w wad
przez Wykonawce Zamawiajgcy moze odméwi¢ dokonania odbioru przedmiotu umowy nie
popadajgc w tym zakresie w zwioke. W przypadku nieusuniecia w/w wad we wskazanym
wyzej terminie Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia usuniecia w/w wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy innemu podmiotowi bgdz ich usunigcia samodzielnie przez Zamawiajgcego na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania zgody Sadu.

5.7.W przypadku gdy wykryte wady | grupy sg nieusuwalne badz nie zostaty usuniete w terminie
wskazanym w pkt 5.6 Zamawiajgcy moze wedtug swojej swobodnej decyzji:

a) dokona¢ odbioru przedmiotu umowy i skorzysta¢ z przystugujgcych mu uprawnien z
tytutu rekojmi, w szczegdlnosci obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy.
Obnizone wynagrodzenie powinno pozostawaé w takiej proporcji do wynagrodzenia
okreslonego niniejszg umowa, w jakiej warto$¢ przedmiotu umowy z wadg (wadami)
pozostaje do wartosci przedmiotu umowy bez wady (bez wad);

b) odméwi¢ odbioru przedmiotu umowy i odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od daty
ztozenia Wykonawcy oswiadczenia o odmowie dokonania odbioru przedmiotu umowy
(wady nieusuwalne) lub od dnia bezskutecznego uptywu terminu na usuniecie wad
(wady usuwalne) albo zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bgdz
skorzysta¢ z innych uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu na mocy niniejszej
umowy badz obowigzujacych przepiséw prawa.

5.8.0 ile z protokotu odbioru korcowego przedmiotu umowy nie wynika inny termin, Wady Il grupy
wykryte w trakcie procedury odbiorowej zostang usuniete przez Wykonawce w ciggu 14 dni
od daty podpisania protokotu odbioru koncowego pod rygorem zlecenia usuniecia w/w wad
na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi bgdz ich usuniecia samodzielnie przez
Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania zgody Sadu. W
odniesieniu do Wad Il grupy zastosowanie znajdujg postanowienia niniejszej Umowy
dotyczgce rekojmi i gwaranciji.

5.9.Zamawiajacy jest zobowigzany podpisa¢ protokét odbioru koncowego i odebraé przedmiot
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umowy jedynie woéwczas, gdy tgcznie zostang spetnione nastepujgce warunki:

a) nie wystepujg Wady | grupy badz wady te zostaty usuniete,
b) Wykorawea—uzy nra nOZ\A i n 2y

i—Pprzekazat Zamawiajgcemu petng, prawidtowg i kompletng
dokumentacje powykonawczg, wskazang w ust. 6 ponizej.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i przedtozenia Zamawiajgcemu petnej i kompletnej
dokumentacji powykonawczej sporzgdzonej zgodnie z ustawg Prawo Budowlane i innymi
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, zawierajgcej w szczegodlnosci geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg, atesty, aprobaty, dopuszczenia, certyfikaty dla zastosowanych
materiatow i wyrobow_oraz wszystkie niezbedne dokumenty do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie. Dokumentacja powykonawcza przekazywana jest Zamawiajgcemu w 2
egzemplarzach w formie papierowej oraz egzemplarza w wersji elektronicznej na ptytach CD/DVD
wraz ze zgtoszeniem do odbioru robét budowlanych.

Zadne z postanowien niniejszego paragrafu nie ogranicza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow prawa.

Podpisanie protokotu odbioru czesciowego i koncowego nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi niezaleznie od charakteru tych wad.
Odbidér pogwarancyjny:

9.1.odbidr pogwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Odbiér pogwarancyjny, polegajgcy na ocenie robdt
zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym, zostanie dokonany w
ciggu 15 dni przed kofhcem okresu gwarancyjnego;

9.2.0dbiér pogwarancyjny jest dokonywany w formie protokotu odbioru robét po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

§ 18.
Rekojmia i gwarancja w zakresie robé6t budowlanych

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, w tym wszelkie uzyte
materiaty i wyroby, zamontowane, wbudowane wyposazenie i urzgdzenia, gwarancji jakosci,
zgodnie z trescig ztozonej oferty, na okres ....... lat (zgodnie z ofertg), liczac od dnia odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

W ramach gwarancji Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie o nieodptatne usuniecie wad
ujawnionych w okresie gwarancyjnym, wykonanie wadliwych prac na nowo badz wymiane
poszczegolnych elementow wykonanych rob6ot na nowe - w zaleznosci od decyzji
Zamawiajgcego. Obowigzki z zakresu gwarancji Wykonawca realizuje w terminie wskazanym w
ust. 5.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zgtosi¢ wade pisemnie lub za posrednictwem poczty
elektronicznej Wykonawcy wskazany w niniejszej Umowie w terminie 30 dni od daty jej wykrycia.
Wykonawca w ciggu 3 dni od daty otrzymania zgtoszenia Zamawiajgcego informuje
Zamawiajgcego o terminie, miejscu przystgpienia do usuniecia wady oraz sposobie jej usunigcia,
z zastrzezeniem, ze w przypadku wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy
Wykonawca w ciggu kolejnych 12 godzin informuje Zamawiajgcego o terminie, miejscu
przystapienia do usuniecia wady oraz sposobie jej usuniecia i przystgpi do ich usunigcia.
Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady bedg usuwane przez Wykonawce w terminie nie
diluzszym niz 7 dni od daty ich zgtoszenia, zzastrzezeniem, ze w przypadku wad
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest usungc je
bez zbednej zwiloki nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od daty ich zgtoszenia. Terminy te mogg
zosta¢ w uzasadnionych i wyjgtkowych przypadkach przedtuzone na wniosek Wykonawcy za
pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Wady (zarbwno w zakresie rekojmi, jak i gwarancji) bedg usuwane w miejscach
najdogodniejszych dla Zamawiajgcego i w terminie z nim uzgodnionym na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania na wtasny koszt ewentualnego
transportu do i z miejsca usuwania wad oraz przejmuje ryzyko przypadkowej utraty lub
uszkodzenia rzeczy od chwili jej wydania Wykonawcy do chwili odebrania jej przez
Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgtoszonej wady w terminie okreslonym w ust. 5
niniejszego paragrafu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia jej usunigcia osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy bgdZz samodzielnego jej usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy
bez koniecznosci uzyskania zgody Sadu.

str. 26



8.

10.

1.

12.

13.

*
*
*

*
=
S/

ram
ar
s

Xk

Sk Prog
Rozw

%
Wiej

N **’
)t * { AN u
* * ( ( kh
* gk D * %nd lata 2014-2020

0]
row
ki

W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancyjny zostaje
przediuzony o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia. W
przypadku wykonania jakiejkolwiek czesci robét na nowo okres gwarancyjny dla tej czesci robét
biegnie na nowo od dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych na nowo
robot.

Wykonawca w ramach rekojmi odpowiada za wszystkie wady wykonanych robdt, wyposazenia,

urzgdzen, w tym jawne i ukryte. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z

tytutu rekojmi za wady fizyczne wykonanych robdt budowlanych, w tym na zamontowane

wyposazenie i urzgdzenia w ramach realizacji Inwestycji wynosi zgodnie z trescig ztozonej oferty

..... lat (zgodnie z ofertq), liczgc od dnia odbioru konncowego przedmiotu umowy.

W ramach rekojmi Zamawiajgcy jest zobowigzany pisemnie lub w postaci elektronicznej na

adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w niniejszej Umowie informowa¢ Wykonawce

o wykrytych wadach w terminie 30 dni od daty ich wykrycia i jest w ramach przystugujgcych mu

roszczen uprawniony do:

10.1. Zzgdania usuniecia wad;

10.2. zgdania wymiany wadliwych elementéw, czesci, urzadzen, sprzetéw etc. na nowe;

10.3. zadania wykonania na nowo wadliwie wykonanej cze$ci robot;

10.4. obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy — w przypadku nieuczynienia zado$¢ zgdaniom
Zamawiajgcego wskazanym w pkt 10.1. - 10.3. powyzej w terminie oznaczonym w ust. 11
niniejszego paragrafu, bgdz gdy wady sg nieusuwalne,

10.5. zlecenia usuniecia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi badz
samodzielnego usuniecia wad na koszt o ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania
zgody Sagdu — w przypadku nieuczynienia zado$¢ zgdaniom Zamawiajgcego wskazanym
w pkt 10.1. — 10.3. powyzej w terminie oznaczonym w ust. 11 niniejszego paragrafu;

10.6. odstgpienia od Umowy w czesci badz w catosci - jezeli wady sg istotne, w przypadku
nieuczynienia zados¢ zgdaniom Zamawiajgcego wskazanym w pkt 10.1. — 10.3. powyzej w
terminie oznaczonym w ust. 11 niniejszego paragrafu, bgdz gdy wady sg nieusuwalne,
przy czym odstgpienie jest mozliwe w terminie 30 dni liczac od dnia wykrycia wad
nieusuwalnych lub od dnia bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w ust. 11 w
przypadku wad usuwalnych.

Wykonawca jest zobowigzany uczyni¢ zado$¢ roszczeniom Zamawiajgcego, o ktdrych mowa w
ust. 10 pkt 10.1. — 10.3. niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego
zgtoszenia od Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z realizacjg obowigzkéw z zakresu rekojmi i
gwarangcji.

Wykonawcy nie zwalnia z odpowiedzialnosci za wady w okresie rekojmi i gwarancji okolicznos¢
podpisania protokotu korncowego odbioru przedmiotu umowy.

§19.
Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej

. Wykonawca jest zobowigzany od dnia zawarcia niniejszej Umowy az do dnia zakonhczenia

realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisanym przez Zamawiajgcego protokotem
odbioru koncowego, posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci (deliktowej i kontraktowej) na sume nie mniejszg niz 7.000.000,00 zt . Ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowac¢ dziatalnos¢ Wykonawcy w zakresie przedmiotu
umowy. Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy stanowi zatgcznik nr 8 do niniejszej Umowy.
W przypadku wygasniecia z jakichkolwiek przyczyn umowy odpowiedzialnosci cywilnej, o ktorej
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢é Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty wygasniecia umowy
ubezpieczenia kopie nowej polisy potwierdzajgcg zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w
ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z dowodem uiszczenia sktadek.
Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
Zamawiajgcy moze zawrze¢ takg umowe ubezpieczenia lub przedtuzy¢ okres jej obowigzywania
we wtasnym imieniu lecz na wyfgczny koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do potrgcenia poniesionych kosztow zwigzanych z zawarciem Ilub
przedtuzeniem umowy ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy przystugujgcego mu z tytutu
realizacji niniejszej umowy.
§ 20.

Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze przenosic¢ lub obcigzaé wierzytelnosci zwigzanych z Umowg na osoby lub
podmioty trzecie, upowazni¢ inne podmioty do odbioru wierzytelnosci w jego imieniu, w tym
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dokonaé¢ przekazu $wiadczenia w rozumieniu art. 921" i n. Kodeksu cywilnego bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja (obcigzenie, upowaznienie) dokonana bez
takiej zgody bedzie bezskuteczna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowiert Umowy.

§ 21.
Kary umowne i odpowiedzialnosé Wykonawcy
. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu Kary
umowne, w nastepujgcych przypadkach:

1.1. za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu
umowy wskazanego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §3 ust. 2 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki;

1.2. zazwioke w wykonaniu ktéregokolwiek z Etapdéw przedmiotu umowy wskazanych w §1 ust.
2 niniejszej Umowy w stosunku do termindéw wynikajgcych z §2 ust. 2 niniejszej Umowy —
w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy, o ktérym
mowa w §3 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzieh zwitoki;

1.3. w przypadku naruszenia ktéregokolwiek z ponizszych obowigzkéw Wykonawcy:

a) uczestnictwa w spotkaniach z Zamawiajgcym i naradach (przy czym za naruszenie
uznaje sie rowniez nieobecnos¢ ktorejkolwiek z oséb wskazanych w §5 ust. 8
niniejszej Umowy ktdérej obecnos¢ jest wymagana zgodnie z §5 ust. 10 niniejszej
Umowy),

b) zasad p.poz, przepiséw i zasad BHP, ochrony zdrowia,

c) utrzymania porzgdku na budowie
w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w §
3 ust. 2 Umowy, za kazdg stwierdzong nieprawidtowosg;

1.4. za naruszenie przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkéw wskazanych w §6
niniejszej Umowy — 0,1% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 2 Umowy za kazdy przypadek naruszenia,

1.5. za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy
(§17 niniejszej Umowy) lub zwioke w wykonaniu obowigzkéw z zakresu rekojmi lub
gwarancji w okresie gwaranciji jakosci i rekojmi, o ktérym mowa w §18 niniejszej Umowy -
w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

1.6. za zwloke w realizacji obowigzkéw wynikajacych z §9 ust. 2 pkt 2.4 Umowy w wysokosci
0,05% catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzieh zwioki,

1.7. za zwioke w wykonaniu obowigzkéw z zakresu rekojmi i gwarancji, w tym usunieciu wad
dokumentacji projektowej w okresie gwarancji jakosci i rekojmi, o ktérym mowa w §12
niniejszej Umowy - w wysokosci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

1.8. za brak zapfaty lub nieterminowag zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy - 0,1% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 2 Umowy liczong za kazdy przypadek naruszenia zobowigzania osobno;

1.9. za nieprzedtozenie = Zamawiajgcemu do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w
wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.
2 Umowy za kazdy przypadek naruszenia zobowigzania osobno;

1.10. za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia - w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto, wskazanego w § 3 ust. 2 Umowy za
kazdy przypadek naruszenia zobowigzania osobno

1.11. w przypadku braku =zapfaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust.
5 ustawy Pzp — w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto,
wskazanego w § 3 ust. 2 Umowy, liczonej za kazdy dzien zwtoki osobno.

1.12. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie
z art. 464 ust. 10 ustawy pzp — w wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia
ryczattowego brutto, wskazanego w § 3 ust. 2 Umowy liczonej osobno za kazdy przypadek
naruszenia w/w zobowigzania

1.13. w przypadku jesli Wykonawca nie bedzie uprawniony do przeniesienia majatkowych praw
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autorskich na Zamawiajgcego w zakresie okreslonym w §10 niniejszej Umowy w dacie
przejscia tych praw na Zamawiajgcego okreslonej w niniejszej Umowie lub jesli z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy zapewnienia ztozone przez Wykonawce w §10 niniejszej Umowy
okazg sie niezgodne ze stanem faktycznym - w wysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia ryczattowego brutto, wskazanego w §3 ust. 2 niniejszej Umowy, liczac za
kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

1.14. w przypadku uchybienia przez Wykonawce obowigzkowi sprawowania nadzoru
autorskiego zgodnie z zasadami okreslonymi w §11 niniejszej Umowy — w wysokosci 0,01
% catkowitego wynagrodzenia ryczaitowego brutto, wskazanego w §3 ust. 2 niniejszej
Umowy, liczac za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

1.15. za odstgpienie w czesci lub catosci od niniejszej Umowy przez Wykonawce lub
Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 15% catkowitego
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej
Umowy.

. Strony ustalajg, ze tagczna wysokos¢ kar umownych, nie moze przekroczyé 30% catkowitego

wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.2 niniejszej Umowy,

przy czym Strony przyjmuja, ze w przypadku zmiany niniejszej Umowy polegajgcej na
podwyzszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, maksymalng wysokos¢ kar umownych nalezy oblicza¢

w stosunku do podwyzszonego wynagrodzenia.

. W przypadku zmiany niniejszej Umowy polegajgcej na podwyzszeniu wynagrodzenia Wykonawcy

wskazanego w §3 ust. 2 kary umowne wskazane w ust. 1 obliczane w stosunku do wysokosci

wynagrodzenia (jego czesci) obliczane sg przy uwzglednieniu wysokosci wynagrodzenia (jego
czesci) obowigzujgcego na dzien zaistnienia zdarzenia, ktérego wystgpienie powoduje powstanie
roszczenia Zamawiajgcego o zaptate takiej kary umowne;j.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego kary umowne

do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

. Natozenie kar umownych lub ich zaptata nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania

przedmiotu Umowy, ani z obowigzkéw wynikajacych z udzielonej przez niego rekojmi lub gwarancji

za wady przedmiotu Umowy.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do tgcznego dochodzenia od Wykonawcy wszystkich kar umownych

wskazanych w niniejszym paragrafie, w tym w przypadku kumulacji podstaw do naliczania kar.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia kar umownych za okolicznos$ci zaistniate w trakcie

obowigzywania niniejszej Umowy takze po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu, a takze odstgpieniu od

niniejszej Umowy ze skutkiem na przyszto$c¢.

. W kazdym przypadku niewykonywania przez Wykonawce jakichkolwiek obowigzkow

przewidzianych niniejszg Umowa lub jej zatgcznikami, Zamawiajacy moze wezwac pisemnie lub za

posrednictwem poczty elektronicznej Wykonawce do ich realizacji w terminie wyznaczonym
kazdorazowo przez Zamawiajgcego, a w przypadku bezskutecznego uptywu w/w terminu jest
uprawniony do zlecenia realizacji takiego obowigzku na koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotowi
trzeciemu lub do samodzielnego jego wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
uzyskania zgody Sadu (tzw. wykonanie zastepcze). Obowigzku uprzedniego wezwania

Wykonawcy do realizacji danego obowigzku nie stosuje sie w przypadkach wykonania

zastepczego przewidzianego wprost w innych postanowieniach niniejszej Umowy.

§ 22,

Odstapienie od Umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

1.1.w przypadku gdy Wykonawca nie przejmie protokolarnie terenu budowy w terminie zgodnym z
postanowieniami §2 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczgc od bezskutecznego uptywu w/w
terminu, a w przypadku jesli Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany do protokolarnego
przejecia terenu budowy - w terminie 30 dni od daty bezskutecznego uptywu terminu
wyznaczonego Wykonawcy w ramach dodatkowego wezwania do protokolarnego przejecia
terenu budowy;

1.2.Wykonawca opdznia sie¢ w zakonczeniu przedmiotu umowy w jakimkolwiek zakresie w
stosunku do terminu zakonhczenia przedmiotu umowy wskazanego w §2 ust. 1 niniejszej
Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w
terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego uptywu danego terminu, a w przypadku jesli
Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy w
terminie 30 dni od daty bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy w
ramach dodatkowego wezwania;
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1.3.W przypadku jakiegokolwiek opdznienia w zakonczeniu ktéregokolwiek z Etapow przedmiotu
umowy wskazanych w §2 ust. 2 niniejszej Umowy w stosunku do terminéw tam wskazanych,
przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie
30 dni, liczagc od bezskutecznego uptywu danego terminu, a w przypadku jesli Wykonawca
zostanie dodatkowo wezwany do zakonczenia realizacji danego Etapu przedmiotu umowy w
terminie 30 dni od daty bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy w
ramach dodatkowego wezwania;

1.4.Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu ktorejkolwiek z polis ubezpieczeniowych, o ktérych
mowa w §19 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych, przy czym w takim przypadku
Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od
bezskutecznego uptywu w/w terminu;

1.5.Wykonawca opdznia sie¢ w jakimkolwiek zakresie w usuwaniu wad stwierdzonych podczas
procedury odbioru koncowego przedmiotu umowy w stosunku do termindw wskazanych w
§17 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczgc od bezskutecznego uptywu w/w termindw;

1.6.Wykonawca opdznia sie w jakimkolwiek zakresie z realizacjg obowigzkéw wynikajgcych z §9
ust. 2 pkt 4 Umowy w stosunku do terminéw tam wskazanych, przy czym w takim przypadku
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od
bezskutecznego uptywu w/w terminu

1.7.w przypadku naruszenia przez Wykonawce innych niz wskazane wyzej postanowien niniejszej
Umowy, jesli pomimo udzielenia mu dodatkowego 14 dniowego terminu, Wykonawca nie
wykona cigzacych na nim obowigzkdéw i/lub nie zaniecha naruszen i/lub nie przywrdci stanu
zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 90 dni, liczac od dnia bezskutecznego
uptywu w/w terminu,

1.8.w przypadku wygasnigcia umowy o dofinansowanie na skutek jej wypowiedzenia lub
rozwigzania za porozumieniem, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢
od niniejszej Umowy w terminie 90 dni, liczac od dnia powziecia przez niego informacji o
wygasnieciu umowy o dofinansowanie

1.9.w innych przypadkach przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa,
a w szczegolnosci art. 456 ustawy Pzp.

1.10. w innych przypadkach wskazanych w postanowieniach niniejszej Umowy.

Odstgpienie w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego moze dotyczy¢ catosci Umowy, badz jedynie

czesci, w tym wylgcznie niezrealizowanej przez Wykonawce czesci Umowy (odstgpienie ze

skutkiem na przyszio$¢).

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy ze skutkiem na przysztosc

o$wiadczenie o odstgpienie wywiera skutki tylko w zakresie niezrealizowanej czesci zobowigzan,

€O oznacza, ze zachowane zostang w petni przez Zamawiajgcego wszystkie uprawnienia nabyte
przed dniem odstgpienia od niniejszej umowy, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z kar
umownych i wad przedmiotu umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg, ani nie wytaczajg uprawnien

Zamawiajgcego wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw prawa.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego jedynie od niezrealizowanej czesci niniejszej

Umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwote stanowigcg rownowarto$¢ zakonczonych, a nie

zaptaconych jeszcze przez Zamawiajgcego prawidtowo wykonanych prac projektowych i/lub robot

budowlanych, ustalong przez Strony w oparciu o inwentaryzacje, o ktérej mowa w ust. 6 ponizej
oraz przy uwzglednieniu wysokosci wynagrodzenia, o ktéorym mowa w §3 ust. 2 niniejszej Umowy
zgodnie z cenami jednostkowymi znajdujgcymi sie w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,
stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy. W/w kwota zostanie uiszczona w terminie 30 dni od
daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu stosownego rachunku zaakceptowanego

przez Zamawiajgcego i sporzadzonego w zgodzie z w/w warunkami. W przypadku gdyby w

wyniku inwentaryzacji okazato sige, ze wysoko$¢ wyptaconego wynagrodzenia przewyzsza

wysokos¢ naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu
réznicy (nadptata) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Strony sg zobowigzane do dokonania inwentaryzacji wykonanych robot, ktéra bedzie stanowita

podstawe wzajemnych rozliczen stron.

W kazdym przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7

dni od daty odstgpienia od umowy zorganizowac¢ usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj

koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,

Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko

Wykonawcy.
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W kazdym przypadku zaistnienia sporu co do wzajemnych rozliczen stron w razie odstgpienia od
catosci lub czesci Umowy Strony mogg wspodlnie wybra¢ rzeczoznawce celem ustalenia
wysokosci wzajemnych roszczen Stron. W razie niedoj$cia Stron do porozumienia rzeczoznawce
moze samodzielnie wybra¢é Zamawiajgcy. Koszty wydania opinii przez rzeczoznawce ponoszg w
réwnych czesciach obydwie Strony. Wydana przez rzeczoznawce opinia jest dla Stron wigzaca.

§ 23.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej

podanej w ofercie tj. kwote w wysoko$cCi .................ooiini. (stownie: ...t ) PLN, w
formie ...

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

. Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w

nastepujgcy sposob:

3.1.70% tej kwoty, tj. .......oceiiiiiiin zt. - w ciggu 30 dni od wykonania zamdéwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, co potwierdzone zostato protokotem odbioru
koncowego Inwestycji,

3.2.30% tej kwoty, tj. ...coviiiiii zt - nie poézniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwaranc;ji (w zaleznosci od tego, ktory okres bedzie dtuzszy).

Koszty uzyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat. W takim przypadku Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w

pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z

dotychczasowego zabezpieczenia

. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu

waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

. W sytuacji gdy wystgpi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do odpowiedniego przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego w innej formie niz pienigzna zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu
do umowy, co stanowi¢ bedzie warunek zawarcia takiego aneksu.

Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonani umowy stanowi zatgcznik nr 9 do
niniejszej umowy.

10.W przypadku podwyzszenia wynagrodzenia w drodze aneksu, Zamawiajgcy moze zgdac

podwyzszenia kwoty wniesionego zabezpieczenia i uwarunkowaé zawarcie aneksu od
podwyzszenia kwoty wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 24.
Zmiany Umowy

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy moga by¢ dokonane wytgcznie w drodze aneksu

w formie pisemnej po rygorem niewaznosci, chyba ze niniejsza Umowa wprost stanowi inaczej.
Zmiana niniejszej Umowy jest dopuszczalna w przypadkach okreslonych w ustawie Pzp.
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ nastepujacych
zmian umowy, o ile nie bedg one modyfikowaty ogdinego charakteru umowy:
3.1.zmiane wysokosci (zwiekszenie lub zmniejszenie) i/lub zasad ptatnosci catkowitego
wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w §3 ust. 2 niniejszej Umowy oraz §3 ust. 2
pkt 2.1 i/llub 2.2, w tym w zakresie wysokosci i zasad ptatnosci poszczegdlnych czesci
wynagrodzenia wskazanych w §3 ust. 6 i ust. 7 niniejszej Umowy, w tym tresci
harmonogramu finansowo-rzeczowego, z powodu jednej z nastepujgcych przyczyn:
3.1.1. w przypadkach okreslonych w §3 ust. 18 — 31 niniejszej Umowy;
3.1.2. w przypadku dokonania zmian umowy, o ktérych mowa w pkt 3.2.1 — 3.2.5 ponizej lub
w pkt 3.2.6 w zw. z §13 ust. 27 Umowy, jesli ich dokonanie wptywa na koszty
realizacji przedmiotu umowy, przy czym przyjmuje sie, iz maksymalna tgczna kwota,
o ktérg mozna podwyzszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w oparciu o okolicznosci
wskazane w pkt 3.2.1. - 3.2.5 ponizej oraz pkt 3.2.6 ponizej w zw. z §13 ust. 27
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Umowy nie moze przekroczyé 10% catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto
wskazanego w §3 ust. 2 niniejszej Umowy;

3.1.3.w celu dostosowania postanowien niniejszej Umowy, w tym postanowien
harmonogramu rzeczowo-finansowego do sposobu finansowania Inwestycji przez
Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

— w przypadku koniecznosci dostosowania postanowienn Umowy dotyczgcych
sposobu wyptaty wynagrodzenia do sposobu wyptaty dofinansowania z
Programu lub

— w przypadku koniecznosci dostosowania postanowien Umowy do
rzeczywistych warunkéw finansowania Inwestycji, ktore to rzeczywiste
warunki finansowania nie byty Zamawiajgcemu znane na etapie postgpowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego lub ulegty zmianie po przeprowadzeniu
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, w tym w trakcie realizacji
Inwestycji,

przy czym w takim przypadku dopuszczalne sg wszelkie zmiany niezbedne do
dostosowania niniejszej Umowy do zapisow Programu lub rzeczywistego sposobu
finansowania Inwestycji, w tym wszelkie zmiany w zakresie podziatu catkowitego
wynagrodzenia ryczaltowego na czesci, wtym poprzez zwiekszenie Ilub
zmniejszenie ilosci transz (czesci) wynagrodzenia i zmiane ich wysokosci;

3.1.4. dopuszcza sie zmiane postanowienia §3 ust. 6 i ust. 7 Umowy poprzez zmiane
zasad podziatu wynagrodzenia Wykonawcy na czesci bez zmiany wysokos$ci
catkowitego wynagrodzenia ryczattowego wskazanego w §3 wust. 2 .
zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci czesci wynagrodzenia, zwiekszenie lub
zmniejszenie wysokosci wynagrodzenia dla poszczegolnych etapow (zakresow)
przedmiotu umowy, w przypadku jesli zmiana taka w ocenie Zamawiajgcego nie
wptynie negatywnie na mozliwos¢ prawidtowej i terminowej realizacji Inwestycji
oraz nie naruszy zasad finansowania Inwestycji wynikajgcych z Programu oraz
obowigzujgcych przepisow prawa, z tym zastrzezeniem, ze procentowa warto$¢
ostatniej czesci wynagrodzenia naleznej Wykonawcy nie moze wynosi¢ wiecej niz
50% catkowitego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

3.1.5. w przypadku dokonania zmiany Umowy zgodnie z pkt 3.5 ponizej w celu
dostosowania postanowien Umowy do wprowadzonych zmian, przy czym w
takim przypadku nie ulega zmianie catkowite wynagrodzenie ryczattowe
Wykonawcy wskazane w §3 ust. 2 niniejszej Umowy, a jedynie postanowienia
dotyczace jego podziatu na czesci;

3.1.6. w przypadku, jezeli $rodki, ktére zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na
sfinansowanie catosci lub czesci zamowienia nie zostaty mu przyznane lub zostaty
mu odebrane lub bedzie zobowigzany do ich zwrotu, przy czym w takim przypadku
dopuszczalne sg wszelkie zmiany niezbedne do dostosowania umowy do ww.
zmiany;

3.2.zmiane postanowien Umowy dotyczgcych zakresu przedmiotu umowy, w tym jego
zwiekszenia i ograniczenia i/lub sposobu realizacji przedmiotu umowy:

3.2.1. w przypadku zmiany przepiséw prawa majgcych wptyw na zakres przedmiotu umowy
i/lub sposdb jej wykonywania, ktérej nie mozna bylo przewidzie¢ w dacie sktadania
oferty i/lub zawarcia niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku w
szczegolnosci zmianie ulec moze Opis Przedmiotu Zaméwienia, w tym zatozenia
wynikajgce z Programu funkcjonalno-uzytkowego  i/lub  tres¢ powyzszych
dokumentow, (w szczegodlnosci w zakresie cech,  funkcjonalnosci lub innych
wymagan Zamawiajgcego odnoszacych sie do projektowanej Inwestycji , a takze
zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych) jak réwniez
zakres ispos6b wykonania dokumentacji projektowej, do ktérej wykonania
zobowigzany jest Wykonawca, jak réwniez zakres i sposob wykonania robdt
budowlanych, do ktérych wykonania zobowigzany jest Wykonawca;

3.2.2. w przypadku zaistnienia koniecznosci dokonania zmiany Opisu Przedmiotu
Zamowienia, w tym zatozen wynikajgcych z Programu funkcjonalno-uzytkowego, jak
réwniez tre$ci w/w dokumentéw:
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a) celem ich dostosowania do rzeczywistych warunkoéw realizacji przedmiotu
umowy w sytuacji, gdy doktadna ocena tych warunkow przez Zamawiajgcego
nie byta mozliwa w dacie sktadania oferty przez Wykonawce lub zawarcia
niniejszej umowy, badz w sytuacji gdy warunki realizacji przedmiotu umowy z
przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego ulegly zmianie w trakcie trwania
niniejszej umowy badz

b) w sytuacji gdy Program funkcjonalno-uzytkowy jest nieprawidlowy aw
szczegolnosci wadliwy, niejasny lub niekompletny,

c) ktorej koniecznos¢ wprowadzenia wynika:

— z rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiatéw
budowlanych, a wprowadzenie zmiany spowoduje, Zze zaprojektowane
rozwigzanie bedzie przewidywaé najbardziej aktualne, optymalne Ilub
odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne Iub w zakresie
stosowanych materiatéw budowlanych,

— ze zmian wymagan Zamawiajgcego co do przedmiotu umowy, ktére nie byty
przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamowienia, a ich
wprowadzenie jest zasadne ze wzgleddw funkcjonalnych projektowanej
Inwestycji,

— zaprzestania korzystania z rozwigzan, materiatow lub technologii
przewidzianej w opisie przedmiotu zamodwienia, w tym Programie
funkcjonalno-uzytkowym i bgdz ich niedostepnosci trwatej lub czasowej i
zastgpienie dotychczasowych postanowien w tym zakresie aktualnie
stosowanymi lub aktualnie dostepnymi rozwigzaniami, materiatami lub
technologiami,

przy czym w takim przypadku zmianie ulec mogg tres¢ i zatozenia wynikajgce z Programu
funkcjonalno-uzytkowego, (w szczegodlnosci poprzez wprowadzenie nowych lub innych
rozwigzan technicznych, technologicznych, jakie majg by¢é zastosowane w projektowanym
obiekcie, albo zmiany materiatéw oczekiwanych dotychczas przez Zamawiajgcego), zakres i
spos6b wykonania dokumentacji projektowej, do ktérej wykonania zobowigzany jest
Wykonawca, jak rowniez zakres i sposob realizacji robét budowlanych, do ktérych wykonania
zobowigzany jest Wykonawca,

3.2.3. Wykonawcy moze zosta¢ zlecone dokonanie zmiany (uzupetnienia) przekazanej juz
Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej oraz wykonanie, w tym ponowne, robot
budowlanych wynikajacych z dokonanej zmiany i w sposdb okreslony tg zmiana:

a) w przypadku zmiany przepisOw prawa majgcych wplyw na tre$¢ dokumentacji
projektowej, ktéra to zmiana wystgpita po przekazaniu przez Wykonawce
dokumentaciji projektowej Zamawiajgcemu i nie byta mozliwa do przewidzenia
na etapie realizacji prac projektowych - celem dostosowania dokumentacii
projektowej i realizowanych robo6t budowlanych do zmiany przepiséw prawa;

b) w przypadku dokonania zmian o ktérych mowa w pkt 3.2.1 lub 3.2.2 wyzej -
celem dostosowania dokumentacji projektowej irealizowanych robét do
powyzszych zmian

3.2.4. w przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji robot dodatkowych zgodnie z
zasadami wskazanymi w §13 ust. 23 - 24, przy czym w takim przypadku Wykonawcy
moze zostaé zlecone takze dokonanie zmiany (uzupetnienia) przekazanej juz
Zamawiajgcemu dokumentaciji projektowej;

3.2.5. w przypadku wystgpienia Sity wyzszej, majacej wplyw na zakres bgdz sposéb
realizacji przedmiotu umowy, przy czym w takim przypadku Wykonawcy moze
zosta¢ zlecone takze dokonanie zmiany (uzupetnienia) przekazanej juz
Zamawiajgcemu dokumentaciji projektowej,

3.2.6. w przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji robét zamiennych zgodnie z
zasadami wskazanymi w §13 ust. 25-27, przy czym w takim przypadku Wykonawcy
moze zosta¢ zlecone takze dokonanie zmiany (uzupetnienia) przekazanej juz
Zamawiajgcemu dokumentaciji projektowej

3.3.Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy, w tym terminéw realizacji wskazanych w §2
ust. 1 (termin zakonczenia przedmiotu umowy) i ust. 2, w tym terminéw realizacji
poszczegolnych Etapéw Inwestycji z powodu jednej z nastepujgcych przyczyn:

3.3.1. niemoznosci realizacji robot z powodu braku dostepnosci do miejsc prowadzonych
robot lub gdy obowigzujgce przepisy oraz normy nie dopuszczajg do realizacji lub
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nakazujg wstrzymanie robdt, jesli Wykonawca nie ponosi za te okolicznos¢
odpowiedzialnosci;

3.3.2. wystgpienia innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych Wykonawca nie
mogt przewidzie¢, ani unikng¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci, jezeli na skutek

wystgpienia tych okolicznosci dochowanie terminu/éw okreslonego/ych w Umowie jest
niemozliwe lub znacznie utrudnione, w szczegoélnosci w przypadku:

niezawinionego przez Wykonawce opo6znienia organéw administracji publicznej w
wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien, ekspertyz, opinii lub innych aktéw
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,

—  wystgpienia 0s6b trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen oséb
trzecich, ktére uniemozliwiajg lub wstrzymujg dalsze wykonanie przedmiotu
umowy

— wszczecia przez jakikolwiek podmiot postgpowania sgdowego lub
administracyjnego uniemozliwiajgcego wykonanie przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, w szczegdlnosci wstrzymujgce mozliwos¢ uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,

— zmiany warunkéw technicznych gestoréw sieci, w szczegdlnosci sieci
energetycznych, gazowych, wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia
realizacje przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z Umowy,

opOznienia gestorow sieci w zakresie wydania warunkoéw przytgczeniowych,
pomimo spetnienia przez Wykonawce wszystkich warunkéw ich otrzymania;

3.3.3. gdy Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu sity wyzszej lub z powodu nastepstw
sity wyzszej;

3.3.4. w przypadku koniecznosci wstrzymania prac na skutek odnalezienia niewybuchow i
niewypatéw i/lub prowadzenia wykopaliska archeologicznego - potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru Ilub upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego, oile czas wstrzymania robot i ich zakres bedzie
skutkowac¢ wydtuzeniem terminu wykonania zaméwienia;

335 w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéow  atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot budowlanych, w szczegdlnosci z
powodu technologii realizowania prac, okreslonej niniejszg Umowa, normami i innymi
przepisami technicznymi, i/lub uniemozliwiajgcych przeprowadzenie prob (sprawdzen)
lub dokonywanie odbioréw - potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez
Inspektora Nadzoru lub upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, o ile
wystgpienie powyzszych okoliczno$ci bedzie skutkowa¢ wydtuzeniem terminu
wykonania przedmiotu umowy;

3.3.6. w przypadku zmian umowy, o ktérych mowa w pkt. 3.2 wyzej, jesli ich wprowadzenie
wptywa na termin wykonania prac projektowych lub robét budowlanych objetych
Umowa;

3.3.7. zmian w przepisach prawnych, majgce wptyw na termin realizacji przedmiotu umowy;

3.3.8. polecenia przez Zamawiajgcego dokonania zmian w uzgodnionych wczesniej
rozwigzaniach projektowych i/lub wprowadzenia w trakcie realizacji Umowy
dopuszczalnych w Swietle obowigzujgcych przepiséw prawa zmian, w tym uzupetnien
w dokumentacji projektowej, jezeli z uwagi na ich wprowadzenie dochowanie terminu
okreslonego w Umowie jest niemozliwe, jesli koniecznos¢ wprowadzenia zmian
(uzupetnien) nie wynika z niewykonania bgdz nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce;

3.3.9. wstrzymania przez Zamawiajgcego prac projektowych z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

3.3.10. w przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, ktérych realizacja
wstrzymuje lub opdznia realizacje przedmiotu Umowy;

3.3.11. w przypadku koniecznosci wykonania robét zamiennych ktérych realizacja
wstrzymuje lub opdznia realizacje przedmiotu Umowy;

W przypadkach wskazanych powyzej w pkt 3.3 nowy termin(y) realizacji przedmiotu umowy

ustali Zamawiajgcy po negocjacjach z Wykonawca, uwzgledniajagc wptyw powyzszych

okolicznosci na mozliwy termin realizacji przedmiotu umowy i jego poszczegodlnych etapow.
3.4.zmiane harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowigcego zalacznik nr 5 do

umowy
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3.4.1. w przypadku jesli zmiany nastgpig bez zmiany terminu/éw realizacji przedmiotu
umowy (§2 ust. 1 Umowy), w tym jej poszczegdlnych etapow wskazanych w §2 ust. 2
Umowy, w razie zaistnienia zmiany warunkow finansowania lub zaistnienia innych
niezaleznych od Wykonawcy czynnikow;

3.4.2. w przypadkach wskazanych w pkt 3.1, 3.3 lub 3.2 powyzej lub 3.5 ponize;j.

3.5.dopuszczalna jest zmiana postanowien Umowy w odniesieniu do podziatu Inwestycji na
etapy zgodnie z §2 ust. 2 niniejszej Umowy bez réwnoczesnego zwigkszenia catkowitego
zakresu przedmiotu Umowy polegajgca na zmianie zakresu poszczegodlnych Etapéw bez
rébwnoczesnego zwiekszenia catkowitego zakresu przedmiotu Umowy (ij. polegajgca na
przesunieciu prac i rob6t pomiedzy Etapami), zwiekszeniu lub zmniejszeniu ilosci Etapéw bez
rébwnoczesnego zwigkszenia catkowitego zakresu przedmiotu Umowy, a w konsekwenciji
zmiana termindw wykonania poszczegdlnych Etapdéw bez zmiany terminu zakonczenia
przedmiotu umowy (§2 ust.1 niniejszej Umowy), jezeli zmiana taka w ocenie Zamawiajgcego
nie wptynie negatywnie na mozliwos¢ prawidtowej i terminowej realizacji Inwestycji oraz
nie naruszy zasad finansowania Inwestycji wynikajgcych z Programu oraz
obowigzujgcych przepisow prawa,

3.6.Zmiany w zakresie podwykonawcéw, w tym zmiane zakresu zamoéwienia powierzonego
Podwykonawcom, wprowadzenia Podwykonawcow lub dokonania zmiany Podwykonawcéw,
na zasadach okreslonych w §7 Umowy.

3.7.zmiany oso6b, wskazanych w §5 Umowy, skierowanych przez Wykonawce do realizacji
przedmiotu umowy, do Umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w/w postanowieniem.

3.8. zmiany Umowy beda mogty nastgpi¢ réwniez, w przypadku zaistnienia omytki pisarskiej lub
rachunkowej, a takze zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
majgcym wptyw na realizacje przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia przestanek wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu zaréwno

Zamawiajacy, jak i Wykonawca sg uprawnieni do wystgpienia z pisemng propozycjg zawarcia

stosownego aneksu do niniejszej Umowy, przedktadajgc opis proponowanych zmian, stosowne

kalkulacje oraz przewidywane konsekwencje dla realizacji Umowy, a w przypadku koniecznosci
réwniez stosowne dowody potwierdzajgce zaistnienie danych okolicznosci i ich wptyw na warunki
realizacji niniejszej Umowy.

Zmiana oznaczenia Stron Umowy oraz adresu korespondencyjnego wynikajgce ze zmian

organizacyjnych, zmiana numerow telefonéw i fakséw lub adreséw poczty elektronicznej, a takze

zmiana oséb upowaznionych do reprezentowania Stron nie stanowig zmiany Umowy i wymagajg
tylko pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

Wystgpienie ktérejkolwiek z okolicznosci, wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu nie stanowi

zobowigzania Stron do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do niniejszej Umowy, a jedynie

podstawe do podjecia negocjacji pomiedzy Stronami.

§25
Ochrona danych osobowych
Strony os$wiadczajg, iz znane im sg przepisy z zakresu ochrony danych osobowych,
a w szczegolnosci Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (.
Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z pézn. zm.) oraz iz przy przetwarzaniu danych osobowych w zwigzku
z realizacja niniejszej Umowy stosujg zasady i procedury ustalone w w/w przepisach.
Klauzula informacyjna dotyczgca RODO stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

§26

Sita wyzsza
Przez site wyzszg na gruncie niniejszej Umowy rozumie sie zdarzenia, ktérych wystgpienie jest
niezalezne od Stron i ktérym nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, a w
szczegolnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z
kwarantanna, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.
W sytuacjach wystagpienia sity wyzszej, ktéra ma wplyw na realizacje przedmiotu umowy,
Wykonawca bez zbednej zwioki informuje Zamawiajgcego o tym fakcie.
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§ 27.
Postanowienia koncowe.

W sprawach nieobjetych Umowag, zastosowanie znajdujg powszechnie obowigzujgce przepisy
polskiego prawa, w tym ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2022 r., poz. 1710 z p6zn. zm.), ustawe z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023
poz. 682 z pdzn. zm.) oraz Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 z p6zn. zm.), o ile przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inacze;j.

Niewaznos¢ ktéregokolwiek z postanowiern Umowy nie powoduje niewaznosci pozostatych. Jezeli
jakiekolwiek postanowienie Umowy bedzie niewazne w catosci lub czesci, nie bedzie to miec
wptywu na moc obowigzujgcg pozostatej jej czesci. W takim przypadku Strony zastgpig niewazne
postanowienie postanowieniem majagcym moc prawng.

Ewentualne spory wynikte z niniejszej umowy bedzie rozstrzygat polski sgd miejscowo wtasciwy

dla siedziby Zamawiajgcego.

Dla uniknigcia watpliwosci Strony postanawiajg, iz tytuty i srédtytuty paragraféw niniejszej Umowy
zamieszczono jedynie w celach porzgdkowych i nie mogg one stanowi¢ 0 znaczeniu, rozumieniu i
konstrukcji jakichkolwiek klauzul i ustalen niniejszej Umowy.

Niniejsza umowa i jej poszczegdlne postanowienia bedg interpretowane przy uwzglednieniu
stusznych intereséw obydwu Stron oraz celu zawarcia niniejszej Umowy oraz w kontekscie catosci
postanowien niniejszej Umowy.

Zadne z postanowien niniejszej Umowy nie moze byé interpretowane jako zwalniajgce
Wykonawce z odpowiedzialnosci na zasadach ogdlinych.

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem —

jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Integralnymi skfadnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, sg nastepujgce dokumenty:

1) Program Funkcjonalno-uzytkowy - zatgcznik nr 1,

2) Oferta Wykonawcy na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, stanowigca -
zalacznik nr 2,

3) Obowigzek informacyjny wynikajgcy z RODO - zalgcznik nr 3,

4) Petny kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem cen materiatéw, robocizny i pracy sprzetu -
zalacznik nr 4,

5) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatacznik nr 5,

6) Wykaz Podwykonawcéw wraz z kopiami Umoéw z Podwykonawcami, dalszymi
Podwykonawcami robdét budowlanych lub dostaw lub ustug dotyczacych tych robdt
budowlanych - zatacznik nr 6,

7) Oswiadczenie podwykonawcy - zatacznik nr 7,

8) Polisa OC Wykonawcy stanowigca zatacznik nr 8,

9) Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy — zatacznik nr 9.

Zamawiajgcy Wykonawca
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Zatacznik nr 3 do Umowy

OBOWIAZEK INFORMACYJNY WYNIKAJACY Z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”,

informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wéjt Gminy Zbrostawice, ul. Oswiecimska 2,
42-674 Zbrostawice.

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Gminy Zbrostawice jest Pan Cezary Nowicki;
adres e-mail: inspektor@odocn.pl, nr tel. 602762036. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie
zamowienia publicznego pn: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Szafszy”.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18, art. 74 w zw. z art. 266 oraz art. 291
ustawy Pzp.

4. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i ust. 4 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

5. obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy Pzp;

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7. posiada Pani/Pan:

e na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

e na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych’;

e na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczgcych Pani/Pana narusza przepisy
RODO;

8. nie przystuguje Pani/Panu:

e wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

e na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowieri
umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralno$ci protokotfu oraz jego zatgcznikéw.

™ Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkow ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa
cztonkowskiego. Zgtoszenie zgdanie ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego

Zatacznik nr 7 do Umowy

Wykonawca robot

»Budowa kanalizacji sanitarnej w Szatszy”

Zamawiajacy: Gmina Zbrostawice
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OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedgc nalezycie umocowany do reprezentowania przedsigbiorcy
(Podwykonawcy) dziatajgcego pOd fiIrMG .......oooiiiiiio e

niniejszym oswiadczam, ze:

a) Wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytulu umowy o roboty budowlane nr..............ccccceeeie
zawarte] w dniu ... r. z Wykonawcg na podstawie umowy zawartej pomiedzy
Wykonawcag a Gming Zbrostawice, wymagalne do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia, zostaty
zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci.

b) Do dnia zlozenia niniejszego os$wiadczenia z faktury nr........................ otrzymano kwote
............................ zZh, SIOWNIE: o ZE /100 brutto | stanowi
ona biezace rozliczenie w/w umowy podwykonawczej. Na potwierdzenie przedktadam polecenie
przelewu (potwierdzajgce otrzymanie wynagrodzenia od Wykonawcy).

c) Miedzy Podwykonawcg, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowaé

powstaniem roszczehn Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane.
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