znak sprawy POT.2370.4.2025

Zalgcznik Nr 7 do SWZ

Umowa Nr ..........

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Zawartd Wo......ooveeniiniieiaanaannnn, dnia ...... 2025 r. pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Komendg Powiatowg Panstwowej Strazy Pozarnej w Mielcu
Sienkiewicza 54, 39-300 Mielec

NIP: 8171756559, REGON: 001254352,

reprezentowang przez bryg. Lukasza Kapinosa - Komendanta Powiatowego PSP
przy kontrasygnacie Gtownej Ksiegowej — Katarzyny Lis;

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajacym

(Imig) ...ooevvviiiiiiiinn... (nazwisko) .............oe.ell. prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod
firmg (imig) ......... (nazwisko) ............... (nazwa handlowa) ..................... z siedzibg (adres
prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej) ......... NIP: e ; REGON: .,
zwang w dalszym tek$cie umowy Wykonawca,

facznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strong.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktébrym mowa w art. 275 pkt 1
ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.), dalej:
ustawa Pzp lub p.z.p. zawarta zostaje umowa o nastepujacej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Budowa
budynku garaiowo-magazynowego KP PSP Mielec”
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2. Przedmiot zamowienia zostal opisany za pomoca Dokumentacji projektowej stanowiacej
zatacznik Nr ...,

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja projektowa roboty
budowlane, niezbgdne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Oferta Wykonawcy stanowiaca
Zatgcznik Nr ... oraz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegdlnione
W przedmiarze robodt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem
budowlanym.

5. Dla celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Dokumentacja projektowa,

c) Przedmiar robot,

d) SWZ (w zakresie nieujetym wyzej),
e) Oferta Wykonawcy.

§2.
TERMINY

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci niezbednej dla realizacji przedmiotu
Umowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

2. Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastapi po protokolarnym przejeciu
terenu budowy przez Kierownika budowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania.

3. Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez
Kierownika budowy.

4. Termin zakonczenia robot budowlanych ustala si¢ na dzien 22 grudnia 2025 r., . z zastrzezeniem,
ze do dnia 30.11.2025 r. Wykonawca wykona co najmniej 60% zakresu zamowienia.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwigkszenia minimalnego zakresu zamowienia okreslonego
w ust. 4 do wysokosci 71% w przypadku uzyskania przez Zamawiajacego odpowiednich
funduszy, o ktérym fakcie powiadomi Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem
umozliwiajacym realizacj¢ zwigkszonego zakresu zamowienia.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania rekojmi/gwarancji, to jest
w terminie ...... miesigcy od dnia Odbioru koncowego, usungé wszystkie ujawnione wady
dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

7. Termin zakonczenia inwestycji 1 uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego
ustala si¢ na dzien 30 grudnia 2025 r.

§ 3.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.
2. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
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a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

d) wyznaczania terminéw odbioréw robét nie przekraczajacych 4 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawcg o gotowosci do odbiorow,

e) terminowego przystgpowania do odbioré6w robot budowlanych,

f) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,

3. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okres§lonych Umowa do odbiorow:

a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robot zanikajacych,

C) czgsciowych,

d) koncowego robot.

4.  Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych oraz czgsciowych dokonuje Zamawiajacy lub
w imieniu Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego (o ile zostal ustanowiony).

5.  Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 4 dni roboczych od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce zakonczenia robot. Odbior koncowy zostanie zakonczony do dnia 22 grudnia
2025 roku.

6. Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowaé do odbiorow robot i dokonywaé odbioréw robot
w terminach wynikajacych z Umowy.

7. Jezeli Zamawiajacy powota Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, to powotany Inspektor
odpowiada za calo$¢ procesu inwestycyjnego w imieniu Zamawiajacego.

§ 4.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta staranno$cig zgodnie
z dokumentacjg projektowa, zlozong Oferta oraz nienaruszajagcymi Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowiazujacego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata Iub $mier¢ oséb oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwiazku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnos¢.

4. W zwigzku z dofinansowaniem zadania ze $rodkoéw budzetu panstwa, Wykonawca zobowigzany
jest do podjecia wszelkich dziatan majacych na celu zapewnienie wykonania przedmiotu
zamoOwienia w terminie okreslonym w §2 ust. 4 i 6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego
odpowiedzialno$¢ za zaniedbania lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy skutkujace utratg
dofinansowania ze $rodkow budzetu panstwa. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji
Zamawiajacy bedzie miat prawo do zadania naprawienia szkody w postaci utraty dofinansowania,
w wysokoéci utraconego dofinansowania. Zadanie odszkodowania od Wykonawcy z tytulu
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10.

utraconego dofinansowania nie ogranicza prawa Zamawiajacego do wystgpienia wobec
Wykonawcy z innymi roszczeniami przewidzianymi w umowie i Kodeksie Cywilnym.
Wykonaweca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za
jako$¢ zastosowanych do robdt materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastgpujgcych czynno$ci okreslonych szczegdtowo
w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

b) wskazania Kierownika budowy lub kierownikow robodt, posiadajacych niezbgdne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami prawa,

C) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowe;,

f) umozliwienia wstgpu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

g) zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,

h) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych
W czasie odbiorow, oraz w czasie obowiazywania rekojmi,

i) utrzymanie w nalezytym stanie terenu budowy oraz wywoz nieczystosci itp.,

j) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

k) angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

I) dostarczania materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcdow do udziatu w realizacji Umowy,

Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) protokoty odbioru rob6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

C) pozostate dokumenty budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rdéwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,

b) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

¢) informacji o wytwarzanych odpadach,

d) dokumentacji powykonawczej,

e) inne dokumenty okreslone w pozwoleniu na budowe.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego 0 gotowosci do
odbioru robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czgsci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
pehit funkcje koordynatora Podwykonawcoéw podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
Przywrocenie placu budowy, terenow sasiadujacych Iub innych terenéw, zgodnie z warunkami
narzuconymi przez zarzadce drogi i/lub wiasciciela/wladajacego terenem, a w przypadku braku
takich warunkéw, do stanu nie gorszego niz istniejacy w dniu ich przejgcia oraz naprawa
ewentualnych szkéd wyrzadzonych na tych terenach, spowodowanych realizacjg robot.
W przypadku niezastosowania si¢ do powyzszego Zamawiajacy ma prawo obciazy¢ Wykonawce
kosztami za przywrocenie powyzszych terenéw do nalezytego stanu oraz kosztami poniesionymi
na naprawienie szkdd spowodowanych realizacjg robot.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢,
w zwiazku z realizacja Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem robot oraz Odbiorami robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu poddawanych
Odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zgdanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 2 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

Uzyskanie wszelkich opinii, pozwolen i/lub zgoéd, w tym wydawanych przez organy
administracyjne niezbednych dla nalezytego wykonywania robot, a takze dla nalezytego
uzytkowania sieci przez Zamawiajacego, w tym pozwolen zwigzanych z funkcjonowaniem
i obstuga placu budowy, terenu sgsiadujacego i innych terenow, ktore w jakikolwiek sposdb mogg
wplyna¢ na nalezyte wykonanie robot. Powyzsze dotyczy rowniez wszelkich niezbednych
uzgodnien z organami administracji, W szczegolnosci uzgodnien dotyczacych zajecia pasdéw
drogowych oraz dotyczacych sposobu organizacji ruchu. Obowigzkiem Wykonawcy jest tez
uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
réwniez poniesienie wszelkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem pozwolen/zgdd i dokonaniem
uzgodnien. Do pozwolen, uzgodnien i kosztow, o ktéorych mowa powyzej, nalezy zaliczy¢
W szczegoblnoscei:

a) opracowanie projektu organizacji ruchu zapewniajacego nalezyte wykonywanie robot,
uzgodnienie organizacji ruchu z wlasciwym organem oraz wykonanie wszelkich
niezbednych czynno$ci zwigzanych z zapewnieniem czasowej organizacji ruchu na czas
wykonania robot; w przypadku koniecznosci dokonania aktualizacji i zmian w projekcie
czasowej organizacji ruchu (jezeli dotyczy),

b) opracowanie projektu zamiennego i jego zastosowanie (jezeli istnieje taka koniecznos¢), -
uzyskanie zgody na dojazd cigezkim sprzetem (jezeli dotyczy),

c) realizacj¢ warunkow okreslonych w pozwoleniu na budowg — Decyzji nr 409/2025 z dnia
02.09.2025 r. wydanej przez Staroste Powiatu Mieleckiego.

19. Aktualizacja i1 przedtuzenie wszelkich niezbgdnych do prawidlowego wykonania umowy

uzgodnien z wiascicielami sieci oraz organami administracji publicznej i z Zamawiajacym.
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20.

Zglaszanie w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
konieczno$ci wykonywania robot zamiennych/ rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1
pkt 3 ustawy Pzp).

zgloszeniu konieczno$ci wykonania robot zamiennych Wykonawca obowigzany jest do
szczegotowego opisania tych robdt oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania.
Wykonawca moze przystapic i jest obowiazany do wykonywania rob6t zamiennych wytacznie po
wyrazeniu przez Zamawiajacego zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego oraz Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego na wykonanie robot zamiennych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje
W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w Umowie i z tytutu ich wykonywania Wykonawcy
nie przystuguje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie.

W zgloszeniu koniecznosci wykonania robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

21.

22.

23.

24,

25.

26.

217.

28.

Pzp) Wykonawca obowigzany jest do szczegotowego opisania tych robot oraz przyczyn
uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystapic i jest obowigzany do
wykonywania takich robot wylacznie po wyrazeniu przez Zamawiajacego zgody na takie roboty.
Zgoda Zamawiajacego na wykonanie robot nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
nalezyte wykonanie umowy. Z tytulu wykonania robdt, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Pzp dodatkowe wynagrodzenie wykonawcy nastgpi w oparciu o ceny jednostkowe robot
zawarte w kosztorysie stanowigcym zatacznik do umowy lub w przypadku braku takiej ceny na
podstawie kosztorysu opracowanego na bazie no$nikéw cen na podstawie ktorych sporzadzono
kosztorys: stawka roboczogodziny: 25 zl/r-g, koszty ogdlne (posrednie): 70 % (od R+S), koszty
zakupu materiatoéw: 10 % (do M), zysk: 10 % (do R+S+KOR+KOS), podatek VAT: 23 % oraz
udokumentowanych cen materiatow nie wyzszych niz §rednie ceny materiatow dla wojewodztwa
podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu 3, w ktérym
wykonywane byly roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione zostang
przez strony umowy.

Usuwanie wszystkich zanieczyszczen lub wuszkodzen drog powstatych w  zwigzku
z wykonywaniem robdt oraz biezace utrzymywanie ich w czystosci.

Wykonanie na wlasny koszt wszystkich niezb¢dnych badan, testow i prob oraz wykonanie prob
szczelno$ci sieci umozliwiajacych nalezyte wykonanie umowy i uzytkowanie Przedmiotu
Umowy.

Umozliwienie Przedstawicielom Zamawiajacego wgladu w roboty, a w szczego6lnosci wstgpu na
plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robot, dokonywanie ogledzin materialow
I instalacji dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy probach, itp.

Uzyskanie na podstawie udzielonego pelnomocnictwa od Zamawiajagcego wymaganych
zaswiadczen wlasciwych organow warunkujacych mozliwo$¢ instalacji przytaczy do sieci
zewnetrznych i ich eksploatacji.

Wykonanie prob wynikajacych z warunkow technicznych wykonania i odbioru robot, oraz
uzyskanie pozytywnych wynikow badan przez niezalezng, uprawniong jednostke na kazde zadanie
Zamawiajgcego.

Wykonywanie w ramach przedmiotu umowy, jezeli beda konieczne, zalecen pokontrolnych
instytucji panstwowych.

Zapewnienie dostgpu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po placu budowy
i konserwacja instalacji sanitarnych oraz dostepu do instalacji elektrycznych stosownie do potrzeb
swoich i Podwykonawcow, a takze dokonanie rozliczenia z dostawcami mediow kosztow
powyzszych uslug we wlasnym zakresie.

Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania rOwnowazne z opisanymi przez Zamawiajacego,
jest zobowigzany wykaza¢, ze proponowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane
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29.

30.

spetniaja wymagania okres$lone przez Zamawiajacego. Wykonawca dobierajac inne materiaty oraz
rozwigzania rownowazne do zaproponowanych przez Zamawiajacego, bierze na siebie
odpowiedzialno$§¢ za prawidlowe funkcjonowanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos$¢ zastosowanych materiatow, za montaz i uruchomienie oraz ich zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami specyfikacji techniczne;.

Do wykonania przedmiotu umowy wykonawca zobowigzany jest uzywac¢ wytacznie materiatow
fabrycznie nowych, odpowiadajacych wymaganiom wynikajacym z przepiséw prawa, zgodnych
z przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do stosowania na podstawie przepiséw
W sprawie aprobat i1 kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych oraz na podstawie przepisow dotyczacych systemOw oceny zgodno$ci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, a takze zgodnych z normami przedmiotowymi.
Wykonawca zabezpieczy sktadowane tymczasowo na placu budowy materialy i urzadzenia - do
czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratg jakosci, whasciwosci lub
parametréw, oraz udostgpni do kontroli przez Inspektora nadzoru.

§5.
POTENCJAL WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Ofertg.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedzg i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci .........cevervreennennens (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby, ktorego w zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powotywat si¢ sktadajac
Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, bedzie realizowatl przedmiot Umowy w zakresie.........c.oovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiannnn
(W jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ...............cc.ooueee... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca begdzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe
wykazania spemiania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapewni finansowanie Inwestycji w czg$ci niepokrytej udzialem
wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyplate/wyptaty z Promesy, z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastapi po wykonaniu
inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajacego.
Wykonawca zapewnia, Z€ ..........ccccovereerienne. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powolywal si¢ skladajac Ofertg, bedzie ponosit wraz
z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawcg z przyczyn niewyptacalnos$ci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkow zapewniajacych wykonanie przedmiotu
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Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawey i .......................... (podmiot trzeci) z tego tytutu
nie obcigzaja Zamawiajacego.
6. Dokument potwierdzajacy ZoObowigzanie ............ccooervrvrieerennnes (podmiot trzeci) do solidarnej

odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobow
finansowych, niezbgdnych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegotowo wysokos¢
zobowigzania oraz zasady wyplaty swiadczenia stanowi zatgcznik do Umowy.

§ 6.
KIEROWNIK BUDOWY

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panig............cccccovvvrieniiininnnnne e jako Kierownika
budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy Prawo budowlane.

2.  Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe
0 kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
W postgpowaniu o udzielenie zamdowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji.

3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

§7.
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca wykona wilasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowigce przedmiot
UMOWY. ittt a Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastepujacych robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy: .. . e

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie Wykonama robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja czgsci zamoéwienia okreslonego
Umowa zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

€) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach,
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na podstawie odbioréw cze§ciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w  Dokumentacji projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowaé personelem
i sprzgtem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajagce wiedzg 1 do$wiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzgtu oraz informacja o kwalifikacjach
osob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do tej umowy,

g) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z zestawieniem ilo$ci robot i ich wyceng, wraz z czg¢écig dokumentacji dotyczacej wykonania
robot, ktore majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem
tej czeSci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu
umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce
uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Zamawiajgcemu.

9. Zamawiajacy zglosi w terminie okre§lonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci w nastepujacych
przypadkach:
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10

11.

12.

13.

14.

15.

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o0 podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatacznikdéw do
Umowy o podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust. 4 pkt. f.

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w ust. 7,

¢) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czgsci przedmiotu Umowy,
ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez ..............coooiiiiiiiiian.. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego
Wykonawca powotywatl si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu
wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptlaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dituzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

0) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca na
podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu  Umowy
0 podwykonawstwo w terminie okres§lonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w calo$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Iub
po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢
z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zglosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace czgs$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 16 umowy, przy czym wytgczenie to nie dotyczy
Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajagcego lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe W imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta3 umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 7 - 13.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17,
stosuje si¢ zasady okreslone w ust. 7 - 13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie
na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
0 podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
0 podwykonawstwo - thumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

§8.
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

W terminie najpdzniej w dniu zawarcia Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany
przedmiot Umowy.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej W edytowalnej
wersji elektronicznej w ukladzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob w wersji papierowej i graficznej
zawierajgcej wyroznienie poszczegodlnych etapow postepu w realizacji robot budowlanych.
Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:
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a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczgcia i zakonczenia robdt
sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawceg urzadzen
i dostaw na teren budowy, zalozenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw
materiatlow na teren budowy w zakresie niezb¢dnym do zachowania ciaglosci robot
budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

b) ogdlny opis metod realizacji robot budowlanych i etapow realizacji Umowy (jezeli etapy
sqg przewidziane).

4. Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram w ciggu 3 dni roboczych od daty przedlozenia
Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich
uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.

5. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajagcemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajacego uwag.

6. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia uwag
w ciggu 3 dni roboczych od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia beda uwazane
przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

7.  Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na Harmonogram rzeczowo - finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

8. Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesuniecia termindéw realizacji poszczegdlnych robdt lub terminu
zakonczenia robot z zastrzezeniem § 2 ust. 4 i 6.

§9.
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktéorym ma nastapi¢ przekazanie terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do
terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnoSci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub o0séb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia
nie nizszg niz warto$¢ ofertowa,

b) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob realizujacych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

2.  Wykonawca zobowiazuje si¢ przedstawi¢ przed zawarciem draft umowy lub umow ubezpieczenia,
o ktérych mowa w ust. 1. w celu jej/ich uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiajgcego.

3. Umowa lub umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 musza zapewniaé wyplate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich.
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4. Koszt umowy, lub umoéw, o ktorych mowa w ust. 1. w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

5. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajagce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie poézniej niz do
dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia,
co nie powoduje wstrzymania biegu termind6w umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawce.

6. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedhuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust 1 - 5, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopi¢ umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1 - 5 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 5., Zamawiajacy w imieniu i na rzecz
Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okre§lonym w ust. 1 -5,
a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawce.

7.  Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 10.
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

1. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdInoSci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych $rodkow stuzacych zapobieganiu wstgpowi na teren budowy przez
0soby nieuprawnione,

¢) zapewnienie ochrony terenu budowy od dnia przejecia terenu budowy do dnia Odbioru
koncowego,

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych, probami i odbiorami.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

4. Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie
zakloca¢ w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.
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5. W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, skltadowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzgt, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwacé
zbg¢dne przedmioty z terenu budowy.

6. Wykonawca na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swodj koszt podejmie S$rodki zapobiegawcze
wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wlascicieli posesji i budynkow
sasiadujgcych z terenem budowy oraz minimalizowaé zakldcenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robot budowlanych.

7. Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy
i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia
Odbioru koncowego robot.

8. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 5.,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 3 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§11.
ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

1. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacja projektows, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca ma obowiazek na biezaco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktoére mogag
mie¢ wpltyw w szczegodlnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakonczenia
robot.

§12.
OCHRONA SRODOWISKA

1. Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjaé¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy
i wokot terenu budowy.
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2. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbgdne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie §ciekéw, substancji
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych
z wykonywaniem robdt budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem
oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

3. Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587).

4. Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska lub przyrody i1 przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjgcia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejgcia
odpowiedzialno$ci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisoOw z zakresu
ochrony $rodowiska lub przyrody.

7. Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia szkod w srodowisku, bedacych nastgpstwem jego
dzialan, a wyniktych przy realizacji przedmiotu zamoéwienia. W szczegdlnosci zobowigzany jest
do podjecia dziatan przewidzianych przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 0 zapobieganiu
i szkodom w $rodowisku i ich naprawie. W razie skierowania przez osoby trzecie roszczen
przeciwko Zamawiajagcemu, bedacych nastepstwem dziatan Wykonawcy, Wykonawca
zobowiazuje si¢ zaspokoic te roszczenia.

§ 13.
KONTROLA JAKOSCI

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrolg jakosci robot budowlanych stanowiacych
przedmiot Umowy i materiatow.

2. Wszystkie materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w ustawie prawo budowlane oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym
w Dokumentacji projektowej.

3. Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowiazujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do
wykonania Umowy.

4. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
W szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1213),

Strona 15 z 35



znak sprawy POT.2370.4.2025

10.

1.

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw 0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcoéw Mmateriatdéw okre§lonej Umowa
jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli jakosci materiatdw, przestrzegania warunkow
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakoSci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkow dostaw materialow zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji rob6t okreslonych
Umowa3.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robodt
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatéw i robot okre§lonymi w odrebnych
przepisach.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuni¢cia materiatow nie odpowiadajagcych normom jako$ciowym z terenu budowy
W wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie zapewniaja
mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni roboczych,
ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakosc¢
materiatow nie odpowiada wymaganiom okre§lonym w ust. 4 niezwtocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do robot budowlanych dopiero wowczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 14.

USUWANIE NIEPRAWIDEOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz
7 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.
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2. Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie ust. 1 Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
I potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 15.
ODBIORY

1.  Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

2.  Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 4 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot Protokotem odbioru robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

4. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé¢ otwory niezbedne dla zbadania robot,
a nastepnie na wlasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

5. Odbiodr czeSciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czgsciowych rozliczen za wykonane
roboty.

6. Dokonanie Odbioru czgsciowego nastepuje Protokotem odbioru czgsciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robot wykonanych czgéciowo, w terminie do 4 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

7. Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot budowlanych
sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy
wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich
odbioru.

8. Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem
do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajgcego
W probach i sprawdzeniach.

9. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentow pozwalajagcych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: Dziennik budowy, protokoly odbioréw technicznych i odbiorow cze$ciowych,
swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i1 aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza
ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego iupowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspolpracy
rzeczoznawcOw lub specjalistow branzowych.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.
Przystapienie do Odbioru konicowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgloszenia robdt do odbioru wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych Wad, uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbidr
koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usunigcia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos$¢ ich techniczna, a po jego uptywie
powroci¢ do wykonywania czynno$ci Odbioru koncowego.
Komisja sporzadza Protokot Odbioru koncowego rob6t. Podpisany Protokot odbioru koncowego
robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koficowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:

a) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i

b) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie rob6t zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakos$ci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajacemu komplet dokumentacji powykonawczej
(w formie dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz
elektronicznej na przeno$nym nosniku danych). Dokumentacja powykonawcza - zatwierdzona
przez nadzér inwestorski stosowng adnotacja - powinna zawieraé: spis treSci wszystkich
zataczonych dokumentow, protokotow, deklaracji zgodno$ci, certyfikatow (na kazdym
certyfikacie i deklaracji opis o tresci: "Wbudowano na zadaniu pn. ,,Budowa budynku
garazowo-magazynowego KP PSP Mielec" i podpis Wykonawcy).
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§ 16.
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI

Zasady ogolne
Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie
z Oferta Wykonawcy, mna kwote w  wysoko$ci netto .................. zt
(stownie: ..........oooiiiiiii, ztotych) wraz z podatkiem ........ % VAT w wysokosci
................................ zt (stownie: ............................. zlotych), co lacznie stanowi
kwote brutto w wysokos$ci ..o, zh (stownie: ...l zlotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy Wynagrodzenie okreslone w pkt 1 po stwierdzeniu
wykonania przedmiotu Umowy w catosci.

W przypadku niewykonania przez Wykonawceg przedmiotu Umowy w catosci Wynagrodzenie
okreslone w pkt 1 podlega obnizeniu, stosownie do niewykonanej czesci przedmiotu Umowy.
Za warto$¢ wykonanych robot budowlanych/ustug Strony uznaja okreslony procentowo stan
zaawansowania wykonanych robot budowlanych, ustalony na podstawie protokotu odbioru
sporzadzonego przez Kierownika budowy i zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru.
Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych/ustug stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktury czesciowej i koncowe;.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa dokonywane na
podstawie Protokotow odbioru robdt, w terminach okreslonych Umowa na podstawie
wystawionych faktury z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach warto$ci ukonczonych
robot, zgodnie z Protokotami odbioru robot.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie
z VAT oraz oplaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawceg, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Faktury na roboty budowlane nalezy adresowa¢ do Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Mielcu, ul. Sienkiewicza 54, 39-300 Mielec.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu zamodwienia poprzez jego zmniejszenie,
przez zlozenie jednostronnego oswiadczenia, przy czym Zamawiajgcy gwarantuje realizacje
przedmiotu zamdwienia na poziomie nie nizszym niz 80 % wielkosci przedmiotu umowy.
W przypadku skorzystania przez Zamawiajagcego z uprawnienia, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie przystugiwalo wynagrodzenie nalezne mu wylacznie
z tytulu wykonanej czeéci przedmiotu zamoOwienia w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego
Strony sporzadza protokot roznicowy, okreslajacy zakres rzeczowy oraz wysokos$¢ zmniejszenia
wynagrodzenia.

Rozliczenia czeSciowe

W celu dokonania rozliczenia czgsciowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego zestawienie wartosci wykonanych robdt budowlanych, pomniejszone
0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzglgdnieniem potracen.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje
ewentualnych korekt przedlozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty
Wykonawcey w ciggu 4 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

Rozliczenia koncowe
Z wnioskiem o Odbiér koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robot i potwierdza kwote
nalezna do zaptaty Wykonawcy w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupeknien
szczegbtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do jego prawidlowosci.
Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do
Protokotu odbioru koncowego.
Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego cze¢sci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokot odbioru koncowego robot.

Platnosci
Platnosci sa realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku
z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w zestawieniach warto$ci wykonanych robot, zgodnie z protokotami
odbioru robot.
Wykonaweca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich nalezno$ci lub dowody dotyczace zapltaty wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktérych termin uplynat w poprzednim
okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skladajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak
zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcow  wynikajagcych z  Umoéw o podwykonawstwo. Kopia Umowy
0 podwykonawstwo wraz z zalgczonymi do niej dokumentami stanowi zalacznik do Umowy.
Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie
0 podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zgdaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce
do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
wezwania.
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W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w pkt 4 podwazajacych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysoko$ci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w pkt 3, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ faktura dokumentami potwierdzajagcymi
wykonanie i odbior robot, a Wykonawca nie zlozy w trybie okresSlonym w pkt 4 uwag
wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wyltgcznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Z tytulu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura, przedstawiona Zamawiajacemu
wraz:

a) z protokotem Odbioru czgsciowego zakonczonego etapu robot, w ktorym beda
wyszczegOlnione  wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow, lub do ktorego beda zataczone protokoly
odbioru czesci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
w ramach odbieranego etapu robot,

b) z kopiami faktur wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za
wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

€) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze sporzgdzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru czgsciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw nie
byly jeszcze wymagalne - wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcodw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturag dokumentow, o ktorych mowa w pkt 8§,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypeienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa
W pkt 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu platnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do Zadania odsetek.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktorych mowa pkt 8 zawierajgce
szczegotowe uzasadnienie zajgtego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych,
dostaw 1 wuslug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
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prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na
wymagalnos$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych
okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalnosc¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgltosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 4 1 wykaze niezasadno$¢
takiej platnosci lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych mowa w pkt 4,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej platnos$ci.
Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 4 i potwierdzi
zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w pkt 4,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej platnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Iub rachunku Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
Podwykonawcg, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé¢ wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu op6znienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych Iub Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej
platnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za
roOwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy
z tytuhu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wylacznie
do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z Umowy.
W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomigdzy cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
Umowg Zamawiajgcy uzna 1 wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawione] przez niego faktury wytacznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.
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W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platno$ci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur w danym okresie
rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawianej faktury oswiadczenia Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace t¢ okolicznos$¢, cata kwota wynikajaca z faktury
zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy o$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu lub przez nich lub
objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z Umowami
0 podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robdt do wysokoSci objetej ptatnoscia
koncowa.

Zasady wprowadzania zmian w wysokosci wynagrodzenia.

5.1. Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastepujacych przypadkach gdy nastapi

zmiana:
a) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spoltecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych
(Dz. U. 2024 poz. 986),

e) ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia, - o ile w/w zmiany beda
miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

5.2. W przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego, 0 ktorej

5.3.

54.

mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) pierwszy podpunkt ustawy pzp, warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcey nie zmieni si¢, a okreSlona w aneksie warto§¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepiséw. Zmiana wchodzi w Zycie nie wczesniej niz w chwili
zmiany przepisow w zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej czeSci
wynagrodzenia.

W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, o ktorej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) drugi podpunkt
ustawy pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto§¢ zmiany catkowitego
kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzen za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej 0sob bezposrednio wykonujacych zamowienie do wysokosci zmienionego
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo do wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia.

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, o ktorej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) trzeci i czwarty podpunkt ustawy pzp,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu
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Wykonawcy, jaki bgdzie on zobowigzany ponie$¢ przy uwzglgdnieniu tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych
zamoOwienie.

Zamawiajacy przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku udokumentowanej zmiany ceny
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia, gdy zmiana ceny materialow lub
kosztow przekracza 5 % w stosunku do cen materiatow lub kosztow wskazanych w kosztorysach
ofertowych opracowanych przez Wykonawce na etapie sporzadzania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej lub w wypadku kolejnej zmiany, wzgledem cen materiatow lub
kosztow ustalonych przy ostatniej takiej zmianie i odzwierciedlonych w zaktualizowanych
kosztorysach inwestorskich. Zmiana wynagrodzenia w tym trybie nie moze prowadzi¢ do
wzrostu zysku Wykonawcy, a jedynie ma prowadzi¢ do zrekompensowania kosztow jakie bedzie
ponosit w zwigzku z realizacja Umowy. W celu wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa
W niniejszym ust., na koszty wykonania Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
szczegotowa kalkulacje cen materiatow lub kosztow wedlug stanu sprzed danej zmiany cen
materiatow lub kosztow uwzgledniajaca dane z kosztorysu ofertowego oraz szczegodtowsa
kalkulacje cen materiatéw lub kosztow wedhlug stanu po danej zmianie cen materiatow lub
kosztow oraz wskaze kwote, o jaka wynagrodzenie umowne powinno ulec zmianie.
Zamawiajacy ustosunkuje si¢ do przedstawionych kalkulacji, w szczegodlnosci przez
zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawcg kwoty lub przez zgloszenie zastrzezen, wskazanie
omylek rachunkowych lub zadanie wyjasnien lub dowodoéw co do poszczegoélnych elementow
kalkulacji. W wypadku akceptacji kalkulacji Wykonawcy, strony zawra aneks zmieniajacy
Umowg¢ w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o kwote wynikajaca z kalkulacji.
W terminie 14 dni od wspomnianej zmiany Umowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
zaktualizowany Kosztorys inwestorski uwzgledniajacy dokonang zmiang.

Zmiana kosztOw w rozumieniu ust. 5.1. niniejszego paragrafu w zakresie dotyczacym robocizny
nie bedzie uwzgledniona w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 5.3.15.4.
niniejszego paragrafu w danym roku.

Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie okre$lana z uwzglednieniem procentowej
zmiany cen materialow lub kosztow, o ktorej mowa w ust. 5.1. niniejszego paragrafu, przy czym
o wartos¢ nie wigkszg niz wynikajaca ze wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej
oglaszanego w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego w miesigcu
poprzedzajagcym miesigc zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, w stosunku do analogicznego
miesigca roku poprzedniego.

Waloryzacja zgodnie z 5.1. niniejszego paragrafu dotyczy tylko cze$ci zamowienia, ktora nie
zostata wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.

Przez zmiang ceny materialow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak
iich obnizenie, wzgledem cen lub kosztow przyjetych w kosztorysie inwestorskim opracowanym
przez Wykonawce na etapie sporzadzania dokumentacji projektowo kosztorysowe;j.

5.10. Pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 3 miesigcy od dnia podpisania

Umowy.

5.11. Jezeli umowa zostala zawarta po uplywie 180 dni od dnia uplywu terminu sktadania ofert,

poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. ust. 5.1. niniejszego
paragrafu bedzie dzien otwarcia ofert.

5.12. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajagcy w efekcie

waloryzacji zgodnie z ust. 5.5. niniejszego paragrafu, nie przekroczy 5 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 16 ust. 1 pkt. 1.
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5.13. Wykonawca lub Podwykonaweca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 5.1.,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub odpowiednio
dalszego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 2 miesigce.

5.14. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktéorej mowa w ust. 5.1. niniejszego paragrafu
obowigzywa¢ bedzie od dnia podpisania aneksu i bedzie obejmowac wyrdwnanie za okres od
dnia wejscia w zycie zmian stosownych ustaw, o ktorych mowa w ust. 5.1. niniejszego paragrafu,
po ztozeniu formalnego wniosku, o ktorym mowa w ust. 5.15. niniejszego paragrafu. Zmiana
bedzie dotyczyla niezafakturowanej czesci wynagrodzenia.

5.15. Za wyjatkiem sytuacji, 0 ktorej mowa W ust. 5.2. niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian
wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce o§wiadczenia wraz
z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi wptyw zmian, o ktorych
mowa w ust. 5.3.-5.5. niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy.

6. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres ................. miesigcy od daty Odbioru koncowego robdt, na
zasadach okreslonych w KC.

2.  Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, zamontowane urzadzenia
stanowiace przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres ...... miesigcy, liczac od daty Odbioru
koncowego robdt na warunkach okreslonych w Zataczniku nr ... do Umowy.

3. W razie stwierdzenia Wady Zamawiajacy wedle wlasnego wyboru, ktory wigze Wykonawce,
moze zada¢ zwrotu zaptaconej ceny albo usuniecia Wady poprzez nieodptatng wymiane badz
niecodptatng naprawe.

4. Jezeli z okolicznosci wynika, ze Wada nie moze by¢ usuni¢ta w miejscu, w ktérym przedmiot
objety gwarancja znajdowal si¢ w chwili ujawnienia Wady, wowczas Wykonawca obowigzany
jest odebra¢ go na swoj koszt, a po usunieciu wady dostarczy¢ na swoj koszt do miejsca,
w ktorym znajdowat si¢ w chwili ujawnienia Wady. Niebezpieczenstwo przypadkowej utraty
lub uszkodzenia przedmiotu objetego gwarancjg w czasie od wydania go Wykonawcy do jego
odebrania przez Zamawiajacego ponosi Wykonawca.

5. Jezeli w ramach wykonywania swoich obowigzkéw z gwarancji Wykonawca wymienit wadliwy
Przedmiot umowy na Przedmiot umowy wolny od Wad albo dokonatl istotnych napraw
Przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Przedmiotu
umowy wolnego od Wad lub odbioru Przedmiotu umowy naprawionego. Jezeli Wykonawca
wymienit cze$¢ Przedmiotu umowy, postanowienia powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do czesci
wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego
wskutek Wady Przedmiotu umowy objetego gwarancjg Zamawiajacy nie mogt z niego korzystacé.

6. Istnienie Wady lub usterki powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oglgdzin
majacych na celu stwierdzenie Wad, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce. Zamawiajacy
wyznacza termin usuni¢cia Wad lub usterek, uwzgledniajac czas uzasadniony technicznie oraz
tres¢ dokumentu gwarancyjnego. Zamawiajacy ma prawo wykona¢ uprawnienia z tytulu
gwarancji takze po uptywie jej okresu, jesli Wada zostata ujawniona w okresie gwarancji.
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10.

11.

o

10.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposdb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuni¢gcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 7 dni roboczych.

Usuni¢cie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielona gwarancja nie wytacza odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za wady.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny
najpozniej w dacie Odbioru koncowego. Postanowienia dokumentu gwarancyjnego sprzeczne
z umowa lub ograniczajace uprawnienia Zamawiajacego w stosunku do uprawnien
wynikajacych z umowy lub KC nie sg wigzace dla Zamawiajacego. W takim przypadku lub
W przypadku braku wystawienia odrgbnego dokumentu gwarancyjnego obowiazuja zasady
gwarancji okreslone w umowie i KC.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedny dokument gwarancyjny
zgodny z Zatacznikiem nr .... do Umowy w dacie Odbioru koncowego.

§17.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy Pzp
na kwote roéwna 5 % Ceny ofertowej brutto.

Zabezpieczenie musi by¢ wniesione najpdzniej w dniu zawarcia umowy w petnej wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia Wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy 0 zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiazacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi/gwarancji za
wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
0 faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktore majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota stanowigca 100 % Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona
w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub w czgsci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w calosci lub w cz¢$ci w terminach, o ktorych mowa w ust. 6
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz
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11.

12.

13.

14.

Z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

Jezeli okres waznos$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie p6zniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bgdzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty calej kwoty, na jaka w dacie wystapienia
z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy srodki pienigezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
W terminie zwrotu danej czg$ci Zabezpieczenia.

§ 18.
ZMIANA UMOWY

1. Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu

ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robodt, w nastgpujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi Zamawiajacy,
W szczegolno$ci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
konieczno$ci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci mialy
lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapiag niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za
ktoére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbgdnych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji,

d) wystgpig opdznienia w dokonaniu okre$lonych czynnoéci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

e) gdy wystagpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktoérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostac
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wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich

9)

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez site wyzsza nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze
stron, zewngtrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie
umowy, W szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi
wystepowania okolicznos$ci sity wyzszej.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatdéw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

d)

f)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgséci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 ustawy prawo budowlane,

wystapienia  warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub
niewypalow, ktore moga skutkowaé w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegodlno$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji.

3. Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

1.

§ 19.
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:
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a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado§¢uczyni zadaniu
Zamawiajacego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 7 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 7 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

C) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot,

d) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy lub jej czgéci bez zgody Zamawiajacego,

e) podzleca jakgkolwiek czgs$¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt
obowiazek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania
..................... (podmiot trzeci);

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze¢$ci Umowy.

3.  Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

4. Odstgpienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawcg.

§ 20.
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCE

1.  Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:
a) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni;
b) zwloka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;
€) Wykonaweca nie otrzyma kwoty naleznej wedlug protokotu odbioru i zatgczonego do niego
zestawienia warto$ci wykonanych robot w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci,
z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegolnosci z tytutu roszeczen Zamawiajacego lub
kar umownych, na skutek polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajacego
W imieniu Zamawiajacego dokonanego wpisem do Dziennika budowy;
d) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa
dhuzej niz 30 dni, bez nalezytego uzasadnienia.
2. Odstgpienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.
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§21.

OBOWIAZKI WYKONAWCY [ ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU
Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia
i whasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymal ptatno$¢ oraz inng,
sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpozniej
W terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

2. W terminie 7 dni od daty odstagpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢
do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

3. Wykonawca niezwltocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu
od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia oraz
z zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowiace
wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

4. W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru rob6t przerwanych i zabezpieczajacych
oraz przeje¢cia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.
W  przypadku niewypelienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzgtu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowiazek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnos$ci lub bezpieczenstwa robot.

§ 22.
ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

1. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegotowy protokot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedlug
stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub
rachunku.

2.  Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nicobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.
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4. Szczegdtowy protokol robot odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug cen na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace
si¢ do wbudowania w inny obiekt.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna
odstapienia od Umowy.

§ 23.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,2 % Ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uplynie pomigdzy terminem
zakonczenia robot, a faktycznym dniem zakonczenia robot;

b) za zwlok¢ Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto, za
wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia upltywu
terminu na usuni¢cie Wad;

C) z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % Ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytuhu r¢kojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
- 500,00 ztotych za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

f) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong
kopie Umowy lub jej zmiany;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci -
500,00 ztotych.

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 10 % Ceny ofertowej brutto okreslonej w § 16 ust. 1
pkt. 1 Umowy.

3. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w § 23 ust. 1 Umowy nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
og6lnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
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a) ztytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
10 % Ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi
Z przyczyn, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

b) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbiorow robot zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowa w wysokos$ci 100,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zawtoki.

5. Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 10 % Ceny ofertowej brutto.

6. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 4 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach ogoélnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

7. Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

8. Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do
zaplaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

9. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek
innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§ 24.
PROCEDURY ROZSTRZYGANIA SPOROW

1. Zamawiajacy zobowiazuje do poddania ewentualnych sporow w relacjach z Wykonawca
0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu. Uprawnienie do wyboru sposobu mediacji lub innego
polubownego rozwigzania sporu dotyczy tylko Zamawiajgcego.

2. W przypadku niezastosowania sposobu rozstrzygania sporé6w okreslonego w ust. 1 wszelkie spory
wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 25.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony zobowigzujg si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowiagzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
Z obowigzujgcych przepisoOw prawa.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzegaé¢ przepisow o ochronie danych osobowych zgodnie
z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019,
poz. 1781) i nie wykorzystywac ani nie przetwarza¢ w jakikolwiek sposdb danych osobowych, do
ktorych uzyska dostep w wyniku realizacji wspotpracy, dla celow innych niz realizacja umowy.

Strona 32 z 35



znak sprawy POT.2370.4.2025

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy obowigzujgcego prawa,
W szczeg6lnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamowien publicznych.

4. Strony zgodnie oswiadczaja, iz informacje zawarte w niniejszej umowie zostang wprowadzone do
rejestru umow prowadzonego przez Ministra Finansow, zgodnie z wymogiem przewidzianym
w art. 34a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530
Z pdzn. zm.), wprowadzonym ustawa z dnia 14 pazdziernika 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks
Karny oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2021 1. poz. 2054, z p6zn. zm.).

5.  Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajacego,
1 egz. dla Wykonawcy.

Spis zalacznikow:

Dokumentacja projektowa — Zatacznik nr .....

Oferta Wykonawcy — Zatgcznik nr ...

Harmonogram rzeczowo-finansowy — Zatacznik nr .....
Kosztorys — Zatacznik nr .....

Oswiadczenie gwarancyjne — Zatacznik nr .....

akrwbdPE

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalaczniki:
Zatgcznik nr ..... do
Umowy
OSWIADCZENIE GWARANCYJNE
L AT SO 1NN T AN YL PSSR
zwany dalej GWARANTEM, o$wiadcza, ze udziela gwarancji
ZAMAWIAJACEMU 1. oo (adres: ..o )
w zwigzku z realizacjg umowy nr zawarte] dnia ...........ooveeiiiiiiiiniinnnn. na:

wykonanie robot budowlanych w ramach zadania pod nazwa: ,Budowa budynku
garazowo-magazynowego KP PSP Mielec" realizowanego na rzecz Zamawiajacego.

1. Czas trwania i terytorialny zasieg ochrony gwarancyjnej:

1.1. Udzielona gwarancja jakosci w zakresie cato$ci zamoéwienia wynosi ..... miesigcy .
1.2. Termin gwarancji rozpoczyna swoj bieg od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy,
L1 PR PSR

1.3. Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady przedmiotu umowy.

1.4. W razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji, bieg terminu do
wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Gwaranta
przez Zamawiajacego o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta
wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji, albo bezskutecznego uptywu czasu na ich
wykonanie.

1.5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po uptywie terminu na ktory
udzielono gwarancji, jezeli przed jej uplywem zawiadomit Gwaranta o ujawnionych wadach.

1.6. Terytorialny zasi¢g ochrony gwarancyjnej obejmuje inwestycje pod nazwa: ,,Budowa budynku
garazow0-magazynowego KP PSP Mielec” realizowang na rzecz Komendy Powiatowej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Mielcu.

2. Obowiazki Gwaranta i uprawnienia Zamawiajacego:

2.1. Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za:

1) wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkows, techniczna, estetyczng wykonanych robot,

2) usunigcie nieodptatnie tych wad w okresie gwarancji,

3) wykonany przedmiot umowy, w tym wszystkie uzyte do jego wykonania materiaty
i urzadzenia.

2.2. Dodatkowo w stosunku do pkt. 2.1, jezeli Gwarant z racji swoich zobowigzan wymieni
W okresie gwarancji jakosci czgSci rzeczy objete przedmiotem umowy, to termin gwarancji
jakosci w stosunku do tych czgséci rozpoczyna swdj bieg z dniem ponownego przekazania ich
Zamawiajacemu.

2.3. W okresie gwarancji, Gwarant zobowigzany jest do usuni¢cia stwierdzonych wad przedmiotu
umowy na wilasny koszt, w terminie do 14 dni, po otrzymaniu od Zamawiajacego pisemnego
powiadomienia o wadzie wraz z wezwaniem do jej usunigcia.
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2.4. Jezeli Gwarant nie usunie wady w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usunaé wade we
wlasnym zakresie lub za pomoca o0sob trzecich na ryzyko i koszt Gwaranta, a poniesione
koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2.5. Obowigzki Gwaranta w ramach udzielonej gwarancji polegaja wedtug wyboru Zamawiajacego
na zwrocie zaptaconego wynagrodzenia wyliczonego proporcjonalnie do wartoSci wad
przedmiotu umowy lub naprawie wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji.

2.6. Gwarant nie moze odmoéwi¢ w okresie gwarancji usuni¢cia wad bez wzgledu na wysoko$é
zwigzanych z tym kosztow.

2.7. Okres gwarancji na elementy naprawione, bedzie si¢ rozpoczyna¢ ponownie swoj bieg od dnia
odbioru naprawy.

2.8. Ponadto Gwarant o$wiadcza, ze prace zostaly wykonane zgodnie z umowg
............................ z dnia ..................., Z zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno-budowlanymi oraz stworzyt konieczne podstawy formalno-prawne oraz warunki
organizacyjne i techniczne, niezbedne do nalezytego wypelnienia warunkow gwarancji
w catym okresie jej trwania.

2.9. Niniejsze oswiadczenie gwarancyjne Gwarant sktada najpdzniej wraz z fakturg koncowa za
wykonanie przedmiotu umowy i Strony zgodnie postanawiaja, ze jego nieztozenie spowoduje,
Ze roszczenie o zaptate wynagrodzenia naleznego Gwarantowi nie stanie si¢ wymagalne.

2.10. Gwarant zobowigzuje si¢ informowaé¢ Zamawiajacego pisemnie o kazdym przypadku
usunigcia wad.

Gwarant
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