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BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

PROJEKT
UMOWA NR RI.272.10.1.2024.DA

Zawarta w dniu ....cevevvenenens w Sztumie pomiedzy:

Nabywca: Powiatem Sztumskim NIP: 579-223-09-29 z siedzibg w Sztumie, ul. Mickiewicza 31,
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu,
w imieniu, ktérego dziataja:

R - Przewodniczacy Zarzgdu Powiatu Sztumskiego

2 - Czlonek Zarzgdu Powiatu Sztumskiego
ktéry swoje zadania realizuje przez Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31,
82-400 Sztum, zwanym w tresci umowy Zamawiajacym

......................................................................................................................... , W imieniu,
ktérego dziata:

L T
zwanym w tresci umowy Wykonawca

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego znak: R1.272.10.1.2024.DA
przeprowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r., Prawo zamoéwien (tekst jednolity
Dz. U. 22023 ., poz. 1605 ze zm.) w trybie podstawowym zawarto umowe o nastepujgcej tresci:

§1
[PRZEDMIOT UMOWY]

1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane polegajgce na wykonaniu zadania
pn.: MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 3122G W GMINIE STARY DZIERZGON.

2.  Projekt zaktada modernizacje i przebudowe drogi powiatowej nr 3122G w gm. Stary Dzierzgon, tj.:
czesciowg przebudowe drogi powiatowej w gm. Stary Dzierzgon. Droga ta stanowi bardzo wazne
potgczenie w siatce drogowej powiatu sztumskiego. Przebudowa bedzie dotyczyta odcinka drogi
od jej poczatku, tj. potgczenia z drogg wojewddzkg nr 526 w kierunku miejscowosci Lubochowo.
W ramach zadania zostanie odnowiona zniszczona nawierzchnia drogowa wraz z jej poszerzeniem
aby droga odpowiadata warunkom technicznym dla drogi powiatowej, wykonanie oznakowania
pionowego i poziomego, odwodnienie, wykonanie poboczy, profilowanie rowéw. Droga prowadzi
do budynkow uzytecznosci publicznej, tj. oSrodka zdrowia, szkoty podstawowej. Droga fgczy sie z
drogg wyzszej kategorii, tj. drogg wojewddzkg nr 515 i 526. Powiat sztumski jest obszarem typowo
rolniczym i najbiedniejszym w woj. pomorskim gdzie Wskaznik P — podstawowych dochodow
podatkowych na 1 mieszkanca powiatu przyjety do obliczania subwencji wyrbwnawczej na 2021 —
wyniost 165,49 i jest najnizszy w woj. pomorskim. Samorzgd mimo tego w duzej cze$ci swojego
budzetu przeznacza $rodki na inwestycje drogowe jako wazng strategie poprawy jakoSci Zycia
mieszkancow.

3. Realizacja zadania zaktada jego wykonanie w formule zaprojektowania i wybudowania.

4. Szczegélowy zakres oraz procedura i sposoéb wykonania prac projektowych oraz robét
budowlanych zawierajg dokumenty stanowigce zatacznik do SWZ, tj.:

1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (grudzieh 2023) opracowany przez mgr inz. Agnieszke
tuniewska-Jdarzyna (nr uprawnien PDL/0031/PWBD/18 w specjalnosci projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej) dla
zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3122G w gminie Stary Dzierzgon w ramach zadania
Modernizacja drogi powiatowej nr 3122G w gminie Stary Dzierzgon.

5. Wszystkie dokumenty opisujgce przedmiot zamodwienia nalezy traktowaé jako wzajemnie
uzupetniajace sie i wyjasniajgce w tym znaczeniu, ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
wieloznaczno$ci lub niejednoznacznosci Wykonawca nie moze ograniczyé ani zakresu swojego
zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci przy wykonaniu swoich zobowigzah wynikajgcych
Z umowy w sprawie zamdéwienia publicznego.

6. Przedmiot umowy z zakresu dokumentacji projektowej nalezy wykonaé w sposdb zgodny
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2454), Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679).

7. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z programem funkcjonalno-uzytkowym, a takze SWZ wraz
z zatgcznikami i nie zgtasza zastrzezen w tym przedmiocie.

8. Zamawiajgcy dotozyt wszelkich staran, aby w opisie przedmiotu zamowienia nie znalazia sie zadna
nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu. Jesli w dokumentach zaméwienia wskazana jest
nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, ma ona wytgcznie charakter informacyjny.

9. Zadanie otrzymato wstepng promese dotyczgcg finansowania inwestycji z programu Rzgdowy
Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/6194/PolskilLad,
w zwigzku z czym, strony oswiadczajg, ze sg $wiadome iz w interesie Zamawiajgcego jest
terminowa realizacja zamowienia. W przypadku niedotrzymania terminu umownego Zamawiajgcy
utraci dofinansowanie i powstanie w zwigzku z tym szkoda. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
finansowg za szkode Zamawiajgcego w postaci utraty lub zmniejszenia dofinansowania z powodu
opdznienia w realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, w wysoko$ci utraconego
dofinansowania.

10. Realizacja przedmiotu umowy wykonywana bedzie przy obiektach czynnych. Nalezy przewidzie¢
prowadzenie robot budowlanych przy zabezpieczeniu powierzchni na komunikacje. Teren budowy
nalezy wygrodzi¢ zachowujgc szczegdlng starannos¢, aby uniemozliwi¢ dostep oséb postronnych.

11. W skiad przedmiotu zamoéwienia wymienionego w niniejszym paragrafie wchodzi:

W czesci projektowej:

1. wykonanie projektu koncepcyjnego w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy oraz uzyskanie

pisemnej akceptacji Zamawiajgcego dla drogi ktérej dotyczy niniejsza umowa,

2. wykonanie wielbranzowej dokumentacji projektowej dla drogi ktorej dotyczy niniejsza

umowa w sktad ktérej wchodzi:

a) projekt architektoniczno-budowlanedgo w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robot budowlanych
wskazanych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy odpowiadajgcego wymogom art. 34 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.), a takze
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679),

b) projekt techniczny w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych wskazanych w § 1
ust. 1 niniejszej umowy odpowiadajgcego wymogom Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022
r., poz. 1679),

c) zatwierdzony projekt tymczasowej oraz statej organizacji ruchu drogowego,

d) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia stosownie do regulacji Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. poz. 1126),

e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére winny zawiera¢ zbiory
wymagan niezbednych dla okreslenia standardu i jakosci wykonania robét w zakresie sposobu
wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robdét i bedg zawieraé: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot podstawowych, rodzaje robot wedtug przyjetej systematyki lub grupy robdt,

f) Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie na podstawie Rozporzgadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. z 2021 r., poz. 2458).

3. Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien, zatwierdzen dokumentacji projektowej, a takze
decyzji w tym pozwolenia na budowe (jezeli wymagane), zezwolenia na wycinke drzew,
decyzji Srodowiskowej (jezeli wymagane), zgtoszenia zamiaru rozpoczecia oraz zakonczenia
prowadzenia robét budowlanych z uzyskaniem zezwolenia na uzytkowanie obiektu (jezeli
wymagane), wymaganych przepisami prawa, ewentualnych odstepstw od przepiséw
techniczno-budowlanych, uzgodnienia w tym zakresie oraz planowanego harmonogramu
realizacji zadan i ich czesci z Zamawiajagcym,

W czesci realizacji robét budowlanych:

1. Wykonanie robét budowlanych zgodnie z niniejszg umowg oraz SWZ wraz z zalgcznikami na
podstawie wykonanej i zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w ustawie
Prawo budowlane.

1) Nadzoér autorski polega na stwierdzeniu w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci
realizacji z projektami, a takze uzgadnianiu mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projektach, zgtoszonych przez Kierownika Budowy,
Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.




2) Jezeli Strony stwierdzg konieczno$¢ dokonania zmian, wprowadzenia rozwigzah zamiennych
lub aktualizacji dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych bedg one dokonywane w ramach nadzoru autorskiego, bez prawa Wykonawcy
do dodatkowego wynagrodzenia.

3) W ramach nadzoru autorskiego przewiduje sie przecietnie jeden pobyt odpowiedniego
projektanta na budowie miesiecznie, chyba Ze zaistnieje potrzeba wigkszej ilosci pobytow.

4) Pobyt autora projektu na budowie w sprawach dotyczgcych uzupetnienia brakow
w dokumentacji i usuwania jej wad nie bedg uwazane za nadzér autorski.

5) Za pobyt na budowie uznawa¢ sie bedzie takze uczestnictwo w naradach koordynacyjnych
organizowanych przez Zamawiajgcego.

3. Wykonanie dokumentacji i inwentaryzacji powykonawcze;j.

4. Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych do odbioru kohcowego przedmiotu prac préb,

badan, odbiordw, itp.

Zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy.

Wyptacenie odszkodowania za wszelkie zniszczenia, ktére powstaly w trakcie wykonywania

przedmiotu umowy zaréowno w majgtku Zamawiajgcego oraz oséb trzecich.

Odtworzenie trawnikow i terenéw zielonych przylegajgce do miejsc prowadzenia robét budowlanych.

Uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robét.

. Prowadzenie dziennika budowy.

0.Przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki

badan do akceptacji przez dzialajgcego w imieniu Zamawiajgcego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

11.Przygotowanie dokumentacji powykonawczej — operatu kolaudacyjnego w 2 egz., ktéry ma zawierac
umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementow
rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokdt przekazania terenu budowy, protokoty robét
zakrywanych, badania materiatdw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, rozliczenie
finansowe, potwierdzenie zakohczenia odbioru robét, oswiadczenia uprawnionych kierownika
budowy i kierownikdéw robét, dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy, inwentaryzacje powykonawczg (3egz.), inspekcje
TV kanalizacji deszczowej, protokoty z pomiaréw wykonanego oswietlenia.

12.0pracowanie kosztorysu powykonawczego w 2 egzemplarzach.

13.Zgtoszenie zakonhczenia realizacji robot budowlanych oraz uzyskanie braku sprzeciwu
z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (jezeli bedzie wymagane).

14.Przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanych robét.

15.Wykonane roboty muszg by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcym prawem, a w szczegolnosci
z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.),
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz.
1213 ze zm.) oraz innymi obowigzujgcymi przepisami prawnymi zwigzanymi z realizowang
inwestycjg, a takze zgodnie z normami budowlanymi oraz na ustalonych niniejszg umowag
warunkach.

o

§2
[WYMOGI MATERIALOWE]

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadagé, co do jakosci wymaganiom okreslonym w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz.
1213 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w STWiORB).

3. Zamawiajgcy wymaga aby zastosowane do budowy materiaty posiadaty wazne aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i atesty higieniczne.

4. Zamawiajgcy dopuszcza przy realizacji zamdwienia zastosowanie urzadzen i materiatow
réwnowaznych lub lepszych, co do jakosci, parametréw technicznych i surowcéw uzytych do ich
wykonania, w stosunku do materiatéw i urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowej.

5. Na kazde zadanie Zamawiajgcego bagdz dziatajgcego w jego imieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego, Wykonawca w ciggu 3 dni obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw: certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

6. Materiat rozbiérkowy Wykonawca zataduje i odtransportuje na sktadowisko Wykonawcy zgodnie z
zapisami STWIORB. Materiaty z rozbiérki winny byé usuniete poza teren budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z
2022 r., poz. 699 ze zm.). W celu uniknigcia watpliwosci Strony ustalajg, ze wytworcg odpaddéw w
rozumieniu przytoczonej w zdaniu poprzedzajgcym ustawy, jest Wykonawca.

7. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamoéwienia (w tym réwniez w dokumentacji projektowej)
wystepujg odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw
Unii Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.



§3
[TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY]
Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé przedmiot umowy w catosci w terminie od dnia
podpisania niniejszej umowy w okresie 13 miesiecy, przy zatozeniu dla kazdego miesigca
przeliczeniowej jego dtugosci w ilosci 30 dni kalendarzowych z tym, ze:

1) czes$¢ przedmiotu umowy z zakresu opracowania dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem wszelkich zgéd warunkujgcych rozpoczecie przebudowy dla kazdej z drog
objetych niniejszg umowg w terminie 6 miesiecy od dnia podpisania niniejszej umowy.

Terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu niniejszej umowy jest data jej podpisania.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na podstawie protokotu przekazania
podpisanego przez obie strony umowy po dopetnieniu przez Wykonawce wszystkich obowigzkdéw
zwigzanych z projektowaniem oraz odpowiednim zgtoszeniem robdt/uzyskaniem decyzji
pozwolenia na budowe.

Terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest data waznego zgtoszenia na piSmie
Zamawiajgcemu gotowosci do kohcowego odbioru przedmiotu umowy zrealizowanego przez
Wykonawce pod warunkiem, ze Zamawiajgcy dokona tego odbioru. Zasady dokonywania
zgtoszenia gotowosci Wykonawcy do koncowego odbioru przedmiotu umowy oraz zasady jego
dokonywania opisano w § 10 niniejszej umowy.

§4
[WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY PRZEZ PODWYKONAWCOW]

Wykonawca wykona przedmiot umowy wiasnymi sitami lub moze powierzy¢ realizacje czesci
zamowienia podwykonawcom, przy czym przez umowe o podwykonawstwo rozumie sie umowe w
formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce czes¢ zamowienia publicznego, zawartg miedzy wybranym przez
Zamawiajgcego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a takze miedzy
podwykonawcg, a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty
budowlane objete niniejszg umowa, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego
na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu:

1) pisemnej informacji o zamiarze zlecenia okreslonemu Podwykonawcy wykonania czesci
prac wraz z okresleniem ich zakresu,

2) projektu tej umowy,

3) podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ pisemng zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

4) czes¢ dokumentacji projektowej, okreslajgcg wykonanie robdt przewidziane dla
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zatwierdzong przez tego Podwykonawce.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg w zakresie ustug, dostaw lub robot
budowlanych powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, wobec czego umowa winna
zawiera¢ zapisy dotyczgce zakresu robot powierzonych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy (w powierzonej czesci, nie wykraczajgcej poza zakres przedmiotu niniejszej
umowy),

3) szczegotowy harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robot, w uktadzie zgodnym i
odpowiadajgcy Harmonogramowi Rzeczowo Finansowemu uzgodnionemu pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca, zawierajgcy terminy wykonania zakresu robot zlecanych
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i rozliczenia, nie diuzsze anizeli ustalone w
harmonogramie uzgodnionym pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

4) kwote wynagrodzenia za roboty lub ustugi,

5) warunki ptatnosci — po odbiorze robét, termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej (doreczenie nie dtuzsze niz 5 dni od
odbioru robét),



6) zapisy zobowigzujgce do zatrudniania oséb na umowe o prace zgodnie z obowigzkiem
wskazanym w § 17 ust. 1 niniejszej umowy oraz zapisy umozliwiajgce Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku, zgodnie z zapisami § 17 ust.
3 i 4 niniejszej umowy,

7) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach, na
podstawie odbiorow czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

8) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i
powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Projekcie
Budowlanym, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

9) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

10) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych nie moze zawieraé postanowien
uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy.

Zamawiajgcy, w terminie do 14 dni od otrzymania projektu umowy, zgtosi pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, w tym
zapisow § 4 niniejszej umowy, w szczegolnosci:

a) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo,
w szczegolnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci wynagrodzenia
z tytutu wykonania robét, sposobu i terminu ptatnosci oraz okreslenia przedmiotu
i zakresu tej umowy,

b) niezatgczenia do projektu umowy, pozostatych dokumentow okreslonych w ust. 3

c) gdy projekt umowy nie bedzie zawierat harmonogramu rzeczowo — finansowego,
w uktadzie zgodnym z—Harmonogramem Rzeczowo Finansowemu uzgodnionemu
pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca, zawierajacego wysoko$¢ wynagrodzenia dla
Podwykonawcy za poszczegolne etapy robét ujete w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

d) zamieszczenia w projekcie umowy postanowieh uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce pfatnoéci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce,

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot przez Wykonawce kwot
zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizacji robét okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany umowg
dla tych robot,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od otrzymania
projektu umowy, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiane, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty doreczenia do siedziby Zamawiajgcego kopii umowy, o ktére;j
mowa w ust. 7, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy, w przypadku stwierdzenia, ze jej tres¢
rézni sie od tresci zaakceptowanego wczesniej jej projektu lub gdy jej tresé nie spetnia warunkow
okreslonych w ust. 2-5. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w wyzej okreslonym terminie, uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 8, Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany tre$ci zawartej umowy o podwykonawstwo w celu dostosowania do
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego wzoru umowy lub do warunkéw okreslonych w ust. 2 w
terminie 7 dni od dnia zgtoszenia sprzeciwu.
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Jezeli w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 7, termin zapfaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz termin zaptaty dla Wykonawcy, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do wprowadzenia zmiany tej umowy w terminie 7 dni liczgc od dnia przekazania Wykonawcy tej
informaciji.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego dokumentu jego ttumaczenie na jezyk polski podpisane przez tumacza
przysiegtego.

Do jakichkolwiek zmian w tresci projektu umowy lub zawartej umowy o podwykonawstwo
zastosowanie majg zapisy niniejszego paragrafu, w szczegdlnosci w zakresie obowigzku
przedstawiania Zamawiajgcemu projektow uméw i kopii umow.

W przypadku dokonania zmiany Podwykonawcy, Wykonawca sktada pisemng informacje o tej
sytuacji wraz z uzasadnieniem. Ponadto zastosowanie majg warunki okreslone ustepach
powyzszych niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu informacji w formie pisemnej
dotyczacych podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéow

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, o ktérej mowa w ustepie poprzedzajgcym, dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118
Prawa zaméwienh publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdérego
zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamaéwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w ftrakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia
oswiadczenie lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy, zgodnie z zapisami ustawy Prawo zaméwien publicznych,

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

Przepisy ustepow powyzszych stosuje sie wobec dalszych podwykonawcéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy (Podwykonawcéw),
jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do podania
Zamawiajgcemu nazwy albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcéw i os6b
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane, ktére majg byé wykonane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, o ile sg juz znane. Wykonawca winien
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamowienia, a takze winien przekazywaé informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje rob6t budowlanych
i instalacyjnych.

§5

[OSWIADCZENIA | ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY]
Wykonawca oswiadcza, iz posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie, kwalifikacje, potencjat
techniczny i finansowy oraz zasoby niezbedne dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz
zobowigzuje sie wykona¢ go z najwyzszg starannoscig, zgodnie ze swg najlepszg wiedzg i
wszystkimi majgcymi zastosowanie przepisami prawa, oraz ze szczegolnym uwzglednieniem
intereséw Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wszelkie informacje i materiaty niezbedne do terminowej i
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy oraz zapoznat sie¢ z lokalizacyjnymi warunkami
prowadzenia i wykonania robo6t i nie wnosi w tym zakresie zastrzezen.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego, nie pozniej niz w
terminie 1 dnia od dnia powziecia wiadomosci, o wszelkich nieprawidtowosciach oraz zagrozeniach
powstania nieprawidtowosci moggcych miec jakikolwiek wptyw na wykonanie niniejszej umowy lub
na sytuacje Zamawiajgcego w sprawach objetych niniejszg Umowg, w tym w szczegdlnosci w
przypadku wystgpienia okolicznosci moggcych mie¢ wptyw na wykonanie umowy w terminie.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i przygotowa¢ do odbioru przedmiot umowy w sposob
nalezyty, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, wiedzg techniczng i
dokumentacja.
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji przedmiotu umowy wytgcznie
wyrobdéw, materiatéw i urzgdzen posiadajgcych aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie oraz odpowiednio w stuzbie zdrowia, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym
zakresie.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych prac oraz zastosowanych
materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 3 dni roboczych od dnia
zawarcia niniejszej umowy Kkopii uprawnien budowlanych i aktualnego potwierdzenia
przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa osoéb, ktére bedg petnity samodzielne funkcije
techniczne przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie projektowania oraz kierowania robotami
budowlanymi:
1) Projektant branzy drogowej posiadajacy uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen
2) kierownik roboét drogowych oraz kierownik budowy posiadajgcy uprawnienia do
kierowania robotami w specjalnosci drogowej bez ograniczen.
Wykonawca zobowigzuje sie¢ od momentu przejecia terenu budowy, az do odbioru koncowego do
ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody osobowe lub majgtkowe wyrzadzone Zamawiajacemu i
osobom trzecim, w szczegdlno$ci za dziatania i zaniechania os6b za pomocg ktérych zobowigzanie
wykonuje. Kosztami usuniecia szkéd obcigzony zostanie w catosci Wykonawca.
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na czas realizacji niniejszej umowy we witasnym zakresie
i na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w
zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi w toku realizacji umowy, oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem dziatalnosci
gospodarczej na czas realizacji umowy i utrzymacé ich waznos¢ przez caty okres obowigzywania
niniejszej umowy, w szczegolnosci dla nastepujgcych wypadkow, ktére byly spowodowane
zagrozeniami stanowigcymi ryzyko Wykonawcy:
1) szkody w robotach, urzadzeniach i materiatach,
2) szkody w sprzecie,
3) szkody w mieniu stanowigcym wilasnos¢é Zamawiajgcego (oprocz robdt, urzadzen,
materiatow i sprzetu) powstate w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy,
4) nieszczesliwe wypadki,
5) szkody osdb trzecich.
Minimalne warunki dla uméw ubezpieczenia ustala sie nastepujgco:
1) Suma gwarancyjna — min. 5 000.000,00 PLN (stownie: pie¢ milionéw ztotych) na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
2) Okres ubezpieczenia — czas realizacji przedmiotu umowy - od daty rozpoczecia robét do
konca ostatecznego okresu zgtaszania wad.
Kserokopie odpowiednich uméw ubezpieczenia Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé w
terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ciggtosci zawartej umowy ubezpieczenia przez caty
okres realizacji przedmiotu umowy, w tym do zaptacenia wszystkich naleznych sktadek. Na kazde
wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przediozyé dowody dotrzymania
warunkow ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek.
Jezeli Wykonawca nie dostarczy ktérejkolwiek z zgdanych umoéw ubezpieczenia wraz z dowodami
optacania skfadek, to Zamawiajgcy bedzie mogt dokonaé ubezpieczenia, ktére Wykonawca
powinien byt zapewnié. Koszty, ktére Zamawiajgcy ponidst optacajgc sktadki ubezpieczeniowe,
moze potrgci¢ z wynagrodzen naleznych Wykonawcy. Jezeli Zzadne wynagrodzenie wykonawcy
jeszcze sie nie nalezy Zamawiajgcy bedzie mdgt dochodzié zwrotu poniesionych kosztéw na
zapfate sktadek.
Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajgcego.

§6
[UPRAWNIENIA | OBOWIAZKI STRON UMOWY]
Strony niniejszej umowy sg zobowigzane do wzajemnej wspoétpracy na rzecz osiggniecia celu, dla
ktérego niniejsza umowa jest realizowana.
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegoélnosci:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) zapewnienie kontroli realizacji zamdwienia z ramienia Zamawiajgcego,
3) odbidr czesciowy oraz koncowy nalezycie wykonanego przedmiotu umowy,
4) zaptata wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ustalonymi
W niniejszej umowie warunkami ptatno$ci.
Zamawiajgcy moze poleci¢ przeprowadzenie badan, ktére okazg sie konieczne do stwierdzenia
zgodnosci cech materiatow i jakosci robdt budowlanych i instalacyjnych z wymogami
Zamawiajgcego i przepisami prawa. W przypadku uzyskania wyniku stwierdzajgcego niezgodno$c¢
cech materiatu lub jakosci robét z warunkami okreslonymi niniejszg umowag Wykonawca zwraca
Zamawiajgcemu catosé kosztow wykonania badania (w tym koszty pobrania proby, transportu,
itp.). Wynik badania potwierdzajgcy wady jest tozsamy z uznaniem reklamaciji, w takim przypadku



Wykonawca zobowigzany jest do wymiany materiatu wadliwego na wolny od wad lub powtdrne
wykonanie kwestionowanych robé6t budowlanych.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy usuniecia okreslonej
osoby, ktéra nalezy do personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, z terenu budowy,
uzasadniajgc swoje zgdanie, a Wykonawca wtedy zapewni, ze osoba ta w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku
z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem Umowy. Jesli taka osoba nalezy do wymaganego
personelu Wykonawcy zgodnie z SWZ, Wykonawca nie pdzniej niz z datg usuniecia takiej osoby
musi zapewni¢ nowg osobe, spetniajgcg powyzsze wymagania. Wykonawca i podwykonawcy
zagwarantujg to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawcg i umowie z dalszym
podwykonawcg.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa
budowlanego, aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamoéwienia, przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy budowlanej, zgodnie
z programami funkcjonalno-uzytkowymi oraz zaleceniami Zamawiajgcego i nadzoru
inwestorskiego,

2) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o opracowane przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowe,

3) wykonanie dokumentacji projektowych spetniajgcych aktualne warunki techniczne oraz
zgodnie z ustawg Prawo budowlane,

4) uzyskanie wszelkich niezbednych warunkéw technicznych oraz niezbednych uzgodnien,
decyzji administracyjnych, pozwolen, opinii, itp. w zakresie wymaganym przez przepisy
prawa, koniecznych do nalezytego wykonania dokumentacji projektowych oraz uzyskania
pozwolen/decyzji warunkujgcych legalne przeprowadzenie robo6t budowlanych, a takze
wykonania niezbednych badan i pomiaréw,

5) poprawienie wykonanych opracowan bez dodatkowego wynagrodzenia w przypadku zmiany
przepisow lub zgtoszeh zastrzezen do wykonanych dokumentacji projektowych przez
wszelkie organy lub podmioty na kazdym etapie postepowania zmierzajgcym do uzyskania
niezbednych pozwolen oraz w przypadku koniecznosci uzupetnienia dokumentacji
projektowej w zakresie niezbednych do prawidtowego wykonania robot budowlanych,

6) przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczgcych robét w zakresie okreslonym w STWIORB,

7) przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy na podstawie ktérego
dokonat wyceny wartosci przedmiotu umowy, w formie iloczynu ilo$ci przedmiarowej i kosztu
jednostkowego poszczegolnych robot,

8) przed rozpoczeciem robot:

a) zorganizowanie, zagospodarowanie oraz nalezyte zabezpieczenie placu budowy oraz
zaplecza budowy w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na
terenie budowy i w jej obrebie, zabezpieczenie terenu przed dostepem osdéb trzecich,
doprowadzenie mediéw dla potrzeb placu budowy i jego zaplecza,

b) poinformowanie wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robét i ewentualnych
utrudnieniach.

9) przestrzeganie warunkéw zawartych w uzgodnieniach zawartych w dokumentacji
projektowej,

10) Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia szacunku brakarskiego usunietych w
ramach prowadzonych robo6t budowlanych drzew, ktéry okresli wartosé pozyskanego
drewna. Po akceptacji szacunku przez Zamawiajgcego, Wykonawca zostanie obcigzony
fakturg VAT za sprzedaz drewna,

11) rozpoczecie robot budowlanych w terminie do 14 dni od dnia przekazania placu budowy,

12) utrzymywanie porzadku w trakcie realizacji robdt, systematyczne porzadkowanie miejsca
wykonywania prac,

13) prowadzenie robét rozbiérkowych i budowlanych zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

14) prowadzenie i realizacja polecah wpisanych do dziennika budowy,

15) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robét w
zakresie okreslonym w STWIORB,

16) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé na
jakosc¢ robdt lub termin ich zakonczenia,

17) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o prowadzonych na terenie budowy kontrolach
oraz o zaistniatych wypadkach,

18) opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego nastepujgcych dokumentow:



a) harmonogramu rzeczowo-terminonowo-finansowego robét oraz jego aktualizacja,

b) projektu organizacji robét,

c) planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

d) programu zapewnienia jako$ci

Termin przekazania kompletnych dokumentéw:

= 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przekazanie harmonogramu rzeczowo-
terminonowo-finansowego roboét oraz jego aktualizacja,

= 10 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przekazanie projektu organizacji robét, planu
BIOZ oraz programu zapewnienia jakosci

19) Zamawiajgcy zastrzega sobie termin 5 dni na akceptacje przedstawionego harmonogramu
rzeczowo-terminonowo-finansowego albo na wniesienie uwag. Wykonawca zobowigzany
jest uwzgledni¢ wniesione uwagi i przediozy¢ Zamawiajgcemu do ponownej akceptacji
poprawiony harmonogram w terminie 3 dni od otrzymania uwag. Postanowienia niniejszego
ustepu majg zastosowanie do kolejnych poprawek harmonogramu, w tym poprawek
wynikajacych z koniecznosci dokonania aktualizacji harmonogramu, w zwigzku ze zmianami
o ktérych mowa w § dotyczacym zmian umowy,

20) zapewnienie we wtasnym zakresie biezgcej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej fgcznie z
geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg wszystkich robot,

21) przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej
zmian,

22) Wykonawca przed dokonaniem zaméwienia materiatdbw, urzadzen i wyposazenia
zobowigzuje sie przedstawic Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji dokument
.zatwierdzenie materiatowe”. Zatwierdzenie to musi zawieraé propozycje materiatow,
urzagdzen i wyposazenia do wbudowania wraz z wszelkimi niezbednymi dokumentami w
postaci atestéw, aprobat, deklaracji zgodnosci

23) Pisemne informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie siedziby, nazwy, nr NIP, REGON i
telefonu.

24) Wykonawca odpowiada za przekazany teren budowy do czasu odbioru koncowego,
odpowiedzialnos¢ dotyczy w szczegolnosci wynikajgcych z  przepisow BHP,
przeciwpozarowych, porzagdkowych oraz zdarzen losowych.

25) Umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu i
dojscia do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy oraz na terenie budowy.
Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektdw nalezy wykonywac w uzgodnieniu
z witascicielami lub administratorami tych obiektéw. Prace na czynnych sieciach nalezy
wykonywaé pod nadzorem wtascicieli tych sieci

26) Poniesienia kosztéw zwigzanych z wypfatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktére
powstang w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstate w zwigzku z nieprawidtowym
oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zamowienia,
a takze szkody oséb trzecich wynikajgce z organizacji i sposobu prowadzenia robét

27) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego elementow
zniszczonych podczas realizacji np. drog, przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére
ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy

28) Przestrzegania norm w zakresie ochrony srodowiska naturalnego

29) Koordynowania robot, ochrony mienia, zabezpieczenia p.poz., nadzoru BHP i utrzymania
ogolnego porzadku na terenie budowy.

30) Przekazanie Zamawiajgcemu Przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poprawnosci wykonania robét.

31) Przekazanie Zamawiajgcemu certyfikatéw na znak bezpieczenstwa, certyfikatéw zgodnosci,
aprobat technicznych, deklaracji technicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

32) Zdemontowanie obiektéw tymczasowych i uporzgdkowanie terenu po zakoriczeniu robét

33) Wykonanie wszystkich wymaganych przepisami praw préb, badan, nadzoréw i odbioréw z
uzytkownikami infrastruktury zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa

34) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 3 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej

35) Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu zadania inwestycyjnego do wykonania
kosztorysu powykonawczego

36) Wykonawca zobowigzuje sie do informowania pisemnie Zamawiajgcego:

a) za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o koniecznosci wykonania prac
dodatkowych lub zamiennych sporzgadzajgc protokét koniecznosci okreslajgcy zakres
robét oraz szacunkowg ich wartosc;
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11.

12.

b) o natrafieniu na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacjg projektows,
Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

C) o zagrozeniach, ktére mogg mieé ujemny wpltyw na realizacje inwestycji, jako$¢ robdt,
opo6znienie planowanej daty zakonhczenia robot jak i zmiane wynagrodzenia za
wykonany umowny zakres robot oraz do wspoétpracy z Zamawiajgcym przy
opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

37) W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacjg
projektowg i STWIORB Wykonawcy nie wolno ich realizowaé bez uzyskania uprzednio zgody
Zamawiajgcego.

38) Przedtozenia Zamawiajgcemu na jego pisemne zgdanie zgtoszone w kazdym czasie trwania
Umowy, wszelkich dokumentdéw i informacji potrzebnych do oceny prawidtowosci wykonania
Umowy.

§7
[PERSONEL STRON ORAZ KOMUNIKACJA]

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z biezgcym wykonywaniem prac odbywac sie
bedzie na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, pisemnych uzgodnien w formie protokotéw
uzgodnien podpisanych przez obie strony lub w drodze korespondenc;ji elektronicznej doreczanej
adresatom.

Ze strony Zamawiajgcego osobg upowazniong do dokonywania biezgcych uzgodnien dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy jest Pan ...................... e-mail: ..ooooviiiiiiiiiinnnn.. , oraz Pan

Ze strony Wykonawcy osobg upowazniong do dokonywania biezgcych uzgodnien dotyczgcych
realizacji przedmiotu umowy i koordynujgcym wykonywanie przedmiotu umowy jest Pan/Pani

Strony odpowiadajg za droznos¢ w/w kanatéw komunikacyjnych — poczty elektronicznej, pod
rygorem skutku doreczenia. W pozostatym zakresie porozumiewanie sie stron, w tym w sprawach
dotyczgcych interpretowania, rozwigzania czy odstgpienia od umowy lub w innych wypadkach
wskazanych w umowie odbywaé¢ sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej doreczanej
adresatom za potwierdzeniem odbioru.
Wykonawca ustanawia:

= kierownika budowy w specjalnosci drogowej w osobie: .................. , uprawnienia

budowlane nr ...

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci kierowania budowg przez osobe
uprawniong. Kierownik budowy i kierownik robdt branzowych realizujg obowigzki okreslone w
ustawie Prawo budowlane.
Wykonawca ma obowigzek najpdézniej w dniu zawarcia Umowy przedtozy¢é Zamawiajgcemu
oswiadczenia o podjeciu obowigzkdw kierownika budowy i kierownikéw robot zgodnie z art. 41 ust.
4 pkt 1 ustawy Prawo budowlane wraz z wymaganymi umowg zatgcznikami.
Kierownik budowy petni swoje obowigzki osobiscie. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek
przeszkéd w wykonywaniu obowigzkéw odpowiedniego kierownika budowy/robét, wskazanego w
ust. 5 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na swodj koszt zastepstwo dla
odpowiedniego kierownika robdt. Zastepca ustanowiony w sposéb okreslony w zdaniu
poprzedzajgcym musi posiada¢ co najmniej uprawnienia i doswiadczenie zawodowe, takie jak
osoba wskazana w ust. 5 niniejszego paragrafu. Niezaleznie od powyzszego ustanowienie
zastepstwa wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do kierowania budowg lub robotami osoby wskazane w
ofercie Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego powiadomienia
Zamawiajgcego o0 zamiarze zmiany odpowiedniego kierownika robdt, wskazujgc nazwisko
zastepcy wraz z jego uprawnieniami i doswiadczeniem budowlanym oraz uzasadnienie
koniecznosci zmiany. Zapisy ust. 7 stosuje sie odpowiednio.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu propozycje zmiany nie pézniej niz 7 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem do wykonania Przedmiotu Umowy nowej osoby. Jakakolwiek przerwa
w realizacji Przedmiotu Umowy, wynikajgca z braku personelu, bedzie traktowana, jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do wydtuzenia terminu
wykonania Przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane personelu Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie nowych osob bedg takie same lub wyzsze od wymaganych
postanowieniami SWZ. Zmiana personelu nie wymaga aneksu do Umowy.
Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zazgda¢ od Wykonawcy zmiany oséb, jezeli uzna, ze nie
wykonujg one swoich obowigzkow lub wykonujg je w sposdéb nienalezyty lub niedbaty. Wykonawca
jest zobowigzany wymienié osoby, zgodnie z Zzagdaniem Zamawiajgcego i w zakreslonym terminie.
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14.

15.

a)

b)

Jezeli Zamawiajgcy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego. Postepowanie takie nie powinno trwaé
dtuzej niz 30 dni.

Inspektor nadzoru nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego
decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajace poza wyceniony koszt robét Wykonawcy i
powodujgcych zwiekszenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z wyjatkiem sytuacji
zagrazajgcych zyciu lub zdrowiu osob lub grozacych powstaniem straty w mieniu o znaczgcych
rozmiarach.

Zamawiajgcy nie dokona zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane z naruszeniem
ustepu 13.

Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania w/w robét bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§8
[WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY]

Wynagrodzenie fgczne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, okreslone w ztozonej ofercie
WYNOSi NettO: wvveverevienennnnn. zZt (sfownie: ... )., tj. tacznie z podatkiem
VAT: ciiiiiieeen zt brutto (stownie: .........cciiiiiiiii ) w tym:

za wykonanie czesci zaprojektuj Zamawiajgcy ustala wartos¢ prac projektowych — w ramach

wynagrodzenia brutto wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu — na 2,5% wartosci brutto

wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj. brutto: .................... zt,

za wykonanie czesci wybuduj Wykonawca otrzyma wynagrodzenie W WySOKOSCi ....vcvvevernnnnnes

zt brutto.
Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie niezbednie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, wynikajgce wprost z opisu przedmiotu zamowienia, w tym wynagrodzenie za
wykonanie dokumentacji projektowej i powykonawczej, autorskie prawa majgtkowe do tej
dokumentacji, dostawe, montaz, roboty budowlane towarzyszace, gwarancje, ubezpieczenia oraz
uwzglednia wszelkie rabaty, upusty i marze jak réwniez nie ujete w opisie przedmiotu zaméwienia,
a niezbedne do wykonania przedmiotu umowy i usuniecia wad, tj. w szczegdlnosci wszelkie roboty
przygotowawcze, porzadkowe, tymczasowe, zagospodarowanie terenu budowy, koszty
utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna), transport materiatdw na miejsce robot.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu zméwienia nie moze byc¢
podstawg do zgdania zamiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
Wykonawca z uwagi na okreslenie wynagrodzenia umownego, jako ryczattowe oswiadcza, ze na
etapie przygotowywania oferty wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego cato$¢ niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy.
Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe
trzecig, wierzytelnosci, przystugujacych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie
niniejszej Umowy ani dokona¢ przekazu lub innego rozporzadzenia wierzytelnoscig o podobnym
rezultacie lub charakterze. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscig, w
szczegolnosci roszczen o odsetki.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy roszczen
z tytutu szkdd i kar umownych na co Wykonawca wyraza zgode.

§9
[ZASADY ROZLICZEN | PLATNOSCI ZA PRZEDMIOT UMOWY]
Rozliczenie przedmiotu umowy nastepowaé bedzie fakturami przejsciowymi/czesciowymi wedtug
zaawansowania wykonanych prac okreslonych wartosciowo w zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Zadanie dofinansowane jest ze Srodkéw Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych. Wobec powyzszego, zgodnie z zasadami okreslonymi w ww.
Programie wyptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastepowaé bedzie w nastepujgcy
sposaob:
1) platnosé pierwsza — w wysokosci wkiadu wilasnego Zamawiajgcego, w wyniku obioru
czesciowego,
2) platnosé druga — w wysokosci nie wyzszej niz 50% wysokosci dofinansowania po dokonaniu
odbioru czesciowego. Platno$¢ nastgpi z pierwszej transzy przyznanego Zamawiajgcemu
dofinansowania.
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12.

13.

14.

15.

3) platnosé trzecia — pozostata do zaptaty czes¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy po
dokonaniu odbioru koncowego. Ptatno$¢ nastgpi z drugiej transzy przyznanego
Zamawiajgcemu dofinansowania.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wypfata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach
przyjetych zgodnie z regulaminem naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja 8 Programu
Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz udzielong Zamawiajgcemu
przez Bank Gospodarstwa Krajowego Wstepng Promesg dotyczacg dofinansowania inwestycji
z Programu Rzadowy fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych Nr
Edycja8/2023/6194/PolskiLad.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ finansowanie inwestycji w czesci nie pokrytej
wkladem wilasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajgcy wyptaty srodkéw z Programu
Rzadowego Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.
Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat sie z wszystkimi
warunkami ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu niniejszej umowy bez
koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.
Podstawg wystawienia faktur czesciowych, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, bedg sporzgdzone
przez Wykonawce protokoty odbioru czesciowego robo6t budowlanych podlegajace zatwierdzeniu
przez dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia w siedzibie Zamawiajgcego prawidtowo sporzadzonej
faktury VAT wraz z wymaganymi zalgcznikami w terminie 3 dni roboczych od otrzymania
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego protokotu odbioru.
Ostateczne rozliczenie robdt, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, nastgpi w oparciu o prawidtowo
sporzadzong fakture koncowg wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego robét
budowlanych zweryfikowanego i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego oraz dziatajgcego w jego
imieniu nadzér inwestorski. Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia w siedzibie Zamawiajgcego
prawidtowo sporzadzonej faktury kohcowej wraz z wymaganymi zatgcznikami w terminie 3 dni
roboczych od otrzymania zatwierdzonego przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego.

Zatgcznikiem do faktury bedzie os$wiadczenie podwykonawcy badz podwykonawcow

potwierdzajgce, ze Wykonawca zgodnie z zawartg z nimi umowg uregulowat naleznosci z tytutu

wykonanych i odebranych robét. Przez podwykonawcéw wymienionych w niniejszym ustepie,
rozumie sie réwniez dalszych podwykonawcéw, bgdz oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu
wszystkich robét wikasnym staraniem bez angazowania podwykonawcow.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek.

W przypadku niedostarczenia potwierdzenia lub innych dowodoéw potwierdzajgcych zaptate

wymagalnego wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej, Zamawiajgcy ma prawo do

wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rowne;j
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie naleznoéci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12. Zamawiajgcy informuje o

terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$c takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
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17.

18.

19.

20.

10.

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcania z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkod i
kar umownych.

Ptatnos¢ za wykonane i odebrane czesci przedmiotu umowy dokonana bedzie przelewem z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci na konto Wykonawcy wskazane na
wystawionej przez niego fakturze VAT w terminie 30 dni od dnia przediozenia prawidtowo
wystawionej faktury VAT w przypadku rozliczenia czesci wynagrodzenia pochodzacej z wktadu
wiasnego Zamawiajgcego oraz w terminie 35 dni w przypadku rozliczenia pozostatych transz liczac
od dnia odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

Termin zaptaty uwaza sie za dotrzymany, gdy rachunek bankowy Zamawiajgcego zostanie
obcigzony w terminie okreslonym w ust. 15.

Faktury VAT winny by¢ wystawione na:

Nabywca: Powiat Sztumski NIP: 579-22-30-929, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum

Platnik: Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.

§ 10

[SPOSOB PRZEKAZANIA | ODBIOR DOKUMENTACJI]
Dokumentacja projektowo-realizacyjno-kosztorysowa winna by¢ opracowana z uwzglednieniem
koniecznosci uzyskania stosownych pozwolen i uzgodnien wymaganych do przeprowadzenia
zgodnego z Prawem Budowlanym oraz wiedzg techniczng procesu budowlanego i w sposob
umozliwiajgcy odbiory poszczegdlnych robét w miare ich realizacji, a takze przeprowadzenia
postepowania 0 zamdéwienie publiczne na wyboér wykonawcy roboét budowlanych.
Dokumentacja powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc¢.
Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
pozostata dokumentacja objeta niniejszga umowg, winny by¢ sporzadzone z uwzglednieniem
obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa, wedtug stanu prawnego na dzien przedtozenia
dokumentacji do odbioru. Jezeli po tym terminie, w okresie obowigzywania niniejszej umowy,
zostang zmienione przepisy prawa majgce wptyw na rozwigzania zastosowane w dokumentacji,
Wykonawca bedzie zobowigzany do zaktualizowania dokumentacji zgodnie z wymogami
znowelizowanych przepisow.
Opracowania wymienione powyzej winny by¢ systematycznie w trakcie ich wykonywania
przedmiotem szczegdtowych, cyklicznych uzgodnien z Zamawiajgcym i kazdorazowo wymagajg
jego ostatecznej akceptaciji.
O dacie przekazania dokumentacji projektowej do weryfikacji Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego na co najmniej 3 dni robocze przed terminem jej przekazania wraz ze wskazaniem
zakresu dokumentaciji, ktéra bedzie podlegata przekazaniu do weryfikaciji.
W przypadku stwierdzenia wad przekazanej do weryfikacji dokumentacji, Strony sporzadzg w
formie pisemnej Protokdt Rozbiezno$ci. ZastrzeZzenia mogg dotyczyé w szczegdlnosci probleméw
wynikajgcych z niespetnienia wymagan okre$lonych w opisie przedmiotu zamowienia,
zaleceniach/uwagach Zamawiajgcego przekazanych w toku realizacji lub w zapisach niniejsze;j
umowy lub niezgodnosci co do ilosci lub rodzaju dokumentacji. Wykonawca w terminie 4 dni
roboczych od dnia podpisania Protokotu Rozbieznosci usunie wskazane wady lub w przypadku
niemozliwosci ich usuniecia, ustosunkuje sie do nich w formie pisemnej. Podpisanie Protokotu
Rozbieznosci wstrzymuje procedure przekazania, do czasu usuniecia wad lub pisemnego
ustosunkowania sie Wykonawcy do stwierdzonych wad i pisemnym przyjeciu wyjasnien przez
Zamawiajgcego. Zapisy niniejszego ustepu majg odpowiednie zastosowanie w razie braku
podpisania Protokotu Rozbieznosci przez Wykonawce, po wezwaniu go przez Zamawiajgcego w
wyznaczonym terminie do podpisania i dalszego braku podpisania tego Protokotu.
W chwili przekazania dokumentacji do weryfikacji Zamawiajagcy nie jest obowigzany dokonywaé
sprawdzenia prawidtowosci wykonanej pracy.
Po przekazaniu dokumentacji do weryfikacji, upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego
potwierdzi dostarczenie dokumentacji podpisujgc Protokdt Przekazania. Podpisanie przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego Protokotu Przekazania stanowi pokwitowanie
faktycznego przekazania dokumentacji jedynie pod wzgledem ilosciowym i nie stanowi odbioru w
rozumieniu niniejszej Umowy. Protokot Przekazania sporzgdza Wykonawca i przekazuje wraz z
przekazywang dokumentacja.
W terminie do 7 dni od dnia podpisania Protokotu Przekazania, Zamawiajgcy lub upowazniony
przez Zamawiajgcego podmiot/osoba fizyczna dokona weryfikacji przekazanej Zamawiajgcemu
dokumentacji pod katem zgodnosci wykonania z niniejszg umowa.
Jezeli przekazana dokumentacja lub jej cze$¢ bedzie niekompletna lub nie bedzie zgodna z
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zatozeniami okreslonymi w niniejszej umowie lub przekazanymi w toku realizacji

zaleceniami/uwagami Zamawiajgcego, Zamawiajgcy w terminie okreslonym w ust. 9, na piSmie

wskaze Wykonawcy swoje zastrzezenia do przekazanej dokumentacji lub jej czesci i wezwie

Wykonawce, aby w okreslonym terminie (nie dluzszym jednak niz 7 dni) usunat zgtoszone przez

Zamawiajgcego nieprawidtowosci w dokumentacji lub jej czesci lub szczegdtowo uzasadnit

ewentualng odmowe usuniecia takich zgtoszonych nieprawidtowosci.

W przypadku braku zastrzezen do przekazanej dokumentacji, Zamawiajgcy w terminie, o ktérym

mowa w ust. 9 przekaze Wykonawcy podpisany przez siebie lub przez upowaznionego

przedstawiciela Zamawiajgcego Protokét Odbioru Dokumentacii.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego, w trybie wskazanym w ust. 6 i 10, zastrzezeh do

przekazanej dokumentacji lub jej cze$ci, po ponownym przekazaniu przez Wykonawce

poprawionej dokumentacji lub jej czesci procedura przekazania i odbioru zostanie

przeprowadzona ponownie stosownie do postanowien ustepdéw powyzszych.

Jezeli dokumentacja lub jej cze$¢ przekazana Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 5 nie bedzie zgodna

z zatozeniami niniejszej Umowy oraz zgtoszonymi przez Zamawiajgcego w toku realizacji

zaleceniami/uwagami, zastrzezeniami lub wyjasnienia Wykonawcy uzasadniajgce odmowe

usuniecia zgtoszonych przez Zamawiajgcego nieprawidiowosci nie bedg merytorycznie

uzasadnione, Zamawiajgcemu przystuguje wg jego uznania prawo odstgpienia od umowy ze

skutkiem na dzien otrzymania przez Wykonawce os$wiadczenia o odstgpieniu lub zadania

wykonania umowy z prawem naliczenia kar umownych.

Ostateczny odbiér realizacji przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej (w tym

obejmujgcej wykonanie projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, Specyfikacii

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiaréw, kosztoryséw oraz uzyskania

wszelkich niezbednych uzgodnien i decyzji) nastgpi na podstawie Protokotu Odbioru Dokumentacji

podpisanego przez obie Strony.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do dokonania

odbioru dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajgcy wyznaczy pisemnie termin odbioru dokumentacji. Strony zgodnie ustalaja, iz

miejscem odbioru dokumentacji projektowej bedzie siedziba Zamawiajgcego, chyba ze Strony

postanowig inaczej, co zostanie odnotowane w obustronnie spisanym oswiadczeniu.

Wykonawca do Protokotu Odbioru Dokumentacji dotgczy pisemne o$wiadczenie, iz dostarczona w

ramach niniejszej umowy dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi

przepisami prawa i wiedzg techniczng i ze zostata przekazana Zamawiajgcemu w stanie

kompletnym.

Odbiér dokumentacji uwaza sie za dokonany z chwilg podpisania przez upowaznionego

przedstawiciela Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Dokumentacji bez zastrzezen.

Podpisanie Protokotéw Przekazania, Protokotéw Odbioru Dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnosci za wady dostarczonej dokumentacji. O wadach zauwazonych juz po podpisaniu

protokotu Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce niezwtocznie po ich wykryciu. Wady te

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ w terminach wskazanych w umowie, chyba ze Strony ustalg

pisemnie inny termin.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej dla kazde;j

z drdg objetych niniejszg umowg w nastepujgcej formie:

1) Mapa do celéw projektowych — 1 szt.

2) Projekt architektoniczno-budowlany — 5 szt.

3) Projekt techniczny — 4 szt.

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — 3 szt.

5) Zatwierdzony projekt tymczasowej oraz statej organizacji ruchu drogowego — 2 egz.

6) Kosztorys inwestorski — 3 szt.

7) Przedmiar robot — 3 szt.

8) Oswiadczenie o sporzadzeniu dokumentacji zgodnie z przepisami oraz kompletnosci i
przydatnosci z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé¢.

9) Zbiorcze zestawienie kosztoéw z podziatem na poszczegdlne branze.

10) Wersja elektroniczna CD/DVD - 5 szt. (np. doc., dwg., ath., oraz pdf)

§11
[PRAWA AUTORSKIE DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ]

Przedmiot umowy w zakresie dotyczacym sporzgdzonej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz pozostatej dokumentaciji,
zwanej dalej ,utworem”, stanowi utwor i podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2509 z pézn.
zm.).

W ramach wykonania przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej, Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét oraz pozostatej dokumentacji, Wykonawca przenosi na
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Zamawiajgcego w catosci autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji bedgcej przedmiotem
niniejszej umowy w zakresie znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy pdl eksploatacji, a w
szczegoblnosci okreslonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2509 z pézn. zm.).
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do utworow
wytworzonych w oparciu o niniejszg umowe, a Zamawiajgcy nabywa te prawa z dniem przekazania
mu odpowiedniej czesci dokumentacji projektowej oraz odpowiednio pozostatej dokumentacji w
wersji papierowej lub elektronicznej lub z dniem rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy,
niezaleznie od podstaw i przyczyn rozwigzania tej umowy w zakresie tej czesci dokumentacji, ktéra
zostata opracowana do dnia rozwigzania lub odstgpienia od umowy, wéwczas Wykonawca bez
sktadania dodatkowego oswiadczenia woli przenosi na Zamawiajgcego niezaleznie od wszelkich
innych okolicznosci, autorskie prawa majatkowe, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Zamawiajgcy moze wykonywac¢ autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji projektowe;,
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz pozostatej dokumentacji stanowigcej
przedmiot umowy jako catoéci, jak i do poszczegdlnych jej elementéw, co oznacza nabycie przez
Zamawiajgcego petnego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania dokumentacji, jej
kopiowania i rozpowszechniania w catosci oraz fragmentach, w dowolny sposéb, jakimikolwiek
srodkami, a takze w dowolnym zakresie w ktorym dla wprowadzenia, stosowania i przechowywania
utworu niezbedne jest jego zwielokrotnienie, a takze moze jg przenosi¢ na osoby trzecie lub
wykorzystywa¢ go w cafosci lub fragmentach. Zamawiajgcy ma w szczegolnosci prawo do
przystosowywania utworu, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych zmian z zachowaniem praw
osoby, ktéra tych zmian dokonata, na co Wykonawca wyraza zgode.

Przeniesienie praw autorskich nastepuje miedzy innymi na nastepujgcych polach eksploatacii:

1) wykonanie projektéw budowlanych i wykonawczych przez innych projektantdw na podstawie
projektéw budowlanych, wykonawczych lub powykonawczych, Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét, bedacych przedmiotem niniejszej umowy, projektu budowlanego i
pozniejszych przebudéw budynku przez innego projektanta,

2) wykorzystanie dokumentacji do wszelkich celéw zwigzanych z budowag, remontem i
eksploatacjg budynkéw, budowli oraz ich wyposazenia wykonanych na podstawie niniejszej
umowy,

3) utrwalanie i zwielokrotnienie w dowolnej ilosci wszelkimi technikami, w tym drukarska,
cyfrowa, reprograficzng, elektroniczna, fotograficzng, optyczna, laserowg, poprzez zapis
magnetyczny, wprowadzenie do druku, do obrotu, uzyczanie lub najem oryginatu albo
egzemplarzy, w tym utrwalanie na wszelkich nosnikach, wigczajagc w to takze nos$niki
elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier;

4) rozpowszechnianie dzieta w kazdy sposéb, w tym w ramach systemu on-line, sieci
wewnetrznych typu Intranet, publicznego wystawiania, a takze publicznego udostepniania w
taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
bez Zadnych ograniczen ilosciowych,

5) wprowadzanie poprawek i zmian do dokumentacji w trakcie budowy,

6) wprowadzenie dokumentacji do pamieci komputera i rozpowszechnienie jej w formie
elektronicznej,

7) wykorzystywanie przedmiotu umowy w sieci Internet, w szczegdlnosci poprzez publikowanie
opracowanej dokumentacji, w tym na stronie internetowej Zamawiajacego w zakresie
uznanym przez Zamawiajgcego za niezbedny lub w innych sieciach,

8) wykorzystywania dokumentacji w innych postepowaniach zwigzanych z wykonaniem
projektowanego przedsiewziecia inwestycyjnego, w szczegodlnosci poprzez wigczenie
dokumentacji do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz udostepnianie
dokumentaciji lub jej czesci potencjalnym wykonawcom inwestycji oraz wykorzystania jej w
zakresie zwigzanym z eksploatacjg i uzytkowaniem (w tym z przebudowa), w szczegdlnosci
udostepniania podmiotom ubiegajgcym sie o udzielenie zamodwienia publicznego na
wykonanie robo6t budowlanych, w tym publikacji na stronie internetowej Zamawiajgcego, jako
zatgcznikow do specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia, w przypadku, gdy Wykonawca
nie ukonczy catosci lub czesci robét okredlonych w niniejszej umowie,

9) prawa do opracowania utworu polegajgcego na sporzgdzeniu utwordéw zaleznych i zezwalania

na opracowania utworu innym podmiotom,

udostepniania odpowiednim organom na potrzeby wydania decyzji administracyjnych lub na

potrzeby kontroli oraz udostepniania osobom trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru nad

wykonywaniem prac realizowanych na podstawie tych projektow,

11) rozpowszechnianie i wystawianie w inny sposéb niz okreslony powyzej (w tym publiczne
wystawienie, wyswietlenie); publiczne odtwarzanie i wystawianie utworéw, wykorzystanie w
dowolnej formie prezentacji wizualnej w jakiejkolwiek formie znanej lub nieznanej chwili
obecnej, w kraju i zagranica.
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Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca, przekazuje Zamawiajgcemu wytgczne prawo do
wykonywania zaleznych praw autorskich do utworu, co do ktérego autorskie prawa majgtkowe
zostaly przeniesione na Zamawiajgcego na podstawie niniejszej umowy, w tym dokonywanie
zmian, przerobek, adaptacji, wtgczanie w catosci lub czesci do innych dokumentac;ji projektowych
lub inwentaryzacyjnych.

7. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego lub na jego zlecenie wszelkich
aktualizacji i uzupetnien w zakresie dokumentacji bedgcej przedmiotem niniejszej umowy.

8. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na publikacje dokumentacji bedgcej przedmiotem
niniejszej umowy, w tym na stronie internetowej Zamawiajgcego w zakresie uznanym przez
Zamawiajgcego za niezbedny oraz, iz uzyska zgode na powyzsze od wszystkich wspotautorow i
autoréw utwordw zaleznych.

9. Zamawiajgcy nabywa i jest uprawniony do wykonywania autorskich praw majgtkowych i zaleznych
do utworu, jakim jest dokumentacja projektowa, Specyfikacja technicznych wykonania i odbioru
robot oraz pozostata dokumentacja na wszystkich wskazanych powyzej polach eksploatacji bez
obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy, wynagrodzenie z tytutu
przeniesienia autorskich praw majatkowych i korzystania z zezwolenia do zaleznych praw
autorskich do utworu zawarte jest w wynagrodzeniu Wykonawcy wskazanym w § 7 ust. 1 niniejszej
Umowy.

10. Korzystanie z autorskich praw majgtkowych oraz korzystanie z zezwolenia na wykonywanie
autorskich praw zaleznych do utworéw bedgcych przedmiotem niniejszej umowy nie moze
uchybia¢ autorskim prawom osobistym Wykonawcy, jednoczesnie Wykonawca wyraza zgode i
zobowigzuje sie wzgledem Zamawiajgcego do ograniczenia korzystania z przyznanych mu na
mocy art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z
2022 r., poz. 2509 z pézn. zm.) autorskich prawa osobistych do autorstwa dzieta, w szczegdlnosci
poprzez wytgczenie korzystania z prawa do nienaruszalnosci tresci i formy utworu.

11. Z chwilg przejecia przez Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do utworu przechodzi na
Zamawiajgcego wilasnos¢ wydanych i przekazanych Zamawiajgcemu egzemplarzy odpowiedniej
dokumentaciji.

12. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy, w czesci dotyczgcej dokumentacji, w tym
projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz pozostatej dokumentacji
stanowi¢ bedzie jego wiasnos¢ i nie bedzie obcigzony zadnymi prawami ani roszczeniami oséb
trzecich, a w razie uzycia podwykonawcow, Wykonawca zabezpieczy sobie nabycie wytgcznego
prawa witasnosci oraz wszelkich majgtkowych praw autorskich i autorskich prawa zaleznych do
utworéw wytworzonych i przekazanych Zamawiajgcemu w ramach wykonania niniejszej umowy,
celem dalszego przekazania praw Zamawiajgcemu, zgodnie z powyzszymi ustepami.

13. W razie zgtoszenia do Zamawiajacego jakichkolwiek roszczen wynikajgcych z nieprawdziwosci

oswiadczenia zawartego w ustepie powyzszym, Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialnosé

oraz wszelkie roszczenia z tego tytutu, a takze zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich szkéd
poniesionych z tego tytutu przez Zamawiajgcego.

§12
[ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH | PRZEDMIOTU UMOWY]
1. Strony ustalajg stosowanie nastepujacych rodzajéw odbioréw robét budowlanych i przedmiotu
umowy:

1) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czesciowe,

3) odbidr koncowy przedmiotu umowy,

4) odbiér ostateczny catego przedmiotu umowy (przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji).
2. W przypadku odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

1) Upowazniony Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o
fakcie wykonania robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym
ich sprawdzenie.

2) Zamawiajgcy zobowigzany jest dokona¢ ich odbioru (sprawdzenia robdét) niezwtocznie, lecz
nie pozniej niz w terminie do 2 dni roboczych od daty zgtoszenia przez upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy. Z czynnosci odbiorowych sporzgdzany jest protokét.

3) w przypadku nie zgtoszenia do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Zamawiajacy uprawniony jest do zgdania odkrycia robét i przywrécenia terenu budowy do
stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. W przypadku odbioru korncowego przedmiotu umowy Strony umowy zobowigzane sg do podjecia
nastepujgcych czynnosci:

1) Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy
poprzez dostarczenie pisma, ktére sktada w siedzibie Zamawiajgcego. Do zgtoszenia nalezy
dotgczy¢ dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy,
w szczegolnosci:
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= dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

= dziennik budowy,

= aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodno$ci wbudowanych

materiatéw itp. dopuszczone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru,

= kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i innych

elementdéw z gwarancjami na nie.

» sprawozdanie techniczne, ktére powinno zawiera¢ zakres i lokalizacje wykonanych

robét, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej

dokumentacji projektowej, date rozpoczecia i zakonczenia robaot,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

kosztorys powykonawczy i kosztorys réznicowy,

oswiadczenie kierownika budowy,

kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg powykonawczag

w ilosci 3 kompletéw w wersji papierowej i 2 kompletow w wersji elektronicznej

edytowalnej w formacie DWG i PDF

2) Ztozenie przez Wykonawce zgtoszenia gotowosci do koncowego odbioru przedmiotu umowy
bez wymaganych dokumentéw, okreslonych w pkt 1), uznaje sie za niewazne.

3) Zamawiajgcy niezwiocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od daty zlozenia waznego
zgtoszenia wyznacza Komisje odbiorowg, zawiadamia o tym fakcie Wykonawce oraz
przystepuje do odbioru koncowego przedmiotu umowy.

4) Obioréw dokonuje Komisja, w skiad, ktérej wchodza:

= Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

= przedstawiciel Wykonawcy — Kierownik budowy,
w obecnosci:

= osoby/osdb z ramienia Zamawiajgcego.

5) Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji — Kierownik budowy sporzgdza odrebne
protokoty zawierajgce, co najmniej: date odbioru, strony umowy, opis zrealizowanego zakresu
rzeczowego, kwote brutto wartosci zrealizowanych robot, wszystkie ustalenia dokonane
w trakcie odbioru oraz podpisy cztonkow Komisiji.

6) W odniesieniu do robot podlegajacych odbiorowi kornicowemu inspektor nadzoru sprawdza
réowniez kompletnos¢ przekazanych mu przez Wykonawce dokumentéw.

7) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, ze przedmiot zamdwienia nie zostat wykonany
w catosci, Zamawiajgcy uzna zgtoszenie gotowosci do koncowego odbioru za niewazne.

8) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek, Komisja sporzadzi protokot
z przeprowadzonych czynnosci, w ktérym wskaze Wykonawcy usterki do usuniecia oraz
wyznaczy termin na ich usuniecie. Protokét sporzgdza sie w dwodch jednobrzmigcych
egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

9) Po uptywie terminu na usuniecie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru koncowego
przedmiotu umowy z uwzglednieniem usunietych usterek.

10) Z czynno$ci odbioru kohcowego przedmiotu umowy Strony spisujg protokét odbioru
zawierajgcy wszelkie ewentualne ustalenia. Protokét sporzadza sie w dwdch jednobrzmigcych
egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

11) W razie stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru lub w okresie rekojmi, takich wad lub naruszen,
ktére nie nadajg sie do usuniecia albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota
ich usungé w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze:

= obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej robot okreslonych wg kosztorysu, a w przypadku braku
takiej mozliwosci, dokona¢ oceny przez biegtego rzeczoznawce budowlanego
wybranego przez Zamawiajgcego albo,

= zazgda¢ od Wykonawcy wykonania robét po raz drugi na koszt Wykonawcy,
zachowujgc przy tym prawo potrgcenia wartosci poniesionej szkody z wynagrodzenia
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo

= zleci¢ wykonanie rob6t na koszt Wykonawcy, potrgcajgc ich wartos¢ i warto$é
poniesionej szkody z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania na zasadach ogoinych.

W przypadku ostatecznego odbioru przedmiotu umowy Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy termin

odbioru przedmiotu umowy nie pézniej niz 30 dni przed datg uptywu okresu rekojmi za wady

i gwarancji. W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad i usterek Zamawiajgcy wyznacza

Wykonawcy termin na ich usuniecie.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ podpisania za obustronng zgoda Protokotu Odbioru Koncowego

przedmiotu umowy z usterkami nieistotnymi, nie majgcymi wptywu na prawidtowg eksploatacje

przedmiotu umowy, z jednoczesnym obowigzkiem po stronie Wykonawcy usuniecia tych usterek
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w okresie gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego pod rygorem naliczenia kar
umownych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia corocznych przeglagdéw gwarancyjnych.
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na piSmie o terminie przegladu gwarancyjnego, z co
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca ma obowigzek wyznaczenia swojego
przedstawiciela, ktory bedzie uczestniczyt w tych przeglagdach.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do ktéregokolwiek odbioru Ilub przeglgdu
gwarancyjnego, Zamawiajgcy przeprowadzi stosowne czynnosci zwigzane z odbiorem lub
przegladem bez jego obecnosci ze skutkiem wigzgcym dla Wykonawcy, w szczegdlnosci w
zakresie stwierdzonych wad lub usterek w przedmiocie umowy.

Odbioér ostateczny bedzie dokonany przed uptywem terminu gwarancyjnego i polega na
sprawdzeniu usuniecia wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

§13

[BEZPIECZENSTWO | OCHRONA]
Wykonawca winien zapewni¢ przestrzeganie przepiséw i zasad BHP i p.poz. we wszystkich
miejscach wykonywania prac budowlanych, w tym montazowych zgodnie z odpowiednimi
przepisami i dokumentacjg techniczng.
Wszelkie dziatania i czynnosci Wykonawcy w zakresie wymienionym w ust. 1 odbywaja sie na koszt
Wykonawcy, uwzgledniony w wynagrodzeniu Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania osoéb, ktérymi sie postuguje lub ktérym
powierza wykonanie niniejszej Umowy, jak za dziatania lub zaniechania wtasne.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca sporzadzi i przedtozy Zamawiajgcemu Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
Wykonawca obowigzany jest do organizacji prac budowlanych w sposéb zgodny z przepisami
Prawa Budowlanego i ustaleniami z Zamawiajgcym oraz odpowiada za utrzymanie porzadku na
stanowiskach pracy i w rejonie prowadzonych prac.
Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca zobowigzany jest do wygrodzenia terenu budowy z terenu Zamawiajgcego .
Wykonawca zobowigzany jest ograniczy¢ swoje dziatania do terenu budowy oraz takich
dodatkowych obszardéw, uzgodnionych wczesniej z Zamawiajgcym jako teren roboczy. Wykonawca
bedzie prowadzit roboty i dowozit materiaty na teren budowy w sposoéb niepowodujacy zabrudzenia
terenéw sgsiednich.
Obowigzek i koszty organizacji, utrzymania dozoru i likwidacji miejsca wykonywania robét lezg po
stronie Wykonawcy.

§14

[NADZOR INWESTORSKI]
W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca wspoipracuje z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest w granicach posiadanego upowaznienia odpowiednio
przedstawicielem Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié inspektorowi nadzoru inwestorskiego, autorowi projektu
oraz wszystkim upowaznionym przez nich osobom wstep na teren budowy.
Wykonawca jest zobowigzany stosowac¢ sie do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru,
projektanta i branzowych inspektorow.

§ 15
[REKOJMIA ORAZ GWARANCJA JAKOSCI NA PRZEDMIOT UMOWY]

Gwarancja
1) Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji wynosi

. miesiecy i liczy sie od dnia dokonania bezusterkowego odbioru kohcowego catego
Przedmiotu umowy.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwaranc;ji za:

a) wady fizyczne zmniejszajgce warto$¢ uzytkowsa, techniczng, estetyczng wykonanych robaét,

b) usuniecie wad ujawnionych w okresie gwarancji.

3) W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie, wyznaczajgc mu termin do ich usuniecia.

4) W przypadku nie usunigcia wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie napraw i innych czynnosci wynikajgcych z gwaranciji
na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, a wynagrodzenie z tego tytutu pokry¢ z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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5) Postanowienie pkt. 4) niniejszego ustepu nie wyklucza prawa potrgcenia kary umownej z

zabezpieczenia oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogéinych.
2. Rekojmia

1) Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru i wygasa po uptywie ... miesiecy od daty dokonania korncowego odbioru przedmiotu
umowy.

2) O wykryciu wady Zamawiajgcy powiadomi na pi$mie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

3) Wykonawca jest zobowigzany usung¢ na wiasny koszt w uzgodnionym terminie nie dtuzszym
niz 1 miesigc wszystkie wady odnoszgce sie do Przedmiotu niniejszej umowy, jezeli
Zamawiajgcy zazgdat tego na piSmie przed uptywem okresu rekojmi.

4) Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

5) Nie usuniecie przez Wykonawce wad w terminie wskazanym w ust. 2 pkt. 3) niniejszego
paragrafu daje Zamawiajgcemu prawo powierzenia ich usuniecia osobom trzecim. Koszt
usuniecia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku potrgcony z wynagrodzenia
Wykonawcy lub kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 16
[ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY]

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
(ZNWU) w  wysokosci %, G zt. (stownie:
............................................... ).

2. Zamawiajgcy zwraca wniesione ZNWU w nastepujgcy sposob:

1) kwote ....oevviiiiiiiiiinne, zt (70% wniesionego ZNWU), Zamawiajgcy zwraca w ciggu 30 dni
od daty zakonczenia realizacji przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego, ze
przedmiot umowy zostat wykonany nalezycie,

2) KWOte ...oovvvviiiiiiiiiinn, zt (30% wniesionego ZNWU) stuzgcg do pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady, Zamawiajgcy zwalnia nie pozniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady, po zaspokojeniu ewentualnych uzasadnionych
roszczeh Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wniesionego ZNWU ewentualnych roszczen
z tytutu szkdd i kar umownych.

4. W przypadku nienalezytego wykonania umowy ZNWU wraz z powstaltymi odsetkami bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczeh z tytutu
rekojmi.

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci wynikajgcych z wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz
na podstawie postanowien umowy wystgpi okolicznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w
stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca przed zawarciem
aneksu zmieniajgcego ten termin, zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na
okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§17
[KARY UMOWNE]
1. Wpykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) za nieterminowe zakohczenie realizacji przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwioki w stosunku
do terminu wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych w okresie udzielonej rekojmi za wady oraz
gwarancji w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien zwitoki, a w przypadku zwtoki dtuzszego niz 7 dni roboczych Zamawiajgcy
moze dodatkowo zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce,

3) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy, w wysokos$ci 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde stwierdzone tego rodzaju zdarzenie,

4) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde stwierdzone tego rodzaju zdarzenie,
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5) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnoscig z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde
stwierdzone tego rodzaju zdarzenie,

6) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

7) za kazdorazowe niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw, o ktérych mowa w § 19
ust. 1, na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt w wypadku kazdorazowego
stwierdzenia przez Zamawiajgcego zatrudniania przez Wykonawce przy wykonaniu czynnosci
wskazanych w § 19 ust. 1 oséb na innej podstawie anizeli umowa o prace, a takze w razie
kazdorazowego nieprzedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw wyzej wskazanych w § 19
ust. 3.

8) za skierowanie do kierowania robotami 0sdb innych niz wskazanych w ofercie Wykonawcy
bez akceptacji Zamawiajgcego w wysokosci 10.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajacego wysokosé kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody na zasadach
ogolnych.

3.  Kary umowne sg od siebie niezalezne i podlegajg kumulacji. Maksymalna wysokosc¢ kar nie moze
przekroczy¢ 30% fgcznej wartosci przedmiotu umowy.

4. W razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do tgcznego naliczania kar wskazanych w ust. 1.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
a w przypadku jego braku z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16
niniejszej umowy bez koniecznosci uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy.

6. Dla uniknigcia watpliwosci strony ustalajg, ze wszelkie kary umowne oblicza sie od wartosci brutto

umowy.

§18
[ODSTAPIENIE OD UMOWY]

1. Zamawiajgcemu do dnia podpisania protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy przystuguje
prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w terminie 15 dni od powziecia wiadomosci o
wystgpieniu jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy.
W takim przypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
faktycznego wykonania czesci umowy,

2) gdy zostata ogtoszona likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy lub gdy nastgpito wykreslenie
go z rejestru,

3) gdy zostal wydany nakaz zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania niniejszej umowy, chyba
ze Wykonawca w terminie 3-5 dni od powiadomienia go o otrzymaniu przez Zamawiajgcego
zajecia przedstawi mu dowdd wykonania zabezpieczenia w inny sposob,

4) gdy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy:

a) Wykonawca opédznia sie z rozpoczeciem robdt ponad 7 dni, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

b) Wykonawca wstrzymuje prace na okres ponad 4 dni robocze bez uzyskania uprzedniej
zgody Zamawiajgcego,

c) Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umowg lub nienalezycie
wykonuje swoje zobowigzania umowne, w tym réwniez w zakresie podwykonawstwa,
w szczegolnosci gdy Wykonawca wykonuje roboty bedgce przedmiotem umowy
niezgodnie z umowg lub z ustaleniami z Zamawiajgcym lub wadliwie, niedbale, stosuje
materiaty lub urzadzenia, zlej jakosci lub nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego w
tym zakresie, przy czym przed odstgpieniem od umowy Zamawiajgcy wyznaczy
dodatkowy termin na usuniecie uchybieh z zagrozeniem odstgpienia od umowy,

d) Wykonawca zwleka z zakohczeniem realizacji przedmiotu umowy co najmniej 14 dni w
stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1.

e) Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie umowy w wyznaczonym dodatkowym
terminie na ich usuniecie,

f) Wykonawca nie dokona rozliczen finansowych z Podwykonawcami, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy,

g) w przypadku przekroczenia ktoregokolwiek z termindw wykonania poszczegdinych
etapéw prac, zawartych w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym oraz po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do przyspieszenia tempa robot,

1. Odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 nie stanowi podstawy
dochodzenia przez Wykonawce jakichkolwiek dodatkowych roszczen w stosunku do
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Zamawiajgcego przekraczajgcych wartos¢ wykonanych robét budowlanych na dzien odstgpienia
od umowy.

Odstepujacy od umowy Wykonawca jest obowigzany naprawi¢ Zamawiajgcemu spowodowang tym
szkode chyba, ze odstgpienie nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada wytgcznie Zamawiajgcy.
W razie odstgpienia od umowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany
do sporzgdzenia, przy udziale Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacji robét budowlanych w toku
na dzien odstgpienia, zabezpieczenia przerwanych roboét w zakresie uzgodnionym na koszt strony,
ktéra spowodowata odstgpienie od umowy oraz wezwania Zamawiajgcego do odbioru wykonanych
robot w toku i robét zabezpieczajacych.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego moze odnosi¢ sie do catej umowy lub jej czesci.
Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemne;j.

§19
[WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE PRACOWNIKOW ZATRUDNIONYCH DO
REALIZACJI ZAMOWIENIA]

Wykonawca oraz jego podwykonawcy zobowigzani sg zatrudni¢ na podstawie umowy o prace

osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci

polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

- Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510. z pézn. zm.), tj.: czynnosci pracownikow bezposrednio

nadzorujacych realizacje robo6t budowlanych (brygadzisci, mistrzowie, itp.) tj. prace pracownikéw

fizycznych, a takze czynnosci pracownikow fizycznych w zakresie bezposredniego wykonywania
fizycznych czynnosci zwigzanych z robotami budowlanymi.

Sposdb i okres wymaganego zatrudnienia oséb realizujgcych czynnosci w zakresie realizacji

zamowienia:

1) Zamawiajgcy w trakcie realizacji zamdwienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci polegajgce na
fizycznym wykonywaniu prac budowlanych na terenie budowy (stanowiska robotnicze) oraz
nadzorze nad tymi pracami (np. majster, brygadzista), za wyjatkiem oséb petnigcych
samodzielne funkcje w budownictwie (kierownik budowy, kierownik robot). Wykonawca i
podwykonawca, przyjmujgc do realizacji przedmiot umowy zatrudni na wyzej wymienionych
stanowiskach konieczng do prawidtowego wykonania liczbe oséb.

2) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni ww. osoby na okres realizacji robét budowlanych. W
przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu zobowigzuje sie do
niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

3) Wykonawca moze zastgpi¢ ww. osobe lub osoby, pod warunkiem, ze zostang spetnione
wszystkie powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zaméwienia.

Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetnienia przez Wykonawce i podwykonawce

wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a:

Sposob dokumentowania zatrudnienia ww. oséb:

1) Wykonawca w terminie do 5 dni liczgc od dnia rozpoczecia robét budowlanych bedzie
zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu oswiadczenia, wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci
przy realizacji zaméwienia. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
objete realizacjg zamowienia czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.

2) Wpykonawca na kazde pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych
przedkfadat bedzie Zamawiajgcemu aktualne oswiadczenie wskazane w ust. 3 pkt 1)
niniejszego paragrafu potwierdzajgce zatrudnienie pracownikéw przez Wykonawce lub
podwykonawce {j. aktualne na dzien wezwania o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
zawierajgce w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete realizacjg zamdwienia czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion
i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

3) Zamawiajgcy w kazdym czasie, w szczegdlnosci w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia
w trakcie realizacji zamowienia zatrudnienia oséb w innej formie niz okreslonej w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, zastrzega sobie prawo do zawnioskowania
0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy (PIP).
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3. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia (o ktérym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP) na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajgcy jest uprawniony w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogéw i dokonywania ich
oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

§ 20
[SILA WYZSZA]

1. Strony nie beda ponosity zadnej odpowiedzialnosci za czesciowe lub catkowite nie wywigzanie sie
z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dziataniem sity wyzsze;.

2. Przez site wyzszg Strony rozumiejg wszelkie wydarzenia ktérych nie mozna byto przewidzieé przy
podpisywaniu umowy spowodowane wyjgtkowymi okoliczno$ciami takimi jak: wojna, rozruchy,
strajki, pozar, powddz, trzesienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe
posiadajgce charakter sity wyzszej.

3. Strona poszkodowana przez site wyzszg zobowigzana jest do poinformowania na pi$mie drugg
strone o wystgpieniu sity wyzszej najpdézniej do 7 dni od jej zaistnienia.

4. W przypadku niespetnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo do powotywania
sie na wystgpienie sity wyzsze;.

5. Po zakonczeniu oddziatywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna
by¢ niezwtocznie o tym poinformowana.

§21
[ZMIANY UMOWY]

1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢
zmiany umowy na warunkach i w przypadkach okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia
w postepowaniu o udzielenie zamowienia bedgcego przedmiotem niniejszej umowy.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany umowy o zamoéwienie publiczne w nastepujgcym
zakresie:

1) Co do termindéw wykonania i odbioru robét, w nastepujgcych przypadkach:

a) zpowodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej zachowanie terminu wykonania prac,

b) z powodu ujawnienia sie wad projektowych powodujgcych wstrzymanie prac do czasu
ich usuniecia, w tym koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,
sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy i zastosowaniem robét
zamiennych.

c) z powodu koniecznosci wykonania zamoéwien dodatkowych, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a ktére wpltywajg na zmiane terminu wykonania
zamdwienia podstawowego,

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu
zamdwienia proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg
korzystne dla Zamawiajgcego,

e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujgcym powodujgcych
koniecznos¢ wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i
faktyczne nakazane prawem nie wystepujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww.
zmiany prawa winny byé znane stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie —
vacatio legis,

f) z powodu dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania
nie sg spowodowanie z winy ktdrejkolwiek ze stron,

g) zpowodu zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa,

h) z powodu szczegodlnie niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych kontynuacje prac lub niszczacych zaawansowanie robét. Pod
pojeciem ,niesprzyjajgce warunki atmosferyczne” rozumie sie warunki atmosferyczne
.. intensywnos¢ opadoéw, temperatura i dlugo$¢ trwania w wyniku, ktérych
obowigzujgce przepisy nie dopuszczajg do realizacji lub nakazujg wstrzymanie robdét,

i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robdét,

) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych i
niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktérych termin usuwania bedzie miat wptyw
na termin realizacji robot,

k) w przypadku opdznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub
uzgodnien z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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2)

3)

4)

5)

I) w przypadku okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki
geologiczne, hydrologiczne, kolizije z sieciami infrastruktury utrudniajgce lub
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

m) dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, koniecznych do wykonania
przedmiotu umowy,

n) w przypadku opodznienia w dostawie z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy
materiatdéw niezbednych do realizacji robét.

Co do zakresu robot objetych umowg w przypadku:

a) gdy ich wykonanie w czesci stanie sie zbedne Zamawiajgcemu z obiektywnie
uzasadnionego powodu albo stan wyptacalnosci Zamawiajgcego spowoduje
koniecznosc ich zaniechania,

b) z powodu koniecznosci realizacji robét wynikajagcych z wprowadzenia przez
Zamawiajgcego zmian w Dokumentacji projektowej,

c) zpowodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robét budowlanych objetych umowsa.

d) z powodu koniecznosci wprowadzenia robét zamiennych i dodatkowych,

Co do oznaczenia stron wytgcznie w wyniku dozwolonego w mys$| ustawy Prawo zaméwien
publicznych nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajgcego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujgcych takg zmiane.

Co do wysokosci wynagrodzenia:

a) w przypadku koniecznosci zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych
tanszych lub drozszych przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia,

b) z powodu zmniejszenia/zwigkszenia zakresu robét budowlanych objetych umowag — w
tym przypadku ulega zmniejszeniu/zwiekszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na
podstawie protokotu koniecznosci. Podstawg do oszacowania wartosci jest kosztorys
zatgczony do umowy.

c¢) w przypadku koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetej
przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) z powodu koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia przez
Zamawiajgcego zmian w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci uwzgledniajgcych
uwarunkowania wptywajgce na uzytecznos¢, koszty uzytkowania lub bezpieczehstwo
obiektu i ich uzytkownikéw,

e) w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Ilub
hydrologicznych odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji
projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

f) z powodu wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych ~w  Dokumentacji  projektowej, w  szczegdlnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych,

g) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

h) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

i) w przypadku zmiany stawki od podatku od towaréw i ustug, zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

Materiatéw/technologii wykonania robét budowlanych:

a) Zmiana nie moze wykracza¢ poza przedmiot zamodwienia, przyczynia¢ sie do
nieuzasadnionego zwiekszenia parametrow inwestyc;ji,

b) Musi by¢ korzystna dla Zamawiajgcego i/lub przysziego uzytkownika,

c) Nastgpi¢ na skutek zmian materiatowych/technologicznych spowodowanych
okolicznosciami:

» niedostepnosci na rynku materiatdw lub urzgdzen wskazanych w dokumentac;ji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
= zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatéw i / lub urzadzen,
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=  pojawieniem sie na rynku materiatdw i / lub urzadzeh nowszej generacji
pozwalajgcych na obnizenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
zaméwienia,
= pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt
pozwalajgcej na obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamdéwienia,
= koniecznoscig zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych materiatow /
rozwigzan technicznych czy technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej i / lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
gdyby zastosowanie przewidzianych materiatéw / rozwigzan w dokumentacji
projektowej grozito nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
zaméwienia na dzieh odbioru przedmiotu zamowienia.
6) Udziatu podwykonawcdéw/dalszych podwykonawcow przy realizacji zamowienia:
a) skorzystania z podwykonawcow / dalszych podwykonawcéw w realizacji zaméwienia
mimo, iz w zlozonej ofercie Wykonawca nie przewidywat realizacji zamowienia w
podwykonawstwie,
b) zmiany zakresu robét realizowanych w podwykonawstwie,
c) zmiany podwykonawcéw / dalszych podwykonawcow.
Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane bedg z poszanowaniem obowigzkéw
wynikajgcych z obowigzujgcego prawa, w tym w szczegolnosci art. 454 i art. 455 Prawa zamowien
publicznych oraz zasad ogdlnych rzgdzacych tg ustawa.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.
Warunki dokonywania zmian:
1) inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
2) uzasadnienie konieczno$ci i wptywu zmian na realizacje zamdwienia: protokoty koniecznosci,
kosztorysy robét zamiennych, zaniechanych, dodatkowych
3) zmian wynagrodzenia tam gdzie jest to mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego
stanowigcego podstawe wyliczenia brutto wynagrodzenia (roboty odpowiadajgce opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym lub roboty o charakterze podobnym do tych robét). W
przypadku braku mozliwosci zastosowania tych wskazan to jest braku kosztorysu ofertowego
z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia na podstawie cen nie wyzszych od
minimalnych cen materiatow, sprzetu i transportu, opublikowanych w wydawnictwie np.
+SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona oraz naktadow
rzeczowych w KNR (KNNR), a w przypadku robdt dla ktérych nie okreslono naktadéw
rzeczowych w KNR wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

§22
[KLAUZULA WALORYZACYJNA]

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna w przypadku zmiany kosztow
wptywajacych na wynagrodzenie Wykonawcy.

Przez zmiane kosztéw rozumie sie wzrost kosztéw jak i ich obnizenie wzgledem kosztéw przyjetych
w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w Umowie.

Strony ustalajg, iz miernikiem zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Umowy
jest wskaznik cen towardéw i ustug konsumpcyjnych ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego.

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaznik wskazany w ust. 3 bedzie
nastepowata w okresach 6-cio miesiecznych, obliczanych od miesigca, w ktérym zawarto Umowe.
Jezeli na koniec 6-cio miesiecznego okresu wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych
ogtoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego wyniesie wiecej niz
40% w stosunku do wysokosci tego wskaznika w miesigcu zawarcia Umowy, a jezeli zawarcie
Umowy nastgpito po 180 dniach od uptywu terminu sktadania ofert w miesigcu skfadania ofert, to
jest to podstawg do ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie réwna %2 wzrostu wskaznika wskazanego w
ust. 3.

W przypadku aktualizacji podstawy wskazanej w ust. 4 Strony mogg wprowadzi¢ zmiane
wynagrodzenia po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawce wniosku o dokonanie waloryzaciji
wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujgcym wysokos¢ wskaznika oraz przedmiot i warto$¢
ustug podlegajgcych waloryzacji (zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczy¢ ustug wykonanych po
rozpoczeciu obowigzywania aneksu), a takze szczegdétowg kalkulacje obrazujgcg, czy i w jakim
stopniu zmiana przyjetego wskaznika wptyneta na koszty realizacji Umowy.
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10.

11.

12.

13.
14.

Zamawiajacy oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzje o ewentualnej zmianie
wysokosci wynagrodzenia lub odmoéwi wprowadzania zmiany przedstawiajgc swoje stanowisko.
Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowienh o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktérych
mowa w Umowie nie moze przekroczy¢ kumulatywnie 3% wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.
Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu wyczerpuje roszczenia
Wykonawcy zwigzane ze zmiang ceny lub kosztow zwigzanych z wykonaniem Umowy, za
wyjatkiem zmiany wynikajgcej z zastosowania zapiséw art. 436 PZP. Zmiany wynagrodzenia na
podstawie obu podstaw waloryzacji nie sumujg sie, wynagrodzenie Wykonawcy wzrosnie do
poziomu wynikajgcego z wyzszej wartosci zmiany ceny.

Zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie aneksu do Umowy na wniosek
Wykonawcy. Wniosek o zmiane postanowienn Umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

Obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie jednostronnego os$wiadczenia
Zamawiajgcego i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart
Umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom kosztéw dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tagcznie spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem umowy sg ustugi
oraz okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Zmiany Umowy mogg nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Obowigzek wykazania wptywu zmian na koszty wykonania zamoéwienia nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

§23

[BEZPIECZENSTWO INFORMACJI]
Wszelkie materiaty, dokumenty oraz informacje uzyskane przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
w spos6b zamierzony lub przypadkowy w zwigzku z realizacjag Umowy, mogg by¢ wykorzystane
tylko w celu jej realizacji. Wykonawca nie bedzie publikowac, przekazywac, ujawniac ani udzielac
zadnych informacji, ktére uzyska w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, o ile nie bedzie to
uchybia¢ aktualnie obowigzujagcym przepisom prawa.
Zamawiajgcy jest zobowigzany do zapewnienia ochrony danych osobowych pozyskanych lub
udostepnionych mu w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.) lub innymi
regulacjami o charakterze wewnetrznym w tym przedmiocie, obowigzujgcych u Wykonawcy, o ile
Wykonawca uprzednio udostepnit je Zamawiajgcemu.
Strony zobowigzujg sie do stosowania, od dnia 25 maja 2018 r., rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osoéb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r. L
119). Kazda ze Stron ponosi odpowiedzialnos¢ za stosowanie we wiasnej dziatalnosci wskazanego
rozporzadzenia.
Strony odpowiadajg za dziatania lub zaniechania osob, ktérymi sie postugujg lub ktérym
powierzajg wykonanie niniejszej Umowy, jak za dziatania lub zaniechania wiasne.
Strony osSwiadczajg, ze dysponujg stosownymi procedurami oraz zabezpieczeniami
umozliwiajgcymi zagwarantowanie tajnosci przekazywanych sobie nawzajem Informacji poufnych.

§24

[HIERARCHIA WAZNOSCI DOKUMENTOW]
Dokumenty sktadajgce sie na niniejszg umowe winny by¢ traktowane jako spdéjne, wzajemnie
objasniajgce sie i dopetniajgce.
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu obowigzkéw Wykonawcy
okreslonych w niniejszej umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy,
bedzie obowigzywac nastepujgca kolejnos¢ waznosci nizej wymienionych dokumentow:
1) Umowa,
2) Dokumentacja projektowa wraz z zatgcznikami.
3) Swz,
4) Oferta Wykonawcy.

§25
[SPOSOB DORECZANIA PISM]
Strony oswiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowa¢ bedg jako adresy
do doreczen wszelkich pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.
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Jako adres do korespondencji Wykonawca wskazuje: ...
i zobowigzuje sie do niezwiocznego poinformowania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
adresu. Jednoczesnie Strony ustalajg, ze korespondencja wystana pod adres wskazany przez
Wykonawce i nieodebrana ma skutek korespondenciji doreczone;j.

W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana jest
niezwiocznie powiadomi¢ drugg Strone o powyzszym fakcie. Brak informacji o dokonanej zmianie
upowaznia drugg Strone do przyjecia domniemania, ze wystana przesytka listowa polecona
zostanie doreczona w ciggu trzech dni od daty wystania. Skutek doreczenia bedzie miat rowniez
zwrot wystanej poleconej przesytki pocztowej z adnotacjg poczty typu: ,Nie podjeto w terminie”,
LAdresat wyprowadzit sie” itp.

§ 26
[KLAUZULA SALWATORYJNA]

Strony uznajg wszystkie postanowienia Umowy za wazne i wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie Umowy okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez
wptywu na waznosé pozostatych postanowien Umowy chyba, ze bez tych postanowien Strony
Umowy by nie zawarty, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie Umowy w sposdéb okreslony w
ust. 2.
W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze sie lub stanie niewazne albo
niewykonalne, Strony zobowigzane beda do niezwtocznej zmiany lub uzupetnienia Umowy w
sposob oddajgcy w sposdb mozliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu, ktére
uznane zostato za niewazne albo niewykonalne.

§ 27
[ROZSTRZYGANIE SPOROW | REGULACJE PRAWNE]

Ewentualne spory wynikajgce z realizacji umowy lub z nig zwigzane, Strony bedg rozstrzyga¢ w

drodze polubownej, a w przypadku nie osiggniecia porozumienia, sprawy sporne bedg

rozstrzygane na drodze sagdowej przez witasciwy rzeczowo Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim bedzie interpretowana.

Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne w

sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu

rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej

Polskiej spory poddane bedg wybranym mediatorom albo osobie prowadzgcej inne polubowne

rozwigzanie sporu.

Zatgczniki do umowy stanowig jej integralng czesc.
W sprawach nie uregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie przepisy:

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz.1510 ze zm.),

2) obowigzujgce w zakresie przedmiotowym, w szczegodlnosci: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351. z p6zn. zm.) oraz akty wykonawcze wydane
na jej podstawie.

3) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022
r., poz. 1710 ze zm.)

§ 28
[ILOSC EGZEMPLARZY UMOWY]

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA
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