
 

  

 

 

3 | S t r o n a  

 

Załącznik nr …… 

Nr postępowania DI/…./2024 

 
UMOWA NR …. (wzór)  

 
Zawarta w dniu …………………………..….. w Lesznie, pomiędzy : 
 

Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  64-100 Leszno,  ul. Spółdzielcza 12, 

która to spółka jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000080126, 

Kapitał zakładowy: 16 669 800 PLN, tel. 65 5256000, fax. 65 5256073, NIP 697-001-16-74, Regon 

410020850 

 
zwanym w treści Umowy dalej „Zamawiającym” 
reprezentowanym przez :  
…………… 
…………… 
 
oraz   

 

 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
reprezentowanym przez :  
…………… 
…………… 
 
łącznie zwanymi „Stronami”, osobno zaś „Stroną” 
 
Umowa niniejsza została zawarta w wyniku  postępowania przetargowego nr DI/07/2024 - zamówienie 
sektorowe udzielone na robotę budowlaną o wartości zamówienia którego wartość przekracza progi unijne               
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. 
poz. 1710 ze zm.)”  

 
   § 1 . Definicje. 

1. Użyte w treści niniejszej umowy pojęcia i określenia mają znaczenie zgodne z niżej podanymi 
objaśnieniami: 

1. Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, na warunkach 
zapisanych w niniejszym dokumencie umowy i załącznikach do niego , stanowiących wraz               
z nią integralną część. 

2. SWZ – specyfikacja warunków zamówienia dla postępowania przetargowego nr DI/07/2024 
wraz z jej załącznikami opublikowana przez Zamawiającego w ramach postępowania                        
o udzielenie zamówienia, uwzględniająca wszelkie zmiany dokonane w niej w toku 
postępowania. 
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3. Przedmiot umowy/Przedmiot zamówienia – oznacza zadanie zlecone przez Zamawiającego 
określone w  § 2 ust.1. Umowy  i opisane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

4. Dokumentacja Budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz                                
z załączonym Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, protokoły odbiorów częściowych                 
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 
montażu. 

5. Dokumentacja projektowa – oznacza myśl techniczną oraz zespół dokumentów zawierający 
niezbędne dane techniczne, które umożliwiają wykonanie Przedmiotu umowy, tj. wszystkie 
projekty, rysunki i opisy rozwiązań występujące w procesie przygotowania i realizacji 
Przedmiotu umowy. 

6. Dokumentacja powykonawcza – należy rozumieć jako dokumentację powykonawczą                        
w rozumieniu art. 3 pkt. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane wraz                        
z dokumentami: dokumentacją budowy, geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, 
protokółami badań, uruchomień, prób rozruchowych i ruchu próbnego, dopuszczeń                        
i odbiorów, atestami, certyfikatami jakości, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności 
z normami itp., DTR-kami, instrukcjami obsługi i konserwacji poszczególnych urządzeń, 
technologii i systemów oraz oprogramowania zainstalowanych bądź wykonanych w toku 
realizacji robót, kartami gwarancyjnymi oraz pozostałymi dokumentami określonymi w PFU. 

7. Dzień – oznacza dzień kalendarzowy 
8. Dzień Roboczy – dzień tygodnia przypadający od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951roku o dniach 
wolnych od pracy (tj. Dz. U. 2020 poz. 1920 z późn. zm.). 

9. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (HRF) – oznacza harmonogram realizacji inwestycji 
sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego zawierający zakres robót 
przewidzianych kontraktem,  terminy trwania poszczególnych etapów budowy oraz wysokość 
środków finansowych przewidzianych do zapłaty za te etapy i sporządzony zgodnie z 
Załącznikiem nr 2 do Umowy. 

10. Harmonogram płatności (HRP) – oznacza harmonogram finansowy zawierający 
wyszczególnienie poszczególnych rodzajów robót i przypisanej im wysokości  środków 
finansowych przewidzianych do zapłaty za ich wykonanie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do 
Umowy. 

11. Informacje poufne – oznacza wiedzę, dokumenty, materiały, informacje, w tym informacje 
techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne lub organizacyjne- 
dotyczące Inwestycji, pozyskane przez Stronę od drugiej Strony w związku z zawarciem lub 
wykonaniem Umowy, niezależnie od formy pozyskania tych informacji i ich źródła, o ile nie są 
one powszechnie dostępne, oraz postanowienia Umowy. 

12.  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba fizyczna, posiadająca kwalifikacje określone                 
w Rozdziale 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawująca w imieniu 
Zamawiającego funkcje nadzoru na Placu Budowy określone w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 roku - Prawo Budowlane. 

13. Inżynier Kontraktu– podmiot, który na mocy zawartej umowy z Zamawiającym reprezentuje 
jego interesy na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności robót z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej                           
i postanowieniami warunków Umowy. Polecenia Inżyniera Kontraktu (w tym osób, które                 
w jego imieniu będą wykonywać poszczególne prace - Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego) 
mają moc Poleceń Zamawiającego. 

14. Lider Konsorcjum – umocowany zgodnie z Umową przedstawiciel Konsorcjum w przypadku, 
gdy Wykonawcą jest kilka podmiotów wspólnie realizujących Umowę (Konsorcjum). 

15. Komisja Odbiorowa – zespół przedstawicieli Zamawiającego umocowany na podstawie 
zarządzenia wewnętrznego prezesa MPEC Leszno do nadzorowania robót oraz dokonywania 
odbiorów.  
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16. Odbiór częściowy – służy do oceny technicznej wykonanych przez Wykonawcę robót 
określonego etapu, robót branżowych, zanikających lub ulegających zakryciu. 

17. Odbiór końcowy i Przejęcie do Eksploatacji -  faza realizacji Umowy mająca na celu przejęcie 
Przedmiotu umowy do eksploatacji na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego i Przejęcia                              
do Eksploatacji, z którą to chwilą odpowiedzialność i ryzyko eksploatacyjne wobec 
Przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego, z wyjątkiem zobowiązań Wykonawcy 
wynikających z Umowy. Datą Odbioru Końcowego i Przejęcia do Eksploatacji jest data 
podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego i Przejęcia do Eksploatacji.  

18. Okres Gwarancji - oznacza okres rozpoczynający się w dniu podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego i Przejęcia do Eksploatacji. 

19. Parametry Gwarantowane – Parametry gwarantowane w Ofercie przez Wykonawcę, oraz 
wymagane przez Zamawiającego w zakresie określonym w PFU, które mają być osiągnięte 
przez Przedmiot umowy (tj. elektrociepłownię biomasową) lub przez jego poszczególne 
elementy.   

20. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia –  punkt w czasie, który służy do oceny 
zaistnienia zmiany uprawniającej do modyfikacji wynagrodzenia, jak również do ustalenia, 
czy poziom tej zmiany przekracza wartość wskazaną w Umowie. 

21. Podwykonawca, podmiot wykonujący roboty na podstawie zaakceptowanej przez 
Zamawiającego umowy pisemnej z Wykonawcą, lub innym podmiotem (podwykonawcą),                  
a dalszym podwykonawcą (podwykonawcami) umowy odpłatnej, której przedmiotem są 
dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zakresu niniejszej umowy. 

22. Polecenia Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie pisemnej 
(również za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej) dotyczące sposobu 
realizacji prac, w szczególności robót budowlanych lub innych spraw związanych                                    
z prowadzeniem budowy i realizacją Umowy. 

23. Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst. jedn. Dz.U. z 2023 poz. 682,                              
ze zmianami) i akty wykonawcze do tej ustawy. 

24. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – dokument zawierający opis robót zgodnie                                   
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
2021 poz. 2454 z późniejszymi zmianami), zadania inwestycyjnego - załącznik nr 1 do 
niniejszej Umowy. 

25. Projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu – projekt 
zawierający dane wymienione w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane i 
przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz zgodny z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (tj. Dz.U.2022 poz. 1679). 

26. Projekt techniczny/dokumentacja wykonawcza – szczegółowa dokumentacja projektowa 
zawierająca wszystkie szczegółowe rysunki i specyfikacje, które są niezbędne do budowy 
obiektów i kompleksowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego zgodnie z wymaganiami 
programu funkcjonalno-użytkowego. 

27. Pzp – ustawa z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz.U.                     
z 2023 poz.1605, 1720 ze zmianami)  

28. Protokół Przejęcia do Eksploatacji - oznacza potwierdzenie przez Zamawiającego                          
dla Wykonawcy, poświadczające zakończenie i ostateczny odbiór Robót w ramach umowy 

29. Protokół Odbioru Etapu Realizacji – protokół podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę                  
i Komisję Odbiorową potwierdzający zakończenie wykonania danego Etapu Realizacji                           
i stanowiący podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Podpisanie przez 
Zamawiającego Protokołu Odbioru Etapu Realizacji nie stanowi odbioru Przedmiotu umowy 
ani jego poszczególnych elementów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ani Prawa 
Budowlanego, a jest jedynie potwierdzeniem zaawansowania realizacji Przedmiotu Umowy 
na potrzeby dokonania płatności wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego 
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30. Protokół Odbioru Prac – protokół podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, 
potwierdzający wykonanie części Dostaw, Robót Budowlanych lub Usług wchodzących                         
w zakres Etapu Realizacji, którego podpisanie nie skutkuje wystawieniem faktury. Podpisanie 
przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Prac nie stanowi odbioru Przedmiotu umowy ani 
jego poszczególnych elementów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ani Prawa 
budowlanego.  

31. Protokół Odbioru Końcowego i Przejęcia do Eksploatacji – podpisany przez Zamawiającego, 
Wykonawcę i Komisję Odbiorową po pomyślnym zakończeniu ruchu próbnego (określonego 
w PFU) oraz po uzyskaniu wymaganej dokumentacji, w tym ostatecznej decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie oraz spełnieniu pozostałych warunków przejęcia Przedmiotu umowy                     
do eksploatacji opisanych w PFU oraz Umowie. 

32. Protokół Odbioru po usunięciu Wad – protokół podpisany przez Zamawiającego                                 
i Wykonawcę potwierdzający usunięcie wady/wad w ramach gwarancji jakości i rękojmi za 
wady, w tym usunięcie Wad nie uniemożliwiających użytkowanie Przedmiotu Umowy 
określonych w odpowiednich listach załączonych do Protokołu Odbioru Końcowego                          
i Przejęcia do Eksploatacji Obiektu. 

33. Protokół Zakończenia Okresu Gwarancji – protokół, podpisany przez Zamawiającego                         
i Wykonawcę po upływie Okresu Gwarancji, potwierdzający wywiązanie się Wykonawcy                  
z obowiązków ciążących na Wykonawcy w myśl Umowy z tytułu udzielonej gwarancji jakości. 

34. Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę działającą zgodnie z udzielonymi jej przez 
Wykonawcę pełnomocnictwami. Osoba ta posiada umocowanie do kontaktu                                      
z Zamawiającym w imieniu Wykonawcy w zakresie wskazanym w niniejszej Umowie lub w 
odrębnym pełnomocnictwie. 

35. Przedstawiciel Zamawiającego – oznacza osobę działającą zgodnie z udzielonymi jej przez 
Zamawiającego pełnomocnictwami. Osoba ta posiada umocowanie do kontaktu                                 
z Wykonawcą w imieniu Zamawiającego w zakresie wskazanym w niniejszej Umowie lub w 
odrębnym pełnomocnictwie. 

36. Przejęcie do eksploatacji - oznacza całkowite spełnienie następujących wymogów łącznie: 
a) Przedmiot umowy został należycie wybudowany i wykończony zgodnie z Wymogami 

Zamawiającego; 
b) przeprowadzono wszystkie testy, próby funkcjonalne i rozruch; 
c) Wykonawca uzyskał wszystkie zaświadczenia, koncesje, zezwolenia, zgody, 

zatwierdzenia, spełnił wymogi wszelkich władz i organów administracyjnych (na 
szczeblu lokalnym i na innych szczeblach) oraz uzyskał pozwolenie na użytkowanie.  

37. Przepisy prawa - oznacza przepisy ustawowe oraz wydane na ich podstawie przepisy 
wykonawcze, a także prawo miejscowe, które mają zastosowanie w stosunku do robót, lub 
wpływają na roboty, Zamawiającego lub Wykonawcę, które mają zastosowanie do placu 
budowy elektrociepłowni lub majątku Zamawiającego lub Wykonawcy włączając między 
innymi przepisy prawa budowlanego , ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy. 

38. Roboty dodatkowe - dostawy, roboty budowlane lub usługi, które spełniają łącznie 
następujące warunki: 

a) dotyczą Przedmiotu zamówienia; 
b) nie stanowią elementu Przedmiotu zamówienia; 
c) których wykonania Zamawiający na etapie przygotowania postępowania 

przetargowego oraz Wykonawca na etapie sporządzania Oferty nie mogli przewidzieć 
przy uwzględnieniu jego działania z należytą starannością; 

d) których konieczność lub zasadność wykonania - z punktu widzenia ekonomicznych                
i technicznych aspektów realizacji Przedmiotu zamówienia - została ujawniona w 
toku realizacji Umowy;  

e) których wykonanie i włączenie do Przedmiotu zamówienia zostało potwierdzone 
przez Zamawiającego zgodnie z procedurą zawartą w niniejszej Umowie.  
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39. Rozwiązanie Umowy – ustanie stosunku zobowiązaniowego wynikającego z niniejszej 
Umowy, niezależnie od tego czy jest ono wynikiem odstąpienia od Umowy, rozwiązania                 
za porozumieniem Stron, czy też wygaśnięcia z mocy prawa. 

40. Ryzyka Terenu Budowy – okoliczności fizyczne związane z Terenem Budowy, których 
wystąpienie istotnie wpływa na wykonanie Umowy, a których Wykonawca nie mógł 
przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności i które nie powstały z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy; do Ryzyk Terenu Budowy zalicza się znajdujące się w gruncie 
kolidujące z Przedmiotem Umowy elementy infrastruktury, a także znajdujące się w ramach 
Terenu Budowy zanieczyszczenia i substancje niebezpieczne, niewybuchy lub znaleziska 
archeologiczne, których istnienia Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania 
Oferty, uwzględniając wizję lokalną, treść PFU lub innych dokumentacji lub informacji 
udostępnionych Wykonawcy przed złożeniem Oferty. 

41. Serwis Gwarancyjny – wszelkie świadczenia i przeglądy dotyczące Przedmiotu Umowy, 
których celem jest zapewnienie prawidłowego działania Przedmiotu umowy w Okresie 
Gwarancji, w szczególności jego bezpieczną i poprawną eksploatację oraz wypełnienie 
zobowiązań wynikających z DTR-k urządzeń gwarantujących zachowanie praw gwarancyjnych 
producenta/dostawcy. Serwis Gwarancyjny Wykonawcy obejmuje m.in. zapewnienie                     
w okresie gwarancji wszystkich Części zamiennych/zapasowych i szybkozużywających się dla 
Przedmiotu umowy. 

42. Części zamienne/zapasowe i szybkozużywające się – oznaczają nowe części nie będące 
Częściami Eksploatacyjnymi, dostarczane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia 
Umowy na potrzeby bieżących zdarzeń serwisowych, których wymiana jest niezbędna                    
w ramach czynności serwisowych wykonywanych przez Wykonawcę w Okresie Gwarancji. 

43. Części Eksploatacyjne – oznaczają części i materiały wymieniane lub uzupełniane przez 
Zamawiającego w ramach bieżącej eksploatacji Przedmiotu umowy, które mogą być 
dostarczane przez Wykonawcę w ramach dodatkowej odrębnej umowy i wynagrodzenia. 

44. Czas Reakcji serwisowej - czas liczony od momentu zgłoszenia Wady Wykonawcy przez 
Zamawiającego do momentu potwierdzonego rozpoczęcia przez Wykonawcę prac 
naprawczych.  

45. Czas naprawy gwarancyjnej i/lub serwisowej - to czas pomiędzy dokonaniem zgłoszenia 
przez Zamawiającego, a dokonaniem naprawy przez Wykonawcę potwierdzonej protokołem 
usunięcia Wady. 

46. Spór - oznacza spór lub roszczenia wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z nią, 
włączając, między innymi, jej ważność, treść, interpretację, wykonanie, nienależyte 
wykonanie, niewykonanie lub wypowiedzenie 

47. SWZ - kompletna Specyfikacja Warunków Zamówienia opublikowana przez Zamawiającego  
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Budowa źródła wysokosprawnej 
kogeneracji na biomasę o mocy 2,4MWe i 10MWt  w Lesznie/MPEC w Lesznie”, 
uwzględniająca wszelkie zmiany dokonane w niej w toku postępowania. 

48. Teren budowy/Plac budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

49. Wada – cecha zmniejszająca wartość, lub użyteczność wykonanych robót lub ich części, 
materiałów, urządzeń, instalacji itp. ze względu na cel w umowie oznaczony, albo wynikający                           
z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy, a ponadto jakichkolwiek części robót wykonanych 
niezgodnie z Dokumentacją projektową, Umową (w tym wady natury prawnej), lub innymi 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą techniczną, warunkami technicznymi 
wykonania robót oraz dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa. 

50. Wynagrodzenie - oznacza kwotę brutto płatną na rzecz Wykonawcy na mocy postanowień 
niniejszej Umowy za realizację Przedmiotu umowy obejmującą całkowite i należyte 
wykonanie zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy. Wynagrodzenie należne jest za 
wykonanie wszystkich zobowiązań Wykonawcy przewidzianych Umową, w tym z tytułu 
Serwisu Gwarancyjnego na warunkach opisanych w Umowie i PFU. 
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2. Ilekroć w Umowie Strony będą używać pojęcia „Ciepłownia” lub „Elektrociepłownia” będą przez to 
rozumieć Ciepłownię Miejską „Zatorze” w Lesznie przy ul. Spółdzielczej 12, województwo 
wielkopolskie. 
3. Zawarty w ust. 1 niniejszego paragrafu słownik pojęć nie wyklucza zdefiniowania innych pojęć w 
dalszej części Umowy, w tym w załącznikach do niej. W przypadku sprzeczności pomiędzy definicjami 
zawartymi w przedmiotowym słowniku, a definicjami opisanymi w dalszej części Umowy lub 
załącznikami do niej (w tym w PFU), pierwszeństwo mają definicje określone w § 1 ust.1 Umowy. 
4. Strony przyjmują, że załączniki do niniejszej Umowy stanowią wraz z Umową integralną całość,                 
a regulacje i zapisy Strony poczytują jako wzajemnie uzupełniające się. W razie rozbieżności 
przyjmuje się, że pierwszeństwo mają zapisy Umowy oraz PFU. W przypadku rozbieżności pomiędzy 
PFU, a Umową, pierwszeństwo mają zapisy Umowy. 
 

   § 2. Przedmiot umowy. 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania „pod klucz” w trybie „zaprojektuj                   

i wybuduj” zadanie określone nazwą: „Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji na biomasę 
o mocy 2,4MWe i 10MWt  w Lesznie / MPEC w Lesznie” zwane dalej „Przedmiotem Umowy”, 
„Zamówieniem” lub „Inwestycją”.  

2. Umowę tworzą następujące dokumenty, które dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo 
zgodnie z następującą kolejnością:  
2.1. Umowa. 
2.2. Załączniki do Umowy, w tym PFU wraz z załącznikami.  
2.3. Odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiającego na pytania Wykonawców, dotyczące 

wyjaśniania treści SWZ w toku postępowania przetargowego.  
2.4. SWZ wraz z załącznikami w zakresie nieokreślonym powyżej w lit. 2.1 do 2.3  
Przy ocenie zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy przywołane powyżej dokumenty będą miały 
znaczenie hierarchiczne, zgodnie z kolejnością ich wyliczenia. Jednocześnie wszystkie wskazane 
wyżej dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym 
znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności bądź wieloznaczności nie 
zostanie w jakikolwiek sposób ograniczony ani zakres Przedmiotu umowy, ani zakres staranności.  

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany z należytą starannością, oraz obowiązującymi w Polsce 
przepisami w zakresie prawa budowlanego, prawa energetycznego, bhp, ochrony 
przeciwpożarowej, ochrony środowiska, gospodarowania odpadami oraz cyberbezpieczeństwa, 
najlepszą praktyką inżynierską, zasadami najnowszej wiedzy technicznej i metodyki, uzyskanymi 
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami,  opisem przedmiotu zamówienia                                   
i wymaganiami techniczno-jakościowymi określonymi w PFU oraz sporządzoną na jego podstawie 
przez Wykonawcę dokumentacją projektową, zaakceptowaną przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy spełni minimalne wymagane parametry określone 
w dokumentach przetargowych (w tym PFU) oraz  gwarantuje dotrzymanie Parametrów 
Gwarantowanych zgodnie z postanowieniami § 14 niniejszej Umowy.  

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia, zdobył konieczne 
informacje dotyczące realizacji zamówienia, w tym dokonał wizji lokalnej placu budowy                    
i uznaje je za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy                                 
za wynagrodzenie określone w §5 niniejszej Umowy wynikające z oferty z dnia …….. złożonej w 
odpowiedzi na ogłoszenie o  przetargu nieograniczonym nr DI/07/2024.   

6. Ogólny zakres przedmiotu Umowy obejmuje: 
A. Wykonanie dokumentacji projektowej, tj. projektu architektoniczno-budowlanego               

z zagospodarowaniem terenu oraz projektów technicznych i wykonawczych 
obiektów, przyłączy i technologii we wszystkich wymaganych branżach wraz                         
z wszelkimi uzgodnieniami oraz opracowaniami pomocniczymi niezbędnymi                     
do wykonania prac projektowych (np. analiza akustyczna, badania geologiczne 
podłoża, analiza współpracy nowoprojektowanej elektrociepłowni biomasowej                    
z istniejącą technologią elektrociepłowni „Zatorze” itp.). 
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B. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych objętych 
dokumentacją projektową. 

C. Roboty budowlane, usługi oraz dostawy gwarantujące wykonanie Przedmiotu 
umowy „pod klucz” w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, tj. w stanie gotowym                          
do rozpoczęcia eksploatacji wraz ze wszystkimi pozostałymi działaniami niezbędnymi 
do prawidłowego wykonania i ukończenia Przedmiotu umowy. 

D. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych dokumentów, 
pozwoleń uzgodnień oraz dopuszczeń niezbędnych dla prawidłowego zakończenia                
i oddania do eksploatacji  Przedmiotu umowy. 

E. Dopełnienie wszystkich formalności oraz spełnienie wszystkich wymagań 
technicznych, formalnych i organizacyjnych określonych w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym. 

7. Przyjmując zamówienie do realizacji Wykonawca gwarantuje, w szczególności: 
7.1. kompletność i należyte wykonanie Elektrociepłowni, kompletność dostaw i usług wraz                        

z atestami, dopuszczeniami i certyfikatami, a także z Umową, w tym  PFU oraz dokumentacją 
Projektową Wykonawcy; 

7.2. niezawodną pracę dostarczonych urządzeń, elementów i podzespołów w ramach pracy 
całego bloku kogeneracyjnego; 

7.3. przygotowanie niezbędnych do realizacji Przedmiotu zamówienia, kompletnych i prawidłowo 
opracowanych Dokumentów Projektowych; niezwłoczne usunięcie na własny koszt 
ewentualnych błędów lub usterek; 

7.4. że wszystkie zatwierdzone do wykonania projekty zostały wiernie i bez odchyłek dotrzymane; 
7.5. że wszystkie dostarczone urządzenia, elementy i wyposażenie są oryginalnie, nowe i zostały 

wyprodukowane według najnowszej wiedzy w tej dziedzinie w okresie maximum do 5 lat 
wstecz od daty zawarcia Umowy (o ile w Umowie nie określono inaczej), zgodnie z 
wymogami technicznymi i technologicznymi Umowy; 

7.6. że zrealizowane Dostawy, Roboty będą wolne od wszelkich wad i usterek; 
7.7. że każda z pozycji wymienionych w zakresie dostaw jest kompatybilna z pozostałymi 

elementami i częściami bloku kogeneracyjnego; 
7.8. że każda cześć/element Przedmiotu umowy został wytworzony z właściwych i zgodnych                    

z wymaganiami materiałów określonych w PFU i Umowie; 
7.9. że konstrukcja i urządzenia zostały wystarczająco sprawdzone w doświadczeniu praktycznym 

oraz w drodze odpowiednich badań i obliczeń; 
7.10. że przez uwzględnienie różnych niekorzystnych zjawisk występujących w eksploatacji 

tego typu Elektrociepłowni zastosowano wystarczające współczynniki bezpieczeństwa, aby 
uniknąć skutków sumowania tych zjawisk w eksploatacji u Zamawiającego; 

7.11. pełne wsparcie techniczne dla Zamawiającego w ramach odrębnej umowy 
serwisowej w zakresie przeglądów, inspekcji, serwisu, dostawy części zamiennych                             
i komponentów po upływie gwarancji przez cały okres eksploatacji; 

7.12. przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego zgodnie z wymaganiami 
Umowy; 

7.13. terminowość usuwania usterek w okresie gwarancji bloku kogeneracyjnego oraz                   
w okresie rękojmi; 

7.14. udział na własny koszt swoich przedstawicieli w przeglądach i inspekcjach urządzeń w 
okresie gwarancji urządzeń bloku kogeneracyjnego, wynikających z instrukcji obsługi                         
i eksploatacji; 

7.15. zawarcie stosownych umów o ubezpieczeniach majątkowych i od odpowiedzialności 
cywilnej (ważnych w Polsce) na okres realizacji Umowy (ubezpieczenie: urządzeń, miejsc 
pracy, budowy, pracowników oraz innych osób działających na zlecenie Wykonawcy). 
Zamawiający może żądać kopii aktualnie obowiązującej polisy ubezpieczeniowej wraz z 
potwierdzeniem płatności składek na dowolnym etapie obowiązywania niniejszej Umowy. 

7.16. czystość patentową, tzn. że Wykonawca nie narusza żadnych praw patentowych, 
projektowych, znaków chronionych itp. zastrzeżonych przez osoby trzecie; 
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7.17. należytą i terminową realizację zobowiązań podatkowych nałożonych przez prawo 
polskie na Wykonawcę (jego personel i Podwykonawców) oraz płacenie w sposób należyty  i 
terminowy podatków płatnych na terytorium Polski w związku z wykonywaniem Przedmiotu 
umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej o której mowa w ust. 6A 
niniejszego paragrafu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU (załącznik nr 1 
do niniejszej Umowy) oraz uzyskania pozwolenia na budowę dla wszystkich obiektów 
budowlanych stanowiących Przedmiot  Umowy.  
8.1. Wszelkie błędy lub braki PFU nie zwalniają Wykonawcy z wykonania Dokumentacji 

projektowej zgodnie z najnowszą wiedzą inżynierską oraz przepisami prawa obowiązującymi 
na dzień zakończenia prac projektowych. 

8.2. W przypadku zidentyfikowania błędów lub braków w PFU, Wykonawca jest obowiązany 
niezwłocznie zgłosić ten fakt Zamawiającemu. 

8.3. Wykonawca oświadcza, że osoby odpowiedzialne za sporządzenie Dokumentacji projektowej 
będą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie dające rękojmię wykonania wszelkich 
dokumentów i materiałów w sposób należyty. 

8.4. Zamawiający posiadać będzie uprawnienie do żądania zwiększenia liczby osób wykonujących 
prace projektowe, jeśli będzie to uzasadnione okolicznościami związanymi z wykonaniem 
Przedmiotu umowy, w tym w szczególności w sytuacji, w której Wykonawca będzie 
pozostawał w opóźnieniu w przekazaniu Dokumentacji projektowej w terminie 
przewidzianym w Umowie. 

8.5. Uzgodnienie, akceptacja lub odbiór Dokumentacji projektowej nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy za jej wykonanie zgodnie z Umową oraz PFU oraz nie stanowi 
podstawy do przyjęcia Dokumentacji projektowej bez zastrzeżeń w rozumieniu art. 55 
Ustawy o prawie autorskim lub innych przepisów prawa. Do czasu upływu terminu okresu 
gwarancji Zamawiający posiada uprawnienie do zgłoszenia wad Dokumentacji projektowej,           
a Wykonawca w terminie uzgodnionym z Zamawiającym będzie obowiązany do ich usunięcia. 

8.6. Wykonawca oświadcza, iż projektanci uczestniczący w opracowywaniu Dokumentacji 
projektowej, bezterminowo zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw osobistych 
do Dokumentacji projektowej, oraz wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego 
autorskich praw majątkowych do Dokumentacji projektowej,   w szczególności wyrażają 
zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego następujących działań:  

a) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej, w tym zmian wynikających                    
z konieczności jej aktualizacji, 

b) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot w przypadkach i na zasadach 
określonych w Umowie i PFU,  

c) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w całości                              
lub  w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami,  

d) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w całości lub w części 
samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb Zamawiającego 
związanych w szczególności z realizacją Inwestycji, wykorzystaniem utworu, 
funkcjonowaniem obiektu zrealizowanego na podstawie utworu, udzielaniem 
informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych, oraz 
koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad, 

e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zobowiązania Wykonawcy, na każdym etapie 
realizacji Umowy, do uszczegółowienia, rozwinięcia i modyfikacji dostarczonej 
Dokumentacji projektowej, będących konsekwencją określonych funkcji inwestycji 
oraz obowiązujących przepisów i norm techniczno - budowlanych oraz sztuki 
budowlanej. Polecenia zmiany wynikające z powyższych okoliczności nie będą 
poczytywane jako przesłanka zmiany Umowy oraz nie podlegają odrębnemu 
wynagrodzeniu. 

9. Zamawiający udzieli osobie wskazanej przez Wykonawcę stosownego pełnomocnictwa                 
do celów uzyskania decyzji administracyjnych niezbędnych do pełnego wykonania Przedmiotu 
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umowy, a w tym do wystąpienia o pozwolenie na budowę oraz uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie obiektów budowlanych stanowiących Przedmiot umowy. Doręczenie opisanego w 
zdaniu poprzedzającym pełnomocnictwa Wykonawcy nastąpi w terminie do 14 dni od 
wystąpienia  z wnioskiem  o udzielenie pełnomocnictwa w tym zakresie. 

10. Wykonawca będzie obowiązany do wykonywania Nadzoru autorskiego w okresie wykonywania 
Robót oraz w okresie trwania okresu gwarancji i rękojmi zgodnie z zasadami wiedzy, 
obowiązującymi przepisami oraz z należytą starannością. Szczegółowy zakres Nadzoru 
autorskiego określają zapisy niniejszej Umowy oraz PFU. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania Nadzoru autorskiego na podstawie wezwań 
Zamawiającego. Zamawiający dokonując wezwania na Nadzór autorski, wskaże Wykonawcy 
jakich podstawowych problemów (obiekty, branże) nadzór ten ma dotyczyć oraz określi termin 
wykonania czynności Nadzoru autorskiego. Termin ten nie może przypadać wcześniej niż w ciągu 
3 (trzech) dni od daty doręczenia wezwania Wykonawcy na piśmie lub mailowo na adres poczty 
elektronicznej koordynatora Umowy ze strony Wykonawcy wskazany w §9. 
Nadzór autorski obejmuje w szczególności: 
11.1. kontrolę zgodności realizacji inwestycji z Dokumentacją projektową; 
11.2. uzupełnianie szczegółów Dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie 

Zamawiającemu, a także innym podmiotom wskazanym przez Zamawiającego wątpliwości 
powstałych w toku realizacji; 

11.3. czuwanie w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych                
i użytkowych z Dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w szczególności 
normami techniczno-budowlanymi; 

11.4. uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych                    
w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w Dokumentacji projektowej,                       
a zgłoszonych przez Wykonawcę; 

11.5. udział w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w Rozruchu 
technologicznym; 

11.6. pobyty Projektanta na Terenie Budowy w trakcie wykonywania Robót. W czasie 
pobytu na budowie Projektant winien zwracać szczególną uwagę na jakość wykonywanych 
robót w dostosowaniu do wymogów wynikających z przyjętych rozwiązań projektowych oraz 
obowiązujących norm i normatywów. Każdy pobyt Projektanta na budowie oraz jego 
zalecenia winny być odnotowane w Dzienniku budowy. Projektant obowiązany jest 
sprawdzać prawidłowość wykonania jego zaleceń. Za jednorazowy pobyt uważa się pobyt 
Projektanta na terenie budowy w jednym dniu, niezależnie od czasu jego trwania; 

11.7. bieżące wyjaśnienie wątpliwości i problemów powstałych w toku Robót; 
12. Wykonawca wykona Roboty oraz prace budowlano – montażowe w sposób zgodny                            

z Dokumentacją projektową (w tym projektem wykonawczym/technicznym), PFU, przepisami 
obowiązującego prawa oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i najnowszą wiedzą inżynierską. 

13. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w Dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę. 
14. Zakres wykonywanych przez Wykonawcę Robót powinien obejmować wszelkie elementy, które 

w sposób oczywisty są potrzebne do osiągnięcia wymaganego celu jakim jest realizacja 
Inwestycji, nawet w przypadku jeżeli nie jest to wyszczególnione wyraźnie w Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym. 

15. Wykonawca opracuje, dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje oprogramowanie sterujące pracą 
elektrociepłowni biomasowej i oprogramowanie narzędziowe w zakresie określonym w Umowie, 
w tym w szczególności w PFU w ramach wynagrodzenia określonego w §5. 

16. Wykonawca uzyska własnym staraniem i na własny koszt prawa niezbędne do realizacji Umowy, 
w szczególności prawa do:  
16.1. oprogramowania sterującego w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu 

Umowy oraz do eksploatacji, diagnozowania, napraw i remontów elektrociepłowni 
biomasowej;  
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16.2. oprogramowania narzędziowego w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu 
Umowy oraz do eksploatacji, diagnostyki, usuwania usterek, modyfikacji i rozbudowy 
oprogramowania sterującego.  

17. Jeżeli realizacja Przedmiotu umowy i prawidłowa eksploatacja elektrociepłowni biomasowej będą 
wymagały połączenia lub zsynchronizowania Oprogramowania z dowolnymi systemami 
funkcjonującymi u Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się, w ramach swojego 
wynagrodzenia, zapewnić kompatybilność dostarczonego Oprogramowania (w tym stworzyć 
niezbędne interfejsy oraz dostosować dokumentację takich systemów) i przeprowadzić 
niezbędne połączenia, testy i synchronizacje.  

18. Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu wszystkie okoliczności oraz 
problemy w trakcie wykonywania prac, które mogą wpłynąć na termin oraz jakość wykonanego 
zamówienia. 

19. Realizacja Przedmiotu umowy będzie dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

20. Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości na której zostaną zrealizowane 
obiekty elektrociepłowni.  

21. W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac 
przygotowawczych lub robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest przed ich 
rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tej nieruchomości z 
jej właścicielem. Po zakończeniu robót Wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w 
wyniku korzystania z tej nieruchomości. 

22. Wszystkie pozostałe wymagania formalne, organizacyjne i techniczno-jakościowe obowiązujące 
Wykonawcę określono w PFU. 
 

§ 3 . Terminy realizacji umowy.    
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji Umowy: 

1.1. Etap I – wykonanie kompleksowej Dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej 
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – do 5 (pięciu) miesięcy od dnia zawarcia 
niniejszej Umowy;  

1.2. Etap II – roboty konstrukcyjno-budowlane budynku elektrociepłowni, dostawa                             
i posadowienie kotła parowego z wymiennikiem i ekonomizerem kondensacyjnym, 
dostawa i posadowienie turbozespołu, budowa i przebudowa przyłączy i instalacji 
zewnętrznych   – do 20 (dwudziestu) miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy; 

1.3. Etap III – budowa magazynów i instalacji transportu biomasy – do 20 (dwudziestu) 
miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy; 

1.4. Etap IV – wewnętrzne instalacje technologiczne - do 24 (dwudziestu czterech) miesięcy 
od dnia zawarcia niniejszej Umowy; 

1.5. Etap V – budowa komina i połączenie z instalacją odprowadzenia spalin - do 24 
(dwudziestu czterech) miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy;  

1.6. Etap VI – budowa linii SN 15kV zasilającej GSZ – do 27 (dwudziestu siedem) miesięcy od 
dnia zawarcia niniejszej Umowy; 

1.7. Etap VII – zakończenie robót, dokonanie Odbioru Końcowego wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie – do 30 (trzydziestu) miesięcy od dnia zawarcia niniejszej 
Umowy. 

2. Terminy wykonania robót objętych niniejszą Umową mogą ulec przedłużeniu jedynie                          
w przypadku: 
- opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy; 
- zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli ich rodzaj lub zakres uniemożliwiają 

dotrzymanie pierwotnego terminu umownego; 
- jeżeli warunki atmosferyczne ze względu na technologię prac spowodują konieczność 

czasowego wstrzymania robót;  
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- wystąpienia konieczności naprawy poważnych uszkodzeń lub konieczności znacznej 
przebudowy uzbrojenia podziemnego terenu budowy, które nie było uwidocznione na 
posiadanych przez Wykonawcę aktualnych planach uzbrojenia podziemnego terenu;  

- wstrzymania robót lub przerw w pracach wynikających z decyzji Zamawiającego, lecz nie 
spowodowanych przyczyną za którą odpowiada Wykonawca;  

- innych, obiektywnie uzasadnionych przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 
- działania siły wyższej. 

3. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć obiektywne warunki zewnętrzne 
przy których niemożliwe jest prowadzenie robót zgodnie z technologią lub wytycznymi 
montażowymi producenta. Jeżeli wytyczne podają sposób prowadzenia robót w warunkach 
uciążliwych (np. podczas opadów lub określonych temperatur zewnętrznych), to takie 
warunki nie będą uznane za niekorzystne z punktu widzenia konieczności przesunięcia 
terminów wykonywania prac. 

4. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie 
umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani 
przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. 

5. Przejawami siły wyższej są w szczególności: 

− epidemie, klęski żywiołowe, np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, erupcja 
wulkanu, tajfun, tornado itp. 

− stan wojenny, stan wyjątkowy, wojna, wojna domowa, powstanie zbrojne, 
stan konieczności, sabotaż, 

− strajk lub inne niepokoje pracownicze mające wpływ na Wykonawcę lub 
któregokolwiek Podwykonawcę, lub któregokolwiek dostawcę towarów lub 
usług, 

− rewolucje lub inne katastrofy skutkujące brakiem możliwości komunikacji, 

− nakaz, wyrok, werdykt, decyzja lub inne działanie albo zaniechanie ze strony 
władz sądowych lub administracji publicznej. 

6. Strona podnosząca okoliczności dotyczące zwolnienia z odpowiedzialności powinna 
poinformować pisemnie drugą stronę o zaistnieniu takich okoliczności w terminie 7 (słownie: 
siedem) dni od ich wystąpienia. 

7. Wykonawca ma obowiązek przedstawić  Zamawiającemu wniosek  o przedłużenie terminu 
wykonania robót objętych niniejszą Umową oraz PFU i zgodę na aktualizację załącznika nr 2 
ze szczegółowym uzasadnieniem -  w ciągu 7 (słownie: siedem) dni kalendarzowych od 
zaistnienia okoliczności powodujących opóźnienie. 

8. Zmiana terminu może nastąpić jeśli Zamawiający wyrazi swoją akceptację na piśmie pod 
rygorem nieważności. 

9. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Strony 
uzgadniają nowe terminy realizacji Przedmiotu umowy w formie aneksu, a Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego zaktualizowania „Harmonogramu rzeczowo-finansowego” 
realizacji inwestycji. 

10. W przypadku czasowego wstrzymania prac przez Zamawiającego z przyczyn od niego 
niezależnych na czas do 3 miesięcy (słownie: trzech) Wykonawca, który zostanie                                
o powyższym poinformowany pisemnie nie będzie wnosił żadnych roszczeń finansowych                   
z tego tytułu. 

11. W przypadku zagrożenia niewykonania Przedmiotu umowy w wymaganym terminie 
wynikającym z „Harmonogramu rzeczowo-finansowego” z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia 
tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę, 
chyba, że niezwłocznie uzasadni on, iż termin wykonania robót nie jest niczym zagrożony.              
W przypadku dwukrotnego nie zastosowania się przez Wykonawcę do poleceń                                  
-  Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z prawem żądania od Wykonawcy 
pełnego odszkodowania niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. 
Wykonawcy nie przysługuje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowań. 
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Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonane prace, która 
zostanie wyceniona na koszt Wykonawcy przez zaakceptowanego przez obie Strony Umowy 
rzeczoznawcę. 

 
§ 4 . Harmonogram realizacji i Raportowanie. 

1. Wykonawca będzie realizował roboty budowlane zgodnie z „Harmonogramem rzeczowo-
finansowym” (dalej również jako: Harmonogram lub HRF) stanowiącym załącznik nr 2 do 
niniejszej Umowy i stanowiącym jej integralną część. 

2. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy przestawi Zamawiającemu: 
2.1. Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) w ujęciu miesięcznym sporządzony wg wzoru 

zgodnie z załącznikiem nr 2,  oraz  
2.2. Harmonogram płatności (HRP) ujmujący Zakresy rzeczowe robót w poszczególnych 

Etapach wraz z określeniem kwot przewidzianych do fakturowania za ich realizację 
sporządzony wg wzoru zgodnie z załącznikiem nr 3. 

3. Harmonogramy, o których mowa w ust. 2.1. oraz 2.2. niniejszego paragrafu zostaną 
sporządzone w oparciu o wstępny Harmonogram realizacji zawarty w ofercie przetargowej 
Wykonawcy i jego cenę ofertową realizacji Przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania HRF i HRP zatwierdza otrzymane dokumenty  
lub jest uprawniony wnieść do nich uwagi, które Wykonawca uwzględni, a następnie 
przedłoży Zamawiającemu poprawione Harmonogramy w ciągu 7 dni od otrzymania uwag. 

5. Zamawiający zatwierdza poprawione harmonogramy  w terminie 7 dni licząc od dnia ich 
otrzymania. 

6. Jakakolwiek zmiana zatwierdzonego HRF lub HRP wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 
7. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o przebiegu realizacji 

Przedmiotu Umowy na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 (trzech) dni od dnia 
zgłoszenia żądania przez Zamawiającego za pośrednictwem maila, wskazanego w §9 
niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem ust. 15 – 19 niniejszego paragrafu.  

8. Wykonawca będzie bezzwłocznie pisemnie informował Zamawiającego o zagrożeniach dla 
dotrzymania założeń HRF, prawdopodobnym okresie trwania opóźnień w realizacji 
poszczególnych Etapów lub rzeczowych zakresów Umowy oraz ich przyczynach. 

9. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 8 powyżej, Zamawiający oceni sytuację                   
i jeśli będzie to możliwe oraz uzasadnione pod względem prawnym i faktycznym, 
Zamawiający skoryguje terminy realizacji odpowiednich Etapów Umowy. 

10. Przedłużenie terminu realizacji danego Etapu Umowy będzie każdorazowo uzgodnione przez 
Strony na piśmie pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie Aneksu do Umowy. 

11. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi uaktualnionego Harmonogramu, to Zamawiający może 
wstrzymać płatność faktur (bez odszkodowania i odsetek) do czasu złożenia uaktualnionego 
dokumentu.  

12. Harmonogram o którym mowa w ust. 2.1. stanowić będzie podstawę do bieżącej kontroli 
realizacji Umowy i stanowić będzie zobowiązanie Wykonawcy w stosunku do podanych 
terminów realizacji poszczególnych Etapów inwestycji. 

13. W ramach każdego z Etapów lub zakresów robót  wyszczególnionych w Harmonogramie 
Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, przygotuje odpowiednie rozwinięcia dotyczące 
przewidywanych czynności i działań wskazanej roboty (tj. planowane Dostawy, Usługi, 
Roboty Budowlane) wchodzących w zakres każdego z Etapów/zakresów robót. 

14. Zakończenie realizacji poszczególnych Etapów lub Zakresów rzeczowych robót podlegających 
rozliczeniu/fakturowaniu zostanie potwierdzone Protokołem odbioru danego Etapu/zakresu 
rzeczowego robót. 

15. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawiania comiesięcznych sprawozdań w postaci 
Raportów o Postępie Robót, o których mowa w ust. 5.3.1.5. PFU, dotyczących przebiegu 
realizacji Przedmiotu zamówienia zawierających informacje o zakresie prac wykonanych w 
danym miesiącu, zaistniałych trudnościach mających wpływ na realizację zakładanego planu 
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robót, plan robót na kolejny miesiąc, opóźnieniach w stosunku do HRF, zagrożeniach dla 
terminowej realizacji Przedmiotu zamówienia. 

16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość okresowego skrócenia lub wydłużenia okresu za jaki 
ma być wykonany Raport lub przedłożenia Raportu Specjalnego, poprzez wydanie dyspozycji 
Wykonawcy, co uzależnione będzie od postępu Robót i jakości prowadzonych prac. 

17. Miesięczne Raporty o Postępie Robót będą dostarczane Zamawiającemu, bez dodatkowego 
wezwania, w terminie do każdego siódmego dnia roboczego miesiąca następującego po 
miesiącu, którego dotyczy sprawozdanie. 

18. Pierwszym okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy następujący bezpośrednio 
po dniu podpisania Umowy. 

19. Raporty będą sporządzane w języku polskim i doręczane będą Zamawiającemu w jednym 
egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym.  

 
§ 5 . Wynagrodzenie, fakturowanie i płatności. 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej Umowy, Zamawiający 
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.  

2. Strony ustalają całkowite wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy, na całkowitą kwotę … 
zł netto  (słownie:)  + …% VAT  =  zł brutto ( słownie:) 

3. Jeżeli w trakcie trwania Umowy ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT, 
podatek ten będzie naliczany w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury, 
zgodnie z przepisami prawa. 

4. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty określone na 
podstawie wymagań zawartych w SWZ, związane z realizacją Przedmiotu umowy, chyba że 
zapisy Umowy stanowią w sposób wyraźny inaczej. Wynagrodzenie jest niezmienne przez 
cały okres obowiązywania Umowy, bez względu na faktyczny termin odbioru końcowego 
Przedmiotu umowy oraz okres udzielonej gwarancji i rękojmi.  

5. Wykonawca może żądać podwyższenia wynagrodzenia jedynie w zakresie określonym 
zastosowaniem klauzul waloryzacyjnych określonych w niniejszej Umowie w §6, oraz                        
w sytuacji opisanej § 19 ust. 3i. 

6. Rozliczanie robót dokonywane będzie fakturami częściowymi po zakończeniu Etapu lub 
Zakresu rzeczowego robót na podstawie zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo – 
finansowego (HRF) - załącznik nr 2 i Harmonogramu płatności (HRP) - załącznik nr 3 
określającego wartości poszczególnych Etapów realizacji Umowy i Zakresów rzeczowych 
robót.  

7. Fakturowanie częściowe odbywać się będzie okresowo - nie częściej niż raz w miesiącu licząc 
od pierwszej wystawionej faktury - za poszczególne zakończone Etapy/Zakresy rzeczowe.  

8. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie Protokół odbioru Etapu/Zakresu 
rzeczowe robót zgłoszonego do odbioru i rozliczenia, podpisany przez Kierownika budowy,  
branżowego Inspektora nadzoru oraz członków Komisji odbiorowej. 

9. Ostateczne rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową po podpisaniu Protokołu odbioru 
końcowego i zakończeniu realizacji Przedmiotu umowy. 

10. Faktura/y końcowa/e - zostaną wystawione w oparciu o Protokół odbioru końcowego 
podpisany przez Kierownika budowy, Inspektora/ów nadzoru oraz członków Komisji 
odbiorowej. 

11. W przypadku faktur wystawionych niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub 
niedopełnienia pozostałych formalności wymaganych Umową (np. brak Protokołu odbioru 
lub innych dokumentów i oświadczeń), Wykonawca ponosi winę za opóźnienie zapłaty do 
czasu dostarczenia prawidłowo przygotowanych dokumentów rozliczeniowych (faktury wraz 
z wymaganymi załącznikami). 

12. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zatrudnienie Podwykonawcy, oraz ze 
względu na solidarną odpowiedzialność Wykonawcy i Zamawiającego za zapłatę 
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę (art. 6471 par.5 
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kodeksu cywilnego), rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcą/ami dokonywane będzie                     
w następujący sposób i na zasadach określonych poniżej: 

a)  przed dokonaniem każdej płatności wynagrodzenia, Zamawiający wymagać będzie, 
aby Wykonawca przedłożył aktualne Oświadczenie dot. rozliczenia                                          
z Podwykonawcami wg załącznika nr 10 oraz udokumentował rozliczenie 
wymagalnych zobowiązań  z Podwykonawcą/ami  wykonującymi roboty budowlane 
(dokument przelewu i/lub oświadczenie Podwykonawcy  o uregulowaniu przez 
Wykonawcę zobowiązań względem Podwykonawcy wynikających z realizacji 
Inwestycji w zakresie objętym płatnością); przy czym powyższa informacja                              
o zrealizowaniu płatności winna zostać przekazana Zamawiającemu nie później niż na 
3 dni robocze przed wymagalnym terminem płatności wynagrodzenia Wykonawcy; 

b) w przypadku braku udokumentowania rozliczenia się Wykonawcy z zobowiązań                       
w stosunku do Podwykonawcy/Podwykonawców wykonujących roboty budowlane, 
Zamawiający ma prawo wstrzymać się z płatnością w części odpowiadającej 
wynagrodzeniu podwykonawcy do czasu dostarczenia dokumentów 
potwierdzających uregulowanie wynagrodzenia podwykonawców lub dokonać 
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z prawem 
potrącenia zapłaty tego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wstrzymanie przez Zamawiającego płatności 
z powodu braku dostarczenia dokumentów potwierdzających uregulowanie wynagrodzenia 
Podwykonawców. 

14. Zamawiający może dokonywać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, a dokonanie 
zapłaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy zwalnia Zamawiającego ze zobowiązania 
do zapłaty na rzecz Wykonawcy, a świadczenie uznaje się za spełnione. 

a) Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy i/lub 
dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy w sprawie 
zamówienia może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy w sprawie 
zamówienia przez Zamawiającego. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                                 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty o którym mowa w ust. 13, Zamawiający jest 
obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

b) na wypadek ewentualnych roszczeń Podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec 
Zamawiającego w trybie art. 6471 §5 kodeksu cywilnego, złożyć do depozytu sądowego 
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kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

19. Płatności za wystawione faktury będą realizowane w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni 
od daty doręczenia faktury do Zamawiającego wraz z wymaganymi załącznikami.  
Płatność za fakturę będzie dokonywana przelewem w mechanizmie podzielonej płatności na 
rachunek bankowy Wykonawcy: 
nazwa Banku: ……………numer rachunku:…………., który znajduje się na „białej liście 
podatników” prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, z zastrzeżeniem § 
18 Umowy. 

20. Faktury wystawione bezpodstawnie (w szczególności bez załączonego prawidłowo 
przygotowanego Protokołu odbioru) lub nieprawidłowo, zostaną zwrócone Wykonawcy. 
Okresy płatności tych faktur rozpoczynają swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo 
przygotowanej faktury wraz z załącznikami.  

21. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (tekst jedn. Dz. U.2020 poz. 1666 z późn. zmianami dalej – „Ustawa o 
Fakturowaniu”).    

22. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 20, Wykonawca jest obowiązany do 
wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania 
(dalej – „PEF”).  

23. Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać 
elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik 
do niej musi zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy oraz pozostałe 
załączniki wymagane przez Zamawiającego stanowiące podstawę fakturowania (w tym 
Protokół odbioru). 

24. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wystawić Zamawiającemu za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania podając numer PEF 61RTRKK6ss lub podać numer 
NIP 6970011674. 

25. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać będzie się chwilę 
wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których 
mowa w ust. 22 powyżej, do konta Zamawiającego na „PEF”, w sposób umożliwiający 
Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

26. W przypadku Wykonawców wykonujących Umowę wspólnie w ramach konsorcjum, faktury 
będą wystawione wyłącznie przez jednego z Wykonawców, będącego pełnomocnikiem 
pozostałych (np. przez lidera konsorcjum) [postanowienie to ma zastosowanie w przypadku, 
gdy Wykonawcą jest Konsorcjum]  

27. Zapłata faktury dokonana przez Zamawiającego na rzecz pełnomocnika, o którym mowa w 
ustępie poprzedzającym powoduje wygaśnięcie długu wynikającego z tej faktury względem 
wszystkich Wykonawców wspólnie wykonujących Umowę [postanowienie to ma 
zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum].  

28. Za dzień zapłaty faktury uznaje się datę obciążenia rachunku  Zamawiającego. 
29. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, albo na inny 

dzień, który dla Zamawiającego jest dniem wolnym od pracy, wówczas termin zapłaty 
upływa w dniu, który dla Zamawiającego jest najbliższym dniem roboczym. 

30. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać potrąceń 
własnych wierzytelności wynikających z Umowy z wzajemnymi wierzytelnościami 
Zamawiającego, ani też dokonywać potrąceń z wierzytelnościami Zamawiającego 
wynikającymi z Umowy.  
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31. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia swoich wierzytelności z kwoty należnej 
Wykonawcy, związanej z realizacją niniejszej Umowy – powiadamiając Wykonawcę                           
o skorzystaniu z tego uprawnienia. 

32. Członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za 
roszczenia zwrotne przysługujące Zamawiającemu z tytułu zaspokojenia roszczeń osób 
trzecich (w tym Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców) wynikających ze szkód lub 
zaległych płatności powstałych przy lub w związku z wykonywaniem Umowy, za które 
odpowiada którykolwiek z konsorcjantów. [postanowienie to ma zastosowanie w przypadku, 
gdy Wykonawcą jest konsorcjum].  

33. Członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za 
zwrot uiszczonych przez Zamawiającego kwot podatków, opłat sądowych lub 
administracyjnych albo innych danin publicznoprawnych, które zgodnie z Umową 
zobowiązany był uiścić którykolwiek z członków konsorcjum [postanowienie to ma 
zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum].  
 

§ 6 . Klauzule waloryzacyjne. 
1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy może ulec zmianie na podstawie art. 436 ustawy z dnia 11 
września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych w przypadku:  

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). Wynagrodzenie należne Wykonawcy 
podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki 
tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. Wykonawca 
każdorazowo uwzględni aktualną stawkę podatku VAT obowiązującą na dzień wystawienia 
faktury (powstania obowiązku podatkowego); 
b) zmiany przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku 
podatkowego itp. 
c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku                       
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;  
d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;  
e) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych;                   
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach 
kapitałowych - jeżeli te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę.  

2. Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - stosownie                                 
do postanowień art. 439 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych - 
w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, 
na następujących zasadach:  
 a) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przypada na 180 dzień od dnia 
otwarcia ofert, z wyjątkiem umów zawartych po upływie 180 dni od upływu terminu składania ofert, 
gdzie na podstawie art. 439 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień 
publicznych początkowym terminem ustalania wysokości wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert;  
 b) zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów 
lub kosztów (wskaźniki cen robót budowlano-montażowych lub obiektów budowlanych dla obiektów 
przemysłowych) ogłaszanego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z miesiąca za 
który wnioskowana jest zmiana, a poziomem cen materiałów/kosztów wynikających z komunikatu 
Prezesa GUS za miesiąc o którym mowa w §6 ust. 2 pkt.a). W przypadku gdyby wskaźniki przestały 
być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa 
GUS;  

c) wysokość wynagrodzenia zmienia się o kwotę zmiany cen netto materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.  
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3.  Zmiana Umowy w zakresie waloryzacji wynagrodzenia wymaga złożenia drugiej Stronie pisemnego 
wniosku o zmianę wynagrodzenia, zawierającego dokładne wyliczenie kwoty należnego 
wynagrodzenia po zmianie Umowy, oraz wyczerpujące uzasadnienie prawne i faktyczne, w tym: 

3.1. w przypadku określonym w §6 ust. 1 pkt.c) Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek 
pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany 
minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może 
obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo 
ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, że 
nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom 
Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie 
przewyższającej wysokość płacy minimalnej; 
3.2.  w przypadku określonym w §6 ust. 1 pkt. d) i e) Wniosek może obejmować jedynie 
dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze 
zmiana zasad, o których mowa w ust.1 pkt. d) i e) niniejszego paragrafu. 
3.3. w przypadku określonym w §6 ust. 2 wniosek winien:  
a) wykazywać związek zmiany cen materiałów lub kosztów zamówienia z wysokością 
wynagrodzenia Wykonawcy; 
b) zawierać szczegółowe wyliczenie wzrostu kosztów mających wpływ na koszty realizacji 
zamówienia w jej niewykonanym zakresie;  
c) zawierać przedstawienie jednoznacznych dowodów stanowiących podstawę dokonania 
obliczeń ustalających zmiany wynagrodzenia.  

 3.4. Zamawiający informuje, że: 
a) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić mechanizm skalkulowania wysokości 
wynagrodzenia, za które zamierzał wykonać Umowę, w zakresie umożliwiającym ustalenie, w 
jakim zakresie poszczególne czynniki ważą na określeniu ostatecznej wysokości 
wynagrodzenia. 
b) Brak będzie podstaw do zmiany wynagrodzenia wyłącznie z uwagi na zmianę cen 
materiałów lub kosztów, nawet jeśli osiągnie ona założony w Umowie pułap, jeśli strona 
żądająca takiej zmiany nie wykaże, że zmiana cen materiałów lub kosztów wpłynęła na koszt 
wykonania zamówienia. 

4. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania 
postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 15% względem 
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie (ceny ofertowej). 

5. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia obejmować będzie wyłączenie płatności za 
usługi/dostawy/roboty budowlane, których w dniu zmiany umowy jeszcze nie wykonano. 

6. Wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia 
nie może być złożony wcześniej niż po 180 dniach od dnia określonego w §6 ust. 2 pkt.a), a każdy 
kolejny nie może być złożony wcześniej niż po 180 dniach od daty ostatniego aneksu dotyczącego 
zmiany wysokości wynagrodzenia.  

7. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia lub uszczegółowienia 
wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania żądania. 

8. Jeżeli Zamawiający zakwestionuje prawidłowość wyliczeń lub zasadność wniosku Wykonawcy,                  
a Wykonawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania stanowiska Zamawiającego nie zgodzi się ze 
stanowiskiem Zamawiającego to strony są zobowiązane do podjęcia negocjacji.  

9. Negocjacje dotyczące zmiany wynagrodzenia nie mogą trwać dłużej niż 1 miesiąc a po tym 
terminie Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia o arbitraż lub do sądu o zmianę wysokości 
wynagrodzenia.  

10. Waloryzacja wynagrodzenia nie może też służyć do sankcjonowania błędów Wykonawcy 
dokonanych w trakcie kalkulacji ceny oferty. Nie mogą one prowadzić, do zmniejszenia ryzyka 
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związanego z niedoszacowaniem oferty przez Wykonawcę, ani do wzbogacenia się Wykonawcy czyli 
wzrostu jego wynagrodzenia.  

11. Jeżeli Wykonawcy zmieniono wartość wynagrodzenia w związku ze zmianami cen i kosztów 
realizacji zamówienia, jest on zobowiązany do zmiany wynagrodzenia należnego Podwykonawcom              
w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są dwa warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane 
lub usługi, a okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 12 miesięcy. 

12. Zmiana Umowy polegająca na waloryzacji wynagrodzenie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 
Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia przez 
Zamawiającego wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub 
uzyskania przez Wykonawcę wyroku sądu arbitrażowego. Nowe wynagrodzenie będzie obwiązywało 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie zawarcia aneksu. 

 

§ 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w całości 

przed zawarciem Umowy służące pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy. 

2. W przypadku, gdy Wykonawcą są Wykonawcy składający ofertę wspólnie (dotyczy m.in. 
Konsorcjum lub Spółka Cywilna), wszyscy uczestnicy składający ofertę wspólnie, ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie Przedmiotu umowy i wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy [postanowienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy 
Wykonawcą jest m.in. Konsorcjum lub Spółka Cywilna].  

3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 
umownego brutto za Przedmiot umowy tj. …….. PLN  (słownie: ..…….). 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione zgodnie w formie ……………. 
5. Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego 

zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość 
zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości. W przypadku przesunięcia 
terminu wykonania Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć termin zabezpieczenia 
wykonania Umowy co najmniej do nowo obowiązującego terminu wykonania oraz na kolejne 30 
dni w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego 
wysokości. 

6. Wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno 
jednoznacznie zapewniać nieodwołalną i bezwarunkową zapłatę przez Gwaranta (banku, zakładu 
ubezpieczeń) na pierwsze żądanie Zamawiającego kwoty pieniężnej do maksymalnej wysokości 
określonej w dokumencie gwarancji/poręczenia.   

7. Wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji winno zawierać :  
- określenie terminu obowiązywania, 
- określenie kwoty,  
- wskazanie Gwaranta poręczenia lub gwarancji, 
- wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji, 
- bezwarunkowość dysponowania,  
- płatność na pierwsze żądanie inwestora, 
- nieodwołalność poręczenia lub gwarancji.   

8. Zabezpieczenie pieniężne należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr …… 
SA o/ Leszno z dopiskiem  „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w przetargu pn: 
Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji na biomasę o mocy 2,4MWe i 10MWt  w MPEC w 
Lesznie …….” - nr sprawy DI/……/2024”. 

9. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż wpłata gotówkowa należy złożyć w oryginale 
najpóźniej wraz z podpisaną umową w Dziale Rozwoju i Inwestycji pok. 3. 

10. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie dokonany w następujących 
częściach i terminach: 
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a) część stanowiącą 70% całości zabezpieczenia jako tzw. gwarancja dobrego wykonania 
kontraktu – zostanie zwrócona w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia 
wykonania zamówienia (daty podpisania Protokołu odbioru końcowego), 

b) część stanowiącą 30% wartości całego zabezpieczenia jako zabezpieczenie 
stanowiące pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi na wykonanie Przedmiotu 
umowy (tzw. gwarancja usunięcia wad i usterek) - zostanie zwrócona w terminie nie 
później niż w 15 (słownie: piętnaście) dniu po upływie terminu rękojmi. 

11. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu  nastąpi na następujący rachunek  
Wykonawcy: ………………………………………..………………………………..………. wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym będzie przechowywane, pomniejszone o 
koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy  na 
rachunek Wykonawcy. 
12. Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie zwróci oryginał dokumentu 
potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, pozostawiając w 
dokumentacji budowy jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Wydanie oryginału 
dokumentu może nastąpić po upływie okresu, na jaki wniesione zostało zabezpieczenie. 

 
§ 8. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy, aby osoby wykonujące 
następujące roboty budowlane w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego stanowiącego 
przedmiot Umowy tj.: roboty ogólnobudowlane, roboty instalacyjne, roboty technologiczno-
montażowe, zwane dalej „pracownikami”, w okresie realizacji niniejszej umowy zostały 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 roku - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.).  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia i w odniesieniu do osób 
wymienionych ust. 1, może zażądać udokumentowania przez Wykonawcę i/lub 
Podwykonawcę,  w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy 
i/lub Podwykonawcy wezwania, faktu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, poprzez 
przedłożenie Zamawiającemu:  

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub  
b) oświadczenia Wykonawcy lub/i Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika                            
na podstawie umowy o pracę, lub  
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika, lub  
d) innych dokumentów potwierdzających wymóg określony w §8 ust.1, zawierających 
informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego wątpliwości co 
do rzetelności wskazanych powyżej dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę 
i/lub Podwykonawcę, Zamawiający ma prawo zwrócić się z wnioskiem do właściwego 
inspektoratu pracy o dokonanie kontroli w zakresie spełniania przez Wykonawcę/ 
Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności objęte 
przedmiotem zamówienia, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy o pracę. 

Uwaga: W przypadku, gdy przedstawienie dowodów będzie się wiązać z przetworzeniem 
danych osobowych tych pracowników, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od nich 
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych 
osobowych 

3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub/i Podwykonawcę kopii umów zawartych przez 
Wykonawcę i/lub Podwykonawcę z pracownikami, lub dokumentów, o których mowa w ust. 
2 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust.2 lub 
stwierdzenie przez właściwy inspektorat pracy braku zatrudnienia osób wskazanych w ust.1 
niniejszego paragrafu na podstawie umowy o pracę będzie traktowane jako niewypełnienie 
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obowiązku zatrudnienia pracowników, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu na 
podstawie umowy o pracę.  

4. Za niedopełnienie przez Wykonawcę lub/i Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia 
pracowników, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu na podstawie umowy o pracę 
Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa w §18 
Umowy.  

§ 9 . Przedstawiciele Stron, Dane kontaktowe, Korespondencja. 
1. Jednostką organizacyjną Zamawiającego odpowiedzialną za prowadzenie i koordynację robót 

związanych z wykonaniem Przedmiotu umowy jest Dział Rozwoju i Inwestycji 
reprezentowany przez: 

a) …. – Kierownik Działu, tel. ….., e-mail: ….    
b) ….. –  Specjalista ds. inwestycji, tel. ….., e-mail: ….  
c) ….. - ………..   

2. Zamawiający powoła: 
a) Komisję Odbiorową  MPEC Sp. z o.o. do celów odbiorowych 
b) Koordynatora do spraw nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy   w osobie: …..  

- specjalista ds. bhp i administracji – tel. …….. 
c) Inspektorów Nadzoru zgodnie z wymaganiami pozwolenia na budowę. Inspektorzy 

nadzoru inwestorskiego działają w imieniu i na rachunek Zamawiającego                              
w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - 
Prawo Budowlane. 
Funkcję inspektora nadzoru - koordynatora  czynności pozostałych inspektorów 
nadzoru będzie sprawował : ………. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w całym okresie realizacji Umowy udział w realizacji 
zamówienia osób wskazanych w dokumentach Wykonawcy złożonych w postępowaniu                   
o udzielenie zamówienia publicznego. 

a) Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną za koordynację i prowadzenie spraw 
formalnych związanych z realizacją Umowy : ……… tel. ……….. . e-mail: ………..  

b) Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną za koordynację spraw w zakresie prac 
projektowych: …………. oraz zobowiązuje wszystkich projektantów dokumentacji 
projektowej do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z warunkami niniejszej 
Umowy. 

c) Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie : ……… posiadającego 
uprawnienia budowlane  nr …………….. wydane przez ………. w dniu …………..                            
i działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo Budowlane (tekst. jedn. Dz.U. z 2023 poz. 682, ze zmianami) oraz 
Kierowników Robót dla poszczególnych branż. 

Wykaz osób reprezentujących Wykonawcę przy wykonywaniu Umowy wraz z zakresem ich 
umocowania w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy, zawiera załącznik nr 4 do 
Umowy.  
4. Wykonawca zobowiązany jest z własnej inicjatywy zapewnić zastępstwo w przypadkach:  

a) śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek ze wskazanych osób; 
b) jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób z innych przyczyn,                             

niż wymienione w punkcie a), które nie są zależne od Wykonawcy; 
c) utraty uprawnień przez przedstawiciela kadry technicznej. 

5. Przedstawiciele Wykonawcy zobowiązują się posiadać aktualne uprawnienia przez cały okres 
trwania Umowy.  

6. Wykonawca może wprowadzać zmiany w składzie osobowym kadry technicznej wymienionej 
w niniejszym paragrafie i osób zarządzających Umową, po uprzednim przedłożeniu wniosku 
Zamawiającemu wraz ze zaktualizowanym załącznikiem nr 4. Brak uwag Zamawiającego w 
ciągu 7 (słownie: siedem) dni od otrzymania wniosku oznacza akceptację zaktualizowanego 
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dokumentu. Zmiana personelu jest możliwa wyłącznie w sytuacji, gdy nowy członek 
personelu posiada nie mniejsze doświadczenie i uprawnienia niż osoba zastępowana. 

7. Zamawiający posiadają uprawnienie do żądania zmiany danego członka personelu w sytuacji, 
w której jego udział w realizacji Umowy powoduje ryzyko niedotrzymania terminów 
umownych, ryzyko wykonania zamówienia niezgodny z Dokumentacją projektową lub PFU, 
nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w należyty sposób, a także w sytuacji gdy obecność 
danej osoby zagraża bezpieczeństwu innych pracowników Wykonawcy lub Zamawiającego 
lub osób trzecich. Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zaproponuje 
nowego członka personelu spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 5 niniejszego 
paragrafu. Zamawiający dokonuje zatwierdzenia lub odmawia zatwierdzenia nowego członka 
na zasadach określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu. 

8. Na czas urlopu lub nieobecności osób ze składu kadry technicznej, Wykonawca, jeżeli będzie 
tego wymagał Zamawiający, zobowiązany jest do jej zastąpienia. 

9. Wszystkie istotne i wiążące zawiadomienia, żądania oraz inna ogólna formalna 
korespondencja dokonywana na podstawie niniejszej Umowy będą sporządzane na piśmie             
i doręczane drugiej Stronie osobiście lub listownie lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na podany poniżej adres drugiej Strony: 

• adres e-mail Zamawiającego: sekretariat@mpec.com.pl  

• oraz na adres koordynatora ze strony Zamawiającego §9 ust.1 ppkt.a) lub ppkt.b) 

• adres e-mail Wykonawcy: …………………….…. 

• oraz na adres koordynatora ze strony Wykonawcy wg §9 ust.3 ppkt.a) 
10. Ilekroć mowa w niniejszej Umowie o przekazywaniu korespondencji, powiadomień, 

zawiadomień w formie pisemnej Strony rozumieć będą przez to również formę elektroniczną. 
11. Zawiadomienia dokonane w formie pisemnej przesyłane przesyłka pocztową/kurierską lub 

doręczane osobiście będą uważane za dokonane z chwilą doręczenia, a w przypadku 
zawiadomień przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej doręczenia 
uważa się za dokonane z chwilą potwierdzenia ich odbioru przez drugą Stronę. Równocześnie 
Strony ustalają, iż w razie nieodebrania przez Stronę poprawnie adresowanej jednokrotnie 
awizowanej przesyłki następuje skutek doręczenia. 

12. Strony uzgadniają, iż oświadczenia/zawiadomienia dotyczące wypowiedzenia lub odstąpienia 
od niniejszej Umowy, będą składane wyłącznie w formie pisemnej i doręczane drugiej Stronie 
osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską 
pod rygorem nieważności. 

13. W przypadku zmiany przez którąkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu lub faksu, 
powiadomi ona o tym fakcie drugą Stronę na piśmie. Powiadomienie takie nastąpi najpóźniej 
w dniu poprzedzającym taką zmianę. W przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie – 
wysłanie korespondencji na dotychczasowy adres będzie uważane za doręczone. 

14. Cała korespondencja będzie prowadzona w języku polskim. Dokumenty, zawiadomienia,  
pisma czy polecenia sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem 
na język polski. 

§ 10. Oświadczenia i Obowiązki stron. 
1. Zamawiający zobowiązany jest do : 

1.1. protokolarnego przekazania terenu budowy, nie później niż w ciągu 7 dni od daty 
zgłoszenia przez Wykonawcę jego gotowości do przyjęcia Plac Budowy; 

1.2. zapewnienia nadzoru inwestorskiego; 
1.3. nieodpłatnego wskazania i udostępnienia miejsca na zorganizowanie zaplecza budowy na 

działce Zamawiającego, które czasowo zostanie wyłączone z innego użytkowania, 
1.4. wskazania punktów poboru energii elektrycznej oraz wody dla celów budowy                               

i socjalnych, przy czym koszt podłączeń ponosi Wykonawca; 
1.5. przekazania na wniosek Wykonawcy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku 

Wykonawcy, dokumentów w zakresie niezbędnym dla wykonania Przedmiotu umowy w 
formie papierowej lub elektronicznej, w zakresie w jakim nie były przedmiotem 
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udostępnienia na etapie postępowania przetargowego, przy czym Wykonawca posiada 
uprawnienie do występowania do Zamawiającego z wnioskiem o udostępnienie innych 
dokumentów niezbędnych do wykonania zamówienia a Zamawiający do ich 
udostępnienie w zakresie w jakim są one w jego posiadaniu; 

1.6. przystąpienia do odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających ulegających 
zakryciu, odbiorów dotyczących zakończenia poszczególnych Etapów realizacji robót                    
i odbioru końcowego  Przedmiotu umowy w terminach określonych w niniejszej Umowie, 

1.7. zabezpieczenia środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego 
wykonania zadania inwestycyjnego; 

1.8. terminowej zapłaty należności wynikających z prawidłowo wystawionych faktur 
Wykonawcy sprawdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiającego; 

1.9. dostarczenie Wykonawcy oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele 
budowlane dla terenów przeznaczonych pod Inwestycję, w terminie 7 dni roboczych od 
wezwania przez Wykonawcę; 

1.10. stałej współpracy z Wykonawcą na zasadzie Inwestor a Wykonawca robot 
budowalnych w każdej sprawie związanej z Umową i jej realizacją.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do : 
2.1. zaprojektowania (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę) i wykonania Robót (wraz              

z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie) zgodnie z wymaganiami SWZ, PFU oraz 
niniejsza Umową; 

2.2. protokolarnego przejęcia terenu budowy; 
2.3. wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z „Harmonogramem rzeczowo-finansowym”       

oraz terminowego zgłaszania robót do odbiorów; 
2.4. zorganizowania socjalno-bytowego i produkcyjnego zaplecza budowy, a także 

zorganizowania na terenie budowy własnego biura zwanego dalej „Biurem Budowy”,                 
w celu wykonania prac określonych w PFU oraz w niniejszej Umowie; 

2.5. opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wymaganego przepisami Ustawy 
dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane; 

2.6. prowadzenia Dziennika Budowy i udostępnianie go uprawnionym osobom  celem 
dokonywania wpisów, zaleceń i potwierdzeń; 

2.7. zgłaszania Zamawiającemu danych personalnych osób zatrudnionych przy wykonywaniu 
robót objętych Umową oraz marek  i numerów rejestracyjnych pojazdów w celu 
wystawiania przepustek wejściowych na teren ciepłowni „Zatorze”; 

2.8. wykonania Przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami SWZ, 
opisem przedmiotu zamówienia,  zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującymi 
przepisami prawa, przepisami BHP oraz o ochronie p.poż., wytycznymi dostawców, oraz 
DTR-kami producentów zaprojektowanych urządzeń, wymaganiami jednostek 
uzgadniających i dopuszczających urządzenia do ruchu i użytkowania; 

2.9. zapewnienia Nadzoru Autorskiego na zasadach określonych w PFU oraz niniejszej 
Umowie; 

2.10. zapewnienia Zamawiającemu pozyskania praw własności intelektualnej do utworów 
na zasadach określonych w PFU oraz niniejszej Umowie; 

2.11. prowadzenia robót przez osoby uprawnione oraz posiadające odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe, przeszkolone w zakresie bhp i p.poż., posiadające aktualne 
badania lekarskie, wyposażone w niezbędne narzędzia, odzież ochronną i sprzęt;  
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników i pracowników 
Podwykonawców.  

2.12. wykonania w imieniu Zamawiającego, w ramach ustalonego wynagrodzenia 
ryczałtowego wszystkich obowiązków nałożonych na Zamawiającego w wydanych do 
projektu (budowlanego i projektów technicznych) warunkach i uzgodnieniach w zakresie 
w jakim dotyczą one Przedmiotu umowy; 

2.13. przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia umów zawartych                                            
z Podwykonawcami robót;  
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2.14. zarządzania i koordynacją wszystkich prac we współpracy z podmiotami wskazanymi 
w Umowie i PFU; 

2.15. współpracy z Zamawiającym (oraz jego upoważnionymi przedstawicielami), a także               
z innymi podmiotami jeśli współpraca ta jest niezbędna dla wykonania Przedmiotu 
umowy, w tym w szczególności z właścicielami i gestorami sieci dystrybucyjnych; 

2.16. zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym,                
a w szczególności pracownikom organów nadzoru budowlanego dostępu na teren 
budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane związane                     
z realizacją Przedmiotu budowy oraz uniemożliwienia wstępu osobom postronnym; 

2.17. umożliwienia Zamawiającemu oraz jego upoważnionym przedstawicielom, w każdym 
czasie wstępu na Teren Budowy, przeprowadzenia kontroli, kontroli realizowanych 
Dostaw i Robót, stosowanych w ich toku materiałów oraz innych okoliczności 
dotyczących bezpośredniej realizacji Robót; 

2.18. zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności, w tym 
wykonanie czasowych dróg, ogrodzeń, oznakowań i zabezpieczeń związanych                                  
z prowadzonymi robotami oraz z ich bieżącą konserwacją i wszystkich innych czynności 
niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć 
i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość 
oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania; 

2.19. wykonania własnym staraniem i na własny koszt na okres realizacji  Przedmiotu 
umowy i na jej potrzeby zasilania terenu budowy w wodę i energię elektryczną (pobór 
wody i energii dla potrzeb budowy i zaplecza budowy należy opomiarować);  

2.20. zapewnienia łączności telefonicznej z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie 
robót; 

2.21. zabezpieczenia ochrony mienia znajdującego się na Terenie Budowy; 
2.22. zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu 

przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót oraz zapewnienia 
ochrony instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych takich jak rurociągi, 
kable itp.  

2.23. zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy, 
wraz z zapewnieniem bezpiecznego dojścia i dojazdu do wszystkich nieruchomości                        
i obiektów istniejącej ciepłowni; 

2.24. zapewnienia sprzętu, maszyn i urządzeń spełniających wymagania przepisów prawa                  
i norm technicznych;    

2.25. utrzymywania Terenu Budowy w należytym porządku, a w szczególności bieżącego 
usuwania własnym staraniem i na własny koszt zbędnych i niewykorzystanych 
materiałów poza teren budowy, oraz  zagospodarowania na własny koszt wytworzonych 
odpadów z przestrzeganiem przepisów formalno-prawnych wynikających z Ustawy                    
z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (tekst. jedn. Dz.U.2023 poz. 1587 z późn.zm.) 
Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez 
składowiska i dokonania stosownych opłat; 

2.26.  zapewnienia własnym staraniem i na własny koszt kontenerów na odpady; 
2.27. zapewnienia na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej  (bieżącej                

i powykonawczej) niezbędnej do zrealizowania Przedmiotu umowy; 
2.28. uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego, oraz 

zwoływania narad technicznych i koordynacyjnych o częstotliwości:  nie rzadziej niż jeden 
raz w miesiącu w trakcie trwania Umowy, oraz dodatkowo w każdym uzasadnionym 
przypadku wynikającym z bieżących potrzeb.  Wykonawca zobowiązany do  jest 
sporządzania sprawozdań z tych narad oraz przekazania kopii sprawozdania 
Zamawiającemu w terminie trzech dni od dnia narady;    

2.29. zawiadamiania Zamawiającego na piśmie (np. za pośrednictwem poczty 
elektronicznej) oraz poprzez wpis do Dziennika Budowy o każdym przypadku 
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wstrzymania robót, najpóźniej następnego dnia od dnia wstrzymania, spowodowanego 
przyczynami niezależnymi od Wykonawcy; 

2.30. zgłaszania Zamawiającemu wszystkich okoliczności oraz problemów w trakcie 
wykonywania prac, które mogą wpłynąć na termin oraz jakość wykonanego zamówienia; 

2.31. zgłaszania Przedmiotu umowy do odbiorów częściowych, odbioru końcowego, robót 
zanikających lub ulegających zakryciu i uczestniczenia w czynnościach odbiorowych, 
W przypadku nie wypełnienia powyższego obowiązku, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do żądania odkrycia robót lub wykonania odkrywek niezbędnych do zbadania 
robót, a następnie przywrócenia ich do stanu  pierwotnego na własny koszt Wykonawcy 

2.32. przerwania robót na pisemne żądanie Zamawiającego wraz z zabezpieczeniem 
wykonanych robót przed ich zniszczeniem; 

2.33. kompletowania i stałego przechowywania na terenie budowy wszelkiej dokumentacji 
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, bieżącego  przekazywania Zamawiającemu  
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do 
odbiorów. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy zobowiązuje Wykonawcę 
do jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem i warunkami 
niniejszej Umowy;  

2.34. skompletowania i przekazania Zamawiającemu Dokumentacji powykonawczej                     
w wersji drukowanej oraz zapisanej na nośniku elektronicznym zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym; 

2.35. przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób, testów maszyn, urządzeń i instalacji 
oraz badań przez uprawnione jednostki; 

2.36. zapewnienia Zamawiającemu możliwości uczestnictwa w testach i odbiorach 
fabrycznych prób urządzeń. W tym celu Wykonawca poinformuje Zamawiającego                       
o terminie i miejscu fabrycznych prób urządzeń z minimum tygodniowym 
wyprzedzeniem. Koszt udziału przedstawicieli Zamawiającego w testach i odbiorach 
ponosi Zamawiający; 

2.37. przeprowadzenia pełnego rozruchu technologicznego wszystkich urządzeń 
podlegających rozruchowi technologicznemu wchodzących w zakres zamówienia – 
warunki rozruchu określa PFU; 

2.38. spełnienia wszystkich wymagań formalnych, prawnych i organizacyjnych, określonych 
w Programie Funkcjonalno-Użytkowym; 

2.39. usunięcia stwierdzonych wad na każdym etapie realizacji inwestycji oraz w okresie 
gwarancyjnym; 

2.40. uporządkowania Terenu Budowy po zakończeniu Robót, naprawa ewentualnych 
szkód oraz zwrotu udostępnionych pomieszczeń w niezmienionym stanie technicznym; 
W razie niedopełnienia tego obowiązku Zamawiający ma prawo , po sporządzeniu 
komisyjnego protokołu z udziałem właściciela gruntu obciążyć Wykonawcę kosztami za 
wykonanie powyższych robót 

2.41. wykonania Przedmiotu umowy z materiałów fabrycznie nowych, pochodzących                    
z bieżącej produkcji, dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie                
z przepisami prawa, oraz zgodnych z wymaganiami Zamawiającego określonymi                        
w Programie Funkcjonalno-Użytkowym; 
Zakup i dostarczenie wszystkich materiałów, części i urządzeń potrzebnych do wykonania 
umowy odbędzie się kosztem i staraniem Wykonawcy. 

2.42. przedkładania Zamawiającemu „Wniosków materiałowych” (wzór wg załącznika nr 9) 
celem wydania przez Zamawiającego zgody na zakup oraz wbudowanie 
materiału/urządzenia. „Wnioskami materiałowymi” objęte są wszystkie materiały i 
urządzenia,  przed  ich  zakupem  oraz  przed  wbudowaniem. Na potwierdzenie 
spełnienia wymagań PFU oraz dokumentacji projektowej do „Wniosków materiałowych" 
Wykonawca jest zobowiązany załączyć dokumenty (w języku polskim) potwierdzające 
wymagane cechy techniczno-jakościowe przedmiotowych materiałów i urządzeń, 
określone w PFU oraz dokumentacji projektowej; 
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2.43. uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na planowane zmiany materiałowe lub na 
zmianę rozwiązań technicznych w stosunku do dokumentacji projektowej na 
równoważne (tj. zachowujące nie gorsze standardy techniczno-jakościowe lub w nowszej, 
lepszej technologicznie ich wersji). Zamiana materiałów i technologii jest możliwa na 
pisemny wniosek Wykonawcy, o ile nie prowadzi to do zwiększenia ceny, a Wykonawca 
musi uzyskać na swój koszt wszystkie niezbędne uzgodnienia i dokonać zmian/aktualizacji 
dokumentacji; 

2.44. zapewnienia, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoją 
jakość i właściwości; 

2.45. przygotowywania na żądanie Zamawiającego informacji odnośnie postępu prac 
związanych z realizacją inwestycji w zakresie wymaganym przez Instytucję Zarządzającą, 
Pośredniczącą lub Wdrażającą dla Programu, w ramach którego Zamawiający uzyskał 
wsparcie na realizację projektów; 

2.46. zapewnienia serwisu gwarancyjnego na warunkach określonych w Umowie.   
3. Wykonawca oświadcza, że : 

3.1. został poinformowany, że Roboty będą wykonywane w pobliżu funkcjonującej Ciepłowni, 
Wykonawca będzie zobowiązany do organizacji Robót zapewniający swobodny dostęp        
do budynków Ciepłowni, ciągłości pracy Ciepłowni oraz bezpieczeństwa podczas realizacji 
Robót; 

3.2. dysponuje odpowiednią liczbą pracowników, Podwykonawców i dostawców oraz innych 
współpracowników/specjalistów posiadających wystarczający potencjał i kwalifikacje 
niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy; 

3.3. zawierając Umowę rozważył i zbadał w sposób kompleksowy okoliczności związane                    
z wykonaniem Przedmiotu umowy w zakresie proponowanej przez Zamawiającego 
lokalizacji inwestycji oraz oświadcza, że powyższe okoliczności zostaną uwzględnione przy 
realizacji Przedmiotu umowy, w szczególności gwarantuje, że opracowana Dokumentacja 
projektowa umożliwi prawidłowe i terminowe wykonanie Robót; 

3.4. zobowiązuje się stosować do wewnętrznych przepisów obowiązujących na terenie 
zakładu Zamawiającego; 

3.5. od dnia przejęcia Terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody 
wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim na tym terenie, jak również za wszelkie 
zdarzenia powstałe z tej przyczyny, w czasie prowadzenia przez niego prac, w tym                     
w szczególności za szkody na zdrowiu lub życiu; 

3.6. ponosi pełną odpowiedzialność oraz strzeże przed uszkodzeniem i kradzieżą teren 
budowy, mienie oraz materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili przekazania 
terenu budowy do podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego (m. in. 
utrzymanie budowy w należytym stanie i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, 
aby nie została zniszczona lub okradziona), lecz nie dłużej niż do przejęcia przedmiotu 
Umowy do eksploatacji; 

3.7. podany przez niego rachunek bankowy, widnieje na "białej liście" (rejestrze 
prowadzonym przez Ministra Finansów) z wydzielonym rachunkiem VAT. 

4. Zamawiający jest uprawniony do: 
4.1. wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczeń higieniczno – sanitarnych zorganizowanych 

przez Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia, na Terenie Budowy; 
4.2. wydawania zaleceń usunięcia uchybień i nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa                 

i higieny pracy kontroli ich wykonania; 
4.3. żądania czasowego lub trwałego usunięcia z terenu budowy pracowników Wykonawcy 

rażąco naruszających obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 
4.4. wydawania poleceń realizacji działań zapewniających przestrzeganie przepisów zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z koordynacją Robót budowlanych; 
4.5. wstrzymania Robót w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i życia. W takim 

przypadku, pod warunkiem zasadnego wstrzymania Robót i niezwłocznego zezwolenia 
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ich wznowienia, po usunięciu stanu zagrożenia, Zamawiający nie będzie ponosić 
odpowiedzialności za straty lub koszty poniesione z tego tytułu przez Wykonawcę. 
Wymienione straty lub koszty nie będą również stanowić podstawy do uzupełnienia 
ewentualnych opóźnień; 

4.6. wstrzymania robót w przypadku stwierdzenia ich wykonywania niezgodnie                                  
z zatwierdzoną dokumentacją projektową, w takim wypadku Zamawiający jest 
zobowiązany do niezwłocznego zezwolenia ich wznowienia, po usunięciu stanu 
niezgodności; 

4.7. wydawania poleceń realizacji działań kierownikom robót poszczególnych branż, 
zapewniających wykonywania Robót zgodnie z zatwierdzoną dokumentacja projektową, 
przepisami prawa, normami; 

4.8. w sytuacji braku ładu i porządku na stanowiskach pracy Wykonawcy, których stan według 
oceny Zamawiającego może wpłynąć na wystąpienie bezpośrednich zagrożeń zdrowia lub 
życia, Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania robót porządkowych na koszt 
Wykonawcy, pod warunkiem uprzedniego wezwania na piśmie lub za pośrednictwem 
środków komunikacji elektronicznej do wykonania robót porządkowych przez 
Wykonawcę  i bezskutecznego upływu dodatkowego terminu do ich usunięcia, nie 
krótszego niż 3 dni od daty doręczenia wezwania; 

4.9. Wydania pisemnego polecenia zmiany podwykonawcy pod warunkiem złej jakości 
wykonywanych, tj. niezgodnej z niniejszą Umową prac lub nie przestrzegania przepisów 
BHP, pod warunkiem uprzedniego wezwania na piśmie lub za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej do wykonania usunięcia naruszeń przez Podwykonawcę                     
i bezskutecznego upływu terminu do ich usunięcia, nie krótszego niż 3 dni od daty 
doręczenia wezwania. 

5. Wymagania i zobowiązania dla Wykonawców wchodzących w skład Konsorcjum. 
5.1. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w 

Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi 
za Wady. [postanowienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy wykonawcą jest 
konsorcjum].  

5.2. Konsorcjum zobowiązuje się przed zawarciem Umowy do przekazania Zamawiającemu 
kopii umowy regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które 
wspólnie podjęły się wykonania Przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierającej 
informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach Umowy odpowiada każdy                   
z uczestników Konsorcjum. [postanowienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy 
wykonawcą jest konsorcjum]. 

5.3. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi 
za Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót 
wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 
[postanowienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy wykonawcą jest konsorcjum].  

6. Zobowiązania Wykonawcy w zakresie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.   
6.1. Wykonawca gwarantuje Serwis gwarancyjny  przez cały okres gwarancji określony §16 

ust. 1 pkt. 1.2. od chwili przejęcia Przedmiotu umowy do eksploatacji przez 
Zamawiającego do zakończenia okresu gwarancyjnego. 

6.2. W ramach Serwisu gwarancyjnego wynikającego z niniejszej Umowy, Wykonawca ma 
obowiązek: 
6.2.1. Dokonywania przeglądów gwarancyjnych zainstalowanych urządzeń i instalacji 

zgodnie z wytycznymi producentów zawartymi w DTR-kach.  
6.2.2. dostarczenia Zamawiającemu Części zamiennych/zapasowych i części 

szybkozużywających się na okres prób, testów i sprawdzenia bloku 
kogeneracyjnego do czasu podpisania przez obie Strony protokołu przejęcia 
Przedmiotu umowy do eksploatacji i daty rozpoczęcia okresu gwarancyjnego. Za 
ilość i rodzaj części odpowiada Wykonawca. 
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6.2.3. dostarczenia Zamawiającemu Części zamiennych/zapasowych i części 
szybkozużywających się na pełen okres gwarancyjny, w tym także na Pomiary 
Wartości Gwarantowanych. Za ich ilość i rodzaj odpowiada Wykonawca; muszą 
one gwarantować ciągłość pracy Przedmiotu umowy w okresie gwarancji. 
Gdyby części zamienne/zapasowe i części szybkozużywające się okazały się 
niewystarczające dla zapewnienia ciągłości pracy bloku kogeneracyjnego w czasie 
gwarancji, Wykonawca na własny koszt dostarczy dodatkowo wszystkie pozostałe 
niezbędne części zapasowe, zamienne i szybkozużywające się                                      
oraz zrekompensuje Zamawiającemu wszelkie szkody spowodowane 
ewentualnym wyłączeniem z ruchu bloku kogeneracyjnego z powyższego 
powodu. 

6.3. Wszystkie części zamienne, zapasowe i szybkozużywające się, o których mowa w 6.2.1.                
i 6.2.2. dostarczane będą (produkowane/kupowane) w okresie Gwarancji własnym 
staraniem i na własny koszt Wykonawcy w ramach wynagrodzenia Umowy. 
6.3.1. Wyjątkiem od tej reguły jest awaryjne zdarzenie serwisowe wynikające z winy 

Zamawiającego, wówczas ich koszt będzie częścią wynagrodzenia 
przedstawionego w postaci osobnej oferty przez Wykonawcę za usunięcie awarii 
– Zamawiający ma jednak prawo do weryfikacji oferty Wykonawcy (w 
szczególności oczekiwanego wynagrodzenia) na rynku i w oparciu o tą 
weryfikację może negocjować finalne wynagrodzenie z Wykonawcą (Wykonawca 
może oczekiwać wynagrodzenia, które przekracza wartość średnią takiej samej 
usługi dostępnej na rynku o maksymalnie 10%). 

6.4. Części zamienne, zapasowe i szybkozużywające wykorzystywane w okresie Serwisu 
Gwarancyjnego będą fabrycznie nowe i wolne  od jakichkolwiek wad. 

6.5. Wykonawca deklaruje gotowość dostawy części zamiennych, zapasowych 
szybkozużywających się do urządzeń technologicznych bloku kogeneracyjnego przez cały 
okres jego eksploatacji. W związku z powyższym Wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
Zamawiającemu: 
6.5.1. Listy rekomendowanych przez Wykonawcę części zapasowych/zamiennych                

i szybkozużywających się na 10 letni okres pogwarancyjny wraz z aktualnymi 
cenami jednostkowymi. Zamawiający może dokonywać wyboru pozycji z listy 
rekomendowanych części zapasowych, zamiennych i szybkozużywających się. 

6.5.2. Lista o której mowa w 6.5.1. powyżej niniejszego paragrafu będzie zawierać karty 
i elementy pamięci wszystkich sterowników systemu cyfrowego SCADA z 
wpisanym oprogramowaniem bazowym (startowym). 

6.6. W przypadku przerwania produkcji części zamiennych, zapasowych lub 
szybkozużywających się Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) odpowiednio wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego o zamierzonym 
przerwaniu produkcji części zamiennych, zapasowych i szybkozużywających się aby 
nie utrudnić normalnej eksploatacji bloku kogeneracyjnego a jednocześnie aby 
umożliwić Zamawiającemu z wyprzedzeniem zaopatrzenie się w niezbędne części 
zamienne, zapasowe i szybkozużywające się;  
lub 
b) do dostarczenia Zamawiającemu światłokopii, rysunków i specyfikacji 
materiałowych itp. umożliwiających ich wytwarzanie, jeżeli Zamawiający tego zażąda, 
po obustronnych negocjacjach na podstawie podpisanego odrębnego kontraktu;  
lub 
c) wskazania Zamawiającemu innego niż Wykonawca producenta dostarczającego 
części zamienne, zapasowe i szybkozużywające się. 

6.7. W przypadku części, których Wykonawca nie produkuje sam (np. sprowadza                            
od Poddostawców) – Wykonawca, po okresie Gwarancji, poda ich producentów, a części 
wyszczególni tak, aby po upływie okresu Gwarancji możliwe było bezomyłkowe 
dokonanie zamówienia tych części bezpośrednio u producenta. 
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6.8. Wykonawca w okresie pogwarancyjnym oraz w przypadkach nie objętych gwarancją, 
gwarantuje odpłatnie dostawy koniecznych części zamiennych/zapasowych, 
komponentów  i podzespołów oraz odpłatne usunięcie problemów, awarii i usterek w 
pracy Przedmiotu umowy na odrębnie określonych warunkach. Termin i czas okresu 
usuwania usterek będą każdorazowo uzgadniane w drodze negocjacji pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą. 

 
§ 11. Ubezpieczenie Wykonawcy. 

1. Wykonawca na własny koszt, w okresie realizacji Umowy ubezpieczy i zapewni ciągłość 
ubezpieczenia na wszystkie podane poniżej ryzyka, w co najmniej następującym zakresie                           
i spełniającego minimum określone poniżej warunki: 
1.1.  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 

(tożsamej z przedmiotem działalności niezbędnej do wykonania Umowy) i posiadanego 
mienia obejmując szkody wyrządzone osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych 
(odpowiedzialność deliktowa) oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania  (odpowiedzialność kontraktowa) w postaci: 

-  szkód rzeczowych (rozumianych jako uszkodzenie, zniszczenie lub utrata rzeczy), 
- szkód osobowych (rozumianych jako utrata życia, uszkodzenie ciała lub rozstrój 
zdrowia) 
- czystych strat finansowych (rozumianych jako inne straty finansowe nie będące 
szkodą rzeczową ani osobową, które obejmują zarówno szkody rzeczywiste, jak                         
i utracone korzyści będące ich następstwem. 

1.1.1. Zakres ubezpieczenia winien obejmować również: odpowiedzialność z tytułu szkód 
wyrządzonych w wyniku rażącego niedbalstwa, za szkody spowodowane wadą 
produktu, ryzyko szkód wyrządzonych przez Podwykonawców, OC pracodawcy 
(dopuszczalny podlimit nie niższy niż 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia), 
ryzyko szkód w mieniu powierzonym (dopuszczalny podlimit nie niższy niż 1.000.000 
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia), ryzyko szkód powstałych po przekazaniu robót lub 
usług wynikłe nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego (tzw. 
„completed operations”), ryzyko szkód wyrządzonych przez maszyny budowlane oraz 
pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, ryzyko szkód w środowisku 
naturalnym (dopuszczalny podlimit nie niższy niż 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia), ryzyko szkód w mieniu przekazanym, ryzyko szkód spowodowanych 
wibracją, ryzyko szkód spowodowanych osunięciem lub zapadaniem się ziemi, ryzyko 
szkód wyrządzonych we wszelkich instalacjach, urządzeniach podziemnych, w tym 
mediach, ryzyko szkód powstałych na skutek załadunku i/lub wyładunku, ryzyko szkód 
w nieruchomościach Zamawiającego oddanych do korzystania Wykonawcy. 

1.1.2. Wysokość i rodzaje franszyz powinny być zgodne z aktualnym standardem rynkowym i 
uwzględniać charakter i rozmiar ryzyka związanego z realizacją Umowy oraz potencjał 
Wykonawcy w zakresie pokrycia ewentualnych roszczeń we własnym zakresie. 
W każdym jednak wypadku wysokość franszyz powinna być określona w taki sposób, 
aby część roszczenia, którą w wyniku ich zastosowania Wykonawca jest zobowiązany 
pokryć z własnych środków, nie przekraczała kwoty 50.000,00 PLN na jedno zdarzenie 

1.1.3. W odniesieniu do szkód osobowych nie będzie występował udział własny/franszyza. 
1.1.4.   W przypadku Wykonawców działających wspólnie (np. w formie konsorcjum) wymóg 

dotyczący ubezpieczenia OC powinien zostać spełniony w następujący sposób: 
- poprzez przedstawienie spełniającej wszystkie wymogi niniejszej Umowy, polisy, na 
której jako ubezpieczeni (współubezpieczeni) wskazani zostaną wszyscy członkowie 
konsorcjum, 
albo 
- poprzez przedstawienie spełniających wszystkie wymogi niniejszej Umowy 
indywidualnych polis każdego z członków konsorcjum.  
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1.1.5. Umowa ubezpieczenia nie może wyłączać ani w żaden sposób ograniczać 
odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie, w jakim Wykonawcy ponoszą wobec 
Zamawiającego odpowiedzialność solidarną z pozostałymi Wykonawcami.   

1.2.  Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montażowych w systemie „all risks” (CAR/EAR) 
obejmując szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu 
ubezpieczenia wskutek zdarzeń o charakterze nagłym i niespodziewanym. 

1.2.1. Zakres ubezpieczenia winien obejmować również: ochronę ubezpieczeniową dla miejsc 
składowania poza terenem budowy, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie, 
wstrzymanie prac, pokrycie dodatkowych kosztów dla prac w godzinach nadliczbowych 
i nocnych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, pokrycie ryzyka projektanta                             
i producenta, ochrona dla szkód w elementach budowlano-montażowych 
transportowanych na miejsce realizacji robót na terytorium RP. 

1.2.2. Zakres ubezpieczenia winien obejmować poniższe klauzule: 
a) Klauzula 001 ubezpieczenie od szkód z powodu strajku, rozruchów, zamieszek i 
niepokojów wewnętrznych 
b) Klauzula ubezpieczenia od aktów terroryzmu i sabotażu  
c) Klauzula 003 – konserwacja prosta (12 miesięcy po zakończeniu obowiązywania 
Klauzuli 004); 
d) Klauzula 004 – rozszerzone pokrycie okresu gwarancyjnego (24 miesiące po 
zakończeniu okresu ubezpieczenia); 
e) Klauzula 006 – pokrycie dodatkowych kosztów: praca  
w godzinach nadliczbowych i nocnych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, fracht 
ekspresowy 
f) Klauzula 013 – ochrona ubezpieczeniowa dla miejsc składowania poza Terenem 
Budowy 
g) Klauzula 100 – pokrycie prób i testów 
h) Klauzula 113 – transport lądowy, ochrona dla szkód w elementach budowlano - 
montażowych transportowanych na miejsce realizacji robót drogą lądową w ramach 
terytorium RP;  
i) Klauzula 115/200 – pokrycie ryzyka projektanta i  producenta  
j) Klauzula 201 – pokrycie gwarancji 12 miesięcy; 
k) Klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie  
l) Klauzula 230 - objęcie ochroną wzrostu wartości Umowy (120%); 
m)Klauzula przedłużenia okresu ubezpieczenia 
n)  Klauzula wstrzymania prac (standstill cover) 

2. Wysokość i rodzaje franszyz powinny być zgodne z aktualnym standardem rynkowym                               
i uwzględniać charakter i rozmiar ryzyka związanego z realizacją Umowy. 

3. Jeżeli spełnienie wymogów zakresu polisy ubezpieczeniowej określonych powyżej nie jest 
możliwe ze względu na zachodzące zmiany na rynku ubezpieczeń lub brak możliwości zakupu 
takiej ochrony ubezpieczeniowej na rozsądnych handlowo warunkach, Strony podejmą działania 
w celu uzgodnienia zmian warunków ubezpieczenia określonych w Umowie, przy założeniu 
utrzymania najszerszego możliwego zakresu ochrony ubezpieczeniowej dostępnego na rynku 
ubezpieczeniowym. 

4. Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca przedłożył dokument ubezpieczenia 
potwierdzający,  że w okresie realizacji Umowy jest ubezpieczony: 
4.1. w zakresie o którym mowa w ust.1 pkt.1.1. na kwotę nie mniejszą niż 10 000 000,00 PLN 

(słownie: ……………) na jedno i wszystkie zdarzenia, przy czym dla czystych strat finansowych 
dopuszcza się limit w ramach sumy gwarancyjnej w wysokości nie niższej niż 1 000 000,00 
PLN  

- przy czym dla szkód osobowych wyłącza się udział własny/franszyza 
4.2. w zakresie o którym mowa w ust.1 pkt.1.2. na kwotę nie mniejszą niż 94 000 000,00 PLN 

(słownie: ……………)  
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5. Polisa ubezpieczeniowa musi obejmować swoim zakresem kwoty o których mowa w ust.3 oraz 
zapewniać ochronę na pełen okres realizacji Przedmiotu umowy tj. od daty rozpoczęcia robót do 
daty odbioru końcowego zadania.  

6. W związku z ust. 4, na minimum 7 dni przed zakończeniem obowiązywania aktualnego dokumentu 
ubezpieczeniowego, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć nowy, aktualny dokument 
kontynuacji ubezpieczenia zawarty na warunkach nie mniej korzystnych niż dokument pierwotny. 

7. Jeżeli w terminie 7 dni od przekazania dokumentów ubezpieczenia do zatwierdzenia, 
Zamawiający nie przekaże Wykonawcy  odpowiednio informacji o udzieleniu zatwierdzenia lub 
nie wskaże w jakim zakresie przedłożone dokumenty nie spełniają wymogów Umowy, Strony 
uznają, że zatwierdzenia zostało udzielone. 

8. Po uzgodnieniu i zatwierdzeniu treści dokumentów ubezpieczeniowych, Wykonawca 
zobowiązany jest przekazać kopie zawartych umów, polis lub innych dokumentów (certyfikatów, 
zaświadczeń, itp.) wystawionych przez ubezpieczyciela potwierdzających istnienie ochrony 
ubezpieczeniowej w wymaganym i uzgodnionym zakresie oraz dowodem uiszczenia składki 
ubezpieczeniowej. 

9. Zaniechanie złożenia przez Wykonawcę nowej polisy ubezpieczeniowej w terminie określonym            
w ust.5 powyżej stanowić będzie przesłankę do: 
9.1.  wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego  ze skutkiem natychmiastowym,                      

lub wstrzymania płatności za kolejne etapy realizacji Umowy do czasu spełnienia przez 
Wykonawcę wszystkich wymogów ubezpieczeniowych, a skutki wstrzymania robót 
obciążą wyłącznie Wykonawcę; 

9.2.  rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy, lub samodzielnego zawarcia lub przedłużenia na 
koszt Wykonawcy umowy ubezpieczeniowej, opłacając składki ubezpieczeniowe z kwot 
należnych Wykonawcy poprzez potrącenia ich z Wynagrodzenia umownego                                   
lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę;  

9.3.  jeżeli wstrzymanie prac skutkować będzie opóźnieniem w ich wykonaniu, będzie to uznane 
za opóźnienie zawinione przez Wykonawcę, a wstrzymanie płatności nie będzie powodować 
obowiązku Zamawiającego zapłaty odsetek za zwłokę. 

10. Na każde żądanie Zamawiającego zgłoszone w wymaganym Umową okresie zachowania ciągłości 
ochrony ubezpieczeniowej, Wykonawca przekaże zaświadczenie wystawione przez 
ubezpieczyciela potwierdzające brak zaległości w zakresie płatności składki lub rat składki 
ubezpieczeniowej. 

11. W przypadku, gdy wydłużenie okresu realizacji Umowy nastąpi z przyczyn, za które Wykonawca 
odpowiada zgodnie z Umową, koszt wszystkich koniecznych ubezpieczeń uzupełniających,                     
w szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia ponosi Wykonawca. W takim przypadku 
Zamawiający może pomniejszyć Wynagrodzenie umowne o koszt ubezpieczeń, jeśli przedłuża 
umowę ubezpieczenia, do której zawarcia jest zobowiązany lub jeśli przedłuża umowy 
ubezpieczenia Wykonawcy niewywiązującego się z tego zobowiązania. 

12. Strony udzielą sobie nawzajem informacji niezbędnych do zawarcia umów ubezpieczenia                            
i wymaganych przez ubezpieczyciela w trakcie realizacji umów ubezpieczenia. Wnioskowane 
informacje powinny być przekazane drugiej Stronie niezwłocznie. 

13. Wykonawca zapewni, że jego Podwykonawcy ubezpieczą w odpowiedniej wysokości swój 
personel, sprzęt, maszyny, pojazdy oraz wykonywane przez nich w ramach Umowy prace, jeżeli 
nie jest to objęte ubezpieczeniem Wykonawcy. 

14. O ile w konkretnym wypadku nie uzgodniono inaczej, Wykonawca będzie dochodził roszczeń  
z tytułu szkód w ubezpieczonych pracach bezpośrednio od ubezpieczyciela. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w procesie likwidacji wszelkich szkód, które 
powstały w związku z realizacją niniejszej Umowy, w szczególności poprzez wypełnianie 
obowiązków związanych z procesem likwidacji szkód nałożonych na ubezpieczonego stosownie 
do postanowień warunków ubezpieczenia oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

16. Ilekroć ubezpieczyciel odmówi wypłaty, opóźni się z wypłatą lub zmniejszy wartość wypłacanego 
świadczenia ubezpieczeniowego, bez względu na przyczynę i podstawę prawną, pozostanie to 
bez wpływu na zobowiązanie Wykonawcy do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie                       
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z terminami określonymi w harmonogramie realizacji Umowy i w ramach wynagrodzenia. Dla 
uniknięcia wątpliwości, zaistnienie okoliczności, o jakich mowa w zdaniu poprzednim, nie nakłada 
na Zamawiającego jakichkolwiek zobowiązań do pokrycia kosztów usunięcia skutków zdarzeń 
ubezpieczeniowych. 

17. W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów Zamawiającego, 
Wykonawca nie może zrezygnować z żadnego roszczenia, ani nie może zawrzeć żadnej ugody                
z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

18. W każdym czasie realizacji Umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia 
pisemnej informacji ubezpieczyciela o rzeczywistej wysokości sumy gwarancyjnej/sumy 
ubezpieczenia/ limitu odpowiedzialności. 

19. Odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela może być przeznaczone wyłącznie na usunięcie 
skutków szkody i przywrócenie stanu sprzed powstania szkody. Zamawiający ma prawo zażądać 
od Wykonawcy przedstawienia informacji i raportów dotyczących trybu i sposobu wykorzystania 
kwot odszkodowań lub zaliczek na poczet odszkodowań wypłaconych temu podmiotowi w celu 
usunięcia lub minimalizacji następstw zdarzenia ubezpieczeniowego. 

20. Jeżeli, niezależnie od przyczyny, podmiot uprawniony do odszkodowania nie usunie szkody,                  
w tym nie usunie szkody właściwie i w odpowiednim terminie, prawo do odszkodowania 
przechodzi na Zamawiającego. Jeżeli odszkodowanie, jego część lub zaliczka (zaliczki) na poczet 
odszkodowania zostały już temu podmiotowi wypłacone, obowiązany jest on zwrócić otrzymane 
kwoty Zamawiającemu, który może ich dochodzić od Wykonawcy bezpośrednio lub przez 
potrącenie w zakresie prawnie dopuszczalnym z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
lub z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

21. W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego wszystkie podmioty zaangażowane 
bezpośrednio lub pośrednio w realizację niniejszej Umowy zobowiązane są udzielać sobie 
wzajemnej pomocy, przekazywać sobie informacje i współpracować w celu: 

1) ograniczenia skutków wypadku ubezpieczeniowego oraz  
2) uzyskania od ubezpieczyciela pełnego odszkodowania w możliwe krótkim czasie. 

 
§ 12 . Podwykonawcy. 

1. Powierzenie Podwykonawcom, lub dalszym Podwykonawcom wykonania całości lub części 
Przedmiotu umowy, wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W przypadku braku takiej zgody Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności  z tytułu Umowy 
Wykonawcy zawartej z Podwykonawcą. 

3. Wykaz podwykonawców wraz z zakresem prac im powierzonych określony jest w załączniku 
nr 5 do Umowy. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 
Umowę o podwykonawstwo jest obowiązany, przed zatrudnieniem Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 14 (słownie: czternaście ) dni 
od daty planowanego rozpoczęcia robót przez danego Podwykonawcę, do przedłożenia 
Zamawiającemu Umów zawartych z Podwykonawcami. 

5. Zamawiający wymaga, by umowy z Podwykonawcami spełniała następujące warunki: 
a. Umowa w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 
b. przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 

robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 
określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

c. termin wykonania powierzonych prac; 
d. termin wykonania powierzonych prac; 
e. terminy, formy płatności i zasady rozliczeń, przy czym Umowa nie może przewidywać 

w szczególności, iż płatności wynagrodzenia za wykonane w danym okresie 
rozliczeniowym roboty będą dokonywane w innym niż następującym bezpośrednio 
po nim okresie rozliczeniowym; 
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f. dokładne określenie zakresu prac, podane ceny netto i brutto, przy czym suma 
wynagrodzeń ustalona we wszystkich Umowach z Podwykonawcami nie może 
przekroczyć wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

g.  jakiekolwiek gwarancje oraz zobowiązania z tytułu rękojmi i gwarancji winny być 
skuteczne także względem Zamawiającego w ten sposób, że będzie on uprawniony 
dochodzić uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi solidarnie wobec Wykonawcy                          
i Podwykonawcy, zaś okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy 
od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec 
Zamawiającego; 

h.  wykonanie przedmiotu Umowy podwykonawczej lub dalszej musi być potwierdzone 
dokumentem podpisanym przez Kierownika Budowy Wykonawcy oraz 
przedstawiciela Zamawiającego (np. Inspektora nadzoru); 

i. Umowa nie może zawierać zapisów sprzecznych z Umową zawartą pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą lub SWZ. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni (słownie: czternaście ) od dnia 
przedłożenia, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem 
nieważności, zmienić Umowy lub podpisać zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu 
umowy z Podwykonawcą w szczególności poprzez podniesienie jego wynagrodzenia, zmianę 
terminów płatności lub innych postanowień bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia dokumentów, 
uważa się za akceptację Umowy przez Zamawiającego. 

10. Każdorazowe zatrudnienie Podwykonawcy zobowiązuje Wykonawcę do aktualizacji 
załącznika nr 5 do niniejszej umowy oraz wymaga, pod rygorem nieważności, sporządzenia 
aneksu do niniejszej Umowy. 

11. Odmowa wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zawarcie przez Wykonawcę umowy                     
z Podwykonawcą nie może stanowić podstawy do żądania przedłużenia terminu wykonania 
robót i terminu zgłoszenia gotowości do odbioru robót, a także zmiany wynagrodzenia za 
wykonanie robót, stanowiących przedmiot niniejszej Umowy. 

12. W rozumieniu niniejszego paragrafu rozumie się także wszystkich kolejnych 
Podwykonawców. 

13. W razie zaistnienia w czasie realizacji Robót uzasadnionej okolicznościami faktycznymi lub 
prawnymi potrzeby zmiany Podwykonawcy, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego 
zgłoszenia takiej potrzeby Zamawiającemu. Jednocześnie Wykonawca wskaże 
Zamawiającemu nowego Podwykonawcę. 

14. Zamawiający ma prawo domagać się zmiany Podwykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie zapewnić odpowiednie zastępstwo w szczególności w przypadku:  

1) nieprzestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych;  
2) realizacji robót niezgodnie z zatwierdzoną dokumentacja projektową, przepisami 

prawa, normami i wymaganiami PFU;  
3) realizacji robót niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej;  
4) opóźnienia robót względem Harmonogramu rzeczowo – finansowego 

15. Realizacja robót przez Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności                     
i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz z obowiązujących przepisów prawa.  
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16. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawcy, jego 
przedstawicieli, pracowników lub innych osób, którymi przy wykonaniu zobowiązania się 
posłużył, jak za swoje własne. 

17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy oraz Podwykonawców 
zgromadzone na terenie budowy.  

18. Zamawiający ma prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników 
Wykonawcy lub Podwykonawców, których zachowanie lub jakość wykonanej pracy uważa za 
niewłaściwe. 

19. Wykonawca bez zbędnej zwłoki, uwzględni wniosek Zamawiającego, jeżeli zmiana 
Podwykonawcy nie wpłynie negatywnie na realizację robót. 
 

§ 13. Postanowienia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
1. Wykonawca jest zobowiązany do zaplanowania bezpiecznej realizacji procesu budowlanego 

oraz dostarczenia wraz z rozpoczęciem robót wykonawczych, dołączonego do Umowy 
oświadczenia w zakresie BHP i ochrony środowiska zgodnego ze wzorem wg załącznika nr 8  

2. Wykonawca będzie organizować i wykonywać prace realizowane w ramach przedmiotu 
Umowy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy w tym zapewni 
niezbędne środki i materiały dla bezpiecznego wykonania powierzonych zadań. 

3. W związku z powyższym przed podjęciem jakiejkolwiek działalności niosącej ze sobą ryzyka 
należy przeprowadzić ocenę ryzyka, sporządzić i wdrożyć dokumenty przedstawiające sposób 
postępowania w postaci Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR), lub 
szczegółowych instrukcji itp. 

4. Wykonawca jest zobowiązany współdziałać z Zamawiającym w zakresie bezpieczeństwa                  
i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy, a w szczególności: 

a. Zapoznać się oraz pracowników z planem BIOZ, zweryfikować u pracowników 
znajomość zawartych w nim zasad, posiadać pisemne potwierdzenie zapoznania z 
BIOZ oraz stosować się do zawartych w nim wymagań i wytycznych.  Zapoznać się 
oraz zapoznać swoich pracowników z Koordynatorem BHP budowy; 

b. Przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego wykonania przedmiotu Umowy, posiadać 
Instrukcje BHP, przedstawić Zamawiającemu na jego żądanie wymagane Instrukcje 
Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR), zgodne z wytycznymi zawartymi w BIOZ, 
uwzględniając uwagi i zalecenia przekazane przez Zamawiającego. Opracowania 
muszą zawierać konkretne rozwiązania techniczne i organizacyjne jakimi dysponuje 
wykonawca, jakie planuje wprowadzić podczas realizacji robót, a wszyscy pracownicy 
projektu muszą znać i rozumieć ich treść. Wszystkie dokumenty muszą być dostępne 
na terenie budowy 

c. Zapewnić stały nadzór nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osobę 
posiadającą kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy (m.in. szkolenie dla osób 
kierujących pracownikami), przepisami branżowymi oraz posiadającą wiedzę                        
i umiejętności niezbędne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac. W 
przypadku konieczności czasowego opuszczenia miejsca wykonywania prac, osoba 
odpowiedzialna za nadzór nad prowadzonymi robotami i pracownikami zobowiązana 
jest do wyznaczenia zastępcy na okres swojej nieobecności. Osoba zastępująca musi 
także posiadać wymagane uprawnienia i szkolenia 

d. Zatrudnić do wykonywania Przedmiotu umowy tylko osoby posiadające odpowiednie, 
wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe, aktualne badania lekarskie oraz 
przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych 

e. Zapewnić podczas prowadzenia prac, stałą obecność osób wyznaczonych                           
do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pożarów                           
i ewakuacji pracowników, a także zapewnić środki niezbędne do działania w 
przedmiotowym zakresie, chyba że z BIOZ wynika inaczej. 
Ochrona przeciwpożarowa i plan działania w razie pożaru zostaną określone przed 
rozpoczęciem prac na placu budowy i w razie zmian warunków będą uaktualniane 
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przez cały czas trwania prac budowlanych. Wykonawca realizujący prace pożarowo 
niebezpieczne zobowiązany jest zapewnić na stanowiskach pracy niezbędne, 
sprawne środki zapobiegające powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru oraz je 
stosować. Środki te powinny posiadać aktualny przegląd techniczny zgodnie z 
zaleceniami producenta 

f. Zapewnić zgodne z wymaganiami przepisów przygotowanie pracowników do pracy, 
potwierdzone stosownymi, aktualnymi dokumentami t.j.: 

• orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazań do wykonania powierzonych 
prac lub zajmowanego stanowiska, wydane przez lekarza medycyny pracy, 

• dokumentami potwierdzającymi ważność szkoleń pracowników w zakresie BHP, 
w tym szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed 
rozpoczęciem robót, szkoleń na stanowisku pracy, a dla pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadzenie szkolenia 
okresowego zgodnie z przepisami w tym zakresie, 

• świadectwami i dokumentami potwierdzającymi dodatkowe kwalifikacje 
niezbędne do wykonania powierzonych prac, obsługi sprzętu lub kierowania 
maszynami i pojazdami, 

• kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oświadczeniami potwierdzającymi 
zapoznanie pracowników z zagrożeniami wynikającymi z oceny ryzyka 
zawodowego, występującymi na określonych stanowiskach pracy, 

• potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urządzeń 
technicznych lub ich instrukcją obsługi, 

• wykazami osób wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy 
przedmedycznej. 

Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania powyższych dokumentów                      
na terenie budowy i okazania ich na każde żądanie Zamawiającego.  

g. Zapewnić maszyny, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania robót, spełniający 
wymagania przepisów i norm bezpieczeństwa. Wykonawca zobowiązany jest 
udostępnić na żądanie Zamawiającego dokumentację potwierdzającą sprawność                  
i bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, maszyn oraz instalacji użytkowanych                        
w związku z realizacją Przedmiotu umowy, 

h. Niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu incydenty, zdarzenia wypadkowe, 
potencjalnie wypadkowe oraz zagrożenia dla zdrowia i życia zaistniałe na budowie 
lub w związku z jej realizacją, a gdy zawiadomienie o zdarzeniu dokonano w formie 
ustnej, potwierdzać to pisemnie nie później niż w ciągu 24 godzin po zdarzeniu 

i. Sporządzić sprawnie działającą procedurę w przypadku zaistnienia wypadku, w której 
określa zakres obowiązków dla poszczególnych uczestników procesu budowlanego 
oraz sposób postępowania na okoliczność zagrożenia dla zdrowia i życia, 

j. W przypadku zaistnienia zdarzenia wypadkowego lub potencjalnie wypadkowego 
należy przygotować plan działań naprawczych i przedstawić go Zamawiającemu. 
System monitorowania działań wynikających z ustalonych zadań powypadkowych 
powinien być zapewniony z uwzględnieniem czasu do kiedy dane działanie ma być 
zakończone z przypisaniem osoby odpowiedzialnej, 

k. Zapewnić przeprowadzenie postępowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia 
wypadków pracowników oraz umożliwić obecność przedstawiciela Zamawiającego 
podczas postępowania powypadkowego, a także udostępnić mu dokumentację 
powypadkową bez danych osobowych poszkodowanego, 

l. Zapewnić pomieszczenia oraz urządzenia higieniczno-sanitarne i socjalne, a także 
środki czystości dla pracowników oraz osób wykonujących pracę na jego rzecz, 
zgodnie z wymaganiami przepisów oraz dbać o bezpieczny i higieniczny stan tych 
pomieszczeń, 

m. Zapewnić odzież roboczą i ochronną, obuwie robocze oraz niezbędne środki ochrony 
indywidualnej określone na podstawie oceny ryzyka zawodowego. 
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Niezależnie od wymagań szczególnych, w każdym przypadku Wykonawca 
zobowiązany jest wyposażyć pracowników w podstawowe środki ochrony 
indywidualnej, w tym: hełm ochronny, okulary ochronne spełniające wymagania, 
obuwie ochronne, odzież roboczą, kamizelkę odblaskową lub odzież ochronną 
spełniającą wymagania dla 2 klasy odblaskowości 

n. Zapewnić ład i porządek na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a także 
bezpieczny stan urządzeń i wyposażenia oraz środków ochrony zbiorowej 
stosowanych w związku z realizacją Przedmiotu umowy, 

o. Egzekwować od pracowników przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa                    
i higieny pracy, w tym również zawartych w planie BIOZ, instrukcjach BHP i IBWR, 
sporządzonych na okoliczność realizacji Umowy, 

p. Uczestniczyć w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez 
Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz koordynacji robót, 

q. Terminowo realizować zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoż, 
r. Terminowo przekazywać informacje objęte obowiązkiem raportowania, zgodnie                    

z wymaganiami określonymi w planie BIOZ, kierownika budowy lub służbę BHP 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca musi zadbać, aby jednocześnie realizowane zadania na terenie budowy w tym 
prace wykonywane przez innych podwykonawców były odpowiednio organizowane                                 
i koordynowane tak, aby miejsce pracy podległych pracowników było bezpieczne. 

6. Nakładające się na siebie działania, w tym te podejmowane w tych samych lokalizacjach, 
muszą być odpowiednio organizowane i koordynowane. Pod uwagę bierze się cały sprzęt 
roboczy i maszyny, które mogą być używane podczas takich prac, niezależnie od tego, czy są 
to dźwigi, podnośniki, drabiny, rusztowania, ruch samochodowy i pieszy itp. W przypadku 
gdy prace nakładają się na siebie i stwarzają zagrożenia dla pracowników należy powiadomić 
kierownika budowy/koordynatora BHP i wstrzymać się od wykonywania robót do czasu 
prawidłowej ich organizacji. 

7. Koordynacja odbywających się jednocześnie prac powinna być zorganizowana 
chronologicznie uwzględniając czas wykonania prac, wyznaczenie i oznaczenie stref                        
w których będą one wykonywane, planowanych zabezpieczeń ochrony zbiorowej, osób 
wyznaczonych do nadzorowania tych prac. 

8. Należy ustanowić środki organizacyjne w celu zarządzania zagrożeniami, które mogą być 
spowodowane przez zakłócenia związane z nakładającymi się pracami. 

9. Należy ustanowić środki organizacyjne w celu zarządzania zagrożeniami, które mogą być 
spowodowane przez zakłócenia związane z nakładającymi się pracami. 

10. Wykonawca musi zadbać, aby wszyscy pracownicy pracujący na budowie otrzymali 
wskazówki na temat wykonywanych prac oraz mieli dostęp do informacji i szkoleń 
wymaganych do bezpiecznej pracy. 

11. Organizacja robót i prac szczególnie niebezpiecznych: 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Wykonawca ma 
obowiązek: 

• sporządzić Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) zgodnie                                        
z obowiązującymi przepisami prawa przekazać Kierownikowi Budowy kopię IBWR, 
obowiązek ten dotyczy również sytuacji dokonania zmian lub aktualizacji dokumentu, 

• zapewnić, aby każda osoba wykonująca prace szczególnie niebezpieczne została 
wyposażona w odpowiednią do wykonywanej pracy odzież roboczą lub ochronną oraz 
obuwie robocze lub ochronne, 

• zapewnić środki ochrony zbiorowej, a jeżeli jest to niemożliwe ze względów 
technologicznych, zapewnić środki ochrony indywidualnej odpowiednie do rodzaju 
zagrożeń dla każdego narażonego pracownika podczas całego czasu jego przebywania               
w strefie oddziaływania zagrożeń; Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest 
kierować się zasadą pierwszeństwa środków ochrony zbiorowej przed indywidualnymi, 
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• zapewnić skuteczne egzekwowanie stosowania środków ochrony indywidualnej                           
i zbiorowej przez osoby wykonujące prace w ramach realizacji powierzonych mu prac                  
i robót, 

• zapewnić stały nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez upoważnioną, 
posiadającą odpowiednie kwalifikacje osobę, 

• zapewnić odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy maszyny, urządzenia i środki 
techniczne, które są w pełni sprawne oraz spełniają wszelkie wymogi formalne 
przewidziane dla nich w przepisach prawa, 

• wyznaczyć, zabezpieczyć i oznakować strefę niebezpieczną oddziaływania zagrożeń 
powstających podczas prowadzenia prac, 
Osoba wyznaczona do pełnienia bezpośredniego nadzoru zobowiązana jest: 

• zapoznać pracowników z IBWR, egzekwować realizację prac zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Planie BIOZ, Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) oraz innej 
dokumentacji, np. DTR maszyn, urządzeń i sprzętu stosowanego na stanowisku pracy, 

• egzekwować kompletność wyposażenia stanowisk pracy w materiały, sprzęt i urządzenia 
określone w IBWR jako niezbędne do bezpiecznego wykonania pracy, 

• egzekwować od osób wykonujących pracę, stosowanie środków ochrony indywidualnej               
i zbiorowej, 

• niezwłocznie zawiadomić Generalnego Wykonawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub 
problemach dotyczących bezpieczeństwa realizowanych robót lub prac, 

• wstrzymać pracę w sytuacji zaistnienia zagrożenia dla zdrowia i życia osób wykonujących 
pracę lub innych osób w związku z jej wykonaniem 

12. Zasady prowadzenia instruktażu pracowników przed dopuszczeniem do prac lub robót 
szczególnie niebezpiecznych. 

Wykonawca robót zobowiązany jest zapewnić by realizowane przez niego prace wykonane 
zostały z zachowaniem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednym z warunków 
bezpiecznej ich realizacji jest odpowiednie przygotowanie osób, które będą je wykonywały.  
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu z zachowaniem następujących 
zasad: 
▪ instruktaż należy przeprowadzić przed rozpoczęciem prac, 
▪ przeprowadzenie instruktażu należy udokumentować poprzez uzyskanie pisemnego 

potwierdzenia przez każdego z uczestników, 
▪ dokument potwierdzający przeszkolenie pracowników do wykonania prac szczególnie 

niebezpiecznych powinien być zawsze dostępny podczas realizacji prac i okazany na żądanie 
osoby uprawnionej z ramienia Generalnego Wykonawcy, 

▪ warunkiem dopuszczenia pracownika do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych jest 
udział w instruktażu, 

▪ za dopuszczenie pracownika do wykonania prac szczególnie niebezpiecznych bez 
uprzedniego przeszkolenia odpowiedzialny jest Wykonawca robót, bez względu na podstawę 
zatrudnienia pracownika. 

13. Nadzór operacyjny. 
Osoby odpowiedzialne za organizację pracy i nadzór nad pracami są zobowiązane do 
identyfikowania zagrożeń oraz wydawania poleceń ich usuwania w chwili ich 
zidentyfikowania. 
W stosownych przypadkach, w tym przy czynnościach wysokiego ryzyka, m.in. takich jak 
praca w ograniczonych przestrzeniach, praca na wysokości lub w pobliżu linii 
elektroenergetycznych, osoba posiadająca stosowne kompetencje powinna zidentyfikować 
istniejące i przewidywane zagrożenia oraz wdrożyć działania, które te zagrożenia wyeliminują 
zgodnie z hierarchią redukcji ryzyka. 
Podczas definiowania środków bezpieczeństwa należy zawsze przestrzegać następującej 
hierarchii nadzoru: 

▪           Eliminacja. Usuń zagrożenia. Na etapie planowania eliminacja zagrożeń może być łatwa         
do wdrożenia. 
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▪          Zastąpienie. Zastosuj materiały i procesy zmniejszające zagrożenie. Na etapie 
planowania  lub wdrażania minimalizowanie zagrożeń może być łatwe do wprowadzenia. 

▪          Techniczne środki nadzoru. Wyznaczenie stref, środki ochrony zbiorowej. Zastosowane 
środki, w celu usunięcia zagrożenia u źródła, zanim pracownik będzie miał z nim kontakt. 

▪          Nadzór administracyjny. Obejmuje szkolenie pracowników, znaki i etykiety 
ostrzegawcze oraz zmiany procedur. 

▪          Sprzęt ochrony osobistej. Nie eliminuje to zagrożeń i może spowodować narażenie 
pracowników  w przypadku awarii sprzętu. Stosowanie tego typu zabezpieczeń zobowiązuje 
Wykonawcę do opracowania planu ewakuacji pracownika.  
W przypadku prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych do ich nadzorowania zostaną 
przypisani odpowiednio wykwalifikowani pracownicy, którzy będą na stałe nadzorować 
wykonywanie prac. 

14. Wprowadzenie i szkolenie. 
a) Pracownicy Wykonawcy, którzy przebywają na placu budowy, muszą zostać zgłoszeni do 

kierownika budowy lub koordynatora BHP przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy                   
na terenie budowy.  

b) Pracownicy przejdą szkolenia informacyjne na placu budowy, które zostaną 
udokumentowane i potwierdzone przez uczestnika własnoręcznym podpisem. 

Do rozpoczęcia prac na teren budowy niezbędne jest dostarczenie Kierownikowi budowy na 
5 dni przed rozpoczęciem robót kompletnie wypełnionych następujących dokumentów: 

• Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót 

• Oświadczenia Wykonawcy w zakresie bhp i ochrony środowiska 

• Wykazu osób odpowiedzialnych za organizację i bezpieczeństwo pracy z ramienia 
Wykonawcy 

• Wykazu maszyn i urządzeń 

• Listy pracowników zatrudnionych do wykonywania prac na budowie 

• Schematu organizacyjnego 

• Innych dokumentów wymaganych przez kierownika budowy, służbę BHP, przedstawicieli 
Zamawiającego lub plan BIOZ 

15. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca realizujący prace pożarowo niebezpieczne zobowiązany jest zapewnić                                
na stanowiskach pracy niezbędne, sprawne, przewidziane w IBWR, środki zapobiegające 
powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru. Środki gaśnicze powinny posiadać aktualny przegląd 
techniczny zgodnie z zaleceniami producenta. 
Celem zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego na placu budowy Wykonawca ustala zasady 
dotyczące prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych oraz bezpieczeństwa pożarowego                  
na placu budowy tj.: 
▪ wszelkie prace i roboty, w których zastosowanie ma otwarty ogień, ciecze, gazów i pyłów, 

przy których mogą powstawać mieszaniny wybuchowe muszą być kwalifikowane do prac 
szczególnie niebezpiecznych. W związku z tym ich przygotowanie, prowadzenie oraz 
nadzorowanie realizowane jest zgodnie z wymaganiami określonymi dla takich prac                       
i na podstawie IBWR, 

▪ Wykonawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia procedury wydawania pisemnej zgody 
na realizację prac pożarowo niebezpiecznych w sytuacji, kiedy uzna, że prowadzone prace 
stwarzają szczególnie wysokie ryzyko powstania pożaru,    

▪ w przypadku stosowania materiałów łatwopalnych oraz substancji łatwopalnych, obowiązują 
zasady ich przechowywania, transportowania i stosowania zgodnie zasadami ochrony 
przeciwpożarowej, 

▪ powstałe odpady łatwopalne należy usuwać na bieżąco z zachowaniem szczególnej 
ostrożności, 

▪ Wykonawca organizuje drogi ewakuacyjne dla swojego odcinka robót, 
▪ obowiązuje zakaz tarasowania i zastawiania dróg ewakuacyjnych, 
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▪ każdy Wykonawca jest zobowiązany do posiadania własnego, sprawnego podręcznego 
sprzętu gaśniczego w ilościach wystarczających do ugaszenia pożaru w zarzewiu w zależności 
od skali zagrożenia, 

▪ każdy pojazd/maszyna lub urządzenie samobieżne Wykonawcy lub Podwykonawcy 
znajdujące się na terenie budowy musi obowiązkowo posiadać na wyposażeniu co najmniej    
1 sprawną gaśnicę o pojemności min. 6 kg środka gaśniczego, 

▪ każda osoba, która zauważy na terenie budowy pożar lub zagrożenie pożarem zobowiązana 
jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego oraz współpracowników i w miarę możliwości 
podjąć działania ratowniczo-gaśnicze. 

16. Kontrola warunków bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone przez Wykonawcę. 
Wykonawca jest zobowiązany do codziennej kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy na 
stanowiskach pracy przed rozpoczęciem prac, w trakcie trwania oraz po ich zakończeniu. 
Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy wprowadzenia dodatkowego 
nadzoru BHP lub osób kierujących pracownikami w sytuacji zaniedbań w zakresie BHP oraz 
niestosowania się do zaleceń przedstawicieli Zamawiającego, do czasu osiągnięcia 
oczekiwanych efektów. 

17. Kontrola warunków bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone przez Zamawiającego. 
Zamawiający ma prawo kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie w zakresie  
wymagań zgodnych z: 

a) Ustawą Kodeks pracy z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu 
prowadzonych prac; 

b) Ustawą Prawo budowlane z aktami wykonawczymi odpowiednimi                       
do zakresu prowadzonych prac; 

c) Ustawą o ochronie przeciwpożarowej z aktami wykonawczymi 
odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac; 

d) Ustawą Prawo energetyczne z aktami wykonawczymi odpowiednimi do 
zakresu prowadzonych prac; 

e) Ustawą o dozorze technicznym z aktami wykonawczymi odpowiednimi do 
zakresu prowadzonych prac; 

f) Ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych  z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu 
prowadzonych prac 

Kontrola może być prowadzona przez służbę BHP Zamawiającego. 
Wyniki kontroli warunków bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone przez służbę BHP 
będą przedstawiane w Raporcie z Kontroli BHP lub dzienniku BHP. Dziennik BHP będzie 
dostępny w biurze budowy. 
W stosunku do każdego zaobserwowanego oraz zakomunikowanego w trakcie kontroli lub po 
jej zakończeniu zalecenia osoba nadzorująca prace z ramienia Wykonawcy ma obowiązek 
niezwłocznie podjąć i zrealizować działania korygujące oraz poinformować Kierownika 
Budowy, Kierownika Robót lub koordynatora BHP o zakończeniu działań korygujących oraz              
o zakresie podjętych faktycznie działań. 
Przedstawiciele Zamawiającego mają prawo monitorowania czy zapisy instrukcji 
bezpiecznego wykonania robót są stosowane na budowie 

18. Uprawnienia Zamawiającego. 
Przedstawiciele Zamawiającego są uprawnieni do:  
a) przeprowadzania kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

środowiska na stanowiskach organizowanych przez Wykonawcę, 
b) wstrzymania prac i robót prowadzonych przez Wykonawcę na terenie budowy 

realizowanej dla Zamawiającego, w sytuacji stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i życia 
oraz zagrożeń dla środowiska naturalnego. 
W takim przypadku Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty, koszty 
poniesione z tego tytułu przez Wykonawcę oraz opóźnienia lub niedotrzymania terminu 
przedmiotu umowy 
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c) nakazania stałej obecności służby BHP, zwiększenia częstotliwości kontroli służby BHP 
Wykonawcy, żądania oraz zwiększenia ilości osób służby BHP z ramienia Wykonawcy 
pracującej na stałe na projekcie na koszt Wykonawcy w przypadku niezgodności 
wykazanych w audycie, podczas kontroli służby BHP Zamawiającego świadczących                      
o braku wywiązywania się z obowiązku bezpiecznej organizacji oraz powtarzających się 
zaleceń jak również w przypadku wypadku ciężkiego, zbiorowego, śmiertelnego oraz 
zdarzenia potencjalnie śmiertelnego, 

d) wystosowania i egzekwowania zaleceń bezzwłocznego usunięcia nieprawidłowości                    
i uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska                                   
z zastosowaniem kar umownych włącznie, 

e) naliczania Wykonawcy kar umownych w sytuacji:   
▪ braku wyposażenia lub niestosowania przez pracowników i osoby 

wykonujące pracę na jego rzecz środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 
i obuwia roboczego, w kwocie 100 zł, za każdy ujawniony przypadek, 

▪ naruszenia przepisów prawa i zasad bezpieczeństwa, w tym określonych                 
w umowie, BIOZ, IBWR, DTR instrukcji BHP lub w wymaganiach zawartych              
w tym dokumencie, w kwocie 500-1000 zł, za każdy ujawniony przypadek, 

▪ przebywania na terenie budowy pracowników będących pod wpływem 
alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, w kwocie do 3000 zł 
za każdy ujawniony przypadek. Osoby przebywające na terenie budowy pod 
wpływem w/w substancji winny być usunięte z budowy na stałe przez 
Wykonawcę lub na wniosek przedstawicieli Inwestora, 

▪ dopuszczenia do wykonania prac bez wymaganego nadzoru osoby kierującej, 
w kwocie 2000 zł, za każdy ujawniony przypadek; 

▪ dopuszczenia do wykonywania robót wymagających dodatkowych kwalifikacji 
przez osobę nie posiadającą stosownych kwalifikacji potwierdzonych 
dokumentami w kwocie 2000 zł, za każdy ujawniony przypadek, 

▪ dopuszczenia pracownika do wykonywania robót bez zapoznania z Instrukcją 
Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR), bez szkolenia informacyjnego lub 
wymaganych badań i szkoleń przewidzianych przepisami prawa w kwocie 
500zł, za każdy ujawniony przypadek. Inwestor ma prawo do kontroli 
dokumentacji poświadczającej szkolenie informacyjne pracownika oraz jego 
zapoznanie z IBWR. 

f) w przypadku ponownego stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa w pkt. 17e, karę 
umowną za każdy ujawniony przypadek Inwestor może ustalić poprzez powiększenie o 50%  
w stosunku do ostatnio nałożonej za takie samo naruszenie. 

19. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie wymogów opisanych w niniejszym 
rozdziale Umowy zarówno przez jego pracowników jak i jego Podwykonawców w całym 
okresie realizacji Inwestycji, aż do momentu jej odbioru końcowego oraz zobowiązuje się 
zapoznać swoich pracowników i pracowników Podwykonawców, wykonujących określone 
zadania na terenie Zamawiającego z dołączonym do umowy załącznikiem nr 6.  

20. Zgodnie z § 2.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w 
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180 poz. 1860 z 
późn. zm.), wraz z rozpoczęciem robót wykonawczych, Wykonawca dostarczy dołączoną do 
Umowy jako załącznik nr 7 „Informację pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i 
zdrowia podczas pracy…” z podpisami osób, które będą realizowały zadania na terenie 
Zamawiającego. Informację należy aktualizować i sukcesywnie przekazywać Zamawiającemu 
dla wszystkich kolejnych osób które będą realizowały zadania na terenie elektrociepłowni 
„Zatorze”                    przy  ul. Spółdzielczej 12. 

21.  Zgodnie z art. 208 § 1 Kodeksu Pracy:  
a) Wykonawca wyraża zgodę na współpracę oraz ustali z wyznaczonym przez 

Zamawiającego Koordynatorem, zasady współdziałania uwzględniające 
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sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia                      
i życia pracowników; 

b) Strony umowy dopuszczają sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem                
i higieną pracy przez wyznaczonego Koordynatora Zamawiającego.  

22. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Koordynatorowi dokumentów 
potwierdzających spełnienia wymagań w zakresie bhp i p.poż na każde jego żądanie. 

23. Wykonawca będzie na bieżąco prowadził statystyki bezpieczeństwa pracy i będzie                             
je przekazywał Zamawiającemu na każde jego żądanie. 

 
§ 14. Wiążące Parametry Gwarantowane. 

1. Zamawiający nie dopuszcza niedotrzymania którejkolwiek wartości podstawowych 
Parametrów Gwarantowanych określonych w Tabeli 1. 
 
TABELA 1 – PARAMETRY GWARANTOWANE 

 

Lp. 

 

Parametr techniczny 

Wartość 

wymagana  przez 

Zamawiającego  

Dopuszczalne 

odstępstwa / 

Tolerancja 

Wartość 

Gwarantowana 

Przez 

Wykonawcę  

 

1. Znamionowa moc cieplna bloku 

kogeneracyjnego dla określonej 

temperatury wody sieciowej na zasilaniu 

wymiennika skraplacza bloku 

kogeneracyjnego (kW) 1 

 

wg punktu 1.3. 

PFU 

 

- 

 

2. Znamionowa moc elektryczna dla 

zespołu wytwórczego    

min. 2,4MWe  bez odstępstw  

3. Minimalna moc cieplna (odzysk ciepła 

do miejskiego systemu ciepłowniczego i 

innych instalacji) dla zespołu 

wytwórczego dla minimalnych stałych 

parametrów jego pracy  

  

≤ 4,8MWt  

 

 

bez odstępstw 

 

4. Minimalna moc elektryczna netto dla 

zespołu wytwórczego dla minimalnych 

stałych parametrów jego pracy  

 

min. 1,2MWe  

 

bez odstępstw  

 

5. Moc elektryczna bloku kogeneracyjnego 

brutto (MWt)   
 

 

- 

pomiar ciągły; 

dopuszczalne 

niedotrzymanie 

o 5% w okresie 

10 dni w skali 

roku6) 

 

6. Średnioroczna sprawność energetyczna 

bloku kogeneracyjnego liczona jako 

stosunek uzyskanej energii użytecznej 

do energii chemicznej paliwa 

biomasowego2) bez uwzględnienia 

odzysków z ekonomizera 

kondensacyjnego 
 

 

≥  86,0% 

w skali roku; 

dopuszczalne 

niedotrzymanie 

o 5% w okresie 

10 dni w skali 

roku5) 

 

7. Współczynnik skojarzenia: 

- w okresie zimowym 

   - w okresie letnim  

 

≥ 0,24 

≥ 0,25 

 

bez odstępstw 

 

8. Współczynnik PES   10% bez odstępstw  
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Lp. 

 

Parametr techniczny 

Wartość 

wymagana  przez 

Zamawiającego  

Dopuszczalne 

odstępstwa / 

Tolerancja 

Wartość 

Gwarantowana 

Przez 

Wykonawcę  

 

9. Emisja NOx w przeliczeniu na NO2  w 

spalinach suchych, w warunkach 

normalnych po przeliczeniu na 6% 

zawartości tlenu w spalinach na wlocie 

do komina   
 

nie wyższa niż 

dopuszczalna emisja 

zgodnie z 

wymaganiami 

obowiązujących 

przepisów oraz 

<300 mg/ Nm3 

-  

10. Emisja SO2 w gazach odlotowych, w 

warunkach normalnych, dla źródła 

ciepła o mocy <50MW, po przeliczeniu 

na 6% zawartości tlenu w spalinach na 

wlocie do komina 
 

nie wyższa niż 

dopuszczalna emisja 
zgodnie z 

wymaganiami 

obowiązujących 

przepisów oraz 

<200 mg/Nm3 

-  

11. Emisja pyłów w spalinach suchych, w 

warunkach normalnych po przeliczeniu 

na 6% zawartości tlenu w spalinach na 

wlocie do komina 
 

nie wyższa niż 

dopuszczalna emisja 

zgodnie z 

wymaganiami 

obowiązujących 
przepisów 

oraz  <30 mg/Nm3 

-  

12. Potrzeby własne elektroenergetyczne 

bloku kogeneracyjnego przy 

maksymalnym obciążeniu (kWh/h) 3)  

- w skali roku   

14. Straty ciśnienia w przepływie przez 

układ hydrauliczny bloku 

kogeneracyjnego (wymienniki ciepła, 

armatura, sieci połączenia z układem 

hydraulicznym ciepłowni „Zatorze”), 

(bar) 

 

- 

 

 

 

15. Dyspozycyjność* roczna 

elektrociepłowni 4) 

 

min. 7800 h/rok 

 

w skali roku 

 

16. Różnica temperatur pomiędzy wodą 

wychodzącą z ekonomizera, a spalinami 

wychodzącymi z układu odzysku ciepła 

ze spalin (ekonomizera 

kondensacyjnego) przy zadeklarowanej 

przez Wykonawcę temperaturze spalin 

trafiających do ekonomizera 7) 

 

 

maks. 30C 

 

 

 

 

 
1) Określona jako stabilna utrzymywana przynajmniej w okresie 8-miu godzin ruchu próbnego w trakcie którego wykonywane 

były pomiary gwarancyjne; liczona jako ilość energii cieplnej odebranej z bloku kogeneracyjnego zmierzoną ciepłomierzem 
przewidzianym do rozliczania energii w kogeneracji; weryfikowana w okresie gwarancji i rękojmi. 

2) Liczona jako suma ilości energii elektrycznej zmierzonej na zaciskach generatora i energii cieplnej odebranej przez wodę 
chłodzącą z bloku kogeneracyjnego, do energii chemicznej wprowadzonej w paliwie. Próba przeprowadzona zostanie przy 
100% oraz przy najniższym dopuszczalnym obciążeniu bloku kogeneracyjnego na paliwie spełniającym parametry z Tabeli nr 6 
Określona wstępnie w okresie ruchu próbnego i zweryfikowana w skali roku. 

3) Gwarantowana wartość dyspozycyjności całej instalacji dostarczonej przez Wykonawcę zostanie potwierdzona w okresie 
gwarancji i rękojmi. Dostępność/dyspozycyjność jest zdefiniowana, jako czas, w którym kocioł pracuje lub jest w stanie 
pracować przy pełnym obciążeniu 

4) Sformułowanie oznacza, że przez 240 godzin w trakcie roku kalendarzowego  (365 dni) odchylenie może wynosić do 5% w dół, 
licząc od zadeklarowanej w ofercie sprawności. Odchylenia te będą uwzględniane w czasie, kiedy blok kogeneracyjny będzie 
pracował ze znamionowa mocą. Przekroczenie wielkości  tych odchyleń lub też dłuższy czas ich trwania będzie traktowane jako 
niedotrzymanie parametrów gwarantowanych. 

5) Sformułowanie  to oznacza , że w ciągu 365 dni w analizowanym roku gdy blok kogeneracyjny pracował lub był dyspozycyjny 
przynajmniej 7800 godzin, moc znamionowa była nie mniejsza niż to wynika z dokumentacji. Liczone to będzie tylko w czasie, 
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gdy blok kogeneracyjny będzie pracował na mocy znamionowej. Zmniejszenie tej mocy przez 10 dni (czyli 240 godzin pracy) do 
5% wartości będzie uznawane jako mieszczące się w zakresie tolerancji. Dłużej trwające odstępstwa lub wartość odstępstwa 
przekraczająca 5% będzie traktowana jako niedotrzymanie parametrów gwarantowanych dla parametru. 

6) Parametry pracy ekonomizera kondensacyjnego ocenianie przy temperaturze spalin 1500C i temp. wody na poziomie 46,50C 

 

2. Wykonawca gwarantuje, że blok kogeneracyjny podczas eksploatacji w okresie trwania 
projektu i po okresie gwarancji przy eksploatacji prowadzonej przez Zamawiającego zgodnie z 
wymaganiami instrukcji eksploatacyjnej przekazanej przez Wykonawcę, będzie osiągać 
zadeklarowane przez Wykonawcę parametry określone w ust. 1 – Tabela 1.  

3. Jeżeli w wyniku pomiarów Parametrów Gwarantowanych nie będą one  odpowiadać 
Parametrom Gwarantowanym  określonym w ust.1 niniejszego paragrafu - Tabela 1, 
Wykonawca dokona koniecznych napraw i modyfikacji na następujących zasadach: 
·   wszelkie koszty wykonywanych prac naprawczych ponosi Wykonawca; 
· wszelkie koszty ponownych pomiarów Parametrów Gwarantowanych ponosi wyłącznie 
Wykonawca;  
· czasokres niezbędny dla usunięcia usterek powodujących niedotrzymanie Parametrów 
Gwarantowanych parametrów zostanie każdorazowo ustalony między Wykonawcą,                          
a Zamawiającym; 
· w czasie wykonywania pomiarów Parametrów Gwarantowanych dopuszcza się 
maksymalnie dwie (2) naprawy w celu skorygowania każdego z parametrów podlegających 
pomiarom. Za naprawę uważa się czynność trwającą dłużej niż 48 godzin; 
· na podstawie wyników przeprowadzonych pomiarów Parametrów Gwarantowanych będą 
naliczane ewentualne kary umowne; 
·  jeżeli pomimo dopuszczonych przez Zamawiającego napraw (w racjonalnie uzasadnionym, 
obustronnie uzgodnionym terminie) zmierzających do osiągnięcia przez Przedmiot Umowy 
Parametrów Gwarantowanych wykonane pomiary wykażą, że nie zostały one dotrzymane, 
wtedy Zamawiający nie traci prawa do żądania kar umownych, mają zastosowanie zapisy                
o odstąpieniu od Umowy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu poniesione koszty (tj. 
wysokość zapłaconych rat płatności Umowy i odpowiadające im koszty finansowe kredytu, 
zaciągniętego przez Zamawiającego na finansowanie niniejszej Umowy), oraz poniesie 
również koszty demontażu Przedmiotu umowy, transportu powrotnego, koszty 
doprowadzenia Placu Budowy do stanu istniejącego przed wejściem Wykonawcy na Plac 
Budowy. 
· osiągnięcie zapisanych Parametrów Gwarantowanych będzie każdorazowo potwierdzone 
protokołem. 
 

§ 15. Odbiór robót. 
1. Przedmiot umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do 

użytkowania, po wykonaniu Robót w zakresie objętym w Umowie oraz PFU, a także po 
zakończeniu wszystkich odbiorów, prób, rozruchów technologicznych i badań energetycznych 
potwierdzających uzyskanie wymaganych parametrów technicznych. 

2. Ostateczne zakończenie Robót potwierdzone protokołem odbioru końcowego nastąpi                    
po całkowitym wykonaniu Przedmiotu umowy i zakończonym dopuszczeniem obiektów do 
użytkowania. 

3. Podstawą zgłaszania robót do odbiorów jest rzeczywiste ich wykonanie oraz uzyskanie przez 
Wykonawcę wszystkich wymaganych lub przewidywanych w obowiązującym prawie 
dokumentów co do urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji 
Przedmiotu umowy. 

4. Odbiory częściowe Etapów wynikających z HRF będą wykonywane sukcesywnie w terminach i 
na zasadach określonych w HRF, niniejszej Umowie oraz PFU. Potwierdzeniem wykonania 
danego Etapu lub jego części (rzeczowego zakresu robót wyszczególnionego w HRF) będzie 
podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego (Komisja Odbiorowa), 
Protokół odbioru. 

5. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania Przedmiotu odbioru. 



45 | S t r o n a  

 

Kierownik budowy lub koordynator reprezentujący Wykonawcę w dniu zgłoszenia gotowości 
do odbioru końcowego Przedmiotu umowy przedłoży Zamawiającemu komplet dokumentów 
(Dokumentację powykonawczą) w zakresie i ilości określonymi w PFU. 

6. Zamawiający dokonają oceny przekazanej Dokumentacji powykonawczej w terminie 14 dni. 
Dokumentacja powykonawcza powinna przedstawiać faktycznie zrealizowane przez 
Wykonawcę Roboty.   

7. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po zakończeniu Prób Końcowych: prób 
przedrozruchowych, rozruchu i ruchu próbnego potwierdzającego osiągnięcie zakładanych 
parametrów gwarantowanych przez Wykonawcę, a wymaganych przez Zamawiającego 
zgodnie z § 14 Umowy. 

8. Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru 
końcowego i potwierdzi to odpowiednim wpisem do Dziennika budowy. 

9. Zamawiający lub powołany przez niego Inspektor nadzoru mają prawo w każdym momencie  
realizacji zamówienia  odrzucić każdą część robót i użytych materiałów jeżeli nie będą zgodne 
z wymaganiami dokumentacji projektowej, Programu Funkcjonalno-Użytkowego lub SWZ.   

10. Wykonawca obowiązany jest powiadamiać Zamawiającego o proponowanych terminach 
przeprowadzenia odbiorów wg następujących zasad: 
- dla odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu : co najmniej na 3 (słownie: 

trzy) dni przed planowanym terminem odbioru; 
- dla odbiorów częściowych warunkujących w swoim następstwie fakturowanie robót: 

najpóźniej 7 (słownie: siedem) dni przed planowanym terminem  odbioru; 
- dla prób i testów: najpóźniej 5 (słownie: pięć) dni roboczych przed planowanym 

terminem próby; 
- dla końcowego odbioru robót i przekazania obiektów do eksploatacji: rozpoczęcie 

czynności odbiorowych najpóźniej 28 (słownie: dwadzieścia osiem) dni przed 
proponowanym terminem odbioru, lecz nie wcześniej niż po uzyskaniu pozwolenia na 
użytkowanie wszystkich obiektów zrealizowanych w ramach przedmiotowej inwestycji 
wymagających takiego pozwolenia; 

- dla odbioru pogwarancyjnego: na dwa miesiące przed upływem okresu gwarancji, przy 
czym jeżeli Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego o tym odbiorze, wówczas 
Zamawiający może przystąpić do odbioru w terminie przez siebie ustalonym, o którym 
powiadomi Wykonawcę z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. 

11. Wszystkie odbiory będą przeprowadzane w dni robocze w godzinach 8.00-14.00. 
12. Jeżeli Zamawiający lub ustanowiony przez niego Inspektor nadzoru uzna, że roboty zostały 

zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności i poprawności sporządzonej 
dokumentacji powykonawczej - w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy datę odbioru 
końcowego. 

13. Jeżeli Zamawiający lub ustanowiony przez niego Inspektor nadzoru uzna, że roboty zostały 
zakończone, a będzie miał zastrzeżenia  co do kompletności lub poprawności opracowania 
dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin uzupełnienia 
dokumentacji i ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru 
końcowego. 

14. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia:  
- jeżeli wady nadają się do usunięcia: 

a) może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin ich 
usunięcia, a w przypadku jego niedotrzymania usunąć wady na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, przy czym usunięcie wad/usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy nie 
pozbawia Zamawiającego uprawnienia do naliczenia kar umownych określonych 
w Umowie; 

b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 
Przedmiotu umowy; 
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- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, albo gdy z okoliczności  wynika że Wykonawca nie 
zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie to:  
a) jeżeli wady nie są istotne i nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru 

zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może: 
a. obniżyć odpowiednio wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, technicznej, ekologicznej powiadamiając o powyższym fakcie 
poprzez pisemną informację przekazaną Wykonawcy, dopuszczając 
ewentualne negocjacje w zakresie wielkości obniżenia wynagrodzenia; 

b. naliczyć kary umowne określone w Umowie za niedotrzymanie parametrów 
gwarantowanych; 

b) jeżeli wady są istotne na tyle, że uniemożliwiają użytkowanie zgodnie                                        
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać zapłaty 
naliczonych, zgodnie z zapisami Umowy, kar umownych i naprawienia szkody. 

15. Rozpoczęcie odbioru końcowego nastąpi w ciągu 14 dni od dnia potwierdzenia przez 
Zamawiającego wykonania Przedmiotu umowy i potwierdzeniu kompletności otrzymanej 
Dokumentacji powykonawczej. 

16. Odbiór końcowy zostanie zakończony podpisaniem Protokołu końcowego odbioru 
Przedmiotu umowy i przyjęcia do eksploatacji przez uprawnionych przedstawicieli 
Zamawiającego (w tym Inspektorów Nadzoru), oraz Wykonawcy sporządzonego  w dwóch 
jednobrzmiących egzemplarzach. 

17. Protokół końcowego odbioru będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, 
jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego oraz ustanowionego przez 
niego Inspektora nadzoru o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru robót 
uprzednio zakwestionowanych jako wadliwych. 

19. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego robót w ciągu 7 (słownie: 
siedem) dni od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad.   

20. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę, wady usunie Zamawiający, obciążając 
pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę. 

21. Za termin zakończenia Przedmiotu umowy, Etapu robót lub jego części (tj. rzeczowego 
zakresu robót) uważa się datę zgłoszenia zakończenia robót/Etapu pod warunkiem, że odbiór 
przeprowadzony w wyniku takiego powiadomienia zakończy się wynikiem pozytywnym. 
Niedopuszczalne jest żądanie przeprowadzenia odbioru z terminem wyprzedzającym 
składane jeszcze w trakcie prowadzenia robót. W przypadku takiego przedwczesnego 
powiadomienia, Zamawiający przeprowadzi odbiór zakończony wynikiem negatywnym ze 
względu na niewykonanie pełnego zakresu rzeczowego. 

22. Podpisanie przez Inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego protokołów odbioru 
robót nie oznacza zdjęcia odpowiedzialności z Wykonawcy za wady, uszkodzenia  i usterki, 
które mogą się ujawnić w dalszym ciągu realizacji inwestycji. Potwierdzenie poprawności 
wykonania całości zakresu robót stanowi wyłącznie podpisany przez Zamawiającego 
ostateczny Protokół odbioru końcowego (ostateczny odbiór końcowy po otrzymaniu 
pozwolenia na użytkowanie). 

23. Strony wyłączają możliwość dokonywania odbiorów jednostronnych przez Wykonawcę. 
24. Pozostałe szczegółowe wymagania i warunki przeprowadzenia odbiorów określa Program 

Funkcjonalno-Użytkowy, o ile postanowienia niniejszej Umowy nie stanowią inaczej. 
 

§ 16 . Postanowienia dotyczące odpowiedzialności z tytułu Gwarancji jakości i Rękojmi. 
1. Wykonawca (Gwarant), w ramach wynagrodzenia udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i 

rękojmi na jakość wykonanych robót budowlanych, dostaw i usług, gwarantujących płynną i 
bezawaryjną pracę Przedmiotu umowy, a także pozostałych świadczeń wchodzących w zakres 
przedmiotu Umowy na okres: 
1.1. na wykonaną Dokumentację projektową – na okres 60 miesięcy od daty podpisania Protokołu 

odbioru końcowego Przedmiotu umowy; 
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1.2. na wykonane roboty, dostarczone i zamontowane materiały i urządzenia – na okres ….. (do 
uzupełnienia zgodnie z ofertą Wykonawcy) miesięcy od daty podpisania Protokołu odbioru 
końcowego Przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust.2; 

1.3. dla budynków i obiektów budowlanych – na okres 60 miesięcy od daty podpisania Protokołu 
odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

2. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 
3. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawcę materiałów lub urządzeń                 

z których Wykonawca korzystał  realizując niniejszą Umowę przewidują dłuższy okres gwarancji 
niż gwarancja Wykonawcy, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedłużeniu przez 
danego producenta/dostawcę, a Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu Kartę 
Gwarancyjną. 

4. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego i protokołu 
przyjęcia do eksploatacji. 

5. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub usterki 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

6. Niezależnie od uregulowań zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie 
obowiązywania niniejszej Umowy, a także po jej wykonaniu, rozwiązaniu, wygaśnięciu lub 
odstąpieniu przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec 
Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz 
roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad/usterek Przedmiotu umowy 
lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy 
wykonaniu Przedmiotu umowy. 

7. Udzielona przez Wykonawcę Gwarancja jakości obejmuje:  
a) udział w przeprowadzanych przez Zamawiającego raz w roku przeglądach 

gwarancyjnych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o planowanej dacie przeglądu z 
minimum 14 dniowym wyprzedzeniem. W ostatnim roku obowiązywania gwarancji 
przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony na dwa miesiące przed upływem 
tego okresu. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań                                 
z powyższego tytułu będzie Protokół z przeglądu w okresie gwarancji; 

b) przeprowadzanie przez Wykonawcę w terminach wymaganych przez producentów 
zamontowanych urządzeń i instalacji, lub w pozostałych przypadkach - co najmniej 
raz w roku -  serwisowych przeglądów gwarancyjnych; 

c) serwisowanie urządzeń i instalacji w okresie udzielonej Gwarancji na zasadach 
określonych w §10 ust.6,  przy zachowanym czasie Reakcji serwisowej przy usuwaniu 
wad i usterek określonym  ust.19, ppkt. a) oraz b) niniejszego paragrafu. 

8. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do nieodpłatnego (na własny koszt i 
ryzyko) usuwania ujawnionych wad fizycznych i/lub usterek lub dostarczenia rzeczy wolnej od 
wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich części składowych). Wykonawca jest zobowiązany do 
podejmowania ww. działań zakończonych skutecznym ich rezultatem. 

9. W każdym przypadku okres obowiązywania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym 
wskutek istnienia wad i/lub usterek oraz ich usuwania, korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie 
z jego przeznaczeniem było niemożliwe, lub w sposób istotny utrudnione.  

10. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowiązek również usunąć te wady/usterki, które 
ujawniono po upływie okresu obowiązywania gwarancji jakości, lecz które powstały w okresie jej 
obwiązywania. 

11. Wykonanie zobowiązania z gwarancji nastąpi poprzez usunięcie wady poprzez naprawę, bądź 
wymianę, w sposób eliminujący możliwość ponownego wystąpienia tych samych wad.  

12. Jeżeli wada i/lub usterka elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie 
elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do 
nieodpłatnego usunięcia wady/usterki w obu elementach. 

13. Koszt dostarczenia rzeczy objętej gwarancją do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spełnieniu 
świadczenia gwarancyjnego Zamawiającemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku 
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konieczności usunięcia wad w miejscu w którym znajduje się wadliwa rzecz (np. urządzenia 
trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa Wykonawca (Gwarant).  

14. Wykonawcę (Gwaranta) obciąża ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy 
nie znajduje się ona we władaniu uprawnionego z gwarancji.  

15. Wykonawca (Gwarant) może wykonywać świadczenie gwarancyjne siłami własnymi, bądź przez 
osobę trzecią.  

16. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek, powołując się na nadmierne koszty lub 
trudności. 

17. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowiązany jest użyć fabrycznie nowych elementów, 
podzespołów i materiałów o parametrach nie gorszych niż uszkodzone. 

18. O wykryciu wady i/lub usterki w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest 
zawiadomić Wykonawcę składając pisemną reklamację (na adres poczty elektronicznej                          
e-mail:……………….) lub listownie. Zawiadomienie winno zawierać wykaz dostrzeżonych wad oraz 
proponować termin na ich usunięcie. 

19. Ustala się poniższe terminy usuwania wad: 
a) jeśli wada/usterka uniemożliwia użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem: 
▪  Czas Reakcji serwisowej wynosi do 36 godzin od chwili powiadomienia 

Wykonawcy o ujawnieniu wady (zgłoszenia reklamacyjnego) - o ile nie 
nastąpią inne, pisemne ustalenia w tym zakresie,  

▪ Czas naprawy gwarancyjnej i/lub serwisowej i usunięcie wady: w racjonalnym 
i obiektywnie uzasadnionym, uzgodnionym przez Strony terminie; 

b) w pozostałych przypadkach, jeśli wada/usterka umożliwia użytkowanie Przedmiotu 
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – w racjonalnym terminie, obustronnie 
uzgodnionym przez Strony i potwierdzonym pisemnie, przy zachowaniu Czasu Reakcji 
serwisowej do 48 godzin; 

c) usunięcie wady/usterki powinno zostać potwierdzone protokolarnie. 
20. Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamację: 

20.1. niezwłocznie - jeżeli skutki ujawnionej wady zagrażają bezpieczeństwu życia, zdrowia, 
mienia, 

20.2. w innych przypadkach - w ciągu 48 godzin od otrzymania przez Wykonawcę 
zgłoszenia reklamacyjnego (Czas reakcji serwisowej). 

21. Po bezskutecznym upływie terminów opisanych w ust. 19 i 20 niniejszego paragrafu reklamacja 
uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 

22. W przypadku, gdy Wykonawca (Gwarant) kwestionuje zasadność powiadomienia                               
o wadach/usterkach, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę (Gwaranta) za pośrednictwem 
środków komunikacji elektronicznej (na adres email) o dacie oględzin miejsca ujawnienia wad                
z minimalnie 4 dniowym wyprzedzeniem. Z oględzin strony sporządzają protokół zawierający 
poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy (Gwaranta) w dacie wskazanej przez 
Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę zgłoszonych wad. 
Wykonawca (Gwarant) upoważnia niniejszym Zamawiającego do odnotowania tego faktu                      
w protokole sporządzonym na skutek oględzin i jednostronnego podpisania wyżej wymienionego 
protokołu oraz wykonywania uprawnień z niniejszej gwarancji, tak jak gdyby Wykonawca 
(Gwarant) odmówił usunięcia wad.  

23. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma Czasu Reakcji serwisowej, nie przystąpi do usuwania 
wady/usterki w ustalonym terminie, odmówi jej usunięcia lub nie usunie wady/usterki                           
w ustalonym terminie, Zamawiający ma prawo, bez zgody sądu, usunąć wadę we własnym 
zakresie lub zatrudnioną Stroną trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy (Gwaranta) bez utraty 
uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, pod warunkiem uprzedniego 
wezwania do usunięcia wad lub usterek  i bezskutecznego upływu dodatkowego terminu 
wyznaczonego na usunięcie  wady lub usterki, nie krótszego niż 2 dni robocze , a poniesione 
koszty zostaną pokryte z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zapłacone 
przez Wykonawcę w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni od otrzymania noty obciążeniowej. 
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24. Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady na koszt Wykonawcy (Gwaranta)  także                  
w przypadku, gdy istnienie wady spowoduje zagrożenie życia lub mienia. 

25. W przypadku, gdy dany element urządzenia stanowiącego część Przedmiotu umowy lub jego 
część była już dwukrotnie przedmiotem naprawy, Zamawiający ma prawo żądać jego wymiany na 
nowy, wolny od wad i/lub usterek. 

26. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady:   
26.1. powstałe na skutek normalnego zużycia się urządzeń, materiałów, lub ich części; 
26.2. powstałe na skutek szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie z tytułu 

użytkowania i konserwacji niezgodnych z DTR-ką lub zasadami eksploatacji i użytkowania 
przekazanymi przez Wykonawcę; 

26.3. powstałe na skutek modyfikacji, napraw i zmian w przedmiocie gwarancji 
dokonanych przez Zamawiającego wbrew instrukcjom eksploatacji przekazanym przez 
Wykonawcę; 

26.4. powstałe na skutek zadziałania siły wyższej takiej jak stan wojny, stan klęski 
żywiołowej itp.; 

26.5. powstałe po okresie obowiązywania gwarancji. 
27. Jeżeli naprawa lub wymiana rzeczy objętej wadą jest tego rodzaju, iż może istotnie wpłynąć na 

użytkowanie Przedmiotu umowy lub jego właściwości, Zamawiający może żądać, aby po 
przeprowadzeniu prac naprawczych zostały przeprowadzone na koszt Wykonawcy wszelkie 
niezbędne w takim wypadku próby eksploatacyjne przedmiotu umowy, mające na celu 
potwierdzenie sprawności jego działania. 

28. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może domagać się także usunięcia szkód, które te 
wady spowodowały, szkód powstałych w trakcie usuwania wad, a także szkód powstałych na 
skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad. 

29. Wybór sposobu usunięcia wad należy do Wykonawcy (Gwaranta), jednakże Zamawiający może 
zalecić określony sposób usunięcia, jeżeli przemawiają za tym względy technologiczne. 
Wykonawca może nie uwzględniać powyższych zaleceń jedynie z ważnych, uzasadnionych 
powodów. 

30. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży. 

31. Okres rękojmi na roboty lub materiały naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia 
zakończenia naprawy. 

32. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli 
Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.  

33. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu 
umowy, powstałe na skutek decyzji Zamawiającego, jeśli na piśmie uprzedził Zamawiającego o 
grożącym niebezpieczeństwie, a Zamawiający na piśmie utrzymał swoją decyzję. 

34. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania  i sposobu usunięcia, 
Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania otrzymanej dokumentacji powykonawczej i 
protokołu odbioru końcowego zrealizowanego przez Wykonawcę obiektu budowlanego przez 
okres obowiązywania gwarancji i rękojmi.  

35. Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował            
w czasie prac na usuwaniem wad.  

§ 17. Odstąpienie od Umowy i jej wypowiedzenie. 

1. Poza przypadkami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa ( w tym 
Art. 456 Ustawy Pzp) oraz innych postanowień Umowy, w przypadkach określonych                       
w niniejszym paragrafie:  

a) Wykonawca może odstąpić od Umowy w zakresie niewykonanej części Umowy,              
z zastrzeżeniem, że nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w okresie, w 
którym jest w zwłoce z wykonaniem jakichkolwiek obowiązków wynikających                 
z niniejszej umowy; 
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b) Zamawiający może odstąpić od Umowy w zakresie niewykonanej części Umowy 
lub zlecić osobie trzeciej na koszt Wykonawcy dokończenie realizacji Przedmiotu 
Umowy; 

c) Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości w sytuacjach, w których wprost 
przewidziano takie uprawnienie Zamawiającego;  

d) Zamawiający może bez odstąpienia od Umowy powierzyć poprawienie lub dalsze 
wykonanie nienależycie wykonanej części Umowy osobie trzeciej na koszt 
Wykonawcy.  

2. Odstąpienie od Umowy w całości lub w zakresie niewykonanej części Umowy, musi mieć 
formę pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności złożonego drugiej Stronie                       
w terminie 30 (trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach wymienionych              
w ust. 5 lit. b) oraz ust. 15 lit. b)-c) poniżej od dnia uzyskania informacji o wystąpieniu innego 
zdarzenia wymienionego w §17 lub innych postanowieniach Umowy, w których przewidziano 
uprawnienie do odstąpienia od Umowy, nie później jednak niż 12 (dwanaście) miesięcy po 
umownym terminie realizacji Przedmiotu Umowy. Odstąpienie wywołuje skutek od dnia 
doręczenia oświadczenia o odstąpieniu.  

3. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w zakresie niewykonanej części 
Umowy w przypadku, gdy: 
3.1.  Zamawiający pozostaje w zwłoce w płatnościach, jeśli zwłoka nieprzerwanie trwa dłużej 

niż 30 (trzydzieści) dni, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawcę złożonego 
Zamawiającemu na piśmie (w tym za pośrednictwem środków korespondencji 
elektronicznej) i wyznaczenia dodatkowego, 30-to dniowego terminu do spełnienia 
niewykonanego w terminie świadczenia. 

3.2. Zamawiający odmawia przez 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych, bez 
wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru Etapu robót i podpisania protokołu odbioru, 
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania wystosowanego przez Wykonawcę.  

4. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy, w okolicznościach wskazanych                  
w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający:  
a) zapłaci Wykonawcy rzeczywistą wartość za roboty zrealizowane do dnia odstąpienia                  
od Umowy;  
b) zwróci Wykonawcy poniesiony koszt zamówionych (zakontraktowanych) zgodnie                          
z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, na dzień przekazania Zamawiającemu 
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Dostaw, potwierdzonych odpowiednimi 
dokumentami;  
c) zwróci Wykonawcy bezpośrednie uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez 
Wykonawcę w związku z zabezpieczeniem i ochroną Robót po dniu odstąpienia od Umowy;  

d) zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które 
Zamawiający ponosi odpowiedzialność zgodnie z Umową.  

5. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w zakresie niewykonanej części 
Umowy, z zastrzeżeniem ust. 12, z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, 
w przypadku:  
a) znaczącego uchybienia ze strony Wykonawcy, przy czym Zamawiający nie może odstąpić 
od Umowy, jeśli w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie 
przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Wykonawcę usunięte;  
b) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży                      
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.                     
W takim przypadku rozliczenie Stron obejmować będzie elementy określone w ust. 4 lit. a)-c) 
niniejszego paragrafu.  

6. Znaczące uchybienie ze strony Wykonawcy, o którym mowa w Umowie powyżej ma miejsce 
wtedy, gdy wystąpi chociażby jedna z następujących sytuacji:  

a) Wykonawca, ze względu na okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność 
zgodnie Umową, opóźnia się z realizacją Umowy w stosunku do terminu 
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przekazania Przedmiotu umowy do eksploatacji zgodnie z Harmonogramem 
Rzeczowo-Finansowym o ponad 60 (sześćdziesiąt) dni; 

b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz 
nie kontynuuje go pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

c) Wykonawca przekazał realizację Umowy lub jakiekolwiek wynikające z niej prawa 
osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy bez istotnej przyczyny;  

d) Wykonawca wstrzymał realizację Umowy na więcej niż 30 (trzydzieści) dni;  
e) Wykonawca uporczywie odmawia wykonywania lub nie wykonuje swoich 

obowiązków wynikających z realizacji Umowy, w tym bez podania uzasadnionej 
przyczyny nie uwzględnia zgłaszanych przez Zamawiającego uwag                                  
do Dokumentacji; 

f)  Wykonawca, z powodów, które mogą być przypisane Wykonawcy, nie może 
uzyskać wielkości Parametrów Gwarantowanych w ramach dopuszczalnej ilości 
Pomiarów Gwarancyjnych zgodnie z Umową; 

g)  Zamawiający, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie uzyska ostatecznej 
decyzji  o pozwoleniu na użytkowanie Przedmiotu umowy; 

h)  Wykonawca doprowadził do naruszenia Umowy, o którym mowa w §5 ust. 14a 
(konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy); 

i) Zamawiający powziął informację o uczestnictwie Wykonawcy w wyłudzaniu 
podatku VAT; 

j) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub 
ubezpieczenia robót; 

k) Wykonawca wykonuje zamówienie z udziałem Podwykonawcy bez zachowania 
zasad zawierania umów, o których mowa w niniejszej Umowie; 

l) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub ogłoszono jego upadłość; 
m) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy. 
7. W przypadku, gdy dochodzi do znaczącego uchybienia ze strony Wykonawcy, Zamawiający 

przekaże Wykonawcy pisemne oświadczenie uprzedzające o zamiarze odstąpienia od Umowy 
i wskazujące tego powody. Jeśli w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania tego oświadczenia 
Wykonawca, w zależności od rodzaju znaczącego uchybienia, nie zaprzestanie naruszania 
postanowień Umowy, nie podejmie odpowiednich środków zaradczych lub nie zostanie 
osiągnięte odpowiednie porozumienie w tej sprawie pomiędzy Stronami, Zamawiający może 
odstąpić od Umowy.  

8. Wystąpienie dowolnej z niżej wymienionych okoliczności uprawnia Zamawiającego                      
do odstąpienia od Umowy w części niewykonanej ze skutkiem na dzień, w którym 
Wykonawca otrzyma oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, przy czym odstąpienie od 
Umowy w takich okolicznościach będzie stanowić odstąpienie od Umowy ze względu na 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność:  
a) o ile nie zachodzi sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa -                        
w przypadku, gdy Wykonawca popadł w stan niewypłacalności umożliwiający wszczęcie 
postępowania upadłościowego zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w kraju siedziby 
Wykonawcy;  
b) w przypadku, gdy organ Wykonawcy podjął uchwałę o wszczęciu procedur mających                 
na celu ogłoszenie upadłości albo wszczęcie likwidacji Wykonawcy;  
c) o ile nie zachodzi sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa -                        
w przypadku, gdy organ Wykonawcy złożył wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,                   
a taki wniosek nie zostanie wycofany albo postępowanie takie nie zostanie oddalone lub 
skutecznie zawieszone w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jego wniesienia,  
d) w przypadku, gdy otwarto postępowanie likwidacyjne Wykonawcy.  
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Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum, przesłanki opisane powyżej                         
są spełnione, jeżeli odnoszą się do co najmniej jednego podmiotu wchodzącego w skład 
Konsorcjum,  z wyjątkiem sytuacji, gdy pozostałe podmioty wchodzące w skład Konsorcjum 
wykażą ekonomiczną, finansową i techniczną zdolność do należytego wypełnienia 
zobowiązań wynikających z Umowy. 

9. Bezpośrednio po otrzymaniu od Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub    
w dniu podanym w oświadczeniu, Wykonawca:  
a) wstrzyma dalszą realizację Prac, poza pracami określonymi przez Zamawiającego                        
w odstąpieniu od Umowy, koniecznymi dla zabezpieczenia już zrealizowanej części 
Przedmiotu Umowy:  
b) przerwie realizację wszystkich umów z Podwykonawcami, poza przypisanymi 
Zamawiającemu zgodnie z ust. 11 lit d);  
c) zacznie usuwać Sprzęt montażowy, wycofa personel swój i Podwykonawców oraz 
uporządkuje Teren Budowy.  

10. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na skutek znaczącego uchybienia 
ze strony Wykonawcy określonego w ust. 6 lub na skutek okoliczności określonych w ust. 8 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy:  
a) rzeczywistą wartość za zrealizowane i odebrane do dnia przekazania Wykonawcy 
oświadczenia Prace, przydatne do dokończenia realizacji Przedmiotu Umowy przez innego 
wykonawcę;  
b) bezpośrednie uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawcę                        
w związku z zabezpieczeniem i ochroną Prac po dniu przekazania oświadczenia.  

11. W ramach sum należnych Wykonawcy na podstawie ust. 3 lub ust. 10 Wykonawca:  
a) dostarczy Zamawiającemu wszystkie urządzenia, wyposażenie i materiały, za które 
Wykonawca otrzymuje Wynagrodzenie, przenosząc na Zamawiającego ich własność;  
b) przekaże Zamawiającemu Dokumentację, Oprogramowanie i jego dokumentację                           
w zakresie zrealizowanym na dzień odstąpienia od Umowy;  
c) odpowiednio, stosownie do postanowień Umowy, przekaże lub udzieli licencji 
Zamawiającemu wszystkie prawa własności intelektualnej objęte Przedmiotem Umowy 
dotyczące zrealizowanej części Umowy;  
d) przekaże Zamawiającemu prawa i zobowiązania wynikające z umów zawartych pomiędzy 
Wykonawcą i jego Podwykonawcami w zakresie wymaganym przez Zamawiającego, jeżeli 
będzie to możliwe w świetle obowiązujących przepisów prawa i Podwykonawcy wyrażą na to 
zgodę;  
e) udzieli Zamawiającemu gwarancji na warunkach określonych w Umowie na Dostawy, 
Roboty budowlane i Usługi wykonane i odebrane przez Zamawiającego. Okres 
obowiązywania gwarancji jakości, o którym mowa w zdaniu poprzednim, biegnie 
odpowiednio od daty powiadomienia o odstąpieniu od Umowy lub od dnia, w którym staje 
się ono skuteczne.  

12. W przypadkach znaczącego uchybienia ze strony Wykonawcy określonego w ust. 6 lit f) i g) 
Zamawiający może również odstąpić od Umowy w całości i pozostawić Przedmiot umowy               
do dyspozycji Wykonawcy.  

13. Odstąpienie od Umowy w całości jest dopuszczalne jedynie w okolicznościach przewidzianych 
w ust. 12 niniejszego paragrafu. W takim przypadku Wykonawca:  
a) niezwłocznie na własny koszt przywróci Teren Budowy do stanu na dzień wejścia na Teren 
Budowy oraz usunie z Terenu Budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 
wniesione, dokona wywozu wszelkich materiałów i sprzętu z Terenu Budowy i z innych 
ewentualnych miejsc składowania,  
b) zwróci Zamawiającemu poniesione koszty realizacji Przedmiotu umowy, tj. wysokość 
zapłaconych na podstawie Umowy kwot i odpowiadające im koszty finansowe kredytu 
zaciągniętego przez Zamawiającego na finansowanie niniejszej Umowy,  

c) zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność.  
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14. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn za które w myśl 
Umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca będzie zobowiązany                             
do naprawienia szkód powstałych w wyniku odstąpienia od Umowy oraz zapłacenia kary 
umownej z tytułu odstąpienia z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
zgodnie z Umową.  

15. Zamawiającemu, bez konsekwencji w zakresie naliczania mu kar umownych, przysługuje 
prawo do odstąpienia od Umowy:  
a) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;  
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia na podstawie Pzp; 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów i dyrektywy 2014/24/UE z uwagi na 
to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.  

16. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast tj. z chwilą doręczenie drugiej Stronie 
oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni 
przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w 
szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i 
dochodzenia odszkodowania.  
 

§ 18 . Kary umowne. 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.  
2. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach : 

2.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
2.1.1. za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu  umowy w wysokości 0,05% wartości 

całego przedmiotu umowy brutto (§5 pkt. 1) za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia liczonego od pierwszego do trzydziestego dnia opóźnienia,                            
a począwszy od dnia trzydziestego pierwszego w wysokości do 0,1% 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;  

2.1.2. za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym 
lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,025% 
wynagrodzenia umownego brutto (§5 pkt. 1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
liczonej od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad 
do dnia faktycznego wykonania naprawy potwierdzonej przez Zamawiającego; 

2.1.3. w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom i/lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 5% wartości 
umowy brutto o podwykonawstwo; 

2.1.4. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5% wartości umowy                 
o podwykonawstwo; 

2.1.5. w przypadku zatrudnienia Podwykonawcy robót budowlanych, bez zgody 
Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu zryczałtowaną karę 
umowną w wysokości 5000 zł za każdy przypadek stwierdzony przez 
Zamawiającego; 

2.1.6. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy                                  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 
zmiany w wysokości 5% wartości umowy brutto o podwykonawstwo; 

2.1.7. w przypadku stwierdzenia, że osoba, o której mowa w §8 ust.1, która winna być 
zatrudniona na podstawie umowy o pracę, nie ma zawartej umowy – 100 złotych 
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za każdą osobę i za każdy dzień stwierdzonego uchybienia postanowieniom 
niniejszej Umowy. Wskazana kara umowna zostanie naliczona Wykonawcy, bez 
względu na to, czy taka osoba została dopuszczona do pracy przez niego czy też 
zatrudnionego przez Podwykonawcę, z którym Wykonawca zawarł umową                    
o podwykonawstwo; 

2.1.8. za opóźnienie w przedłożeniu Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego w 
terminie o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy, lub przedłożeniu jego 
zaktualizowanej wersji  w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

2.1.9. z tytułu nieprzestrzegania postanowień Umowy w zakresie wymagań BHP 
określonych w §13 – w przypadkach i wysokościach określonych w §13 ust.18, 
pkt. e) 

2.1.10. za nieobecność przedstawiciela Wykonawcy na spotkaniach i naradach                            
z udziałem Zamawiającego w wysokości 0,005% wynagrodzenia umownego 
brutto za każdy stwierdzony przypadek nieobecności; 

2.1.11. za opóźnienie w przedstawieniu Programu szkolenia oraz szczegółowego zakres 
wymaganych uprawnień dla personelu w terminie określonym w Rozdziale 5.4. 
ust. 5.4.3 PFU,  w wysokości 0,005% wynagrodzenia umownego brutto za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia; 

2.1.12. za opóźnienie w przekazaniu materiałów szkoleniowych w terminie określonym w 
wysokości 0,005% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia; 

2.1.13. za brak ubezpieczenia o którym mowa w §11 - w wysokości 0,05% wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy stwierdzony przypadek;  

2.1.14. za naruszenie poufności danych, o których mowa w §21 w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy stwierdzony przypadek; 

2.1.15. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w trakcie realizacji 
Umowy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto; 

2.1.16. za niedotrzymanie lub nieosiągnięcie Parametrów Gwarantowanych określonych               
w §14 -  zgodnie z postanowieniami §18 ust.3 

2.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego,   

w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki licząc od dnia następnego po terminie w którym odbiór winien być dokonany. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne z tytułu nieosiągnięcia lub 
nieutrzymania następujących Parametrów Gwarantowanych:   
3.1. niespełnienie warunku uzyskania mocy znamionowej bloku kogeneracyjnego zgodnie z 

zadeklarowaną przez Wykonawcę wartością określoną w §14 ust.1, Tabela poz. 1 podczas 
ruchu próbnego oraz w okresie gwarancji i rękojmi – kara umowna za niedotrzymane 
mocy znamionowej poniżej poziomu gwarantowanego wynosi 10% wynagrodzenia 
umownego brutto; 

3.2. niedotrzymanie warunku maksymalnej różnicy temperatur 3oC pomiędzy wodą 
wychodzącą z ekonomizera, a spalinami wychodzącymi z układu odzysku ciepła ze spalin 
określonego w §14 ust.1, Tabela poz. 15 – kara umowna za niespełnienie warunku wynosi 
3% wynagrodzenia umownego brutto; 

3.3. niedotrzymanie wymaganej dyspozycyjności godzinowej układu CHP (produkcja en. 
cieplnej + en. elektrycznej) liczonej w ciągu roku kalendarzowego od dnia podpisanego 
protokołu końcowego odbioru robót w okresie gwarancyjnym – kara umowna wynosi 
5000 PLN za każdą rozpoczęta godzinę niedotrzymania warunku dyspozycyjności 
określonego w §14 ust.1, Tabela poz. 14; 

3.4. niedotrzymanie gwarantowanej zadeklarowanej przez Wykonawcę znamionowej mocy 
elektrycznej turbozespołu określonej w §14 ust.1, Tabela poz. 2 - kara wynosi 10% 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy stwierdzony przypadek; 



55 | S t r o n a  

 

3.5. niedotrzymanie gwarantowanej zadeklarowanej przez Wykonawcę minimalnej mocy 
elektrycznej turbozespołu określonej w §14 ust.1, Tabela poz. 4 - kara wynosi 10% 
wynagrodzenia umownego brutto; 

3.6. niedotrzymanie średniorocznej sprawności energetycznej bloku kogeneracyjnego                        
w każdym kolejnym roku obowiązywania gwarancji  - kara wynosi:  

▪ 0,4% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty % 
niedotrzymania zadeklarowanej sprawności przez Wykonawcę określony w §14 
ust.1, Tabela poz. 6 

▪ 10%  wartości wynagrodzenia umownego brutto w przypadku niedotrzymania 
wymaganej przez Zamawiającego minimalne sprawności określonej w §14 ust.1, 
Tabela poz. 6 tj. 86% 

3.7. niedotrzymanie standardów emisji zanieczyszczeń do powietrza instalacji biomasowej 
zgodnie z tzw. Dyrektywą MCP określonych w §14 ust.1, tabela poz. 9,10,11 – skutkuje 
odstąpieniem od Umowy i naliczeniem kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy z 
przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z ust.2.1.15. 

4. Łączna wartość kar umownych określonych w §18 ust. 2.1 i ust.3. nie może przekroczyć 20% 
wynagrodzenia umownego brutto z wyłączeniem przypadku określonego w pkt. 5. 

5. Jeżeli wartość szkody przewyższy wartość kar umownych, Strony będą mogły dochodzić od 
siebie uzupełniającego odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na 
zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku szkody o wysokości określonej w § 18 
ust.4 wyrządzonej Zamawiającemu zastrzega on sobie prawo do odstąpienia od umowy bez 
jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy                             
z zobowiązań odszkodowawczych. 

6. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę która naruszyła warunki Umowy                        
w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty.  

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z dowolnej należności Wykonawcy 
lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeżeli Wykonawca nie ureguluje kary 
umownej na wezwanie Zamawiającego w terminie 14 dni od otrzymania noty księgowej. 

8. Jeżeli na skutek działań lub zaniechań Wykonawcy za które ponosi on odpowiedzialność,               
w tym nieterminowości wykonania robót, zaniechania realizacji Umowy lub nienależytego 
wykonywania Umowy parametrów gwarantowanych, dojdzie do odstąpienia od Umowy ze 
strony współfinansującej inwestycję, Wykonawca w całości pokryje straty Zamawiającego 
spowodowane tym faktem, niezależnie od innych kar umownych przewidzianych w umowie. 

9. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 

§ 19 . Zmiany w umowie. 
1. Poza okolicznościami wskazanymi w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo 
zamówień publicznych, niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień 
zawartej Umowy oraz wprowadzania do niej nowych postanowień niekorzystnych dla 
Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnianiu należałoby zmienić treść oferty na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian Zamawiający przewidział w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej Umowy w następującym zakresie: 

a) zmiany o których mowa w Art.455 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień 
publicznych;  

b) zmiana terminu realizacji Przedmiotu umowy wynikającej z odmowy wydania                            
lub przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji 
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę; 

c) okolicznością leżącą po stronie Zamawiającego, w szczególności zawieszenia lub wstrzymania 
przez Zamawiającego wykonania robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
bądź przesunięcia terminu zakończenia prac o czas opóźnienia spowodowanego przez 
Zamawiającego zwłoką w udostępnieniu placu budowy, lub opóźnieniem w przeprowadzeniu 
końcowego odbioru robót naruszającym warunki Umowy; 
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d) konieczności wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu umowy, spowodowane niezależnymi 
okolicznościami: tj. działaniem tzw. „siły wyższej”, katastrofalnym działaniem przyrody, 
zmianą przepisów prawnych itp., których wystąpienia Strony Umowy nie były w stanie 
przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, oraz innych przyczyn zewnętrznych 
niezależnych od Stron, skutkujących obiektywną niemożliwością prowadzenia prac; 
- w takich sytuacjach zmianie może ulec termin wykonania poszczególnych Etapów i/lub 
termin wykonania Przedmiotu Umowy i/lub sposób wykonania zamówienia 

e) zmiany osobowe - zmiany osób reprezentujących Wykonawcę lub osób przy pomocy których 
Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, w tym osób pełniących funkcje kierownicze, pod 
warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego na uzasadniony wniosek Wykonawcy oraz 
zastąpienia tych osób innymi, legitymującymi się co najmniej równoważnymi uprawnieniami                    
i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także 
SWZ; 

f) zmiany danych adresowych lub reprezentacji Wykonawcy lub Zamawiającego; 
g) zmiany obowiązujących przepisów prawnych, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego; 
h) zmiany Podwykonawcy za zgodą Zamawiającego (nowy Podwykonawca musi spełniać takie 

same warunki jakie musiał spełniać Podwykonawca pierwotny); 
i) konieczności aktualizacji „Harmonogramu rzeczowo-finansowego”; 
j) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
k) wystąpienia konieczności naprawy uszkodzeń lub przebudowy uzbrojenia podziemnego                  

na terenie budowy, które nie były uwidocznione na przekazanych przez Zamawiającego 
planach uzbrojenia podziemnego terenu, a pozostają w kolizji z planowanymi robotami; 

l) wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji, np. odkrycie nie zinwentaryzowanych 
obiektów czy elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na harmonogram                  
i termin wykonania Przedmiotu umowy; 

m) konieczności zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy (odstąpienia od realizacji części robót) 
lub zmiany/zamiany jego części, gdy wykonanie Przedmiotu umowy w jego pierwotnym 
zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, w granicach uzasadnionego interesu 
Zamawiającego, przy czym zmniejszenie/zmiana zakresu Przedmiotu zamówienia wiązać się 
będzie ze zmianą wysokości wynagrodzenia;    

n) zmiany wynikające z potrzeby wykonania robót zamiennych w stosunku do robót 
planowanych, jeżeli roboty zamienne uzasadnione są koniecznością zwiększenia 
bezpieczeństwa robót budowlanych lub usprawnią proces budowalny; 

o) w przypadku konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
Przedmiotu umowy; 

p) w przypadku konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej ze względu na 
zmiany obowiązującego prawa; 

q) w przypadku konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na czasową lub całkowitą niedostępność na 
rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie i/lub dokumentacji projektowej 
spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 
urządzeń; 

r)  w przypadku pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu umowy lub kosztów 
eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy; 

s) w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT na roboty budowlane; 
t) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy, 

a mających charakter takich zmian o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie 
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zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub na 
wynik postępowania. 

3. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny 
wniosek do drugiej Strony, zawierający w szczególności:  

1) opis propozycji zmiany;  
2) rzetelne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany ; 
3)  opis wpływu zmiany na Harmonogram rzeczowo – finansowy i termin wykonania Umowy. 

4. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę w formie pisemnej. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania                 
do wyrażenia takiej zgody. 
5. Strony niezwłocznie po otrzymaniu przez drugą z nich propozycji zmiany Umowy podejmą 
negocjacje mające na celu uzgodnienie zakresu zmiany Umowy i warunków jej wprowadzenia. 
Prowadzone przez Strony czynności w związku ze zmianą Umowy nie będą wstrzymywały realizacji 
Przedmiotu Umowy w pozostałym zakresie tj. nieobjętym zmianą Umowy oraz nieuzależnionym 
bezpośrednio od wprowadzenia tej zmiany. 
6.  Za każdorazowe wykonanie Robót Dodatkowych będzie ustalane wynagrodzenie kosztorysowe 
przygotowane na podstawie nakładów rzeczowych zawartych w Katalogach Nakładów Rzeczowych 
oraz Kosztorysowych Normach Nakładów Rzeczowych (KNR/KNNR) z zastosowaniem obowiązujących 
w dniu sporządzenia wyceny cen materiałów, stawek robocizny kosztorysowej, wskaźników narzutów 
oraz cen pracy sprzętu dla danego regionu kraju zawartych w informacjach cenowych INFORCENBUD 
(DAWNIEJ Orgbud-Serwis) lub SEKOCENBUD, przy czym marża zysku Wykonawcy nie przekroczy 5%.  
7. Niezależnie od postanowień ust. 6, Zamawiający, po otrzymaniu od Wykonawcy wyceny danego 
zakresu Robót Dodatkowych, może skierować do Wykonawcy wniosek o przedłożenie wyceny 
danego zakresu według mechanizmu Koszt + Zysk, przy czym w takim przypadku:  
 a) pod pojęciem „Kosztu” Strony rozumieć będą całość udokumentowanych, racjonalnie 
poniesionych wydatków (lub wydatków, które zostaną poniesione) przez Wykonawcę, związanych z 
realizacją danego zakresu będącego przedmiotem wyceny („Koszty Bezpośrednie”), wraz z Kosztem 
Pośrednim, wyłączając zysk; pod pojęciem „Kosztu Pośredniego” Strony rozumieć będą całkowity 
narzut i wszelkie podobne obciążenia dodawane przez Wykonawcę do wydatków ponoszonych przez 
Wykonawcę jako Koszty Bezpośrednie; kwota Kosztu Pośredniego wykazywana przez Wykonawcę do 
zapłaty w ramach Kosztu nie przekroczy 12% Kosztów Bezpośrednich;  
 b) Marża Zysku Wykonawcy nie przekroczy 5%.  
8. Zamawiający według swego swobodnego uznania jest uprawniony do dokonania wiążącego dla 
Wykonawcy wyboru czy dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy należne z tytułu realizacji 
dodatkowego zakresu związanego z realizacją Robót Dodatkowych zostanie ustalone według zasad 
określonych w ust. 6, czy też według zasad określonych w ust. 7.  
9. Jeżeli Wykonawca wykaże, że ze względu na specyfikę Robót Dodatkowych nie ma możliwości ich 
rynkowej wyceny wg mechanizmów opisanych powyżej, Zamawiający może wyrazić zgodę na 
dokonanie odpowiedniej wyceny Robót Dodatkowych według innych mechanizmów 
zaproponowanych przez Wykonawcę, przy założeniu jednakże, że będą one odpowiadać warunkom 
rynkowym.  
10. W odpowiedzi na wniosek Zamawiającego, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca przedstawi 
odpowiednią wycenę w terminie nie dłuższym niż 5 Dni Roboczych. 
11. Wszelkie zmiany w Umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnego 
aneksu. 
12. Nie stanowi zmiany Umowy, w szczególności: 
 a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr   
 rachunku bankowego, zmiana miejsca doręczania faktur);  
 b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami;  
 c) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;  
W sytuacjach wskazanych powyżej wystarczające jest poinformowanie pisemnie drugiej Strony                        
o wystąpieniu którejkolwiek z powyższych okoliczności.  
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§ 20. Prawa własności intelektualnej. 
1. Wykonawca oświadcza, że Dostawy, Roboty budowlane, Usługi, Dokumentacja oraz 

Oprogramowanie, w tym technologie objęte Umową nie naruszają żadnych praw autorskich, 
patentowych, projektowych, znaków chronionych itp., zastrzeżonych przez lub na rzecz osób 
trzecich.  

2. Wykonawca gwarantuje, że przy wykonywaniu Umowy nie będzie naruszać praw własności 
intelektualnej Zamawiającego lub osób trzecich ani też wykonywanie Umowy nie będzie stanowić 
czynu nieuczciwej konkurencji. W przypadku, gdy Zamawiający poinformuje Wykonawcę                        
o roszczeniach zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę 
praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim lub też w związku z czynem 
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie 
sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty. W szczególności, w przypadku wytoczenia w 
związku z tym przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności 
intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze Strony pozwanej, a w razie 
braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego. Dodatkowo 
Wykonawca: 

a. przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 
zdarzeń;  

b. w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu 
po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego 
w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym 
koszty obsługi prawnej postępowania;  

c. poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i 
niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych 
osoby lub osób zgaszających roszczenia.  

3. Jeżeli wskutek orzeczenia sądu Zamawiający nie będzie mógł korzystać z rezultatów prac 
wykonanych przez Wykonawcę w ramach Umowy, na skutek naruszenia przez Wykonawcę praw 
własności intelektualnej, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt wymaganych 
licencji lub nabycia praw bądź dokonania odpowiedniej modyfikacji lub ponownego wykonania 
dodatkowych prac pozwalających na takie korzystanie zgodnie z prawem. Żadne z powyższych 
postanowień nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania                      
na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest upoważniony do korzystania z praw własności intelektualnej                  
w zakresie koniecznym do realizacji Przedmiotu umowy oraz, że jest uprawniony do przekazania 
prawa do korzystania z tych praw Zamawiającemu lub ich przeniesienia na Zamawiającego, jak 
określono w Umowie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę autorów poszczególnych utworów na 
niewykonywanie przez nich autorskich praw osobistych oraz wyrażenie zgody na wykonywanie 
autorskich praw osobistych i praw zależnych przez osoby trzecie. Wykonawca zapewnia,                       
że wykonywanie przez twórców poszczególnych utworów ich autorskich praw osobistych nie 
uniemożliwi Zamawiającemu korzystania z praw własności intelektualnej, oraz że twórcy 
poszczególnych utworów wyrazili odpowiednie zgody umożliwiające realizację zobowiązań                                
i uprawnień wynikających z niniejszego postanowienia. 

6. Wykonawca wyraża również zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego osobistych praw 
autorskich dla potrzeb eksploatacji, modernizacji oraz przebudowy Instalacji, w szczególności 
poprzez możliwość wprowadzania wszelkich zmian w Dokumentacji uznanych za konieczne przez 
Zamawiającego. 

7. Z uwzględnieniem postanowień zawartych w ust. 16 i 17 poniżej, w ramach Wynagrodzenia                  
i na warunkach określonych w Umowie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu:  

a) majątkowe prawa autorskie do Dokumentacji;  

b) licencje na Oprogramowanie i jego dokumentację;  
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c) swoją pełną wiedzę know-how związaną z eksploatacją, naprawami i remontami 
Przedmiotu umowy, w tym wszystkie doświadczenia techniczne potrzebne do korzystania z 
Przedmiotu umowy 

8. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich 
wadach w Dostawach, Dokumentacji lub Oprogramowaniu, które są objęte Przedmiotem 
Umowy, a ujawniły się w trakcie budowy lub eksploatacji innych podobnych obiektów, a także               
o nowościach technicznych: innowacjach, modyfikacjach i ulepszeniach, jakie mogą być 
wprowadzone do Przedmiotu umowy. 

9. Wszystkie informacje przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę, w szczególności objęte 
prawami własności intelektualnej, know-how oraz nowości techniczne mogą być użyte przez 
Zamawiającego tylko i wyłącznie dla celów określonych w Umowie. 

10. Wraz z odbiorem Dokumentacji przez Zamawiającego lub w przypadku braku odbioru z chwilą 
rozwiązania Umowy (w tym jednostronnego, wskutek odstąpienia od Umowy), Zamawiający 
nabywa autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji wykonanej w ramach realizacji Przedmiotu 
umowy wraz z prawem własności do przekazanych egzemplarzy Dokumentacji. 

11. Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz 
Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych, ale tylko dla potrzeb tego 
Obiektu: 
a) rozporządzać Dokumentacją i wykorzystywać ją na własny użytek w zakresie niezbędnym do 
wykonania Przedmiotu umowy, w tym jego dokończenia, oraz eksploatacji, naprawy i remontów 
Przedmiotu umowy lub jego części, jego przyszłej modernizacji, przebudowy lub rozbudowy,                    
w tym przekazywać Dokumentację Wykonawcy:  
− innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań 
projektowych;  
− wykonawcom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia na realizację prac 
wchodzących w zakres dokończenia, eksploatacji, naprawy lub remontów Przedmiotu umowy lub 
jego części, jego przyszłej modernizacji, przebudowy lub rozbudowy, w szczególności poprzez 
włączenie Dokumentacji do specyfikacji warunków zamówienia oraz udostępnianie Dokumentacji 
wszystkim zainteresowanym tym postępowaniem, włącznie z wprowadzeniem do sieci Internet;  
− innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania wykonania Prac;  
− stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym;  
b) wprowadzać Dokumentacje do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk;  
c) utrwalać lub zwielokrotniać Dokumentację dowolną techniką;  
d) publiczne udostępniać Dokumentację w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp                   
w miejscu i czasie przez siebie wybranym.  

12. Wykonawca zgadza się na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych.                
W szczególności Zamawiający będzie miał prawo modyfikacji Dokumentacji, samodzielnie lub 
poprzez osoby trzecie, w celu optymalizacji eksploatacji, naprawy i remontów Przedmiotu 
umowy, jego przyszłej modernizacji, przebudowy lub rozbudowy oraz używania zmodyfikowanej 
Dokumentacji do tych celów. 

13. Zamawiający jest uprawniony, w granicach przekazanych mu autorskich praw majątkowych,                 
do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

14. Z chwilą odbioru Przedmiotu umowy (lub jego części obejmującej Oprogramowanie) lub                 
w przypadku braku odbioru z chwilą rozwiązania Umowy (w tym jednostronnego, wskutek 
odstąpienia od Umowy), Wykonawca – bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy                
i bez potrzeby udzielania dodatkowej zgody przez Wykonawcę:  

a) udziela Zamawiającemu na czas 5 lat, licencji niewyłącznej (z prawem do udzielania 
sublicencji), przekształcającej się po upływie tego okresu w licencję bezterminową z 5-letnim 
okresem wypowiedzenia (ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego), z ograniczeniem w 
stosunku do udzielającego licencji (sublicencji) w ten sposób, iż będzie on mógł dokonać 
wypowiedzenia licencji (sublicencji) wyłącznie z powodu rażącego i uporczywego naruszania 
przez Zamawiającego warunków licencji (sublicencji) do korzystania z Oprogramowania (za 
wyjątkiem komputerowego Oprogramowania komercyjnego, dla którego obowiązują 
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standardowe licencje komercyjne) w ramach pól eksploatacji wskazanych poniżej                                
–  aczkolwiek jedynie dla potrzeb Przedmiotu umowy:  
− w zakresie używania Oprogramowania oraz jego wykorzystywania w całości lub w części               
w toku i na potrzeby użytkowania Przedmiotu umowy przez Zamawiającego;  
− trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części 
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w którym dla wprowadzania, 
wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego 
niezbędne jest jego zwielokrotnienie. Poza tym zwielokrotnianie powinno być ograniczone 
tylko do celów tworzenia niezbędnych kopii zapasowych. Czynności te nie wymagają zgody 
Wykonawcy;  

− korzystania z oprogramowania sterującego w trakcie dokończenia, eksploatacji, 
diagnozowania, napraw i remontów Przedmiotu umowy, wykonywanych przez 
Zamawiającego samodzielnie lub przez osoby trzecie, działające na rzecz Zamawiającego;  
− dokonywania zmian w oprogramowaniu sterującym w okresie gwarancji i rękojmi                        
na Oprogramowanie w zakresie niezbędnym do korzystania z programu komputerowego 
zgodnie z jego przeznaczeniem w tym do poprawiania błędów, o ile Wykonawca nie będzie   
w należyty sposób wykonywał swoich obowiązków w ramach rękojmi lub gwarancji jakości;              
z dniem upływu gwarancji jakości i rękojmi na Oprogramowanie, przy użyciu 
oprogramowania narzędziowego dostarczonego w ramach Umowy lub innego adekwatnego, 
samodzielnie lub poprzez osoby trzecie, w celu optymalizacji eksploatacji, naprawy                             
i remontów Przedmiotu umowy, jej przyszłej modernizacji, przebudowy lub rozbudowy. W 
przypadku dokonania zmiany Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zmienione 
oprogramowanie sterujące  w granicach dokonanych zmian oraz za jakiekolwiek skutki 
jakiegokolwiek wykorzystania tego oprogramowania przez Zamawiającego;  
- korzystania ze zmienionego w sposób określony w punkcie poprzedzającym 
oprogramowania sterującego;  
b) przekazuje Zamawiającemu dokumentację oprogramowania sterującego: projektową, 
wytwórczą i użytkową oraz wyraża zgodę na jej używanie, modyfikację (opracowanie)                       
i korzystanie z tego opracowania w zakresie określonym w punkcie poprzedzającym.                         
W przypadku dokonania modyfikacji, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zmienioną 
dokumentację oprogramowania sterującego w granicach dokonanych zmian oraz                           
za jakiekolwiek skutki jakiegokolwiek wykorzystania takiej dokumentacji przez 
Zamawiającego;  

c) udziela Zamawiającemu na czas 5 lat, niewyłącznej licencji (z prawem do udzielania 
sublicencji), przekształcającej się po upływie tego okresu w licencję bezterminową z 5-letnim 
okresem wypowiedzenia (ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego i z ograniczeniem                   
w stosunku do udzielającego licencji (sublicencji) w ten sposób, iż będzie on mógł dokonać 
wypowiedzenia licencji (sublicencji) wyłącznie z powodu rażącego i uporczywego naruszania 
przez Zamawiającego warunków licencji (sublicencji)) do korzystania z oprogramowania 
narzędziowego użytego do produkcji, instalacji i konfiguracji oprogramowania sterującego w 
zakresie ustalonym w art. 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - 
aczkolwiek jedynie dla potrzeb Obiektu. Oprogramowanie to może być zainstalowane                      
na dowolnej liczbie komputerów Zamawiającego;  
d) przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których utrwalone jest 
oprogramowanie sterujące i narzędziowe.  

15. Zmiany w oprogramowaniu sterującym lub jego dokumentacji dokonywane przez Zamawiającego 
samodzielnie lub przez zatrudnione przez niego osoby trzecie mogą być dokonywane wyłącznie 
na koszt i ryzyko Zamawiającego, chyba, że zmiany i modyfikacje są konsekwencją niewykonania 
obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji. 

16.  Wykonawca upoważnia Zamawiającego do udzielania dalszych licencji na korzystanie                       
z utworów w zakresie uzyskanych przez Zamawiającego licencji, o ile licencja taka jest potrzebna 
do należytego użytkowania Przedmiotu umowy przez Zamawiającego, w szczególności dla celów 
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ukończenia, konserwacji, remontów, modernizacji, modyfikacji, przebudowy, rozbudowy lub 
napraw Przedmiotu umowy. 

17. Jeżeli w ramach realizacji jakichkolwiek obowiązków na podstawie niniejszej Umowy, w tym                  
w szczególności w ramach usuwania Wad w Okresie Gwarancji, Wykonawca wprowadzi zmiany               
do Dokumentacji i/lub Oprogramowania, w tym dokona ich aktualizacji, będzie się poczytywać, 
że bez jakichkolwiek dodatkowych obciążeń dla Zamawiającego, w tym w szczególności 
dodatkowego wynagrodzenia, a także bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych 
oświadczeń woli, Wykonawca odpowiednio:  

a) przeniósł odpowiednie prawa autorskie i/lub  
b) udzielił licencji i/lub  
c) upoważnień  

do zmian dokonanych w Dokumentacji lub Oprogramowaniu, tak jakby zmiany w tej Dokumentacji 
lub Oprogramowaniu były uwzględnione w pierwotnej Dokumentacji i/lub Oprogramowaniu 
przekazywanym Zamawiającemu. W przypadku wprowadzania zmian w Oprogramowaniu na 
zasadach określonych w niniejszym ustępie Wykonawca przekaże również odpowiednio 
dokumentację Oprogramowania na zasadach określonych w niniejszym paragrafie 
17.W przypadku:  

a) elementów Dokumentacji - stanowiących samodzielne utwory w rozumieniu ustawy z dnia 
4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których autorskie prawa 
majątkowe przysługują osobom trzecim,  
lub 

 b) elementów Dokumentacji - stanowiących samodzielne utwory w rozumieniu ustawy z dnia  
4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których autorskie prawa 
majątkowe lub autorskie prawa zależne (licencje) przysługują Wykonawcy - dotyczących 
konkretnych elementów Przedmiotu umowy (urządzeń itp.) o charakterze seryjnym, 
powtarzalnym, typowym, które nie zostały wytworzone jednorazowo i wyłącznie dla potrzeb 
Przedmiotu umowy realizacja przez Wykonawcę obowiązku przeniesienia na Zamawiającego 
autorskich praw majątkowych do Dokumentacji oraz prawa do opracowań Dokumentacji 
może nastąpić poprzez udzielenie Zamawiającemu przez Wykonawcę lub działającą na jego 
zlecenie osobę trzecią, której przysługują autorskie prawa majątkowe, niewyłącznych licencji 
lub dalszych licencji (sublicencji) na czas 5 lat, przekształcających się po upływie tego okresu 
automatycznie w licencje bądź sublicencje udzielone na czas nieoznaczony z 5-letnim 
okresem wypowiedzenia (ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego) ograniczonym                     
w stosunku do udzielającego licencji (sublicencji) w ten sposób, iż będzie on mógł dokonać 
wypowiedzenia licencji (sublicencji) wyłącznie z powodu rażącego i uporczywego naruszania 
przez Zamawiającego warunków licencji (sublicencji). W każdym przypadku, określonym                  
w zdaniu poprzednim, udzielona licencja lub dalsza licencja (sublicencja) musi gwarantować 
Zamawiającemu prawo do rozporządzania i korzystania z utworów dostarczonych 
Zamawiającemu przez Wykonawcę w wykonaniu Umowy, w celach eksploatacji, konserwacji, 
remontów i modernizacji każdego z urządzeń, w tym w szczególności w zakresie określonym 
w ust. 4 powyżej. Wraz z licencją lub dalszą licencją (sublicencja) Wykonawca lub działająca 
na jego zlecenie osoba trzecia, której przysługują autorskie prawa majątkowe, udziela 
Zamawiającemu zezwolenia na rozporządzanie, wykonywanie i korzystanie z opracowań 
utworów, wraz z prawem na udzielanie takich zezwoleń osobom trzecim (zgoda na 
wykonywanie autorskich praw zależnych) tj. w szczególności na wykonywanie, 
rozporządzanie i korzystanie z tłumaczeń, zmian, przeróbek, uzupełnień Utworów itp.,                    
w celach i na polach eksploatacji wskazanych w poprzednim zdaniu. Wykonawca zobowiązuje 
się i gwarantuje, że w ramach powyższej licencji Zamawiający lub wskazany przez niego 
podmiot będzie miał prawo w szczególności wykorzystywać utwory lub ich opracowania do 
przeprowadzenia postępowań przetargowych mających na celu wybór wykonawcy remontów 
lub modernizacji instalacji lub każdego z urządzeń wchodzących w jej skład. Postanowienia 
ust. 3-4 powyżej stosuje się odpowiednio do licencji lub dalszych licencji (sublicencji). 
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18. W przypadku, gdy z wykonaniem Przedmiotu umowy, jak również z późniejszym korzystaniem 
przez Zamawiającego z Przedmiotu umowy wiąże się korzystanie przez Zamawiającego z praw osób 
trzecich objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności 
przemysłowej lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (know-how) Wykonawca - z chwilą 
wydania każdej części Dokumentacji, co potwierdzone zostanie protokołem oraz w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5, udziela Zamawiającemu licencji lub dalszych licencji 
(sublicencji) na czas 5 lat, przekształcających się po upływie tego okresu automatycznie w licencję lub 
sublicencję na czas nieoznaczony z 10-letnim okresem wypowiedzenia (ze skutkiem na koniec roku 
kalendarzowego) ograniczonym w stosunku do udzielającego licencji lub dalszej licencji (sublicencji) 
w ten sposób, iż będzie on mógł dokonać wypowiedzenia licencji lub dalszej licencji (sublicencji) 
wyłącznie z powodu rażącego i uporczywego naruszania przez Zamawiającego warunków licencji lub 
dalszej licencji (sublicencji). W każdym przypadku, określonym w zdaniu poprzednim, udzielona 
licencja lub dalsza licencja (sublicencja) musi gwarantować Zamawiającemu prawo do rozporządzania 
i korzystania z praw udostępnionych Zamawiającemu przez Wykonawcę w wykonaniu Umowy,                   
w celach eksploatacji, konserwacji, remontów i modernizacji Przedmiotu umowy oraz każdego                         
z urządzeń.  

§ 21. Poufność danych 
1. Wykonawca zobowiązuje się traktować wszelkie dane oraz informacje uzyskane                               

od Zamawiającego jako informacje poufne, w szczególności dane techniczne, finansowe                   
i gospodarcze, łącznie z materiałami i dokumentacją w tym zakresie, wszelkie koncepcje, projekty 
oraz inne informacje na ten temat uzyskane od Zamawiającego, bez obowiązku ich oznaczenia.  

2. Wszelkie otrzymane od Zamawiającego informacje i materiały Wykonawca może wykorzystać 
wyłącznie w celu wynikającym z niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać żadnych informacji poufnych przekazanych przez 
Zamawiającego bez jego uprzedniej, wyrażonej w formie pisemnej zgody i zapewnić zachowanie 
poufności powyższych informacji przez personel Wykonawcy przez cały okres trwania Umowy,                
a także  po okresie jej wygaśnięcia lub rozwiązania.  

4. Wymóg uzyskania zgody drugiej Strony nie dotyczy ujawnienia następujących informacji 
poufnych:  

a) udostępnianych na podstawie żądania uprawnionych organów w postępowaniach 
sądowych, mediacyjnych, arbitrażowych lub administracyjnych z udziałem danej Strony                  
i w związku z przedmiotem tych postępowań;  

b) gdy obowiązek ujawnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;   
c) otrzymanych przez Stronę bez zastrzeżenia poufności ze źródła innego niż druga Strona 

lub osoby działające w jej imieniu;  
d) udzielanych profesjonalnym doradcom lub pełnomocnikom Strony i Podwykonawcom, 

jeśli podmioty te zobowiązały się do zachowania poufności otrzymanych informacji 
poufnych w zakresie określonym w Umowie.   

e) udzielanych odpowiednim urzędom, organom administracyjnym i innym podmiotom,                   
a związanych z realizacją niniejszej Umowy.  

5. Strony zobowiązują się do nie używania i nie ujawniania informacji poufnych w sposób, który 
byłby sprzeczny z celem niniejszej Umowy.  

6. Strony zobowiązują się, że dołożą wszelkich starań w celu zabezpieczenia informacji poufnych 
oraz zobowiązują się zabezpieczyć te informacje przed ich ujawnieniem osobom trzecim innym 
niż osoby upoważnione. W szczególności za osobę upoważnioną Strony uznają Miasto Leszno.  

7. Wykonawca potwierdza, że wszystkie informacje poufne otrzymane od Zamawiającego pozostają 
własnością Zamawiającego.  

8. W przypadku powstania wątpliwości co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca, przed 
ich ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowiązek pisemnie uzgodnić                            
z Zamawiającym, czy podlegają one ochronie określonej w niniejszej klauzuli umownej.  

9. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o naruszeniu lub 
powstaniu zagrożenia naruszenia informacji poufnej i okolicznościach tego zdarzenia. W 
przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu 
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Zamawiającemu wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących informacji lub danych, 
o których mowa w ust. 1, jakie sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w czasie trwania 
Umowy albo w związku lub przy okazji jej wykonywania, włączając w to ich kopie, odpisy, a także 
zapisy na innych nośnikach zapisu – najpóźniej do dnia rozwiązania Umowy. 

 
§ 22. Przetwarzanie danych osobowych 

1. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679               
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: 
RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych 
osobowych, każda ze Stron oświadcza, że pozyskała od osób, których dane osobowe przywołała 
w niniejszej Umowie, niezbędne zgody (jako administrator danych) na przekazanie tych danych 
drugiej ze Stron w związku z wykonaniem niniejszej umowy. Przekazanie tych danych jest 
równoznaczne ze złożeniem przez Stronę przekazującą oświadczenia, że jest uprawniona do: 
przetwarzania danych tych osób, przekazania danych drugiej Stronie Umowy i upoważnienia 
drugiej Strony Umowy do przetwarzania tych danych na zlecenie Strony przekazującej w zakresie 
niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy. Strona otrzymująca dane  będzie przetwarzała 
otrzymane dane tylko w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe dotyczące Wykonawcy (będącego 
osobą fizyczną) oraz dane osobowe osób fizycznych wskazanych przez Wykonawcę.  

3. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie 
z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami  z zakresu ochrony 
danych osobowych.  

4. W związku z realizacją Umowy Strony udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe, których               
są administratorami, w szczególności dane osobowe swoich pracowników oraz koordynatorów 
wskazanych w § 9 Umowy, Inspektorów Nadzoru, autorów dokumentacji projektowych                           
i Instrukcji itd. Strony Umowy zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych 
wzajemnie w związku  z wykonywaniem Umowy, z zachowaniem RODO oraz do stosowania 
wytycznych lub interpretacji wydanych przez polski organ nadzoru lub unijny organ doradczy 
zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących przetwarzania i ochrony danych 
osobowych.  

5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę, mogą 
być przetwarzane w celu monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz 
działań informacyjno-promocyjnych. Dane te mogą być również przetwarzane w celach 
archiwalnych i statystycznych.  

6. W celu realizacji przez Zamawiającego obowiązku informacyjnego o którym mowa w art. 13 i 14 
RODO w stosunku do osób, których dane osobowe pozyskano w związku z zawarciem i realizacją 
niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się przekazać osobom, których dane osobowe 
udostępnił klauzulę informacyjną Zamawiającego. Klauzula informacyjna RODO Zamawiającego 
dostępna jest na stronie: https://www.mpec.leszno.pl/rodoo/. Jeśli do pozyskania danych dojdzie 
w trakcie realizacji Umowy – każda ze Stron zobowiązuje się wywiązać się z ww. obowiązku 
informacyjnego niezwłocznie od pozyskania przedmiotowych danych. 

7. Zamawiający dodatkowo informuje, iż: 
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowana przez Zarząd,                            
ul. Spółdzielcza 12, 64-100 Leszno. Może się Pani/Pan kontaktować z nim listownie na adres 
ul. ul. Spółdzielcza 12, 64-100 Leszno, telefonicznie dzwoniąc pod numer 65 5256000 lub 
przez elektroniczną skrzynkę podawczą na stronie mpec@mpec.leszno.pl; 

b)  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod 
adresem e- mail: mlukowiak@mpec.leszno.pl 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:  

•  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;  

https://www.mpec.leszno.pl/rodoo/
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•  ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;  

•  aktów wykonawczych do ustawy Pzp,  

•  ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej;  
d) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania określonego 

niniejszą SWZ oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia Umowy oraz jego realizacji, a 
także udokumentowania postępowania i jego archiwizacji.  

e)  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp 
……………………………….., który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych jako 
właściciel Platformy Open Nexus, na której Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesznie prowadzi postępowania. 

f)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej;  

g) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania Umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania Umowy;  

h) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 
udziałem w postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp;  

i) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;  

j) Posiada Pani/Pan:  

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
(skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania ani zmianą postanowień Umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 
może naruszać integralności protokołu postępowania i jego załączników);  

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w 
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);  

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO, o której mowa w art. 77 RODO.  

k) Nie przysługuje Pani/Panu:  

•  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

•  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

•  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) 
RODO.   

 
§ 23. Cesja praw. 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaży, jak również innych czynności mających na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego; 
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części na osoby trzecie bez uprzedniej, 
pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego  za wyjątkiem banku finansującego 
Wykonawcę.  

2. Za uprzednią, pisemną pod rygorem nieważności, zgodą Zamawiającego Wykonawca może 
przenieść swoje zobowiązania wynikające z Umowy na osobę trzecią w przypadku:  
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a) zmiany w składzie konsorcjum Wykonawcy spowodowanej wystąpieniem wobec 
któregokolwiek z członków konsorcjum którejkolwiek z okoliczności opisanych w lit. b) 
poniżej lub wystąpieniem niewypłacalności któregokolwiek z członków konsorcjum lub 
wszczęciem postępowania likwidacyjnego wobec któregokolwiek z członków konsorcjum 
[postanowienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum];  
b) nabycia przez osobę trzecią przedsiębiorstwa Wykonawcy lub jego zorganizowanej części, 
albo nabycia przez osobę trzecią istotnych aktywów Wykonawcy, o ile nabywca kontynuuje 
działalność gospodarczą Wykonawcy w zakresie obejmującym Przedmiot umowy; 
– o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy.   

3. Zgoda Zamawiającego, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej, może zostać udzielona                                   
z zastrzeżeniem dla Zamawiającego oznaczonych uprawnień lub też pod warunkiem lub                      
z zastrzeżeniem terminu. Zgoda na przeniesienie praw lub obowiązków Wykonawcy, 
wynikających z Umowy na osobę trzecią, może zostać udzielona w zakresie zgodnym                          
z wnioskiem Wykonawcy albo w zakresie węższym od wnioskowanego.  

§ 24. Postanowienia końcowe 
1. Umowa niniejsza będzie realizowana w oparciu o prawo polskie materialne i procesowe. 
2. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie 

przepisy wstawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, oraz 
postanowienia SWZ. 

3. Jeżeli jakiekolwiek istotne postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne, pozostaje to bez 
wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy, a Strony powinny negocjować w dobrej 
wierze w celu zastąpienia takiego nieważnego postanowienia innym zgodnym z uprzednią 
intencją Stron tak dalece jak prawo na to zezwala. 

4. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie, tj.: 
a. zmianie swej siedziby lub adresu; 
b. zmianie nazwy; 
c. ogłoszeniu upadłości; 
d. otwarciu likwidacji firmy; 
e. zawieszeniu działalności; 
f. zmianie osób reprezentujących. 

5. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w §4  ust.4 niniejszego paragrafu, 
pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej Umowie uważa się za doręczone. 

6. W przypadku powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy Strony dążyć będą 
do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. Próba polubownego 
rozwiązania sporu nie oznacza zapisu na sąd polubowny. 

7. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu, sądem wyłącznie właściwym 
do rozpoznawania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie Sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

8. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
    Wykonawca :                 Zamawiający : 

             
 
 
 
 
 
             …………………………………………                                            ………………………………………… 
                            (podpis)                                                                                                         (podpis) 

 

 
 
 
 
 
 

 (pieczęć firmowa) 

 

 
 
 
 

 

 

 (pieczęć firmowa) 



WZÓR :      Harmonogram rzeczowo - finansowy dla przedsięwzięcia  "Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji na biomasę o mocy 2,4 Mwe i 10 MWt w Lesznie / MPEC w Lesznie"

Początek                 

(miesiąc + rok)

Koniec                            

(miesiąc + rok)

X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

1 ETAP: Dokumentacja - koncepcje, projekty, instrukcje, raporty, itp.

1.1. Projekt budowlany oraz złożenie wniosku  o pozwolenie na budowę 

1.2. Projekty techniczne i wykonawcze

1.3.

Dokumentacja powykonawcza, w tym sporządzenie Instrukcji eksploatacyjnych, 

instrukcji stanowiskowych, instrukcji współpracy elektrociepłowni z systeme OSD oraz 

przygotowanie wszystkich pozostałych dokumentów wynikających z wymagań 

Zamawiajacego określonych w PFU

1.4. Rozruch technologiczny i próby przedrozruchowe oraz szkolenie załogi

1.5.
Próby końcowe, ruch próbny wraz z uzyskaniem potwierdzenia osiągnięcia 

parametrów jakościowych i gwarantowanych, odbiór końcowy

2
ETAP: Roboty montażowe kotła o mocy 12,57 MWt w istniejącej 

kotłowni

2.1.
Dostawa i montaż zespołu kotła parowego z podgrzewaczem wody, walczakiem i 

oprzyrządowaniem

2.2. Dostawa i montaż paleniska

2.3. Dostawa i montaż układu odzysku ciepła ze spalin - ekonomizer suchy

2.4.
Dostawa i montaż układu odzysku ciepła ze spalin - ekonomizer kondensacyjny            z 

instalacją oczyszczania kondensatu

2.5. Dostawa i montaż układu odzysku ciepła z oleju

2.6.

Instalacja sprężonego powietrza wraz z urządzeniami z doposażeniem istniejącej 

sprężarkowni o dodatkowy agregat o wydajności niezbędnej do pokrycia 

zapotrzebowania projektowanej instalacji

2.7. Skraplacz + wymiennik awaryjny wraz z instalacją

3 ETAP: Roboty montażowe instalacji odpylania spalin

3.1.

Dostawa i montaż systemu odprowadzania spalin: wentylatory i kanały spalin, 

recyrkulacja spalin wraz z wentylatorem przetłaczającym oczyszczone spaliny zza 

elektrofiltra do komory paleniskowej, 

3.2. Instalacja oczyszczania/odpopielania spalin: elektrofiltr, wentylator wyciągu

3.3. Kontenery popiołów i gabarytów typu KP10 - 3 szt.

4 ETAP: Roboty montażowe instalacji transportu biomasy

4.1.
Waga samochodowa 25m z urządzeniami/instalacjami towarzyszącymi, monitoringiem 

i cyfrową komunikacją z systemem SCADA

4.2.

Dostawa i montaż Instalacji podawania paliwa: ruchoma podłoga, przenośniki 

zgrzebłowe, krata wibracyjna, waga przenośnikowa itd. wraz z legalizowaną wagą 

przenośnikową

5
ETAP: Roboty budowlano-montażowe magazynu dobowego biomasy 

400 m3 

6
ETAP: Roboty budowlano-montażowe magazynu głównego biomasy 900 

m3 

7 ETAP: Roboty montażowe instalacji komina

7.1. Roboty ziemne, fundament komina

7.2. Dostawa i montaż komina stalowego

8 ETAP: Roboty montażowe instalacji elektrycznej i AKPiA 

8.1.

Modernizacja lub zabudowa nowej rozdzielni elektrycznej SN dla przyłączenia 

generatora i potrzeb własnych oraz rozbudowa o dodatkowe pole włączenia 

generatora do sieci elektroenergetycznej w rozdzielni SN

8.2.

Dostosowanie istniejącego układu gospodarki ogólnej AKPiA do współpracy z 

elektrociepłownią, integracja z istniejącym system nadrzędnym AVEVA System 

Platform 2020 SP1, strukturą SCADA i sterowania pracą Kotłowni Zatorze w zakresie 

projektowanej instalacji, gospodarki ogólnej, oraz współpracy z pozostałymi źródłami

8.3. Rozbudowa systemu sterowania, wizualizacji i archiwizacji danych 

8.4.

Instalacje/sieci słaboprądowe (teletechniczne, alarmowa, sygnalizacji pożaru itp.) z 

Główny wyłącznikiem przeciwpożarowym budynku elektrociepłowni – 

doprowadzenie do poszczególnych obiektów zgodnie z wymaganiami 

technologicznymi i organizacyjnymi

8.5. Szafy sterownicze i falowniki

8.6. Konstrukcje kablowe, kable, aparatura pomiarowa

8.7. Zasilanie rezerwowe (agregat prądotwórczy) i system UPS

8.8. Przystosowanie obiektu do pracy wyspowej zgodnie z warunkami przyłączenia

9

ETAP: Roboty budowlano-montażowe budynku zespołu turbiny wraz z 

montażem turbiny

9.1.

Zagospodarowanie i organizacja terenu budowy w tym zaplecza budowy, 

doprowadzenie mediów niezbędnych na czas budowy, ogrodzenia, dróg dojazd 

owych, urządzeń ppoż. i BHP, zaplecza socjalnego i higieniczno-sanitarnego dla 

pracowników, roboty rozbiórkowe obiektów budowlanych i przygotowanie terenu do 

robót

9.2. Przebudowa istniejącego taśmociągu odżużlania i muru oporowego składu żużla

9.3.
Roboty ziemne, fundamentowanie (łącznie z fundamentami pod urządzenia), 

posadzka na gruncie (poziom 0,00)

9.4.
Roboty konstrukcyjno-budowlane (konstrukcja budynku, ściany, stropodach) tzw. 

stan surowy zamknięty

9.5. Posadzka przemysłowa

9.6. Wewnętrzne konstrukcje stalowe, pomosty, schody, drabiny

9.7.
Roboty wykończeniowe: wykończenie ścian i podłóg, stolarka wewnętrzna, 

wyposażenie pomieszczeń

9.8.
Instalacje wewnętrzne sanit.: grzewcza, wentylacja, klimatyzacja, kanalizacja, 

wodociąg, p.poż, biały montaż

9.9.
Instalacje wewnętrzne elektryczne: oświetlenie ogólne i ewakuacyjne, instalacja 

gniazd, uziemiająca, odgromowa i połączeń wyrównawczych

9.10. Kanalizacja deszczowa z wpustami drogowymi

9.11. Kanalizacja sanitarna DN160

9.12. Kanalizacja deszczowa DN400 

9.13. Kanalizacja technol. DN160 +separator

Załącznik 2 do 

rok (drugi) finansowania (miesiące)

Termin wykonania i planowane koszty odpowiadające zaawansowaniu robót
Wartość całkowita 

pozycji

 [w zł]

Lp.

Wyszczególnienie Etapów i Zakresów rzeczowych robót 

(obiekty, czynności, prace, usługi, dostawy, zakupy, roboty 

budowlane,element odrębnego odbioru, element rozliczenia)
Razem rok

…...

Razem rok

…..

Razem rok

….

rok (pierwszy) finansowania 

(miesiące) Razem rok

….

 rok (trzeci) finansowania (miesiące)



9.14. Zewn. Instalacja wodociągowa 

9.15. Zewn. Instalacja instalacja p.poż.

9.16.
Włączenie sieci preizolowanej DN250 (168,3)/355 do sieci cieplnej magistralnej na 

terenie ciepłowni Zatorze

9.17. Zasilanie elektroenergetyczne do budynku Elektrociepłowni Biomasowej

9.18. Instalacje elektryczne zewnętrzne - potrzeby własne, oświetlenie terenu itp..

9.19.
Roboty rozbiórkowe istniejących  nawierzchni, roboty ziemne: korytowanie i 

ukształtowanie terenu 

9.20. Wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową

9.21. Roboty odtworzeniowe, zagospodarowanie terenów zielonych, inne.

9.22.
Dostawa i montaż Turbozespół parowy (turbina parowa + generator) z 

oprzyrządowaniem

10 ETAP: Roboty montażowe s.u.w. i odgazowywacza

10.1. Dostawa i montaż odgazowywacza wraz z instalacją

10.2. Stacja uzdatniania wody - odwrócona osmoza  wraz z instalacją

11 ETAP: Roboty montażowe węzła wyprowadzenia mocy elektrycznej

11.1.

Budowa linii SN 15 kV zasilającej Główną Stację Zasilania (GSZ) MPEC Leszno z stacji 

transformatorowej 110kV/SN Leszno Gronowo l=46km zgodnie za warunkami 

przyłączenia OSD

12 ETAP: Układ akumulacji ciepła o pojemności ok. 192 m3

………………………………………

RAZEM - koszt całkowity    

Data sporządzenia                                               

RAZEM - koszt całkowity  narastająco 



Załącznik nr 3

do umowy nr …..........

Harmonogram płatności dla przedsięwzięcia  "Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji na biomasę o mocy 2,4 Mwe i 10 MWt w Lesznie / MPEC w Lesznie"

1 2 3 4 5

1 ETAP I: Dokumentacja - koncepcje, projekty, instrukcje, raporty, itp.. 6,0 0,00 zł
1.1. Projekt budowlany oraz złożenie wniosku  o pozwolenie na budowę 32,0 0,00 zł
1.2. Projekty techniczne i wykonawcze 30,0 0,00 zł

1.3.

Dokumentacja powykonawcza, w tym sporządzenie Instrukcji 

eksploatacyjnych, instrukcji stanowiskowych, instrukcji współpracy 

elektrociepłowni z systeme OSD oraz przygotowanie wszystkich pozostałych 

dokumentów wynikających z wymagań Zamawiajacego określonych w PFU

20,0 0,00 zł

1.4. Rozruch technologiczny i próby przedrozruchowe oraz szkolenie załogi 10,0 0,00 zł

1.5.
Próby końcowe, ruch próbny wraz z uzyskaniem potwierdzenia osiągnięcia 

parametrów jakościowych i gwarantowanych, odbiór końcowy
8,0 0,00 zł

2

ETAP II: Roboty budowlano-montażowe budynku z montażem zespołu 

turbiny, w tym: 

- budynek o powierzchni ok. 180 m2 

- turbozespół turbina + generator o mocy maksymalnej 2,4 MWe

27,0 0,00 zł

2.1.

Zagospodarowanie i organizacja terenu budowy w tym zaplecza budowy, 

doprowadzenie mediów niezbędnych na czas budowy, ogrodzenia, dróg 

dojazd owych, urządzeń ppoż. i BHP, zaplecza socjalnego i higieniczno-

sanitarnego dla pracowników, roboty rozbiórkowe obiektów budowlanych i 

przygotowanie terenu do robót  (w tym przebudowa taśmociągu odżużlania 

oraz muru oporowego składu żużla)

3,5 0,00 zł

2.2.
Roboty ziemne, fundamentowanie (łącznie z fundamentami pod 

urządzenia), posadzka na gruncie (poziom 0,00)
9,0 0,00 zł

2.3.
Roboty konstrukcyjno-budowlane (konstrukcja budynku, ściany, 

stropodach) tzw. stan surowy zamknięty
13,0 0,00 zł

2.4. Posadzka przemysłowa 0,5 0,00 zł
2.5. Wewnętrzne konstrukcje stalowe, pomosty, schody, drabiny 10,0 0,00 zł

2.6.
Roboty wykończeniowe: wykończenie ścian i podłóg, stolarka wewnętrzna, 

wyposażenie pomieszczeń
0,5 0,00 zł

2.7.
Instalacje wewnętrzne sanit.: grzewcza, wentylacja, klimatyzacja, 

kanalizacja, wodociąg, p.poż, biały montaż
1,0 0,00 zł

2.8.
Instalacje wewnętrzne elektryczne: oświetlenie ogólne i ewakuacyjne, 

instalacja gniazd, uziemiająca, odgromowa i połączeń wyrównawczych
0,5 0,00 zł

2.9. Kanalizacja deszczowa z wpustami drogowymi 0,5 0,00 zł
2.10. Kanalizacja sanitarna DN160 0,5 0,00 zł
2.11. Kanalizacja deszczowa DN400 0,5 0,00 zł
2.12. Kanalizacja technol. DN160 +separator 0,5 0,00 zł
2.13. Zewn. Instalacja wodociągowa 0,5 0,00 zł
2.14. Zewn. Instalacja instalacja p.poż. 0,5 0,00 zł

2.15.
Włączenie sieci preizolowanej DN250 (168,3)/355 do sieci cieplnej 

magistralnej na terenie ciepłowni Zatorze
1,0 0,00 zł

2.16. Zasilanie elektroenergetyczne do budynku Elektrociepłowni Biomasowej 1,5 0,00 zł

2.17. Instalacje elektryczne zewnętrzne - potrzeby własne, oświetlenie terenu itp. 2,0 0,00 zł

2.18.
Roboty rozbiórkowe istniejących  nawierzchni, roboty ziemne: korytowanie 

i ukształtowanie terenu 
1,0 0,00 zł

2.19. Wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową, 3,0 0,00 zł

2.20. Roboty odtworzeniowe, zagospodarowanie terenów zielonych, inne. 0,5 0,00 zł

2.21.
Dostawa i montaż Turbozespół parowy (turbina parowa + generator) z 

oprzyrządowaniem oraz układem odzysku ciepła z oleju
50,0 0,00 zł

3
ETAP III: Roboty montażowe kotła o mocy 12,57 MWt 

22,0
0,00 zł

3.1.
Dostawa i montaż zespołu kotła parowego z podgrzewaczem wody, 

walczakiem i oprzyrządowaniem
41,0 0,00 zł

3.2. Dostawa i montaż paleniska 24,0 0,00 zł

3.3. Dostawa i montaż układu odzysku ciepła ze spalin - ekonomizer suchy 4,0 0,00 zł

3.4.
Dostawa i montaż układu odzysku ciepła ze spalin - ekonomizer 

kondensacyjny z instalacją oczyszczania kondensatu
14,0 0,00 zł

3.5. Dostawa i montaż układu odzysku ciepła z oleju 2,0 0,00 zł

3.6.

Instalacja sprężonego powietrza wraz z urządzeniami z doposażeniem 

istniejącej sprężarkowni o dodatkowy agregat o wydajności niezbędnej do 

pokrycia zapotrzebowania projektowanej instalacji

1,0 0,00 zł

3.7. Skraplacz + wymiennik awaryjny wraz z instalacją 14,0 0,00 zł

4
ETAP IV: Roboty montażowe instalacji odpylania spalin

16,0 0,00 zł

4.1.

Dostawa i montaż systemu odprowadzania spalin: wentylatory i kanały 

spalin, recyrkulacja spalin wraz z wentylatorem przetłaczającym 

oczyszczone spaliny zza elektrofiltra do komory paleniskowej, 

72,5 0,00 zł

4.2. Instalacja oczyszczania/odpopielania spalin: elektrofiltr, wentylator wyciągu 27,0 0,00 zł

4.3. Kontenery popiołów i gabarytów typu KP10 - 3 szt. 0,5 0,00 zł

5. ETAP V: Roboty montażowe instalacji transportu biomasy 4,0 0,00 zł

5.1.
Waga samochodowa 25m z urządzeniami/instalacjami towarzyszącymi, 

monitoringiem i cyfrową komunikacją z systemem SCADA
5,0 0,00 zł

Termin zakończenia Etapu (wg 

HRF - załącznik nr 2 do Umowy)

Udział procentowy w wartości 

zamówienia przewidziany do zapłaty za 

realizację Etapu/udział procentowy 

pozycji zakresu rzeczowego w wartości 

Etapu (%)

Wartość do zafakturowania za 

realizację całego Etapu (PLN) 

oraz za realizację Zakresu 

rzeczowego danego Etapu

Lp.

Wyszczególnienie Etapów robót i Zakresów rzeczowych robót    w 

poszczególnych Etapach

(obiekty, czynności, prace, usługi, dostawy, zakupy, roboty 

budowlane,element odrębnego odbioru, element rozliczenia)



5.2. 

Dostawa i montaż Instalacji podawania paliwa: ruchoma podłoga, 

przenośniki zgrzebłowe, krata wibracyjna, waga przenośnikowa itd. wraz z 

legalizowaną wagą przenośnikową

95,0 0,00 zł

6
ETAP VI: Roboty budowlano-montażowe magazynu dobowego                           

i głównego biomasy 
2,0 0,00 zł

6.1. Roboty budowlano-montażowe magazynu dobowego biomasy 400 m3 30,0 0,00 zł

6.2. Roboty budowlano-montażowe magazynu głównego biomasy 900 m3 70,0 0,00 zł

7 ETAP VII: Roboty montażowe instalacji komina 4,0 0,00 zł

7.1. Roboty ziemne, fundament komina 50,0 0,00 zł

7.2. Dostawa i montaż komina stalowego 50,0 0,00 zł

8 ETAP VIII: Roboty montażowe instalacji elektrycznej i AKPiA 10,0 0,00 zł

8.1.

Modernizacja lub zabudowa nowej rozdzielni elektrycznej SN dla 

przyłączenia generatora i potrzeb własnych oraz rozbudowa o dodatkowe 

pole włączenia generatora do sieci elektroenergetycznej w rozdzielni SN

20,0 0,00 zł

8.2.

Dostosowanie istniejącego układu gospodarki ogólnej AKPiA do współpracy 

z elektrociepłownią, integracja z istniejącym system nadrzędnym AVEVA 

System Platform 2020 SP1, strukturą SCADA i sterowania pracą Kotłowni 

Zatorze w zakresie projektowanej instalacji, gospodarki ogólnej, oraz 

współpracy z pozostałymi źródłami

29,0 0,00 zł

8.3. Rozbudowa systemu sterowania, wizualizacji i archiwizacji danych 12,5 0,00 zł

8.4.

Instalacje/sieci słaboprądowe (teletechniczne, alarmowa, sygnalizacji 

pożaru itp.) z Główny wyłącznikiem przeciwpożarowym budynku 

elektrociepłowni – doprowadzenie do poszczególnych obiektów zgodnie z 

wymaganiami technologicznymi i organizacyjnymi

10,0 0,00 zł

8.5. Szafy sterownicze i falowniki 1,5 0,00 zł

8.6. Konstrukcje kablowe, kable, aparatura pomiarowa 5,0 0,00 zł

8.7. Zasilanie rezerwowe (agregat prądotwórczy) i system UPS 2,0 0,00 zł

8.8.
Przystosowanie obiektu do pracy wyspowej zgodnie z warunkami 

przyłączenia
20,0 0,00 zł

9

Roboty montażowe s.u.w. i odgazowywacza, w tym: 

- uzdatniacz wody metodą odwróconej osmozy, 

- dostosowanie odgazowywacza do zasilania parą wodną 

2,5 0,00 zł

9.1. Dostawa i montaż odgazowywacza wraz z instalacją 60,0 0,00 zł

9.2. Stacja uzdatniania wody - odwrócona osmoza  wraz z instalacją 40,0 0,00 zł

10

 Roboty montażowe węzła wyprowadzenia mocy elektrycznej, w tym: 

- transformator wyprowadzenia mocy, 

- okablowanie i wyposażenie stacji trafo 

4,0 0,00 zł

10.1.

Budowa linii SN 15 kV zasilającej Główną Stację Zasilania (GSZ) MPEC 

Leszno z stacji transformatorowej 110kV/SN Leszno Gronowo l=46km 

zgodnie za warunkami przyłączenia OSD

100,0 0,00 zł

11 Układ akumulacji ciepła o pojemności ok. 192 m3 2,5 0,00 zł
11.1. Układ akumulacji ciepła o pojemności ok. 192 m3 100,0 0,00 zł

0,00 zł

100,0

RAZEM - koszt całkowity    
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Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji na biomasę o mocy 2,4 Mwe i 10 MWt w Lesznie 
/ MPEC w Lesznie 

 

 

 
Przedstawiciele Wykonawcy uczestniczący w realizacji zamówienia 

 

 

 
L.p. 

 
Imię i nazwisko 

 
Rodzaj oraz nr uprawnień 

Pełniona funkcja w trakcie 
realizacji umowy 

telefon kontaktowy 
- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

14.    

    

 

Wszystkie osoby wchodzące w skład Personelu Wykonawcy muszą biegle władać językiem polskim, 
w przypadku, gdy którakolwiek z osób wchodzących w skład Personelu Wykonawcy nie posiada biegłej 
znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, na własny koszt, tłumacza dla potrzeb 
i na okres realizacji umowy. 
 
 

    Wykonawca :                 Zamawiający : 

             
 

 

 

 

 

 

 

      …………………………………………                                          ………………………………………… 

                                (podpis)                                                                                                          (podpis) 

     

     …………………………………………                                          ………………………………………… 

                                  (podpis)                                                                                                        (podpis)  

 

   

 
 
 
 
 
 

 (pieczęć firmowa) 

 

 
 
 
 

 

 

 (pieczęć firmowa) 



 

 

 Załącznik nr 6 do Umowy nr DI/…../2024 z dnia ……... 
 

Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji na biomasę o mocy 2,4 Mwe i 10 MWt w 
Lesznie / MPEC w Lesznie 

 

         
OKREŚLENIE KOMPETENCJI I UŚWIADOMIENIE OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA DLA MPEC 

LUB W JEGO IMIENIU ORAZ PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE PRZEDSIĘBIORSTWA 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Lesznie, dostarcza energię cieplną                
i ciepłą wodę użytkową dla mieszkańców miasta Leszna. 

Występujące na terenie przedsiębiorstwa zagrożenia, wynikające z działalności podstawowej 
firmy: 

Zagrożenia środowiskowe: 

-  Zanieczyszczenie powietrza (kwaśne deszcze; zakwaszenie gleb; zwiększenie efektu 
cieplarnianego; toksyczność względem ludzi) – przyczyny: emisja NOx, SO2, H2SO4, NH3, CO, CO2, 
węglowodory limfatyczne, węglowodory aromatyczne, toluen, cykloheksanon, cykloheksan, 

benzen benzo//piren, cyjanowodór, bor i jego związki, pyły saletry, pyły mocznika, pyły 
dymnicowe, odory H2S, rozpuszczalniki organiczne. 

-  Zanieczyszczenie wód (eutrofizacja; zubożenie zbiorników wodnych w tlen; wpływ na florę                       
i faunę; obniżenie jakości wody; ekotoksyczność) – przyczyny: zrzuty zanieczyszczeń ściekowych: 
N-NH4, N-NO2, N-NO3, N-org, chlorki, siarczany, związki organiczne jako ChZT, fosfor, żelazo, 
miedź, bor, ekstrakt eterowy, odczyn pH. 

-  Zanieczyszczenie gruntów i wód podziemnych (przenikanie zanieczyszczeń do gleby i wód; 
zaleganie na składowiskach; oddziaływanie wizualne; zużycie terenów). 

-  Zużycie zasobów naturalnych – przyczyny: nośniki energii: węgiel, gaz, woda. 
-  Hałas, drgania – przyczyny: urządzenia produkcyjne, pompy, wentylatory, urządzenia odpylające, 

zawory i zasuwy. 
 

Zagrożenia bhp i ppoż.: 

-  Pożary w obrębie urządzeń technologicznych, obiektów magazynowych i przesyłowych. 
-  Wypadki komunikacyjne. 
-  Zagrożenia substancjami niebezpiecznymi. 
-  Zagrożenia przy używaniu maszyn i urządzeń. 
- Zagrożenia wysoką temperaturą 1500C i ciśnieniem 16 atm. u źródła ciepła. 
-  Porażenie prądem. 

Zagrożenia technologiczne: 
- Awarie sieci ciepłowniczych, sieci przesyłowych gazu, linii wodociągowych, energii elektrycznej.  

Poprzez wdrażanie nowoczesnych i ekologicznych technologii oraz działań prewencyjnych staramy się 
minimalizować wpływ naszych działań na środowisko i zwiększać bezpieczeństwo pracowników                    
i  osób przebywających na terenie MPEC Leszno 
 

Wymagania dla firm i osób trzecich pracujących na terenie MPEC Leszno lub w imieniu MPEC 
Leszno: 

 
1. Należy spełniać obowiązujące wymagania prawne i zapewnić dostępność udokumentowanych 
dowodów na ich realizację w ramach działań wykonywanych na terenie MPEC bądź działań 
wykonywanych w imieniu MPEC. 
2. Pracownicy muszą posiadać odpowiednie do wykonywanych prac kwalifikacje, wymagane aktualne 
uprawnienia i pozwolenia. 
3.  Dokumenty potwierdzające aktualność pozwoleń i kwalifikacji powinny być dostępne do wglądu. 
4. Należy spełniać wymagania z zakresu bhp i ppoż. 
5.    Należy zapewnić pracownikom dostępność nadzorowanych środków ochrony indywidualnej.  
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6. Należy podejmować działania ograniczające negatywny wpływ na środowisko, zwłaszcza 
minimalizowanie ilości wytworzonych odpadów.  
7. Wytwarzane w czasie prac odpady, zagospodarować zgodnie z zasadami segregacji. 
8. Podejmować, w miarę możliwości, prewencyjne działania bhp. 
9. Umożliwić przeprowadzenie audytu kontrolnego, audytorom wewnętrznym MPEC.  
 

Ogólne zasady przebywania na terenie MPEC osób trzecich: 

Na terenie MPEC mogą przebywać tylko te osoby spoza przedsiębiorstwa, które uzgodniły to                         
z odpowiednim pracownikiem MPEC i tylko w towarzystwie wyznaczonego pracownika, lub które 
uzyskały stałą przepustkę wejściową na czas wykonywania. Nie dotyczy to budynku Dyrekcji, oraz 
kontrahentów realizujących roboty, usługi lub dostawy, których pobyt na terenie firmy reguluje 
odrębna umowa. 
Osoba z zewnątrz (za wyjątkiem wejścia na teren budynku Dyrekcji) rejestruje się w portierni, gdzie 
uzyskuje odpowiednią kartę/przepustkę uprawniającą do wejścia.  
Kontrahenci realizujący kontrakty otrzymują stałe przepustki wejściowe na czas wykonywanych robót 
na podstawie złożonego wniosku zawierającego dane określone w Umowie. 

Przebywając na terenie MPEC: 
1. Należy zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób. 
2. Nie wolno wchodzić do pomieszczeń oznakowanych napisem „Osobom nieupoważnionym wstęp 
wzbroniony”. 
3. Nie zaśmiecać i nie zanieczyszczać terenu. 
4. Odpadki wrzucać do wyznaczonych pojemników. 
5. Nie wolno przebywać na terenie przedsiębiorstwa w stanie nietrzeźwym. 
6. Nie poruszać się po terenie bez osoby towarzyszącej – pracownika MPEC.  
7. Nie wolno korzystać z maszyn i urządzeń Zamawiającego znajdujących się na terenie 
przedsiębiorstwa. 
8. Palić można tylko w miejscach do tego wyznaczonych. 
9. Nie parkować samochodów poza wyznaczonymi miejscami. 
 
W przypadku zajścia jakichkolwiek nieoczekiwanych zdarzeń, należy podporządkować się poleceniom 
Zamawiającego. 
 
 
 

Wykonawca : 

             
 

 

 

 

 

 

      

     
.................................., dnia ................... 

.................................................... 

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób 
właściwej/ych do reprezentowania 

Wykonawcy) 

 

 

 
 
 
 

 

 

 (pieczęć firmowa) 
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Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji na biomasę o mocy 2,4 Mwe i 10 MWt w 
Lesznie / MPEC w Lesznie 

 

 

 

 

 

                        Wykaz prac powierzonych Podwykonawcom 
 

 
Lp. Nazwa i adres Podwykonawcy Części zamówienia powierzone 

Podwykonawcy 
Udział procentowy w wartości 

zamówienia lub wartość 
kontraktu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

    Wykonawca :                 Zamawiający : 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      …………………………………………                                          ………………………………………… 

                           (podpis)                                                                                                          (podpis)  

 

 

 

     

 

  …………………………………………                                          ………………………………………… 

                           (podpis)                                                                                                          (podpis)  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 (pieczęć firmowa) 

 
 
 
 
 
 

 (pieczęć firmowa) 
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INFORMACJA PRACODAWCY O ZAGROŻENIACH * 
DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA PODCZAS PRACY 

(§ 2.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180 poz. 1860)  

- dotyczy pracowników innego pracodawcy 
 

1. Dotyczy umowy nr:   DI/…../2024 z dnia …………. 

2. Nazwa i adres firmy wykonującej zadania na rzecz MPEC Leszno Sp. z o.o 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Nazwa komórki organizacyjnej (branża) wykonującej zadania na rzecz MPEC Leszno 

Sp. z o.o .…………………………………………………………………………………………..………………………… 

4. Imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego osoby do kontaktu z Koordynatorem 

Zamawiającego  w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 

.…………………………………...............................………… tel. ...................................................  

 

POINFORMOWANIE  
Oświadczam, że zgodnie z „Określeniem kompetencji i uświadomieniem osób 

wykonujących zadania dla MPEC Leszno lub w jego imieniu oraz przebywających na terenie 
przedsiębiorstwa” stanowiącym załącznik nr 6 do umowy DI/…../2024 zostałem(łam) 
poinformowany(na) o zagrożeniach, wymaganiach oraz ogólnych zasadach przebywania na 

  terenie ciepłowni „Zatorze” MPEC Sp. z o. o. Leszno 

 
 

         Wykonawca : 

             
 

 

 

 

   
.................................., dnia ...................                            ................................................. 

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych               
do reprezentowania Wykonawcy) 

L.p. Imię, nazwisko DATA Podpis Uwagi 

-1- -2- -3- -4- -5- 

     

     

     

     

 
 
 

 (pieczęć firmowa) 
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA 

Będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy – firmy: ……………………………………………………………………………… 

Nazwa Kontraktu/Budowy  

Wykonawca 

Nazwa:  

Adres:  

NIP:  

REGON:  

Nr umowy:  

Osoba 
reprezentująca 

  

(imię i nazwisko) (funkcja) 

Ja, niżej podpisany oświadczam co następuje: 

1. Z dniem rozpoczęcia robót określonym w/w Umowie na przedmiotowej na budowie, prowadzonej  
przez MPEC Sp. z o.o. jako Inwestora, ponoszę pełną odpowiedzialność za organizację i realizację pracy, w tym przestrzeganie przepisów z 
zasad bhp, ochrony środowiska, przepisów przeciwpożarowych oraz wymagań spółki MPEC Sp. z o.o. w przedmiotowym zakresie. Znam 
obowiązki Pracodawcy (Wykonawcy) uregulowane w przepisach prawa i zobowiązuję się m.in. do:  

• zapewnienia właściwej organizacji pracy gwarantującej pracownikom bezpieczeństwo i ochronę przed zagrożeniami, wypadkami 

przy pracy oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia, 
  

• zapewnienia likwidacji zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, urządzeń, materiałów                

i substancji, nie powodujących takich zagrożeń.  
 

2. Osoby wykonujące pracę, w związku z realizacją robót określonych w/w Umowie zostały przygotowane  

do wykonywania pracy z poszanowaniem przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy. W szczególności osoby te:  

▪ posiadają aktualne, wymagane przepisami prawa szkolenia bhp, 

▪ orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanych stanowiskach,  

▪ wymagane kwalifikacje niezbędne do realizacji zleconych prac,  

▪ zostały poinformowane o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą. 
 

3. Mając na uwadze realizację obowiązków określonych w § 208 w związku z § 2071 oraz 304 ustawy Kodeks Pracy, zobowiązuję się do 

zapoznania wszystkich osób wykonujących pracę, w ramach realizacji robót określonych w w/w Umowie, z informacjami istotnymi dla 

bezpieczeństwa pracy na placu budowy, dotyczącymi w szczególności: 

▪ zagrożeń dla zdrowia i życia występujących na placu budowy i w jego otoczeniu, na poszczególnych stanowiskach pracy oraz przy 

wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu 

pracowników, 

▪ pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji 

pracowników, 

▪ wymagań i zasad bezpieczeństwa określonymi w Planie BIOZ, 

▪ instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR) oraz instrukcji bezpieczeństwa pracy, 

▪ bezwzględnego obowiązku noszenia na terenie budowy hełmów ochronnych, obuwia ochronnego i kamizelek odblaskowych lub 

odzieży o podobnych właściwościach, 

▪ bezwzględnego obowiązku stosowania środków ochrony osobistej, 

▪ obowiązku niezwłocznego informowania kierownictwa budowy o wypadkach i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych mających 

miejsce na terenie budowy lub w związku z jej prowadzeniem, 

▪ obowiązku niezwłocznego informowania kierownictwa budowy o zauważonych na terenie budowy zagrożeniach dla zdrowia i życia, 

▪ obowiązku niezwłocznego informowania kierownictwa budowy o zauważonych na terenie budowy awariach, np. wycieków substancji 

ropopochodnych (oleje, benzyna, smary itp.), 

▪ bezwzględnego zakazu wnoszenia i spożywania na terenie budowy alkoholu i środków odurzających, jak również przystępowania do 

pracy w stanie nietrzeźwym czy pod wpływem alkoholu i środków odurzających, 

▪ bezwzględnego obowiązku przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz konsekwencjami ich naruszenia. 
 

4. Oświadczam, że zostałem zapoznany z obowiązującym na terenie budowy planem BIOZ oraz zakazem palenia papierosów na terenie 
budowy. 

5. Jednocześnie zobowiązuję się do posiadania w miejscu wykonywania pracy listy osób przeszkolonych w ramach szkolenia informacyjnego, 
kopii dokumentów potwierdzających przygotowanie pracowników do wykonania pracy takich, jak:  

▪ aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy,  

▪ zaświadczenia o przebytych szkoleniach bhp,  

▪ zaświadczenia kwalifikacyjne i uprawnienia,  
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▪ potwierdzenie przekazania informacji o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz okazania ich na żądanie osób 

uprawnionych z ramienia Zamawiającego. 
 

 
6. Oświadczam, że : 

▪ użytkowane maszyny i urządzenia są sprawne technicznie, posiadają kompletną dokumentację techniczną, atest bezpieczeństwa, 

deklarację zgodności lub zostały dostosowane do minimalnych wymagań oraz posiadają aktualne dopuszczenie do eksploatacji i 

aktualne Instrukcje BHP dotyczące obsługi maszyn, 

▪ obsługa maszyn i urządzeń zostanie powierzona jedynie pracownikom, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia do ich obsługi 

wymagane na podstawie odrębnych przepisów.  
 

7. Zobowiązuję się do: 

▪ zapewnienia właściwej organizacji pracy gwarantującej pracownikom bezpieczeństwo i ochronę przed zagrożeniami,   wypadkami przy 

pracy oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia,  

▪ zapewnienia likwidacji zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i 

substancji, nie powodujących takich zagrożeń,  

▪ niedopuszczania do pracy pracowników bez środków ochron indywidualnych dostosowanych do występujących zagrożeń, 

▪ wykonania zabezpieczeń na stanowiskach pracy np. obarierowania wolnych krawędzi stropów, szybów windowych, otworów 

technologicznych, wygrodzenia stref niebezpiecznych, wykopów, zapewnienia środków gaśniczych na  stanowisku pracy oraz stosowania 

innych skutecznych zabezpieczeń na odcinku prowadzonych prac(np. daszków), 

▪ zabezpieczenia urządzeń oraz przewodów elektrycznych przed uszkodzeniem, 

▪ dbania o ład i porządek na stanowiskach pracy,  

▪ bieżącego nadzorowania i kontrolowania stanu BHP na odcinku wykonywanych prac, w tym: w czasie pracy, po przerwach w pracy oraz 

po zakończeniu pracy, 

▪ bieżącego uzupełniania na odcinku wykonywanych prac balustrad i innych zabezpieczeń chroniących przed skutkami  upadku  z 

wysokości: w trakcie prowadzonych prac, po przerwach w pracy, po zakończeniu pracy, 

▪ przeprowadzenia podległym pracownikom przed rozpoczęciem prac na danej budowie instruktażu stanowiskowego oraz oświadczam, iż 

zatrudnieni przeze mnie pracownicy wykonują pracę na podstawie stosunku pracy lub umów cywilno-prawnych oraz posiadają aktualne 

szkolenia, uprawnienia i badania lekarskie, 

▪ zapewnienia swoim pracownikom pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w uzgodnieniu z Kierownictwem budowy oraz wykonania 

stosownych pomiarów, 

8. Oświadczam, że jako Wykonawca ponoszę odpowiedzialność za stan bhp na odcinku wykonywanych prac oraz zobowiązuję się do 

wyznaczenia osoby nadzorującej moich pracowników jak również wykonywanych przez nich prac. 
                                                

9. Zobowiązuję się również, do prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska, a pracownicy i osoby 
wykonujące pracę w szczególności będą zapoznani z : 

▪ zasadami przyjętego na placu budowy systemu gospodarki odpadami, 

▪ lokalizacją punktu gromadzenia odpadów niebezpiecznych, 

▪ lokalizacją punktu przechowywania substancji niebezpiecznych 

▪ …………………………………………………………………………………… 

10. Jako przedstawiciel Wykonawcy, jestem świadomy odpowiedzialności związanej z pełnieniem roli pracodawcy oraz organizatora pracy w 

stosunku do pracowników i osób wykonujących pracę, w związku z realizacją umowy zawartej z MPEC Sp. z o.o.  

 

 

Wykonawca 

(Pieczęć firmowa Wykonawcy) (Miejscowość data, podpis osoby reprezentującej Wykonawcę) 

Uwaga!! Osobą upoważnioną do podpisania oświadczenia jest Wykonawca, w tym będący organizatorem pracy lub osoba uprawniona do 
występowania w jego imieniu wskazana w umowie zawartej ze MPEC sp. z o.o.  

 



 

*zaznaczyć właściwe 

 

Wykonawca: 

…………………………. 

  
 

INWESTYCJA:  Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji na biomasę o mocy 2,4MWe i 10MWt  w Lesznie 

/ MPEC w Lesznie 

Do:    
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp. z 
o.o. ul. Spółdzielcza 12  
64-100 Leszno 

Od: Kierownik Budowy – 
………………………………………………….. 

Data: ………….. 
Nr/branża: ………………… 

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIAŁU 

□   materiał zgodny z dokumentacją*            □   materiał jednoznacznie określony w dokumentacji       □   materiał nie jest jednoznacznie określony w       

                                                                               - propozycja zmiany*                                                             dokumentacji*        

Nr PW:   

Producent 
materiału: 

 

Materiał (nazwa)  

Branża:  

Załączniki: 

1.   

2.   

  

  

  
 

 Imię i Nazwisko Data Podpis 

Wniosek przygotował:    

Kierownik Budowy:    
 

OPINIA / AKCEPTACJA 

Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego: 

□   Tak □   Nie Data i podpis  
 

 Uwagi:  

ZATWIERDZENIE 

Inwestor: □   Tak □   Nie Data i podpis  
 

 Uwagi:  
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…………………………..…. 

[dane Wykonawcy] 

 

OŚWIADCZENIE     [WZÓR ] 

Niniejszym oświadczam, że zawarłem następujące umowy z Podwykonawcami dotyczące inwestycji 

………………………………….……. [nazwa inwestycji] („Inwestycja”): 

1. [nazwa podwykonawcy, data umowy, zakres robót], wynagrodzenie w wysokości ……………..zł 
(słownie…………………) 

2. [nazwa podwykonawcy, data umowy, zakres robót] wynagrodzenie w wysokości ……………..zł 
(słownie…………………) 

3. [nazwa podwykonawcy, data umowy, zakres robót] wynagrodzenie w wysokości ……………..zł 
(słownie…………………) 

4. [nazwa podwykonawcy, data umowy, zakres robót] wynagrodzenie w wysokości ……………..zł 
(słownie…………………) 

zwane łącznie „Umowami”. 

W związku z powyższym oświadczam, że: 

1. Całe wynagrodzenie z tytułu Umów wynosi ……………. zł netto. 

2. Do dnia dzisiejszego zapłaciłem wszystkie wymagalne należności z tytułu Umów na łączną 

kwotę ……………… zł netto. 

3. Nie zalegam z zapłatą żadnych wymagalnych zobowiązań z tytułu Umów. 

4. Kwota niewymagalnych zobowiązań z tytułu  wynagrodzenia z Umów wynosi łącznie …………… 

zł netto. Niezależnie od tego, nie stanowiąc e części wynagrodzenia i w związku z tym nie 

objęte solidarną odpowiedzialnością Zamawiającego)  kaucje zabezpieczające  należyte  

wykonanie Umów ( w tym roszczenia w okresie gwarancji i rękojmi  w wysokości …………… zł  

5. Kwota wynagrodzenia z Umów która stanie się wymagalna w następnym okresie 

rozliczeniowym wynosi łącznie ………….. zł. 

6. Nie zawarłem żadnych innych umów dotyczących robót budowlanych w ramach powyższej 

wskazanej Inwestycji, za wyjątkiem wyżej wskazanych Umów. 

7. [Uwagi dotyczące problemów z płatnościami do podwykonawców, o ile występują] 

 

……..………………………….. 

[podpis]    
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