UMOWA NR ZP.272...... 2023 .
zawarta w dniu ........cociiiienn r. pomiedzy Gming Jelcz-Laskowice, w Jelczu-
Laskowicach ul. Witosa 24 , reprezentowang przez - zgodnie z art. 28g ust. 1 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity — Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze

zm.):

Zastepce Burmistrza Jelcza-Laskowic - Romualda Piérko,
przy kontrasygnacie Skarbnika - Elzbiety Haran-Klimek
zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

a firma:

zwang dalej ,Wykonawcg”

reprezentowa ng przez:

wytonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia klasycznego
o warto$ci mniejszej niz progi unijne zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych /t.j.Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 / w trybie podstawowym zgodnie z art.
275 pkt 2.

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadania pn. ,,Budowa
pomostu rekreacyjnego na akwenie pierwszego stawu jelczanskiego przy plazy
w Jelczu-Laskowicach”. Zadanie pn. ,Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenie
pierwszego stawu jelczanskiego przy plazy w Jelczu-Laskowicach” wspétfinansowane
jest ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich
na lata 2014-2020.
2. Lokalizacja zadania: Jelcz-Laskowice, dziatka nr 10 AM-10, obreb Jelcz.
3. Zamdbwienie obejmuje:
a) budowe pomostu rekreacyjnego o pow. 285,88 m2,
b) wykonanie elementéw wyposazenia — drabinki oraz tawki,
c) montaz szlabandw na obrzezach plazy przy stawie,
d) operat kolaudacyjny wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng (3
egz.),
e) uzyskanie decyzji admin. o dopuszczeniu obiektow do uzytkowania bgdz



4.

5.

6.

uzyskanie zaswiadczenia o przyjeciu przez organ nadzoru budowlanego
zgtoszen o zakonczeniu robot budowlanych, jezeli bedg wymagane.
Szczegdbtowy zakres zadania okresla dokumentacja projektowa:

1) PROJEKT BUDOWLANY ,Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenie
pierwszego stawu jelczanskiego przy plazy w Jelczu-Laskowicach”,
opracowanie: Zeneris Projekty S.A.

2) STWIOR ,Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenie pierwszego stawu
jelczanskiego przy plazy w Jelczu-Laskowicach”, opracowanie: Zeneris
Projekty S.A.

3) PRZEDMIAR ROBOT (dokument poglgdowy);

stanowigce Zatgcznik nr 12 do SWZ.
Wspolny Stownik Zaméwieh CPV:
e 45100000-8
e 45220000-5

Integralng czescig umowy jest:

1) Dokumentacja projektowo-wykonawcza,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami,

3) Oferta Wykonawcy zdnia .........cocvevviviienanns

§2

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot Umowy z materiatdw wtasnych.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobate techniczna.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, pracownikéw oraz materiaty
wymagane do zbadania, na zgdanie Zamawiajgcego, jakosci robdét wykonanych
z materiatow Wykonawcy na terenie budowy.
Badania, o ktérych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na jego
wiasny koszt.
Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowa,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, badZz wykonanie
robot, sg niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce,
w przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajgcy.
Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych

i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robét zanikajgcych.



7. Prace budowlane nalezy wykonywaé przy uzyciu materiatow, dla ktérych standardy

okreslono w dokumentacji projektowo-wykonawczej bedacej =zatgcznikiem do

niniejszej umowy. Odstepstwa od w/w zasady nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i przedstawicielem Zamawiajgcego.

8. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu

oddania przedmiotu umowy.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng za szkody powstate z jego winy lub

zaniedbania podczas wykonywania robot.

§3

Termin rozpoczecia robot budowlanych: do 7 dni od daty przekazania placu budowy.

Termin zakohczenia: 4,5 miesigca od daty podpisania umowy

§4

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)

3)

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do
14 dni od daty podpisania umowy,

zapewnienie na swoj koszt Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zwanego w dalszej
czesci umowy ,Inspektorem”.

Przekazanie 1 egzemplarza dokumentacji projektowe;j.

2. Wykonawca powinien sporzgdzi¢ kosztorys ofertowy i przekaza¢ najpdzniej w dniu

podpisania umowy, uwzgledniajgc wszystkie elementy kosztow sktadajgce sie na

wykonanie zadania wraz z narzutami RMS.

3. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7

8)

9)

rozpoczg¢ roboty budowlane do 7 dni od przekazania placu budowy;

wykonac roboty budowlane w zakresie wynikajgcym z dokumentaciji technicznej,
uzyskaé decyzje administracyjne o dopuszczeniu obiektéw do uzytkowania badz
uzyskaé zaswiadczenia o przyjeciu przez organ nadzoru budowlanego zgtoszen
o zakonczeniu robot budowlanych, jezeli bedg wymagane,

wykonac¢ czynnosci wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawa,

wykonaé przedmiot umowy w oparciu o dokumenty, o ktérych mowa w § 1 ust. 5,
realizowac polecenia wpisane do dziennika budowy,

skompletowac i przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robot,

utrzymac tad i porzadek na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usungc poza
teren budowy wszelkie urzgdzenia tymczasowego zaplecza oraz pozostawiC caty
teren budowy i robot uporzgdkowany, nadajacy sie do uzytkowania,

informowa¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robdt

ulegajacych zakryciu,



10)informowa¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o problemach Ilub
okolicznos$ciach mogacych wptyng¢ na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robét,

11) niezwloczne informowac¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach,

12) zorganizowadc, utrzymad i zlikwidowa¢ wedtug wtasnych potrzeb zaplecze budowy,

13) zapewni¢ obstuge geodezyjng wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wszystkich robét na wiasny koszt,

14) sporzadzi¢ przed rozpoczeciem robot plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

15) wykonac i zatwierdzi¢ projekt czasowej organizacji ruchu na okres realizacji robét,
(jesli dotyczy)

16) zabezpieczy¢ plac budowy, w tym wszelkie instalacje, urzgdzenia i inne elementy
na terenie placu budowy,

17) zapewni¢ dozér mienia na terenie placu budowy na wtasny koszt,

18)wykona¢ przedmiot umowy z materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013r. poz. 1409),

19) kazdy materiat przed wbudowaniem musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora.
Wykonawca przedtozy Inspektorowi wykaz materiatdw wraz z ich certyfikatami
zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng. Inspektor pisemnie potwierdzi
ich zatwierdzenie lub odmowe ich zatwierdzenia,

20) przed wbudowaniem przedstawi¢ o$wiadczenie producenta pali w oparciu o art. 10
ustawy o wyrobach budowlanych z zapewnieniem zgodnoéci wyrobu budowlanego
z dokumentacjg projektowg oraz przepisami (opisane w SWZ, Rozdz IV — Opis
przedmiotu zaméwienia)

21) zapewni¢ na wiasny koszt, transport odpaddéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji, jezeli zajdzie taka koniecznosé,

22) jako wytwarzajgcy odpady - do przestrzegania przepisdw obowigzujgcych w tym
zakresie,

23) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i dozér mienia oraz przestrzeganie
przepiséw bhp, ochrone p.poz na terenie placu budowy, jak i za wszelkie szkody
powstate w trakcie trwania robo6t na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub
majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami,

24) terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz
oswiadczenie, ze roboty ukonczone przez niego sg zgodne z umowa,

25) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za podejmowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem

przedmiotu umowy,



26) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow ioséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw,

27) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materialtbw w tym np. wynikéw oraz
protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej Umowy,

28) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na placu budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot,

29) utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych,

30) uporzadkowanie po zakonczeniu robot terenu budowy, zaplecza budowy, jak
réwniez terendw sagsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w
tym dokonanie na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub
instalaciji,

31) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie
Zz przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru kohcowego
kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze. Po wykonaniu wszelkich robét
uzyskaé w imieniu

32) Zamawiajgcego dokument zezwalajgcy na uzytkowanie wybudowanego obiektu.

33) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia,

34) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokoéci,

35) posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty
podpisania umowy do czasu odbioru kohcowego. Na kazde Zadanie
Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany okazacC aktualng optacong polise
ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego
ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmowac, co najmniej:

a) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej
kontraktowej w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od

zniszczenia wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem
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lub niedopatrzeniem pracownikéw Wykonawcy w wysokosci, co najmnigj
warto$ci kontraktu,

b) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowe;j
z tytutu prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0sob
trzecich od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na sume
ubezpieczenia réwng, co najmniej wartosci kontraktu. Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych,

36) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego lub Inspektora o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktére mogg wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin
zakonczenia robat,

37)wywobz lub utylizacja materiatéw budowlanych (w tym gruntu) nieprzydatnych do
wbudowania.

38) Wszelkie roboty i prace ziemne (w tym w szczegdlnosci wykopy) winny byé
w przypadku przerw zwigzanych z warunkami pogodowymi trwale zabezpieczone
przed naruszeniem struktury gruntu.

39) Przy wykonywaniu wykopéw w poblizu drzew, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
unikanie uszkadzania systemu korzeniowego. W przypadku wystepowania duzej
ilosci korzeni dopuszcza sie zmiane trasy kablowej. Przy braku zmiany trasy
kablowej przejscia przy drzewach nalezy wykonaé przepychem lub przewiertem.

40) Przedtozenie dokumentacji powykonawczej - 2 egz.,

41) Przedtozenie Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego do 7 dni od
dnia podpisania umowy z uwzglednieniem ptatnosci w czesciach (wzér
harmonogramu winien by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym- zmiana harmonogramu
rzeczowo-finansowego mozliwa po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego)

4. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy wymaga,
aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali na podstawie stosunku pracy osoby
wykonujgce wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposo6b okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.
U. z 2020, poz. 1320).

4.1. Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy wymaga,
aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali osoby wykonujgce nizej wymienione
czynnosci: roboty budowlane prowadzone przez pracownikéw ogolnobudowlanych.

4.2. Wykonawca lub podwykonawca ma obowigzek ztozenia w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy, (a takze w przypadku zwrécenia sie z takim zgdaniem przez

Zamawiajgcego w trakcie realizacji umowy), o$swiadczenia dotyczgcego zatrudnienia
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4.3

4.4

4.5.

4.6.

4.7.

na umowe o prace pracownikow wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 3.1. ( wzér
zatgcznik nr 11 do SW2Z).

. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie

umowy o praceg, oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego €zynnosci

w zakresie realizacji zaméwienia, wprowadza sie mozliwo$s¢ Zzgdania przez

Zamawiajgcego:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentéw, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdélnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj

umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

. Nieprzediozenie przez Wykonawce oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie

umowy o prace zawartej przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami
wykonujacymi prace fizyczne niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia,
Swiadczgcymi ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow
Swiadczgcych ustugi na podstawie umowy o prace.

Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw $wiadczgcych ustugi na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia pracownikéw s$wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace w
rozumienia przepisow Kodeksu Pracy oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu za osobe Swiadczaca
ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez Zamawiajgcego w SWZ.
Podczas prowadzenia robot budowlanych zabrania sie przebywania na terenie
budowy osobom nie zgtoszonym jako podwykonawcy i dalsi podwykonawcy oraz
osobom nie zwigzanym z gtbwnym Wykonawca, ktorych obecnos¢ moze swiadczy¢
0 nieuprawnionym przebywaniu na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz oséb pracujgcych

na budowie dot. Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow, jak i wiasnych
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pracownikéw.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe
cenanetto ...................l. zt + podatek VAT w kwocie ...............co.o..
cena brutto ...l zt zgodnie z wynikiem przetargu 2z dnia
................... 2023r.

2. W wynagrodzeniu, o ktorym mowa w ust. 1 mieszczg sie wszystkie koszty wykonania
przedmiotu umowy w tym miedzy innymi: koszty robot przygotowawczych,
demontazowych, porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
i likwidacji zaplecza budowy, pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od
pracy, optaty za transport odpadéw i ich sktadowanie, koszty zwigzane z utylizacjg
materiatow pochodzgcych z rozbidrki.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zdobyt wszelkie informacije, ktére moga by¢ konieczne do
prawidtowej wyceny wartosci robot, gdyz wyklucza sie mozliwosC roszczen
Wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementow
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

§6

1. Rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy nastepowato bedzie na podstawie faktur
czesciowych (nie wiecej niz dwie) po odbiorach czesciowych, za wykonane roboty,
ktére wykonawca wystawi na podstawie protokotow przerobowych zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

2. Rozliczenie wykonawcy na podstawie faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90 %
wartosci wynagrodzenia umownego oraz faktury koncowej. Zaptata naleznosci
realizowana bedzie przez Zamawiajgcego, na podstawie protokotu odbioru
koncowego potwierdzonego przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, przy
udziale inspektora nadzoru oraz na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce.

3. Zaptata naleznos$ci nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego.

W razie nieterminowej zaptaty Wykonawca moze naliczy¢ ustawowe odsetki.
W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego warto$¢ przedmiotu umowy zostanie
odpowiednio zmniejszona w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy.

6. Roboty dodatkowe wyceniane bedg na podstawie KNR, a w przypadku ich braku na
podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego wycen wiasnych Wykonawcy,
w oparciu o czynniki cenotworcze zawarte w kosztorysie ofertowym. Jednostkowe
ceny materiatbw i pracy sprzetu przyjmowane bedg wg stawek podanych w
kosztorysie ofertowym, a w przypadku zastosowania innych materiatow i jednostek

sprzetowych wg srednich stawek opublikowanych w ogdlnodostepnym katalogu cen
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10.

robét budowlanych, takim jak SEKOCENBUD.

W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje cze$¢ robot przy pomocy podwykonawcy,
Zamawiajgcy dokona zapfaty wymaganego wynagrodzenia Wykonawcy po
uprzednim przedstawieniu przez niego dowodow potwierdzajgcych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
Ptatnos¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Inwestora na konto
Wykonawecy Nr ... w Banku ... w ciggu 30
dni liczac od daty otrzymania przez Inwestora faktury. Btednie wystawiona faktura
VAT, brak dokumentu potwierdzajgcego zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, a takze brak protokotu odbioru
koncowego spowodujg naliczenie ponownego 14-dniowego terminu ptatnosci od
momentu dostarczenia poprawionych lub brakujgcych dokumentow.

Ceny robot nie bedg podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

Ptatnos¢ za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split payment)
§7
Wykonawca udziela ......... - miesiecznej gwarancji na wykonany przez siebie

przedmiot zaméwienia (umowy).
Bieg okresu gwarancji rozpocznie sie z chwilg wykonania (zakonczenia) catosci
przedmiotu zaméwienia, potwierdzonego spisaniem cato$ciowego, koncowego
protokotu odbioru robo6t i przekazania przedmiotu zamowienia do eksploatacii.
W okresie gwarancji wszelkie naprawy i przeglady gwarancyjne obiektow i urzadzen
bedgcych przedmiotem zamdwienia bedg wykonywane wytgcznie kosztem i
staraniem Wykonawcy.
Rozszerza sie odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, a w zwigzku z tym
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zamdwienia (umowy)
wygasajg wraz z uptywem okresu, na ktéry Wykonawca udzielit na wykonany
przedmiot zamowienia (umowy).

§8
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy,

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
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doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 3, do przedtozonego projektu
umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 6, do przediozonej umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnosé¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wyfgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamowienia. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
ztotych. Zamawiajgcy moze okresliC nizszg wartos¢, od ktérej bedzie zachodzit
obowigzek przedktadania umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez

Wykonawcy.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 2, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go

do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umownej.

Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy

dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, Iub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o0

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Ilub

dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po przediozeniu Zamawiajgcemu

poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic¢

Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy

informuje o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej

informaciji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potragcenie roszczeh Wykonawcy

wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadnicze;j
watpliwosci Zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu pfatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Iub dalszy podwykonawca wykaze

zasadnos$¢ takiej zaptaty.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos$é¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy lub koniecznosé dokonania bezposrednich zaptat na sume

wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy
nie stanowig inacze;.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego

zasoby Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1

ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca

jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na

ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie

zamowienia. Przepis art.122 ustawy stosuje sie odpowiednio.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC¢ postanowien ksztattujgcych prawa

i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien

dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny

niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
§9

Odbiory robét czesciowych i zanikajacych dokonywane bedg przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w

terminie do 3 dni od daty zgtoszenia.

Strony ustalajg nastepujgce zasady odbioru kohcowego:

1) Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy gotowo$¢ odbioru koncowego
wykonanych robot potwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od wpisu
do dziennika budowy Wykonawca zgtasza gotowos¢ odbioru koncowego na
piSmie Zamawiajgcemu.

2) W odbiorze uczestniczy¢ bedg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

3) Odbidér koncowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét pod

wzgledem technicznym, estetycznym, uzytkowym.
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4) Czynnosci odbioru rozpoczng sie w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia do gotowosci
do odbioru i zakonczg w ciggu 14 dni.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w trakcie odbioru nastepujgce dokumenty

pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:

1) oswiadczenie kierownika robot, ze przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie
Z przepisami i normami oraz, ze doprowadzono do nalezytego stanu i porzadku
teren budowy,

2) certyfikaty, atesty na zastosowane materiaty zgodne z Projektem,

3) dokumentacje projektowg powykonawczg z oznaczeniem ewentualnych zmian
(w tym geodezje powykonawczg do 30 dni od daty odbioru koncowego),

W przypadku stwierdzenia podczas odbioréw wystapienia wad, Zamawiajgcy moze:

1) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) zazagdac usuniecia wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,

3) odstgpi¢ od odbioru i po usunieciu wad przystgpi¢ ponownie do odbioru. W tym
przypadku za date zakonczenia uwazaC sie bedzie date zawiadomienia
Zamawiajgcego o gotowosci do ponownego odbioru,

4) zadac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zadajgc

jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot.

Zamawiajgcy wyznacza termin przeglagdu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie

gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza takze termin do usunigecia

wad.

§10
Zamawiajgcy ustanawia do petnienia nadzoru inwestorskiego — ..................
Wykonawca ustanawia kierownika robot- Pan/i ......................

Przedstawicielem Zamawiajgcego jest ........c..cooviiiiiiiiiiii,

§ 11

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzieh zwitoki liczgc od dnia uptywu
terminu umownego zakonczenia robot okreslonego w § 3,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy
dzien zwioki liczgc od wyznaczonego terminu usuniecia wad,

3) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore

odpowiada Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego
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w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

4) za zawiniony brak zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % kwoty brutto,
o ktérej mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki, przypadku zaptaty
wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszego  podwykonawcy  przez
Zamawiajgcego,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2000 zt,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2000 zi,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w
wysokosci 2000 zt.

Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru po uptywie 30 dni od daty zgloszenia
zakonczenia robdt z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia ofertowego, za kazdy dzieh zwioki,

2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia ofertowego.

. Laczna maksymalna wysokosé¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50 %

wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegajg sobie, ze niezaleznie od kar umownych mogg dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ kary umowne bezposrednio z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Wykonawca nie moze zbywaC ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw

i wierzytelno$ci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia naleznych kwot kar z faktury

za wykonane roboty.

Zamawiajgcy informuje, ze zadanie wspoffinansowane jest ze Srodkéw  Unii

Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

W przypadku narazenia Zamawiajgcego na utrate dofinansowania spowodowanym

przez niedotrzymanie obowigzkoéw umownych, a w szczegolnosci terminow realizacji

na skutek okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie

dochodzit petnego odszkodowania zwigzanego z utratg srodkow pomocowych.

§ 12
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W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zzgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
Jezeli Wykonawca opodznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji
przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczyc¢
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze bez
wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstgpi¢ jeszcze przed uptywem
terminu jej wykonania.
Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny
Z umowg, Zamawiajgcy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyc¢
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic.
W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
protokét inwentaryzacji robét w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania
umowy.
Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia
ustania umowy, ktoérych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.
§13
Wykonawca wnibst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
ceny ofertowej brutto w formie .......................l
Zamawiajgcy zwolni 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od wykonania
zaméwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane
potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru koncowego robét, natomiast
pozostatg cze$¢ obejmujgcg zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w
terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady robé6t budowlanych.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczgcym realizacji
przedmiotu zamowienia musi obejmowac czas niezbedny na dokonanie odbiorow
koncowego.
Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy Wykonawca
zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu.
§14
Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy,
jezeli zmiany bedag korzystne dla Zamawiajgcego lub koniecznoS¢ wprowadzenia
zmian wynika¢ bedzie z okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy, a w szczegoélnosci zmiany postanowienn umowy mogg dotyczyé:
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1)

2)

terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej

zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami

lezgcymi wytgcznie po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosciami niezaleznymi
zarowno od Zamawiajgcego jak i od Wykonawcy:

a) sity wyzszej tj. zdarzenia zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia.
Strony za okolicznosci sity wyzszej uznajg w szczegolnosci: powodz,
huragan lub trgbe powietrzng, trzesienie ziemi, upadek statku powietrznego,
pozar, dziatania wojenne Ilub ogtoszenie stanu wojennego, strajk
ogolnokrajowy lub ogtoszony stan kleski zywiotowej,

b) wykrycie instalacji, urzadzeA Iub budowli podziemnych nieujetych
w dokumentacji projektowej i niezinwentaryzowanych przez wiascicieli
i gestoréw instalacji i urzadzen, a wymagajacych przebudowy w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu umowy,

c) odkrycie na terenie budowy przedmiotdw o znaczeniu archeologicznym
i historycznym,

d) koniecznos¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

e) okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki
atmosferyczne, utrudniajgce lub uniemozliwiajgce terminowe wykonania
przedmiotu umowy,

f) opdznienia, nie wynikajgce z winy Wykonawcy, w uzyskaniu wszelkich
zezwolen, decyzji, uzgodnien, opinii , ekspertyz itp. warunkujgcych wykonanie
przedmiotu umowy.

g) rozszerzenie zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej
umowy przez Zamawiajgcego w drodze udzielenia zaméwienia dodatkowego
zgodnie z trescig wiasciwych przepiséw odrebnych,

h) koniecznos¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan niz
wskazane w Opisie Przedmiotu Zaméwienia, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu zamowienia.

Zmiany w sposobie realizacji przedmiotu umowy w postaci:

a) zmiany rozwigzan technicznych/technologicznych, w tym materiatow
i urzgdzen, powodujgce poprawienie parametréw technicznych obiektu
budowlanego, z uwagi na postep technologiczny,

b) koniecznosci realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, dokumentaciji
technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan

grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamdwienia,
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3)

4)

5)

6)

c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej,
warunkéw  technicznych/technologicznych  skutkujgcych  niemoznosciag
zrealizowania przedmiotu zaméwienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

d) koniecznosci zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych w tym zmiany materiatow i urzadzen ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

e) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w sytuacji gdy wykonanie tych robét
bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami i decyzjami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy,

f) zmiany rozwigzan technicznych/technologicznych, w tym materiatow
i urzadzen, nowoczesniejszych niz zawarte w dokumentacji projektowe;j,
korzystnych pod wzgledem eksploatacyjnym Ilub kosztowym dla
Zamawiajgcego tzn. powodujgcych obnizenie kosztow ponoszonych przez
Zamawiajgcego na eksploatacje lub/i konserwacje.

g) koniecznosci wykonania robét, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z
zasad wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego lub gdy
wystgpity wady dokumentaciji projektowej,

h) koniecznoéci wykonania robét niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktére nie =zostaly przewidziane w dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego.

Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy

(adresu).

Zmiany ustawowej stawki podatku VAT wprowadzonej w zycie po dacie

podpisania umowy i w konsekwencji zmiana wynagrodzenia (przy czym zmianie

ulega kwota podatku VAT i kwota brutto, kwota netto pozostaje bez zmian).

Zmiany, polegajgce na ograniczeniu zakresu robot budowlanych w przypadku,

gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z

zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami i decyzjami wykonania

przedmiotu umowy (roboty zaniechane) wraz ze skutkami zmiany wysokosci
wynagrodzenia w oparciu o kalkulacje kosztéw wynikajgcg z kosztorysu
ofertowego.

Sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla
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Zamawiajgcego.

7) Zmiany zakresu czesci zamowienia powierzonej Podwykonawcom.

8) Koniecznosci zmiany oséb odpowiedzialnych: za nadzér nad realizacjg umowy ze
strony Zamawiajgcego, za petnienie funkcji kierownika robot.

9) W przypadku, kiedy w umowie znajdujg sie oczywiste biedy pisarskie lub
rachunkowe, a takze zapisy, ktorych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na
obowigzujgce przepisy prawa - w zakresie, ktéry jest niezbedny dla
wyeliminowania tych btedow.

10) Wszystkie powyzsze postanowienia opisane w pkt. 1 niniejszego paragrafu
stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Warunkiem dokonania
zmian postanowieh zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu
stron wyrazona na pismie, pod rygorem niewaznosci zmiany. Podstawg do
zawarcia aneksu sg dokumenty (decyzje, protokoty, notatki itp.), z ktérych wynika
uzasadnienie dokonanych zmian.

Zmiany do niniejszej umowy mogg by¢ wnoszone tylko na pismie za obopding zgoda

stron w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci i na zasadach

wynikajgcych z ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.

z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP.

W razie wystgpienia zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie

moze byC realizowane /nie lezy w interesie publicznym/, czego nie mozna bylo

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w

terminie miesigca od powziecia wiadomoéci o powyzszych okolicznosciach. W takim

przypadku Wykonawca otrzyma nalezne wynagrodzenie z tytutu wykonania czeSci

umowy i nie skutkuje woéwczas tre$¢ zapisu § 11 ust. 2.

Zmiany postanowien umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, moga

by¢ wprowadzone do umowy w kazdym czasie.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez Umocowanych przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod

rygorem niewaznosci.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy

i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych.

§ 16

Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad Powszechny

wiasciwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiajgcego.
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§17

1. Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.
zwanego dalej RODO), dla ktérych administratorem danych jest Gmina Jelcz-
Laskowice ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice.

2. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych Wykonawcy
oraz jego pracownikow.

3. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwiocznie informowac drugg strone o wszelkich
zmianach adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

4. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych
w przepisach o dostepie do informacji publiczne;.

§18
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach (2 egz. dla Zamawiajacego,
1 egz. dla Wykonawcy).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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