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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – 
CZĘŚĆ OGÓLNA   ST-00 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1.  NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
Nazwa i adres inwestycji:  Budowa bieżni prostej i skoczni w dal, boiska do siatkówki 

plażowej oraz modernizacja nawierzchni boiska do koszykówki. 

57-350 Kudowa - Zdrój, ul. Szkolna 8 (dz. nr 199, obręb Zakrze 0007)   

Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Kudowa-Zdrój, 57-350 Kudowa-Zdrój, 

 ul. Zdrojowa 24  
 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT 
Projekt przewiduje rozbudowę infrastruktury sportowej na terenie szkolnym o nową 

bieżnię, skocznię w dal oraz boisko do gry w siatkówkę plażową. W zakres prac 

wchodzi jeszcze naprawa istniejącego boiska wielofunkcyjnego.  

Bieżnia prosta do biegu na 60m (razem z rozbiegiem i wybiegiem to 80m), 

czterotorowa, o wodo-nieprzepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej.  

Jeden z torów bieżni wykorzystany będzie jako rozbieg do skoku w dal.  

W odległości 1-2m przed końcem zamontowana w nim będzie belka do odbicia  

do skoku w dal. Zeskocznia w formie piaskownicy o wymiarach 3x8m.  
 

Nowe boisko do siatkówki plażowej o gabarytach zewnętrznych (wraz ze strefą 

bezpieczeństwa) 14x22m. Nawierzchnia w formie piasku plażowego, morskiego.  

Po obwodzie boisko wydzielone ogrodzeniem w formie piłkochwytów lub 

ogrodzenia ze stalowych paneli 3d.  

 

Istniejące boisko wielofunkcyjne ze zużytą nawierzchnią do utylizacji. Istniejąca 

podbudowa kamienna przez wiele lat osiadała i finalnie się ubiła i uformowała.  

Aby zlikwidować miejscowe nierówności i zapadliska przewidziano naprawę  

i wzmocnienie podbudowy przez wyrównanie jej wierzchniej warstwy, a następnie 

wzmocnienie kratkami stabilizującymi parkingowymi do dużych obciążeń, 

wypełnionymi żwirem. Na wyrównanej powierzchni wypełnionych kratek wykonać 

dodatkową warstwę stabilizująco –wzmacniającą, elastyczną podbudowę ET.  

Na niej wykonać nową, finalną nawierzchnię poliuretanową w technologii 2S. 
 

Roboty budowlane ujęte są w specyfikacji szczegółowej:  SST-01 (Roboty 

budowlane).  
 

1.3. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT 
TYMCZASOWYCH 

Roboty towarzyszące obejmują zabezpieczenie terenu budowy poprzez czasowe 

wydzielenie i zabezpieczenie miejsc pracy, wg harmonogramu lub pisemnych ustaleń 

przekazanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty towarzyszące  

i tymczasowe to w tym przypadku montaż ogrodzenia na czas budowy, wywóz 

zużytej nawierzchni do utylizacji, wywóz czy składowanie gruntu itp.. 
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1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
Teren budowy mieści się w obrębie działki nr 199 obręb 0007 Zakrze, 

Kudowa-Zdrój, należącej do Inwestora.  
 

1.5. ORGANIZACJA ROBÓT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY  
Zasady i termin przekazania placu budowy zostaną określone w umowie.  
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na 

warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. W czasie przekazania tere-

nu, Zamawiający przekaże wykonawcy: 

- dokumentację techniczną określoną w p.10.1. 

- kopię decyzji o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenie złożenia zgłoszenia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót, oraz za jakość zastosowanych materiałów  

i wykonanych robót, za ich zgodność z projektem budowlanym i  technicznym, 

wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót i z poleceniami 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia ma- 

teriałów i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umo-

wie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w 

normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji in-

spektor nadzoru inwestorskiego uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 

robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy  

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą  

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH  
Ogólne warunki, których Wykonawca powinien przestrzegać w zakresie ochrony 

własności publicznej określone zostaną w umowie o wykonanie robót. Wykonawca 

jest zobowiązany do zabezpieczenia urządzeń i instalacji przed uszkodzeniem. 

Nie ma trudności w dostępie do sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej (dostęp  

zapewni Zamawiający, wskazując miejsca poboru i zrzutu). Korzystanie z mediów  

wymaga montażu liczników. 
 

1.7. OCHRONA ŚRODOWISKA  
Inwestycja nie jest szkodliwa dla środowiska. W trakcie realizacji robót wykonawca  

jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regula- 

cjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu za- 

kończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki, żeby  

stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska  

na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych  
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jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub 

innych czynników powodowanych jego działalnością. 
 

1.8. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPO- 
        ŻAROWA NA BUDOWIE  
Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo Budowlane, w oparciu o informację zawartą w  

projekcie budowlanym, do obowiązków wykonawcy należy sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz). Wykonawca dostarczy na budowę  

i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia tego bezpieczeństwa.  

Zapewni odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia 

personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania 

zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących  

w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie prze- 

ciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa  

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i po- 

jazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przecho- 

wywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w miejscach niedostępnych dla  

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wy- 

niku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowa- 

ny przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 

emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie, nie 

będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu  

i mające być użyte do robót, muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i  

władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w  

czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.  

materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem,że będą spełnione wymaga- 

nia techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów zama- 

wiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej,  

jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 

1.9. OGRODZENIE PLACU BUDOWY 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich ma-

teriałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia 

do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres plac budowy oraz urządzenia 

lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wy-

konawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie  

wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i  
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w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpo- 

częciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytko- 

wników terenu, w sposób ustalony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.  
 

1.10. ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI  
Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób 

zabezpieczenia chodników i przejść w rejonie prowadzonych prac.  
 

1.11. NAZWY I KODY: GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT I KATEGORII     
         ROBÓT  
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

45000000-7 Roboty budowlane 

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

o 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;  

roboty ziemne 

o 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

o 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 

o 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 

o 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 

kolei; wyrównanie terenu 

45236000-0 wyrównanie terenu 

45236100-1 wyrównanie terenu obiektów sportowych 

  45236200-2 wyrównanie nawierzchni obiektów sportowych 

- 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

o 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

o 45342000-6 wznoszenie ogrodzeń 
 

1.12. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rękojmi oraz w okresie 

gwarancji jakości. 

Data rozpoczęcia  jest to data podana w IPU, w której wykonawca ma rozpocząć realizację robót. 

Data zakończenia  jest to faktyczna data zakończenia robót, potwierdzona zapisem kierownika 

budowy w dzienniku budowy, zgodna z ustaleniami protokołu odbioru końcowego. 

Dokumentacja projektowa  obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowiące integralną 

część umowy oraz przygotowane przez zamawiającego w czasie trwania umowy inne rysunki uzu-

pełniające te dokumenty. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego  jest to osoba ustanowiona przez zamawiającego jako jego 

przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą PB, w zakresie określo-

nym przez zarządzającego w nadanym mu pełnomocnictwie. 
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Kierownik zamawiającego  jest to osoba lub organ uprawniony do zarządzania zamawiającym i 

podejmowania decyzji w imieniu zamawiającego, w rozumieniu ustawy PZP. 

Nadzór autorski  są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu 

zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzania w 

razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z PB. 

Oferta wybranego wykonawcy  jest to dokument przedłożony zamawiającemu przez wykonawcę 

w czasie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący integralną część umowy. 

Okres zgłaszania wad  przez użytkownika jest to podany w IPU okres, w którym mogą być zgła-

szane wady do usunięcia przez wykonawcę w ramach gwarancji jakości wykonania oraz rękojmi za 

wady fizyczne, udzielonej przez wykonawcę. 

Podwykonawca  jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z wykonawcą na wyko-

nanie części robót objętych umową. 

Roboty budowlane  należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych, w zakresie podanym 

w umowie. 

Roboty tymczasowe  należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę ro-

boty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych oraz zostaną zdemontowane po zakoń- 

czeniu robót budowlanych. 

Rozjemca  jest to osoba powołana wspólnie przez zamawiającego i wykonawcę do bieżącego, po-

lubownego rozstrzygania sporów. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  jest to zbiór dokumentów zwanych dalej  

specyfikacjami technicznymi, stanowiącymi integralną część umowy, określających zasady wyko-

nania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości. 

Stawki prac dniówkowych  są to ustalone w umowie stawki robocizny, materiały i sprzęt, po-

zwalające w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztów elementów robót. 

Szczególne warunki umowy  są to zmiany i uzupełnienia zastosowane w stosunku do ogólnych 

warunków umowy,  sformułowane w osobnym dokumencie  stanowiącym integralną część 

umowy. 

Świadectwo usunięcia wad  jest to dokument stwierdzający usunięcie wad, wystawiony przez 

zarządzającego. 

Świadectwo zakończenia robót  jest to dokument stwierdzający wykonanie przez wykonawcę 

wszystkich robót zgodnie z umową, wystawiony przez zarządzającego. 

Teren budowy  jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony w dokumentacji projektowej. 

Termin zakończenia robót  jest to określona w IPU data, do której wykonawca zobowiązany jest 

zakończyć wszystkie roboty objęte umową. 

Umowa  jest to umowa zawarta pomiędzy zamawiającym i wykonawcą o wykonanie robót budo-

wlanych w zamówieniu publicznym. 

Wada  polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z umową, z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy technicznej. 

Wyceniony przedmiar robót  oznacza przedmiar robót uzupełniony przez wykonawcę o oferowa-

ne stawki i ceny, który staje się integralną częścią umowy. 

Wykonawca  jest to określona w umowie strona, która podjęła się wykonania robót. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  są to dokumenty lub kwota, o których stanowi art. 

148 ustawy PZP. 

Zadanie  jest to określona w IPU, samodzielna, wydzielona część przedmiotu umowy o roboty bu-

dowlane. 

Zamawiający  jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała wyboru 

oferty wykonawcy. 
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Zarządzający realizacją umowy  jest to osoba prawna lub fizyczna określona w IPU, zwana dalej 

zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 

administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym mu pełnomocnictwie.   
 

2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 

2.1.  WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIA- 
         ŁÓW I WYROBÓW 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właści- 

wościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym  

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych  

w art.5ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie, a także z wymaganiami określonymi  

w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 

2.2. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA,  
TRANSPORTU, WARUNKÓW DOSTAW, SKŁADOWANIA I KONTROLI JAKOŚCI 
MATERIAŁÓW I WYROBÓW    

Zamawiający udostępni pomieszczenia do przechowywania i składowania materia-

łów i wyrobów. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie mate-

riałów na placu budowy. Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających ich uszkodzenia.   
 

2.3. MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA  
W BUDOWNICTWIE 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i  

urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 

budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy – Prawo 

budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.      

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przeka- 

zania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elemen- 

tów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub 

certyfikatach zgodności.  
 

2.4. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy,  

które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być nie- 

zwłocznie usunięte z placu budowy. 
 

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW    
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe  

stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych  

robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora 

projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem 
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projektu oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i 

zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał, element budowlany lub 

urządzenie nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.         
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWA- 
    NIA ROBÓT BUDOWLANYCH   
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje nie- 

korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z  

wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla kon- 

kretnych rodzajów robót.  
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie  

nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów, oraz nie 

spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT  
    BUDOWLANYCH 
 

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich  
zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz  

z projektem organizacji robót i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

  5.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ROZBIÓRKI WYKONYWANE METODĄ  
       WYBUCHOWĄ   
Nie dotyczy 

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY  
Z uwagi na wielkość budowy nie ma potrzeby opracowywania szczegółowego pro- 

jektu organizacji placu budowy. 
 

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wy-

konania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przeka-

zania zarządzającemu realizacją umowy, do akceptacji, Projektu organizacji robót, 

zawierającego:  

-Szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

-Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplano-

wany sposób realizacji robót w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, 

które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem 

robot. Szczegółowy harmonogram robot i finansowania musi uwzględniać 

uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w  
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umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 

montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie 

robót w terminie określonym w umowie. Na podstawie harmonogramu robót 

załączonego do SIWZ, wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do 

zatwierdzenia harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami 

warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygod- 

niowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontrak- 

towych. Zgodnie z postanowieniami umowy, harmonogram będzie w miarę potrzeb 

korygowany w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za  

jakość robót.  
 

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAŻU  
Z uwagi na niewielki zakres prac montażowych nie wymaga się opracowania odręb- 

nego projektu technologii i organizacji montażu, ani prowadzenia dziennika 

montażu. 
 

5.6. CZYNNOŚCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE  
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacją projektową wytyczenie  

projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości 

z reperów oraz wyznaczy kierunki zgodnie z dokumentacją projektową.   
 

5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania  

terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony prze- 

pisami administracyjnymi o porządku. 
 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLA- 
    NYCH 
 

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów budo-

wlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i 

badania materiałów i robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania mate- 

riałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wy-

maganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.     
 

6.2. POBIERANIE PRÓBEK  
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycz-

nych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe ele-

menty produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 

badań. Inspektor nadzoru musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. Na jego zlecenie, Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe ba-

dania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli.  
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Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdze-

nia usterek. W przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiający.  
 

6.3. BADANIA I POMIARY 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe al- 

bo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak  

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia  

jakości.  

 

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO  
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli  

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca 

zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach.   
 

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY 
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art.3 pkt 13 ustawy – Prawo budowla- 

ne. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przecho- 

wywania jej i udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.   
 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy, prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wyko- 

nawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do 

zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021r. w sprawie sposobu prowadzenia 

dzienników budowy, montażu i rozbiórki). Zapisy do dziennika budowy będą 

czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa 

ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzeniem 

budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowis- 

ko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i  

dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pus- 

tych miejsc między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych  

dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączone do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczone i datowane przez zarówno wykonawcę jak i za-

rządzającego realizacją umowy. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT I PROWADZENIA KSIĄŻKI  
       OBMIARÓW 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 

każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót 

robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis 

pozycji i jednostki użyte w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do umowy. 

Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. 
 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone po- 

ziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specy- 

fikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości  

będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój, a powierzchnie  

w [m2]. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą wyrażone w tonach lub ki- 

logramach a sprzęt i urządzenia w kompletach [kpl.]. 
 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urzą- 

dzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca 

przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa.   
 

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA POMIARÓW 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach  

określonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawcę i Zarządzającego realiza- 

cją umowy. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym od-

biorem odcinków robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robo- 

tach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w 

czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się bez- 

pośrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających lub ulegających 

zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór osta- 

teczny (pogwarancyjny). Ponadto występują odbiory instalacji i urządzeń techn. 
 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJĄCYCH  
Zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających na- 

leży do podstawowych obowiązków Wykonawcy. Odbiór robót zanikających i ule- 

gających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robot,  

które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. Odbiór robót zanikających i  

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewen- 
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tualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgła-

sza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Ins-

pektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 

niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie do-

kumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzedni-

mi ustaleniami. 
 

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaga- 

niami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny.  

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
     

8.4. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru 

dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 

8.5. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY  
Nie dotyczy 

8.6.  ODBIÓR KOŃCOWY 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w  

umowie o wykonanie robót budowlanych. Całkowite zakończenie robót oraz goto- 

wość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do  

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

kontraktowych, licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ja- 

kościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie  

robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru końcowego.  

8.7. ODBIÓR PO OKRESIE RĘKOJMI 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po 

okresie rękojmi”. 
 

8.8. ODBIÓR OSTATECZNY – POGWARANCYJNY  
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po  
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okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.    

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,  

z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 

8.9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATACJI I 
KONSERWACJI URZĄDZEŃ  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w doku- 

mentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej  

obiektu budowlanego.   

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany 

do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego następujących 

dokumentów: - Rysunki robocze, - Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 

- Dokumentacja powykonawcza. 
 

Przedkładane dokumenty powinny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić  

ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Wykonawca odpowie- 

dzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju ma- 

teriałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na  

komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkła- 

dać inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualizowane na bieżąco rysunki powyko- 

nawcze, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kom- 

pletny zestaw rysunków zostanie przekazany Inwestorowi lub zarządzającemu reali- 

zacją umowy. 
 

8.10 . DOKUMENTY DO ODBIORU (KOŃCOWEGO) OBIEKTU BUDOWLANEGO  
Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. Do odbioru 

końcowego, Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

-dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową z naniesionymi  

zmianami, -specyfikacje techniczne, -uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza 

przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, -recepty i ustalenia 

technologiczne, -dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), -wyniki pomiarów 

kontrolnych oraz badań laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, -deklaracje zgodności lub 

certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie z ST, -sprawozdania techniczne, -inne dokumenty wymagane przez 

Zamawiającego. 

Sprawozdania techniczne zawierać będą: zakres i lokalizację wykonanych robot, 

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej  

przez Zamawiającego, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i 

zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyj- 

nego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonaw-

cą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone  
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przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i 

uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 

Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa ustalona w dokumentach umownych,  

uwzględniająca wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wyko- 

nanie robót zgodnie z ustaleniami ST i dokumentacji projektowej. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Jednostka autorska: „Usługi Projektowe w Budownictwie inż. Edward Knapczyk”,   

ul. Piasta 47B/23, 58-304 Wałbrzych, tel./fax: 74 8483609, tel. kom. 602 739 181,  

e-mail: e.knapczyk@gmail.com, www.e-knapczyk.pl 

Zestawienie dokumentacji projektowej: 

1) „Projekt budowlany – budowa bieżni prostej i skoczni w dal, boiska do siatkówki 

plażowej oraz modernizacja nawierzchni boiska do koszykówki”,  57-350 Kudowa-

Zdrój, ul. Szkolna 8. Autor  inż. Edward Knapczyk. 

2) „Projekt techniczny - budowa bieżni prostej i skoczni w dal, boiska do siatkówki 

plażowej oraz modernizacja nawierzchni boiska do koszykówki”,  57-350 Kudowa-

Zdrój, ul. Szkolna 8. Autor inż. Edward Knapczyk. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy 2 egzemplarze projektów oraz po 1 egzemplarzu 

wszystkich specyfikacji technicznych.   
 

10.2. NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DO-    
         KUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE 
 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami  

i normatywami. Najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu 

robót są wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno  

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które  

są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpo- 

wiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z  

  późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2019 r. , poz. 1065) z późniejszymi zmianami,  

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  

  (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami, 
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- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach od- 

  działywania na środowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157), 

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 10/1995,  

   poz. 48). 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać zapisów dotyczących praw autorskich i pa-

tentowych.  

                                                                                    Opracował: 

Wałbrzych, luty 2024r.                                          inż. Edward Knapczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
e-mail: e.knapczyk@gmail.com 

www.e-knapczyk.pl 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  SST-01 

 

45000000-7 Roboty budowlane 

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

o 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;  

roboty ziemne 

o 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

o 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 

o 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 

o 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 

kolei; wyrównanie terenu 

45236000-0 wyrównanie terenu 

45236100-1 wyrównanie terenu obiektów sportowych 

  45236200-2 wyrównanie nawierzchni obiektów sportowych 

- 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

o 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

o 45342000-6 wznoszenie ogrodzeń 
 

NAZWA ZADANIA:     BUDOWA BIEŻNI PROSTEJ I SKOCZNI W DAL,  
BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ ORAZ  
MODERNIZACJA NAWIERZCHNI BOISKA DO KOSZYKÓWKI 

 

  ADRES:  ul. Szkolna 8, 57-350 Kudowa-Zdrój   

                                 (dz. nr 199 , obręb Zakrze 0007)   
 

  INWESTOR :                 Gmina Kudowa-Zdrój         

                                57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24    
  

  OPRACOWAŁ:            inż. Edward Knapczyk  

                     Upr. nr UAN.VI-F/3/144/84       
    

  DATA OPRACOWANIA:  luty 2024 



 

SST-01 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1.  NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
Budowa bieżni prostej i skoczni w dal, boiska do siatkówki plażowej oraz 

modernizacja nawierzchni boiska do koszykówki, 57-350 Kudowa - Zdrój,  

ul. Szkolna 8 (dz. nr 199, Kudowa - Zdrój 0007, Zakrze). 

 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Projekt przewiduje rozbudowę infrastruktury sportowej na terenie szkolnym  

o nową bieżnię, skocznię w dal oraz boisko do gry w siatkówkę plażową. W zakres 

prac wchodzi jeszcze naprawa istniejącego boiska wielofunkcyjnego.  

Bieżnia prosta do biegu na 60m (razem z rozbiegiem i wybiegiem to 80m), 

czterotorowa, o wodo-nieprzepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej w technologii 

SW (tzw. sandwich).  

Jeden z torów bieżni wykorzystany będzie jako rozbieg do skoku w dal.  

W odległości 1-2m przed końcem zamontowana w nim będzie belka do odbicia  

do skoku w dal. Zeskocznia w formie piaskownicy o wymiarach 3x8m.  
 

Nowe boisko do siatkówki plażowej o gabarytach zewnętrznych (wraz ze strefą 

bezpieczeństwa) 14x22m. Nawierzchnia w formie piasku plażowego, morskiego.  

Po obwodzie boisko wydzielone ogrodzeniem w formie piłkochwytów lub 

ogrodzenia ze stalowych paneli 3d.  

 

Istniejące boisko wielofunkcyjne ze zużytą nawierzchnią do utylizacji. Istniejąca 

podbudowa kamienna przez wiele lat osiadała i finalnie się ubiła i uformowała.  

Aby zlikwidować miejscowe nierówności i zapadliska przewidziano naprawę  

i wzmocnienie podbudowy przez wyrównanie jej wierzchniej warstwy, a następnie 

wzmocnienie kratkami stabilizującymi parkingowymi do dużych obciążeń, 

wypełnionymi żwirem. Na wyrównanej powierzchni wypełnionych kratek wykonać 

dodatkową warstwę stabilizująco –wzmacniającą, elastyczną podbudowę ET.  

Na niej wykonać nową, finalną nawierzchnię poliuretanową w technologii 2S. 

 
1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE WYSTĘPUJĄCE W SST 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Pol- 

skimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną ST-00 oraz z ustawą - Prawo bu- 

dowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Pol- 

skich Norm i aprobat technicznych. 
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2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 
 

Wszystkie materiały użyte do robót objętych niniejszą specyfikacją powinny być do-

puszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownic-

twie. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać: - certyfikat na 

znak bezpieczeństwa, - certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub  

z aprobatą techniczną, - atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności  

publicznej.       

 

Nawierzchnie bezspoinowe poliuretanowo-gumowe, o grubości 14-16mm.  

Nawierzchnia powinna mieć parametry w przedziałach zgodnych z wymaganiami WA 

(World Athletics), tj. m.in.: 

- wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,5 Mpa,  

- wydłużenie przy zerwaniu ≥ 40% 

- tarcie TRRL ≥ 47 (nawierzchnia sucha) i ≥ 0,5 (nawierzchnia mokra) 

- odkształcenie pionowe w temp. 23⁰     0,6-2,5 mm 

- tłumienie energii w temp. 23⁰                35-50% 
 

Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi z niej korzystających,  

a zawartość związków chemicznyc nie może być większa niż podana w normie  

DIN 18035-6:2021-08, tj. m.in.: 

- DOC – po 24 godzinach 50 mg/l 

- ołów (Pb) < 25 μg/l 

- kadm (Cd) <5 μg/l 

- chrom (Cr)<50 μg/l 

- chrom VI (CrVI) < 0,008 mg/l 

- rtęć (Hg)< 1 μg/l 

- cynk (Zn)<0,5 mg/l 

- cyna (Sn) <0,04 mg/l 

 

Nawierzchnia o klasyfikacji ogniowej min. Cfl-s2. 

Warstwę użytkową stanowi granulat EPDM z produkcji pierwotnej (barwiony w 

masie na kolor czerwony RAL 3016) z lepiszczem poliuretanowym.  

Zarówno warstwa stabilizująca ET, jak i zainstalowana nawierzchnia powinny 

stanowić system pochodzący od jednego producenta. Należy je wykonać zgodnie   

z instrukcją wybranego producenta.  

 

Wymagania dotyczące składowania i magazynowania – wg ustaleń dokonanych z 

inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i 

zabezpieczenie materiałów na placu budowy. 
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3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO  
    ROBÓT BUDOWLANYCH   
Nie podaje się specjalnych wymagań. Wykonawca jest zobowiązany do używania ta-

kiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych  

robót. Sprzęt powinien być odpowiedni dla konkretnych robót i zapewniać właściwą 

jakość wykonania.    

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Nie podaje się specjalnych wymagań. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania  

tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość tran- 

sportowanych materiałów, oraz nie spowodują uszkodzeń przewożonych 

materiałów.  

 

5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz 

projektem organizacji robót i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Uwaga: należy zwrócić szczególną uwagę na pogodę w jakiej wykonywane będą 

nawierzchnie poliuretanowe. Należy tutaj stosować się ściśle do wymagań 

producenta. 

 
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLA- 
    NYCH 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w punkcie 6.1. specyfikacji technicznej  

- części ogólnej.  

 

W szczególności powinna być oceniana jakość wbudowanych materiałów oraz jakość 

wykonanych elementów robót. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwe-

storskiego ważne świadectwa dotyczące zgodności wbudowywanych materiałów z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej.    

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu wymagań stawianych dla poszczegól-

nych rodzajów robót i ich zgodności z „Warunkami technicznymi wykonania i odbio-

ru robót budowlano-montażowych”, tom I. Budownictwo ogólne, rozdziały: 

Rozdział 2. Przygotowanie placu budowy,  

Rozdział 3 Roboty ziemne, 

Rozdział 5. Rusztowania i deskowania,  

Rozdział 6. Mieszanki betonowe i betony, 

Rozdział 9. Konstrukcje i elementy murowe, 

Rozdział 26. Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne,  

Rozdział 27. Malowanie zewnętrzne i wewnętrzne. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Ogólne warunki obmiaru robót podano w punkcie 7.1. specyfikacji technicznej – 

części ogólnej. Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wyko- 

nywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną 

częścią dokumentacji projektowej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób 

ciągły kierownik budowy. Obmiar wykonanych prac dokonywany będzie z częstotli- 

wością i w terminach określonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawcę i 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna. 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających lub ulegających 

zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór o-

stateczny (pogwarancyjny).  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru. Odbiór będzie przepro- 

wadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 

Jakość i ilość robót ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierają-

cych komplet zaświadczeń o jakości elementów i materiałów oraz w oparciu o prze- 

prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi u-

staleniami. Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami okre-

ślonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. Całkowite zakończenie robót  

oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w dokumentach umownych.  

Ogólne zasady rozliczeń podano w punkcie 9 specyfikacji technicznej –część ogólna.  
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami 

prawnymi, normami i normatywami. Najważniejsze z nich to: 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity – Dz.U. 2021r. poz.     

  2351 z późniejszymi zmianami), 

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  

  (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami, 

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach od- 

  działywania na środowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie  

  przepisów ogólnych bezpieczeństwa i higieny pracy (DZ. U. Nr 129, poz. 844), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie- 



 

  czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.z 2003r  

  Nr 48, poz. 401), 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom I,  

  Budownictwo Ogólne, rozdział 2 (Przygotowanie placu budowy), rozdział 5 (Rusz- 

  towania i deskowania), rozdział 9 (Konstrukcje i elementy murowe), rozdział 26     

  (Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne), rozdział 27 (Malowanie zewnętrzne i     

  wewnętrzne), Wyd. ARKADY 1990  

Wykonawca ma również obowiązek przestrzegać zapisów dotyczących praw 

autorskich i patentowych.  

                                                                                     Opracował: 

Wałbrzych, luty 2024r.                                     inż. Edward Knapczyk 


