Zatgcznik nr 7 w postepowaniu AS/S/01/2025/IB
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
wdniu ..o, 2025r. w Sopocie pomiedzy:
AQUA-Sopot Sp. z 0.0., z siedzibg w Sopocie, ul. Polna 66-68, 81-740 Sopot, wpisang do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdanisku, VIII Wydziat

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000286545, NIP: 5851435137, REGON:
220461570, kapitat zaktadowy: 56 261 800,00 zt, reprezentowang przez:

- [zwang dalej Zamawiajgcym]

a
imie i nazwisko............... , prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczq pod nazwa................., ujawnionym
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP......... , REGON.................... ,
PESEL................. adres................. , adres poczty elektroniczneg;j .............cceecvevevvevesrenen,

lub

firma................. z siedzibg .......... ,adres ............... , adres poczty elektroniczneyj ...............occeuenn. wpisang
do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sqd Rejonowy w............ Wydziat Gospodarczy..............
Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem.......... , NIP..........., REGON.........ccoooveeeeeeeeeeeaaaanan, kapitat
zaktadowy............cceu..... , reprezentowanym przez:.

L

USSR

- zwanym dalej Wykonawcg,
Zamawiajgcy i Wykonawca fqcznie nazywani sq w tresci umowy okresleniem Strony

na podstawie rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie otwartym,
prowadzonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez AQUA-Sopot Sp.zo.0.
zamoéwien publicznych sektorowych, ktérych wartos¢ zamodwienia jest nizsza niz progi unijne oraz
klasycznych, ktérych wartos¢ zamodwienia jest nizsza od kwoty 130 000 zt netto i wyboru oferty
Wykonawcy dokonanego przez Zamawiajgcego, ktory informuje, ze jest duzym przedsiebiorcy
w rozumieniu ustawy zdnia 8 marca 2013r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych (t.jedn.: Dz. U. z 2023r., poz. 1790), zostata zawarta umowa o nastepujacej
tresci:

Przedmiot umowy
§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamodwienie publiczne
pt. , Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie oraz konstrukcje
wsporcze pod panele fotowoltaiczne na dachach: budynku biurowego Polna 66-68 oraz budynkach
na terenie stacji uzdatniania wody Bitwy pod Ptowcami w Sopocie.” [przedmiot umowy] na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie oraz zatgcznikach do niej, w tym m.in. w SWZ i ofercie
Wykonawcy ztozonej w dniu ........... 2025r.
2. Na przedmiot umowy sktadajg sie :
2.1.roboty budowlane :
1) realizowane w budynku biurowym przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie, tj. :
a) wykonanie robdt rozbiérkowych,



b) wykonanie Scian zewnetrznych,
c) wykonanie cokotu i $cian fundamentowych,
d) wykonanie schodéw wejsciowych,
e) wykonanie stolarki okiennej, drzwiowej i bram garazowych,
f)  wykonanie robét wyposazeniowych i wykoriczeniowych,
g) wykonanie podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne ze wzmocnieniem
i ociepleniem stropodachu,
h) wykonanie obrébek elewacyjnych i dachowych,
2) realizowane w budynkach na terenie stacji uzdatniania wody Bitwy pod Ptowcami:
a) wykonanie podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne ze wzmocnieniem dachu
w budynku stacji uzdatniania wody,
b) wykonanie podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne w budynku stacji
transformatorowej.
2.2.opracowanie opisanejw §18i19 dokumentac;ji.
2.3.wykonywanie zobowigzan z tytutu gwarancji i rekojmi.

3. Roboty budowlane sktadajace sie na przedmiot umowy Wykonawca wykona w nastepujgcych

czesciach:

a) Czes¢| - Wykonanie robét rozbidrkowych

b) Czes¢ll - Wykonanie Scian zewnetrznych

c) Czes¢ lll - Wykonanie cokotu i $cian fundamentowych

d) Czes¢ IV - Wykonanie schodéw wejsciowych

e) Czes¢V - Wymiana stolarki okiennej drzwiowej i bram garazowych

f) Czes¢ VI- Wykonanie robdt wyposazeniowych i wykorczeniowych

g) Czes¢ VII — Wykonanie podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne ze wzmochieniem
i ociepleniem stropodachu

h) Czes¢ VI - Wykonanie obrébek elewacyjnych i dachowych

i) Czes¢ IX - Wykonanie podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne ze wzmocnieniem dachu
w budynku stacji uzdatniania wody

j) Czes¢ X - Wpykonanie podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne w budynku stacji
transformatorowej

4. W zakresie wskazanym w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 1i 2 oraz ust.3 powyzej, przedmiot umowy zostanie
wykonany zgodnie z warunkami opisanymi w umowie, projekcie architektoniczno-budowlanym
termomodernizacji budynku biurowego oraz montazu paneli fotowoltaicznych autorstwa: Anny
Pawlickiej - Zabojszcz i Damiana Wilusia wykonanym w 2023 r., dla ktérego zostato wydane
zaswiadczenie nr UA.6743.90.2023.AS z dnia 20.04.2023 r. o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu na zgtoszenie robét oraz projekcie architektoniczno-budowlanym podkonstrukcji oraz
instalacji fotowoltaicznej na dachach autorstwa Damiana Wilusia wykonanym w 2023 r., dla
ktorego zostato wydane zaswiadczenie nr UA.6743.88.2023.HB z dnia 11.05.2023 r. o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu na zgtoszenie robdt, w Decyzji Konserwatora Zabytkéow
KZ.4125.150.2023.MM z dnia 15.03.2023; w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych (dalej STWiIORB) oraz w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (dalej ,SWZ”) i ofertg
Wykonawcy z dnia ........... 2025r.

5. Szczegdtowy zakres zobowigzan skfadajgcych sie na przedmiot umowy w tym zakres robdt
budowalnych jakie Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach prac budowlanych
wymienionych w ust. 2 pkt 2.1. powyzej, dla poszczegdlnych budynkéw tam wymienionych zostat
wskazany w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia w czesSci pt. Przedmiar robdt znajdujacy sie
w zatgcznik nr 1 do SWZ.

ZAMAWIAJACY
Obowiazki i prawa Zamawiajacego
§2
Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy
czynnos$ci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem wykonania robdt budowlanych
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stanowigcych przedmiot umowy, w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie art.
647 i nastepnych Kodeksu cywilnego oraz innych majacych zastosowanie do niniejszej umowy, w tym

do:
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)

11)

udostepnienia Wykonawcy innych dokumentdw niz projekty i zaswiadczenia wymienione w §1
ust.4, materiatéw bedacych w jego posiadaniu niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
o wydanie ktdrych wystgpi Wykonawca uzasadniajgc sktadany wniosek, na pismie, w terminie 7
dni roboczych [poniedziatek — pigtek z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy], liczac od
dnia nastepujgcego po otrzymaniu uzasadnionego pisma Wykonawcy,

przekazania protokolarnie Wykonawcy terenu budowy w terminie okreslonym w §22,
przekazania Wykonawcy dziennika budowy przed rozpoczeciem robdt,

wskazania Wykonawcy miejsca zorganizowania zaplecza budowy oraz przytagczy do medidw,
przeprowadzenia czynnosci odbioréw w sposéb opisany w §11 oraz §25,

dokonania pfatnosci z tytutu nalezytego wykonania umowy w sposdb opisany w §27,
zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

zajecia stanowiska w sprawie przedstawionego mu przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-
terminowo-finansowego wykonania umowy, zwanego dalej Harmonogramem tj. jego
zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia, w terminie wskazanym w §22 ust.3.

dokonywania i potwierdzania wpiséw w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce,
kontrolowania prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce,
a w szczegdblnosci jakosci, terminowosci wykonania i uzycia wtasciwych materiatéw i urzadzen
oraz przestrzegania wszystkich warunkdw zawartych w opisie przedmiotu zamdwienia, projektach
wymienionych w §1 ust.4 , Harmonogramie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedza
techniczng, prawem budowlanym, normami i innymi obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
realizacji robét budowlanych,

zgtaszania zastrzezen i zgdania od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy kazdej osoby fizycznej
(w tym os6b dziatajgcych w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki nieposiadajacej
osobowosci prawnej), lub przedstawicieli osoby prawnej, ktdra zdaniem Zamawiajgcego nie
posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan lub ktdrej obecnos$é na
terenie budowy jest uznana przez Zamawiajgcego za niepozadana.

Personel Zamawiajacego
§3

Zamawiajgcy wskazuje Wykonawcy swoich przedstawicieli, reprezentujgcych go w trakcie

wykonywania umowy:

a) na terenie budowy, w zakresie prowadzonych robdt budowlanych Zamawiajgcego
reprezentuje Inspektor nadzoru inwestorskiego, na ktédrego Zamawiajacy wyznacza Mariusza
Kaniowskiego. Do obowigzkdw Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy, zgodnie z prawem
budowlanym, petnienie nadzoru nad realizacjg wykonania umowy w zakresie robdt
budowlanych, z uwzglednieniem spraw zastrzezonych w umowie dla Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

b) Pani lwona Buturla jest reprezentantem Zamawiajacego w zakresie pozostatym tj. poza
robotami budowlanymi, czesci umowy [Przedstawiciel Zamawiajgcego], jak rdowniez
reprezentuje go w sprawach zastrzezonych w umowie dla Przedstawiciela Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy

wstrzymanie lub opdznienie rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w ramach realizowanych robot

budowlanych a Przedstawiciel Zamawiajgcego moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie lub
opdznienie rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w pozostatym zakresie zobowigzan umownych.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Inspektora nadzoru

inwestorskiego/Przedstawiciela Zamawiajgcego, wydawane zgodnie z przepisami prawa

i postanowieniami umowy.



§4

Zmiana os6b, ktorych mowa w §3 ust. 1 wymaga pisemnego powiadomienia Wykonawcy lub za
pomocg poczty elektronicznej i nie stanowi zmiany umowy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze wymienieni w §3 ust. 1 przedstawiciele posiadajag wymagane
petnomocnictwa — kazdy w swoim zakresie — do podejmowania decyzji i dziatan w granicach
okreslonych dla nich postanowieniami niniejszej umowy, przy czym nie obejmujg one
upowaznienia do dokonywania czynnosci ksztattujgcych np. zmian tresci zawartej umowy,
odstgpienie, wypowiedzenie, rozwigzanie za porozumieniem, uznanie dtugu, zacigganie
zobowigzan finansowych, do ktdrych upowazinione sg osoby wskazane w dokumentach
rejestracyjnych lub legitymujgce sie petnomocnictwem szczegétowym (forma pisemna pod
rygorem niewaznosci) tych oséb.

Zagrozenia stanowigce ryzyko Zamawiajacego
§5
. Od daty przekazania terenu budowy az do dokonania odbioru koncowego robdét budowlanych
ryzyko Zamawiajgcego stanowia zagrozenia powstania nieszczesliwych wypadkéow lub szkody
W mieniu stanowigcym jego wtasnos$¢ (z wytgczeniem robdt), ktére sg spowodowane:
zaniedbaniem, niedopetnieniem obowigzkdéw stuzbowych lub naruszeniem prawa przez samego
Zamawiajgcego lub osobe przez niego zatrudniona.
. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za urzadzenia, sprzet i materiaty Wykonawcy,
podwykonawcdw, podmioty przez niego zatrudnione w zwigzku z wykonywaniem niniejszej
umowy, ich personel pozostawione na terenie Zamawiajgcego ani nie zapewnia ich dozoru.
. Od daty odbioru koncowego robdét budowlanych az do uptywu rekojmi i gwarancji, kazda szkoda
powstata w robotach, urzagdzeniach i materiatach stanowi ryzyko Zamawiajgcego, oprdcz szkody
spowodowanej:
a) wada, ktéra tkwita w przedmiocie umowy wg stanu na dziet odbioru koricowego robét
budowlanych,
b) wypadkiem zaistniatym przed datg zakoriczenia wykonywania umowy, ktéry nie byt objety
ryzykiem Zamawiajgcego, lub
c) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dacie odbioru koricowego robédt
budowlanych.

WYKONAWCA
Zobowiagzania Wykonawcy
§6

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §26 ust.1, sporzadzi w zakresie przedmiotu

umowy opisanego w §1 ust. 2 pkt 2.1 i ust.3 wszystkie dokumenty i opracowania techniczne,

organizacyjne wymienione w umowie oraz w STWiORB.

. Niezaleznie od obowigzkéw wskazanych powyzej, Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci

do:

2.1 wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym przepisami prawa budowlanego, najlepszg wiedzg techniczng zgodnie
z warunkami opisanymi w umowie oraz zawartymi w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia
(dalej ,SWZ") i oferta Wykonawcy oraz przekazanej dokumentacji projektowej oraz
STWIORB,

2.2. dokonania analizy i oceny dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego polegajacej na
zapoznaniu sie przez Wykonawce z dokumentacjg opisang w §1 ust. 4 i sporzadzeniu oraz
doreczeniu Przedstawicielowi Zamawiajgcego i Inspektorowi Nadzoru w terminie
wskazanym w §22 ust. 3 lit. d w formie pisemnej [rygor niewaznosci] wykazu
stwierdzonych w niej btedéw nieprawidtowosci, wad lub uchybien wraz z propozycja
uzupetnieni/poprawek albo pisemnego stwierdzenia, ze analiza ta takich uchybien nie
wykazata. Brak doreczenia Zamawiajgcemu rewizji dokumentacji w terminie wskazanym
w §22 ust. 3 lit. d lub ztozenie jej [w catosci lub czesci] po tym terminie skutkuje tym, ze
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2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

nie bedzie sie on mdgt na nie powotywaé w celu uwolnienia sie od odpowiedzialnosci za
wady wykonanych robot,
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji szczegétowych informaciji
dotyczacych zrédta pochodzenia materiatéw, urzadzen ktére majg byé wykorzystane
w realizacji robét, uzyskania od Inspektora Nadzoru zatwierdzen technologii, materiatéw
i urzadzen przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu robdét budowlanych
i montazowych, a w przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowe]j réwniez
zatwierdzenia przez projektanta i Miejskiego Konserwatora Zabytkéw. Wszystkie
materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu umowy muszg by¢ zgodnie
z dokumentacja projektowg iwymogami okreslonymi w STWIORB iwskazane we
whnioskach materiatowych.
zawarcia we wiasnym imieniu i na wtasny koszt umowy dzierzawy terenu pod zaplecze
budowy z Gming Miasta Sopotu, tj. terenu przylegtego do budynku biurowego w Sopocie
przy ul. Polnej 66-68. o pow. ok 420 m2. Koszt ustawienia zaplecza, jego usuniecia
i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego pozostaje po stronie Wykonawcy.
Zamawiajgcy wskaze punkt poboru wody i odprowadzenia $Sciekdéw, a koszt wykonania
przytaczy oraz zuzycia medidow poniesie Wykonawca.
wykonania robdét przygotowawczych, tymczasowych i prac towarzyszacych, zgodnie
z wymogami wskazanymi w STWiORB.
protokolarnego przejecia terenu budowy. Teren udostepniony Wykonawcy przez
Zamawiajgcego nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce dla celdw innych niz realizacja
niniejszej umowy.
zorganizowania terenu budowy zgodnie z warunkami wynikajagcymi ze STWiORB.
zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego do terenu budowy,
w szczegblnosci zapewnienia braku kolizji dostaw, prac budowlanych i montazowych
z biezgcq eksploatacjg budynku biurowego i budynkéw na terenie stacji uzdatniania wody.
prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym zgodnie z umowg Harmonogramem i Planem
Organizacji Robot.
wykonania przedmiotu umowy za cene okreslong w §26 umowy oraz Ofercie bedacej
zatgcznikiem do umowy.
zapewnienia Zamawiajgcemu, na kazdym etapie wykonywania umowy, niezbednych
informacji, ktére pozwolg Zamawiajgcemu terminowo i racjonalnie podejmowac decyzje
dotyczace przedmiotu umowy. W tym, Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:
a) przedstawienia Zamawiajgcemu z wtasnej inicjatywy lub na wniosek Zamawiajgcego
istotnych zatozen dla wykonania przedmiotu umowy,
b) biezagcego konsultowania z Zamawiajgcym stanu i postepu prac stanowigcych
przedmiot umowy,
c) pisemnego, zgodnego z §15, zawiadomienia o przerwaniu wykonywania umowy, jego
przyczynach, wptywie przerwania na jej realizacje, ewentualnie, wnioskowanie
0 zmiane umowy w zakresie terminéw jej wykonania.
zachowania termindw zakreslonych dla niego w umowie (zwtaszcza w §22) oraz
w zatwierdzonym zgodnie z umowg Harmonogramie, oddania wykonanego przedmiotu
umowy Zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.
zachowania poufnosci w zakresie pozyskanych w zwigzku z wykonaniem umowy
informacji i wiedzy dotyczacej Zamawiajgcego, obiektow budowlanych na ktérych beda
prowadzone roboty, a zwtaszcza stosowanych przez niego rozwigzan technicznych,
technologicznych, projektowych takze po wykonaniu umowy jak réwniez w sytuacji
rozwigzania umowy czy tez odstgpienia od nie;j.
zapewnienia we witasnym zakresie i na wilasny koszt wywozu i zagospodarowania
odpaddéw wytworzonych podczas robdt, w szczegdlnosci robdt rozbidrkowych, ktére nie
sg przeznaczone do ponownego uzycia lub wbudowania (np. gruz, ziemia, azbest i inne
odpady) zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami gospodarki odpadami, w tym azbestu
podanymi w STWiORB.



2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za naruszenie przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy i na terenie przylegtym, z uwzglednieniem
zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postepowania z odpadami, w stopniu
catkowicie zwalniajagcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego. Ewentualne kary
zwigzane z zanieczyszczeniem Srodowiska oraz niewfasciwym postepowaniem
z odpadami naliczone w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajgce
z dziatalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca.

udokumentowania prawidtowego zagospodarowania odpadéw poprzez dotgczenie do
dokumentacji powykonawczej kart przekazania odpadu.

zabezpieczenia instalacji i urzgdzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt, stanowigcych
przedmiot umowy.

dbania o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywania budowy i terenu przylegtego do niego w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych,

ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratg wykonanych przez siebie
zobowigzann, w tym robdét - do momentu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
korncowego oraz ponoszenia wszelkiego ryzyka, obejmujacego straty i szkody dotyczgce
robét i materiatéw sktadajgcych sie na roboty od chwili przekazania terenu budowy do
chwili dokonania odbioru koricowego,

biezgcego zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonywanych robét oraz odpowiedniej
ochrony mienia Wykonawcy i Zamawiajgcego na terenie budowy,

prowadzenia dziennika budowy i udostepnienia go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
oraz Przedstawicielowi Zamawiajgcemu w celu dokonywania i potwierdzania wpisow.
po zakonczeniu robdt i przed ztozeniem do Zamawiajgcego wniosku zgtaszajgcego odbidr
robot uporzadkowania terenu budowy, zaplecza budowy jak réwniez terendéw
sgsiadujacych, zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, tgcznie z przywrdceniem
zagospodarowania terendéw do stanu istniejgcego w dniu przekazania terenu budowy.
Postanowienie to ma takze zastosowanie w przypadku rozwigzania umowy czy
odstgpienia od niej w takim wypadku Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

zabezpieczenia terenu budowy, oraz prowadzenia robét zgodnie z przepisami BHP,
przepisami obowigzujgcymi w zakresie usuwania azbestu, przepisami ppoz. oraz zgodnie
z opracowanym przez Wykonawce Planem BIOZ, przestrzegania regulaminéw
obowigzujgcych w trakcie wykonywania robdét na terenie stacji uzdatniania wody.
Wykonaweca oraz podmioty, ktérych pracg postuguje sie wykonujac umowe zobowigzani
sg do zapoznania sie z trescig tych regulacji przed przystgpieniem do wykonywania
umowy.

Organizowania i wykonywania prac realizowanych w ramach przedmiotu Umowy
w sposob zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym: zapewni
niezbedne srodki i akcepty dla bezpiecznego wykonania powierzonych zadan takie jak
miedzy innymi:

— $rodki ochrony zbiorowej,

— $rodki ochrony indywidualnej,

— certyfikowane i atestowane maszyny i urzadzenia,

— $rodki organizacyjne umozliwiajgce bezpieczne wykonanie robat itp.

Wyznaczenia osoby petnigcej obowigzki stuzby BHP zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie
stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy, odpowiedzialng za nadzorowanie stanu
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wyznaczenie takiej osoby nie zwalnia Wykonawcy od
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2.35.

2.36.

2.37.
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odpowiedzialnosSci prawnej za stan bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionych przez
Wykonawce pracownikéw.
Wyznaczenia osoby petnigcej obowigzki koordynatora ds. BHP zgodnie z Kodeksem Pracy
i Ustawg Prawo Budowlane. Do obowigzkéw ww. nalezy miedzy innymi koordynowanie
realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia:
- podczas opracowywania technicznych i organizacyjnych zatozen planowanych robét
budowlanych, jak réwniez ich poszczegdlnych etapow, ktére majg by¢ prowadzone
jednoczesnie lub kolejno,
- przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robét budowlanych, jak réwniez ich
poszczegdlnych etapow,
- koordynowanie dziatan, zapewniajacych przestrzeganie w trakcie wykonywania robdt
budowlanych zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, ktére zawarte sg w odrebnych
przepisach oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zapewni¢ staty nadzor nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osoby
posiadajgce kwalifikacje wymagane przepisami prawa oraz posiadajgcymi wiedze i
umiejetnosci w zakresie bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac. W przypadku
koniecznos$ci czasowego opuszczenia miejsca prac, osoba odpowiedzialna wyznacza
zastepce na czas swojej nieobecnosci. Osoby nadzorujgce i wykonujgce prace muszg
posiada¢ wymagane uprawnienia i by¢ przeszkolone.
Wykonawca zobowigzany jest wspotdziata¢ zZamawiajgcym w zakresie BHP i uwzgledniaé
przekazywane uwagi i zalecenia,
Wyznaczy¢ i wyposazy¢ punkt ppoz. na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ —
minimalne wymagania to:

— 1 gasnicl GP 6X ABC,

— koc gasniczy,

— 1 gasnica GS 5X BC.
Zapewni¢ maszyny, urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania robdt, spetniajgcy
wymagania przepiséw i norm bezpieczenstwa. Wykonawca zobowigzany jest udostepnic
na zadanie dokumentacje potwierdzajgcq sprawnosc¢ i bezpieczenstwo eksploatacji

urzadzen, maszyn oraz instalacji uzytkowych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

oznakowania terenu budowy, zapewnienie bezpiecznego korzystania z budynku przez
klientow AQUA-Sopot oraz pracownikdw, a takie uzytkownikéw chodnika i drogi
przylegtych do terenu budowy, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw dotyczacych
wykonywania prac zwigzanych z usuwaniem azbestu,

skutecznego przeciwdziatania uszkodzeniom drdg przez sprzet, transport, materiaty lub
Personel Wykonawcy i ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za wszelkie roszczenia
zwigzane z uzytkowaniem przez niego drdg przed policja, strazg miejskg i innymi stuzbami
publicznymi,

ponoszenia wszelkich kosztéw zwigzanych z dostosowaniem sie do przepiséw o ruchu
drogowym w Sopocie z uwzglednieniem ewentualnych optat i pozwolen,

zabezpieczenie drzew i zieleni przed skutkami prowadzonych prac budowlanych
w sgsiedztwie budynku,

stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru dotyczacych wykonywanych robét oraz
zapewnienia bezpieczenstwa,

w razie trafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne przerwania robdt
i natychmiastowego zawiadomienia wtasciwych stuzb oraz Inspektora Nadzoru,
zapewnienia obstugi geodezyjnej na wiasny koszt,

niezwtocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru, z kopiag do Zamawiajgcego,
o kazdym zauwazonym btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w robotach
budowlanych , dokumentacji projektowej czy w specyfikacjach technicznych.



2.39. niezwtocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru o przewidywanych szczegdlnych
wydarzeniach lub okolicznosciach, ktére mogg negatywnie wptyngé na roboty lub
opdzni¢ wykonywanie robét. Inspektor Nadzoru moze wymaga¢ od Wykonawcy
przedstawienia oczekiwanych szacunkowych skutkéw przysztych wydarzen Ilub
okolicznosci,

2.40. przedtozenia, na kazde zadanie Inspektora Nadzoru, szczegdétéw organizacji robét
i metod, ktdre zamierza stosowac dla ich wykonywania. Wykonawcy nie wolno
dokonywaé w nich zmian bez uzyskania na takg zmiane uprzedniej zgody Inspektora
Nadzoru.

2.41. naprawy wszelkich szkéd powstatych w zwigzku z realizacjg umowy na
nieruchomosciach sgsiadujgcych. W przypadku niewykonania przez Wykonawce tego
zobowigzania, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo potracic
ich wartos¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia z tytutu wykonania umowy,

2.42. ponoszenie petnej odpowiedzialnosci karnej, cywilnej i administracyjnej z tytutu
wypadkdw i szkéd powstatych wskutek nienalezytego wykonania postanowierd umowy,
a takze w zwigzku z wykonywaniem czynnosci wynikajgcych z realizacji umowy,

Personel Wykonawcy
§7

Wykonawca gwarantuje wykonanie robét stanowigcych przedmiot umowy pod kierownictwem
0sOb posiadajgcych wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, tzw. osobami Personelu Kluczowego, ktérych wykaz stanowi
zatgcznik do oferty Wykonawcy.
Na terenie budowy w zakresie wykonywanych w ramach przedmiotu umowy robdt budowlanych
Wykonawce reprezentuje kierownik budowy tj. p. ceeceeecrerseenees , spetniajgcy wymaganie okreslone
prawem budowlanym dla wykonywania takiej funkcji.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statej obecnosci oséb, o ktérych mowa w ust. 1
powyzej.
Kazde proponowane zastgpienie osoby wymienionej w ust.2 lub oséb wskazanych przez
Wykonawce w Wykazie Personelu Kluczowego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, mozliwe
bedzie jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje proponowanej osoby, bedg takie same lub wyzsze niz
osoby zastepowane;j.
Jezeli Przedstawiciel Zamawiajgcego zwrdci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia osoby
opisanej w ust. 1 lub ust. 2, lub innej osoby, ktéra nalezy do personelu Wykonawcy lub jego
podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca zapewni, Zze osoba ta w ciggu 1 dnia
opusci miejsce wykonania umowy/teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu
i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy, a Wykonawca zastgpi te osobe,
zgodnie z wymaganiami opisanymi w ust. 4 powyzej.
Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do Zadania okazania przez Wykonawce
dokumentdéw potwierdzajacych kwalifikacje personelu Wykonawcy lub zatrudnienie w firmie,
a Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego ich okazania, nie pdzniej, niz na trzeci dzien
roboczy od tego zgdania.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw ponosi on
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.
Osoby zatrudnione przez Wykonawce znajdujgce sie na terenie budowy zobligowane sg do
posiadania odziezy ochronnej z oznakowaniem logo firmy, w ktérej sg zatrudnione.

Ubezpieczenia nalezace do obowigzkéw Wykonawcy
§8
1. Wykonawca bedzie legitymowat sie zawartymi i obowigzujgcymi umowami/a ubezpieczenia na
caty okres trwania umowy, na kwote 1 500 000 zt (stownie: jeden milion pieéset tysiecy ztotych)



s

dla nastepujacych wypadkéw, ktére byly spowodowane zagrozeniami stanowigcymi ryzyko

Wykonawcy:

a) szkody w robotach, urzadzeniach i materiatach;

b) szkody w sprzecie;

c) szkody w mieniu stanowigcym witasnos¢ Zamawiajgcego (oprécz robdt,) powstate w zwigzku
z wykonywaniem umowy;

d) nieszczesliwe wypadki;

e) szkody oséb trzecich.

Umowy i polisy ubezpieczenia wraz z dowodami optacania sktadek Wykonawca dostarczy
Przedstawicielowi Zamawiajgcego w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni od daty wskazanej na
wstepie umowy jako data jej zawarcia [wtgcznie z tym dniem].

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy ktdrejkolwiek z zgdanych umoéw ubezpieczenia/polis wraz
z dowodami optacania sktadek to Zamawiajgcy bedzie mégt naliczy¢ kare umowng oraz /albo -
niezaleznie od tych kar - dokonaé ubezpieczenia, ktére Wykonawca powinien byt zapewnié.
Koszty, ktdre Zamawiajgcy ponidst optacajac sktadki ubezpieczeniowe, bedzie mdgt pokryé
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo potragci¢ z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze sie nie nalezy Zamawiajgcy bedzie mogt
dochodzi¢ zwrotu poniesionych kosztdw na zaptate sktadek.

. Zadne zmiany warunkdéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Przedstawiciela

Zamawiajgcego wyrazonej pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.

MATERIALY
§9

Wykonawca wykona umowe materiatami, sprzetem, urzgdzeniami, ktérymi dysponuje.
Zamawiajgcy nie udostepni Wykonawcy zadnych narzedzi, maszyn i urzagdzen czy materiatéw do
wykonania umowy, ani nie zapewni ich przechowania czy zabezpieczenia w czasie wykonywania
umowy.
Wykonawca ma obowigzek przedstawienia do akceptacji Inspektorowi nadzoru wnioski
materiatowe wskazujgc materiaty i urzadzenia przeznaczone do wbudowania, ich ilosci oraz
proponowanych dostawcéw i producentéw. Dla systemu docieplenia scian, doboru tynku elewacji
zewnetrznej i blachy perforowanej musi uzyskad takze akceptacje projektanta .
Przed ostatecznym malowaniem elewacji i montazem blachy perforowanej, muszg by¢ wykonane
proby kolorystyczne elementédw tynkowanych, z uwagi na koniecznos¢ harmonijnego wykonania
kolorystyki elewacji uzaleznionej od kolorystyki blachy perforowanej moggcej mie¢ odcienie
z konkretnego wzornika producenckiego. Préby kolorystyczne winny mie¢ wymiary 1m x 1m i by¢
wykonane w miejscu nastonecznionym i zacienionym. O ich wykonaniu Wykonawca zobowigzany
jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Konserwatora Zabytkéw Miasta Sopotu i uzyskania od
niego ostatecznej akceptacji kolorystyki.
Inspektor nadzoru nie zatwierdzi wnioskow materiatowych jesli zaproponowany materiat jest
sprzeczny z wymogami umowy lub opisu przedmiotu zamdwienia.
Akceptacja wniosku materiatowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za skutki
wynikajgce z zastosowania niewtasciwych materiatéw.
Na teren budowy mogg by¢ wwozone i wbudowywane tylko materialy zgodne
z zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru wnioskami materiatowymi pochodzace od dostawcéw
wskazanych w zaakceptowanych wnioskach materiatowych.
Materiaty i urzadzenia muszg by¢ wolne od wad prawnych np. nie mogg by¢ obcigzone prawami
0s0Ob trzecich , zastawami.
Materiaty z rozbiérki budynkéw, budowli i urzadzen, przewidzianych do likwidacji oraz
demontowane urzadzenia stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego.



10. Po zdemontowaniu instalacji lub urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest je posortowad,
zabezpieczyé je, przekazujac jednoczesnie Inspektorowi Nadzoru wykaz tych urzadzen i instalacji.
Inspektor Nadzoru przekazuje wykaz urzagdzen i instalacji Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

11. Materiaty bezuzyteczne pozostajgce z rozbiorki, ktére wskaze Inspektor Nadzoru, Wykonawca
usunie na swdj koszt z terenu budowy, przestrzegajgc przepisdw o gospodarce odpadami.
Szczegdtowy opis postepowania z odpadami zostat okreslony w STWiORB.

Zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy
§10

1. Od daty protokolarnego przekazania terenu budowy, az do chwili dokonania odbioru koricowego
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdélnych za wszelkie szkody wynikte na tym
terenie, w tym za szkody bedgace nastepstwem zachowania jego podwykonawcéw i innych oséb,
ktorymi postuzyt sie realizujgc umowe.

2. W okresie usuwania przez Wykonawce wad w przedmiocie umowy, az do wystawienia protokotu
odbioru po uptywie rekojmi i gwarancji, zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg
uszkodzenie ciata, $mieré, szkode w mieniu stanowigcym wtasnos$é Zamawiajgcego, Wykonawcy/
Podwykonawcy, ktérych nie obejmuje ryzyko Zamawiajgcego.

Roboty tymczasowe, zanikajace i ulegajace zakryciu
811

1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdt/prac tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polegaé¢ bedzie na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

3. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni robocze od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢
i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWIORB i
W oparciu o przeprowadzone pomiary, w pordwnaniu z dokumentacjg projektowg, STWiORB.

4. Niewykonanie przez Wykonawce powyziszego obowigzku skutkowaé bedzie obowigzkiem
odkrycia robdt w zakresie niezbednym do ich zbadania, a nastepnie przywrdcenia stanu
poprzedniego na koszt Wykonawcy.

5. Przeprowadzenie odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajacej z umowy.

Ostrzeganie o szczegolnych zdarzeniach
§12

1. Wykonawca zobowigzany jest do ostrzegania Przedstawiciela Zamawiajgcego [Inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie robdt budowlanych], tak wczesnie jak to mozliwe,
o szczegdlnych przysztych wydarzeniach i okolicznosciach, ktéore mogg ujemnie wptyngé na
jakos¢ wykonania umowy, poniesione koszty przy realizacji przedmiotu umowy lub termin
wykonania umowy.

2. Wykonawca opracuje i przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajgcego [Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego w zakresie robét budowlanych] do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia
lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na realizacje umowy, koszty lub
termin jej wykonania jak tez bedzie wspotpracowat przy wykonywaniu odnosnych polecen
Przedstawiciela Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru.

3. Okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym uregulowaniu mogg wptyngc na zmiane tresci umowy
jedynie w warunkach okreslonych w dziale umowy pt. Postanowienia koricowe.

10



Podmioty udostepniajqce zasoby
§121
1.  Wpykonawca zobowigzany jest wykonywac umowe pracq podmiotow wskazanych w zatqczniku nr
vveeeen. do SWZ2, w tym podwykonawcéw wskazanych nazwq w Formularzu Ofertowym,
w zakresie czesci przedmiotu umowy wskazanym w tym zatqczniku jako czesc realizowana przez
te podmioty.

2. Kazde proponowane zastgpienie podmiotéw opisanych w ust. 1 dopuszczalne i mozliwe bedzie
jedynie wtedy, kiedy wiedza, doswiadczenie, potencjat techniczny, osoby zdolne do wykonania
zamowienia proponowanego, howego podmiotu, bedq takie same lub wyzZsze niz podmiotu
zastepowanego. Zmiana ta stanowic bedzie zmiane istotnych postanowieri umowy i dokonywana
bedzie na zasadach wskazanych w §............. umowy.

3. W przypadku, gdy praca tych podmiotow obejmuje roboty budowlane dodatkowo, oprécz
wymagan opisanych powyZej w ust.2, Wykonawca musi przed dokonaniem takiej zmiany
przeprowadzic tryb postepowania opisany w §14.

4. W sytuacji naruszenia postanowien ust.1 lub ust.2 Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania od
Wykonawcy usuniecia osoby/oséb, ktdra nalezy do personelu podmiotéw nie spetniajgcych
warunkow opisanych w ust.1/ust.2, a Wykonawca ma obowiqgzek usuniecia takich podmiotow
i wszystkich osob dla tych podmiotow pracujgcych i natychmiast - gwarantujgc ciggtos¢
i terminowosc wykonywania umowy - nie pdzniej niz w 2 dni od Zgdania Zamawiajqgcy, Wykonawca
zastgpi ten podmiot/podmioty innym, ktdry spetnia warunki opisane w SWZ, zgodnie z procedura
opisang w ust. 2 powyzej.

5. Naruszenie zapisu postanowienia ust.1 albo ust.2 lub ust.3 upowaznia Zamawiajgcego do
odstgpienia umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca lub - wedtug jego wyboru
i uznania - do naliczenia kar umownych w wysokosci wskazanej w dziale pt. Kary umowne.

Przenoszenie praw z umowy, podwykonawstwo

§13

1. Wykonawca nie moze przenie$¢ na osobe trzecig catosci praw/obowigzkéw wynikajgcych
z niniejszej umowy. Umowy skutkujgce takim przeniesieniem sg bezskuteczne wzgledem
Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia wierzytelnosci lub dtugu wynikajacych
z niniejszej umowy na inny podmiot bez uzyskania — pod rygorem niewaznosci — uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. Zakres prac, ktére mogg by¢ wykonane przez podwykonawcéw zawarty jest w ofercie
Wykonawcy.

4. Umowy zawierane z podwykonawcami muszg okresla¢ zasady dokonywania odbioréw oraz
wysokos$¢ naleznego wynagrodzenia oraz zasady ptatnosci w sposdb spdjny i zgodny
z warunkami okre$lonymi w niniejszej umowie, w szczegdlnosci co do zakresu wykonywanych
robot/dostaw/ustug, wysokosci wynagrodzenia, termindw wykonania, zasad dokonywania
odbioru, ptatnosci, w tym stosowania §26, §27 jak réwniez ich tres¢ musi uwzgledniaé
postanowienia §14 ust. 3 do 5. Wraz z umowg, o ktérej mowa w ust.1 oraz ust. 2, Wykonawca
sktada oswiadczenia, w ktdrych on i podwykonawca zobowigzujg sie wobec Zamawiajgcego, iz
najpdzniej w terminie 2 dni od dnia powstania zalegtosci w wyptacie wynagrodzenia

L Paragraf zostanie zastosowany w umowie w sytuacji skorzystania przez Wykonawce z zasobéw udostepnianych przez
inne podmioty. W tym przypadku paragraf ten otrzyma numer 13 i numeracja zastosowana w umowie zostanie
dostosowana do wprowadzonej zmiany.
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10.

11.

przystugujagcego danemu podwykonawcy, poinformujg pisemnie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce lub podwykonawce takiej zalegtosci, Zamawiajacy
wstrzyma wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w kwocie réwnej powyziszej
zalegtosci i niezwtocznie pisemnie poinformuje o tym fakcie Wykonawce.

W przypadku, gdy zalegtos$¢ nie zostanie uregulowana w terminie 7 dni od dnia otrzymania
przez Zamawiajgcego pisemnej informacji o zalegtosci, a wyjasnienia Wykonawcy
w dostateczny sposdéb nie uzasadnig i nie udowodnig okolicznosci powstania tej zalegtosci,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do niezwtocznego uregulowania powstatej zalegtosci
i potracenia powyzszej kwoty z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a takze do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajgcemu pisemnych wyjasnien dotyczacych
umow z podwykonawcami, zwigzanych z prawidtowoscig ich realizacji oraz ptatnosciami, w tym
takze ptatnosciami niewymagalnymi nie pdzniej niz 3 dni od wniosku/zgdania Zamawiajgcego.
Liste oséb reprezentujacych podwykonawcdéw oraz numery telefonéw, Wykonawca przekaze
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz Przedstawicielowi Zamawiajgcego niezwtocznie tj.
nie pdézniej niz 2 dni od zawarcia umowy z podwykonawcami.

Dopuszcza sie mozliwo$é zmiany podwykonawcéw wskazanych Zamawiajgcemu w ofercie
(zataczniku do nn. umowy) jedynie poprzez aneks do umowy, a przypadku jezeli jest to
podwykonawca zobowigzarn umownych, ktére stanowig roboty budowlane, podwykonawca
robét, dostaw lub ustug dla tych robét — przedmiotu umowy — w stosunku do nich wymagane jest
zachowanie procedury opisanej w §14.

Umowy 2z Podwykonawcami nie zwalniajg Wykonawcy z Zadnego zobowigzania lub
odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej umowy. Odpowiedzialno$é Wykonawcy za zaniedbania
i uchybienia dokonane przez osoby, ktérymi postuzyli sie Podwykonawcy wykonujgc umowe jest
taka sama, jakby tych zaniedban lub uchybien dopuscit sie Wykonawca.

Naruszenie ktéregokolwiek z zapisdow niniejszego paragrafu upowaznia Zamawiajgcego do
naliczenia kar umownych — lub wg. jego uznania i wyboru - odstgpienia od umowy z przyczyn, za
ktore odpowiada Wykonawca i z konsekwencjami opisanymi w dziale kary umowne.

§14
W zakresie wykonywania umowy przy pomocy podwykonawcéw w czesci obejmujacej realizacje
wszystkich zobowigzarn umownych (robdét budowlanych, dostaw i ustug), Wykonawca, musi
przestrzega¢ wymogow opisanych w §13 ust. 4, jak rowniez jest zobowigzany stosowac¢ zasady
okreslone w ust. 2-11 ponizej.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Kazdy projekt umowy z podwykonawca/dalszym podwykonawcg musi spetnia¢ wymagania
okreslone w §13 ust. 4, w tym musi on zawierac:
a) doktadne wskazanie zakresu robdt, dostaw i ustug przewidzianych do wykonania przez
podwykonawce/dalszego podwykonawce.
b) wskazanie  jednoznaczne terminéw  (w dniach/tygodniach/miesigcach)  wykonania
robdt/dostaw, ustug przez podwykonawce/dalszego podwykonawce oraz kar umownych
z tytutu zwtoki w wykonaniu, przy czym nie mogg one byc¢ dtuzsze niz terminy zakre$lone

12



10.

11.

Wykonawcy niniejszg umowag na wykonanie danej roboty i zaakceptowanym zgodnie z umowg
przez Zamawiajgcego Harmonogramem.

c) jednoznacznie, okreslenie kwotowo wysokosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robot/dostaw, ustug
wyrazonego w PLN, przy czym nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
od Zamawiajgcego za wykonanie tego samego etapu/rodzaju prac.

d)postanowienia dotyczace odstgpienia od umowy z podwykonawca/dalszym podwykonawca
w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy.

Umowa z podwykonawcg/dalszym podwykonawcg nie moze zawieraé postanowien

uzalezniajacych:

a) uzyskanie przez podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy,

b) zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy, zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo:
a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w niniejszej umowie;
b) naruszajgcych zakazy przewidziane w niniejszej umowie.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie
nie pdzniejszym niz 7 dni od dnia jej zawarcia wraz z poswiadczong za zgodnos$¢ kopig zawartej
umowy po podwykonawstwo przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument
wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy
uprawnienia 0s6b zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do
jego reprezentowania.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy, zgtasza pisemny

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, w terminie

okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Naruszenie przez Wykonawce/podwykonawce/dalszego podwykonawce postanowier zawartych

w §13 ust.4 lub ust. 1-11 upowaznia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z przyczyn, za

ktore odpowiada Wykonawca i z konsekwencjami opisanymi w dziale Kary umowne.

Sita wyzsza i zdarzenia pozostajace poza wplywem stron
8§15

Site wyzszg stanowig przypadki o charakterze obiektywnym, ktére uniemozliwiajg wykonywanie
zobowigzan umownych i ktére sg nieprzewidywalne tj. takie, iz od profesjonalnego,
doswiadczonego Wykonawcy nie mozna byto oczekiwac ich przewidzenia i zastosowania przeciw
ich wystgpieniu srodkéw ostroznosci.
Pod warunkiem spetnienia sie przestanek wskazanych w ust.1 do przypadkdéw sity wyzszej zalicza
sie np. amunicje wojskowgq, materiaty wybuchowe, fale cisnieniowe, dziatanie sit natury — kleski
zywiotowe, strajki, zamieszki, obfite opady deszczu i $niegu, ponadnormatywne mrozy, zatoba
narodowa, stany wyjatkowe, stany epidemii, zagrozenia epidemicznego nie majgce miejsca
w dacie zawarcia umowy.
W przypadkach opisanych w ust. 1, Wykonawca jest uprawniony do przerwania wykonywania
robot budowlanych, prac montazowych/ demontazowych, robdt rozbiérkowych, ich
zabezpieczenia i zobowigzany jest do natychmiastowego, nie pdzniej niz nastepnego dnia po
wystgpieniu zdarzenia, poinformowania pisemnie Inspektora nadzoru i Przedstawiciela
Zamawiajgcego o wystgpieniu sity wyzszej i jej wptywie na wykonanie umowy.
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4. Zdarzenia pozostajgce poza wptywem Wykonawcy lub Zamawiajgcego stanowig w szczegdlnosci
sytuacje:

a) dziatania organéw administracji publicznej, organdéw wtadzy lub wymiaru sprawiedliwosci,
ktére uniemozliwiajg zgodne z prawem wykonywanie zobowigzan umownych, zwtaszcza
robot budowlanych jezeli zostaty one podjete przez te podmioty na skutek dziatar innych
podmiotéw niz Wykonawca, Podwykonawcy lub Zamawiajacy,

b) zmiany w trakcie obowigzywania umowy przepisdw prawa, norm, ktérych zastosowanie
jest niezbedne dla wykonywanego przedmiotu umowy.

5. W przypadku opisanym w ust.4 lit. a Strona, ktdra uzyskata decyzje organdw w nim wymienionych
natychmiast powiadomi drugg Strone o zaistniatej sytuacji, a nadto, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru oraz Przedstawiciela Zamawiajgcego w dniu wystgpienia przerwy w robotach
budowlanych/ rozbiérkowych/ montazu/ demontazu nie pdzniej niz w ciggu jednej godziny od
momentu wystgpienia przerwy lub w godz. od. 7.00 do 14.00 w dniu podjecia decyzji
o nieprzystgpieniu/przerwaniu w danym dniu robdt budowlanych.

6. W przypadkach opisanych w ust. 1 lub ust. 4 Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania
0 zmiane umowy w zakresie przedfuzenia termindw wykonania zobowigzan umownych, na
ktdrych zachowanie miaty wptyw wystgpienie sity wyzszej lub zdarzenia opisane w ust.4 o czas, w
ktdrym — na skutek tych zdarzen — nie byto mozliwe wykonywanie umowy i na ktéry —w ich wyniku
—jej wykonanie zostato przerwane.

DOKUMENTY Wykonawcy

Dokumenty , ktére Wykonawca wykona przed rozpoczeciem robét.
§16
1. Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i uzyska pisemng akceptacje Inspektora Nadzoru
nastepujgcych dokumentow:
1) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.

2) Harmonogram, o ktérym mowa w §2 pkt. 8, dla ktérego spetnione musza by¢ nastepujace
wymagania:

a) Harmonogram oprécz akceptacji Inspektora nadzoru dodatkowo wymaga pisemnej
akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego.

b) podczas przygotowywania Harmonogramu nalezy uwzglednié: czas na przygotowanie
i zatwierdzenie dokumentéw, ktdore warunkujg rozpoczecie robét, niekorzystne warunki
atmosferyczne mogace ograniczy¢ postep robot a takie nalezy wskazaé terminy
wykonania kazdej z X (dziesieciu) czesci robét wymienionych w §1 ust. 3 oraz rezerwe
czasu dla przeprowadzenia odbioréw poszczegdlnych Czesci robét oraz odbioru
koncowego. W Harmonogramie nalezy uwzgledni¢, aby roboty zwigzane ze
wzmocnieniem konstrukcji dachu wraz z nowg warstwa papy i podkonstrukcjg pod panele

fotowoltaiczne zostaty zakonczone i odebrane przed wykonaniem tynku
cienkowarstwowego (elewacji).

¢) Wykonawca rozpocznie i bedzie wykonywat roboty zgodnie z zatwierdzonym
Harmonogramem.

d) jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien Harmonogramu, koszty wszelkich opdznien
zostang poniesione przez Wykonawce. Zamawiajgcemu przystuguje takze prawo do
wymagania zwiekszenia potencjatu Wykonawcy oraz prawo naliczenia kar umownych
zgodnie z §29 ust. 2 umowy.
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3) Plan organizacji robdt wykonany w oparciu o Harmonogram bedzie zawierat co najmniej:
sposdb zabezpieczenia terenu, oznakowanie, organizacje wykonania robét, kolejnos¢, terminy
i sposéb prowadzenia robdt, opis technologii prowadzenia prac, z uwzglednieniem prac
rozbidrkowych, w tym rozbiérki azbestu oraz szczegdétowy harmonogram wykonywania
rozbidrek.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, tablice
informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

Dokumentacja budowy
§17
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ oraz przechowywaé¢ dokumentacje budowy zgodnie
z prawem budowlanym, w tym m.in. dziennik budowy oraz dokumenty stanowigce podstawe
wykonania robdt, o ktdrych mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych oraz udostepniac¢ te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organdéw.
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru dokumenty wymienione
W niniejszym paragrafie oraz inne dokumenty zwigzane z wykonaniem umowy w terminie przez
nich wskazanym.
Dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane i znajdowac sie na terenie budowy w miejscu
zabezpieczonym.
W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy Wykonawca zobowigzany jest
natychmiast odtworzy¢ go w formie przewidzianej prawem.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia dziennika budowy w formie wymaganej przez prawo
budowlane z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez uprawnione osoby w tym
a) kazdy wpis do dziennika budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.
b) zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
c) do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
e terminy rozpoczecia i ukoriczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
e daty i przyczyny wstrzymania robét,
e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw
czesciowych i koncowego,
e przerwy w pracy spowodowane zt3 pogoda,
e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robat,
e dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robdét,
e dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
e inne informacje o przebiegu robdt.
d) propozycje, uwagiiwyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru w celu zajecia stanowiska.
e) decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy muszg by¢ podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
f) wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajecia przez niego
stanowiska.
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Dokumenty, ktére Wykonawca wykona i ztozy Zamawiajgcemu wraz z wnioskiem o
dokonanie odbioréw czesciowych
§18

Po zakonczeniu robdt budowlanych kazdej z X ( dziesieciu ) czesci Wykonawca wykona i ztozy
Zamawiajgcemu wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru czesciowego nastepujgce dokumenty:
1) dokumentacje powykonawczg i uzyska pisemne zatwierdzenie dokumentacji przez Inspektora

Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego. Dokumentacja powykonawcza bedzie sie sktadad z:

a) dokumentacji projektowej (podstawowej) dla danej czesci robdt z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowej, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji czesci umowy. Wykonawca
sporzadzi dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami, a ich tres¢ przedstawiac
bedzie roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane. Dokumentacja powinna
zawiera¢ w szczegdlnosci rysunki powykonawcze z opisem o zastosowanych materiatach i
urzadzen;

b) specyfikacji technicznych (w przypadku dokonanych zmian)

c) wszelkich pozwolen urzedowych zwigzanych z realizacjg robdt;

kart obmiaru robét:

wzor karty obmiaru przekaze Inspektor Nadzoru.

w karcie obmiaru robdt Wykonawca dokona obmiaru kazdego z elementéw robodt

wyszczegdlnionych i wycenionych w kosztorysie ofertowym dla kazdej z X Czesci robét.

szczegdtowe wymagania w zakresie metod i zasad obmiardw dla poszczegdlnych
elementéow robdt zawierajg Specyfikacje techniczne i przedmiar robot (Oferta

Wykonawcy).

obmiar dokonywany jest przez Wykonawce wspolnie z Inspektorem Nadzoru.

karty obmiaru robot bedg zawieraé zataczniki dokumentujgce wykonanie, jakos¢ robét,

wypetnienie zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z umowy.

do kart obmiaru robdt zatgczone musza byé jako jej zataczniki:

- dokumentacja fotograficzna opatrzona datownikiem, przedstawiajgca stan przed
rozpoczeciem robdt, etapy robdt zanikajgcych oraz po wykonaniu robat,

- whnioski materiatowe zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru wraz z dokumentami
jakosci dla materiatéw i urzadzen wydane dla wyrobdw o nalezytych wtasciwosciach
uzytkowych: deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty oraz dokumenty dostaw
materiatu,

- wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru urzadzen technicznych,

- wyniki pomiaréw kontrolnych,

- obliczenia, rysunki itp., ktore Przedstawiciel Zamawiajgcego/Inspektor Nadzoru uzna
za niezbednga dla wtasciwego wykonania robdt budowlanych - przedmiotu umowy,

- geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- karty przekazania odpadow,

- oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pytu
azbestowego, z zachowaniem wtasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych po
zakonczeniu prac zwigzanych z rozbidrkg azbestu,

- protokoty koniecznosci,

- protokoty z negocjacji

- dowody zaptaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom tj.:

e faktury podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

e osSwiadczenia podwykonawcow o otrzymaniu naleznego im
wynagrodzenia od Wykonawcy za roboty/dostawy/ustugi, ktérego
dotyczy karta obmiaru,

2) kopie strony z dziennika budowy dotyczgcg wpisu kierownika budowy o zakoriczeniu czesci robét
budowlanych, zgtoszeniu gotowosci do odbioru czesci robdt, o czym Wykonawca ma obowigzek
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powiadamiac Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego na pisSmie oraz wpisu Inspektora Nadzoru,
w ktédrym potwierdzi on osiggniecie gotowosci do odbioru czeSciowego.

Dokumenty , ktére Wykonawca wykona i ztozy Zamawiajacemu wraz z wnioskiem o
dokonanie odbioru korncowego
§19

Po wykonaniu i zakoriczeniu wszystkich robét budowlanych objetych umowa, po odbiorze ostatniej
czesci robot budowlanych, Wykonawca skompletuje i dostarczy wraz z wnioskiem o dokonanie
odbioru koncowego nastepujgce dokumenty:

a) kopie strony z dziennika budowy dotyczgcg wpisu kierownika budowy o zakoriczeniu
wszystkich robdt budowlanych, zgtoszeniu gotowosci do odbioru korcowego, o czym
Wykonawca ma obowigzek powiadamiaé Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego na pisSmie oraz
wpisu Inspektora Nadzoru, w ktérym potwierdzi on osiggniecie gotowosci do odbioru
koncowego.

b) dokumentacje projektowg (podstawowg) dla wszystkich robdt budowlanych z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowej, jesli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji umowy. Wykonawca
sporzadzi dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami, a ich tres¢ przedstawiac
bedzie roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane. Dokumentacja powinna
zawiera¢ w szczegolnosci rysunki powykonawcze z opisem o zastosowanych materiatach i
urzadzen;

c) specyfikacje techniczne (w przypadku dokonanych zmian),
dziennik budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wtgczone w trakcie realizacji budowy

e) protokoty odbioru wszystkich X odbioréow czesciowych.

f) oswiadczenie kierownika robdt o zgodnosci wykonania robdt z projektem budowlanym,
przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, drdg,
nieruchomosci sgsiednich.

Cata dokumentacja powykonawcza musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z prowadzonymi

robotami. Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie pogrupowana, uporzagdkowana i opisana

w podkatalogach w dwdch kopiach w oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie

dzielona na foldery (o wymiarach 29,7cm x 21 cm). Nalezy réwniez dostarczy¢ dokumentacje na

ptytach CD ROM/DVD. Cata dokumentacja dotyczgca rysunkdw wykonanych przez Wykonawce
robot powinna by¢ przygotowana w najnowszej wersji oprogramowania CAD.

Rysunki, projekt powykonawczy zostanie przekazany Zamawiajgcemu w formacie .pdf oraz

w formatach edytowalnych (.dwg, .doc)

Miejsce wykonania umowy

§20
Miejscem wykonania umowy jest :
a) dla robodt opisanych w §1 ust. 3 lit. a — h - budynek biurowy w Sopocie ul. Polna 66-68, ktory
to jest terenem budowy.
b) dla robdt opisanych w §1 ust. 3 lit. i — j — budynki na terenie stacji uzdatniania wody w Sopocie
ul. Bitwy pod Ptowcami 58A, ktére to sg terenem budowy.
W terminie okreslonym w §22 ust.3 lit. b, Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy
miejsce wykonania umowy/teren budowy.
Wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecze budowy w tym kabiny
sanitarne dla swojego personelu, podwykonawcéw i podmiotéw udostepniajgcych zasoby
W miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Zasilanie w energie elektryczng zaplecza oraz placu budowy odbywaé sie bedzie w oparciu
o warunki przyftaczenia do sieci elektroenergetyczne;j.
Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ z wnioskiem do Energa-Operator S.A. o wydanie
warunkéw przytgczenia do sieci elektroenergetycznej na cele budowlane. Moc przytaczeniowg
dobierze Wykonawca na potrzeby technologii wykonywania prac budowlanych i potrzeb zaplecza
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10.

11.

budowy. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu plan zawierajgcy sposob
zasilania placu budowy oraz zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania niezbednych uzgodnien z wtascicielami nieruchomosci
przez ktére bedzie przebiegac instalacja elektryczna na cele budowlane.

Wykonawca zapewni odpowiednie urzadzenia zawierajgce uktady rozliczeniowo pomiarowe
zuzycia energii elektrycznej. Po wykonaniu instalacji elektrycznej na cele budowlane nalezy
przedstawi¢ Zamawiajagcemu dokumentacje pomiarowg wykonang przez osoby do tego
uprawnione.

Miejsce przytaczenia energii elektrycznej na terenie stacji uzdatniania wody wskaze Zamawiajacy.
Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego AQUA-Sopot Sp. z 0.0. z wnioskiem o wydanie warunkéw
przytaczenia do sieci wodociggowe] i odprowadzenia Sciekdw. Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania zgody Gminy Miasta Sopotu, wtasciciela nieruchomosci, przez ktérg beda przebiegac
przytacza wod.-kan.

Wykonawca bedzie wspétpracowat na terenie opisanym w ust. 1 oraz wspétkorzystat z tego
terenu z Zamawiajgcym prowadzacym swojg dziatalno$¢ gospodarczg, organami wtadzy oraz
podwykonawcami, podmiotowymi trzecimi oraz ich personelem, ktérym zapewni takze we
wtasnym zakresie i na wtasny koszt miejsce na zaplecze i umozliwi przytaczenie do medidw.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia inspektorowi nadzoru, Przedstawicielowi
Zamawiajgcego a takze wszystkim osobom upowaznionym przez nich lub Zamawiajgcego jak tez
innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie
roboty bedg wykonywane.

§21
Oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca podpisujgc umowe sktada ponizej opisane oswiadczenia i zapewnia, ze kazde z nich

jest prawdziwe i zgodne ze stanem rzeczywistym w dniu zawarcia niniejszej umowy:

a) Wykonawca jest podmiotem prawidtowo ustanowionym, zarejestrowanym i prowadzgcym
dziatalno$¢ zgodnie z witasciwym dla niego prawem. Wykonawca posiada wszelkie
uprawnienia oraz zdolno$¢ do zawarcia i wykonania niniejszej umowy, ktéra ustanawia dla
Wykonawcy wigzgcy prawnie obowigzek wykonania jej, a takze uzyskat wszelkie wymagane
prawem zgody i zezwolenia na zawarcie i wykonanie niniejszej umowy oraz spetnit wszelkie
warunki niezbedne do jej zawarcia i wykonania wynikajgce z wigzgcych go przepiséw prawa,

b) zawarcie i wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawce nie narusza zadnych uméw lub
zobowigzan, ktérych strong jest Wykonawca, ani tez zadnego orzeczenia sgdowego zaréwno
sgdu powszechnego jak i polubownego, jak réwniez nie narusza zadnego przepisu prawa;

c) nie zostata ogtoszona upadtosé Wykonawcy ani nie wszczeto postepowania naprawczego lub
tozsamego, jak réwniez zadne z takich postepowan nie toczy sie ani — zgodnie z najlepsza
wiedzg Wykonawecy - nie zostat ztozony wniosek o upadtosé Wykonawcy;

d) wzgledem Wykonawcy nie toczg sie postepowania egzekucyjne lub zabezpieczajace, nie
zajeto skfadnikow majgtkowych Wykonawcy lub jego rachunkéw bankowych w stopniu
uniemozliwiajgcym realizacje umowy;

e) Wykonawca posiada konieczne i odpowiednie moce przerobowe, zasoby personalne dla
nalezytej, terminowej realizacji umowy.

Wykonawca obowigzany jest w okresie zwigzania niniejszg umowg utrzymacd stan faktyczny i
prawny zgodny z oswiadczeniami ztozonymi w ust. 1 powyzej. W przypadku, gdy w okresie po
zawarciu umowy, Wykonawca poweZmie wiedze o istnieniu faktu, czy okolicznosci mogacej
zmienic jakiekolwiek oswiadczenie czy zapewnienie, Wykonawca bezzwtocznie tj. nie pdzniej niz 2
dni od zaistnienia tej okolicznosci poinformuje pisemnie o takim zdarzeniu Zamawiajgcego. Po
otrzymaniu takiego zawiadomienia, Zamawiajgcy bedzie mdgt, w terminie do 60 dni od otrzymania
powyzszego zawiadomienia od Wykonawcy, odstgpic¢ od niniejszej umowy.

Uprawnienie do odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, bedzie stuzyc

Zamawiajgcemu rowniez w takim przypadku, gdy samodzielnie tj. bez udziatu Wykonawcy ustali,
iz ktorekolwiek ze ztozonych oswiadczen czy zapewniern Wykonawcy nie odpowiada lub przestato
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odpowiadac prawdzie, przy czym Zamawiajgcy moze skorzystaé z uprawnienia do odstgpienia od
umowy w terminie do 60 dni od powziecia takiej wiedzy.

Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z terenem budowy i otrzymat
od Zamawiajgcego wszelkie niezbedne dane mogace mieé wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji
przedmiotu umowy zwtaszcza robdt budowlanych w tym w szczegdlnosci ze stanem budynkdw,
w ktérych wykonywane bedg roboty budowlane, powigzaniem terenu budowy z istniejgca
infrastrukturg, mozliwos$ciami urzadzenia zaplecza, mozliwosciami zasilania w energie, wode i inne
media, ze stanem drég dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwosciami
zakwaterowania zatogi oraz uwzglednit to w cenie opisanej w § 26 ust. 1.

Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace terenu budowy zgtoszone po podpisaniu umowy nie
mogg by¢ podstawg do dochodzenia roszczen od Zamawiajgcego oraz do Zzadania przez
Wykonawce zmiany umowy np. przesuniecia terminu wykonania umowy czy wynagrodzenia, jego
zaptaty.

Terminy
§22

Strony postanawiajg, ze zakonczenie wykonania zobowigzan umownych przez Wykonawce
w zakresie wskazanym w §1 ust. 2 pkt 2.1. i pkt 2.2 oraz ust.3 nastgpi nie pdzniej niz w ciggu 6
miesiecy od daty wskazanej na jej wstepie jako data zawarcia umowy, to znaczy w tym terminie
zakoniczy on wykonanie robdt budowlanych wszystkich X Czesci wskazanych w §1 ust. 2 pkt 2.1.
ppkt 1-2 oraz wykona i doreczy Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje wskazang w §1 ust. 2
pkt 2.2 oraz wymieniong i opisang §19 i ztozy on wniosek o dokonanie odbioru koricowego robot
budowlanych zgodnie z umowa.
Terminy wykonania poszczegdlnych czesci robdt budowlanych wymienionych w §1 ust. 2 pkt 2.1.
pkt 1-2 iust. 3 okreslone s3 w Harmonogramie zatwierdzonym (warunek zawieszajgcy
obowigzywanie Harmonogramu) pisemnie przez Przedstawiciela Zamawiajacego. W wypadku
opdznienia w realizacji Harmonogramu, Zamawiajgcy - w celu zwiekszenia postepu robdt - moze
zazgdac¢ od Wykonawcy wydtuzonych godzin pracy, wskazujgc w jakich godzinach roboty majg by¢
wykonywane. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sie do zgdania Zamawiajgcego w terminie
nie pdzniejszym niz 3 dni od momentu jego zgtoszenia.
Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania zobowigzann umownych:
a) Terminy zatwierdzania Harmonogramu:

e  zatwierdzenie Harmonogramu, Planu BIOZ oraz Planu Organizacji Robdét przez
Inspektora nadzoru do 10 dni liczagc od daty wskazanej na wstepie umowy, jako data jej
zawarcia,

e  przedstawienie Harmonogramu Przedstawicielowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia,
zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru nie pézniej niz w terminie 14 dni roboczych
od dnia wskazanego na wstepie umowy jako termin jej zawarcia w formie pisemnej
[forma pod rygorem niewaznosci],

e wypowiedzenie sie przez Zamawiajgcego w sprawie zatwierdzenia Harmonogramu — 5
dni roboczych [tj. od poniedziatku do pigtku z wytaczeniem niedziel oraz dni ustawowo
wolnych od pracy] od daty jego przedtozenia Zamawiajgcemu. W celu unikniecia
wszelkich watpliwosci ustala sie, ze milczenie Zamawiajgcego w tym terminie oznacza
odmowe zatwierdzenia Harmonogramu,

e terminy wskazane w Harmonogramie bedg zakreslone z uwzglednieniem termindow
wskazanych w ust.1 w taki sposéb azeby termin tam wskazany zostat zachowany. Zmiana
termindw wynikajgcych z Harmonogramu innych niz opisane w umowie zwtaszcza
w dziale pt. Terminy (§22 umowy) nie jest zmiang istotng umowy, ale wymaga
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego poprzez
zmiane Haromonogramu w formie pisemnej [forma pod rygorem niewaznoscil,

b)  Termin przekazania terenu budowy wraz ze wskazaniem miejsca organizacji zaplecza
budowy w tym punktéw poboru mediéw: 5 dni roboczych [poniedziatek — pigtek z
wyfaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy] od daty zawarcia przez Wykonawce umowy
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dzierzawy terenu zaplecza z GM Sopotu, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego
przez Wykonawce o tym fakcie,

c¢) Termin przekazania przez Zamawiajgcego Wykonawcy dokumentacji, o ktdrej mowa w §1
ust. 4 nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty wskazanej na wstepie umowy jako data jej
zawarcia,

d) Wykonawca w ciggu 7 dni od otrzymania przez niego dokumentacji, o ktérej mowa powyzej
w lit. ¢ przedstawi Zamawiajagcemu na pismie — forma pod rygorem niewaznosci,
os$wiadczenie opisane w §6 ust. 2 pkt 2.2,

e) Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru na 5 dni przed planowanym terminem
rozpoczecia robdt budowlanych oswiadczenie Kierownika Budowy o przyjeciu obowigzkéw
na budowie wraz z ksero jego uprawnienn budowlanych i zaswiadczeniem o posiadaniu
wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej i sporzadzeniu przez niego
planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét budowlanych,

f) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru: kopie zgtoszenia prac w kontakcie z
azbestem do PIP, PINB, PSSE minimum 7 dni przed rozpoczeciem prac zwigzanych z
rozbiérka azbestu.

W sytuacji stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru inwestorskiego,
iz umowa jest realizowana przy pomocy podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw
niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego zgodnie z procedurg opisang w §14 ust. 2-10,
Przedstawiciel Zamawiajgcego/Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do
wstrzymania realizacji prac realizowanych przez tego podwykonawce/dalszego podwykonawce. W
takiej sytuacji wstrzymanie prac nie bedzie stanowito podstawy dla Wykonawcy do wnioskowania
o wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, przekroczenie terminéw
umownych bedzie obcigza¢ Wykonawce np. w zakresie prawa do naliczenia kar umownych z tytutu
zwtoki a nadto, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca i z konsekwencjami opisanymi w dziale Kary umowne.

Zadne postanowienia niniejszego paragrafu nie beda interpretowane jako ograniczenie
Wykonawcy w: rozpoczeciu, catkowicie na jego ryzyko, robdét poza terenem budowy,
zamawiania materiatdw, dostaw, ustug lub innych dziatan koniecznych do wykonania robot w
czasie poprzedzajgcym termin, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Jakos$¢ wykonawstwa

§23

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) przestrzegania w toku wykonywania przedmiotu umowy: nalezytej starannosci, najlepszej
wiedzy technicznej, wymagan dotyczacych stosowania materiatéw, wyrobdw i urzadzen oraz
sposobéw wykonania projektdw oraz robét, wynikajgcych z SWZ — zatgcznika do umowy;

b) nalezytej starannosci, najlepszej wiedzy technicznej, wymagan dotyczacych stosowania
materiatéw, wyrobéw i urzadzen oraz robdt, zgodnie z projektami budowlanymi
wymienionymi w paragrafie 1 ust.4 specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz wynikajgcych z SWZ — zatgcznika do umowy;

c) spetniania wymogdw jakosci w zakresie przedmiotu umowy, w tym wynikajgcych z ustawy z
dnia 07.07.1994r. prawo budowlane [t.j. Dz. U. z 2023 poz. 682 z pdin. zm.] dla materiatéw
stosowanych w budownictwie oraz z ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodnosci
i nadzoru rynku [t.j. Dz. U. 2019 poz.544].

Wykonawca zobowigzany jest do zamontowania wytgcznie materiatéw budowlanych, nie

obcigzonych prawami oséb trzecich, nowych, nieuzywanych wczesniej, zgodnych ze wszelkimi

obowigzujgcymi wymaganiami prawnymi i normami, w szczegélnosci przepisami i normami
przeciwpozarowymi, higienicznymi, budowlanymi i normami bezpieczeristwa, objetych gwarancja
producenta.

Zamontowania wytgcznie materiatow i urzadzen posiadajacych certyfikaty (w tym certyfikat

dopuszczenia w UE), atesty, Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania itp. lub inng dokumentacje
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potwierdzajgcg, ze oferowane materiaty i urzadzenia spetniajg wymagane prawem przepisy
zwlaszcza dotyczgce materiatdw dopuszczonych do uzywania w budownictwie i normy,
zaopatrzone dodatkowo w kompletng instrukcje obstugi w jezyku polskim.

Przestrzeganie wymogow jakosci w zakresie przedmiotu umowy bedgacym robotami budowlanymi
nadzoruje i potwierdza Inspektor nadzoru inwestorskiego, a w pozostatym zakresie przestrzeganie
przez Wykonawce wymogoéw jakosci nadzoruje Przedstawiciel Zamawiajacego.

Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji

§24
W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w trakcie jego realizacji, Przedstawiciel
Zamawiajgcego [a w zakresie robdt budowlanych - Inspektor nadzoru inwestorskiego] ma prawo
Zadania ich usuniecia w okreslonym terminie, na koszt Wykonawcy.
Jezeli dla ustalenia czy zaistniata/y wada/y niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé lub
ekspertyz, to Przedstawiciel Zamawiajgcego/Inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie robét
budowlanych - ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.
W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady nie wystgpity, Wykonawca bedzie miat prawo
z3da¢ od Zamawiajgcego zwrotu uzasadnionych, niezbednych i udokumentowanych,
poniesionych faktycznie przez Wykonawce, z tego tytutu kosztéw.
Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie okreslonym przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru inwestorskiego, to ma on prawo poleci¢ usuniecie takiej
wady osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Koszty wymienione w ust. 3 lub ich odpowiednig cze$¢ Zamawiajgcy ma prawo pokryé w catosci
lub w czesci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Odbiory

§25

Wykonywane bedg nastepujgce odbiory kwitujgce Wykonawce z wykonania poszczegdlnych

czesci przedmiotu umowy:

a) robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiory czesciowe tj. odrebny odbiér kazidej z dziesieciu CzeSci robdot budowlanych
wymienionych w §1 ust. 3 wraz ze wskazang w §18 dokumentacjg dotyczacg odbieranej
Czesci,

c) Odbidr koncowy robét budowlanych wraz ze wskazang w §19 dokumentacjg,

d) Odbidr po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

Odbioréw dokonuja:

a) robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, Inspektor nadzoru inwestorskiego poprzez wpis

w dzienniku budowy,

b) X czesci robdt budowalnych oraz koncowego robét budowlanych w postaci podpisu pod
pisemnym protokotem odbioru danej czesci robdt budowlanych /koricowego robdt Inspektor
nadzoru inwestorskiego wraz z Przedstawicielem Zamawiajacego,

c) uptywie gwarancji i rekojmi dokonujg w postaci podpisu pod pisemnym protokotem odbioru
Przedstawiciel Zamawiajgcego.

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z postanowieniami

§11.

Kazdy z odbioréw czesciowych i koricowy robét budowlanych wymieniony w ust.1 lit. b i c zostanie

przeprowadzony w nastepujacy sposob:

a) Wykonawca doreczy Zamawiajagcemu pisemny wniosek o dokonanie odbioru (warunek
zawieszajgcy), przy czym wniosek ten musi by¢ kompletny tj. do wniosku o dokonanie
odbioru Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ dokumenty opisane w §18 - dla odbioru
czesciowego, a w dla odbioru koricowegow §19.

b) Zamawiajacy przystgpi do czynnosci odbioru nie pdziniej niz 3-go dnia roboczego po
otrzymaniu od Wykonawcy kompletnego wniosku zgtaszajgcego gotowos¢ do odbioru
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c)

czesSciowego/koncowego spetniajgcego wymagania opisane w lit. a. W sytuacji, gdy wniosek
nie spefnia tych wymagan Przedstawiciel Zamawiajgcego poinformuje Wykonawce, ze
odmawia rozpoczecia odbioru wskazujgc przyczyne tej odmowy.

w wyniku przeprowadzenia czynnosci odbiorowych Inspektor nadzoru i Przedstawiciel
Zamawiajgcego w protokole odbioru oswiadczajg, czy przyjmuje przedmiot odbioru bez uwag
[dokonanie odbioru], czy przyjmuje go z uwagami tj. ze skutkami opisanymi w lit. e ponizej
czy tez odmawia przyjecia tj. odmawia dokonania odbioru przedmiotu odbioru ze skutkami
wskazanymiw lit. d lub f.

w razie stwierdzenia wad przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy uprawniony jest do odmowy
dokonania odbioru i do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na doprowadzenie
zgtaszanego przedmiotu odbioru do stanu zgodnego z umowg, co nie powoduje jednak
zmiany [odroczenia] terminu zakreslonego dla wykonania danego serwisu a Wykonawca w
takiej sytuacji jezeli przekracza termin wykonania umowy pozostaje w zwtoce.

jezeli mimo stwierdzenia przez Zamawiajgcego istnienia wad, Zamawiajgcy dokonuje
odbioru, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni
od dokonania odbioru z uwagami, usuniecia tego stanu i doprowadzenia przedmiotu odbioru
do stanu zgodnego z umowa.

w przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nienadajgcych sie do usuniecia, lub gdy nie
jest mozliwa wymiana przedmiotu odbioru na wolny od wad, Zamawiajacy moze:

— zazadaé ponownego wykonania odbieranego /jego czesci — gdy wady majg charakter
istotny tj. jezeli wady uniemozliwiajg lub utrudniajg uzytkowanie przedmiotu dostawy
zgodnie z przeznaczeniem,

— jezeli wady nie uniemozliwiajg lub nie utrudniajg uzytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
o wartosc¢ uszkodzenia lub wady. Wartos¢ obnizenia wynagrodzenia zostanie ustalona
przez Zamawiajgcego procentowo na podstawie wartosci uszkodzenia lub wady,

— odstgpi¢ od umowy i odmdwié wyptaty wynagrodzenia jezeli wady uniemozliwiajg lub
utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Potwierdzeniem wykonania robdét budowlanych bedg odpowiednio protokoty odbioréw
czesciowych i odbioru koricowego, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, podpisane przez
Zamawiajgcego bez uwag.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego w formie protokolarnej i ma na
celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce zobowigzan wynikajgcych z gwarancji.

WYNAGRODZENIE | PLATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy
§26

1. Z tytutu wykonania catosci umowy, Wykonawcy przystuguje ryczattowe wynagrodzenie netto
W WYSOKOSCI cecurvrrerererie e, 74 O O 00/100 ztotych]
Na wynagrodzenie z tytutu wykonania catosci umowy sktada sie wynagrodzenie za:

2.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

cze$¢ opisang w §1 ust. 3 pkt I. W WYSOKOSC c.ccvevveuevererieriereece e
cze$¢ opisang w §1 ust. 3 pkt Il. W WySOKOSCi ...ccccuveiereciecieeeeeretee
cze$¢ opisang w §1 ust. 3 pkt [Il. W WySOKOSCi ....ccceeveereiecieieieriereene
cze$¢ opisang w §1 ust. 3 pkt IV. W WYSOKOSCI .cveuvveererierierieceete e
cze$¢ opisang w §1 ust. 3 pkt V. W WYSOKOSC .cceeeeuerererieriereecece e
cze$¢ opisang w §1 ust. 3 pkt VI W WYSOKOSC .cceevuerererierieeeeeece e
cze$¢ opisang w §1 ust. 3 pkt VII W WYSOKOSCI .c.eeuvveererineieieecece e
cze$¢ opisang w §1 ust. 3 pkt VIII. W WySOKOSCi .....ccoeeveeeeeeierieiiereeene,
cze$¢ opisang w §1 ust. 3 pkt IX W WYSOKOSC .cceeveeeiereeiereceeeeeeee e

10) cze$¢ opisang w §1 ust. 3 pkt X. W WYSOKOSCI ...vevvvvereveeierirecreeeriecre e,
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3. Do wynagrodzenia netto wskazanego w ust.1 powyze] zostanie doliczony i zaptacony podatek
VAT w wysokosci wynikajacej z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w dniu
wystawienia faktury.

4. Wpynagrodzenie opisane w ust.1, z zastrzezeniem ust.3, uwzglednia wszystkie obowigzujgce w
Polsce podatki, oraz optfaty celne i inne optaty zwigzane z wykonaniem umowy. Obejmuje ono
wszystkie koszty zwigzane z prawidtowg realizacjg catosci przedmiotu umowy oraz warunkami
stawianymi przez Zamawiajgcego w zatgcznikach do niniejszej umowy i nie ulegnie zmianie.

5. Wpynagrodzenie przystuguje Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w sposéb wolny od
wad, wykonanego w petni, w ustalonych terminach, zgodnie z postanowieniami umowy;
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej.

Rozliczenia
§27

1. Zaptata za wykonanie umowy nastgpi w nastepujgcych czesciach:

a) Po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w czesci opisanej w §1 ust. 3 pkt | do 90% wartosci
wskazanej w §26 ust. 2 pkt 1, tj. cccecvvieirireiennnnn

b) Po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w czesci opisanej w §1 ust. 3 pkt Il do 90% wartosci
wskazanej w § 26 ust.2 pkt 2 tj. .cccovvreieinienninen

c) Po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w czesci opisanej w §1 ust. 3 pkt Il do 90% wartosci
wskazanej w §26 ust.2 pkt 3 tj. .cccoeievreiiiiinnne

d) Po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w czesci opisanej w §1 ust. 3 pkt IV do 90% wartosci
wskazanej w § 26 ust. 2 pkt 4 tj. ccccoeeeiiinineenen

e) Po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w czesci opisanej w §1 ust. 3 pkt V do 90% wartosci
wskazanej w § 26 ust. 2 pkt 5 tj. coceeeiiiinineenen

f) Po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w czesci opisanej w §1 ust. 3 pkt VI do 90% wartosci
wskazanejw § 26 ust. 2 pkt 6 tj. ccceveeereceeieeenene

g) Podokonaniu odbioru przedmiotu umowy w czesci opisanej w §1 ust. 3 pkt VII do 90% wartosci
wskazanejw § 26 ust. 2 pkt 7 tj. cccereeerieeeieeeene

h) Po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w czesci opisanej w §1 ust. 3 pkt VIII do 90%
wartosci wskazanejw § 26 ust. 2 pkt 8 tj. ccccceierierierinne.

i) Po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w czesci opisanej w §1 ust. 3 pkt IX do90% wartosci
wskazanej w §26 ust. 2 pkt 9 tj. cceeeeeeveceviecine

j) Po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w czesci opisanej w §1 ust. 3 pkt X do 90% wartosci
wskazanej w § 26 ust. 2 pkt 10 tj. .cccoeeirirrerrenen

k) po dokonaniu odbioru koricowego robot — sumy 10% wysokosci wynagrodzenia za dziesiec
czesci robot budowlanych tj. sumy 10% warto$ci wymienionych w §26 ust. 2 od pkt 1-10.

2. Zaptata wynagrodzenia w czesSciach wymienionych w ust.1 powyzej naleznych Wykonawcy za
wykonanie danej czesci przedmiotu umowy nastgpi, po dokonaniu w sposéb wskazany w §25
odbioru czesci, za ktorg jest ona nalezna (warunek zawieszajgcy zaptate).

3. Podstawa do wystawienia faktury jest Protokét odbioru odpowiednio czesciowego lub koricowego
(zatgcznik do faktury). Zaptata nastgpi na podstawie faktur Wykonawcy wystawionych
prawidtowo i zgodnie z postanowieniami umowy (warunek zawieszajgcy dokonanie zaptaty) w
terminie do 30 dni od daty doreczenia takiej faktury.

4. Terminem zaptaty jest data nadania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu z jego rachunku
bankowego.

5. W tresci faktury Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ numer niniejszej umowy oraz informacje
czy jest to faktura czesciowa, czy koncowa. Uprawnionym Cztonkiem Konsorcjum do wystawienia
faktury w imieniu Konsorcjum jest ...................... 3,

6. Zaptata wynagrodzenia nastgpi kazdorazowo na rachunek bankowy Wykonawcy

Y0130 [=T S Wykonawca oswiadcza, Zze rachunek wskazany w zdaniu

3 Zapis bedzie miat zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamdwienia (Konsorcjum)
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poprzedzajgcym jest w okresie realizacji umowy rachunkiem rozliczeniowym zawartym w wykazie
podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z art. 96 b
ustawy o podatku od towardw i ustug z dnia 11 marca 2004 r. Jezeli Wykonawca wskaze
w wystawionej fakturze nr rachunku bankowego nieujety w wykazie podmiotdéw , o ktérym mowa
w art. 96 b ustawy o podatku od towardw i ustug z dnia 11 marca 2004 r. albo rachunek techniczny
przypisany do rachunku bankowego nieujetego w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96
b ustawy o podatku od towardw i ustug z dnia 11 marca 2004 r., termin ptatnosci naleznosci
wynikajgcej z faktury biegnie od dnia doreczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce stosownej
noty korygujgcej zawierajgcej wskazanie rachunku bankowego ujetego ww. wykazie, albo
rachunku technicznego przypisanego do rachunku bankowego ujetego ww. wykazie. Zamawiajacy
nie jest zobowigzany do dokonania zaptaty naleznosci wynikajgcych z umowy na rachunek
bankowy nieujety ww. wykazie.

7. Do rozliczen bedzie stosowany mechanizm podzielonej ptatnosci w rozumieniu ustawy o podatku
od towaréw i ustug (VAT).

8. Warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia opisanego, jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom oraz dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji umowy. W przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawce dowoddéw zaptaty wszystkim podmiotom, o ktérych mowa powyzej, wstrzymuje sie
wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane zobowigzania umowne w czesci réwnej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Za dowody zaptaty, o ktérych mowa
powyzej w zdaniu pierwszym Zamawiajgcy uzna:

1) wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy z uznaniem kwoty
z jednoznacznym okresleniem, ze jest to zaptata z tytutu wykonania umowy zawartej
z Wykonawcg w ramach jej podwykonawstwa.

2) pisemne oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy podpisane czytelnie przez
osobe umocowang do reprezentowania podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
zawierajgce jednoznaczne stwierdzenie o otrzymaniu przez niego zaptaty za dang czesé
prac, ktérg wykonat na podstawie zawartej umowy w ramach podwykonawstwa do niniejszej
umowy wraz z podaniem wysokosci otrzymanego wynagrodzenia brutto oraz jego
oswiadczenie, iz nie jest sktadane pod wptywem grozby, btedu ani dla pozoru oraz, iz nie
bedzie wnosit wobec Zamawiajgcego zadnych roszczen z tytutu realizacji umowy, ktérych sie
wobec niego zrzeka.

9. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

10. Zaptata, o ktérej mowa powyzej dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, kar umownych,
odszkodowan, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

13. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajagcy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty
albo
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,
albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy
luz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy informuje, ze jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r.

o przeciwdziataniu nadmiernym opdéznieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2023r. poz.
1790).

Strony postanawiajg, iz w przypadku wystawienia faktury niezgodnie z postanowieniami umowy,

jak réwniez zawierajacej btedy dotyczace jakiejkolwiek pozycji przewidzianej przepisami prawa lub
niezawierajacej wszystkich danych wymaganych przepisami prawa, Wykonawca ma obowigzek

dokona¢ jej korekty. W takich przypadkach dniem otrzymania faktury przez Zamawiajacego jest
dzien otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury korygujacej wraz z fakturg
pierwotnie wystawiong (korygowang).

W przypadkach przewidzianych w ust. 16 powyzej, Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do

dokonania ptatnosci objetej fakturg do momentu otrzymania od Wykonawcy prawidtowo

wystawionej faktury, a Wykonawca nie bedzie miat prawa naliczania odsetek za opdznienie

w ptatnosci wynagrodzenia.

Fakturowanie pomiedzy Stronami moze by¢ dokonywane jednej z nastepujgcych form:

1) w formie papierowej;

2) albo w formie elektronicznej lecz wytgcznie z zachowaniem nastepujgcych warunkow:
Wykonawca doreczy Zamawiajgcemu ustrukturyzowang fakture za posrednictwem
platformy, o ktérej mowa w ustawie z dnia 09.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi w partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018r. poz. 1291);

3) albo w formie elektornicznej zgodnie z trescig podpisanego przez Strony POROZUMIENIA W
SPRAWIE PRZESYtANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ wg wzoru stanowigcego
zatgcznik do umowy.

Z tytutu opdinienia w zaptacie wymagalnego wynagrodzenia z tytutu wykonania umowy

Wykonawca uprawniony jest do naliczenia odsetek za opdznienie w transakcjach handlowych.

Strony oswiadczaja, ze sg podatnikami podatku od towardw i ustug i w zwigzku z tym zostaty im
nadane nastepujace numery identyfikacji podatkowej:

1) Zamawiajgcemu: 5851435137
2) WYKoNawey: ....ccuveeeeveeievireereeanns

GWARANCIA
§28

Wykonawca podpisujgc niniejszg umowe udziela Zamawiajgcemu, gwarancji na przedmiot umowy
na okres 36-ciu miesiecy od dnia dokonania odbioru koicowego robdét budowlanych zgodnie
z §25 Postanowienia niniejszego uregulowania stanowig dokument gwarancyjny.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji obejmuje wszystkie elementy i prace sktadajace
sie na przedmiot umowy.
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca bedzie wykonywat zobowigzania gwarancyjne
w nastepujacy sposéb:

a) Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia prac nie pdzniej niz w ciggu 2 dni roboczych, od

powiadomienia o zaistnieniu wady;
b) Wykonawca okresla zakres i sposéb naprawy gwarantujgcy usuniecie wady;
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c) Wykonawca w terminie nie pdZniejszym niz w ciggu 2 dni roboczych powiadomienia
o zaistnieniu wady przedstawia w formie pisemnej harmonogram usuniecia wady;
harmonogram ten wymaga dla swojej skutecznosci akceptacji Zamawiajgcego;

d) usuniecie wady nastepowac bedzie w terminie uzgodnionym pisemnie z Zamawiajgcym
[forma pod rygorem niewaznosci] i uwzgledniajac charakter wady bedzie on mozliwie
najkrétszy, przy czym termin ten nie bedzie dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych;

e) potwierdzeniem usunietej wady bedzie protokolarne skwitowanie przez Zamawiajacego.

W okresie trwania gwarancji petne koszty napraw, wymiany w tym réwniez dojazdu badz
transportu do miejsca naprawy/wymiany, ponosi Wykonawca.

Koszt usuwania wad lub wymiany rzeczy na wolne od wad ponosi Wykonawca bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien wynikajgcych z gwarangji,
Wykonawca bedzie na witasny koszt odbierat czesci przedmiotu umowy — jego elementy - w celu
jego naprawy lub wymiany na wolny od wad z terenu wskazanego w ust.4 powyzej i do tego
miejsca bedzie je dostarczat na swdj koszt po wykonaniu zobowigzan gwarancyjnych.

Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas wykonywania uprawnieri/obowigzkéw z tytutu
gwarancji.

Zgtoszenia z tytutu gwarancji doreczane bedg faksem zgodnie z dziatem pt. Komunikacja.

Poza uprawnieniami wynikajgcymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od
Wykonawcy uprawnien z tytutu rekojmi na zasadach ogélnych, wynikajgcych z Kodeksu Cywilnego
dla umowy sprzedazy. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty dokonania odbioru zgodnie
z §22 ust. 6.

ODSZKODOWANIA | KARY UMOWNE
Kary umowne
§29

W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzarn umownych nie objetych

odszkodowaniem w formie kar umownych Zamawiajgcy i Wykonawca bedg ponosili

odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg na zasadach ogdlnych okreslonych w art. 471 Kodeksu
cywilnego.

Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kar umownych w nastepujgcych

przypadkach:

a) Za naruszenie przez Wykonawce ktéregokolwiek z postanowien §6, §121, §13, §14, §18, §19,
w wysokosci 0,1% tgcznej wartosci opisanej §26 ust.1 pkt. 1 za kazdy przypadek naruszenia;

b) za naruszenie przez Wykonawce ktéregokolwiek z postanowienn §7, w wysokosci 500,00 zt za
kazdy przypadek naruszenia;

c) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach wskazanych w §22 ust. 3 lit. a-f —w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki,

d) za zwloke w wykonaniu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z umowy innych niz wskazane
powyzej w lit. a-c, dla ktérych w umowie zakreslone sg terminy, w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien zwtoki,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn, ktdre wystapity po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10
% tacznej wartosci opisanej w §26 ust. 1 zdanie pierwsze.

f) w przypadku braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1% zt tgcznej wartosci opisanej
w §26 ust.1 za kazdy dzien przekroczenia terminu zaptaty dla podwykonawcy.

g) w sytuacji nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1% tacznej wartosci
opisanej w §26 ust.1 za kazdy przypadek.

h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1% tgcznej wartosci opisanej w §26 ust.1 za
kazdy przypadek.
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i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 1% tgcznej wartosci opisanej w §26 ust.1 za kazdy przypadek. Kara ta moze by¢
naktadana wielokrotnie az do czasu dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zapfaty.

Zamawiajgcy jest uprawniony do potracania naleznych mu kar umownych z dowolnej naleznosci

przystugujgcej Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo do sumowania kar, o ktérych mowa powyzej i obcigzenia nimi Wykonawce

w ich tgcznym wymiarze.

Limit kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony z wszystkich tytutéw przewidzianych

W niniejszej umowie, wynosi 40 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §26 ust. 1 umowy.

Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami

Kodeksu cywilnego, do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia

nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wystawienia noty ksiegowej. W przypadku

niedotrzymania powyzszego terminu przez Wykonawce, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo

potracenia kwoty kary umownej z kazdej wierzytelnosci naleznej lub przysztej, jaka bedzie sie
naleze¢ Wykonawcy. Zapfata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez

Zamawiajgcego kwoty kary umownej z wierzytelnoscia nalezng Wykonawcy nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia przedmiotu umowy oraz nie wyklucza mozliwosci

skorzystania przez Zamawiajgcego z pozostatych srodkéw prawnych okreslonych niniejszg umowa.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§30
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w przypadkach przewidzianych przez
Kodeks cywilny dla uméw wzajemnych, umowy o dzieto, umowy o roboty budowlane.
Zamawiajgcy moze ponadto, odstgpi¢ od umowy, - wg jego wyboru— w catosci lub czesci
W nastepujgcych sytuacjach:
1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Inspektora nadzoru inwestorskiego i zinnych przyczyn
niz opisane w §15 wstrzymuje roboty i przerwa ta trwa co najmniej 30 dni,
2) Zamawiajacy lub Wykonawca popada w stan likwidacji lub grozi mu stan upadtosci,
3) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,
4) w sytuacji opisanejw §7,
5) w sytuacji opisanej w §12(1) ust. 5,
6) w sytuacji opisanejw §13,
7) w sytuacji opisanej w §14,
8) w sytuacji opisanejw §18i 8§19,
9) w sytuacji opisanej §21 ust. 2,
10) w sytuacji opisanej w §22,
11) w sytuacji §25,
12) w sytuacji opisanej w dziale pt. Podmioty udostepniajace zasoby,
13) w sytuacji wystgpienia sity wyzszej po spetnieniu sie warunkdéw opisanych w ust.4 ponizej.
- w terminie do 30 dni od daty uzyskania wiadomosci o zaistnieniu przyczyny odstgpienia.
Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona
odstepujgca od umowy poda przyczyny podjecia swojej decyzji, zakres w jakim wykonuje to prawo
(od umowy w catosci czy czesci, jezeli tak to ktorej) oraz skutek z jakim sktada oswiadczenie
o odstgpieniu.
Skutecznos$¢ odstgpienia od umowy przez Wykonawce warunkowana jest zaptata odstepnego
w wysokosci 25% tgcznej wartosci netto opisanej w §26 ust. 1.
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Strony postanawiajg, ze skutki odstgpienia od umowy nie dotyczg takich uprawnien jak kary
umowne, udzielona gwarancja, prawo zgdania odszkodowania za nienalezyte wykonanie umowy
jak rowniez obowigzku wykonania postanowien uregulowania §31.

Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢c umowe za 1 miesiecznym okresem wypowiedzenia, jezeli [tzw.

wazne przyczyny):

a) Wykonawca powierzyt wykonywanie swoich obowigzkéw podmiotowi trzeciemu bez zgody
Zamawiajgcego;

b) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposdb wadliwy lub sprzeczny z umowag, np. w przypadku
wykonywania robét, ich czesci wadliwie co do jakosci lub przekroczenia terminu wykonania
zobowigzan umownych;

c) Wykonawca w inny sposéb naruszyt interes Zamawiajgcego;

d) w sytuacjach opisanych w ustawie prawo zamdwien publicznych.

Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona

wypowiadajgca umowe poda przyczyny podjecia swojej decyzji.

8§31
W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania, Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji wykonanego przedmiotu umowy wg
stanu na dzien odstgpienia/rozwigzania umowy.
Przedstawiciel Zamawiajgcego sprawdza prawidtowos$é inwentaryzacji, tj. zgodnosé ze stanem
faktycznym oraz wskazang tam warto$¢ wykonanych prac sktadajgcych sie na przedmiot umowy,
zakupionych materiatéw i urzadzen nienadajacych sie do wbudowania w inny obiekt. Jezeli
Przedstawiciel Zamawiajacego na piSmie [forma pod rygorem niewaznosci] zaakceptuje
dostarczong inwentaryzacje, stanowi ona podstawe do dokonania rozliczenia miedzy Stronami.
Jezeli za$ Przedstawiciel Zamawiajgcego jej nie zaakceptuje [w catosci lub w czesci] znajduje
zastosowanie ust. 3 ponizej. Milczenie tj. brak odpowiedzi w terminie 10 dni od daty przedtozenia
inwentaryzacji stanowi odmowe jej akceptacji.
Jezeli, z przyczyn ktdére wystgpity po stronie Wykonawcy, w ciggu 10 dni roboczych od odstgpienia
nie przystgpiono do sporzadzenia inwentaryzacji prac lub w ciggu 10 dni roboczych od daty
rozpoczecia inwentaryzacji nie zakoriczono jego sporzadzenia w sposdb podany wyzej, lub w tym
czasie Zamawiajgcy odmowit jej akceptacji, to stan zaawansowania prac zostanie okreslony przez
Zamawiajgcego i bedzie on stanowit podstawe rozliczenia miedzy Stronami.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata odstgpienie od
umowy, jej rozwigzanie.

KOMUNIKACJA
8§32

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy oraz dotyczacych
interpretowania umowy [za wyjatkiem robét budowlanych sktadajacych sie na przedmiot umowy,
w ktorych komunikowanie odbywa sie poprzez zapisy w dzienniku budowy] odbywac sie bedzie
poprzez — w zakresie robdt budowlano montazowych, rozbiérkowych - zapisy w dzienniku
budowy, a w pozostatym zakresie w drodze korespondencji pisemnej wykonywanej w sposdb
opisany w ust. 2 -4 ponizej.

Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporzadzane bedg w jezyku polskim i wystane bedg pocztg na
nastepujace adresy:

a) Dla Zamawiajacego

b) Dla Wykonawcy

28



Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adresy wskazane powyzej.

Terminem doreczenia jest w przypadku doreczenia pocztg termin doreczenia lub 8 dnia od awiza,
lub w przypadku doreczenia osobistego termin zaznaczony w tresci pisma.

Strony zobowigzane sg do powiadomienia sie o zmianach adresu, a niewykonanie tego obowigzku
powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy podane w ust. 1 jest skuteczne z zachowaniem
warunku, iz w jednym czasie skuteczne jest doreczenie tylko na jeden adres i jest to zawsze adres
podany zgodnie z uregulowaniem niniejszego paragrafu jako ostatni.

WYKONANIE ZASTEPCZE
§33
W przypadku, gdy:
a) Wykonawca nie wykonuje swoich zobowigzan wynikajgcych z umowy lub wykonuje je
W sposOb nienalezyty,
b) w przypadku opisanym w czesci umowy pt. Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji,
c) w okresie rekojmi, gwarancji Wykonawca nie usunagt wady w wyznaczonym terminie, lub
usunat jg nienalezycie,

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do powierzenia wykonania czynnosci, ktérych

Wykonawca zaniechat, lub ktére wykonat lub wykonuje nienalezycie, innemu podmiotowi, na

koszt i ryzyko Wykonawcy.
Uprawnienie zapisane w ust. 1 lit. a-c powyzej moze by¢ realizowane, po uptywie terminu
umownego, bez dodatkowych wezwan ze strony Zamawiajgcego.
W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia opisanego w ust.1, Wykonawca
jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kwoty réwnej wynagrodzeniu podmiotu, ktéremu
zlecono wykonanie zastepcze oraz do pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze skorzystaniem
z wykonania zastepczego (w szczegdlnosci koszty wytonienia podmiotu, ktéry wykona czynnosci
w ramach wykonania zastepczego, koszty doradztwa) w terminie 7 dni od wezwania. Koszt
wykonania zastepczego moze by¢ w szczegdlnosci potrgcany z wynagrodzeniem naleznym
Wykonawcy.
Zaptata na rzecz Zamawiajgcego kosztow wykonania zastepczego, opisanych ustepem uprzednim
nie zwalnia Wykonawcy od roszczen Zamawiajgcego o naprawienie szkody, kar umownych i
innych wynikajacych z umowy i/lub przepiséw prawa.
Wykonanie zastepcze nie powoduje wygasniecia gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy oraz na
te jego elementy, ktérych dotyczyto wykonanie zastepcze. Zobowigzanym z tytutdéw opisanych
zdaniem uprzednim pozostaje Wykonawca z tym zastrzezeniem, ze wzgledem elementéw
przedmiotu umowy, ktérych dotyczyto wykonanie zastepcze, okres uprawnien dla Zamawiajacego
z rekojmi i gwarancji rozpoczyna swéj bieg od poczatku.

SPORY
8§34

Spory wynikajgce z niniejszej umowy bedg rozstrzygane w pierwszej kolejnosci przez Strony
w drodze negocjacji prowadzonych bez zbednej zwtoki i w dobrej wierze.

W przypadku, jesli ktérakolwiek ze Stron dopuszcza sie naruszenia postanowien niniejszej umowy,
druga Strona moze wystosowac do niej pisemne upomnienie. Strona, ktéra otrzymata upomnienie
obowigzana jest zajg¢ stanowisko w formie pisemnej (forma pod rygorem niewaznosci) w terminie
nie dtuzszym niz 30 dni od daty doreczenia upomnienia i jednoczesnie zaniechaé¢ w tym okresie
naruszen, jesli zarzuty byty prawdziwe. Jesli w jej ocenie zarzuty nie sg prawdziwe i nie zaniecha
ona naruszen opisanych w upomnieniu w terminie wyzej wskazanym z jego uptywem uznaje sie,
iz pomiedzy Stronami zaistniat spér podlegajacy rozstrzygnieciu sadu.
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Sadem witasciwym dla rozstrzygania sporéw zwigzanych z niniejszg umowsg (jej wyktadni,
wykonywania, niewykonania, wygasniecia zobowigzan, przedawnienia, waznosci) jest Sad polski.
Sposrdd sgddw polskich spdr taki rozstrzygaé bedzie sgd wyznaczony miejscowo ze wzgledu na
siedzibe Zamawiajacego.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§35

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ................ z terminem
obowigzywania do .................... roku.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:
1) ustala sie w wysokosci 10% ceny catkowitej, opisanej w §26 ust. 1,
2) whniesione zostaje najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen
Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z nienalezytym wykonaniem umowy przez
Wykonawce, w szczegdlnosci o zaptate: kar umownych, kosztéw poniesionych na ubezpieczenie,
kwot zaptaconych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, kosztéw zwigzanych
z wykonaniem zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze je zaspokoic
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego
zaspokojenia roszczenia.
Whiesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 70% zostanie zwolnione w
terminie 30 (trzydziesci) dni od dnia dokonania odbioru koricowego w sposob opisany w §25 30%
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania zostanie zwrécona w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy lub wniesienia nowego zabezpieczenia, bez odrebnego w tym zakresie wezwania przez
Zamawiajgcego, najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, wskazanego w ust 1. Koszty przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Jezeli Wykonawca w terminie, o ktdrym mowa w ust. 5, nie dostarczy Zamawiajgcemu
przedtuzonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub nie wniesie nowego
zabezpieczenia, Zamawiajagcy zmieni forme zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.
Woyptata, o ktédrej mowa powyzej nastgpi po uptywie terminu przewidzianego na przedtuzenie lub
wniesienie nowego zabezpieczenia, lecz nie pdiniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
o ktorej mowa w ust. 4 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych
w okresie rekojmi lub gwarancji wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

ROBOTY DODATKOWE | ZAMIENNE
8§36

Jezeli konieczno$¢ robdt dodatkowych wynika z decyzji organéw nadzoru budowlanego lub jest
nastepstwem dziatan lub zaniechan Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce
w ramach wynagrodzenia okreslonego w §26 ust. 1 umowy, a termin wykonania przedmiotu
umowy, okreslony w §22 ust. 1 umowy nie ulegnie przedtuzeniu.
Roboty budowlane nieobjete umowg nie mogg by¢ realizowane bez uprzednie zgody
Zamawiajgcego wyrazonej, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej.
Koniecznos¢ wykonania robdt budowlanych nieobjetych umowg musi zosta¢ stwierdzona
w obustronnie podpisanym Protokole koniecznosci, sporzgdzonym pod rygorem niewaznosci,
w formie pisemnej.
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10.

Protokotem koniecznosci jest dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie

robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany

w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania

niektorych robét budowalnych, w celu realizacji przedmiotu umowy.

Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Wykonawce, akceptowany przez Zamawiajacego,

i podpisywany przez: Zamawiajgcego oraz Wykonawce. Protokét koniecznosci powinien zawierac

w szczegblnosci podstawy faktyczne (techniczne) zaistnienia robdt dodatkowych lub robdt

zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektdrych robdt budowlanych w celu

prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

Robotami dodatkowymi w rozumieniu niniejszej umowy sg roboty budowalne, ktére nie zostaty

uwzglednione w zakresie podstawowym przedmiotu umowy.

Robotami zamiennymi w rozumieniu niniejszej umowy s3: Roboty budowalne polegajace na

wykonaniu robdét budowlanych w sposdb odmienny niz okresSlony w niniejszej umowie,

niepowodujgce zwiekszenia (zmiany) zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
zmierzajgce do ulepszenia realizacji przedmiotu umowy, usprawnienia procesu budowlanego,
badz zmiany pracy i naktadéw w danej kategorii robét.

Wykonawca, na Zadanie Zamawiajgcego, zrealizuje roboty zamienne w stosunku do robot

budowlanych opisanych w dokumentacji technicznej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla

realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowalnej,

w szczegdblnosci gdy:

1) Wystgpi koniecznos¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt budowlanych, objetej
przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad dokumentacji technicznej lub zmiany stanu prawnego w oparciu o ktéry
przygotowano dokumentacje techniczng,

2) Zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w przypadku koniecznosci zrealizowania
jakiejkolwiek czesci robét budowlanych, objetych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane w dokumentacji
technicznej a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktdry zostata opracowana, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

3) Koniecznos¢ realizacji robét budowalnych wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji
technicznej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ustawy prawo budowlane,

Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastgpi na podstawie kosztorysu réznicowego, ktéry

stanowic bedzie rdéznice pomiedzy wyceng robét podstawowych, a wyceng robét zamiennych.

Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych  dla kosztorysu robédt

dodatkowych. O koniecznosci wykonania robdt zamiennych Zamawiajacy pisemnie powiadamia

Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania tego pisma

sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez Zamawiajgcego kosztorysu réznicowego

oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Strony dokonajg zmian umowy.

Podstawa do ustalenia wysokos$ci wynagrodzenia za Roboty dodatkowe lub Roboty zamienne

bedzie kosztorys ofertowy przygotowany przez Wykonawce, z tym zastrzezeniem, ze:

1) Podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych bedy naktady publikowane w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane bedg
Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji
w katalogach KNR i KNNR podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych bedzie kalkulacja
indywidualna naktadéw rzeczowych Wykonawcy,

2) Ceny jednostkowe zostang przyjete z kosztorysu, a w przypadku braku odpowiednich cen
jednostkowych w tymze kosztorysie wycena nastgpi w oparciu o ceny przyjete z aktualnych
zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie), a w przypadku ceny nieopublikowanych w zeszytach
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SEKOCENBUD Wykonawca przedstawi cene opartg na danych wynikajgcych
z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku.

11. Roboty dodatkowe lub Roboty zamienne bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie aneksu do niniejszej umowy, poprzedzonego sporzgdzeniem Protokotu koniecznosci
wykonania tych robot.

ZMIANY UMOWY
§37

1. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany (skrécenia lub wydtuzenia) terminu wykonania Umowy
wytacznie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i majacych wptyw na wykonanie przedmiotu
Umowy, nie wiecej niz o czas trwania tych okolicznosci i ich skutkéw, w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

3)
4)

5)
6)

7)

8)

9)

gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez

wiasciwe organy administracji panstwowej, gestordw sieci lub innych podmiotdw, ktére nie sg

nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych

wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres

przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg

nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

zZmiany przepisdéw prawa istotnie wptywajgcego na zakres lub termin realizacji niniejszej

Umowy;

objecia zasobdw, twordw i sktadnikéw przyrody jedng z form przewidzianych w ustawie

o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;

odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia zmiany formy jego ochrony;

koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

odkrycia niezinwentaryzowanych wczesniej sieci infrastruktury technicznej lub podobnych

urzadzen kolidujgcych z realizowanym zadaniem,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe

wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych: Umowsg,

normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych,

jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Za niekorzystne warunki atmosferyczne uwaza sie:

a) ulewne deszcze przez okres dtuzszy niz 2 dni (opady powyzej 7,5 mm na godzine przez co
najmniej 8 godzin na dobe przez 3 kolejne doby),

b) niska temperatura ponizej-12 stopni Celsjusza przez okres dtuzszy niz 2 dni,

c) intensywne opady $niegu tj. w przypadku opadu przekraczajacego 15 cm gtebokosci
w ciggu 12 godazin,

10) braku mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

11) wystgpienia Sity wyzszej albo zdarzenia pozostajagcych poza wpltywem  Stron,

uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

12) wystgpienia niezawinionych przez strony, niemozliwych do przewidzenia lub unikniecia

probleméw z dostepem do terenu budowy, zaréwno pod wzgledem prawa do terenu jak i ze
wzgledow faktycznych,

13) wystgpienia btedéw w dokumentacji skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania wykonywania

robat,
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14) wystgpieniem koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzZniaja realizacje przedmiotu umowy albo w
przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji, a ktore wczesniej byty niemozliwe do przewidzenia, o ile okolicznosc¢ taka
bedzie miata wptyw na przedfuzenie terminu wykonania umowy,

- 0 czas dziatania okolicznosci opisanych w pkt. 1-14 powyzej oraz uzasadniony, niezbedny czas
potrzebny do usuniecia skutkdw ich wystgpienia tj. zmiana terminu wykonania umowy nastgpi
o ilos¢ dni réwng trwaniu danej okolicznosci powodujgcej opdznienie i tylko w zakresie,
w ktédrym Wykonawca nie mégt, przy dotozeniu nalezytej starannosci, zapobiec opdznieniu tj.
jego wystgpieniu lub czasowi jego trwania.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty w nastepujgcym zakresie:

1) zmiany oséb wskazanych w §7 ust.1 i ust.2 z zachowaniem warunku opisanego w §7 ust. 4,

2) zmiany w zakresie podmiotéw opisanych w §12! z jednoczesnym zachowaniem warunku
opisanego w §12* ust. 2, w przypadku gdy zmiana taka wynikaé bedzie z koniecznoéci zmiany
sposobu realizacji zobowigzan umownych przez Wykonawce i pod warunkiem, ze wiedza,
doswiadczenie, potencjat techniczny, osoby zdolne do wykonania zamdwienia
proponowanego, nowego podmiotu, beda takie same Ilub wyisze niz podmiotu
zastepowanego, w przypadku gdy podmioty te wykonujg roboty budowlane muszg by¢
spetnione wymagania opisane w §14,

3) zmiany, zawartego w ofercie Wykonawcy, zakresu zobowigzan, ktére mogg by¢ wykonane
przez podwykonawcow, jezeli taka zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego lub uzasadniona
jego interesem zwigzanym z zachowaniem terminéw wykonywania umowy, poprawy jakosci
wykonywania zobowigzan umownych lub gdy bedzie to wynika¢ z koniecznosci zmiany
sposobu wykonania umowy przez Wykonawce (w przypadku nie wskazania w ofercie zakresu
prac powierzonych podwykonawcom - zmiany polegajagcej na wprowadzeniu mozliwosci
wykonywania umowy przez podwykonawcow pod warunkiem wskazania zakresu zobowigzan,
ktére mogg by¢ wykonane przez podwykonawcow, jezeli taka zmiana umowy jest korzystna
dla Zamawiajgcego lub uzasadniona jego interesem zwigzanym z zachowaniem ciggtosci pracy,
terminéw wykonywania umowy, poprawy jakosci wykonywania zobowigzan umownych lub
gdy bedzie to wynika¢ z koniecznosci zmiany sposobu realizacji zamdéwienia przez
Wykonawce); w przypadku gdy podmioty te wykonuja roboty budowlane muszg by¢ spetnione
wymagania opisane w §14,

4) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia z tytutu wykonania umowy :

a) jezeli po zawarciu umowy na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa
ulegnie zmianie obowigzujgca stawka podatku VAT, o warto$¢ podatku VAT zgodnie ze
zmieniong regulacja prawng i tylko za czes$é przedmiotu umowy, ktéra wykonana zostanie
po zmianie przepiséw prawa,

b) w wypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub robét zamiennych,

c) w przypadku zmiany zakresu robdt, w tym rezygnacji Zamawiajgcego z realizacji czesci
robot,

5) w przypadku zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych,
w szczegdlnosci zmiana technologii, zakresu lub sposobu wykonania robaét:

a) gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych, wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j
podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy, postepem technologicznym,
zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie lub jest niezbedne z innych przyczyn
obiektywnych,

b) gdy zmiana materiatdw budowlanych spowoduje obnizenie kosztéw eksploatacji,
konserwacji (urzadzenia, materiaty eksploatacyjne), usprawnienie badz optymalizacje
procesu eksploatacji,
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c) gdy zaistnieje obiektywna konieczno$¢ zastosowania innych rozwigzan technicznych lub
materiatow,

d) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z Dokumentacjg
Projektows,

6) inne zmiany:

a) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, na ktéry majg by¢ dokonywane przez
Zamawiajgcego ptatnosci z tytutu niniejszej umowy pod warunkiem zachowania wymagan
opisanych w § 27 ust. 6;

b) zmiany §27 ust.3, ust.16 - terminu poczatkowego, od ktdrego liczony jest termin zaptaty
czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku wprowadzenia przepisami
powszechnie obowigzujgcymi faktur ustrukturyzowanych.

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2:

1) w pkt. 4 (zmiana wynagrodzenia) — wynagrodzenie zostanie zmienione w trybie okreslonym
w ust. 4 i ust. 9 niniejszego paragrafu,

2) w pkt. 5 (zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych) —
zostang wprowadzone zmiany do Umowy wskazujace jakie roboty ulegajg zmianie i w jaki
sposdb wraz z wyceng robdt pierwotnych i robét zamiennych oraz ewentualng zmiang
wynagrodzenia, zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4 i ust. 8 niniejszego paragrafu,

4. W przypadku gdy Wykonawca lub Inspektor nadzoru wnioskuje o dokonanie zmiany Umowy,
zastosowanie majg nastepujgce postanowienia:

1) Wykonawca sktada do Zamawiajgcego pisemny umotywowany wniosek wraz z zatgcznikami
w tym z Protokotem Koniecznosci, zaakceptowany przez Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru o dokonanie zmiany Umowy, powotujgc sie na jedng lub kilka wskazanych przestanek
do zmian (wniosek winien by¢ rzetelnie i jak najszerzej umotywowany, zawiera¢ ewentualne
dokumenty uzasadniajgce wniosek),

2) decyzje w sprawie akceptacji badz odrzucenia wniosku w tym Protokotu Koniecznosci
podejmuje Zamawiajacy,

3) w przypadku akceptacji wniosku Zamawiajgcy przeprowadza negocjacje z Wykonawca przy
udziale Inspektora nadzoru,

4) Wykonawcy nie wolno wykonywa¢ zmian az do czasu podpisania przez strony Umowy
wtasciwego aneksu,

5) Zamawiajgcy sporzadza projekt aneksu do Umowy w przypadku zaakceptowania zmian, ktory
zostaje podpisany przez obie strony Umowy.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 9 Wykonawca ma obowigzek przedstawié wraz
z wnioskiem o dokonanie zmiany w umowie dowody na wystgpienie przyczyny zaniechania badz
opdznienia w wykonaniu robdt budowlanych w postaci danych uzyskanych z Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej — Paristwowego Instytutu Badawczego (IMGW-PIB).

6. W przypadkach okreslonych w ust. 1. i 2. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 14 dni o zaistnieniu ww. sytuacji i jej wptywie na harmonogram lub
koszt realizacji przedmiotu Umowy. Ewentualne zmiany Umowy, o ktérych mowa w ust. 1, 2 i 3
zostang dokonane w formie aneksu do Umowy.

7. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, 2 i 3, muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce
w uaktualnionym Harmonogramie.

8. Strony ustalajg, iz w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca
dokona wyliczen cen zgodnie z §36 Umowy oraz przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed rozpoczeciem dziatan wynikajgcych z tych
zmian.

9. Zmiany muszg by¢ wprowadzone z zachowaniem nizej opisanego trybu postepowania:

1) Zaproponowaé zmiane, przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, moze Wykonawca lub
Zamawiajacy.

2) Przedktadana drugiej stronie propozycja zmian bedzie obejmowata opis proponowanych
zmian i informacje w jaki sposdb zaktadane zmiany wptyng na realizacje umowy.
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10.

11.

12.

3) Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajgcy (w zaleznosci od przypadku) w
terminie 7 dni zatwierdzi badZ odrzuci otrzymang propozycje zmiany badz w tym terminie
wystgpi do strony wystepujgcej z propozycjg zmian przesytajagc zmodyfikowang propozycje
zmian spefniajacg wymogi opisane wyzej.

4) W przypadku uptywu terminu podanego w pkt 3 i nie uzyskania jednej z odpowiedzi tam
opisanych, traktuje sie iz propozycja wprowadzenia zmiany zostata odrzucona.

W przypadku zaproponowania przez Wykonawce lub Inspektora Nadzoru zastosowania

materiatdw budowlanych réwnowaznych w stosunku do tych, ktére zostaty zaprojektowane

i wskazane w Dokumentacji Projektowej wystarczy pisemna zgoda Projektanta na ich

zastosowanie, bez koniecznosci sporzadzania pisemnego aneksu, o ktérym mowa w ust. 10

ponizej, jezeli proponowana zmiana nie wptywa na koszt realizacji przedmiotu umowy lub termin

jej wykonania.

Zmiany umowy wymagajg dla swojej waznosci zachowania formy pisemnej jako aneksy do

niniejszej umowy podpisywane przez osoby uprawnione do reprezentacji Stron zgodnie z ich

dokumentami rejestracyjnymi.

O zmianach teleadresowych Strony dokonajg powiadomien pisemnych, bez koniecznosci

zawierania aneksu do umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
8§37

Poszczegdlne tytuty zastosowano w niniejszej umowie jedynie dla celdw przejrzystosci i nie majg
one wptywu na jej interpretacje.
Niniejsza umowa podlega prawu Zamawiajgcego tj. prawu polskiemu, a zwtaszcza przepisom
prawa zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego - szczegélnie dotyczagce umdw wzajemnych
i umowy o roboty budowlane.
Jezykiem wszelkich komunikatéw (informacji, oSwiadczen) dotyczgcych umowy, jej wykonania jest
jezyk polski.
W przypadku niespdjnosci, braku zgodnosci lub wystgpienia sprzecznosci pomiedzy trescig
niniejszej umowy a zatgcznikami do niej (w tym SWZ wraz z zatgcznikami) — za wigzace uznac nalezy
dokumenty w nastepujgcej kolejnosci:
a) umowa
b) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia wraz z zatgcznikami oraz wraz z wyjasnieniami, ktore

zamawiajgcy zamiescit na stronie internetowej na ktdrej udostepniona jest lub byta

specyfikacja
Jezeli sad lub inny wtasciwy organ uzna jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy za niewazne
lub niewykonalne, woéwczas takie postanowienie zostanie uznane za uchylone, a pozostate
postanowienia niniejszej umowy pozostang w petni wazne i skuteczne chyba ze z okolicznosci
wynika, iz bez postanowien dotknietych nieskutecznoscia, umowa nie zostataby zawarta.
Niezaleznie od powyzszego, Strony przystgpig nastepnie do negocjacji w dobrej wierze majacych
na celu uzgodnienie tresci i zadowalajace dla obu Stron i ktdre zastgpi postanowienie uznane za
niewazne lub niewykonalne, przy czym to nowe postanowienie bedzie spetnia¢ cele okreslone
niniejsza umowag w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa.
Zaden z zapisOw niniejszej umowy nie moze zostaé zinterpretowany przez Strony umowy przy
zastosowaniu wyktadni rozszerzajgcej niezgodnej z celem zawarcia umowy i nie bedzie stanowic
dla zadnej ze Stron podstawy do wystepowania z roszczeniami przekraczajgcymi zapisy niniejszej
umowy.
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.
Zatgczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:
a) zatacznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia wraz z zatgcznikami
b) zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy z dnia ................ 2025r.,
c) Zatacznik nr 3 —Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami tresci SWZ,
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d) Zatacznik nr 4 -Porozumienie w sprawie przesytania faktur w formie elektronicznej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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