PLANOWANE KOSZTY ROBOT BUDOWLANYCH | PRAC PROJEKTOWYCH OKRESLONYCH W PROGRAMIE FUNKCJONALNO UZYTKOWYM

dla zadania ,,Przebudowa zbiornika naturalnego na zbiornik retencyjny w miejscowosci Stare Wierzchowiska gmina Belzyce”

PLANOWANE KOSZTY ROBOT BUDOWLANYCH

PRZYGOTOWANIE TERENU

Zrédto Kod Opis llos¢ j.m. Cena jedn. | Cena catkowita
netto netto
Secocenbud |KNR 2-01 0119-05 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa watéw 0,3 km 13 507,42 4 052,23
2.52.2.3.3.9902 ochronnych lub przeciwpowodziowych Pomiary grobli stawowych
Secocenbud |KNR 2-01 0121-01 [Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych — niwelacja |0,2 ha 2 628,93 525,79
terenu pod obiekty przemystowe i lotniska
tacznie netto przygotowanie terenu: 4 578,02
OCZYSZCZENIE TERENU ROBOT
Secocenbud |KNR 2-01 0109-05 |Reczne scinanie i karczowanie sredniej gestosci krzakéw i podszycia 0,1 ha 18 000,00 1 800,00
Secocenbud |KNR 2-01 0110-03 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km 5 m3 130,00 650,00
Secocenbud |KNR 2-01 0111-02 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, 100 m2 3,68 368,00
korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
tacznie netto oczyszczenie terenu robot: AL
WYKONANIE ZBIORNIKA
Roboty ziemne
Secocenbud |KNR 2-01 0226-02 |Wykopy rowéw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek |500 m3 20,00 10 000,00
z.5z. 2.3.2. 9903 wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,40 m3 na odktad w gruncie kat.
I1l Grunt oblepiajgcy naczynie robocze
Secocenbud |KNR 2-01 0202-02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o poj. tyzki 0,40 ({1000 m3 50,00 50 000,00
2.52.2.3.2. 9903 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km Grunt oblepiajgcy naczynie
rohoczao
Secocenbud |KNR-W 2-01 0210- [Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km transportu 800 m3 11,93 9 544,00

04 z sz. 2.3.2. 9903-
04

ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. llI-1V — praca w gruntach oblepiajgcych naczynie robocze
Krotno$¢ = 5




Secocenbud |KNR 2-01 0421-03 |Wykopy rowéw i kanatéw po koparkach gr. nadmiaru gruntu do $cinania (400 m3 80,00 32 000,00
do 15 cm —kat.lll
Secocenbud |KNR 2-01 0229-02 z|Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtosé do 10 m w 900 m3 3,90 3 510,00
.5z2. 2.4.2. 9906 gruncie kat.lll Praca spycharki w gruncie oblepiajgcym gasienice
Secocenbud |KNR 2-01 0235-02 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w 900 m3 21,78 19 602,00
gruncie kat. IlI-1V
Secocenbud |KNR 2-01 0230-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na 500 m3 4,50 2 250,00
2.52.2.4.2. 9906 odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat.I-lll Praca spycharkami w gruncie
oblepiajgcym gasienice
Secocenbud |KNR 2-01 0235-02 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w 500 m3 21,78 10 890,00
gruncie kat. lll-1V
tacznie netto: 137796,00
Budowla upustowa
Secocenbud |KNR 15-01 0201 — |Reczna rozbiérka konstrukcji betonowych o grubosci do 20 cm 15 m3 443,01 664,52
01
Secocenbud |KNR 2-01 0502-02 |Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli wodno — inzynieryjnych 2 m3 286,24 572,48
przy wys. nasvpu do 4m — kat. aruntu ll|
Secocenbud |KNR 2-11 1501-02 |Zastawki monolityczne Z-2 1 zast 5 000,00 5 000,00
tacznie netto: 6 237,00
Droga
Secocenbud |KNR 2-01 0233-02 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 [1500 m2 10,58 15 870,00
kW (75KM) w gruncie kat.lll
tacznie netto: 15 870,00
Umochienia
Secocenbud |KNR 2-01 0506-04 |Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych mechanicznie w 1300 m2 9,72 12 636,00
gruntach kat. I-111
Secocenbud |KNR 2-01 0518-01 |Umocnienie skarp kanatéw narzutem kamiennym z filtrem odwrotnym 100 m2 814,39 81 439,00
Secocenbud |KNR 2-01 0510-03 |Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j 1000 m2 4,67 4 670,00
tacznie netto: 98 745,00
tacznie netto wykonanie zbiornika: 266 044,02
tacznie brutto wykonanie zbiornika: 327 234,14

PLANOWANE KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH




Kalkt:lacja Projekt architektoniczno budowlany, projekt techniczny, specyfikacja 1 kpl. 30 000,00 (30 000,00
(rozeV:na:r?iz techniczna, BIOZ, karta informacyjna Przedsiewziecia, operat wodno
rvnku) prawny.
tacznie netto koszty prac projektowych: 30 000,00
tacznie brutto koszty prac projektowych: 36 900,00
LACZNE SZACUNKOWE KOSZTY NETTO INWESTYCJI 296 044,02
VAT 23% 68 090,12
LACZNE SZACUNKOWE KOSZTY BRUTTO INWESTYCJI 364 134,14
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