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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

wykonania opracowania dokumentacji projektowej  

 

w podziale na części: 

 

Część 1. „Przebudowa drogi woj. nr 218 w miejscowości Nowy Dwór Wejherowski. 
Odcinek 1. od gr. terenu zabudowanego do ul. Zbychowskiej” 

Część 2. „Przebudowa/rozbudowa skrzyżowania dr. woj. nr 227 z dr. pow. Nr 2230G w 
Trutnowach” 

Część 3. „Przebudowa/rozbudowa  skrzyżowania dr. woj. nr 228 ulic Kartuskiej Kaszubskiej 
i Szydlickiej w Sulęczynie" 

Część 4. „Rozbudowa skrzyżowania dr. woj. nr 235 z dr. powiatową Jarcewo - Krojanty" 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej zgodnej 

z obowiązującymi przepisami, spełniającej wymagania Zamawiającego i warunki, opinie, 

decyzje, oraz opracowanie wniosku o wydanie decyzji realizacyjnej  

Celem zadania jest stworzenie kompletnej dokumentacji projektowej, wraz 

z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa warunków, opinii, uzgodnień,  

prawomocnych decyzji,  na podstawie których Zamawiający będzie mógł przeprowadzić 

postępowanie przetargowe, a następnie wyłoni wykonawcę zadania i wybuduje 

prawidłowo funkcjonujący obiekt budowlany. 

Stworzenie aktualnych na moment opracowania projektów budowlanych, 

wykonawczych oraz materiałów przetargowych, w zakresie rysunkowym, opisowym, 

obliczeniowym oraz zestawieniowym dla powyższych zadań. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za cały proces projektowy, udzielanie wyjaśnień 

i uzupełnianie dokumentacji w ramach przetargu na roboty budowlane oraz nadzór 

autorski. 

Część 1. Zamówienie obejmuje przebudowę drogi woj. nr 218 na odcinku 1. od gr. terenu 

zabudowanego w kierunku Bieszkowic km 28+166 do ul. Zbychowskiej km 28+970. Odcinek 

długości ok. 800 m. Poniżej rysunek 1. i 2. plan orientacyjny przedstawiający lokalizacje 

inwestycji oraz link do mapy. 

 

https://goo.gl/maps/RYvySK7FnbF4kSeT8 
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Rysunek 1.  Plan orientacyjny 

 

  
Rysunek 2.  Miejsce inwestycji   (źródło google maps) 

Część 2. Zamówienie obejmuje „Przebudowa/rozbudowa skrzyżowania dr. woj. nr 227 z dr. 

pow. Nr 2230G w Trutnowach”. Odcinek długości ok. 300 m.  Poniżej rysunek 3. i 4. plan 

orientacyjny przedstawiający lokalizacje inwestycji oraz link do mapy. 
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https://goo.gl/maps/xvw6WqzVpUyf8XG88 

 
Rysunek 3.  Plan orientacyjny 

 

 
Rysunek 4.  Miejsce inwestycji   (źródło google maps) 

 

Część 3. Zamówienie obejmuje „Przebudowa/rozbudowa  skrzyżowania dr. woj. nr 228 ulic 

Kartuskiej Kaszubskiej i Szydlickiej w Sulęczynie". Odcinek długości ok. 250 m. Poniżej rysunki 

5. i 6. przedstawiają lokalizacje inwestycji oraz link do mapy. 
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https://goo.gl/maps/xo1y5oyTdCBfmDvw6  

 
Rysunek 5.  Plan orientacyjny 

 

  
Rysunek 6.  Miejsce inwestycji   (źródło google maps) 

Część 4. Zamówienie obejmuje "Rozbudowa skrzyżowania dr. woj. nr 235 z dr. powiatową 

Jarcewo-Krojanty". Odcinek długości ok. 300 m. Poniżej rysunki 9. i 10. przedstawiają 

lokalizacje inwestycji oraz link do mapy. 

https://goo.gl/maps/HdW3Smv2sMPfP2Z18  
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Rysunek 7.  Plan orientacyjny 

 

 

Rysunek 8.  Miejsce inwestycji   (źródło google maps) 
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2. Zakres przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie między innymi: 

1. Projekt koncepcyjny.  

2. Inwentaryzacja wraz z analizą stanu istniejącego obszaru objętego inwestycją 

wraz z Inwentaryzacja istniejącej zieleni. 

3. Opracowanie wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przedsięwzięcia wraz z decyzją lub oświadczenie 

Wykonawcy o braku potrzeby jej uzyskania z podaniem podstawy. 

4. Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z uzyskaniem odstępstwa od czynności 

zakazanych odnośnie chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów z 

uzyskaniem decyzji. 

5. projekt wycinki oraz opracowanie wniosku o uzyskanie zezwolenia na usunięcie 

drzew i/lub krzewów z uzyskaniem zezwolenia. Część 1. i  

6. Opracowanie mapy do celów projektowych/do celów informacyjnych. Do  

części 1. Zamawiający udostępni MDCP po podpisania umowy (do 

ewentualnego rozszerzenia/aktualizacji) 

7. Dokumentacja geotechniczna. 

8. Projekt podziału nieruchomości wraz z zatwierdzeniem. Dotyczy część 2., 3., 4. 

9. Analiza i prognoza ruchu.  Dotyczy część 2., 3., 4. 

10. Opracowanie wniosku oraz uzyskanie zgłoszeń/ decyzji o pozwoleniu 

wodnoprawnym 

11. Projektu budowlanego. 

12. Projektu wykonawczego. 

13. Audyt BRD 

14. Projektu stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem. 

15. Materiały przetargowe (w tym: STWIORB, wykazu robót, przedmiaru robót, 

kosztorysu ofertowego, kosztorysu inwestorskiego). 

16. Opracowanie oraz złożenie do organu kompletnego wniosku o wydanie 

decyzji realizacyjnej (zgłoszenie robót/pozwolenie na budowę/ZRID), dla części 

1. wraz jej uzyskaniem wyłącznie. 

17. Udzielanie wyjaśnień/odpowiedzi/uzupełnień na wezwania organu w trakcie 

procedur administracyjnych. 

18. Opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikających z nich zmian projektu 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację 

robót budowlanych objętych tymi zadaniami. 

19. Pełnienie nadzoru autorskiego 

20. Oraz innych opracowań stanowiących komplet dokumentacji. 

 

Wszystkie opracowania powinny zostać przedłożone na płycie CD w wersji edytowalnej i 

nieedytowalnej oryginale (podpisane/opieczętowane) w PDF.  
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3. Charakterystyka projektowanej inwestycji 

3.1. Lokalizacja i stan istniejący oraz uwarunkowania wynikające z zagospodarowania 

istniejącego terenu 

Część 1. „Przebudowa drogi woj. nr 218 w miejscowości Nowy Dwór Wejherowski. 

Odcinek 1. od gr. terenu zabudowanego do ul. Zbychowskiej” 

Zadanie znajduje się na terenie powiatu wejherowskiego, gmina Wejherowo m. 

Nowy Dwór Wejherowski. Jest to obszar zabudowany w rozumieniu przepisów o ruchu 

drogowym (znaki D42/43), z zabudową  jednorodzinną, usługową, kościołem, 

planowaną remizą strażacką oraz nieruchomościami rolnymi. Wzdłuż obu stron drogi 

rosną stare drzewa, których korony oraz pnie znajdują się w skrajni drogowej. Zadanie 

zaczyna się przed początkiem terenu zabudowanego. Na długości droga krzyżuje się 

z lokalnymi drogami publicznymi gminnymi, powiatowymi (ul. Zbychowska), 

wewnętrznymi oraz licznymi zjazdami. Wzdłuż drogi znajdują się szczątkowe rowy 

drogowe. W drodze występują sieci uzbrojenia terenu: kanalizacyjna wod-kan, 

wodociągowa, teletechniczna i elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna. Nie 

wyklucza się występowania innych sieci.  

Wzdłuż odcinka nie ma chodników dla pieszych, poza wyjątkiem na końcu 

zadania. Brakuje również zatok autobusowych w obrębie ul. Rekreacyjnej oraz 

Zbychowskiej (na wszystkich trzech wlotach. Przejścia dla pieszych nie mają wyspy 

segregacyjnych. Wysp również brakuje na wjeździe do terenu zabudowanego. Na 

końcu zadania zaraz za łukiem kołowym występuje skrzyżowanie z ul. Zbychowską (dr 

powiatowa), w obrębie którego znajduje się dodatkowo skrzyżowanie z ul. Ks. dr. 

Leona Heyke oraz zjazd publiczny na parking przed delikatesami. 

Jezdnia drogi wojewódzkiej ma nawierzchnię bitumiczną szerokości ok. 5,5 - 6 m 

częściowo uszkodzoną przy krawędziach bez krawężników oraz nienormatywne i 

zarośnięte pobocza gruntowe. Oznakowanie pionowe wskazuje, że występuje łuk 

poziomy o dużym koncie zwrotu. Ul. Sosnowa opada w kierunku drogi wojewódzkiej, 

powodując zalewanie skrzyżowania w dni deszczowe a w okresie przymrozków lokalną 

śliskość nawierzchni. 

Zlokalizowane na nienormatywnym łuku miejsce postoju autobusów oraz 

rosnące w pasie drogowym i poza nim drzewa, ograniczają widoczność na 

zatrzymanie pojazdu przed oczekującymi na możliwość skrętu w ul. Sosnową oraz ul. 

Nową pojazdów. Odcinek nie jest oświetlony.  Brak uregulowanego ciągu pieszego 

oraz przejścia dla pieszych uniemożliwia bezpieczne poruszanie się wzdłuż drogi oraz 

jej przekraczanie. Powyższe przekłada się wprost na obniżenia poziomu 

bezpieczeństwa. 

Informujemy, że Gmina Wejherowo zawarła w ostatnim czasie umowę na 

wykonanie koncepcji projektowej wraz z uzgodnieniami dla ul. ks. dr Leona Heyke  w 

Nowym Dworze Wejherowskim. 
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Po podpisaniu umowy Zamawiający udostępni materiały przekazane przez 

Gminę Wejherowo które mogą mieć związek z przedmiotowym zadaniem. 

Część 2. „Przebudowa/rozbudowa skrzyżowania dr. woj. nr 227 z dr. pow. Nr 2230G w 

Trutnowach” 

Zadanie znajduje się na terenie powiatu gdańskiego, gmina  Cedry Wielkie i 

Grabiny-Zameczek wsi Trutnowy Trzecie. Jest to obszar niezabudowany w rozumieniu 

przepisów o ruchu drogowym (znaki D42/43). Przy drodze znajduje się rozproszona 

zabudowa jednorodzinna prowadzące działalność gospodarczą i usługową. Wzdłuż 

obu stron drogi rośnie zieleń znajdująca się w skrajni drogowej skutecznie 

ograniczająca widoczność. Zadanie obejmuje teren skrzyżowania ul. Podkomorzego, 

Al. 700-lecia, Jesionowa oraz obszar do niego przylegający. Droga krzyżuje się z dr. 

powiatową. Występują również zjazdy. Wzdłuż drogi znajdują się rowy drogowe i 

melioracyjne. W drodze występują sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa, 

teletechniczna, elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna. Nie wyklucza się 

występowania innych sieci. Teren objęty jest planem miejscowym. 

Skrzyżowanie znajduje się na łuku kołowym w terenie płaskim. W obrębie skrzyżowania 

występuje zabudowa oraz drzewa zasłaniające widoczność. Wloty 

podporządkowane nie mają widoczności. Na rozdrożu stoi drewniany krzyż ogrodzony 

płotem. Wzdłuż odcinka nie ma chodników dla pieszych, zatok autobusowych, 

przejścia dla pieszych ani wysp segregacyjnych. Jezdnia drogi wojewódzkiej ma 

nawierzchnię bitumiczną szerokości ok. 5,5 - 6 m częściowo uszkodzoną przy 

krawędziach bez krawężników oraz nienormatywne i zarośnięte pobocza gruntowe. 

Odcinek nie jest oświetlony. Brak uregulowanego ciągu pieszego oraz przejścia dla 

pieszych uniemożliwia bezpieczne poruszanie się wzdłuż drogi oraz jej przekraczanie. 

Powyższe przekłada się wprost na obniżenia poziomu bezpieczeństwa. 

- jezdnia szerokości 6,0m mineralno-bitumiczna 

- pobocza gruntowe – 0,8-1,0m  

- w bliskości skrzyżowania zlokalizowane są przystanki autobusowe wyznaczone na 

jezdni 

- skrzyżowanie zlokalizowane na łuku z odcinkami prostymi na długości powyżej 200 

m po obu stronach na dojeździe do skrzyżowania 

- obszar niezabudowany o dozwolonej prędkości 50km/h przy stopniowaniu z 90 

km/h poprzez 70 km/h 

- brak bezpośredniego oświetlenia skrzyżowania, występuje oświetlenie uliczne w 

ciągu DP 2230G ul. Podkomorzego w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania 

- generator ruchu – luźna zabudowa 

Część 3. „Przebudowa/rozbudowa skrzyżowania dr. woj. nr 228 ulic Kartuskiej 

Kaszubskiej i Szydlickiej w Sulęczynie" 

Zadanie znajduje się na terenie powiatu kartuskiego, gmina Sulęczyno m. Sulęczyno.  
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Dotychczasowy sposób wykorzystania nieruchomości. Obszar objęty opracowaniem 

jest to skrzyżowanie czterowlotowe, drogi wojewódzkiej nr 228 z drogami 

powiatowymi, ul. Szydlicką oraz ul. Kaszubską. Skrzyżowanie ul. Kaszubskiej, od północy 

oraz ul. Szydlickiej z południa  z DW nr 228 następuję pod kątem ok 106°.  

Na dojeździe do skrzyżowania od strony zachodniej w ciągu DW występują liczne łuki 

poziome o małych promieniach (ok. 80m). Droga ma swój przebieg wzdłuż rzeki 

Słupia. Ulica Kaszubska tuż przed skrzyżowaniem ma swój przebieg na moście. Na 

południowo-zachodnim narożniku skrzyżowania znajduje się figurka / pomnik, który 

istotnie wpływa na pogorszenie warunków ruchu na skrzyżowaniu. 

Wzdłuż ulic Szydlickiej zlokalizowane są domy jedno- wielorodzinne, poczta, natomiast 

wzdłuż oraz Kaszubskiej zlokalizowany jest Urząd Gminy oraz sklepy. 

Droga wojewódzka oraz krzyżujące się drogi wykonane są w technologii bitumicznej. 

W rejonie skrzyżowania istnieją chodniki (o szer. 1,5-2,0 m). 

Charakterystyka ruchu. Przedmiotowy odcinek drogi wojewódzkiej jest zlokalizowany 

w obszarze zabudowania, w miejscowości Sulęczyno.  Przy wjeździe do miejscowości 

występuję znak B-33 ograniczenie prędkości do 40km/h, które obejmuje całą 

miejscowość. Wg Generalnego Pomiaru Ruchu z roku 2015, pomiary zostały wykonane 

na odcinkach Pomysk Wielki- Sulęczyno oraz Sulęczyno Klukowa Huta, na których 

notuje się następujące natężenia ruchu 1980 pojazdów na dobę oraz 2249 pojazdów 

na dobę.  

Część 4. „Rozbudowa skrzyżowania dr. woj. nr 235 z dr. powiatową Jarcewo - Krojanty" 

Zadanie znajduje się na terenie powiatu chojnickiego, gmina Chojnice okolice m. 

Powałki. Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogą powiatową zlokalizowane na 

odcinku prostym. Obszar częściowo zalesiony. Wloty podporządkowane odbiegają 

od kąta 90*. Brak widoczności na włączeniu do DW. Skrzyżowanie przeszło odnowienie 

nawierzchni oraz oznakowania 2019 r. Istniejący układ nie uwzględnia aktualnych 

potrzeb i relacji ruchowych w obrębie skrzyżowania, dlatego jest do rozbudowy. 

 

3.2. Zakres planowanego przedsięwzięcia: 

W celu usunięcia szeregu mankamentów drogi, dostosowania jej do wymogów 

przepisów oraz potrzeb ruchowych oraz bezpieczeństwa należy w opracowaniu 

uwzględnić m.in.:  

Część 1. „Przebudowa drogi woj. nr 218 w miejscowości Nowy Dwór Wejherowski. 

Odcinek 1. od gr. terenu zabudowanego do ul. Zbychowskiej” 

1. przebudowie nawierzchni drogi wojewódzkiej oraz poboczy. Zakres na podstawie 

m.in.: struktury i natężenia ruchu, konieczności zmian geometrycznych, rodzaju, 

stanu nawierzchni oraz podłoża gruntowego. 

2. Rozdzielenia przeciwległych kierunków pasów wyspami segregującymi na  

przejściach dla pieszych. 
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3. Budowie wyspy otwierającej i zamykającej na granicy terenu zabudowanego. 

4. Usunięcia kolidujących i ograniczających widoczność drzew i krzewów. Jeżeli 

będzie to konieczne nasadzenie zieleni kompensacyjnej 

5. Budowie zatok autobusowych w obręb skrzyżowania z ul. Rekreacyjną i oraz ul. 

Zbychowską. 

6. Budowie jednostronnego chodnika/CP-R lub ciągu pieszo jezdnego po stronie 

prawej. Jeżeli będzie możliwe z wykorzystaniem nieruchomości gminnych. 

7. Budowie przejścia dla pieszych wraz z dedykowanym doświetleniem w obrębie ul. 

Rekreacyjnej. 

8. Przebudowie odwodnienia drogi (kd, rowy, zbiorniki itp.) oraz włączeń innych dróg. 

Odwodnienie korpusu drogowego poza terenem zabudowanym zaleca się 

poprzez rozsączenie wód opadowych w obrębie pasa drogowego (w oddaleniu 

od korpus drogowego), obejmujące budowę nowych elementów odwodnienia 

oraz przebudowę istniejącej sieci (odtworzenie, regulacja i udrożnienie) wraz z 

uzyskaniem stosownych uzgodnień i decyzji. 

9. Zmianie docelowej organizacji ruchu. 

10. Zagospodarowaniu przyległego terenu. Uporządkowanie terenu w granicach 

całego pasa drogowego 

11. Budowa urządzeń BRD uspokajających ruch m.in.: azyle dla pieszych/rowerzystów, 

zabezpieczenie miejsc potencjalnych przekroczeń jezdni przez pieszych.  

12. Budowie oświetlenia drogowego na całym proj. odcinku dr woj./chodnika w oraz 

dedykowanego na przejścia dla pieszych i innych jeżeli będzie wynikało to z 

obiektywnych uwag DIF UM opinii do geometrii. 

13. Przebudowa wszystkich istniejących i legalnych zjazdów, skrzyżowań, obiektów 

małej architektury oraz innych budowli zlokalizowanych w pasie drogi 

wojewódzkiej.  

14. Analiza możliwości połączenia dr woj. z planowaną budową remizy strażackiej. 

Wprowadzenie do projektu do decyzji DIF i Zamawiającego.  

15. Budowa kanału technologicznego zgodnie z ustawą o drogach publicznych. 

Zamawiający dopuszcza odstąpienie od jego budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządcy drogi. 

16. Opracowanie dokumentacji usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną. 

17. Wykonanie badań podłoża gruntowego oraz nawierzchni. Przewidzieć 

kompleksowe rozpoznanie podłoża m.in. w miejscach: potencjalnych odbiorników 

wód, uskoków terenu, wysokich skarp, projektowanych murów oporowych. 

18. Opracowanie dokumentacji usunięcia kolizji z projektowanymi elementami 

zagospodarowania terenu znajdujących się w istniejącym pasie drogowym. 

19. Analiza własności działek i ich zajęcia, znajdujących się w obszarze inwestycji oraz 

sąsiadujących z zakresem koniecznych robót wraz z pozyskaniem wypisów i 

wyrysów z rejestrów gruntu aktualnych na moment  zakończenia zadania. 



Opracowanie dokumentacji projektowej pn. 
w podziale na części 

11 
 

20. Uzyskanie wszelkich warunków, uzgodnień, opinii, decyzji itp. w zakresie 

wynikającym z właściwych przepisów w oparciu o zakres wykonanego projektu 

budowlanego. 

21. Realizację wszystkich warunków stron należy uwzględnić w ofercie. 

Szczegółowe wytyczne zawiera: OPZ,  Wytyczne ZDW do Projektowania, przepisy oraz 

materiały udostępnione przez Gminę Wejherowo. 

Część 2. „Przebudowa/rozbudowa skrzyżowania dr. woj. nr 227 z dr. pow. Nr 2230G w 

Trutnowach” 

1. Przebudowie/rozbudowie skrzyżowania wraz z budową wyspy segregującej na 

włączeniach dróg podporządkowanych 

2. Przebudowie nawiarchni drogi oraz poboczy. Zakres na podstawie m.in.: struktury i 

natężenia ruchu, konieczności zmian geometrycznych, rodzaju, stanu nawierzchni 

oraz podłoża gruntowego, stanu bezpieczeństwa. Nie wyklucza się wykonania 

nowej konstrukcji nawierzchni i wzmocnienia. 

3. Skuteczne ograniczenie prędkości w obrębie skrzyżowania za pomocą rozwiązań 

BRD. 

4. Rozdzielenia przeciwległych kierunków pasów dw. wyspą segregującą na przejściu. 

5. Usunięcia kolidujących i ograniczających widoczność drzew i krzewów. Jeżeli 

będzie to konieczne nasadzenie zieleni kompensacyjnej 

6. Budowie zatok autobusowych zgodnie z przepisami lub dla peronów 

przystankowych po uzyskaniu zgody Departamentu Infrastruktury. 

7. Budowie przejścia dla pieszych pomiędzy przystankami w azylu wraz z 

dedykowanym doświetleniem.  

8. Zmianie docelowej organizacji ruchu. 

9. Budowa urządzeń BRD m.in.: azyle dla pieszych/rowerzystów, zabezpieczenie 

miejsc potencjalnych przekroczeń jezdni przez pieszych.  

10. Budowie/przebudowie odwodnienia drogi (kd, rowy, zbiorniki itp.) oraz włączeń 

innych dróg. Odwodnienie korpusu drogowego poza terenem zabudowanym 

zaleca się poprzez rozsączenie wód opadowych w obrębie pasa drogowego (w 

oddaleniu od korpus drogowego), obejmujące budowę nowych elementów 

odwodnienia oraz przebudowę istniejącej sieci (odtworzenie, regulacja i 

udrożnienie) wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i decyzji. 

11. Budowie oświetlenia drogowego w miejscach. 

12. Przebudowa wszystkich istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, 

skrzyżowań, obiektów małej architektury oraz innych budowli zlokalizowanych w 

pasie drogi wojewódzkiej. 

13. Budowa kanału technologicznego zgodnie z ustawą o drogach publicznych. 

Zamawiający dopuszcza odstąpienie od jego budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządcy drogi. 
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14. Opracowanie dokumentacji usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną. 

15. Opracowanie dokumentacji usunięcia kolizji z projektowanymi elementami 

zagospodarowania terenu znajdujących się w istniejącym pasie drogowym. 

16. Zagospodarowaniu przyległego terenu. Uporządkowanie terenu w granicach 

całego pasa drogowego 

17. Wykonanie badań podłoża gruntowego oraz nawierzchni. Przewidzieć 

kompleksowe rozpoznanie podłoża m.in. w miejscach: potencjalnych odbiorników 

wód, uskoków terenu, wysokich skarp, projektowanych murów oporowych. 

18. Analiza własności działek i ich zajęcia, znajdujących się w obszarze inwestycji oraz 

sąsiadujących z zakresem koniecznych robót wraz z pozyskaniem wypisów i 

wyrysów z rejestrów gruntu aktualnych na moment  zakończenia zadania. 

19. Uzyskanie wszelkich warunków, uzgodnień, opinii, decyzji itp. w zakresie 

wynikającym z właściwych przepisów w oparciu o zakres wykonanego projektu 

budowlanego. 

20. Realizację wszystkich warunków stron należy uwzględnić w ofercie. 

Szczegółowe wytyczne zawiera: OPZ,  Wytyczne ZDW do Projektowania, przepisy, 

udostępniona analiza BRD (załącznik  1. do OPZ) 

Część 3. „Przebudowa/rozbudowa skrzyżowania dr. woj. nr 228 ulic Kartuskiej 

Kaszubskiej i Szydlickiej w Sulęczynie" 

Zadanie związane jest przede wszystkim z czynnościami związanymi z poprawą 

bezpieczeństwa ruchu w obrębie skrzyżowania. M.in. na: 

1. rozbudowie/przebudowie skrzyżowania. Zakres m.in. na podstawie: struktury i 

natężenia ruchu. 

2. zwiększeniu widoczności na skrzyżowaniu, 

3. ograniczeniu prędkości pojazdów, 

4. zabezpieczenie ruchu przed drzewami, rzeką oraz obiektem inżynierskim poprzez 

wymianę/uzupełnienie barier drogowych oraz wygrodzeń, 

5. budowie wyspy spowalniającej/azylu na skrzyżowaniu, 

6. przebudowie/budowie co najmniej jednostronnego chodnika/cp-r, 

7. przebudowie przejścia dla pieszych, 

8. przebudowie nawierzchni oraz poboczy drogi, 

9. przebudowie/budowie oświetlenia drogowego oraz doświetlenia przejścia, 

10. wycince kolidujących i oraz ograniczających widoczność drzew oraz krzewów 

Jeżeli będzie to konieczne nasadzenie zieleni kompensacyjnej, 

11. przebudowie/budowie odwodnienia drogi KD obejmującego budowę nowych 

elementów odwodnienia lub przebudowę istniejącej sieci (odtworzenie, regulacja 

i udrożnienie) wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i decyzji. 

12. przestawieniu kapliczki przydrożnej  

13. zmianie docelowej organizacji ruchu 
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14. Zagospodarowaniu przyległego terenu. Uporządkowanie terenu w granicach 

całego pasa drogowego 

15. Przebudowa wszystkich istniejących legalnych zjazdów indywidualnych i 

publicznych, skrzyżowań, obiektów małej architektury oraz innych budowli 

zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej. 

16. Budowa kanału technologicznego zgodnie z ustawą o drogach publicznych. 

Zamawiający dopuszcza odstąpienie od jego budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządcy drogi. 

17. Opracowanie dokumentacji usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną. 

18. Opracowanie dokumentacji usunięcia kolizji z projektowanymi elementami 

zagospodarowania terenu znajdujących się w istniejącym pasie drogowym. 

19. Wykonanie badań podłoża gruntowego oraz nawierzchni. Przewidzieć 

kompleksowe rozpoznanie podłoża m.in. w miejscach: potencjalnych odbiorników 

wód, uskoków terenu, wysokich skarp, projektowanych murów oporowych. 

20. Analiza własności działek i ich zajęcia, znajdujących się w obszarze inwestycji oraz 

sąsiadujących z zakresem koniecznych robót wraz z pozyskaniem wypisów i 

wyrysów z rejestrów gruntu aktualnych na moment  zakończenia zadania. 

21. Uzyskanie wszelkich warunków, uzgodnień, opinii, decyzji itp. w zakresie 

wynikającym z właściwych przepisów w oparciu o zakres wykonanego projektu 

budowlanego. 

22. Realizację wszystkich warunków stron należy uwzględnić w ofercie. 

Szczegółowe wytyczne zawiera: OPZ,  Wytyczne ZDW do Projektowania, przepisy, 

udostępniona analiza BRD (załącznik  2. do OPZ) 

Część 4. „Rozbudowa skrzyżowania dr. woj. nr 235 z dr. powiatową Jarcewo-Krojanty" 

1. Rozbudowie skrzyżowania wraz z budową lewoskrętu na podstawie analizy, 

prognozy i bezpieczeństwa ruchu. 

2. Rozdzielenia przeciwległych kierunków pasów wyspami segregującymi na wlotach 

podporządkowanych. 

3. Budowie wyspy otwierającej i zamykającej na skrzyżowaniach skanalizowanych. 

4. Usunięcia kolidujących i ograniczających widoczność elementów wraz z zielenią. 

Jeżeli będzie to konieczne nasadzenie zieleni kompensacyjnej 

5. Budowie zatok autobusowych. 

6.  Utrzymanie ciągłości funkcjonującego CP-R/dr. rowerowej oraz budowie 

chodników do przystanków. 

7. Budowie przejścia dla pieszych w azylu. 

8. Budowie/przebudowie odwodnienia drogi oraz włączeń innych dróg. 

Odwodnienie korpusu drogowego poza terenem zabudowanym zaleca się 

poprzez rozsączenie wód opadowych w obrębie proj. pasa drogowego (w 

oddaleniu od korpus drogowego), obejmujące budowę nowych elementów 
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odwodnienia oraz przebudowę istniejącej sieci (odtworzenie, regulacja i 

udrożnienie) wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i decyzji. Jeżeli nie będzie to 

możliwe budowa zbiornika retencyjnego. 

9. Zmianie docelowej organizacji ruchu. 

10. Zagospodarowaniu przyległego terenu. Uporządkowanie terenu w granicach 

całego pasa drogowego 

11. Budowa urządzeń BRD m.in.: azyle dla pieszych/rowerzystów, zabezpieczenie 

miejsc potencjalnych przekroczeń jezdni przez pieszych, wygrodzenia, bariery.  

12. Budowie oświetlenia drogowego w obrębie skrzyżowania,  oraz dedykowanego na 

przejścia dla pieszych i innych wraz z zasilaniem. 

13. Przebudowa wszystkich istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, 

skrzyżowań. 

14. Budowa kanału technologicznego zgodnie z ustawą o drogach publicznych. 

Zamawiający dopuszcza odstąpienie od jego budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządcy drogi. 

15. Opracowanie dokumentacji usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną. 

16. Usunięcia kolizji z obiektami małej architektury oraz innych budowli zlokalizowanych 

w pasie drogi wojewódzkiej. Jeżeli zajdzie taka potrzeba opracowanie 

dokumentacji. 

17. Wykonanie badań podłoża gruntowego oraz nawierzchni. Przewidzieć 

kompleksowe rozpoznanie podłoża m.in. w miejscach: potencjalnych odbiorników 

wód, uskoków terenu, wysokich skarp, projektowanych murów oporowych. 

18. Analiza własności działek i ich zajęcia, znajdujących się w obszarze inwestycji oraz 

sąsiadujących z zakresem koniecznych robót wraz z pozyskaniem wypisów i 

wyrysów z rejestrów gruntu aktualnych na moment  zakończenia zadania. 

19. Uzyskanie wszelkich warunków, uzgodnień, opinii, decyzji itp. w zakresie 

wynikającym z właściwych przepisów w oparciu o zakres wykonanego projektu 

budowlanego. 

20. Realizację wszystkich uzasadnionych warunków stron należy uwzględnić w ofercie. 

21. Szczegółowe wytyczne zawiera: OPZ,  Wytyczne ZDW do Projektowania, przepisy. 

 

W załączniku 3. „Fragment PZT dla Rozbudowy DW235_odc_C” z 2017 r. przedstawiono 

prawdopodobny zakres zadania. Rozwiązanie nie obejmuje dziś funkcjonującego 

układu drogowego, dlatego należy traktować je jako koncepcja dla rozwiązań. 

3.3   Wymagania dla obiektów drogowych: 

1. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane powinny być zaprojektowane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami wskazanymi w pkt. 5.10.1. OPZ, w 
szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w 
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sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 
Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20 

2. Obiekt budowlany i związane z nim urządzenia budowlane należy projektować w 
sposób zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i 
otaczającej zabudowy. 

3. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować zgodnie z: 
a) przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 
b) zasadami wiedzy technicznej, 
c) stosować wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra właściwego 

do spraw transportu oznaczone jako WR-D oraz WR-M m.in: WR-D-41-3 
Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3 Projektowanie 
przejść dla pieszych i WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla 
pieszych. Część 4 Projektowanie oświetlenia  przejść dla pieszych. WR-M-10, …-
20, -30, -40, -50, -60, -70.  W miarę pojawiania się kolejnych WiS należy 
uwzględniać je w dokumentacji. 

d) Gdziekolwiek w specyfikacjach powołane są konkretne przepisy, normy, 
wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 

4. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić 
optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. 

5. Stosowanie rozwiązań wypełniających zasady równych szans dla wszystkich 
uczestników ruchu. 

6. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań 
ustawy o odpadach. 

7. Konstrukcję chodników i ścieżek rowerowych należy projektować, uwzględniając 
możliwość postoju na nich pojazdów o masie do 3,5 t oraz poruszania się pojazdów 
oczyszczających chodnik. 

8. Ścieżki rowerowe należy projektować z zachowaniem ciągłości drogi dla rowerów 
na zjazdach i przy przecięciu drogi podporządkowanej. W tym celu należy 
stosować m.in. następujące rozwiązania: 
a) ciągłość nawierzchni rowerowej na zjazdach, 
b) wyniesienie przejazdu rowerowego, 
c) przybliżanie drogi dla rowerów do krawędzi jezdni na skrzyżowaniach o małym 

ruchu, 
wcześniejsze odginanie ścieżki dla rowerów na skrzyżowaniu w celu poprowadzenia jej 
prostopadle do wlotu podporządkowanego 
Zamawiający oczekuje zaprojektowania obiektu na parametrach nie mniejszych: 

1) klasa drogi G (dla przebudowy min kl. Z) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 

dotyczących dróg publicznych Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20 

2) prędkość projektowa – minimalna zgodnie z normatywem, 

3) dopuszczalne obciążenia nawierzchni drogi - 115 kN, chodnik/cp-r  –  3,5t 
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4) przekrój poprzeczny: 

a. szerokość pasa ruchu  

– w terenie niezbudowanym 3,5 m 

– w terenie zabudowanym przy uspokojeniu ruchu 3,25 m 

b. szerokość pobocza gruntowego - 1,5 m,  

c. szerokość chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, rowerowego - minimalne 

zgodnie z normatywem w uzgodnieniu z Zamawiającym, nawierzchnia do 

ustalenia w trakcie realizacji po uzyskaniu opinii gminy. 

5) pozostałe elementy zgodnie z Wytycznymi do projektowania na drogach 

wojewódzkich w Województwie Pomorskim v 3.25 z grudzień 2022 r. (załącznik 4.) 

W pozostałych przypadkach zgodnie z normatywem.  
 

4.   Wymagania ogólne 

4.1. Obiekty budowlane w rozumieniu budowli drogi należy projektować zgodnie  
z przepisami, w tym techniczna – budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. 
Gdziekolwiek w specyfikacjach warunków zamówienia powołane są konkretne 
przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 

4.2. Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną 
ekonomiczność budowy i eksploatacji. 

4.3. Obiekty budowlane należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy 
o odpadach, w szczególności zagospodarowanie materiałów z rozbiórek. 

4.4. Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich 
materiałów do wykonania obiektów budowlanych, które spełniają wymagania 
obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami 
wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania 
Zamawiającego dotyczące materiałów do wykonania obiektów budowlanych 
i urządzeń. 

4.5. Dokumentacja projektowa będzie służyć do określenia rodzaju, zakresu i sposobu 
wykonywania robót budowlanych w zgłoszeniu na wykonywanie robót, 
sporządzonym na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane.  

4.6. W razie potrzeby dokumentacja projektowa ma posiadać wszystkie decyzje, 
uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa, w szczególności wynikającymi 
z ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi lub powiązanymi z 
powyższą ustawą.  

4.7. Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych. 

4.8. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana ze szczegółowością 
odpowiednią dla tego rodzaju zamówienia. Rozwiązania projektowe zamieszczane 
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w materiałach projektowych służących do uzyskania potrzebnych opinii, 
uzgodnień powinny przedstawiać niezbędny zakres szczegółowości 
projektowanego zadania. Niezależnie od warunków zawartych w specyfikacjach 
warunków zamówienia i ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić 
wymagania przepisów prawnych. 

4.9. Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań 
projektowych z wymaganiami Umowy oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania 
opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały 
osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane 
metody wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca zobowiązany jest 
znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, 
regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe 
obowiązki projektanta wymagane prawem, określone są w ustawie Prawo 
budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań 
projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z 
lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę 
pokryje Wykonawca. 
W razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco 
Zamawiającemu kopii wszelkich uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji 
związanych z realizacją dokumentacji projektowej. Kopie dokumentów o istotnym 
znaczeniu dla przedmiotu zamówienia, tj. na które Zamawiającemu przysługuje 
zażalenie lub odwołanie w trybie kodeksu postępowania administracyjnego, 
Wykonawca zobowiązany jest przekazać w terminie maksymalnie 2 dni roboczych 
od daty skutecznego doręczenia dokumentu Wykonawcy. 

4.10. W okresie opracowywania przedmiotowej dokumentacji, Wykonawca projektu 
zobowiązuje się do nieodpłatnego wydania opinii do skierowanych przez 
Zamawiającego opracowań związanych z projektowanym odcinkiem drogi, na 
który jest zawarta umowa. 

4.11. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych w istniejącym pasie 
drogowym „pod ruchem”. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu 
publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi 
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie 
pomiarów i badań, w okresie ich trwania, w związku z wykonywanymi 
opracowaniami projektowymi. Przed przystąpieniem do prac pomiarowych 
i badawczych wykonywanych na terenie istniejących dróg, jeżeli jest to konieczne 
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z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień w istniejącym ruchu drogowym, 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, uzgodniony 
z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. 
W zależności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu 
powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, 
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 
ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu 
pomiarów i badań nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę Umowną. 

4.12. Wykonawca przedmiotowej dokumentacji przenosi na Zamawiającego autorskie 
prawa majątkowe w całości, automatycznie z chwilą przekazania dokumentacji. 
W związku z tym Zamawiający może wykorzystać dokumentację projektową w 
całości lub w dowolnych częściach przy dalszych etapach realizacyjnych. 
Wykonawca zgadza się na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw 
zależnych. 

4.13. Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji w terenie oraz zapoznać się ze 
wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi z tematem. Stopień szczegółowości 
przeprowadzenia rozpoznania przed złożeniem oferty zależy wyłącznie od 
Wykonawcy i nie może być przedmiotem dyskusji, czy też jakiejkolwiek negocjacji 
po złożeniu oferty. 

4.14. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia 
następujące wymagania: 

a. zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

b. część opisowa będzie pisana na komputerze, 

c. jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

d. całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której 

będzie spis treści, 

e. rysunki będą wykonane w/g zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej 

(min. wysokość tekstu to 2,5 mm na wydruku), 

f. każdy rysunek powinien być opatrzony metryką zawierającą opisy dotyczące 

treści rysunku (kilometraż, temat rysunku, kolejną numerację itp.), podobnie jak 

strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania 

projektowego. 

Ponadto wymaga się aby: 
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g. części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów 

kompatybilnego z „MS Word”, 

h. obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza 

kalkulacyjnego kompatybilnego z „MS Excel”, 

i. rysunki wykonane były za pomocą programów kompatybilnych z programami 

typy „CAD”, .dwg/.dgn 

j. kosztorys inwestorski, ofertowy oraz przedmiar robót wykonany metodą 

uproszczoną, zapisany za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z 

„MS Excel” .xls, w jednej tabeli zawierającej wszystkie branże składające się na 

projekt, zgodnie z obowiązującymi przepisami dla tych opracowań, 

k. Projekt powinien posiadać swoje odzwierciedlenie (być identyczny) z wersją 

nieedytowalną w formacie PDF. 

l. Wymiary teczek należy dopasować do jej zawartości. Teczki powinny być 

sztywne, trwałe, posiadać informacje podstawowe o: tytuł 

inwestycji/umowa/zawartość teczki/tom z trzech stron (góra, bok i przód). 

Wewnątrz teczki spis zawartości. 

4.15. Współpraca z Zamawiającym 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do zamówionych prac 

projektowych w trakcie ich sporządzania. Wykonawca będzie składał 

Zamawiającemu pisemny raport o postępach realizacji zadania w odstępach nie 

rzadziej niż co 2 miesiące przedstawiając stopień zaawansowania prac 

projektowych (opis, szkice, rysunki, itp.). Raport wraz postępem realizacji zadania 

wykonawca zaprezentuje na organizowanych przez niego radach projektu lub o 

ile Zamawiający o to poprosi. 

1. Rada projektu odbędzie się 4 tygodnie po podpisaniu umowy. Wykonawca 

przedstawi na niej: Inwentaryzację stanu istniejącego wraz z wnioskami, koncepcję 

projektowanego układu drogowego co najmniej na aktualnej mapie do celów 

informacyjnych i pokazywać strukturę własności gruntów, planowany zakres zmian 

zagospodarowania terenu, przebudowy sieci, miejsca potencjalnych odbiorników 

wód oraz procedurę dla uzyskania decyzji realizacyjnej. Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu materiały nie później niż 3 dni przed radą. 
 

Wykonawca każdorazowo będzie udzielał odpowiedzi na pytania Zamawiającego 

związane z realizowanym przedsięwzięciem w terminie 3 dni roboczych. 

 

Na polecenie Zamawiającego współpraca ta wiąże się również z czynnościami 

polegającymi na udzielaniu wyjaśnień, opiniowanie, udostępnianie danych 

zewnętrznym organom/projektantom działającym w obrębie pasa drogowego 

drogi wojewódzkiej. Czynności te należy uwzględnić w ofercie  

5. Podstawowe elementy składowe dokumentacji 
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5.1. Projekt koncepcyjny  

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu projekt koncepcyjny 
zawierający: podstawowe założenia geometryczne obiektu z uwzględnieniem 
zmian wysokości terenu, uwzględniające przedstawione w OPZ wyposażenie drogi, 
elementy BRD, wskazanie potencjalnych odbiorników wód, punktów zasilania. 
Koncepcja powinna być wykonana na aktualnej mapie do celów informacyjnych 
i pokazywać strukturę własności gruntów. Do koncepcji zostanie załączona 
szacunkowa wartość robót wraz z podaniem podstawowych składowych 
elementów inwestycji.   

5.2 Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji lub postanowienia 

o braku potrzeby 

Wykonawca przeprowadzi ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na 
podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, w tym: 

– wniosek wraz z materiałami w celu uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (KIP), lub 

– raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
 
Wykonawca, w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 
przygotuje odpowiednie materiały i wystąpi z wnioskiem do właściwego organu 
o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.2018.2081 j.t. /. 
Wykonawca opracuje wszystkie niezbędne materiały do ww. wniosku. W karcie 
informacyjnej przedsięwzięcia należy zawrzeć informacje niezbędne do wydania 
decyzji środowiskowej zgodnie z art. 82 ust. 1 ww. ustawy oraz zgodnie ze wzorem 
karty informacyjnej przedsięwzięcia umieszczonej na stronie internetowej 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W opracowaniu materiałów należy 
uwzględnić m.in. oddziaływania skumulowane. Wszystkie załączniki do KIP które 
przygotowuje Wykonawca powinny posiadać metrykę zawierającą opisy 
dotyczące treści rysunku m.in.: nazwę zadania, temat rysunku, skalę, dane i podpis 
osoby opracowującej, kolejną numerację itp., podobnie jak strony tytułowe i 
okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego, 
Obszar oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko należy uzgodnić 
w porozumieniu z Zamawiającym. 
Jeżeli jest wymagany, to raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
należy sporządzić zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i wymaganiami 
określonymi przez organ prowadzący postępowanie. 
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Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać 
oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub 
użytkowania oraz likwidacji. 
Uwaga: 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu komplet dokumentów 
świadczących o tym, że procedura wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach została wydana prawidłowo. Tzn. Wykonawca będzie 
gromadził dokumenty na bieżąco w kolejności ich powstawania od wszystkich stron 
postępowania w formie oryginałów pism, wydruków stron internetowych oraz 
innych dokumentów. Dokumenty należy ponumerować w kolejności ich 
powstawania i przekazać Zamawiającemu na koniec umowy w formie papierowej 
w 1 egz. (jeden egz. w oryginale) oraz elektronicznej formie PDF na płycie CD/DVD. 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do monitorowania procedury wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku przekroczenia 
terminów określonych ustawowo w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, 
Wykonawca zobowiązany jest wysłać ponaglenia do właściwego organu w celu 
rozpatrzenia sprawy w ustawowym terminie. 

5.3. Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z uzyskaniem odstępstwa na czynności 
zakazane odnośnie chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów 

 
Zamawiający nie posiada decyzji o odstępstwie od czynności zakazanych dla 

gatunków chronionych. Należy zweryfikować czy wystąpi potrzeba uzyskania 

takich decyzji dotyczących wszystkich gatunków chronionych obecnie 

występujących na zadaniu. Wszystkie braki należy uzupełnić. 

Materiały należy przygotować, jeżeli w obrębie inwestycji występują gatunki 

chronione i ma ona wpływ na te gatunki, oraz wystąpi taka konieczność w związku 

z realizacją przedmiotowego projektu lub wynika z opinii, uzgodnień właściwych 

organów albo wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia. Wykonawca opracuje stosowna dokumentację oraz wnioski i na 

tej podstawie uzyska zezwolenia w rozumieniu art. 56 Ustawą z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021.1098 t.j. z dnia 2021.06.21). Należy 

wnioskować o wszelkie możliwe czynności umożliwiające zrealizowanie projektu. 

Wykonawca, wraz z przygotowaniem wniosku na uzyskanie odstępstwa na 

czynności zakazane odnośnie chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, 

ma w razie konieczności, udzielać wyjaśnień i składać uzupełnienia do wniosku, 

w trakcie procedury, na wezwanie Zamawiającego, w nieprzekraczalnym terminie 

3 dni. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do monitorowania procedury wydania 

decyzji na odstępstwa od czynności zakazanych odnośnie chronionych gatunków 

roślin, zwierząt lub grzybów. W przypadku przekroczenia terminów określonych 

ustawowo w Kodeksie Postępowania Administracyjnego Wykonawca 
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Zobowiązany jest wysłać ponaglenia do właściwego organu w celu rozpatrzenia 

sprawy w ustawowym terminie. 

5.4. Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów 
Wykonawca w razie potrzeby/konieczności uzyska odrębne decyzje na wycinkę 
drzew oraz krzewów poza procedurą odstępstwa na czynności zakazane odnośnie 
chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów. W razie konieczności 
Wykonawca będzie udzielał wyjaśnień i składał uzupełnienia do wniosku w trakcie 
procedury na wezwanie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie 3 dni. 

5.5. Mapa do celów projektowych (MDCP) 
Jeżeli będzie to konieczne Wykonawca opracuje MDCP, a jeżeli zajdzie taka 
potrzeba dokona także aktualizacji mapy i we własnym zakresie opracuje oraz 
zarejestruje mapę do celów projektowych we właściwym ośrodku geodezyjnym. 
1) Mapa musi zostać wykonana jako mapa numeryczna w skali 1:500, 
z przewidzianą dla tej skali dokładnością i powinna składać się z mapy wektorowej 
w zakresie sytuacyjno-wysokościowym, ewidencji gruntów oraz uzbrojenia 
podziemnego i naziemnego. 
2) Mapa powinna spełniać wymagania określone w obowiązujących instrukcjach 
i przepisach geodezyjnych, w szczególności: 
– Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne(t.j. 
Dz.U.2020.2052 t.j. z dnia 2020.11.19) 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
21.02.1995r. /Dz.U. Nr 25, poz. 133/ w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 
geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie. 
– Ogólnych Specyfikacji Technicznych dotyczących prac geodezyjnych 
wykonywanych dla potrzeb drogownictwa: 
a) OST GG-00.00.00. – Wymagania ogólne, 
b) OST GG-00.01.01. – Wykonanie mapy do celów projektowania dróg. 

5.6. Inwentaryzacja wraz z analizą stanu istniejącego obszaru objętego inwestycją  
 Wykonawca przygotuje inwentaryzację stanu istniejącego zawierającą lub 
dotyczącą: 
1) Opis stanu istniejącego zawierającego odniesienie do poniższych punktów. 
2) Nr-y dróg publicznych, parametrów technicznych/geometrycznych oraz stanu 

istniejącego dróg w strefie powiązań z projektowanymi drogami. 
3) Inwentaryzację zlokalizowanych w obrębie drogi obiektów inżynierskich, małej 

architektury. 
4) Miejsca najniższe i najwyższe niwelety, miejsca bezodpływowe terenu. 
5) Miejsca z oświetleniem drogi wraz ze źródłem jego zasilania, 
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6) Potencjalne miejsca odprowadzenia wody w postaci cieków naturalnych lub 
sztucznych w tym zbiorników naturalnych, drenażu. 

7) Stan nawierzchni, 
8) Identyfikacja generatorów ruchu / źródła i celów ruchu pieszego i rowerowego 

jak: sklepy, karczmy, budynki użyteczności publicznej, miejsca kultu, przystanki 
autobusowe,  

9) Miejsca niebezpieczne pod względem: geometrycznym, architektonicznym, 
środowiskowym,  

10) Wskazanie miejsc wykazujących uszkodzenia obiektu, wynikające 
z niestabilnych/słabych warunków gruntowych np. szczeliny podłużne 
nawierzchni, lokalne silne zaniżenia, uciekające skarpy, wysięki wód gruntowych, 
zastoiska wody i bagniska w bezpośrednim sąsiedztwie lub w pasie drogowym. 

11) Wykonanie inwentaryzacji istniejących zjazdów znajdujących się wzdłuż 
drogi w zakresie: kilometrażu, szerokości, rodzaju oraz stanu nawierzchni. Oprócz 
formy graficznej na papierze, należy przedłożyć Zamawiającemu inwentaryzację 
fotograficzną na nośniku cyfrowym (w formacie jpg. lub pokrewnym, przy czym 
zdjęcia muszą być wykonane aktualne i identyfikowalne tzn. posiadać 
wyświetlony datownik i nazwę zawierającą kilometraż). Na załączniku graficznym 
należy umieścić kilometraż zjazdu odpowiadający aktualnemu km drogi. 
Numeracja zdjęć zjazdów na płycie DVD musi być zgodna z kilometrażem 
zawartym w tabeli części opisowej oraz z częścią rysunkową. 

12) Inwentaryzacji powierzchniowych warunków wodnych w pełnym obszarze 
oddziaływania inwestycji oraz jej samej. Inwentaryzację należy przeprowadzić 
w trakcie oraz zaraz po obfitych opadach deszczu. Należy wskazać miejsca 
napływu wody do pasa drogowego, zastoiska wody oraz opisać związane z tym 
problemy.  

13) Uzyskanie informacji o istniejącym drenażu podziemnym z: mapy do celów 
projektowych, Rejonu Dróg Wojewódzkich, Urzędu Gminy, Wód Polskich, Spółek 
wodnych oraz mieszkańców.  

14) Terenów objętych ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. 
15) Szczegółową inwentaryzację nawierzchni, zatok autobusowych, zjazdów, 

oznakowania poziomego i pionowego, przepustów, ogrodzeń, bram, schodów, 
budynków do zabezpieczenia, oraz innych obiektów i elementów, na które 
przedmiotowa inwestycja będzie wywierała wpływ w trakcie budowy lub 
eksploatacji. Inwentaryzację istniejących zjazdów należy ustalić na podstawie wizji 
w terenie i po ustaleniach z właścicielami /użytkownikami /zarządcami/ 
administratorami nieruchomości. 

16) Pełną, szczegółową inwentaryzację uzbrojenia podziemnego i naziemnego 
na podstawie własnych pomiarów geodezyjnych i materiałów ze składnicy 
geodezyjnej oraz wywiadu branżowego u administratorów. 

17) Analizę dostępności komunikacyjnej do drogi publicznej dla każdej działki. 
18) Powyższą inwentaryzację należy uzgodnić z: 

 właściwym Zarządem Dróg w zakresie: 
– urządzeń administrowanych przez Zarząd, 
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– wydanych uzgodnień na urządzenia obce. 
 kompetentnymi instytucjami w zakresie: 

– projektowanych dotychczas urządzeń, 
– uzgodnionych planów zagospodarowania, 
– wydanych decyzji i złożonych wniosków o wydanie decyzji o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego w strefie zamierzonego oddziaływania 
projektowanej drogi. Należy także podać informacje o stanie 
zaawansowania prac projektowych dla wydanych decyzji, 

– wydanych decyzji, pozwoleń na budowę w strefie zamierzonego 
oddziaływania projektowanej drogi. 

19)  Analizę obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, studia uwarunkowań oraz innych aktów/dokumentów 
stanowiących miejscowe prawo dotyczące zagospodarowania terenu. Należy 
uwzględnić wydane warunki zabudowy (WZ) oraz Pozwolenia na Budowę (PnB). 

 
20) Inwentaryzacja istniejącej zieleni w zakresie części opisowej w tym tabelarycznej 

oraz części rysunkowej. 
Część opisowa m.in. z: 
 w formacie szczegółowej tabeli zawierającej 

– nr inwentaryzowanego drzewa, 
– określanie nazwy polskiej i łacińskiej drzew i krzewów, 
– dane z pomiaru: dla drzew: obwód pnia, wysokość i średnica korony, dla 

krzewów: powierzchnia zajmowanego terenu, 
– stan zdrowotny wraz z zaleceniami, 

– ze wstępną informacją o możliwości występowania gatunków chronionych, 
jego formie, nazwie (polskiej i łacińskiej), wielkości występowania gatunku w 
szt./powierzchnia. Informacja powinna umożliwić Wykonawcy opracowanie 
wniosku oraz uzyskanie odstępstwa na czynności derogacyjne dla zieleni 
koniecznej do usunięcia. 
 określanie stanu zdrowotnego i sanitarnego drzew i krzewów w formie opisowej 

oraz fotograficznej, 
 zalecenia dotyczące pojedynczych drzew lub krzewów (pielęgnacyjne, 

zalecenia wycinki lub przesadzenia), 
Część rysunkowa m.in. 
 wykonanie planów na podkładzie mapowym z naniesioną lokalizacją 

zainwentaryzowanych drzew i krzewów w skali 1:500 lub 1:1000. Na rysunkach 
powinna się znaleźć m.in. numeracja drzew oraz krzewów. Wielkość grafiki 
oznaczenia zieleni na mapie powinna przedstawiać właściwy dla skali rysunku, 
zakres rzutu pionowego inwentaryzowanego drzewa/krzewu.  Numeracja 
obiektów na mapie musi być zgodna z numeracją zawartą w tabeli części 
opisowej. 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji fotograficznej każdego drzewa, 
przedstawiającymi m.in. stan zdrowotny obiektu wraz z występującymi na nim 
porostami, grzybami, dziuplami ptaków. Dokumentację fotograficzną należy 
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przygotować w formie cyfrowej na płycie DVD. Nazwy zdjęć będą 
odzwierciedlały numerację zieleni na planie oraz tabeli. 

 Wszystkie drzewa powinny zostać ponumerowane w terenie poprzez trwałe 
oznakowanie drzew tabliczkami z nr drzewa. Numeracja drzew w terenie musi 
być zgodna z numeracją drzew zawartą w dokumentacji przedstawiającej 
inwentaryzację w części opisowej oraz części rysunkowej oraz wersji 
elektronicznej na płycie CD/DVD. Szczegóły dotyczące sposobu oznaczenia 
drzew opisano w części ”Wytyczne techniczne projektowania ...”  

 wpisanie zaleceń dotyczących zabezpieczenia roślinności występującej na 
placu budowy. 

 
Zalecenia szczegółowe dla inwentaryzacji zieleni znajdują się w załączniku 
„Wytyczne ZDW do Projektowania” punkt „Zieleń” 
Wykonawca wprowadzi do udostępnionej mu przez Zamawiającego bazy danych 
informacje z inwentaryzacji zieleni w trakcie realizacji zadania. 
UWAGA. Przeprowadzona kompleksowo inwentaryzacja wszystkich wymienionych 
powyżej elementów powinna zostać zwieńczona sporządzeniem wniosków oraz 
zaleceń dla dalszych prac projektowych m.in. w zakresie: 
– badań podłoża gruntowego, opracowania dokumentacji geotechnicznej, 

wzmocnienia podłoża, typowania miejsc dla wzmocnienia i naprawy 
uszkodzonych elementów dróg, 

– wprowadzenia rozwiązań BRD, 
– usunięcia kolidującej z inwestycją zieleni, 
– rozwiązań związanych z odwodnieniem drogi, 
– zmiany i ograniczenia dostępności komunikacyjnej nieruchomości, 

5.7. Dokumentacja geotechniczna 
Dokumentacja geotechniczna jest to opracowanie projektowe oparte głównie na 
pracach kameralnych i terenowych, w celu rozpoznania warunków geologiczno-
inżynieryjnych, hydrogeologicznych i geotechnicznych oraz określenia przydatności 
terenu pod budowę obiektów budownictwa drogowego. Dokumentacja 
geotechniczna powinna m.in. dostarczyć dane o podłożu potrzebne do opracowania 
raportu oddziaływania na środowisko. Dokumentacja powinna zostać sporządzona 
przez osobę posiadającą wymagane przepisami uprawnienia (inżyniera geotechnika) 
oraz doświadczenie. 
Należy przeprowadzić ocenę stopnia złożoności podłoża oraz zaliczyć obiekt 
budowlany do odpowiedniej kategorii geotechnicznej. Na tej podstawie należy 
opracować dokumentację w postaci: opinii geotechnicznej; dokumentacji badań 
podłoża gruntowego; projektu geotechnicznego. 
Dokumentacja geotechniczna powinna być wykonana zgodnie z: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U.2021.2351 j.t.),  
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.2019.868 j.t.),  
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U.2019.1133),  
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4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463),  
5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U.2018.1935 j.t. z dnia 2018.10.09),  
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, 
których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696),  
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada  2016 r. w sprawie 
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 
(Dz.U.2016.2033 z dnia 2016.12.15),  
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji 
w zakresie geologii (Dz.U.2016.425 z dnia 2016.03.31),  
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie 
gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz.U.2017.2075 z dnia 
2017.11.09),  
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania 
z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1724),  
11. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady 
ogólne,  
12. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie 
i badanie podłoża gruntowego.  
13. PN-B-02479: 1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.  
14. PN-B-03007:2013. Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna.  

z późniejszymi zmianami. 
Opracowanie powinno zawierać m.in.: 

–  informacje ogólne (inwestor, wykonawca, lokalizacja), 
– ogólną charakterystykę terenu, rzeźby i sposobu użytkowania, 
– informacje z dostępnych danych o budowie geologicznej, warunkach 

geotechnicznych i hydrogeologicznych, 
– spis wykorzystanych materiałów archiwalnych, 
– mapę lokalizacji projektowanego obiektu – skala 1:25 000 lub 1:50 000, 
– mapę topograficzną (w skali 1:10 000 lub większej) z lokalizacją projektowanego 

obiektu oraz przedstawieniem zagadnień problemowych np.: zasięgu gruntów 
o małej nośności, obszarów czynnych osuwisk, 

– fragment mapy geologicznej lub geologiczno-inżynierskiej (w skali 1:50 000 lub 
większej) rejonu projektowanego obiektu, 

– karty dokumentacyjne otworu, wartości charakterystyczne i współrzędne 
materiałowe określone wg obowiązujących przepisów, 

– przekroje geologiczno-inżynierskie z zaznaczoną lokalizacją projektowanego 
obiektu, 

– fragment mapy hydrogeologicznej (w skali 1:50 000 lub większej) rejonu 
projektowanego obiektu, 
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– określenie zgodnie z obowiązującymi przepisami parametrów fizycznych 
i mechanicznych gruntów niezbędnych do określenia: stanu podłoża poddanego 
projektowanym obiektem budowlanym, doboru technologii wzmocnienia 
podłoża gruntowego lub wymiany gruntu jeżeli okaże się, że jego wzmocnienie 
jest nieopłacalne ekonomicznie lub nieefektywne,  

– identyfikację istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi poprzez wykonanie 
odwiertów  przez nawierzchnię z podaniem materiałów, grubości oraz stanu 
warstw. Rozstaw co najmniej co 500 m. 

– identyfikację miejsc występowania smoły w nawierzchni, 
– wnioski i zalecenia, w szczególności ocenę podłoża budowlanego pod kątem 

lokalizacji i możliwości wykonania projektowanego obiektu. 
Zakres i program badań geotechnicznych należy uzgodnić z Zamawiającym. 
W miejscach występowania: przepustów, zbiorników wodnych, cieków, bagien, 
wysokich skarp, zboczy osuwiskowych, roślinności wskazującej możliwość 
występowania odmiennych od pomierzonych w okolicy warunków gruntowych oraz 
w szczególnie złożonych warunkach budowy podłoża należy przewidzieć 
uzupełnienie/wznowienie badania i/lub dodatkowe badania podłoża (wyrobiska, 
odwierty). Badania należy dodatkowo zagęścić podłużenie oraz poprzecznie 
względem osi drogi w celu zidentyfikowania zasięgu występowania gruntów 
słabonośnych (wymagających wymiany lub wzmocnienia inną technologią niż 
odcinek sąsiedni), wysokiego swobodnego/napiętego poziomu zwierciadła wody 
gruntowej lub gdy jest to niezbędne do zidentyfikowania przyczyn 
degradacji/uszkodzenia obiektu lub wykluczenia wpływu podłoża na te 
uszkodzenia. 
Projekt przebudowy/budowy przepustów lub kanalizacji zastępującej przepust 
należy oprzeć na co najmniej dwóch odwiertach geologicznych. W przypadku 
innych obiektów wymagających rozpoznania gruntów, w tym mury oporowe, 
rozstaw badań należy dostosować do obiektu.   
Ocena miejsc o których mowa powyżej leży w gestii Wykonawcy. 

5.8. Analizy i prognozy ruchu  
Analizy i prognozy ruchu powinny być wykonywane i opracowywane na podstawie 
najbardziej miarodajnych danych i przy zbliżonych założeniach. W analizach i 
prognozach ruchu należy: 
1) wykorzystać wyniki ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach 

krajowych i wojewódzkich, 
2) wykonać dodatkowe własne pomiary ruchu w zakresie niezbędnym do analizy i 

prognozy, w szczególności na skrzyżowaniach z drogami powiązanymi z 
inwestycją w związku z planowaną przebudową/rozbudową skrzyżowań z 
drogami innego/niższego rzędu; czas pomiarów powinien wynosić 2 godziny w 
szczycie porannym i 3 godziny w szczycie popołudniowym. Krótsze czasy 
pomiarów wymagają uzasadnienia, 

3) przedstawić rodzajową strukturę ruchu i kartogramy ruchu na skrzyżowaniach. 

Prognozy ruchu powinny obejmować okres co najmniej 20 lat od przewidywanej daty 



Opracowanie dokumentacji projektowej pn. 
w podziale na części 

28 
 

oddania inwestycji do użytku. Analizy i prognozy ruchu powinny zawierać m.in. 
prognozę wielkości ruchowych i prognozę warunków ruchu, rodzajową strukturę 
ruchu, kartogramy ruchu na skrzyżowaniach, przepustowość oraz poziom swobody 
ruchu projektowanych skrzyżowań w okresie prognozowania skrzyżowań. 

Wielkości natężeń ruchu dla odcinków dróg powinny być podane w pojazdach 
rzeczywistych na dobę [P/d] z dokładnością do 100 pojazdów, dla skrzyżowań i 
węzłów w pojazdach na godzinę [P/h] z dokładnością do 10 pojazdów. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz oraz obliczeń Wykonawca określi 
prognozowaną kategorię ruchu dla poszczególnych dróg, dobierze przekroje jezdni 
oraz geometrię skrzyżowań. Poziom swobody ruchu na dr. wojewódzkiej powinien 
być wyższy niż dróg podporządkowanych i nie mniejszy niż A do B. Okoliczności 
odbiegające od powyższego należy uzgodnić z Zamawiającym. 

 

5.9. Uzyskanie zgłoszeń/decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym 
 Wykonawca przygotuje operat/operaty wodnoprawne i uzyska wymagane 
zgłoszenia/pozwolenia wodnoprawne zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo 
wodne. Dz.U.2021.2233 t.j. z dnia 2021.12.03 późniejszymi zmianami. Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu: ostateczną, zatwierdzoną i podpisaną przez uprawnioną 
osobę wersję operatu jako załącznik do zgłoszenia/decyzji o pozwoleniu 
wodnoprawnym oraz uzyskane zgłoszenia/decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym. 
Należy  dostarczyć trzy egzemplarze kompletu dokumentów w tym jeden oryginalny. 
Uzyskane decyzje powinny umożliwić Zamawiającemu realizację zadania w podziale 
na etapy oraz nie narzucać mu kolejności etapów. 

5.10. Projekt budowlany, wykonawczy, materiały przetargowe 

Materiały do uzyskania zgłoszenia/PnB/ZRID projekt budowlany należy opracować na 
całość inwestycji, bez jej podziału na części.   
 

5.10.1. Projekt budowlany i wykonawczy należy opracować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w tym.in. z: 

a. Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.2022.176 j.t. z dnia 2022.01.26) 

b. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 
2021.12.20), 

c. Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.j. z dnia 
2021.07.29), 

d. Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 t.j. z dnia 2021.12.03), 
e. Ustawą  z dnia  17 maja 1989  r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 

t.j. z dnia 2021.11.03), 
f. Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021.1098 t.j. z dnia 

2021.06.21), 
g. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973 t.j. z 

dnia 2021.10.29), 
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h. Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.2373 t.j. z dnia 2021.12.21). 

i. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.2020.1609 z dnia 
2020.09.18), 

j. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454 z dnia 2021.12.29), 

k. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458), 

l. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych Dz.U.2022.1518 z dnia 
2022.07.20 

m. stosować wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra właściwego do 
spraw transportu oznaczone jako WR-D oraz WR-M m.in: WR-D-41-3 Wytyczne 
projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3 Projektowanie przejść dla 
pieszych i WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4 
Projektowanie oświetlenia  przejść dla pieszych. WR-M-10, …-20, -30, -40, -50, -60, -
70. W miarę pojawiania się kolejnych WiS należy uwzględniać je w dokumentacji 

n. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 lipca 
2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 
także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 
urządzeń wodnych (Dz.U.2019.1311 z dnia 2019.07.15), 

o. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120. poz. 1126/. 

p. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U.2019.1133). 

q. i innych. 

5.10.2. Projekt należy wykonać na mapie sytuacyjno - wysokościowej do celów  
informacyjnych/projektowych w skali 1:500 (uzyskanej z ośrodka geodezyjnego) 
uzupełnionej o pomiar geodezyjny. 

5.10.3. Projekt wykonawczy ma zawierać wszystkie elementy oraz ich połączeń 
wykorzystane w dokumentacji niezbędne do realizacji robót budowlanych w 
oparciu o przedmiotową dokumentację projektową. 

5.10.4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet oryginałów wszystkich decyzji, 
pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii, stanowisk, warunków i innych pism. 
Wszystkie decyzje administracyjne winny zawierać klauzulę prawomocności. 
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5.10.5. W projekcie należy zamieścić ewidencję działek wraz opisem własności działek 
pasa drogowego pod inwestycję w formie tabeli (wersja papierowa i elektroniczna 
.xls) zawierającą następujące dane:          

Lp. Nr działki  Obręb 
Gmina 

(miasto) 

Własność 

1 2 3 4  

1 ……… ……… ……… prywatna 

    samorząd 

    Skarb państwa 

         Działki pod inwestycję należy zaznaczyć na rysunkach kółkiem. 

5.10.6. Opracować zestawienia i wykazy robót dla wszystkich asortymentów, 
w szczególności dot. robót ziemnych, rozbiórek itd. 

5.10.7. Sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu 
na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi w tej 
mierze przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120. poz. 1126/. oraz przepisy 
powiązane i inne  

5.10.8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) należy 
wykonać zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego /t.j. Dz. U.  z  2013r. poz. 1129 ze zm./, i na podstawie najnowszej wersji 
Ogólnych Specyfikacji Technicznych (OST) GDDKiA, dostosowując do specyfiki zadania 
(obiektu). Wszelkie zmiany treści specyfikacji pochodzących z OST oraz przygotowanie 
specyfikacji nie w oparciu o OST powinno być uzgodnione z Zamawiającym. 

5.10.9. Przedmiar robót, Wykaz robót 
Przedmiar robót w układzie specyfikacyjnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U.2013.1129 z późniejszymi 
zmianami/. 
Przedmiar robót ma zawierać ilość robót w oparciu o szczegółowy Wykaz Robót 
wszystkich branż i pozycji przedmiarowych w tym m.in. rozbiórek nawierzchni, ogrodzeń, 
budynków, obiektów małej architektury, robót ziemnych, wymian gruntów, wzmocnień 
i wszystkich pozostałych elementów projektowych. Przedmiar robót powinien być 
opracowany w jednej tabeli zawierającej wszystkie branże składające się na projekt, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami dla tych opracowań  
 

5.10.10. Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski 
 a) Kosztorys ofertowy należy sporządzić w układzie specyfikacyjnym wraz ze zbiorczym 
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zestawieniem kosztów, w oparciu o przedmiar robót sporządzony na podstawie wykazu 
robót który należy również załączyć Zamawiającemu zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-/t.j. Dz. U.  z  2013r. poz. 1129 ze zm./, 

b) Kosztorys inwestorski należy wykonać metodą uproszczoną, w układzie 
specyfikacyjnym wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz. U. 2004r. Nr 130 poz. 1389/. 

Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski powinien być opracowany w jednej tabeli 
zawierającej wszystkie branże składające się na projekt, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami dla tych opracowań  
W połowie okresu projektowego wykonawca przedstawi Zamawiającemu szacunkową 
wartość przedsięwzięcia 
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego jednokrotnie zaktualizuje kosztorys 

inwestorski przed ogłoszeniem postępowania na wyłonienie wykonawcy robót 

budowlanych. W przypadku stwierdzenia nieścisłości kosztorysu z dokumentacja 

projektową również usunie te nieścisłości. 

 

5.11 Audyt BRD 
 

Audyt BRD należy przeprowadzić kompleksowo dla całego zadania w zakresie i 
stopniu szczegółowości właściwym dla projektu budowlanego PB, w skład którego wejdzie 
zatwierdzony Projektu stałej organizacji ruchu), zgodnie z Zarządzeniem nr 29 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie procedury 
oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz audytu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonawca powinien na bieżąco przekazywać  
zespołowi audytorów wszelkie niezbędne dokumenty oraz elementy dokumentacji 
projektowej umożliwiając w ten sposób wykonanie pełnej analizy wpływy rozwiązań 
projektowych na stan BRD.  

Zamawiającemu należy przekazać raport z audytu BRD sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Raport z audytu Wykonawca przekaże Zamawiającemu do 
oceny wraz z informacją merytoryczna o BRD oraz podejmowanych czynnościach, 
odnośnie zawartych w nim spostrzeżeń ogólnych i szczegółowych. Zamawiający ma 
prawo odmówienia wprowadzenia zaleceń audytora do projektu lub odrzucenia 
argumentów Wykonawcy i zobowiązanie Wykonawcy wprowadzenia zaleceń do 
projektu. 

Konieczność uwzględnienia w dokumentacji uwag zespołu audytorów zawartych w 
raporcie z audytu nie jest podstawą do wydłużenia terminu realizacji zadania. 
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5.12 Harmonogram realizacji umowy 
Harmonogram realizacji umowy m.in. służy Zamawiającemu do kontroli postępu realizacji 
zadania przez Wykonawcę.   

1. Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram realizacji umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć harmonogram realizacji umowy w terminie 
14 dni od daty podpisania umowy. Harmonogram realizacji umowy będzie 
odpowiadał niżej wymienionym wymaganiom, z uwzględnieniem wymagań umowy, 
własnych możliwości Wykonawcy, a także wymaganych procedur prawnych i 
możliwych do przewidzenia przeszkód. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia 
kolejne zaktualizowane harmonogramy realizacji umowy w terminie 14 dni od daty: 

– polecenia Zamawiającego wydanego w przypadku, kiedy postęp prac przy 
wykonywaniu elementów opracowań projektowych nie będzie zgodny z 
harmonogramem realizacji umowy, 

– wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w umowie. 
4. W harmonogramie realizacji umowy Wykonawca przedstawi: 

– poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami brutto, 
z planowanymi płatnościami w podziale miesięcznym w całym okresie realizacji 
projektu z uwzględnieniem czasu na wydanie opinii/zatwierdzenia przez 
Zamawiającego, oraz 30 dni na zrealizowanie płatności po odbiorze i przekazaniu 
faktury zgodnie z umową , 

– kolejność, w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy 
opracowań projektowych, 

– terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań 
projektowych takich jak: mobilizacja, analiza materiałów wyjściowych, zebranie 
danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, 
rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, 
sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, odbiór, zatwierdzenie, 

– rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 
– obraz „ścieżki krytycznej” oraz takie dodatkowe informacje, jakich może 

racjonalnie zażądać Zamawiający. 
5. Zamawiający zatwierdzi harmonogram realizacji umowy, o ile będzie on zgodny 

z wymaganiami umowy, OPZ lub wydanymi poleceniami, w ciągu 21 dni od daty 
przedłożenia do zatwierdzenia. Za dotrzymanie tego terminu odpowiedzialny jest 
Wykonawca. 

6. Wykonawca w ciągu 3-ch dni roboczych od przekazania uwag Zamawiającego 
(możliwa jest tu obustronna korespondencja za pośrednictwem poczty elektronicznej 
kierowanej na adres biura projektów i sekretariatu ZDW), przekaże poprawiony 
harmonogram. Brak zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiającego w ciągu 21 
dni od uruchomienia procedury z powodu niespełnienia warunków wiąże się z 
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, a Wykonawca będzie obciążony karami 
za brak harmonogramu zgodnie z Umową.  

7. Wykonawca będzie wykonywał aktualizację harmonogramu realizacji umowy na swój 
koszt. Brak zatwierdzonego harmonogramu realizacji umowy przez Zamawiającego 
nie zwalnia Wykonawcy z realizacji zadania. 

8. W harmonogram powinien spełniać następujące założenia: 
1) Posiadać wszystkie dane dotyczące projektu (nazwa zadania wraz z logo 

programu finansowania zadania, nr umowy + data, wykonawca, data 
sporządzenia, wersja harmonogramu, podpis osobisty lub cyfrowy, legenda, 
pozycje oraz ich wartości brutto zgodne z formularzem cenowym, terminy 
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rozpoczęcia i zakończenia prac poszczególnych pozycji, wszystkie elementy, o 
których mowa w OPZ włącznie z radami projektu, spotkania mi informacyjnymi itd. 

2) Harmonogram powinien być czytelny, mieścić się na jednym arkuszu A3, 
3) tekst nie powinien być mniejszy niż 2,5 mm  
4) MDCP, inwentaryzacja stanu istniejącego, koncepcja, Analiza i prognoza ruchu 

przed uruchomieniem Projektu Budowlanego, nie później niż 2 miesiące od 
podpisania  umowy. 

5) Opinia do geometrii zarządzającego ruchem po koncepcji i nie później niż 
połowa okresu opracowania PB 

6) Złożenie wniosku o wydanie dec. środowiskowej (DŚ) nie później niż połowa 
okresu opracowania PB, czas na wydanie DŚ min. 5 miesięcy, 

7) Okres wydania pozwolenia wodnoprawnego od momentu złożenia wniosku min. 
3 miesiące 

8) Szacunkowa wartość inwestycji po uzyskaniu wszystkich warunków nie później nią  
połowa okresu PB, 

9) Wydanie warunków technicznych 2 miesiące, 
10) Wydanie uzgodnień 2 miesiące, 
11) Wizualizacja 3D przed zakończeniem PB, 
12) opinia geotechniczna nie później niż połowa okresu opracowania PB, 
13) Studium wykonalności oraz Kosztorys Inwestorski na zakończenie projektu, 
14) Zamawiający przewiduje wydanie opinii/zatwierdzenia elementów dokumentacji 

przed momentem przekazania ich do odbioru we wskazanym w harmonogramie 
okresie, 

a. Wykonawca przed przekazaniem do odbioru uzyska od Zamawiającego 
zatwierdzenie następujących elementów dokumentacji: 

 Inwentaryzacja wraz z analizą stanu istniejącego obszaru objętego 
inwestycją 

 Kompletny wniosek o wydanie DŚ - KIP oraz Raport OOŚ wraz z 
załącznikami  

 Wniosek o pozwolenie wodnoprawne 
 Dokumentacja geotechniczna 
 Projekt podziału nieruchomości 
 Projekt budowlany 
 Kompletny wniosek o wydanie ZRID wraz z załącznikami, 
 Projekt Wykonawczy 

Dla zatwierdzenia należy przewidzieć czas min. 30 dni od przekazania 
kompletnego opracowania. 

b. Do pozostałych elementów wymienionych w OPZ/formularzu cenowym 
Zamawiający wyda opinię. Powyższe nie zwalnia wykonawcy ze spełnienia 
warunku zgodności dokumentacji z OPZ, Wytycznymi oraz przepisami prawa. 
Dla opinii należy przewidzieć czas min. 14 dni od przekazania kompletnego 
opracowania. 

Niespełnienie powyższych warunków jest podstawą do odmowy zatwierdzenia 
Harmonogramu 

9. Zamawiający nie wyklucza sytuacji, w której niezbędne będzie wykonanie ponownej 
analizy lub  aktualizacji poszczególnych elementów dokumentacji m.in. np.: MDCP, 
inwentaryzacja przyrodnicza, przeprowadzenie OOŚ itd. 

10.  UWAGA. Wykonawca bez względu na okoliczności każdorazowo przedkłada 
poszczególne elementy dokumentacji do opinii/zatwierdzenia Zamawiającemu w 
terminie nie później niż wskazuje to harmonogram. Brak wiedzy do sporządzenia 
kompletnego opracowania, nie zwalnia Wykonawcy do wykonania powyższej 
czynności. Zamawiający oczekuje, że opracowanie będzie kompletne w zakresie, w 
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którym wykonawca mógł je opracować. Jest to jeden z warunków koniecznych, by 
Zamawiający mógł uznać brak winy Wykonawcy na opóźnienie realizacji danego 
elementu lub całego zadania. Wniosek o wydanie opinii będzie m.in. zawierał 
informację w jakim zakresie Wykonawca  nie mógł wykonać opracowania i z czego 
to wynika. Powyższa informacja nie stanowi wniosku o aneks w rozumieniu umowy. 

 
5.13 Wydanie przez Zamawiającego opinii dokumentacji/elementów dokumentacji lub jej 

zatwierdzenia. 
W celu wydania przez Zamawiającego opinii, Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć za pismem co najmniej 1. egz. wersji papierowej oraz elektronicznej 
dokumentacji na CD w formie kompletnej i oprawionej, zawierającej m.in.: stronę 
tytułową, spis treści, część opisową wraz z wnioskami, część rysunkową, oraz 
wyjaśnienia/stanowisko do już uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień, decyzji. W 
treści wniosku wpisze podstawę do wydania stanowiska. Zamawiający nie 
przewiduje wydawania opinii do elementu dokumentacji więcej niż raz. Dwukrotna 
ocena Zamawiającego jest możliwa jedynie dla sytuacji opisanej w pkt. 5.1.2 ust 10. 
Opinia odnosić się będzie do merytoryki elementu i nie musi obejmować weryfikacji 
zgodności z OPZ. To jest obowiązek Wykonawcy. 
Zamawiający zatwierdzi dokumentację dla elementów wskazanych w pkt 5.1.2. ust 
8. pkt 14). po spełnieniu przez Wykonawcę przepisów oraz wymagań 
przedstawionych w OPZ. Brak zatwierdzenia dokumentacji lub przedłużający się 
okres wydania zatwierdzenia obciąża wykonawcę prac projektowych. 

 
5.14 Opracowanie oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji realizacyjnej   
  
Komplet materiałów do złożenia wniosku należy opracować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami tj.: 
a. Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.2022.176 j.t. z dnia 2022.01.26) 
b. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 

2021.12.20), 
c. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.2020.1609 z dnia 
2020.09.18), 

d. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454 z dnia 2021.12.29), 

W razie konieczności korekty wniosku Projektant dokona uzupełnienia brakujących 
dokumentów. Materiały do wniosku o wydanie decyzji realizacyjnej w 2 
egzemplarzach. 
 

5.15  Udział w postępowaniu przetargowym na realizację robót budowlanych 
Dokumentacja projektowa będzie służyć do określenia zakresu robót i opisu przedmiotu 
zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Wykonawca opracuje odpowiedzi na 
pytania i wynikające z nich zmiany projektu w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych objętych tym 
zamówieniem. Przewidywany termin ogłoszenia zamówienia na roboty budowlane to 
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2022 r.  
Wykonawca będzie pełnił obowiązki do czasu wyłonienia wykonawcy we wszystkich 
postępowaniach, które będą prowadzone w oparciu o przedmiotową dokumentację 
projektową. 
UWAGA:  
Informacje szczegółowe do OPZ znajdują się w załączniku do zamówienia „Wytyczne 
techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich 
w województwie pomorskim”. 

 
6. Korespondencja 

Wykonawca zobowiązany jest do dochowania formy pisemnej korespondencji związanej 
z realizacją zadania. Korespondencja każdorazowo będzie posiadała wymagane przez 
OPZ loga programu finansującego realizację zadania, inwestora, będzie podpisana w 
oryginale lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę umocowaną w 
umowie, lub pełnomocnika. W korespondencji z Zamawiającym (i innymi 
organami/stronami) w sprawach realizacji umowy, Wykonawca każdorazowo wskaże 
podstawę prawną, artykuł umowy, punkt OPZ lub harmonogramu, który zobowiązuje go 
do wydania stanowiska w sprawie. Korespondencja będzie zgodna z przepisami, 
zawierała wszystkie ważne dla wniosku/sprawy elementy/projekty, będzie zgodna ze 
standardami organizacji, do której zwraca się Wykonawca, będzie zawierała znane 
Wykonawcy okoliczności, świadcząc, że wniosek jest kompletny. Zawierać będzie również 
załączniki: dokumentacje, opracowania składające się z części opisowej wraz z analizą i 
wnioskami oraz części rysunkowej, kopie dokumentów, oryginał pełnomocnictwa. 

Korespondencja w sprawach kluczowych dla realizacji umowy wyłącznie w formie 
pisemnej z potwierdzeniem wysłania oraz odbioru. Wykonawca będzie przechowywał 
dokumenty i każdorazowo przedstawi je stronom na wezwanie. 
 
W każdej korespondencji, po której Wykonawca oczekuje wydania stanowiska, należy 
wpisać, że: „zadanie pn. ……… jest inwestycją strategiczną Województwa pomorskiego i 
jakiekolwiek opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi może mieć negatywny wpływ na jego 
realizację.” 
 
a) Wnioski o warunki/uzgodnienie. Wykonawca każdorazowo i bez wyjątku będzie 

kierował korespondencje do stron w sprawie wydania warunków/uzgodnienia 
wpisując informację, że „oczekuje odpowiedzi w terminie nie później niż 30 dni od jej 
otrzymania tj. do dnia …….”  oraz zamieści dopisek  "Jeżeli wydanie dokumentu nie 
będzie możliwe we wskazanym w piśmie terminie, oczekujemy przekazania pisemnej 
informacji do kiedy odpowiedź zostanie udzielona."  

Wykonawca występując o warunki techniczne wezwie zarządcę sieci do 
przedstawienia dokumentu na podstawie którego została wybudowana sieć w pasie 
drogowym i kiedy (miesiąc. rok), oraz poinformuje go również że 
przebudowa/usunięcie kolizji nastąpi zgodnie z ustawą o drogach publicznych art. 
32  i 39 ust. 5. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju i sieci telekomunikacyjnych z 
17.07.2010. zmiana przepisu art. 39 ust 5. o drogach publicznych  

W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie Wykonawca wezwie 
pisemnie stronę do udzielenia odpowiedzi zgodnie z wnioskiem oraz poinformuje, że 
„…w przypadku kolejnego opóźnienia wydania warunków/uzgodnienia, prześle 
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projekt budowlany opracowany zgodnie ze standardowymi warunkami technicznymi 
operatora z żądaniem jego uzgodnienia.” 

Wykonawca wyśle operatorowi projekt do uzgodnienia niezwłocznie po upływie 3. 
miesiąca od skutecznego dostarczenia wniosku o wydanie warunków. Projekt 
powinien być zgodny z przepisami, standardem operatora oraz kompletny pod 
względem formalnym. 
 

b) Wnioski o opinię. Wykonawca każdorazowo i bez wyjątku wpisze informację 
„Wnioskodawca oczekuje wydania opinii w terminie …. dni (odpowiednio do 
przepisów) od otrzymania wniosku. Brak opinii będzie traktowany jako brak uwag do 
przedłożonych dokumentów”. 

 
W sprawach nie dotyczących kluczowych spraw umowy Wykonawca będzie kontaktował 
się Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem 
koordynatora na zasadach opisanych w „Wytyczne techniczne projektowania i 
realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich w województwie pomorskim” 

 

7. Skład dokumentacji projektowej  

7.1. Projekt koncepcyjny w 2 egzemplarzach. 

7.2. Projekt budowlany, 4 egzemplarzy w tym:  3 egz. złożone do organu w celu 
wydania decyzji realizacyjnej + 1 egz. dodatkowe 

7.3. Projekt wykonawczy, opracowania związane, materiały przetargowe należy 
wykonać w 4 egzemplarzach. 

7.4.  Projekt winien zawierać m.in.: 
a. opisy techniczne wraz ze wszystkimi niezbędnymi zaświadczeniami, decyzjami, 

uzgodnieniami, oświadczeniami itd. oraz zestawieniem ilościowym 
podstawowych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

b. planszę zbiorczą/PZT na mapie do celów informacyjnych/projektowych 
z zaznaczonymi kołem numerami działek pasa drogowego, właściwymi opisami, 
tabelami, legendą, kierunkiem północy, zestawieniem arkuszy, oznaczeniami 
wyjaśniającymi projekt   – skala 1:500, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

c. określenie rodzaju i zakresu robót związanych z zadaniem, 
d. dokumentację geotechniczną, 
e. wszystkie przekroje normalne i konstrukcyjne przedstawiające zastosowane 

rozwiązania w projekcie, przekroje podłużne, przekroje poprzeczne drogi oraz 
dróg podporządkowanych w zakresie ich przebudowy/rozbudowy o stałym 
kroku oraz miejsca charakterystyczne i szczególne, 

f. projekty branżowe, 
g. opracowania związane, 
h. BIOZ 
i. Projekt stałej organizacji ruchu w formie skanu zawierającego potwierdzenie 

zatwierdzenia przez właściwy organ.  
j. STWIORB. 



Opracowanie dokumentacji projektowej pn. 
w podziale na części 

37 
 

k. Wykaz robót 
l. Przedmiar robót, Kosztorys Inwestorski, ofertowy 

7.5. Kosztorys ofertowy i inwestorski należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz na płycie 
CD w plikach w formacie PDF oraz wersji edytowalnej (*.xls i *.doc) w 1 egzemplarzu 
(komplet). 

7.6. Wersja elektroniczna zawierająca skany ostatecznych i oryginalnych dokumentów 
z pkt. 6.1: projekt budowlany, wykonawczy, STWiORB, Kosztorysy, przedmiary z 
wykazy na płycie CD/DVD w plikach w formacie PDF (wektorowy) oraz wersji 
edytowalnej (*.dwg, *.dgn, *.dxf, *.xls, *.doc) w 1 egzemplarzu (komplet).  

7.7. Komplet podpisanych oryginałów dokumentów przedstawiających kompletne 
postepowania wydania uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych wraz z 
wnioskami  oraz ich kopii w postaci skanów (oryginałów) oraz ich wersje 
edytowalne na nośniku CD  w 1 egzemplarzu (komplet). 

Wersja elektroniczna musi być tożsama z przekazaną wersją papierową. Wykonawca 
odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną wersją papierową. 
 

Wszystkie egzemplarze dokumentacji, specyfikacji, kosztorysów, wniosków itp. powinny 
być opatrzone nazwą Zadania, którego ona dotyczy tj.: 

 „Przebudowa drogi woj. nr 218 w miejscowości Nowy Dwór Wejherowski. Odcinek 1. 
od gr. terenu zabudowanego do ul. Zbychowskiej” 

„Przebudowa/rozbudowa skrzyżowania dr. woj. nr 227 z dr. pow. Nr 2230G w 
Trutnowach” 

„Przebudowa/rozbudowa  skrzyżowania dr. woj. nr 228 ulic Kartuskiej Kaszubskiej i 
Szydlickiej w Sulęczynie" 

„Rozbudowa skrzyżowania dr. woj. nr 235 z dr. powiatową Jarcewo - Krojanty" 
 

8. Terminy realizacji zamówienia 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć przedmiot umowy, o którym mowa 
w § 1 Umowy w terminie 9 miesięcy kalendarzowych licząc od dnia zawarcia Umowy, 
z uwzględnieniem poniższych terminów pośrednich:  
1) wykonanie i doręczenie Zamawiającemu koncepcji w ciągu 1 miesiąca od dnia 
zawarcia Umowy, 
2) wykonanie i doręczenie Zamawiającemu kompletnego Projektu budowlanego 
oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji realizacyjnej w ciągu 7 miesięcy od dnia 
zawarcia Umowy, 
3) wykonanie i doręczenie Zamawiającemu kompletnego Projektu wykonawczego 
wraz z materiałami przetargowymi w ciągu 8 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.1 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt budowlany posiadający wszelkie 

 
1 W przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych i różnych terminów realizacji należy rozpisać odpowiednio 

na każdą część. 
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wymagane decyzje, pozwolenia, zezwolenia, opinie i uzgodnienia wraz z kompletnym 
wnioskiem o wydanie zgłoszenia/decyzji realizacyjnej 2 tygodnie przed jego złożeniem 
do organu. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego o kompletności 
dokumentów Wykonawca złoży wniosek do właściwego organu. 

 

9. Odbiór dokumentacji. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot zamówienia wraz z protokołem 
przekazania. Zamawiający odbiera dokumentację protokołem odbioru. Warunki 
i zasady przekazania i odbioru dokumentacji określa umowa. 

10. Informacje dodatkowe. 
Nazwa projektu może ulec zmianie, gdyż będzie wynikała z przyjętego do dalszego 
procedowania wariantu realizacyjnego. 

11. Załączniki: 

1. Do części 3. „Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi 
wojewódzkiej  nr 228 z ul. Kaszubską i Szydlicką w miejscowości Sulęczyno.” z 04.2017 r. 

2. Do części 2. „Analiza zasadności budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW227 z 
drogą powiatową nr 2230G w m. Trutnowy” 

3. Do części 4. „Fragment PZT dla Rozbudowy DW235_odc_C” przedstawiający zakres 
rozbudowy skrzyżowania aktualny na 2017 r. 

4. „Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach 
wojewódzkich w Województwie Pomorskim” grudzień 2022  v3.25 

5. Zamawiający po podpisaniu umowy udostępni Wykonawcy mapę do celów 
projektowych dla części 1.   

 
 
 
 
 
                                            ....................................................................................... 
                                              (podpis i pieczęć imienna osoby sporządzającej) 
 


