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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1) zaprojektowanie, tj. opracowanie zgodnie z przepisami kompletnej dokumentacji 
projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku 
dwukondygnacyjnego nr H na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica 
sp. z o.o. z montażem windy osobowej” w zakresie wszystkich branż wraz z wymaganymi 
uzgodnieniami i pozwoleniami, przygotowanie i złożenie w imieniu zamawiającego 
wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz uzyskanie ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na budowę; 

2) przebudowa, tj. wykonanie, na postawie zatwierdzonej przez zamawiającego 
dokumentacji projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robót budowlanych 
związanych z „Przebudową budynku dwukondygnacyjnego nr H na terenie 
Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica sp. z o.o. z montażem windy 
osobowej” w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz użytkowanie tego obiektu 
zgodnie z ich przeznaczeniem; 

3) zapewnienie nadzoru autorskiego, tj. pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów 
(autorów projektów) przez cały czas trwania inwestycji, w szczególności poprzez: udział 
projektantów w naradach roboczych w trakcie realizacji robót budowlanych (na terenie 
budowy), wpisy do dziennika budowy, weryfikację dokumentacji powykonawczej 
w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem robót. Weryfikacja dokumentacji 
zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów (autorów projektów), 
załączone do dokumentacji powykonawczej. 

 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych 

Zadanie inwestycyjne polega na przebudowie trzonu holu wejściowego, będącego 
środkowym segmentem budynku nr H oraz na montażu wewnętrznej windy osobowej. 
W tym celu należy zaprojektować i wykonać następujące główne zakresy robót: 

• rozebranie częściowe stropu żelbetowego i płyty żelbetowej w pomieszczeniu 
WC „KiN” na parterze (pow. użytkowa istniejącego pomieszczenia 4,95 m2), 

• rozebranie częściowe stropów żelbetowych w pomieszczeniu gospodarczym 
na 1. piętrze (pow. użytkowa istniejącego pomieszczenia 8,84 m2), 

• rozebranie ścianki i zadaszenia przed pomieszczeniem WC „M” na parterze, 

• przełożenie instalacji zimnej i ciepłej wody (dn32) z cyrkulacją (dn15) 
poprowadzonych pod podłogą WC „KiN” (o ile znajduje się w świetle planowanego 
szybu windowego), 

• wykonanie podszybia żelbetowego monolitycznego szybu windowego o szacunkowej 
gł. 100-120 cm, 
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• wykonanie 2 ścian szybu windowego (lewej żelbetowej, na której planowany jest 
montaż zespołu napędowego dźwigu oraz tylnej), 

• zamurowanie istniejących otworów drzwiowych w WC „KiN” i pomieszczeniu 
gospodarczym, 

• wykonanie 2 otworów drzwiowych do windy (drzwi 90×200 cm) oraz nowego otworu 
do pomieszczenia gospodarczego drzwi (drzwi 60×200 cm), 

• przebudowanie i wyposażenie pomieszczenia gospodarczego z przywróceniem funkcji 
pierwotnej wyposażenia (szacunkowa pow. użytkowa nowego pomieszczenia ok. 
3,5 m2), 

• przebudowanie i wyposażenie pod kątem osób niepełnosprawnych poruszających się 
na wózkach inwalidzkich WC „M” (pow. użytkowa istniejącego pomieszczenia 
9,51 m2), 

• doprowadzenie linii zasilającej windę osobową z tablicy głównej TG zlokalizowanej 
we wnęce elektrycznej na parterze w segmencie C (szacunkowa dł. linii 10 mb), 

• doprowadzenie linii z sygnałem ppoż. na potrzeby zjazdu pożarowego windy 
osobowej poprzez wpięcie w pętlę istniejącej instalacji modułu sterującego SSP 
(szacunkowa dł. linii 10 mb), 

• doprowadzenie linii na potrzeby integracji windy z systemem BMS poprzez wpięcie 
w podcentralę systemu BMS zlokalizowaną we wnęce teletechnicznej na 1. piętrze 
w segmencie C (szacunkowa dł. linii 5 mb), ewentualnie w segmencie A na terenie 
kotłowni (szacunkowa dł. linii 25 mb), 

• wykonanie wentylacji grawitacyjnej szybu windowego, 

• zamontowanie dźwigu osobowego: 

- parametry minimalne: udźwig 630 kg/8 os., wymiary kabiny (szer.×gł.) 110×140 cm, 
szacunkowa moc 6,0 kW, 

- parametry optymalne: udźwig 1000 kg/13 os., wymiary kabiny (szer.×gł.) 110×210 
cm, szacunkowa moc 8,0 kW, 

• pomalowanie ścian i sufitów holu wejściowego o szacunkowej pow. ok. 330 m2 (pow. 
komunikacji 58,27 m2), 

• naprawa zniszczeń powstałych w wyniku prowadzonych prac (przywrócenie 
pomieszczeń do stanu pierwotnego). 

 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

1.2.1. Uwarunkowania planistyczne 

Teren jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ząbki – rejon Szpitala Drewnica I, zmienionym Uchwałą nr L/453/2013 Rady Miasta 
Ząbki z dnia 23 grudnia 2013 r. 
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1.2.2. Uwarunkowania związane z uzbrojeniem terenu 

Do budynku nr H doprowadzone są wszystkie media: sieć wodno-kanalizacyjna, sieć gazowa 
i kanalizacja deszczowa. 

 

1.2.3. Uwarunkowania związane z ochroną zabytków 

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

 

1.2.4. Uwarunkowania związane z ochroną środowiska 

Teren nie jest objęty żadną z powierzchniowych form ochrony środowiska. Zadanie 
inwestycyjne – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. 
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257 poz. 
2573 ze zm.) – nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

1.2.5. Uwarunkowania związane ze stanem istniejącym 

Budynek nr H zlokalizowany jest na działkach ewid. nr 1 obr. 1-12 oraz nr 3/6 obr. 1-11. 

Budynek nr H jest wolnostojącym, dwukondygnacyjnym budynkiem, niepodpiwniczonym. 
Wybudowanym metodą tradycyjną, murowanym z pustaków ceramicznych (systemowym). 

Dane ogólne – parametry techniczne budynku: 

• powierzchnia całkowita netto – 895,90 m2, w tym: parter – 609,16 m2, 1. piętro – 
286,74 m2; 

• powierzchnia całkowita brutto – 1340,71 m2, w tym: parter – 694,56 m2, 1. piętro – 
646,15 m2; 

• powierzchnia zabudowy – 694,56 m2; 

• kubatura netto – 4792,50 m2; 

• ilość kondygnacji – 2; 

• maks. wysokość budynku – 8,15 m; 

• liczba stałego personelu – ok. 10 os. 

Budynek składa się z trzech oddylatowanych segmentów stanowiących odrębne całości: 
kotłownia bezobsługowa (segment A), hol wejściowy (segment B, środkowy), warsztaty 
i garaże (segment C). 

Hol wejściowy posiada wbudowaną klatkę schodową biegnącą na piętro segmentu C 
(na piętrze segmentu C znajdują się szatnie dla personelu technicznego, pokój socjalny 
i biura). W poziomie parteru hol posiada wejścia z obu stron budynku. W środkowej części 
holu, w jego trzonie, znajdują się pomieszczenie pomocnicze: toalety w poziomie parteru 
i pomieszczenie porządkowe w poziomie 1. piętra. Część holu jest otwarta przez dwie 
kondygnacje. Wysokość całkowita segmentu B, łącznie z konstrukcją stalową stropodachu, 
wynosi 767 do 787 cm. 
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Ściany i słupy żelbetowe holu wejściowego posadowiono na ławach żelbetowych o szer. 50 
i 60 cm oraz wys. 30 cm, które wykonane zostały jako monolityczne z betonu B-20. Pod 
pomieszczenia sanitarne zaprojektowano płytę żelbetową o gr. 20 cm (wymiar płyty 
dopasowano do kształtu obrysu ścian). 

Stropy przykrywające wydzielone pomieszczenia gospodarczo-sanitarne wykonano jako 
żelbetowe, monolityczne. Konstrukcję stropodachu stanowi układ kratownic rurowych K-1, 
K-2, K-3. 

Budynek nr H jest dostępny dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach 
inwalidzkich tylko na parterze. Na 1. piętro nie ma zapewnionego urządzenia transportu 
w postaci windy. 

Dokumentacja zdjęciowa stanu istniejącego stanowi załącznik nr 1 do PFU. 

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Celem planowanej przebudowy jest wyposażenie budynku nr H w windę osobową 
o parametrach technicznych pozwalających na transport os niepełnosprawnej. 

Proponowana lokalizacja windy stanowi załącznik nr 2 do PFU. 

 

1.4. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

1.4.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych 

Zamawiający wymaga, aby nowo projektowane instalacje i elementy budowlane miały 
zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 30 lat, winda osobowa powinna zapewniać sprawne 
funkcjonowanie w okresie co najmniej 25 lat, zaś osprzęt i przybory instalacyjne – w okresie 
co najmniej 15 lat. 

 

1.4.2. Wymagania dotyczące przygotowanie terenu budowy 

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami oraz ciągami 
komunikacyjnymi dla pieszych. Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w zakresie 
zagospodarowania terenu budowy. Wymaga jednak, aby Wykonawca zagospodarował teren 
budowy w sposób umożliwiający normalne korzystanie z budynku przez personel stale w nim 
przebywający. Klatka schodowa biegnąca na piętro segmentu C, jak i droga ewakuacyjna 
z budynku, powinny być stale drożne. 

Wykonawca powinien zabezpieczyć powierzchnie holu wejściowego (m.in. podłogi, ściany) 
przed zniszczeniem i nadmiernym zabrudzeniem. 

Zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia do zaakceptowania programu 
zapewnienia jakości (PZJ) i planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ).  

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony terenu objętego placem budowy 
do czasu jej zakończenia, a zwłaszcza zabezpieczenia istniejącego budynku i znajdującego się 
tam wyposażenia, a także składowanych własnych materiałów budowlanych i sprzętu. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
będzie włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową włączony powinien być także 
koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza budowy i dróg transportowych. 

 

1.4.3. Wymagania dotyczące architektury 

Przewidywany zakres robót budowlanych nie wpływa w znaczący sposób na architekturę 
holu wejściowego. Nie będzie również prowadzić do zmiany charakterystycznych 
parametrów budynku takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy oraz wymiary.  

 

1.4.4. Wymagania dotyczące konstrukcji 

Zamawiający bezwzględnie nie dopuszcza dokonywania przez wykonawcę zmian 
w konstrukcji budynku innych niż w obrębie trzonu holu wejściowego (segment środkowy B) 
oraz innych niż przewidziane w niniejszym PFU i opracowanej dokumentacji projektowej. 

Ściany szybu powinny być wykonane o grubości min. 14 cm z żelbetu C25/30 lub z pełnej 
cegły lub pełnych o wysokiej gęstości nienapowietrzanych bloczków o minimalnej 
wytrzymałości 10 N/mm. Konstrukcja podszybia musi gwarantować nieprzepuszczanie 
do wnętrza szybu wody i wilgoci. 

 

1.4.5. Wymagania dotyczące instalacji 

Wykonawca zaprojektuje i wykona linię zasilającą 5-przewodową 400/230 V 50Hz, obliczoną 
dla parametrów podanych przez producenta windy, zabezpieczoną wyłącznikiem różnicowo-
prądowym. 

Oświetlenie na przystankach na poziomie podłogi musi wynosić min. 50 lx, a na poziomie 
podłogi przez panelem sterującym – min. 200 lx. 

Wykonawca włączy windę osobową w istniejący w budynku system SAP poprzez montaż 
modułu sterującego systemu sygnalizacji pożaru (SSP) oraz w istniejący w budynku system 
BMS, przy czym wszelkie prace na styku windy z oboma systemami muszą być prowadzone 
pod nadzorem pracowników firm serwisujących systemy SSP i BMS. 

Przejścia instalacji przez ściany należy uszczelnić i zabezpieczyć dla zachowania odpowiedniej 
odporności ogniowej tychże ścian oraz odpowiednio oznaczyć. 

 

1.4.6. Wymagania dotyczące wykończenia 

Użyte przez wykonawcę materiały wykończeniowe powinny cechować się dużą trwałością 
użytkową i być uzgodnione z zamawiającym. Co do zasady wykończenie i wyposażenie 
pomieszczeń w trzonie holu wejściowego i w bezpośrednim jego sąsiedztwie powinno być 
w standardzie jak najbardziej zbliżonym do obecnego. 

 

1.4.7. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

Nie dotyczy. 
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1.5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) 

 

CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.5.1. WSTĘP 

1.5.1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa nadana zamówieniu: „Przebudowa budynku dwukondygnacyjnego nr H na terenie 
Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica sp. z o.o. z montażem windy osobowej”. 

1.5.1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowalnych. 

1.5.1.3. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robot budowlanych. 

Wymagania zawarte w specyfikacji technicznej ST obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.5.1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST określenia należy rozumieć następująco: 

1.5.1.4.1. Budowa 

Jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa. 

1.5.1.4.2. Dokumentacja budowy 

To protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 
montażu. 

1.5.1.4.3. Dokumentacja powykonawcza 

Należy przez to rozumieć dokumentację wykonawczą budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.5.1.4.4. Drogi bez bliższego określenia 

To drogi, przejazdy, ścieżki, przejścia niebędące drogami publicznymi znajdujące się na placu budowy 
lub dojazdy do placu budowy. 

1.5.1.4.5. Dziennik budowy 

Wydany przez urząd wydający decyzje o pozwoleniu na budowę, zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru, wykonawcą i projektantem. 

1.5.1.4.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego 

Osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia 
budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 
nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 
i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w odbiorach robót 
zanikających i ulegających zakryciu, odbiorach częściowych i odbiorze końcowym robót. 
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1.5.1.4.7. Inwestor 

To jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w imieniu inwestora. 

1.5.1.4.8. Kierownik budowy 

Osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 

1.5.1.4.9. Mapa 

To mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub opracowań. 

1.5.1.4.10. Materiały 

Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

1.5.1.4.11. Nadzór techniczny 

To osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: 

• projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych; 

• kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych 
(np. wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra budowlanego); 

• sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych 
elementów budowlanych (np. kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, wytwarzania 
elementów budowlanych, inspektorzy nadzoru); 

• sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i obiektów 
budowlanych – wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub gospodarczej. 

1.5.1.4.12. Obiekty budowlane 

Są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, 
sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, ściany oporowe, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe) stanowiące bazę techniczno-użytkową, wyposażoną w instalacje 
i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji. 

1.5.1.4.13. Plac (teren) budowy 

Teren, na którym wykonywane są roboty budowlane wymagające uzyskania pozwolenia na budowę 
lub zgłoszenia, czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na budowie 
elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.). 

1.5.1.4.14. Plan realizacyjny 

To plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach założeń techniczno-
ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji dla inwestycji realizowanych przez jednostki 
gospodarki uspołecznionej oraz plan zagospodarowania działki budowlanej, realizowane przez osoby 
fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące jednostkami gospodarki uspołecznionej. 

1.5.1.4.15. Polecenie inspektora nadzoru 

Wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.5.1.4.16. Projektant 

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
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1.5.1.4.17. Remont 

Wykonywanie w istniejącym obiekcie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 
pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. 

1.5.1.4.18. Roboty budowlane 

Są to: budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub części, wraz z urządzeniami 
reklamowymi i innymi urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu. 

1.5.1.4.19. Rysunki 

Część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 

1.5.1.4.20. Sprzęt pomocniczy 

To elementy niestanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego, a niezbędne przy 
wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki 
ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 

1.5.1.4.21. Sprzęt zmechanizowany 

To maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, betoniarki, przeciągarki wagonowe, 
ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 

1.5.1.4.22. Urządzenia budowlane 

To urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 

1.5.1.4.23. Właściwy organ 

To organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na 
dzielnice. 

1.5.1.4.24. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

To jednolity system klasyfikacji zamówień publicznych, który ma na celu standaryzację pozycji 
stosowanych przez instytucje i podmioty zamawiające przy opisywaniu przedmiotów zamówień 
publicznych, a także jednoznaczne ich określenie. 

1.5.1.4.25 Wykonawca, zamawiający 

Ilekroć w niniejszej ST jest mowa o: 

• wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub 
remontów; 

• zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do obowiązków 
zamawiającego należy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz 
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 

1.5.1.4.26. Zadanie budowlane 

Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, 
zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może 
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 
budowli drogowej lub jej elementu. 
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1.5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

1.5.1.5.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach przetargowych i umowie, przekaże wykonawcy 
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.5.1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od zamawiającego egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST (nie 
dotyczy zadań realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”). Dokumentacja projektowa będzie 
zawierać opisy, rysunki, obliczenia i dokumenty. Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się 
koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez zamawiającego, wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt w 2 egzemplarzach i przedłoży je inspektorowi 
nadzoru do zatwierdzenia. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
i SST. 

1.5.1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i/lub w SST, to należy 
przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, 
to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów 
budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, ale 
osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to inspektor nadzoru może 
akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia 
od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST 
i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być 
niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt wykonawcy. 

1.5.1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego, porządku na placu budowy, 
w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając 
w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Fakt przystąpienia do robót wykonawca powinien zgłosić przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach ilościach określonych przez 
inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona 
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przez inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę kontraktową. 

1.5.1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W szczególności wykonawca powinien zapewnić spełnienie 
następujących warunków: 

a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym; 

b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

• przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

• możliwością powstania pożaru; 

c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń 
w środowisku naturalnym; 

d) Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku, 
o stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają wykonawcę. 

2) Ochrona wód 

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. 

Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla 
środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący 
nieprzedostawanie się tych materiałów do otoczenia. 

3) Ochrona powietrza 

Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości 
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. 

Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem materiałów 
pylących, takich jak: popioły lotne, wapno, cement itp., to stosowany sprzęt i technologia powinny 
ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą być prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą 
organów administracji terenowej. 

4) Ochrona przed hałasem 

Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót, o większym poziomie hałasu, niż 
określona przez zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót. 

1.5.1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach 
oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny 
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z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Maszyny i urządzenia 
napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające 
przed rozprzestrzenianiem się iskier. 

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, powinien na własny 
koszt wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio jako rezultat 
realizacji robót. wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy i jego podwykonawców. 

1.5.1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. 
Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co najmniej jeden z wymienionych 
dokumentów: atest, certyfikat, aprobata techniczna, certyfikat zgodności, deklaracja zgodności. 

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie 
inspektora nadzoru, inwestora lub organów kontrolujących (zgodnie z art. 10 ustawy Prawo 
budowlane) winien okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania 
w budownictwie. 

Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód 
powierzchniowych i/lub gruntowych albo do powietrza, to materiały takie nie mogą być stosowane. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny 
być rozebrane i wykonane ponownie z właściwych materiałów. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych 
kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie zamawiający. 

Po zakończeniu budowy wykonawca winien przekazać inwestorowi komplet dokumentów 
odbiorowych (protokoły badań, sprawozdań, atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje, 
geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze itp.). 

1.5.1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej 
lub prywatnej, to wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, 
przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez 
Zamawiającego lub ich właścicieli. 

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez zamawiającego, dotyczącej istniejących 
urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych 
odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
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O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia wykonawca 
powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i inspektora nadzoru. 

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych niewskazanych w informacji dostarczonej 
wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania wykonawcy zostaną usunięte 
na koszt zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża wykonawcę. 

1.5.1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy określonym 
w dokumentach kontraktowych. 

Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną 
uzyskane przez wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności 
za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie może 
używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących, ani na wykonywanych 
konstrukcjach nawierzchni, w obrębie granic placu budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy 
uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

1.5.1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne 
dla personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.1.5.11. Utrzymanie robót 

Wykonawca powinien utrzymywać roboty w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego robót. 

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
W przeciwnym razie inspektor nadzoru może natychmiast zatrzymać roboty. 

1.5.1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami budowlanymi i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 
i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

 

 

http://www.podlaski.pl/


Szpital Drewnica w Ząbkach PFU / Zaprojektowanie i wykonanie windy osobowej w bud. nr H 

 
strona 16 z 43 

1.5.2. MATERIAŁY 

1.5.2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez wykonawcę z wyprzedzeniem, 
przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 2 tygodnie przed użyciem materiału wykonawca powinien 
dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki 
materiałów. W przypadku niezaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, wykonawca powinien 
przedstawić do akceptacji inspektora nadzoru materiał z innego źródła. Zatwierdzenie źródła 
materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez inspektora nadzoru 
dopuszczone do wbudowania. 

Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie, jak również co najmniej jeden z następujących 
dokumentów: atest, certyfikat, aprobatę techniczna, certyfikat zgodności, deklarację zgodności. 

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie 
inspektora nadzoru, inwestora lub organów kontrolujących (zgodnie z art. 10 ustawy Prawo 
budowlane) winien okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania 
w budownictwie. 

1.5.2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomić inspektora nadzoru 
o swoim wyborze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora nadzoru. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora 
nadzoru. 

1.5.2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione 
z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli inspektor 
nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

1.5.2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru. 

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania 
zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami 
poszczególnych SST. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania 
i składowania ponosi wykonawca. Inspektor nadzoru może zezwolić na inny sposób przechowywania 
i składowania niż podany w SST, lecz nie zwalnia to wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne 
powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający 
inspekcję materiałów. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 
zakończeniu robót doprowadzone przez wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

1.5.3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
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zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien 
również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót 
w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim wyborze, co najmniej 
2 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

1.5.4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewnić 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, umożliwiającymi 
prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru powinny 
być usunięte z placu budowy. 

1.5.5. WYKONANIE ROBÓT 

1.5.5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych wykonawca opracuje: plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (plan BIOZ) oraz projekt organizacji robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją, wymaganiami SST, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

1.5.5.2. Współpraca inspektora nadzoru i wykonawcy 

Inspektor nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 
oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych 
z interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków 
umowy przez wykonawcę. 

Decyzje inspektora nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając w to przygotowanie 
i produkcję materiałów. Inspektor nadzoru powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci 
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wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych 
w dokumentacji projektowej i w SST. 

Polecenia inspektora nadzoru powinny być wykonywane niezwłocznie po ich otrzymaniu przez 
wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. 

1.5.6. KONTROLA JAKOŚCI, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

1.5.6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• bhp, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorowi 
nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i elementów wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

1.5.6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jakości robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
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i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST.  

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w SST lub 
w innych dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam określone, to wykonawca powinien 
ustalić, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez inspektora nadzoru. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
wykonawca. 

1.5.6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powinien powiadomić inspektora nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

Wykonawca powinien przekazywać inspektorowi nadzoru raporty z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań powinny być przekazywane inspektorowi nadzoru w formie pisemnej. Wykonawca 
powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji, a także udostępnić je 
na życzenie inspektorowi nadzoru. 

1.5.6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, może oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor 
nadzoru może polecić wykonawcy lub zlecić niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
wykonawcę. 

1.5.6.5. Dokumenty budowy 

1.5.6.5.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i wykonawcę w okresie 
od przekazania wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
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dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym 
numerem załącznika oraz opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania wykonawcy placu budowy, przekazania dokumentacji projektowej, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 

• uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, powinny być 
przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do 
dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

1.5.6.5.2 Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający określić stan faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiarów. 

1.5.6.5.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze 
i kontrolne wyniki badań wykonawcy powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie zamawiającego. 

1.5.6.5.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie zamawiającego. 

1.5.6.5.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, inspektor nadzoru może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w SST. 
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W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona 
do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone przez 
wykonawcę inspektorowi nadzoru na jego życzenie. 

1.5.7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

1.5.7.1. Ogólne zasady przedmiaru I obmiaru robót 

W przypadku zadań realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, przedmiar robót powinien 
określać rodzaj, sposób wykonania i ilość robót konkretnego zadania przed jego realizacją. 
Przedmiarowanie stosuje się jako pierwszy etap kosztorysowania w realizacji nowych zadań. 

Z kolei obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie i SST. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa 
się w obecności inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. 

Wyniki obmiaru powinny być wpisane do księgi obmiarów. 

1.5.7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii osiowej 
i podawane w metrach (m). Jeżeli SST nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą 
wyliczane w m3, powierzchnie w m2, a sprzęt i urządzenia w sztukach lub motogodzinach. Przy 
podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. 
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. Wszelkie inne 
materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i/lub SST. 

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary 
długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane w poziomie. Do obliczenia 
objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych lub inną, 
zaakceptowaną przez inspektora nadzoru. 

Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy 
na pojeździe powinny być ważone, co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez inspektora 
nadzoru. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego 
identyfikację. 

Wykonawcy nie przysługuje prawo do korekt objętości lub gęstości objętościowej materiału, jeżeli 
rzeczywista gęstość objętościowa dostarczonego materiału wykazywała wahania i była mniejsza 
w stosunku do wartości uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem robót. 

W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich wymiary 
lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być 
losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez 
producenta, o ile takich tolerancji nie określono w SST. 

1.5.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
wykonawcę. Jeżeli te urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca powinien 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
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Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 

1.5.7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w fornale oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem 
nadzoru. 

1.5.8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

1.5.8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez inspektora nadzoru, przy udziale wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu. 

1.5.8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
powyższych robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie inspektora nadzoru. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, 
inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję dotyczącą zmian 
i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń 
i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych, inspektor nadzoru 
uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części robót. 

1.5.8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z 

ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 

zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

http://www.podlaski.pl/


Szpital Drewnica w Ząbkach PFU / Zaprojektowanie i wykonanie windy osobowej w bud. nr H 

 
strona 23 z 43 

1.5.8.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być 
stwierdzona przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 
na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. 

Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót. Odbioru końcowego robót dokonuje 
komisja wyznaczona przez zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru i wykonawcy.  

Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać 
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerywa 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST, 
z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

1.5.8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 

Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami stanowiącą dokumentację 
powykonawczą, przy czym zmiany muszą posiadać potwierdzenie projektanta, 

• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu 
i porządku terenu budowy, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe i ew. uzupełniające lub zamienne), 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

• uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

• dziennik budowy i księgi obmiarów, 

• atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne ITB, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności 
i jakościowe wbudowanych materiałów, 

• inne dokumenty wymagane przez zamawiającego. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego, w obecności inspektora 
nadzoru i wykonawcy, sporządzając protokół odbioru końcowego robót budowlanych oraz wykaz 
zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez wykonawcę. 
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W przypadku, gdy roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru 
końcowego, komisja powołana do dokonania odbioru robót w porozumieniu z wykonawcą wyznacza 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione 
wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających oraz usunięcia wad i usterek, 
wyznacza komisja. 

1.5.8.6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wykonania obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego w odniesieniu do zakresu robót (ilości) i jakości. 

1.5.9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Podstawą płatności, o ile umowa nie stanowi inaczej, jest stawka ryczałtowa, skalkulowana przez 
wykonawcę za jednostkę obmiaru ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania 
składające się na jej wykonanie. Stawka jednostkowa powinna obejmować: 

• robociznę bezpośrednią, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu i transportu, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy 
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, 
wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (do stawek jednostkowych nie należy 
wliczać podatku od towarów i usług (VAT)). 

1.5.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1202 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 266 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 nr 169 poz. 1650), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129), 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422 
ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 
nr 120 poz. 1126), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. 2018 poz. 963), 

• Polskie Normy i normy branżowe, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, II, III, IV, V), 
Arkady, Warszawa 1989-1990, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001. 
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2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

2.1. Lokalizacja   

Budynek nr H jest budynkiem wolnostojącym, zlokalizowanym w północnej części kompleksu 
Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica sp. z o.o. w Ząbkach. 

Miejsce wykonania głównych zaplanowanych robót budowalnych znajduje się w obrębie 
trzonu holu wejściowego (segment środkowy B) w budynku nr H. Trzon holu wejściowego 
zlokalizowany jest centralnie, a dookoła niego przebiega ciąg komunikacyjny. 
 

2.2. Dojazd do obiektów instalacji w czasie budowy i docelowo 

Wjazd na działki kompleksu szpitalnego znajduje się od strony południowo-zachodniej. 
Dojazd do budynku nr H odbywa się drogami wewnętrznymi. Bezpośrednio do budynku 
dojechać można od strony północnej, gdzie w segmencie holu wejściowego znajduje się 
wejście gospodarcze, ewakuacyjne (drzwi dwuskrzydłowe 90+40×200 cm). Od strony 
południowej znajduje się wejście główne do holu wejściowego przez wiatrołap (drzwi 
dwuskrzydłowe 90+40×200 cm). 

Droga dojazdowa do budynku nr H od strony północnej jest na tyle szeroka, że możliwe jest 
tam zorganizowanie zaplecza budowy (m.in. powierzchnia przeładunkowo-magazynowa, 
kontenery). 

Drogi transportowe niezbędne go wykonania robót budowlanych są zapewnione. 

 

2.3. Warunki zasilania w media w czasie budowy i docelowo 

Do wykonania zaplanowanych robót budowlanych niezbędna jest energia elektryczna 
i woda. Wykonawca robót będzie korzystać odpłatnie, w niezbędnym zakresie, z instalacji, 
które znajdują się w pomieszczeniach zaplanowanych do przebudowy w obrębie trzonu holu 
wejściowego (segment środkowy B). Sposób rozliczenia mediów (wg zużycia lub ryczałtowo) 
zostanie uzgodniony podczas przekazania placu budowy, przy czym, w przypadku rozliczenia 
wg zużycia, wykonawca na własny koszt zapewni opomiarowanie mediów. 

Docelowo winda osobowa zasilana będzie z tablicy głównej TG zlokalizowanej we wnęce 
elektrycznej na parterze w segmencie C. 
 

2.4. Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi ze służbami technicznymi zamawiającego, wstępnie 
przyjmuje się, że zapas mocy w budynku nr H jest wystarczający do zasilenia windy osobowej 
i nie ma konieczności występowania do zakładu energetycznego o zwiększenie przydziału 
mocy. 
 

2.5. Wizja lokalna 

Wizja lokalna na potrzeby opracowania niniejszego PFU przeprowadzona była w dniu 
17 stycznia 2020 r. Informacje zawarte w PFU odzwierciedlają stan na ten dzień. 

Wykonawca robót, przed przystąpieniem do realizacji umowy, jak i w jej trakcie, powinien 
wszelkie udostępniane przez zamawiającego dokumenty, niniejszy PFU, a także inne 
informacje przekazywane przez zamawiającego w formie ustnej lub pisemnej zweryfikować 
ze stanem faktycznym, w toku oględzin i ustaleń własnych. 
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3. ZAKRES ROBÓT I JEGO CHARAKTERYSTYCZNE ELEMENTY 

 

3.1. Zaprojektowanie i dobudowa szybu windy  

 

3.1.1. Zaprojektowanie szybu windy 

• opracowanie koncepcji, 

• opracowanie projektu budowlanego, 

• opracowanie projektu wykonawczego, 

• opracowanie STWiOR, 

• opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, 

• sprawowanie nadzoru autorskiego, 

3.1.2. Wykonanie szybu windy 

 Prace przygotowawcze i zabezpieczenie powierzchni 

• organizacja zaplecza budowy, 

• zabezpieczenie powierzchni holu wejściowego na czas prowadzenia robót,  

 Roboty rozbiórkowe 

• rozebranie 3 stropów żelbetowych w świetle planowanego szybu windowego w WC 
„KiN” na parterze oraz w pomieszczeniu gospodarczym na 1. piętrze,  

• rozebranie płyty żelbetowej w świetle planowanego szybu windowego w WC „KiN” 
na parterze, 

• rozebranie ścianki i zadaszenia przed WC „M” na parterze, 

• wycięcie 2 otworów drzwiowych do windy, 

• wycięcie nowego otworu do pomieszczenia gospodarczego na 1. piętrze, 

• rozebranie ścianek działowych w WC „M” na parterze. 

 Roboty budowalno-konstrukcyjne 

• wykonanie podszybia żelbetowego monolitycznego szybu windowego, 

• wykonanie ściany żelbetowej lewej szybu windowego, 

• wykonanie ściany murowanej tylnej szybu dźwigowego, 

• wykonanie płyty żelbetowej nadszybia, 

• zamurowanie istniejących otworów drzwiowych w WC „KiN” i pomieszczeniu 
gospodarczym, 

 Roboty instalacyjne elektryczne 

• doprowadzenie linii zasilającej windę osobową z tablicy głównej TG zlokalizowanej 
we wnęce elektrycznej na parterze w segmencie C, 

• wykonanie oświetlenia szybu windowego, 
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• wykonanie oświetlenia przystanków windy osobowej, 

 Roboty instalacyjne teletechniczne 

• doprowadzenie linii z sygnałem ppoż. na potrzeby zjazdu pożarowego windy 
osobowej poprzez wpięcie w pętlę istniejącej instalacji modułu sterującego SSP, 

• doprowadzenie linii na potrzeby integracji windy z systemem BMS poprzez wpięcie 
w podcentralę systemu BMS, 

 Roboty instalacyjne sanitarne 

• przełożenie instalacji zimnej i ciepłej wody (dn32) z cyrkulacją (dn15) 
poprowadzonych pod podłogą WC „KiN” (o ile znajduje się w świetle planowanego 
szybu windowego), 

• wykonanie wentylacji grawitacyjnej szybu windowego, 

 Instalowanie wind 

• zamontowanie dźwigu osobowego, 

 Instalowanie stolarki drzwiowej 

• montaż drzwi EI30 60x200 w pomieszczeniu gospodarczym. 

 

3.2. Konserwowanie i serwisowanie 

Wykonawca w okresie i w ramach gwarancji (minimum 5 lat) zobowiązany będzie 
do świadczenia bezpłatnych usług konserwacji dźwigu, a w szczególności do: 

1) przeprowadzania przeglądów i bieżącej konserwacji dźwigu zgodnie z dziennikiem 
konserwacji w sposób zapewniający jego utrzymanie w pełnej sprawności technicznej, 
nie rzadziej niż co 30 dni; 

2) wykonywania napraw dźwigu w zakresie nieobjętym gwarancją na podstawie odrębnej 
oferty oraz pisemnego, odpłatnego zlecenia, tj. napraw spowodowanych niewłaściwym 
użytkowaniem urządzenia, np. dewastacją, bądź napraw wynikających z naturalnego 
zużycia elementów; 

3) utylizacji i wywozu zużytych części; 

4) uwalniania osób uwięzionych w dźwigu w czasie nieprzekraczającym 30 min od chwili 
zgłoszenia; 

5) wykonywania czynności w zakresie: 

• bieżącego usuwania nieprawidłowości w działaniu dźwigu, 

• uzupełniania olejów i smarów w celu zapewnienia prawidłowej pracy dźwigu, 

• dostarczania części zamiennych; 

• prowadzenia dziennika konserwacji w miejscu eksploatacji dźwigu i każdorazowego 
potwierdzania wykonania konserwacji protokołem podpisanym przez zamawiającego, 

• sprawowania nadzoru nad corocznymi badaniami UDT, z zastrzeżeniem, że koszty 
czynności dokonanych przez UDT ponosić będzie zamawiający, 
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• obsługi systemu zdalnego monitoringu technicznego dźwigu, 

• utrzymania aktywnej karty SIM i sygnału GSM. 

 

3.3. Prace remontowe związane ze zmianami konstrukcji budynku wynikającymi 
z projektu szybu windowego 

• remont WC „M” na parterze pod kątem dostosowania do potrzeb osób 
niepełnosprawnych (m.in. glazura, terakota, montaż biały, media), 

• remont pomieszczenia gospodarczego na 1. piętrze z przywróceniem funkcji 
pierwotnej wyposażenia (m.in. glazura, terakota, montaż biały, media), 

• naprawa powstałych uszkodzeń oraz pomalowanie ścian i sufitów holu wejściowego 
(przywrócenie do stanu pierwotnego), 

• prace porządkowe. 
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4. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

4.1. Wymagane parametry techniczno-użytkowe windy 

 

L.p. Parametr 
Wartość wymagana 

minimalna optymalna 

1. Rodzaj dźwigu elektryczny, osobowy, samoobsługowy, przystosowany do 
przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach 
inwalidzkich, z zaniżonym nadszybiem 

2. Udźwig nominalny 630 kg / 8 osób 1000 kg / 13 osób 

3. Prędkość nominalna min. 0,6 m/s 

4. Wysokość podnoszenia 4,2 m 

5. Ilość przystanków / dojść 2 / 2 

6. Maszynownia brak 

Szyb 

7. Konstrukcja żelbetowo-murowana 

8. Wymiary (szer.×gł.) zgodnie z wytycznymi 
producenta dźwigu (szacunkowo 
160-165×170-180 cm) 

zgodnie z wytycznymi 
producenta dźwigu (szacunkowo 
160-165×240-250 cm) 

9. Wys. nadszybia ok. 280 cm (wysokość od podłogi wewnętrznego tarasu 
do kratownic rurowych stanowiących konstrukcję stropodachu 
wynosi ok. 290 cm) 

10. Wys. podszybia zgodnie z wytycznymi producenta dźwigu (szacunkowo 95-120 cm)  

System sterowania 

11. Rodzaj sterowania simplex, elektroniczne 

12. Wykonanie panelu 
sterującego 

stal nierdzewna szczotkowana, przyciski piętrowe oraz otwarcia 
i zamknięcia drzwi oznaczone alfabetem Braile’a i podświetlane, 
łącznik kluczykowy do blokowania drzwi 

13. Wykonanie kaset wezwań stal nierdzewna szczotkowana, przyciski podświetlane 

14. Zjazd pożarowy system zjazdu na parter po sygnale ppoż. 

15. Dojazd awaryjny system dojazdu do najbliższego przystanku po zaniku zasilania 

Zespół napędowy 

16. Rodzaj napędu elektryczny, bezreduktorowy, linowy lub pasowy, jednobiegowy, 
regulowany falownikiem 

Drzwi szybowe 

17. Rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe 

18. Wymiary 90×200 cm 

19. Wykonanie / wyposażenie stal nierdzewna szczotkowana, prób aluminiowy wzmocniony, 
ognioodporność EI30 
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L.p. Parametr 
Wartość wymagana 

minimalna optymalna 

Drzwi kabinowe 

20. Rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe 

21. Wymiary 90×200 cm 

22. Wykonanie / wyposażenie stal nierdzewna szczotkowana, próg aluminiowy wzmocniony, 
zabezpieczone kurtyną świetlną na całej wysokości 

Kabina 

23. Rodzaj kabiny nieprzelotowa 

24. Wymiary (szer.×gł. ×wys.) 110×140×210 mm 110×210×210 mm 

25. Wykonanie metalowa, panele sufitowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 
panele ścienne ze stali nierdzewnej fakturowanej (wzór 
do uzgodnienia z zamawiającym na etapie budowy) 

26. Wyposażenie oświetlenie energooszczędne LED na suficie, lustro 1/2 ze szkła 
bezpiecznego na górnej połowie tylnej ściany, poręcz ze stali 
nierdzewnej szczotkowanej na ścianie tylnej, listwy odbojowe 
z materiału identycznego jak ściany kabiny (lokalizacja 
do uzgodnienia z zamawiającym na etapie budowy), cokół 
przypodłogowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wykładzina 
antypoślizgowa na podłodze (wzór do uzgodnienia z zamawiającym 
na etapie budowy), wentylator włączany automatycznie 

Komunikacja 

27. Łączność głosowa system łączności ze służbami ratowniczymi w technologii GSM 

28. Zdalny monitoring 
techniczny dźwigu 

system zdalnej diagnostyki pracy dźwigu i awarii z poziomu firmy 
serwisowej oraz integracja z systemem BMS obiektu zgodnie ze 
standardem wykonania w istniejących windach 

29. Komunikaty głosowe informacja głosowa w kabinie o kierunku jazdy, stanie drzwi 
i numerze kondygnacji 

 
 

4.2. Wymagania dla projektowania 

Wykonawca w ramach umowy powinien wykonać wszelkie prace projektowe i opracowania 
niezbędne do uzyskania wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych mających na celu 
wykonanie przedmiotu zamówienia. W skład tych decyzji, których uzyskanie jest konieczne, 
wchodzą: decyzja o pozwoleniu na budowę i decyzja o pozwoleniu na użytkowanie 
(ewentualnie zgłoszenie zakończenia wykonywania robót budowlanych). 

Wszystkie opracowania mają również na celu ocenę przez zamawiającego prawidłowości 
przyjętych rozwiązań projektowych i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia 
przez wykonawcę. 

Zamawiający udostępni i przekaże wykonawcy wszelkie pozostające w jego dyspozycji 
opracowania, dokumenty i informacje dotyczące nieruchomości, budynku, jego wyposażenia 
oraz infrastruktury technicznej. 
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Wykonawca powinien założyć, że udostępniane przez zamawiającego dokumenty (w tym 
niniejszy PFU) wymagają aktualizacji staraniem i na koszt wykonawcy, a informacje 
przekazywane przez zamawiającego w formie ustnej lub pisemnej wymagają zweryfikowania 
przez wykonawcę ze stanem faktycznym w toku oględzin i ustaleń własnych. 

Opracowana przez wykonawcę dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi wynikające 
z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności z art. 29-31. Przedmiotu 
zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić 
do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że 
jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych 
określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku 
wskazania w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
należy dołączyć do dokumentacji projektowej wykaz wskazanych znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia wraz z podaniem parametrów równoważności. 

Na dokumentację projektową składają się: 

• koncepcja spełniająca warunki programu funkcjonalno-użytkowego, 

• projekt budowlany z opracowaniami poprzedzającymi i towarzyszącymi, 

• projekt wykonawczy wielobranżowy. 

Wykonawca po wykonaniu poszczególnych etapów, tj. po wykonaniu odpowiednio 
koncepcji, projektu budowlanego i projektu wykonawczego bezwzględnie uzyska na piśmie 
akceptację zamawiającego. I tak: 

• do wykonania projektu budowlanego wykonawca przystąpi po uzyskaniu akceptacji 
koncepcji, 

• wykonawca skieruje projekt budowlany do zatwierdzenia decyzją o pozwoleniu 
na budowę przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej po uzyskaniu 
akceptacji projektu budowlanego, 

• wykonawca skieruje projekty wykonawcze do realizacji po uzyskaniu akceptacji projektów 
wykonawczych. 

Wykonawca przekaże do akceptacji zamawiającemu po 2 egz. poszczególnych opracowań. 
Zamawiający będzie wydawał akceptację poszczególnych opracowań w terminie 7 dni 
od daty ich przekazania przez wykonawcę. 

Po uzyskaniu akceptacji, wykonawca przedłoży zamawiającemu poszczególne opracowania 
w podanych poniżej ilościach: 

• koncepcję – 2 egz., 

• projekt budowlany – 5 egz., 

• projekty wykonawcze – 2 egz., 

• przedmiary i kosztorysy inwestorskie – 2 egz., 

• specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz. 
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• wersję elektroniczną na nośniku CD/DVD (opisy w formacie PDF i DOC, rysunki w formacie 
PDF i DWG, przedmiary i kosztorysy w formacie PDF i ATH) – 2 egz. 

Przekazane zamawiającemu dokumentacje będą służyły do oceny wykonywanych robót 
i będą w dyspozycji zamawiającego. 

Przed złożeniem wniosków o pozwolenie na budowę, zamawiający przekaże wykonawcy bez 
zbędnej zwłoki oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane oraz 
pełnomocnictwo do reprezentowania zamawiającego przed wszystkimi instytucjami do czasu 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

Wszystkie koszty związane z uzgodnieniami dokumentacji projektowej, uzyskaniem 
aktualnych podkładów sytuacyjno-wysokościowych, wypisów z ewidencji gruntów oraz kopii 
map ewidencyjnych ponowi wykonawca. 

Wszystkie koszty związane z projektowaniem począwszy od uzyskania niezbędnych 
dokumentów, ekspertyz, decyzji, uzgodnień warunków realizacji, dokumentacji projektowej 
wraz z kosztami uzyskania pozwolenia na budowę ponowi wykonawca. 

 

4.3. Zakres dokumentacji projektowej 

Zamawiający oczekuje, iż dla potrzeb inwestycji pn.: „Przebudowa budynku 
dwukondygnacyjnego nr H na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica 
sp. z o.o. z montażem windy osobowej” wykonawca opracuje w szczególności: 

1) Projekt budowlany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego, a także uzyska wymagane przepisami opinie, uzgodnienia, 
zgody i pozwolenia, w tym ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę; 

W zakresie projektu budowlanego konieczne będzie wykonanie następujących 
opracowań: 

• inwentaryzację trzonu holu wejściowego wraz z pomieszczeniami, 

• badanie geotechniczne gruntu pod płytą żelbetową w świetle WC „KiN; 

2) Projekt wykonawczy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego, stanowiący podstawę wykonania wszystkich rodzajów robót 
budowlanych w branżach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, 
elektrycznej i teletechnicznej, zawierający: szczegółowe obliczenia, zakresy prac oraz 
rozwiązania konstrukcyjne, a także szczegółowe rozwiązania i wytyczne technologiczne 
oraz materiałowe, niezbędne do realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, 
zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz 
opracowaniami wykonanymi w zakresie projektu budowlanego; 

3) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
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i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, zawierającą 
szczegółowe specyfikacje techniczne do poszczególnych części projektu wykonawczego, 
tj. zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych obejmujące 
w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów oraz wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny robót; 

4) Przedmiary robót i kosztorysy uproszczone wykonane na wzór kosztorysu 
inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;  

Ponadto wykonawca opracuje: 

• Informację BIOZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

• Inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i pozostałych 
niezbędnych uzgodnień (inwentaryzację, niezbędne ekspertyzy, badanie geotechniczne 
gruntu). 

 

4.4. Wymagania dotyczące dokumentów wykonawcy 

Wykonawca na potrzeby wykonania prac projektowych i robót budowlanych opracuje 
następujące dokumenty: 

• Harmonogram rzeczowo-finansowy prac projektowych i realizacji inwestycji – dokument 
zostanie przedstawiony zamawiającemu w terminie określonym umową; 

• Plan BIOZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – dokument zostanie przedstawiony zamawiającemu 
w terminie określonym umową; 

• Program zapewnienia jakości (PZJ), w tym m.in.: projekt organizacji robót, projekt 
czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych, 
instrukcje bhp; 

• Instrukcje eksploatacji i rozruchu zamontowanych urządzeń; 

• Dokumentację powykonawczą wg poszczególnych branż, wraz z niezbędnymi opisami 
w zakresie i w formie jak w dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie 
roboty tak, jak zostały przez wykonawcę zrealizowane, a także geodezyjną dokumentację 
powykonawczą, obejmującą swoim zakresem dokumentację geodezyjną sporządzoną 
na poszczególnych etapach realizacji budowy oraz geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych okaże się, że jest konieczne uzupełnienie 
dokumentów wykonawcy, m.in. o istniejące kolizje podczas robót i sytuacje nieprzewidziane 
w dokumentacji, wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne 
do właściwego wykonania robót na własny koszt i uzyska ich zatwierdzenie. 
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Dokumentację powykonawczą należy wykonać w 2 egz. w wersji papierowej i w 1 egz. 
w wersji elektronicznej. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte 
w dokumentacji powykonawczej były dokładne i przedstawione w zwarty i jednoznaczny 
sposób, w formacie A4 (np. w segregatorach). Dokumentacja powykonawcza musi zawierać 
m.in. dokumenty niezbędne do przedłożenia wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy 
do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego, tj.: 

1) Oryginał i kopię dziennika budowy; 

2) Oświadczenie kierownika budowy (oryginał i kopię): 

• o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 
i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

• o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy; 

3) W przypadku wprowadzenia w trakcie budowy zmian, należy dodatkowo dołączyć: 

• oświadczenie projektanta określające, czy wprowadzone w trakcie budowy zmiany 
są istotnym, czy nieistotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu lub 
warunków pozwolenia na budowę, 

• kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, 
z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami – podpisane przez projektanta 
(a w razie potrzeby także uzupełniający opis); w takim przypadku oświadczenie 
kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora 
nadzoru; 

4) Kserokopię uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej okręgowej 
izby inżynierów kierownika budowy (w przypadku zmian, również projektanta 
i inspektora nadzoru); 

5) Badanie zagęszczenia gruntu; 

6) Pozostałe badania i sprawdzenia wykonywane w trakcie robót budowlanych; 

7) Certyfikaty i deklaracje zgodności z obowiązującymi normami i aprobatami 
technicznymi na zastosowane materiały; 

8) Dokument dopuszczający dźwig osobowy do eksploatacji; 

9) Projekty budowlane, na podstawie których realizowane jest zadanie; 

10) Dokumentację fotograficzną wbudowanej armatury i urządzeń; 

11) Dokumentację fotograficzną terenu budowy przed i po realizacji budowy; 

12) Pozwolenie na użytkowanie wykonanych robót budowlanych lub zawiadomienie 
o zakończeniu budowy złożone do właściwego organu nadzoru budowlanego 
z uzyskanym brakiem sprzeciwu na użytkowanie obiektu (uzyskiwane przez 
wykonawcę w imieniu zamawiającego). 

 

4.5. Kontrola jakości 

Kontrola jakości robót i materiałów odbywać się będzie na zasadach opisanych w ST 
pkt 1.5.6.  
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W zakresie robót dźwigowych wykonawca zapewni bieżącą kontrolę jakości montażu, m.in. 
poprawności ustawienia prowadnic, poprawności ustawienia drzwi szybowych i końcową 
kontrolę jakości montażu kompletnego dźwigu. 

 

4.6. Przedmiar i obmiar robót 

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i STWiOR oraz na zasadach opisanych 
w ST pkt 1.5.7. wykonawca opracuje przedmiar robót, który powinien określać rodzaj, 
sposób wykonania i ilość robót konkretnego zadania przed jego realizacją. 

Na tych samych zasadach wykonawca powinien dokonać obmiaru faktycznego zakresu 
wykonywanych robót. 

 

4.7. Podstawa płatności 

Obowiązującą formą rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie 
wynagrodzenie ryczałtowe, które będzie uwzględniać wszelkie koszty poniesione przez 
wykonawcę w związku wykonaniem tego zamówienia oraz koszty związane z przeniesieniem 
przez wykonawcę na zamawiającego autorskich praw majątkowych do wytworzonych przez 
niego dokumentów, objętych zakresem zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza płatności częściowe w następujący sposób:  

• 20% po wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskaniu ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na budowę i odbiorze dokumentacji, 

• 80% po wykonaniu zamówienia i odbiorze końcowym robót. 

Podstawą wystawienia faktury będzie każdorazowo protokół odbioru bez uwag i zastrzeżeń. 

 

4.8. Odbiory prac częściowe i końcowe 

Zamawiający będzie dokonywać odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorów częściowego, końcowego i pogwarancyjnego na zasadach opisanych w ST 
pkt 1.5.8. 

 

4.9. Wymagania dotyczące gwarancji 

Zamawiający wymaga udzielenia przez wykonawcę gwarancji min. 5 lat na wykonane roboty 
budowlane i zamontowaną windę osobową. Termin gwarancji rozpoczyna się od daty 
podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez uwag i zastrzeżeń. 

W przypadku windy osobowej, termin gwarancji przedłuża się każdorazowo o liczbę dni 
przestoju spowodowanego awarią i czasem naprawy. 

W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wszelkich 
zgłoszonych przez zamawiającego wad w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty 
otrzymania zgłoszenia, przy czym naprawy windy osobowej będą dokonywane w ciągu 2 dni 
od daty otrzymania zgłoszenia, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Zgłoszenia wad będą przyjmowane przez wykonawcę w formie pisemnej i elektronicznej 
na adres e-mail wskazany w umowie. wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
potwierdzania przyjęcia zgłoszenia wady. W przypadku braku przyjęcia zgłoszenia wady 
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w terminie 5 dni od dnia wysłania zgłoszenia przez zamawiającego, zgłoszenie uznaje się 
za przyjęte bez zastrzeżeń. 

 

4.10. Sposób wykonania 

Zamówienie powinno zostać wykonane z uwzględnieniem zasad opisanych w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stanowiącej pkt 1.6 niniejszego 
PFU. 

Wykonawca zobowiązany będzie własnym staraniem i na własny koszt zapewnić 
przeprowadzenie badania odbiorczego dźwigu po montażu przez jednostkę dozoru 
technicznego (JDT) oraz zrealizować uwagi i zalecenia wymienione w protokole z tego 
badania, a także uzyskać dla zamawiającego decyzję JDT zezwalającą na eksploatację 
zainstalowanego dźwigu. 

Koszty certyfikacji dźwigu ponosi wykonawca, a koszty rejestracji dźwigu – zamawiający. 

Ponadto wykonawca będzie zobowiązany do opracowania i przekazania zamawiającemu 
stanowiskowej instrukcji obsługi, instrukcji eksploatacji i konserwacji dźwigu oraz 
do przeprowadzenia szkolenia pracowników zamawiającego w zakresie obsługi dźwigu. 

Szacunkowe terminy wykonania poszczególnych etapów zadania inwestycyjnego 
polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu windy osobowej w budynku nr H: 

1) Opracowanie projektu budowlanego – 8 tyg. od podpisania umowy, 

2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – 18 tyg. od podpisania umowy, 

3) Przebudowa trzonu holu wejściowego i wykonanie szybu windowego – 24 tyg. 
od podpisania umowy, 

4) Montaż i odbiory windy osobowej – 28 tyg. od podpisania umowy, 

5) Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy i odbiór końcowy robót – 32 tyg. 
od podpisania umowy. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 
zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

2. Oświadczenie zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania na cele budowlane 
nieruchomością przy ul. Rychlińskiego 1 w Ząbkach, na której zlokalizowany jest budynek 
nr H wchodzący w skład kompleksu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica 
sp. z o.o. 

 

3. Przepisy prawne i normy branżowe 

Z zaprojektowaniem i wykonaniem przebudowy budynku w celu montażu windy osobowej 
związane są następujące przepisy prawne: 

• Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1202 ze zm.); 

• Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 266 ze 
zm.); 

• Ustawa z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 
poz. 1986); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 
poz. 1422 ze zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463); 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. 
Dz.U. 2018 poz. 1935); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 
2013 poz. 1129); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 
poz. 401); 
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• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 nr 169 
poz. 1650); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126); 

• Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. 2019 poz. 667); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3.06.2016 r. w sprawie wymagań dla 
dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz.U. 2016 poz. 811); 

• Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018 r. 
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, 
napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.11.2010 r. w sprawie wysokości opłat 
za czynności jednostek dozoru technicznego (t.j. Dz.U. 2016 poz. 696); 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26.02.2014 r. 
w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów 
i elementów bezpieczeństwa do dźwigów; 

oraz Polskie Normy: 

• PN-EN 81-20:2014-10 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 
dźwigów – Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów – Część 20: Dźwigi 
osobowe i dźwigi towarowo-osobowe; 

• PN-EN 81-21:2018-07 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 
dźwigów – Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów – Część 21: Nowe 
dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe w istniejącym budynku; 

• PN-EN 81-70:2018-07 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 
dźwigów – Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowo-osobowych – 
Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych; 

• PN-EN 81-28:2018-08 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 
dźwigów – Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów – Część 28: Zdalne 
alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowo-osobowych; 

• PN-EN 81-73:2016-04 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 
dźwigów – Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-
osobowych – Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru. 
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ZAŁĄCZNIKI 

 

Zał. 1. Dokumentacja fotograficzna 

 

Widok na budynek nr H – hol wejściowy od strony wejścia głównego 

 Widok na budynek nr H – hol wejściowy od strony wejścia gospodarczego 
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Widok na trzon holu wejściowego Wejście do WC „KiN” 
 

Wejście do WC „M” Wnętrze WC „KiN”  
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Wnętrze WC „M” Wnętrze pomieszczenia gospodarczego
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taras na poziomie spocznika schodów z wejściem do pomieszczenia gospodarczego 
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Zamurowanie otworu

drzwiowego w WC “KiN”

Wykonanie 2 œcian

szybu windowego

Wyciêcie otworu

drzwi windowych

Rozebranie œcianki

i zadaszenia przed 

WC “M”

Winda osobowa, udŸwig

1000 kg, kabina 110x210 cm

Za³. 2.1. Proponowana lokalizacja windy
RZUT PARTERU

Rozebranie œcianek

dzia³owych w WC “M”



Winda osobowa, udŸwig

1000 kg, kabina 110x210 cm
Wyciêcie otworu

drzwi windowych

Wykonanie 2 œcian

szybu windowego

Zamurowanie otworu

drzwiowego w pom. porz.

Wyciêcie otworu

drzwiowego w pom. porz.

Za³. 2.2. Proponowana lokalizacja windy
RZUT 1. PIÊTRA



Wykonanie 2 œcian

szybu windowego

Wykonanie podszybia

monolitycznego

Wykonanie p³yty

nadszybia

rozebranie

czêœciowe stropów

rozebranie 

czêœciowe p³yty

Za³. 2.3. Proponowana lokalizacja windy
PRZEKRÓJ


