
 

 

Załącznik nr 6 do SWZ 

[znak sprawy:  01/TP/2021 

 

 

UMOWA NR ….. 

zawarta w Ząbkach w dniu … 2021 r., pomiędzy 

 

Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim Drewnica Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach, 05-091 

Ząbki, ul. Rychlińskiego 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000349207, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1251556511, REGON: 142256270, 

reprezentowaną przez … , 

zwaną dalej Zamawiającym / Inwestorem, 

a 

……………………………………… z siedzibą w ………………………………… przy ul. 

…………………… wpisaną do Krajowego Rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w …………… … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  

………………, NIP: …, REGON: …, 

reprezentowaną przez: ………………….. 

 

lub  

……………………… przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG, NIP …………….. działającym pod 

firmą ……………, z siedzibą w ………….. przy ul. …………, zamieszkałym w ….. przy ul. 

……., PESEL: … , 

zwanym dalej w treści Umowy „Generalnym Wykonawcą”, „Wykonawcą” 

Zamawiający i Wykonawca, na potrzeby Umowy, zwani są w dalszej jej części indywidualnie 

„Stroną”, a łącznie: „Stronami”. 

Niniejsza umowa została zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru 

oferty Wykonawcy, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na zaprojektowanie i wykonanie Inwestycji pn. „ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE 

WINDY OSOBOWEJ W BUDYNKU DWUKONDYGNACYJNYM  NR H NA TERENIE 

MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO DREWNICA SP. Z  O.O.” 

Przedmiot niniejszej umowy jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia”, Działania 6.1 

„Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
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PREAMBUŁA 

Niniejszym Strony ustalają, co następuje: 

 

1. Słowa i wyrażenia użyte w tej Umowie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano 

im poniżej: 

1) Autor Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) – należy przez to rozumieć Grzegorz 

Podlaski, ul. Włodarzewska 57B lok. 10, 02-384 Warszawa • tel. 608 444 812 • e-mail: 

biuro@podlaski.pl 

2) dni robocze – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy; 

3) dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację projektową z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane; 

4) dokumentacja projektowa – należy przez to rozumieć dokumentację, która zostanie 

opracowana przez Generalnego Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, określoną w Prawie 

budowlanym  

5) dokumentacja techniczna – należy przez to rozumieć dokumentację opisującą Inwestycję, w 

tym w zakresie parametrów technicznych i użytkowych, w szczególności Program 

funkcjonalno-użytkowy; 

6) dziennik budowy – należy przez to rozumieć dokument zgodny z wymogami ustawy Prawo 

budowlane; 

7) harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) – należy przez to rozumieć harmonogram 

określający termin wykonania, zakres i koszt poszczególnych prac objętych Inwestycją 

sporządzony przez Generalnego Wykonawcę; 

8) Inspektor nadzoru inwestorskiego – należy przez to rozumieć podmiot wybrany w drodze 

odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, który świadczy usługi 

inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie odrębnej umowy zawartej z Zamawiającym; 

9) Inwestor – należy przez to rozumieć Zamawiającego; 

10) Inwestycja – należy przez to rozumieć wykonanie prac projektowych oraz dostaw z 

montażem, rozmieszczeniem i instalacją (w tym robót budowlanych i robót im 

towarzyszących); 

11) odbiór dokumentacji projektowej – należy przez to rozumieć proces przekazania 

Zamawiającemu dokumentacji projektowej wraz ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę 

(jeżeli będzie wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami), dokonany protokołem 

odbioru dokumentacji projektowej; 

12) odbiór końcowy – należy przez to rozumieć odbiór Inwestycji dokonany protokołem 

końcowym; 

13) odbiór pogwarancyjny – należy przez to rozumieć odbiór Inwestycji dokonany protokołem 

pogwarancyjnym, po upływie okresu gwarancji (rękojmi); 

14) oferta – należy przez to rozumieć ofertę złożoną przez Generalnego Wykonawcę 

w postępowaniu na realizację Inwestycji, wraz ze wszystkimi załącznikami; 
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15) opracowania projektowe – należy przez to rozumieć wszystkie opracowania, których 

wykonanie stanowi przedmiot Umowy w ramach prac projektowych, zgodnie 

z postanowieniami Umowy oraz zapisami dokumentacji technicznej; 

16) pozwolenie na użytkowanie – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną, wydaną 

przez właściwy organ na zasadach i w trybie określonym w ustawie Prawo budowlane; 

17) Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

(t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.); 

18) Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – należy przez to rozumieć Program Funkcjonalno-

Użytkowy dla Inwestycji; 

19) projekt budowlany – należy przez to rozumieć dokumentację techniczną obejmującą zestaw 

dokumentów, opisów, zestawień i rysunków, wykonaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609); 

20) protokół odbioru końcowego – należy przez to rozumieć protokół potwierdzający dokonanie 

odbioru końcowego, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, 

Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcy; 

21) protokół odbioru dokumentacji projektowej – należy przez to rozumieć protokół 

potwierdzający wykonanie oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej oraz 

uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę; 

22) protokół odbioru pogwarancyjnego – należy przez to rozumieć protokół potwierdzający 

dokonanie odbioru po okresie gwarancji i rękojmi na Inwestycję, udzielonej przez Wykonawcę, 

podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz Wykonawcy; 

23) siła wyższa – należy przez to rozumieć zdarzenie, którego Strony nie mogły przewidzieć, 

któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia 

Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań. Siła wyższa obejmuje w 

szczególności, następujące zdarzenia: 

⎯ wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych;  

⎯ terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; 

⎯ skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie 

radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez 

Wykonawcę; 

⎯ klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; 

⎯ bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i 

jego podwykonawców; 

⎯ inne wydarzenia losowe. 

24) Specyfikacja Warunków Zamówienia – należy przez to rozumieć Specyfikację Warunków 

Zamówienia (SWZ) do postępowania na realizację Inwestycji; 

25) teren budowy – należy przez to rozumieć teren pozostający we władaniu Zamawiającego, 

udostępniony Wykonawcy na mocy tej Umowy i w celu realizacji jej przedmiotu; 

26) Umowa – należy przez to rozumieć niniejszą umowę; 

27)  umowa o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o 

charakterze odpłatnym, zawartą między wykonawcą a podwykonawcą, a w przypadku 

zamówienia na roboty budowlane innego niż zamówienie w dziedzinach obronności i 

bezpieczeństwa, także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między 

dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia; 

28) wada – należy przez to rozumieć wady określone w art. 556 Kodeksu cywilnego (KC); 

29) zakończenie Inwestycji – należy przez to rozumieć ukończenie przez Wykonawcę całkowicie  

i pod każdym względem wszystkich prac (dostaw i robót) objętych przedmiotem Umowy oraz 

dokonanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego wszelkich zgłoszeń i uzgodnień oraz 
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uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego i przekazanie Zamawiającemu 

wszelkich ostatecznych i bezwarunkowych decyzji i zezwoleń koniecznych do dopuszczenia 

Inwestycji do użytkowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzone protokołem 

odbioru końcowego Inwestycji. 

 

2. Umowę oraz wszystkie załączniki, stanowiące integralną jej część, należy 

traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające. Dla celów 

interpretacyjnych, następujące dokumenty będą uważane, odczytywane 

i interpretowane jako integralna część Umowy, według następującego 

pierwszeństwa: 

1) Umowa, 

2) Program Funkcjonalno-Użytkowy, 

3) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 

4) inne dokumenty będące częścią Umowy. 

Jeżeli zostaną stwierdzone dwuznaczności lub rozbieżności między ww. 

dokumentami, to Zamawiający udzieli Generalnemu Wykonawcy w tym zakresie 

niezbędnych wyjaśnień lub wyda Generalnemu Wykonawcy konieczne polecenia. 

Zmiany do Umowy, jeżeli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak 

dokumenty, które modyfikują. 

3. Wyjaśnienia Zamawiającego przekazane w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, stanowią integralną część Umowy. 

4. Generalny Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować, wykonać i wykończyć 

całość prac (dostaw, robót budowlanych, usług) będących przedmiotem Umowy 

oraz usunąć w nich wszelkie wady oraz przekazać Zamawiającemu Inwestycję w 

pełnej zgodności z postanowieniami Umowy, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą 

techniczną, przepisami Prawa budowlanego, innymi powszechnie obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi realizacji prac projektowych oraz dostaw, prac 

montażowych, robót budowlanych i towarzyszących, obowiązującymi normami i z 

należytą starannością. 
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§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę wraz z robotami 

budowlanymi obejmującymi zaprojektowanie i wykonanie Inwestycji pn.: „WYKONANIE 

WINDY OSOBOWEJ W BUDYNKU DWUKONDYGNACYJNYM  NR H NA TERENIE 

MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO DREWNICA SP. Z  O.O.” 

2. Na przedmiot Umowy, określony w ust. 1, składają się w szczególności sprzedaż, 

dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej windy przystosowanej dla transportu 

osób niepełnosprawnych w wybudowanym szachcie windowym, w tym w szczególności 

wraz z odbiorem technicznym: 

a) opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji wymaganej przez Urząd Dozoru 

Technicznego 

b) dostarczenie windy oraz jej elementów na miejsce montażu 

c) montaż kompletnej windy spełniającej wymagania określone w PFU, 

d) wykonanie prac budowlanych związanych z montażem windy, 

e) uruchomienie i regulacje windy po montażu, 

f) wykonanie pomiarów elektrycznych, 

g) zgłoszenie windy do odbioru w Urzędzie Dozoru Technicznego, uczestnictwo 

w odbiorze windy oraz pokrycie kosztów związanych z odbiorem, 

h) wykonanie procedur i dopełnienie wszelkich czynności związanych z 

oddaniem windy do eksploatacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami w szczególności rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 3 

czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów 

bezpieczeństwa do dźwigów, 

i) dostarczenie dokumentacji technicznej windy (DTR) wraz z instrukcją obsługi 

i eksploatacji windy w języku polskim, 

j) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji 

windy. 
 

a także: 

1) zaprojektowanie Inwestycji, w tym: 

a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wraz ze 

specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych [STWiORB], 

wykonanie pozostałych opracowań projektowych, wskazanych w 

dokumentacji technicznej w tym projektu przyłącza; 

b) przeprowadzenie niezbędnych procedur formalno-prawnych i uzyskanie 

przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji w imieniu Zamawiającego 

niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń koniecznych do 

wykonania Inwestycji, w tym uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu 

na budowę (jeżeli będzie wymagana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami); 

3. Zaprojektowanie, tj. opracowanie zgodnie z przepisami kompletnej dokumentacji 

projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku 

dwukondygnacyjnego nr H na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego 

Drewnica sp. z o.o. z montażem windy osobowej” w zakresie wszystkich branż wraz z 

wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, przygotowanie i złożenie w imieniu 

zamawiającego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz uzyskanie ostatecznej 
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decyzji o pozwoleniu na budowę;  

4. Przebudowa, tj. wykonanie, na postawie zatwierdzonej przez zamawiającego 

dokumentacji projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robót budowlanych 

związanych z „Przebudową budynku dwukondygnacyjnego nr H na terenie 

Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica sp. z o.o. z montażem windy 

osobowej” w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz użytkowanie tego obiektu 

zgodnie z ich przeznaczeniem;  

5. Zapewnienie nadzoru autorskiego, tj. pełnienie nadzoru autorskiego przez 

projektantów (autorów projektów) przez cały czas trwania inwestycji, w szczególności 

poprzez: udział projektantów w naradach roboczych w trakcie realizacji robót 

budowlanych (na terenie budowy), wpisy do dziennika budowy, weryfikację 

dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem robót. 

Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów 

(autorów projektów), załączone do dokumentacji powykonawczej.  

6. Zakres rzeczowy opracowań projektowych (w tym dokumentacji projektowej) oraz prac 

objętych Inwestycją (dostaw wraz z montażem i instalacją, w tym robót budowlanych i 

robót im towarzyszących), o których mowa w ust. 2, w tym wymagania w zakresie 

parametrów i wydajności instalacji będącej przedmiotem Inwestycji, zawarty jest 

w dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik do umowy  (PFU). 

§ 2 TERMIN WYKONANIA INWESTYCJI 

1. Realizacja całego przedmiotu Umowy (zdefiniowanego jako zakończenie Inwestycji), w 

tym przekazanie Inwestorowi w pełni sprawnej i kompletnej Inwestycji do użytkowania 

potwierdzone protokołem odbioru końcowego, nastąpi w terminie do 26 tygodni od 

zawarcia umowyz zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Termin wykonania poszczególnych etapów zadania inwestycyjnego polegającego na 

dostawie windy osobowej oraz zaprojektowaniu i wykonaniu określonych robót 

budowlanych w budynku nr H: 

1) Opracowanie projektu budowlanego – 4 tyg. od zawarcia umowy, 

2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – 14 tyg. od zawarcia 

umowy, 

3) Przebudowa trzonu holu wejściowego i wykonanie szybu windowego – 20 tyg. od 

zawarcia umowy, 

4) Montaż i odbiory windy osobowej – 24 tyg. od zawarcia umowy, 

5) Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy i odbiór końcowy robót –                              

26 tyg. od zawarcia umowy. 
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3. Termin realizacji całego przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 oraz terminy 

określone w ust. 2 mogą ulec przedłużeniu na zasadach określonych w Umowie.  

§ 3 HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI 

1. Wykonawca w terminie do 1 tygodnia od dnia zawarcia Umowy będzie zobowiązany do 

przedłożenia Zamawiającemu w formie pisemnej oraz elektronicznej (nośnik danych − 

np. CD, DVD, pendrive) harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF). HRF powinien 

obejmować co najmniej: 

1) Koncepcję, zakres i porządek prac, ze wskazaniem terminów wykonania (dat 

kalendarzowych rozpoczęcia oraz zakończenia) poszczególnych elementów 

przedmiotu Umowy, w tym daty rozpoczęcia poszczególnych prac (prac 

projektowych, dostaw i robót), czasu na ich wykonanie daty zakończenia tych prac, 

z dokładnością do tygodnia; 

2) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować przedmiot Umowy; 

3) czas przeznaczony na uzyskanie stosownych decyzji, pozwoleń i uzgodnień 

niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy (wynikających  

z Umowy oraz z powszechnie obowiązujących przepisów); 

4) określenie wartości poszczególnych elementów przedmiot Umowy, które muszą 

uwzględniać rzeczywisty, rynkowy koszt wykonania danego elementu przedmiotu 

Umowy oraz ograniczenia płatności przejściowych określone w Umowie; 

5) harmonogram płatności. 

2. HRF wymaga uzyskania przez Wykonawcę w terminie 7 dni licząc od dnia jego 

przedłożenia, zatwierdzenia przez Zamawiającego. W przypadku braku uzgodnienia 

HRF na zasadach i w terminie wskazanych w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo przyjęcia HRF w wersji ostatecznie ustalonej i zaakceptowanej 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. W uzasadnionych przypadkach, o których mowa w Umowie, HRF może ulec zmianie. 

Wszelkie zmiany w HRF wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego, wyrażonego w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy terminami realizacji prac wskazanymi 

w HRF a rzeczywistym czasem wykonania prac, Wykonawca będzie zobowiązany do 

aktualizacji HRF. Każda propozycja aktualizacji HRF wymaga zatwierdzenia przez 

Zamawiającego, wyrażonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. W toku realizacji Umowy Zamawiający oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego mają 

prawo zgłaszania uwag do HRF, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania 

Inwestycji.  

§ 4 WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie za należyte wykonanie przedmiotu Umowy wynosi … zł brutto (słownie: 

… ), w tym: 

1) wynagrodzenie netto w kwocie … (słownie: …), 

2) podatek VAT w kwocie … (słownie: …), 

i jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

2. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce 

podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty i wszystkie inne koszty związane 
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z realizacją przedmiotu Umowy w tym wszelkie koszty związane z wykonaniem prac 

projektowych, inwentaryzacji, uzyskaniem niezbędnych uzyskaniem niezbędnych zgód, 

warunków, uzgodnień, decyzji i pozwoleń, wykonaniem dostaw, montażu, 

rozmieszczenia, instalacji, robotami tymczasowymi, przygotowawczymi, porządkowymi, 

zabezpieczającymi, koszty placu i zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami 

wykonanych robót, próbami, pomiarami, koszty opracowania dokumentacji 

powykonawczej i zamiennej (jeśli Wykonawca uzna ją za niezbędną), ubezpieczenia i 

inne koszty wynikające z Umowy, a także ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie, 

pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy, nie mogą być podstawą 

do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w § 4 ust. 1 Umowy. 

3. Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu Umowy jest ostateczne i nie podlega 

waloryzacji, z zastrzeżeniem postanowień § 19 − § 20 Umowy.  

4. Wynagrodzenie brutto może ulec proporcjonalnemu zmniejszeniu w każdym czasie 

obowiązywania Umowy, w szczególności w sytuacji zmniejszenia umownego zakresu 

obowiązków Wykonawcy. 

5. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności 

będą dokonywane w walucie polskiej. 

§ 5 WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy, będzie wypłacane sukcesywnie na 

podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej, na zasadach określonych w 

niniejszym paragrafie Umowy. 

2. Ustala się następujący podział wynagrodzenia umownego brutto (określonego w § 4 ust. 

1 Umowy): 

1) 20% po wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskaniu ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na budowę i odbiorze dokumentacji – za wykonanie 

dokumentacji projektowej w zakresie określonych w §9 ust. 6 pkt 1-4, dopełnienie 

wszelkich formalności i czynności koniecznych do rozpoczęcia wykonania robót 

budowlanych (w tym ostatecznego pozwolenia na budowę,), płatna na podstawie 

faktury częściowej wystawionej po przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających wystąpienie tych okoliczności (w tym podpisaniu stosownego 

protokołu odbioru, o którym mowa w §9 Umowy) oraz potwierdzeniu ich zaistnienia 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

2)  80% po wykonaniu zamówienia i odbiorze końcowym robót – płatne po podpisaniu 

protokołu odbioru końcowego (faktura końcowa); 

 

3. Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia faktur, o których mowa w ust. 2 pkt 

1 i 2, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, który w terminie do 5 dni roboczych od dnia 

ich otrzymania, dokona kontroli ich prawidłowości i poprawności, a następnie, opisane 

i sprawdzone, przekaże Zamawiającemu. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 

5. Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
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6. Płatności będą dokonywane na rzecz Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany 

przez Wykonawcę na fakturze.  

7. Wykonawca nie może, pod rygorem nieważności, dokonać cesji wierzytelności 

powstałych w związku z realizacją Umowy (należności głównej oraz odsetek), bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 

8. Za prace niewykonane, uznane jako zbędne, wynagrodzenie nie będzie Wykonawcy 

przysługiwało. Celem kwalifikacji danych robót jako zbędnych, odpowiednie 

zastosowanie mają postanowienia §20 Umowy. 

9. Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia i zrzeka się wyraźnie 

wszystkich ewentualnych roszczeń przeciwko Zamawiającemu z tytułu wszelkich 

pomyłek, niedokładności, rozbieżności, braków lub innych wad dokumentacji 

technicznej, a także roszczeń o wypłatę jakichkolwiek zwiększonych kosztów lub 

płatności w odniesieniu do wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu Umowy, 

w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w niniejszym ustępie, 

z ograniczeniem do sytuacji, gdy Wykonawca przy dołożeniu przez niego należytej 

staranności i przy założeniu zawodowego charakteru jego działalności, na podstawie 

dokumentów i danych udostępnionych przez Zamawiającego w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, mógł te pomyłki, niedokładności, rozbieżności, braki 

lub inne wady dokumentacji technicznej, dostrzec lub ustalić. Na Wykonawcy spoczywa 

ciężar udowodnienia, iż przy dołożeniu przez niego należytej staranności i przy 

założeniu zawodowego charakteru jego działalności, na podstawie dokumentów i 

danych udostępnionych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, nie mógł tych pomyłek, niedokładności, rozbieżności, braków lub innych 

wad dokumentacji technicznej, dostrzec lub ustalić. 

10. W przypadku wykonywania części przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców, 

rozliczenie Umowy w zakresie płatności częściowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1, będzie 

następowało w oparciu o fakturę częściową zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, do którego zostaną dołączone następujące dokumenty: 

1) Kompletna lista zgłoszonych podwykonawców i dalszych podwykonawców (jeżeli 

występują), biorących udział w wykonaniu robót budowlanych, dostaw lub usług – 

lista powinna być podpisana w imieniu Wykonawcy przez kierownika budowy, na 

podstawie ważnego, pisemnego upoważnienia udzielonego kierownikowi budowy 

przez Wykonawcę (należy złożyć wraz z dokumentami wykazującymi umocowanie 

kierownika budowy i osoby udzielającej pełnomocnictwa kierownikowi budowy 

w imieniu Wykonawcy); 

2) Oświadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń 

na rzecz zgłoszonych podwykonawców lub zgłoszonych dalszych podwykonawców 

wskazanych na liście, o której mowa w pkt 1 powyżej lub oświadczenie 

o wykonywaniu robót budowlanych, dostaw lub usług bez udziału podwykonawców 

lub dalszych podwykonawców; 

3) Oświadczenia zgłoszonych podwykonawców lub zgłoszonych dalszych 

podwykonawców o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia należnego im 

w związku z realizacją przez nich robót budowlanych, dostaw lub usług, które są 

przedmiotem Umowy. Oświadczenia muszą być podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy − do 

oświadczenia należy załączyć dokumenty wykazujące umocowanie osób 

upoważnionych do ich złożenia; 
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4) Oświadczenie podwykonawców lub dalszych podwykonawców o wykonywaniu robót 

budowlanych, dostaw lub usług bez udziału dalszych podwykonawców. 

11. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentów dotyczących podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców, o których mowa w ustępie poprzedzającym, Zamawiający 

jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do 

czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez 

Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których 

mowa w ustępie poprzedzającym, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego 

terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

12. Wzory oświadczeń, o których mowa w ust. 11, stanowią załączniki nr 8, nr 9 i nr 10 do 

Umowy. 

13. W przypadku wykonywania części przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców, 

rozliczenie końcowe Umowy, będzie następowało z zachowaniem następujących 

warunków: 

1) Wykonawca wraz z fakturą końcową ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu: 

a) dowodów potwierdzających dokonanie zapłaty wszystkich wynagrodzeń 

należnych zgłoszonym podwykonawcom lub zgłoszonym dalszym 

podwykonawcom w związku z realizacją przez nich robót budowlanych, 

dostaw lub usług, które są przedmiotem Umowy, w szczególności w postaci 

potwierdzenia przelewu, pokwitowania, itp., lub 

b) pisemnego oświadczenia wskazującego na zgłoszonych podwykonawców lub 

zgłoszonych dalszych podwykonawców, wobec których Wykonawca zalega 

z płatnościami oraz zawierającego informacje o wysokości wymagalnego 

wynagrodzenia oraz przyczynach niedokonania zapłaty. 

2) Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia w części odpowiadającej wysokości wynagrodzeń należnych 

zgłoszonym podwykonawcom lub zgłoszonym dalszym podwykonawcom w związku 

z realizacją przez nich robót budowlanych, dostaw lub usług, które są przedmiotem 

Umowy, co do których Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczenia, 

o których mowa powyżej w pkt. 1, do czasu przedłożenia tych dokumentów lub 

oświadczeń. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia 

przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt. 1 powyżej, nie skutkuje 

niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia 

Wykonawcy do żądania odsetek. 

3) Zaleganie przez Wykonawcę z płatnością wynagrodzeń należnych zgłoszonym 

podwykonawcom lub zgłoszonym dalszym podwykonawcom w związku z realizacją 

przez nich robót budowlanych, dostaw lub usług, które są przedmiotem Umowy, 

uprawnia Zamawiającego do wszczęcia procedury określonej w § 6 Umowy. 

§ 6 BEZPOŚREDNIE PŁATNOŚCI NA RZECZ PODWYKONAWCÓW 

1. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo i której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
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podwykonawcę. 

2. Zamawiający ma obowiązek wezwania Wykonawcy do zgłoszenia pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krótszym, niż 7 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy wezwania.  

3. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa w ust. 2, 

zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru 

robót budowlanych, usług lub dostaw realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania oraz co do wypełnienia przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień umowy o podwykonawstwo 

w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem 

podwykonawcy niezwiązanych z realizacja umowy o podwykonawstwo. 

4. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 2, 

podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, lub 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 

wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność 

się należy, lub 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.  

5. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

należne wynagrodzenie, będące przedmiotem ich żądania, jeżeli podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami 

potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót (dostaw, usług), a Wykonawca nie złoży 

w trybie oraz w terminie określonym w ust. 2, uwag wykazujących niezasadność 

bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

6. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na 

rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego 

wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi i wykaże niezasadność takiej płatności 

lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie 

wykażą zasadności takiej płatności. 

7. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi i potwierdzi zasadność takiej 

płatności lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, a podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

8. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność 
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z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub podwykonawcę robót 

budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw (wykonania usług). 

9. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót 

budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw (usług).  

10. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za 

uzasadnioną i po wyczerpaniu trybu zgłaszania i rozpatrywania uwag Wykonawcy, 

o którym mowa powyżej. 

11. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych (dostaw, usług) jest 

ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót 

budowlanych (dostaw, usług), wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenach 

jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi 

umową o podwykonawstwo, a cenami jednostkowymi określonymi Umową, Zamawiający 

uzna i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej 

przez niego faktury wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych 

określonych Umową. 

12. W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 

Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych faktur w danym okresie 

rozliczeniowym i Wykonawca załączy do wystawianej faktury oświadczenia 

podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota 

wynikająca z faktury zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 

13. Równowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź 

złożonej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

14. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 

wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych przez 

podwykonawców (dalszych podwykonawców) wraz z wnioskami o dokonanie na ich 

rzecz bezpośredniej zapłaty. 

§ 7 ZAMAWIAJĄCY 

1. Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy: 

1) Program funkcjonalno – użytkowy  

2) teren budowy – nie później niż w terminie 7 dni, licząc od podpisania protokołu 

odbioru opracowań projektowych. Protokół z przekazania terenu budowy sporządzi 

Inspektor nadzoru inwestorskiego, a podpiszą go Strony biorące udział w 

przekazaniu.  

2. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do: 

1) uzgodnienia z Wykonawcą, przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

przewidywanych terminów na realizację prac objętych przedmiotem Umowy, w celu 
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sporządzenia HRF, zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy; 

2) udzielenia Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, w zakresie koniecznym do 

realizacji przedmiotu Umowy; 

3) dokonania, poprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wymaganych przez 

właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem i dokonywaniem 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu w terminach i na zasadach 

określonych w Umowie, na podstawie Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo 

budowlane; 

4) zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy; 

5) odpłatnego udostępnienia Generalnemu Wykonawcy punktu poboru wody oraz 

energii elektrycznej, wyłącznie w niezbędnym zakresie na potrzeby realizacji 

Inwestycji, wg wskazań podliczników. W tym celu Generalny Wykonawca, w 

terminie do 5 dni od przekazania terenu budowy, ma obowiązek zamontowania 

podliczników energii elektrycznej oraz wody. W przypadku braku zamontowania 

podliczników w tym terminie, Generalny Wykonawca zostanie obciążony 

zryczałtowaną opłatą za udostępnienie tych mediów w wysokości 30,00 zł brutto za 

jeden dzień. 

3. Zamawiającego na terenie budowy reprezentuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

§ 8 WYKONAWCA 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w zakresie i zgodnie 

z dokumentacją stanowiącą integralną część Umowy, a także zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz do 

oddania Inwestycji Zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich wad występujących 

w przedmiocie Umowy, w okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie 

rękojmi za wady fizyczne. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz Zamawiającego zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi 

postanowieniami Umowy. 

4. Wykonawca przed przejęciem terenu budowy: 

1) dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o przyjęciu obowiązków przez kierownika 

budowy oraz kierowników robót branżowych, zgodnie z ustawą Prawo budowlane; 

2) dostarczy Zamawiającemu wykaz osób, które będą pełniły nadzór autorski w toku 

realizacji robót budowlanych, dostaw, prac montażowych o którym mowa w ust. 23; 

3) uzyska akceptację Inspektora nadzoru inwestorskiego dla opracowanego planu 

BIOZ oraz PZJ i projektu organizacji robót (jeżeli jego sporządzenie będzie 

wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami lub PFU); 

- pod rygorem odmowy przez Zamawiającego przekazania terenu budowy z winy 

Wykonawcy. 

5. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 

wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy. Za niewykonanie bądź 

nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność 

odszkodowawczą. 

6. Wykonawca ma obowiązek realizacji przedmiotu Umowy w sposób zapewniający 

przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Za 
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nieprzestrzeganie tego obowiązku Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność 

odszkodowawczą. 

7. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na własny koszt w zakresie realizowanych 

robót, jest zobowiązany podejmować wszelkie środki zapobiegawcze wymagane 

zasadami wiedzy technicznej oraz aktualnymi okolicznościami, aby: 

1) zabezpieczyć nieruchomości, drogi i inne budowle oraz urządzenia sąsiadujące 

z terenem budowy przed jakimikolwiek oddziaływaniami wynikającymi z działań lub 

zaniechań Wykonawcy, w tym w szczególności przed hałasem, kurzem, błotem, 

wibracjami oraz uszkodzeniami; 

2) zabezpieczyć przed uszkodzeniem elementy istniejącej infrastruktury, a w razie ich 

uszkodzenia, obowiązkiem Wykonawcy będzie niezwłoczne wykonanie na swój 

koszt wszelkich uzasadnionych działań mających na celu zapobiegnięcie 

wystąpieniu lub zmniejszenie szkód wynikłych z uszkodzeń oraz wykonanie napraw, 

w tym usuniecie skutków uszkodzeń, na własny koszt. 

3) Umożliwić bezpieczne korzystanie Zamawiającemu z klatki schodowej znajdującej 

się w rejonie prac. 

8. Każdorazowo Wykonawca, z co najmniej 7-dniowym uprzedzeniem, ma obowiązek 

poinformowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o działaniach, których podjęcie 

może spowodować utrudnienia dla funkcjonowania obiektów znajdujących się na 

nieruchomości Inwestora lub dla działalności prowadzonej przez Zamawiającego, takich 

jak w szczególności: przerwy w dostawie energii elektrycznej lub innych mediów, 

transporty ponadgabarytowe. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów i zasad w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych przez swój personel 

oraz swoich podwykonawców świadczących prace na terenie Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji wniosków i uwag Zamawiającego oraz 

Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie spełnienia innych wymagań dot. bhp i 

ppoż., gdyby takie powstały w trakcie współpracy Stron. 

11. Kierownik budowy Wykonawcy będzie jednocześnie koordynatorem ds. BHP zgodnie 

z art. 208 Kodeksu Pracy. Koordynator ds. BHP, przed przystąpieniem do realizacji robót 

budowlanych, określi na piśmie zasady współdziałania w przypadku wystąpienia 

zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników Wykonawcy i osób trzecich oraz przedstawi 

je Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

12. Poza innymi obowiązkami, wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków Wykonawcy 

należy: 

1) zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt; 

2) ogrodzenie terenu budowy i zabezpieczenie Inwestycji przed osobami 

nieupoważnionymi; 

3) organizacja placu budowy z wydzieleniem zaplecza socjalnego dla pracowników 

oraz miejsca gromadzenia materiałów budowlanych i sprzętu; 

4) pełna obsługa geodezyjna i geotechniczna budowy; 

5) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie robót, w szczególności pod 

względem przeciwpożarowym; 

6) ponoszenie odpowiedzialności cywilnej za wszystkie prowadzone prace, związane 

z realizacją przedmiotu Umowy; 

7) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót, dbanie o stan techniczny 

i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji Umowy; 
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8) utrzymanie porządku na terenie prowadzonych przez siebie robót; 

9) utrzymanie terenu prowadzenia robót w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich zbędnych materiałów, odpadów, śmieci 

itp.; 

10) bezwzględne utrzymywanie czystości na drogach dojazdowych do terenu budowy 

oraz porządku w obrębie prowadzonych robót przez cały czas realizacji Inwestycji, 

w tym (na własny koszt i we własnym zakresie) – niezwłoczne naprawianie 

wszelkich szkód, jakich Wykonawca dokona na drogach i chodnikach prowadzących 

i znajdujących się na terenie budowy, a które nastąpiły w związku z wykonaniem 

Umowy; 

11) przeprowadzenie odpowiednich badań, prób, sprawdzeń, przeglądów i pomiarów, 

w zakresie określonym w dokumentacji technicznej; 

12) zapewnienie udziału swojego przedstawiciela w odbiorach przedmiotu Umowy, 

o których mowa szczegółowo w § 15 Umowy; 

13) niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru 

inwestorskiego o wszelkich wypadkach na terenie budowy, a także o wszelkich 

szkodach powstałych w majątku Zamawiającego; 

14) dokonanie naprawy wszelkich uszkodzeń i zniszczeń w pracach wykonanych w toku 

realizacji Umowy. 

13. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać następujące 

dokumenty, w szczególności: 

1) dziennik budowy: 

a) projekt budowlany i pozwolenie na budowę; 

b) rysunki, opisy i specyfikacje techniczne stanowiące podstawę wykonywania 

robót budowlanych; 

2) protokoły odbiorów robót; 

3) dokumentację z przeprowadzonych badań i pomiarów; 

 

4) dokumentację powykonawczą; 

5) HRF. 

14. W toku realizacji Inwestycji Zamawiający oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego mają 

prawo zlecić podmiotom zewnętrznym przeprowadzenie badań oraz pomiarów 

wykonanych prac. Jeżeli uzyskane na tej podstawie wyniki nie potwierdzą osiągnięcia 

parametrów wymaganych zgodnie z dokumentacją techniczną lub dokumentacją 

projektową, Wykonawca będzie miał obowiązek zwrotu poniesionych przez 

Zamawiającego kosztów przeprowadzenia tych badań i pomiarów. 

15. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na każdorazowe żądanie Zamawiającego 

dokumenty potwierdzające, że: 

1) wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy – służące do kontroli jakości 

prac (robót i dostaw), posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań; 

2) sprzęt i narzędzia niezbędne do prowadzenia prac, posiadają stosowne atesty i 

świadectwa, a obsługujące je osoby posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje. 

16. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy i przy zachowaniu należytej 

staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie 

działalności, zapoznał się z dokumentacją techniczną i uznaje ją za kompletną, 

prawidłowo sporządzoną (tj. nie posiadającą żadnych wad uniemożliwiających lub 
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utrudniających terminowe wykonanie Umowy) i wystarczającą do realizacji przedmiotu 

Umowy.  

17. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych zgód administracyjnych, 

pozwoleń, zezwoleń, opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych obowiązującymi 

przepisami prawa, koniecznych do prawidłowego i terminowego wykonywania 

przedmiotu Umowy, w tym w szczególności (działając na podstawie stosownych 

pełnomocnictw udzielonych przez Zamawiającego): 

1) wystąpi i uzyska w imieniu Zamawiającego ostateczną decyzją o pozwoleniu na 

budowę (jeżeli będzie wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami); 

2) wystąpi i uzyska w imieniu Zamawiającego wszelkie decyzje i zezwolenia oraz 

dokonana zgłoszeń i uzgodnień, koniecznych do dopuszczenia Inwestycji do 

użytkowania i przekazania Inwestorowi w stanie gotowym do eksploatacji, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

a) przygotowanie oraz przekazanie Zamawiającemu dodatkowych dokumentów, 

oświadczeń, w formie i terminie określonym przez Zamawiającego; 

18. Wykonawca, ma obowiązek uczestniczenia w radach technicznych z udziałem 

przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych 

zaproszonych osób, celem omawiania bieżących spraw dotyczących wykonania i 

zaawansowania prac objętych przedmiotem Umowy.  

19. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu, Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego oraz wszystkim innym upoważnionym osobom, jak też innym 

uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, 

gdzie prace w związku z Umową będą wykonywane.  

20. W toku realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się do składania Zamawiającemu, na 

jego żądanie, pisemnych raportów z przebiegu prac objętych przedmiotem Umowy. 

Raport powinien zawierać co najmniej zaawansowanie prac w odniesieniu do HRF, 

wykaz zdarzeń losowych, dokumentację fotograficzną, kopię dziennika budowy za okres 

objęty raportem, wykaz zagrożeń dla terminowego wykonania Inwestycji wraz z 

propozycjami ich usunięcia, listę zatrudnionych i zatwierdzonych przez Zamawiającego 

w okresie objętym raportem podwykonawców, oświadczenia podwykonawców o 

niezaleganiu Wykonawcy z wymagalnymi płatnościami oraz oświadczenie Wykonawcy o 

kompletności tej listy podwykonawców, a także inne informacje wskazane przez 

Zamawiającego. Raport powinien zostać złożony Zamawiającemu w wyznaczonym 

przez niego terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych. 

21. Wykonawca powinien przewidzieć i wykonać wszelkie dostawy, roboty budowlane 

i usługi konieczne oraz wymagane pod względem technicznym, technologicznym 

i prawnym, dla uzyskania kompletności realizacji Inwestycji.  

22. Wykonawca w toku realizacji robót budowlanych ma obowiązek zapewnienia nadzoru 

autorskiego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Koszt sprawowania nadzoru 

autorskiego został uwzględniony w kwocie wynagrodzenia ryczałtowego. Nadzór 

autorski obejmuje w szczególności: 

1) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji prac 

z dokumentacją projektową, 

2) weryfikację zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych w toku 

wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, 
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3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej 

rozwiązań, na każdorazowe żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, 

4) udział w radach technicznych oraz odbiorach, na żądanie Zamawiającego lub 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

23. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia oraz przekazania Zamawiającemu, w formie 

pisemnej, wykazu osób, które będą pełniły nadzór autorski zgodnie z ustępem 

poprzedzającym, przed przekazaniem terenu budowy. 

24. W przypadku braku spełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 5, 

ust. 6, ust. 7, ust. 9, ust. 10 oraz ust. 12 pkt 2, 7 − 11 i 14, Zamawiający będzie 

uprawniony do zlecenia ich realizacji przez podmiot trzeci, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 9 PRACE PROJEKTOWE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia koncepcji, a po jej zatwierdzeniu 

opracowań projektowych, w tym dokumentacji projektowej, zgodnie z Umową, 

wymaganiami Zamawiającego i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w 

zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wykonać wszelkiego rodzaju pomiary, 

mapy, inwentaryzacje oraz inne czynności i dokumenty, a także uzyskać wszelkie 

dokumenty i decyzje, w tym decyzje administracyjne, opinie, uzgodnienia, zgody, 

ekspertyzy, badania, operaty, mapy, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa okażą się niezbędne do wykonania przez niego dokumentacji 

projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę (jeżeli będzie wymaga zgodnie z 

obowiązującymi przepisami),  

3. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez osoby posiadające stosowne 

uprawnienia i zgodnie z najnowszą wiedzą techniczną. 

4. Opracowania projektowe powinny w szczególności uwzględniać wymagania 

Zamawiającego odnośnie właściwości i parametrów funkcjonalno-użytkowych Inwestycji 

wskazanych w dokumentacji technicznej, przy jednoczesnym zapewnieniu jej 

kompletności, celowości i funkcjonalności dla Zamawiającego. Ponadto części opisowe 

wszystkich opracowań projektowych przekazywanych Zamawiającemu w formie 

elektronicznej, winny zostać zapisane w formacie kompatybilnym MS Word, a obliczenia 

ilości podstawowych robót w formacie kompatybilnym z MS Excel. 

5. Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi 

wynikające z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotu zamówienia 

nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 

źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 

wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione 

specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu 

zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu 

towarzyszą wyrazy "lub równoważny". W przypadku wskazania w dokumentacji 

projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy dołączyć do 

dokumentacji projektowej Wykaz wskazanych znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia wraz z podaniem parametrów równoważności według wzoru tabeli 

stanowiącej załącznik nr 6 do Umowy. 
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6. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazywania Zamawiającemu: 

1) Koncepcji projektowej w formie papierowej dokument oprawiony w okładkę formatu 

A-4, w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie − ilość egzemplarzy: 4) jako 

etap wstępny przed wykonaniem projektu budowlanego 

2) projektu budowlanego, w formie papierowej (dokument oprawiony w okładkę 

formatu A-4, w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie − ilość egzemplarzy: 4) 

oraz w formacie cyfrowym (pliki rysunkowe powinny zostać zapisane w formacie pdf 

oraz dwg); 

3) projektów wykonawczych, w formie papierowej (dokument oprawiony w okładkę 

formatu A-4, w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie − ilość egzemplarzy: 4) 

oraz w formacie cyfrowym (pliki rysunkowe powinny zostać zapisane w formacie pdf 

oraz dwg); 

4) przedmiarów robót i kosztorysów, które będą podlegały aktualizacji na każdym 

etapie zadania, w formie papierowej (dokument oprawiony w okładkę formatu A-4, w 

sposób uniemożliwiający zdekompletowanie − ilość egzemplarzy: 4) oraz 

w formacie cyfrowym; 

5) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

w formie papierowej (dokument oprawiony w okładkę formatu A-4, w sposób 

uniemożliwiający zdekompletowanie − ilość egzemplarzy: 4) oraz w formacie 

cyfrowym; 

6) pozostałych opracowań projektowych wskazanych w dokumentacji technicznej 

(w szczególności: w formie papierowej (dokument oprawiony w okładkę formatu A-4, 

w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie − ilość egzemplarzy: 4) oraz 

w formacie cyfrowym; 

- sukcesywnie, w miarę ich wykonywania, celem sprawdzenia ich zgodności 

z wymogami Zamawiającego, zaopiniowania oraz akceptacji. 

7. Okoliczność przekazania każdego opracowania projektowego, zgodnie z ustępem 

poprzedzającym, zostanie potwierdzona odrębnym protokołem przekazania 

dokumentacji podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Przy czynności 

przekazania Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości 

merytorycznej przekazanej dokumentacji. Miejscem przekazania opracowań 

projektowych jest siedziba Zamawiającego. 

8. Zamawiający zajmie stanowisko co do treści każdego przedłożonego opracowania 

projektowego w terminie do 7 dni roboczych od dnia jego przekazania przez 

Wykonawcę. W razie wniesienia przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru 

inwestorskiego uwag dotyczących treści danego opracowania projektowego, w 

szczególności polegających na niezgodności jego treści z wymaganiami Zamawiającego 

lub braku stosownych dokumentów, Wykonawca będzie zobowiązany do ponownego 

przedłożenia tego opracowania projektowego w zakreślonym przez Zamawiającego 

terminie, nie krótszym niż 5 dni oraz nie dłuższym niż 2 tygodnie od dnia przekazania 

Wykonawcy uwag Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego. W tym 

przypadku, regulację ust. 6 i 7 stosuje się. 

9. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu całość dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 6 pkt 1-4, wraz 

uzyskaną ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę oraz pisemnym oświadczeniem 

Wykonawcy, że dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z Umową, 
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obowiązującymi przepisami oraz że jest kompletna i wystarczająca do wykonania robót 

budowlanych objętych Inwestycją, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru 

dokumentacji projektowej podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 

10. Podpisanie protokołu odbioru dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za jakość tej dokumentacji. 

11. Podpisanie protokołów odbioru, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość 

tej dokumentacji. 

12. Dokumentacja powykonawcza powinna być opracowana przez Wykonawcę 

i przekazana Zamawiającemu w formie papierowej (dokument oprawiony w okładkę 

formatu A-4, w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie − ilość egzemplarzy: 4) oraz 

w formacie cyfrowym (pliki rysunkowe powinny zostać zapisane w formacie pdf oraz 

dwg). 

§ 10 PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego (w ramach wynagrodzenia 

określonego w § 4 ust. 1 Umowy) autorskie prawa majątkowe do wszystkich opracowań 

projektowych, które zostaną wykonane w ramach realizacji przedmiotu Umowy, na 

następujących polach eksploatacji: 

1) wykorzystanie opracowań w całości lub części w celu realizacji Inwestycji, 

2) utrwalenie oraz zwielokrotnianie opracowań na wszelkich znanych w chwili zawarcia 

Umowy nośnikach danych i za pomocą wszelkich technik znanych w chwili zawarcia 

Umowy; 

3) wprowadzenie do obrotu oryginału lub egzemplarzy opracowań w dowolnej formie 

bez jakichkolwiek ograniczeń; 

4) wprowadzenie do pamięci komputera; 

5) wprowadzenie do i rozpowszechnianie za pośrednictwem sieci komputerowych; 

6) najem i użyczanie; 

7) publiczne wykonywanie, wyświetlanie i odtwarzanie, publiczne udostępnianie 

opracowań w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym; 

8) publikowanie w formie broszur, wydawnictw, ulotek i folderów, oraz innego rodzaju 

prezentacje branżowe. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do mających powstać opracowań 

projektowych nastąpi w dniu ich odbioru przez Zamawiającego, potwierdzonego 

stosownym protokołem odbioru zgodnie z §9. 

3. Przeniesie autorskich praw majątkowych obejmuje również zezwolenie na wykonywanie 

zależnego prawa autorskiego oraz upoważnienie Zamawiającego do zezwalania na 

wykonywanie praw zależnych przez osoby trzecie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego, w sposób nieodwołalny oraz 

bezterminowy, do niewykonywania autorskich praw osobistych do sporządzonych 

opracowań projektowych oraz upoważnia Zamawiającego, w sposób nieodwołalny oraz 

bezterminowy, do wykonywania przysługujących mu autorskich praw osobistych do 

sporządzonych opracowań projektowych. Zobowiązanie oraz upoważnienie, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym, obejmuje wszelkie autorskie prawa osobiste 

przysługujące Wykonawcy, w szczególności prawo do dokonywania zmian 

w opracowaniach projektowych. 
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§ 11 MATERIAŁY 

1. Generalny Wykonawca zapewnia wszelkie wyroby, materiały i urządzenia konieczne do 

realizacji Inwestycji, we własnym zakresie i na własny koszt. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych Umową 

wyłącznie wyrobów i materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

w szczególności zgodnie z ustawą Prawo budowlane i ustawą o wyrobach budowlanych, 

jak również posiadających atesty higieniczne. 

3. Wszystkie materiały i urządzenia, jakie Wykonawca zamierza wykorzystać do realizacji 

Inwestycji, zostaną przedstawione do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego co 

najmniej na 7 dni przed ich użyciem, a ich zabudowanie nastąpi wyłącznie po uzyskaniu 

pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wzór karty zatwierdzenia 

materiałowego, stanowi załącznik nr 7 do Umowy. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli Wykonawca zamierza zastosować 

materiały lub urządzenia zamiennie, tj. inne niż określone w dokumentacji projektowej, 

poinformuje o tym zamiarze i uzyska pisemną zgodę Inspektora nadzoru inwestorskiego 

przynajmniej na 7 dni przed ich użyciem lub wcześniej, jeżeli zastosowanie takiego 

materiału lub urządzenia wymaga przeprowadzenia stosownych badań. 

5. Każdy rodzaj prac wykonanych z użyciem materiałów lub urządzeń, które nie zostały 

sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, będzie 

wykonany na własne ryzyko Wykonawcy, włącznie z uznaniem zrealizowanych robót za 

wadliwe i brakiem zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego z tego tytułu. 

6. Wykonawca ma obowiązek przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego: 

1) stosownych atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów oraz 

atestów higienicznych; 

2) certyfikatów na znak bezpieczeństwa, świadectw oceny zgodności i aprobat 

technicznych, spełniających wymagania ustawy Prawo budowlane, ustawy 

o wyrobach budowlanych oraz przepisów dot. oceny zgodności. 

§ 12 PERSONEL 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu Umowy osób 

posiadających odpowiednie kwalifikacje, wiedzę oraz doświadczenie zawodowe, a także 

uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach i w odpowiednim zakresie, 

jeżeli będą tego wymagały obowiązujące przepisy. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy Zespołu osób składającego się co 

najmniej z: 

 

Projektant 1 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności architektonicznej 

Projektant 1 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  

Projektant 1 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

Kierownik budowy 1 Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
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2. Do wykonywania funkcji wymienionych w ust. 1 Wykonawca ma obowiązek 

zaangażowania personelu wymienionego w Wykazie osób złożonym w toku 

postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Z zastrzeżeniem ust. 3, 

zmiana osób wskazanych w Wykazie osób jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną 

zgodą Zamawiającego i nie stanowi zmiany Umowy, wg następujących zasad: 

1) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany 

personelu, zawierający co najmniej uzasadnienie merytoryczne proponowanej 

zmiany oraz informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu personelu; 

2) Do każdego wniosku o zmianę personelu, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć 

poświadczone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień budowlanych 

proponowanego personelu oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopie 

dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej Izby Budowlanej; 

3) Zamawiający wyrazi zgodę na każde proponowane zastąpienie podstawowego 

personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie 

proponowanego personelu będą co najmniej takie same lub wyższe niż wymagane 

w SWZ; 

4) Zamawiający zobowiązuje się do zajęcia stanowiska w przedmiocie wniosku 

Wykonawcy dotyczącego zmiany personelu, w terminie do 7 dni roboczych od 

otrzymania kompletnego wniosku Wykonawcy. 

3. Jeżeli z przyczyn obiektywnych (choroba, śmierć, zdarzenia losowe) lub innych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, nie będzie możliwe pełnienie funkcji przez osobę 

wskazaną w Wykazie osób (lub osobę zaakceptowaną przez Zamawiającego zgodnie z 

ust. 2), Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego wskazania osoby posiadającej 

odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie, która będzie tymczasowo pełnić 

obowiązki tej osoby, do czasu ustania przyczyny powodującej brak możliwości pełnienia 

funkcji (jeżeli przyczyna ma charakter przejściowy) lub zastąpienia tej osoby zgodnie z 

procedurą opisaną w ust. 2, nie dłużej jednakże niż przez 10 dni. 

4. Na żądanie Zamawiającego, w przypadku stwierdzenia, iż osoba zaangażowana do 

pełnienia funkcji wskazanych w ust. 1, nie wykonuje bądź nienależycie wykonuje swoje 

obowiązki, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego (nie później niż w terminie 7 dni) 

zastąpienia tej osoby zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 2. 

5. Jeżeli Wykonawca będzie realizował roboty budowlane bez wymaganego personelu do 

kierowania robotami budowlanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i postanowieniami Umowy, Zamawiający lub Inspektor nadzoru inwestorskiego mają 

prawo wstrzymania realizacji robót w odpowiednim zakresie. Każdorazowa przerwa w 

realizacji prac, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi podstawy do 

zmiany terminu wykonania Inwestycji określonego w § 2 Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować (przedłużać) terminy obowiązywania 

dokumentów, takich jak zaświadczenia o przynależności do Izby Budowlanej i umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, nie później niż na 5 dni przed upływem ich 

ważności oraz w tym terminie przedstawiać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 

spełnienie tego obowiązku. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że jego pracownicy świadczący pracę na terenie 

Zamawiającego będą wyposażeni w jednolite i estetyczne ubrania i obuwie robocze 

spełniające wymagania Polskich Norm oraz w środki ochron indywidualnych adekwatne 
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do występujących zagrożeń i spełniające wymagania dotyczące oceny zgodności, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że jego pracownicy przed rozpoczęciem pracy na terenie 

Zamawiającego, zostaną zapoznani z zagrożeniami dla zdrowia i życia występującymi 

u Zamawiającego w zakresie zagrożeń mogących mieć wpływ na pracowników 

Wykonawcy. 

§ 13 UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy, nie później niż 

do dnia poprzedzającego dzień zawarcia niniejszej Umowy, umowę lub umowy 

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy 

oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej, obejmującego swym zakresem co najmniej szkody 

poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia 

(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia osób 

trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku 

z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na 

kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 500.000,00 zł, na jedno i wszystkie zdarzenia. 

2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego ubezpieczenia, o którym 

mowa w ust. 1, oraz opłacenie wymagalnych składek, stanowią załącznik do Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować (przedłużyć) termin obowiązywania 

dokumentów, o których mowa ust. 2, nie później niż na 5 dni przed upływem terminu ich 

ważności, wraz z jednoczesnym przedstawieniem Zamawiającemu, w tym terminie, 

stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie tego obowiązku oraz zapłatę 

przez Wykonawcę wymagalnych składek. 

4. W przypadku nie dokonania aktualizacji (przedłużenia) ubezpieczenia lub nie 

przedłożenia dokumentów potwierdzających dokonanie aktualizacji (przedłużenia) 

ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 3, Zamawiający ma prawo do zawarcia 

stosownej umowy ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 1 w imieniu i na rzecz 

Wykonawcy oraz potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wszelkich 

poniesionych z tego tytułu kosztów. 

5. Wykonawca nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w warunkach ubezpieczenia, 

o których mowa w ust. 1, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 14 PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiście lub / i przy pomocy podwykonawców*, 

w następujących zakresach: (*niepotrzebne skreślić) 

lp. przedmiot Umowy - zakres: 

1)  

2)  
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2. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna w szczególności 

spełniać poniższe wymagania: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej; 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo może być wyłącznie wykonanie, 

odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części 

zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą; 

3) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane 

przez nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą, których okres realizacji przekracza okres 

rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, 

na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę; 

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi zostać określone na co 

najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego 

wykonania wymaganiom określonym szczegółowo w dokumentacji technicznej (w 

tym projektowej), SWZ, powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz 

dodatkowo odpowiadać standardom zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy; 

5) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie może być krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

6) termin wykonania robót budowlanych na podstawie umowy o podwykonawstwo nie 

może być późniejszy niż termin wykonania tych robót budowlanych wynikający 

z umowy zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą; 

7) zapewniać, na każdorazowe wezwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub 

Zamawiającego,  udział podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w odbiorze 

robót budowlanych lub dostaw wykonywanych na podstawie umowy o 

podwykonawstwo, przeprowadzanym przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego; 

8) podwykonawca lub dalszy podwykonawca będą zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na jego żądanie i w 

zakreślonym przez niego terminie, dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień 

dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo; 

9) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy 

lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy; 
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2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od 

zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego.  

4. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu 

przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może 

nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców dotyczące przedmiotu Umowy.  

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, 

w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu, za 

pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie później niż na 14 dni przed jej 

zawarciem, projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany wraz z zestawieniem zakresu 

i ilości robót i ich wyceną, oraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, 

które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze 

wskazaniem tej części dokumentacji, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Za dzień przedłożenia projektu 

umowy lub projektu jej zmian, przyjmuje się dzień przekazania odpowiedniego, 

kompletnego projektu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Wraz z powyższymi 

dokumentami Wykonawca składa pisemną informację, w której zobowiązany jest 

wykazać, że przedstawiona umowa lub jej zmiana w zakresie robót, ilości robót do 

wykonania oraz wynagrodzenia nie przekracza zakresu, ilości i wynagrodzenia 

wynikających z Umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

7. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy 

na podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian nie 

zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował projekt umowy lub 

wprowadzenie zmian do projektu umowy.  

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, a także jej zmianę w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

9. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy 

na podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie 

sprzeciwu do tej umowy i do jej zmian, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy 

i wprowadzenie zmian.  

10. Zamawiający zgłosi pisemne zastrzeżenie do projektu umowy na podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub zgłosi pisemny sprzeciw do tej umowy 

w przypadku, gdy projekt umowy lub umowa nie spełnia wymagań określonych w SWZ, 

jak i w treści Umowy. 

11. W celu weryfikacji, czy umowa (lub jej projekt) z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą, spełnia wymogi określone w niniejszym paragrafie, Wykonawca (na 

żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i w zakresie przez nich 

określonym) ma obowiązek przedłożyć dodatkowe wyjaśnienia dotyczące danej umowy. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub 
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kopię zmiany tej umowy, o wartości większej niż 0,5% wartości Umowy oraz 50 000 zł, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

13. Do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ust. 2 − 12 

stosuje się odpowiednio. 

14. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca ma obowiązek podania 

Zamawiającemu na jego żądanie, o ile są już znane, nazw albo imion i nazwisk oraz 

danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w 

realizację usług lub robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy, które mają być 

wykonywane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego. 

Wykonawca ma także obowiązek niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w trakcie 

realizacji przedmiotu Umowy, a także niezwłocznego przekazywania tych informacji na 

temat nowych podwykonawców, którym Wykonawca powierza realizację części usług w 

trakcie wykonywania Umowy. 

15. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bądź powierzenie przez 

Wykonawcę realizacji części przedmiotu Umowy podwykonawcy, nie stanowi zmiany 

Umowy, ale wymagana jest zgoda Zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy oraz na powierzenie realizacji części przedmiotu Umowy 

podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo. 

16. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art.  118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, , wymaga wykazania przez Wykonawcę, 

że proponowany inny podwykonawca lub też Wykonawca samodzielnie, spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

17. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części przedmiotu Umowy następuje w 

trakcie realizacji umowy, Wykonawca ma także obowiązek przedłożenia 

Zamawiającemu oświadczenia, , lub oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak 

podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

18. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż wobec podwykonawcy zaproponowanego przez 

Wykonawcę zgodnie z ustępem poprzedzającym zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca ma obowiązek zastąpienia tego podwykonawcy lub zrezygnowania z 

powierzania podwykonawcy wykonania tej części przedmiotu Umowy. 

19. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia rejestru podwykonawców i dalszych 

podwykonawców wykonujących prace objęte przedmiotem Umowy oraz jego bieżącej 

aktualizacji, obejmującego między innymi: firmę podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy), określenie przedmiotu umowy z podwykonawcą (dalszym 

podwykonawcą), wskazanie okresu udziału podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) 

przy wykonywaniu przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

(dalszemu podwykonawcy). Wykonawca ma także obowiązek udostępniania tego 

rejestru na każdorazowe żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

20. Zamawiający może: 

1) zażądać zmiany oraz usunięcia z terenu budowy podwykonawcy, jeżeli uzna, że nie 

wykonuje on należycie swoich obowiązków, 

2) zażądać usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez 
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Zamawiającego, lub który wykonuje prace nie objęte przedmiotem zaakceptowanej 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

- we wskazanym przez siebie terminie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego 

terminu, Zamawiający ma prawo usunąć danego podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę) z terenu budowy, na koszt Wykonawcy. 

21. Zamawiający przedstawi Wykonawcy żądanie zmiany lub usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy na piśmie, na zasadach określonych Umową.  

§ 15 RODZAJE ODBIORÓW 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót budowlanych: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiór częściowy 

3) odbiór końcowy, 

4) odbiory ostateczne po okresie gwarancji (rękojmi) [odbiory pogwarancyjne] – 

odrębnie dla każdego okresu gwarancji (rękojmi). 

2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru 

inwestorskiego na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru ww. robót w terminie nie dłuższym niż 

3 dni od daty zgłoszenia. Przez zgłoszenie, rozumie się zamieszczenie przez 

Wykonawcę stosownego wpisu do dziennika budowy o gotowości do odbioru wraz z 

jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Wykonawca będzie zgłaszał roboty do odbioru bez zbędnej zwłoki. 

Żadne roboty nie zostaną zakryte przed dokonaniem ich odbioru z wynikiem 

pozytywnym, w przeciwnym wypadku Wykonawca będzie zobowiązany do odkrycia 

robót w celu umożliwienia ich odbioru, a wszystkie koszty z tym związane obciążą 

Wykonawcę. 

3. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

4. Odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji Inwestycji odbędzie się po zakończeniu 

wszystkich etapów Inwestycji, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy 

o zakończeniu wszystkich prac objętych przedmiotem Umowy i tym samym 

o zakończeniu Inwestycji wraz z przedłożeniem stosownych dokumentów, 

potwierdzających zaistnienie tych okoliczności. 

5. Odbiór końcowy polegać będzie na sprawdzeniu poprawności i kompletności wykonania 

przez Wykonawcę całości przedmiotu Umowy i stwierdzony zostanie protokołem, 

którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Umowy. 

6. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego po wykonaniu 

całości Inwestycji, po dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika budowy 

o zakończeniu prac objętych Inwestycją i potwierdzeniu gotowości do odbioru 

końcowego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiający, w porozumieniu z 

Inspektorem nadzoru inwestorskiego, wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru 

końcowego, nie późniejszą niż w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wraz ze wszystkimi wymaganymi 

dokumentami, zgodnie z Umową. 

7. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego następujące dokumenty: 
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1) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami stanowiącą dokumentację 
powykonawczą, przy czym zmiany muszą posiadać potwierdzenie projektanta, 

2) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do 
należytego stanu i porządku terenu budowy, 

3) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

4) protokoły odbiorów częściowych, 

5) uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

6) dziennik budowy i księgi obmiarów, 

7) atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne ITB, certyfikaty zgodności, deklaracje 
zgodności i jakościowe wbudowanych materiałów, 

8) inne dokumenty wymagane przez zamawiającego. 

9) ostateczne i bezwarunkowe decyzje, zezwolenia i uzgodnienia konieczne do 

dopuszczenia Inwestycji do użytkowania i przekazania jej Inwestorowi do 

eksploatacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z ostateczną decyzję o 

pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli będzie wymagana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami); 

10) Książkę eksploatacji dźwigu z pozytywnym odbiorem UDT; 

11) Karty gwarancyjnej (wg wzorów stanowiących załączniki nr 3 do Umowy). 

12) instrukcje obsługi i DTR w języku polskim oraz niezbędną dokumentację techniczną; 

13) dokumenty określające zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w 

okresie gwarancyjnym; 

14) decyzje UDT o dopuszczeniu windy do eksploatacji. 
8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, a jednocześnie nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem (tzw. wady nieistotne), Strony 

uzgadniają w treści protokołu odbioru końcowego termin i sposób usunięcia tych 

wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony 

w protokole Odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim pisemnym 

powiadomieniu Wykonawcy, będzie uprawniony do zlecenia usunięcia 

stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:                     

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 

Wykonawcy, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy (lub jej części) albo żądać wykonania 

przedmiotu odbioru po raz drugi. 

9. Miejscem przekazania dokumentacji, o której mowa w ust. 7, jest siedziba 

Zamawiającego. 

10. Odbiór końcowy jest przeprowadzany przez Komisję powołaną przez Zamawiającego 

składającą się z przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego 
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oraz przy udziale Generalnego Wykonawcy. W trakcie odbioru końcowego ustalona 

zostanie lista wad przedmiotu odbioru oraz prac zaległych (jeśli wystąpią). Odbiór 

końcowy zostanie dokonany wyłącznie w przypadku, gdy wady oraz prace zaległe nie 

będą uniemożliwiać użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. W 

przeciwnym przypadku odbiór zostanie przerwany, Wykonawca przystąpi do usunięcia 

wad i uzupełnienia prac zaległych w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

a następnie ponownie zgłosi gotowość do odbioru końcowego. 

11. Jeżeli odbiór końcowy zostanie dokonany i potwierdzony protokołem odbioru 

końcowego, przedmiot Umowy uznaje się za wykonany (rozumiany jako zakończenie 

Inwestycji) w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru zgodnie z ust. 6, z 

zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku, o którym mowa w ustępie 

poprzedzającym zdanie ostatnie (tj. przerwania odbioru końcowego z uwagi na 

wadliwość wykonania Inwestycji), przedmiot Umowy uznaje się za wykonany (rozumiany 

jako zakończenie Inwestycji) w dniu ponownego (lub odpowiednio kolejnego) zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

12. Odbiory po każdym okresie gwarancji (rękojmi za wady) zostaną dokonane przez 

Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w formie protokolarnej w celu stwierdzenia 

zrealizowania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi za 

wady fizyczne, odrębnie dla każdego okresu gwarancji i rękojmi wskazanego w §16. 

13. Odbiory ostateczne po każdym okresie gwarancji (rękojmi) zostaną dokonane przez 

Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po 

każdym okresie gwarancji (rękojmi), po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w tym 

okresie gwarancji (rękojmi) odrębnie dla każdego okresu gwarancji i rękojmi 

wskazanego w §16. Zwolni on Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających 

z Umowy dotyczących usuwania wad w odniesieniu do danego okresu rękojmi i 

gwarancji. 

§ 16 GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi wraz z gwarancją jakości na przedmiot 

Umowy na okresy wskazane w poniższej tabeli: 

 

l.p. Przedmiot gwarancji / rękojmi Okres gwarancji 

jakości 

Okres rękojmi 

1 dostarczony dźwig oraz inne urządzenia 36 miesięcy 24 miesiące 

2 roboty budowlane 60 miesięcy  60 miesięcy 

3 wykonane opracowania projektowe 60 miesięcy 60 miesięcy 

z zastrzeżeniem, że okres rękojmi na opracowaną dokumentację projektową nie może 

upłynąć wcześniej, niż okres rękojmi na roboty budowlane zrealizowane na podstawie 

opracowanej dokumentacji. W okresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca 

udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną dokumentację. 

 

2. Okresy gwarancji jakości oraz rękojmi za wady są liczone od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wad w dokumentacji, może w ramach rękojmi za 

wady fizyczne: 



 
 

 
30 

 

1) żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin, 

z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu nie przyjmie naprawy lub 

zleci dokonanie naprawy uprawnionemu podmiotowi trzeciemu, obciążając 

Wykonawcę kosztami tej naprawy, 

2) odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu do usunięcia wady, gdy wada ma 

charakter istotny i nie da się usunąć w odpowiednim terminie. 

Za wady istotne uważa się w szczególności takie wady, które czynią dokumentację 

niezdatną do użytku dla konkretnych robót budowlanych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad i niedoróbek 

stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji jakości. Szczegółowe zasady dotyczące 

zgłaszania wad, tryby ich usuwania oraz terminy, uregulowane są w Kartach 

gwarancyjnych. 

5. W przypadku ujawnienia wad w okresie rękojmi, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

wskazania Wykonawcy zakresu poprawek i uzupełnień koniecznych do wprowadzenia 

do dokumentacji, jak również do wyznaczenia terminu i sposobu wykonania tych 

poprawek. 

6. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, Wykonawca obowiązany jest do 

usunięcia na własny koszt wad obiektu budowlanego zrealizowanego na podstawie 

przedmiotowej dokumentacji projektowej, będących następstwem wad tej dokumentacji. 

7. Przeglądy gwarancyjne oraz inne uprawnienia i obowiązki Stron Umowy z tytułu rękojmi 

za wady i gwarancji jakości przedmiotu Umowy określonego w ust. 1 pkt 1 i 2 

nieuregulowane w Umowie, opisane są w Karcie gwarancyjnej. 

8. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji 

jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

9. Do gwarancji jakości artykuły 580 i 581 Kodeksu Cywilnego mają odpowiednie 

zastosowanie. 

10. Jeżeli Wykonawca nie dopełni swoich obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji 

lub rękojmi, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad we własnym zakresie lub 

powierzenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu, na ryzyko i koszt Wykonawcy. 

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami niniejszego paragrafu, Kartą 

gwarancyjną, lub dokumentami gwarancyjnymi dotyczącymi zamontowanych urządzeń i 

podzespołów, pierwszeństwo mają zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego, wedle jego 

wyboru. 

12. W okresie trwania gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia konserwacji wykonanego dźwigu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i wymaganiami UDT, jak również do sporządzania 

dokumentacji takiej jak „resurs”, czy też wykonywania niezbędnych pomiarów 

elektrycznych na potrzeby przeglądów UDT w celu umożliwienia dalszej prawidłowej 

eksploatacji. 

§ 17 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

obejmującego okres o 30 dni dłuższy niż termin wykonania Umowy (określony w § 2 

ust. 1 Umowy), na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień 



 
 

 
31 

 

publicznych na kwotę równą 3% ceny całkowitej podanej w ofercie (tj. wynagrodzenia 

określonego w § 4 ust. 1 Umowy), czyli ……. zł (słownie: ….). 

2. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz 

całość wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wskazanego 

w ust. 1, w formie ___ . 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń 

Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

4. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.  

5. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy zachowało moc wiążącą w okresie wskazanym w ust. 1. W przypadku 

wydłużenia terminu zakończenia Inwestycji określonego w § 2 ust. 1 Umowy 

Wykonawca przed dokonaniem przez Strony zmiany Umowy w tym zakresie będzie 

zobowiązany do przedłużenia ważności dotychczasowego zabezpieczenia lub też 

wniesienia nowego zabezpieczenia na okres o 30 dni dłuższy niż uzgodniony przez 

Strony nowy termin wykonania Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 

informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają 

lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z 

zabezpieczenia.  

7. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w pieniądzu: 

1) po zrealizowaniu Umowy, Wykonawca pozostawia 30% wniesionego 

zabezpieczenia, czyli … zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady; 

2) część stanowiąca 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 

30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane, tj. po dokonaniu odbioru końcowego. 

8. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w innej formie niż 

pieniężna: 

1) zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. po 

dokonaniu odbioru końcowego; 

2) w terminie 3 dni przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego, Wykonawca 

wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w celu zabezpieczenia 

roszczeń z tytułu rękojmi w wysokości 30% wartości zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy określonego w ust. 1, tj. w kwocie … zł, obejmujące okres o 15 

dni dłuższy niż okres rękojmi za wady przedmiotu Umowy. W przypadku 

niedostarczenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na okres rękojmi 

zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, Inwestor nie przystąpi do odbioru końcowego. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu 

rękojmi, zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie najdłuższego okresu 

rękojmi. 

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega 

ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których 

mowa w niniejszym paragrafie. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
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wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

11. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach 

ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia 

zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 

12. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego 

i zachowuje swoją ważność przez czas określony w Umowie.  

13. W przypadku zabezpieczenia w formie niepieniężnej, jeżeli okres ważności 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest krótszy niż wymagany okres jego 

ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. Zdanie poprzedzające stosuje się również w 

przypadku braku zakończenia Inwestycji w terminie określonym w § 2 ust. 1 oraz braku 

dokonania przez Strony zmiany Umowy w zakresie tego terminu – w takim wypadku 

obowiązkiem Wykonawcy jest przedłużenie ważności zabezpieczenia (lub wniesienie 

nowego zabezpieczenia) do czasu rzeczywistego zakończenia Inwestycji. 

14. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ustępie poprzedzającym nie przedłoży 

Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (lub nie 

przedłuży ważności dotychczasowego zabezpieczenia), Zamawiający będzie 

uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia poprzez wypłatę całej 

kwoty z tego zabezpieczenia, celem dokonania zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy na zabezpieczenie w pieniądzu. 

15. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę 

nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 

§ 18 KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących 

okolicznościach: 

lp. opis naruszenia 
postanowienie 

Umowy 
wysokość kary umownej 

1)  
za zwłokę w wykonaniu przedmiotu 

Umowy, w określonym w § 2 ust. 1 

Umowy terminie zakończenia 

§ 2 ust. 1 

0,05% wartości 

wynagrodzenia podanego 

w § 4 ust. 1 Umowy za 

każdy dzień zwłoki 

2)  
za zwłokę w przedstawieniu 

kompletnego HRF, w określonym w § 

3 ust. 1 Umowy terminie 

§ 3 ust. 1 
300 zł za każdy dzień 

zwłoki 

3)  
za brak zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w terminie 

§ 6 ust. 1 

5 000 zł za każde 

dokonanie przez 

Zamawiającego 

bezpośredniej płatności 
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na rzecz podwykonawców 

lub dalszych 

podwykonawców 

4)  

za naruszenie ustaleń w zakresie bhp 

i ppoż., zawartych w § 8 Umowy oraz 

naruszenie pozostałych obowiązków, 

wynikających z § 8 ust. 12 pkt 1-3, 5 

lub pkt 7-11 lub 13 Umowy 

§ 8 lub §8 ust. 12 pkt 

1-3, 5 lub pkt 7-11 

lub 13 

500 zł za każdy 

stwierdzony przypadek 

naruszenia 

5)  
za zwłokę w dostarczeniu żądanych 

przez Zamawiającego dokumentów i 

w wyznaczonym przez niego terminie 

§ 8 ust. 15 
300 zł za każdy dzień 

zwłoki 

6)  

za zastosowanie materiałów lub 

wyrobów, które nie zostały 

sprawdzone lub zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego 

§ 11 ust. 3 lub 4 

3 000 zł za każdy 

stwierdzony przypadek 

naruszenia 

7)  

za zwłokę w zaktualizowaniu 

(przedłużeniu) terminu obowiązywania 

dokumentów, takich jak 

zaświadczenia o przynależności do 

Izby Budowlanej lub umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej oraz przedstawieniu 

dokumentów potwierdzających 

spełnienie tego obowiązku – 

w określonym w § 12 ust. 6 Umowy 

terminie 

§ 12 ust. 6 
300 zł za każdy dzień 

zwłoki 

8)  

za zwłokę w zaktualizowaniu 

(przedłużeniu) terminu obowiązywania 

dokumentów potwierdzających 

posiadania ubezpieczenia w zakresie 

wymaganym zgodnie z § 13 ust. 1, o 

których mowa w § 13 ust. 2 

i przedstawieniu dokumentów 

potwierdzających zapłatę 

wymagalnych z tego tytułu składek 

oraz przekazaniu dokumentów 

potwierdzających spełnienie tego 

obowiązku – w określonym w § 13 ust. 

3 Umowy terminie 

§ 13 ust. 3 
500 zł za każdy dzień 

zwłoki 

9)  

za nieterminową zapłatę 

wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom 

§ 14 ust. 2 pkt 1 

0,01% wartości 

wynagrodzenia podanego 

w § 4 ust. 1 Umowy za 

każdy dzień zwłoki od 

dnia upływu terminu 

zapłaty do dnia zapłaty 

10)  

za brak dokonania wymaganej przez 

Zamawiającego zmiany umowy o 

podwykonawstwo w zakresie terminu 

należnej podwykonawcy zapłaty, we 

wskazanym przez Zamawiającego 

terminie 

§ 14 ust. 2 pkt 1 

0,01% wartości 

wynagrodzenia podanego 

w § 4 ust. 1 Umowy za 

każdy dzień zwłoki ponad 

wyznaczony przez 

Zamawiającego termin 
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11)  

za powierzenie wykonywania prac 

objętych przedmiotem Umowy 

podwykonawcy (dalszemu 

podwykonawcy), z którym nie została 

zawarta umowa o podwykonawstwo 

zaakceptowana przez Zamawiającego 

lub w zakresie nie objętym 

przedmiotem zaakceptowanej przez 

Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo 

§ 14 ust. 4 
5 000 zł za każdy 

stwierdzony przypadek 

12)  

za nieprzedłożenie do 

zaakceptowania Zamawiającemu 

projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty 

budowlane lub projektu jej zmiany, w 

terminie wynikającym z § 14 ust. 6 

Umowy 

§ 14 ust. 6 

5 000 zł za każdy 

nieprzedłożony do 

zaakceptowania projekt 

umowy lub jej zmiany 

13)  

za nieprzedłożenie poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, w terminie 

wynikającym z § 14 ust. 8   lub ust. 12 

Umowy 

§ 14 ust. 8 lub 12 

5 000 zł za każdą 

nieprzedłożoną kopię 

umowy o 

podwykonawstwo lub jej 

zmiany 

14)  

za zwłokę w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym przedmiotu Umowy i w 

wyznaczonym terminie 

§ 15 ust. 8 pkt 1 

0,02% wartości 

wynagrodzenia podanego 

w § 4 ust. 1 Umowy za 

każdy dzień zwłoki 

15)  
za zwłokę w usunięciu wad 

dokumentacji w ramach rękojmi i 

gwarancji 

§ 16 ust. 3 pkt 1 lub 

ust. 5 

0,02% wartości 

wynagrodzenia podanego 

w § 4 ust. 1 Umowy za 

każdy dzień zwłoki 

 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawcy, Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,01% wartości wynagrodzenia z § 4 

ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie 

wskazanym w § 7 ust. 1 pkt 2 Umowy; 

2) za nieuzasadnioną zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu 

Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,02% 

wartości wynagrodzenia z § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od 

następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty. 

3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego bądź Wykonawcy od Umowy z winy 

Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10%   

wynagrodzenia z § 4 ust. 1 Umowy. 

4. W przypadku odstąpienia którejkolwiek ze Stron od Umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia z § 4 ust. 1 Umowy. 

5. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość kary umownej. 
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6. Kara umowna będzie płatna przez Wykonawcę na podstawie wystawionej przez 

Zamawiającego noty obciążeniowej, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia 

Wykonawcy na podany w treści noty numer rachunku bankowego Zamawiającego. 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. Za datę zapłaty, przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

7. Łączna wysokość kar umownych, których zapłaty może dochodzić Zamawiający do 

Wykonawcy, nie może przekroczyć _40%__ ceny brutto umowy wskazanej w § 4 ust. 

1 Umowy. 

8. Łączna wysokość kar umownych, których zapłaty może dochodzić Wykonawca do 

Zamawiającego, nie może przekroczyć _40%__ ceny brutto umowy wskazanej w § 4 

ust. 1 Umowy. 

 

§ 19 OGÓLNE WARUNKI ZMIANY UMOWY 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, poza zmianami przewidzianymi w treści 

Umowy. 

2. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają zgody Zamawiającego i dokonywane 

będą w formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności. 

3. Strona wnioskująca o dokonanie zmiany, ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić drugą 

Stronę o ewentualnej potrzebie dokonania zmiany Umowy. 

4. Strona przedłoży pisemny wniosek dotyczący proponowanych zmian Umowy. Wniosek 

powinien zawierać co najmniej: 

1) dokładny opis proponowanych zmian; 

2) uzasadnienie dla dokonania zmian w zakresie przedmiotu Umowy, w tym korzyści 

dokonania zmian dla Zamawiającego; 

3) wszelkie koszty związane ze zmianami i wpływ wykonania zmiany na 

wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy (Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić dodatkowo zaktualizowany HRF uwzględniający wnioskowaną zmianę); 

4) czas potrzebny dla wykonania zmiany oraz jego wpływ na ustalony termin 

zakończenia przedmiotu Umowy (Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

dodatkowo zaktualizowany HRF uwzględniający wnioskowaną zmianę). 

5. Zamawiający, w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i po uprzednim 

pisemnym zaopiniowaniu przez niego zasadności wnioskowanej przez Wykonawcę 

zmiany Umowy i jej wpływu na realizację Umowy, w tym w szczególności na HRF, 

przedstawi Wykonawcy pisemną odpowiedź odnośnie proponowanej zmiany w terminie 

do 7 dni licząc od dnia otrzymania kompletnego wniosku. 

6. Nie stanowi zmiany Umowy: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony, 

3) zmiana podwykonawców, 

4) zmiana zakresu Umowy, który Wykonawca zrealizuje przy pomocy 

podwykonawców, 

5) zmiana osób, o której mowa w § 12 Umowy, 

6) aktualizacja, zmiana HRF. 
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§ 20 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZMIANY UMOWY 

1. Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy określonego w §2 ust. 1 może nastąpić 

w razie: 

1) wystąpienia siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych, uniemożliwiających 

wykonywanie lub prawidłowe wykonywanie robót – nie więcej niż o czas trwania 

tych zdarzeń; 

2) gdy wystąpią szczególnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac 

określonej Umową, dokumentacją techniczną, dokumentacją projektową, czy też 

przewidzianymi w ich treści normami lub innymi przepisami, wymagającymi 

konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym 

okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, z tym zastrzeżeniem, iż wystąpienie w okresie zimowym od 

15 grudnia do 15 marca warunków uniemożliwiających realizację robót (opady 

śniegu, niskie temperatury) nie stanowi podstawy do zmiany Umowy – nie więcej niż 

o czas trwania tych zdarzeń; 

3) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie 

przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – nie więcej niż o czas 

takiego opóźnienia; 

4) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 

wydania których właściwe organy administracji publicznej (inne podmioty) są 

zobowiązane na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli 

opóźnienie to przekroczy terminy przewidziane w przepisach prawa do wydania ww. 

decyzji, zezwoleń czy uzgodnień oraz gdy te opóźnienia nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – nie więcej niż o czas 

takiego opóźnienia; 

5) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania przedmiotu umowy z powodu nie 

dopuszczania do jego wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania 

wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – nie 

więcej niż o czas trwania tych przyczyn; 

6) z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, uniemożliwiających 

wykonanie terminowe wykonanie przedmiotu Umowy – nie więcej niż o czas trwania 

tych przyczyn; 

7) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego – nie więcej niż o czas 

niezbędny do prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania 

przedmiotu Umowy; 

8) zmiany zakresu prac objętych przedmiotem Umowy bądź rezygnacji z wykonania 

części Umowy – nie więcej niż o czas niezbędny z uwagi na zmianę zakresu prac; 

9) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu Umowy bądź z innych przyczyn o charakterze 

technologicznym – nie więcej niż o czas niezbędny z uwagi na zmianę rozwiązań 

technicznych, technologicznych. 
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2. Zmiana polegająca na zastosowaniu technologii, materiałów, sprzętów, urządzeń, czy 

elementów niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, innych niż przewidziane 

w dokumentacji technicznej, bądź też zmiana zakresu prac objętych przedmiotem 

Umowy lub rezygnacja z wykonania części Umowy, są dopuszczalne w przypadku: 

1) wystąpienia siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych, uniemożliwiających 

wykonanie przedmiotu Umowy przy zastosowaniu określonych w Umowie 

materiałów, technologii lub urządzeń; 

2) obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanymi 

pracami, a tym samym obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, przy jednoczesnym 

zapewnieniu jakości oraz parametrów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego; 

3) uzasadnionym względami użytkowymi lub technicznymi, w celu usprawnienia 

procesu budowy lub też poprawienia parametrów technicznych Inwestycji; 

4) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny; 

5) konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych, których konieczność 

zastosowania wynikła w trakcie realizacji Umowy w stosunku do rozwiązań 

przewidzianych w dokumentacji technicznej; 

6) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 

wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikających w szczególności ze 

stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który 

je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy; 

7) wystąpienia warunków terenu budowy, w tym warunków geologicznych, 

geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych 

w dokumentacji technicznej, których Wykonawca, przy dołożeniu przez niego 

należytej staranności i przy założeniu zawodowego charakteru jego działalności, nie 

mógł przewidzieć na etapie złożenia oferty, a także rozpoznania znalezisk 

archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 

skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy; 

8) niedostępności na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń spowodowanej 

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów, sprzętu lub 

urządzeń lub pojawienie się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej 

generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy 

lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy lub umożliwiające 

uzyskanie lepszej jakości prac, 

9) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązujących przepisów. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, może nastąpić zmiana wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. Rozliczenie wprowadzonych do treści Umowy zmian 

określonych w ust. 2, mających wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, nastąpi na 

podstawie protokołu konieczności oraz kosztorysu różnicowego, opracowanego przez 

wnioskującą o dokonanie zmiany Stronę, w oparciu o ceny rynkowe, nie wyższe od 

średnich cen publikowanych w wydawnictwie branżowym (SEKOCENBUD,.) dla 

województwa mazowieckiego, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w 

którym kalkulacja jest sporządzana. Kosztorys różnicowy będzie podlegał weryfikacji 

Inspektora nadzoru inwestorskiego pod względem zgodności zastosowanych przez 
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Wykonawcę cen jednostkowych z cenami rynkowymi. W razie stwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, że ceny jednostkowe w przedłożonym kosztorysie 

różnicowym są zawyżone i odbiegają od przyjętych cen rynkowych, ich wysokość 

ulegnie stosunkowemu obniżeniu do wysokości powszechnie obowiązujących cen 

rynkowych, nie wyższych niż ceny opublikowane w SEKOCENBUD, o którym wyżej 

mowa. 

4. Wykonawca ponosi w całości koszty wynikające z przeprowadzenia bez zgody 

Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego zmian, o których mowa w ust. 2. 

5. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zastosowania materiałów, sprzętów, 

urządzeń innych niż przewidziane w dokumentacji technicznej lub projektowej, jeżeli 

uzna je za niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany materiałów, sprzętów, urządzeń zgodnie z 

żądaniem Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4. 

7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody. 

8. Do procedury wprowadzania zmian, o których mowa w niniejszym paragrafie, 

zastosowanie ma § 20 Umowy.  

§ 21 ODSTĄPIENIE OD UMOWY (I) 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy 

Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz w okolicznościach, o których mowa 

w Umowie. 

2. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w art.  456 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2  

ustawy PZP, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach, z zastrzeżeniem, że w przypadku, o którym mowa w 

art. 456 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy PZP, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, 

której zmiana dotyczy. 

3. W wypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

4. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie miesiąca od dnia 

uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli 

Wykonawca: 

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo 

pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego 

wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie 

zastosuje się do wezwania Zamawiającego; 

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie Umowy na okres dłuższy niż 

10 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie 

podjął ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego 

wezwania; 

3) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy, nie rozpoczął prac 

projektowych lub robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją przedmiotu Umowy tak 

dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminów określonych w HRF; 

4) dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego; 



 
 

 
39 

 

5) nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy lub polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 13 Umowy; 

6) w razie konieczności: 

a) 3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub 

b) konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% 

wartości umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

5. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na 

część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

6. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za 

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za 

pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. 

Oświadczenie zwrócone z adnotacją „nie podjęto w terminie”, „adresat wyprowadził się” 

lub inną równoważną, uznaje się za skutecznie doręczone z chwilą zwrotu 

korespondencji. 

§ 22 ODSTĄPIENIE OD UMOWY (II) 

1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia 

pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, 

gdy: 

1) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji technicznej lub terenu budowy 

przekracza 30 dni; 

2) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu końcowego przekracza 30 dni; 

3) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót 

trwa dłużej niż 60 dni. 

2. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za 

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za 

pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego. 

§ 23 ODSTĄPIENIE OD UMOWY (III) 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 

Wykonawca ma obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie prac, poza mającymi na celu ochronę życia 

i własności oraz zabezpieczyć przerwane prace i teren budowy w zakresie 

obustronnie uzgodnionym, a także przekazać teren budowy Zamawiającemu 

i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 

Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 

płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację, 

najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 

niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo 

przeprowadzić odbiór jednostronny. 

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia 

o odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu 

budowy urządzenia i sprzęt przez niego dostarczone lub wniesione materiały 
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i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali z Inspektorem nadzoru 

inwestorskiego zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 

Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru robót 

przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu 

budowy. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na 

swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego 

obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu 

o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub 

bezpieczeństwa robót. 

§ 24 ODSTĄPIENIE OD UMOWY (IV) 

1. W terminie 30 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego, sporządzi szczegółowy protokół 

odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień 

odstąpienia, który będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu 

i Inspektorem nadzoru inwestorskiego inwentaryzacji robót według stanu na dzień 

odstąpienia. 

3. Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 

inwentaryzacja robót i wykaz uzasadnionych ilości materiałów, konstrukcji lub urządzeń 

na terenie budowy, będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 

odpowiedniej faktury. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot Umowy wykonany do 

dnia odstąpienia według ceny umownej, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z 

tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi 

i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze. 

5. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie 

inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest 

winna odstąpienia od Umowy.  

§ 25 ZASADY POROZUMIEWANIA SIĘ STRON 

1. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy oraz 

dotyczących interpretowania Umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji 

pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem. 

− Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:  

− Wszelkie pisma skierowane do Generalnego Wykonawcy należy wysyłać na adres:  

− Wszelkie pisma skierowane do Inspektora nadzoru inwestorskiego należy wysyłać na 

adres:  
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2. Dziennik budowy służyć będzie jedynie zapisom w zakresie określonym w ustawie 

Prawo budowlane i przepisach związanych. 

§ 26 POUFNOŚĆ INFORMACJI 

1. Strony prowadzą współpracę związaną z realizacją przedmiotu Umowy i w związku 

z tym Zamawiający udostępnia informacje i materiały dotyczące zakresu współpracy. 

2. Korespondencja prowadzona między Stronami w związku z wykonywaniem Umowy oraz 

wszelkie informacje i materiały uzyskane przez Wykonawcę (jego personel lub 

podwykonawców) odnoszące się do realizacji Umowy, mogą być wykorzystane 

wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca będzie zachowywać zasady poufności w stosunku do wszystkich 

dokumentów, materiałów i opracowań wykonanych na rzecz i zlecenie Zamawiającego 

lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, uzyskanych w ramach realizacji niniejszej 

Umowy i nie będzie udostępniał ich osobom trzecim w jakikolwiek sposób, w okresie 

prowadzonej współpracy oraz po jej zakończeniu. 

4. Wszelkich informacji na temat realizacji Inwestycji, udziela osobom trzeci oraz 

podmiotom i instytucjom nie związanym z realizacją Umowy, wyłącznie Zamawiający lub 

osoby przez niego pisemnie upoważnione, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca jest 

uprawniony do udzielania informacji na temat realizacji Inwestycji w zakresie, w jakim 

jest to konieczne do prowadzenia działań promocyjnych stanowiących przedmiot 

Umowy. Zakres informacji podawanych przez Wykonawcę w ramach działań 

promocyjnych wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego. Postanowienia 

o poufności wymienione powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla Wykonawcy 

w ujawnieniu informacji, jeżeli Zamawiający lub osoba działająca w imieniu 

Zamawiającego uzna, że informacje mogą być ujawnione i udzieli w tym celu pisemnej 

zgody lub obowiązek ujawnienia takich informacji wynikał będzie z bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

5. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania przez Wykonawcę, jego personel 

lub podwykonawców, w wyniku czego Zamawiający poniósłby szkodę, Wykonawca 

ponosił będzie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną z tego tytułu. 

§ 27 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie właściwe 

przepisy, w szczególności: ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, 

ustawy Prawo Budowlane,  

2. W zakresie praw i obowiązków Stron niniejszej Umowy integralną część Umowy stanowi 

SWZ i oferta Wykonawcy z dnia … . 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane będą 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA:  
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………………………………………………… ………………………………………………… 

 

 

Załączniki do Umowy: 

1) załącznik nr 1 – SWZ wraz z wyjaśnieniami treści SWZ, udzielanymi przez Zamawiającego 

w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

2) załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy; 

3) załącznik nr 3 – Karta gwarancyjna (wzór) – dla windy 

4) załącznik nr 5 – Protokół odbioru końcowego (wzór); 

5) złącznik nr 6 - Wykaz wskazanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia 

6) załącznik nr 7 - Wzór karty zatwierdzenia materiałowego 

7) załącznik nr 8 – oświadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wymagalnych 

wynagrodzeń na rzecz zgłoszonych podwykonawców lub zgłoszonych dalszych 

podwykonawców lub oświadczenie o wykonywaniu robót budowlanych lub dostaw lub usług 

bez udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców (wzór); 

8) załącznik nr 9 – oświadczenie zgłoszonych podwykonawców lub zgłoszonych dalszych 

podwykonawców, że Wykonawca nie zalega z żadnymi płatnościami związanymi z realizacją 

przez nich robót budowlanych lub dostaw lub usług (wzór); 

9) załącznik nr 10 – oświadczenie zgłoszonych podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

o wykonywaniu robót budowlanych lub dostaw lub usług bez udziału dalszych 

podwykonawców (wzór); 

10) ZAŁACZNIK NR 11 - PFU 


