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1. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamdwienia jest:

1) zaprojektowanie, tj. opracowanie zgodnie z przepisami kompletnej dokumentacji
projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa budynku
dwukondygnacyjnego nr H na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica
sp. z 0.0. z montazem windy osobowej” w zakresie wszystkich branz wraz z wymaganymi
uzgodnieniami i pozwoleniami, przygotowanie i ztozenie w imieniu zamawiajgcego
wniosku o wydanie pozwolenia na budowe oraz uzyskanie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe;

2) przebudowa, tj. wykonanie, na postawie zatwierdzonej przez zamawiajgcego
dokumentacji projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robdt budowlanych
zwigzanych z ,Przebudowg budynku dwukondygnacyjnego nr H na terenie
Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica sp.z 0.0. z montazem windy
osobowej” w zakresie umozliwiajagcym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz uzytkowanie tego obiektu
zgodnie z ich przeznaczeniem;

3) zapewnienie nadzoru autorskiego, tj. petnienie nadzoru autorskiego przez projektantow
(autorow projektédw) przez caty czas trwania inwestycji, w szczegdlnosci poprzez: udziat
projektantdw w naradach roboczych w trakcie realizacji rob6t budowlanych (na terenie
budowy), wpisy do dziennika budowy, weryfikacje dokumentacji powykonawczej
w zakresie jej zgodnosci z faktycznym wykonaniem robdét. Weryfikacja dokumentacji
zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie projektantéw (autoréw projektow),
zatgczone do dokumentacji powykonawcze;j.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Zadanie inwestycyjne polega na przebudowie trzonu holu wejSciowego, bedacego
srodkowym segmentem budynku nr H oraz na montazu wewnetrznej windy osobowe;.
W tym celu nalezy zaprojektowac i wykona¢ nastepujgce gtdwne zakresy robot:

e rozebranie czesSciowe stropu zelbetowego i ptyty zelbetowej w pomieszczeniu
WC ,,KiN” na parterze (pow. uzytkowa istniejgcego pomieszczenia 4,95 m?),

e rozebranie czesciowe stropdw zelbetowych w pomieszczeniu gospodarczym
na 1. pietrze (pow. uzytkowa istniejgcego pomieszczenia 8,84 m?),

e rozebranie $cianki i zadaszenia przed pomieszczeniem WC ,,M” na parterze,

e przetozenie instalacji zimnej i cieptej wody (dn32) z cyrkulacja (dnl15)
poprowadzonych pod podtogg WC ,KiN” (o ile znajduje sie w Swietle planowanego
szybu windowego),

e wykonanie podszybia zelbetowego monolitycznego szybu windowego o szacunkowej
gt. 100-120 cm,
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1.2.

1.2.1.

wykonanie 2 $cian szybu windowego (lewej zelbetowej, na ktdrej planowany jest
montaz zespotu napedowego dZwigu oraz tylnej),

zamurowanie istniejgcych otworéw drzwiowych w WC ,KiN” i pomieszczeniu
gospodarczym,

wykonanie 2 otwordw drzwiowych do windy (drzwi 90x200 cm) oraz nowego otworu
do pomieszczenia gospodarczego drzwi (drzwi 60x200 cm),

przebudowanie i wyposazenie pomieszczenia gospodarczego z przywrdceniem funkcji
pierwotnej wyposazenia (szacunkowa pow. uzytkowa nowego pomieszczenia ok.
3,5m?),

przebudowanie i wyposazenie pod katem oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie
na wozkach inwalidzkich WC ,M” (pow. uzytkowa istniejgcego pomieszczenia
9,51 m2),

doprowadzenie linii zasilajgcej winde osobowg z tablicy gtéwnej TG zlokalizowanej
we wnece elektrycznej na parterze w segmencie C (szacunkowa dft. linii 10 mb),

doprowadzenie linii z sygnatem ppoz. na potrzeby zjazdu pozarowego windy
osobowe] poprzez wpiecie w petle istniejgcej instalacji modutu sterujgcego SSP
(szacunkowa dt. linii 10 mb),

doprowadzenie linii na potrzeby integracji windy z systemem BMS poprzez wpiecie
w podcentrale systemu BMS zlokalizowang we wnece teletechnicznej na 1. pietrze
w segmencie C (szacunkowa dt. linii 5 mb), ewentualnie w segmencie A na terenie
kottowni (szacunkowa df. linii 25 mb),

wykonanie wentylacji grawitacyjnej szybu windowego,
zamontowanie dZwigu osobowego:

- parametry minimalne: udzwig 630 kg/8 os., wymiary kabiny (szer.xgt.) 110x140 cm,
szacunkowa moc 6,0 kW,

- parametry optymalne: udzwig 1000 kg/13 os., wymiary kabiny (szer.xgt.) 110x210
cm, szacunkowa moc 8,0 kW,

pomalowanie $cian i sufitéw holu wej$ciowego o szacunkowej pow. ok. 330 m? (pow.
komunikacji 58,27 m?),

naprawa zniszczen powstatych w wyniku prowadzonych prac (przywrdcenie
pomieszczen do stanu pierwotnego).

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Uwarunkowania planistyczne

Teren jest objety obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Zabki — rejon Szpitala Drewnica I, zmienionym Uchwatg nr L/453/2013 Rady Miasta
Zabki z dnia 23 grudnia 2013 r.
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1.2.2. Uwarunkowania zwigzane z uzbrojeniem terenu

Do budynku nr H doprowadzone sg wszystkie media: sie¢ wodno-kanalizacyjna, sie¢ gazowa
i kanalizacja deszczowa.

1.2.3. Uwarunkowania zwigzane z ochrong zabytkéw

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej.

1.2.4. Uwarunkowania zwigzane z ochrong srodowiska

Teren nie jest objety zadng z powierzchniowych form ochrony $rodowiska. Zadanie
inwestycyjne — zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okre$lenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. nr 257 poz.
2573 ze zm.) — nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

1.2.5. Uwarunkowania zwigzane ze stanem istniejgcym
Budynek nr H zlokalizowany jest na dziatkach ewid. nr 1 obr. 1-12 oraz nr 3/6 obr. 1-11.

Budynek nr H jest wolnostojgcym, dwukondygnacyjnym budynkiem, niepodpiwniczonym.
Wybudowanym metodg tradycyjng, murowanym z pustakéw ceramicznych (systemowym).

Dane ogdlne — parametry techniczne budynku:

e powierzchnia catkowita netto — 895,90 m?, w tym: parter — 609,16 m?, 1. pietro —
286,74 m?;

e powierzchnia catkowita brutto — 1340,71 m?, w tym: parter — 694,56 m?, 1. pietro —
646,15 m?;

e powierzchnia zabudowy — 694,56 m?;
e kubatura netto —4792,50 m?;

e ilos¢ kondygnacji — 2;

e maks. wysokos¢ budynku — 8,15 m;

e liczba statego personelu — ok. 10 os.

Budynek skfada sie z trzech oddylatowanych segmentdw stanowigcych odrebne catosci:
kottownia bezobstugowa (segment A), hol wejsciowy (segment B, sSrodkowy), warsztaty
i garaze (segment C).

Hol wejsciowy posiada wbudowang klatke schodowg biegngcg na pietro segmentu C
(na pietrze segmentu C znajdujg sie szatnie dla personelu technicznego, pokdj socjalny
i biura). W poziomie parteru hol posiada wejscia z obu stron budynku. W srodkowej czesci
holu, w jego trzonie, znajdujg sie pomieszczenie pomocnicze: toalety w poziomie parteru
i pomieszczenie porzadkowe w poziomie 1. pietra. Cze$¢ holu jest otwarta przez dwie
kondygnacje. Wysokos¢ catkowita segmentu B, fgcznie z konstrukcjg stalowa stropodachu,
wynosi 767 do 787 cm.
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Sciany i stupy zelbetowe holu wej$ciowego posadowiono na fawach zelbetowych o szer. 50
i 60 cm oraz wys. 30 cm, ktdre wykonane zostaty jako monolityczne z betonu B-20. Pod
pomieszczenia sanitarne zaprojektowano ptyte zelbetowg o gr. 20 cm (wymiar ptyty
dopasowano do ksztattu obrysu Scian).

Stropy przykrywajgce wydzielone pomieszczenia gospodarczo-sanitarne wykonano jako
zelbetowe, monolityczne. Konstrukcje stropodachu stanowi uktad kratownic rurowych K-1,
K-2, K-3.

Budynek nr H jest dostepny dla osdb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wodzkach
inwalidzkich tylko na parterze. Na 1. pietro nie ma zapewnionego urzgdzenia transportu
w postaci windy.

Dokumentacja zdjeciowa stanu istniejgcego stanowi zatacznik nr 1 do PFU.

1.3.  Ogodlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Celem planowanej przebudowy jest wyposazenie budynku nr H w winde osobowg
o parametrach technicznych pozwalajgcych na transport os niepetnosprawne;j.

Proponowana lokalizacja windy stanowi zatgcznik nr 2 do PFU.
1.4. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

1.4.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Zamawiajgcy wymaga, aby nowo projektowane instalacje i elementy budowlane miaty
zapewniong trwatos$¢ nie mniejszg niz 30 lat, winda osobowa powinna zapewnia¢ sprawne
funkcjonowanie w okresie co najmniej 25 lat, zas osprzet i przybory instalacyjne — w okresie
co najmniej 15 lat.

1.4.2. Wymagania dotyczace przygotowanie terenu budowy

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami oraz ciggami
komunikacyjnymi dla pieszych. Zamawiajgcy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie
zagospodarowania terenu budowy. Wymaga jednak, aby Wykonawca zagospodarowat teren
budowy w sposdb umozliwiajgcy normalne korzystanie z budynku przez personel stale w nim
przebywajgcy. Klatka schodowa biegngca na pietro segmentu C, jak i droga ewakuacyjna
z budynku, powinny by¢ stale drozne.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ powierzchnie holu wejsciowego (m.in. podfogi, sciany)
przed zniszczeniem i nadmiernym zabrudzeniem.

Zamawiajgcy wymaga od wykonawcy przedstawienia do zaakceptowania programu
zapewnienia jakosci (PZJ) i planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy
do czasu jej zakonczenia, a zwtaszcza zabezpieczenia istniejgcego budynku i znajdujgcego sie
tam wyposazenia, a takze sktadowanych wtasnych materiatow budowlanych i sprzetu.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robét nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
bedzie wtgczony w cene kontraktowg. W cene kontraktowg wtgczony powinien by¢ takze
koszt wykonania poszczegdlnych obiektéw zaplecza budowy i drég transportowych.

1.4.3. Wymagania dotyczace architektury

Przewidywany zakres robét budowlanych nie wptywa w znaczacy sposdb na architekture
holu wejsciowego. Nie bedzie réwniez prowadzi¢c do zmiany charakterystycznych
parametréw budynku takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy oraz wymiary.

1.4.4. Wymagania dotyczace konstrukgcji

Zamawiajgcy bezwzglednie nie dopuszcza dokonywania przez wykonawce zmian
w konstrukcji budynku innych niz w obrebie trzonu holu wejsciowego (segment srodkowy B)
oraz innych niz przewidziane w niniejszym PFU i opracowanej dokumentacji projektowej.

Sciany szybu powinny byé wykonane o grubosci min. 14 cm z zelbetu C25/30 lub z petnej
cegly lub petnych o wysokiej gestosci nienapowietrzanych bloczkdbw o minimalnej
wytrzymatosci 10 N/mm. Konstrukcja podszybia musi gwarantowacé nieprzepuszczanie
do wnetrza szybu wody i wilgoci.

1.4.5. Wymagania dotyczace instalacji

Wykonawca zaprojektuje i wykona linie zasilajgcg 5-przewodowgq 400/230 V 50Hz, obliczong
dla parametréw podanych przez producenta windy, zabezpieczong wytgcznikiem réznicowo-
pragdowym.

Oswietlenie na przystankach na poziomie podtogi musi wynosi¢ min. 50 Ix, a na poziomie
podtogi przez panelem sterujgcym — min. 200 Ix.

Wykonawca witgczy winde osobowg w istniejgcy w budynku system SAP poprzez montaz
modutu sterujgcego systemu sygnalizacji pozaru (SSP) oraz w istniejgcy w budynku system
BMS, przy czym wszelkie prace na styku windy z oboma systemami muszg byé prowadzone
pod nadzorem pracownikéw firm serwisujgcych systemy SSP i BMS.

Przejscia instalacji przez Sciany nalezy uszczelni¢ i zabezpieczy¢ dla zachowania odpowiedniej
odpornosci ogniowej tychze $cian oraz odpowiednio oznaczyc.

1.4.6. Wymagania dotyczgce wykonczenia

Uzyte przez wykonawce materiaty wykonczeniowe powinny cechowacd sie duzg trwatoscig
uzytkowg i by¢ uzgodnione z zamawiajgcym. Co do zasady wykonczenie i wyposazenie
pomieszczen w trzonie holu wejsciowego i w bezposrednim jego sasiedztwie powinno by¢
w standardzie jak najbardziej zblizonym do obecnego.

1.4.7. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

Nie dotyczy.

Podlaski.pl strona 8243

konsultanci dzwigowi


http://www.podlaski.pl/

Szpital Drewnica w Zgbkach PFU / Zaprojektowanie i wykonanie windy osobowej w bud. nr H

1.5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (ST)

CZESC OGOLNA
1.5.1. WSTEP
1.5.1.1. Nazwa zamoéwienia

Nazwa nadana zamdwieniu: ,Przebudowa budynku dwukondygnacyjnego nr H na terenie
Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica sp. z 0.0. z montazem windy osobowej”.

1.5.1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowalnych.

1.5.1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot budowlanych.

Wymagania zawarte w specyfikacji technicznej ST obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
budowlanych objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.5.1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumiec nastepujaco:

1.5.1.4.1. Budowa

Jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

1.5.1.4.2. Dokumentacja budowy

To protokoty odbioréw czesciowych i kofncowych, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik
montazu.

1.5.1.4.3. Dokumentacja powykonawcza

Nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje wykonawczg budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5.1.4.4. Drogi bez blizszego okreslenia

To drogi, przejazdy, sciezki, przejscia niebedgce drogami publicznymi znajdujace sie na placu budowy
lub dojazdy do placu budowy.

1.5.1.4.5. Dziennik budowy

Wydany przez urzad wydajgcy decyzje o pozwoleniu na budowe, zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru, wykonawcg i projektantem.

1.5.1.4.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego

Osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzéor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w odbiorach robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorach czesciowych i odbiorze koricowym robét.
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1.5.1.4.7. Inwestor

To jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu inwestora.

1.5.1.4.8. Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
wjego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.5.1.4.9. Mapa
To mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan.

1.5.1.4.10. Materiaty

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowaq
i specyfikacjami zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.5.1.4.11. Nadzor techniczny

To osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:
e projektowanie i sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych;

e kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
(np. wykonywanie funkcji kierownika robét, obiektu, majstra budowlanego);

e sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych
elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania
elementéw budowlanych, inspektorzy nadzoru);

e sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robdt i obiektow
budowlanych — wykonywane w ramach organdéw administracji panstwowej lub gospodarczej.

1.5.1.4.12. Obiekty budowlane

S3 to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe,
sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sciany oporowe, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe) stanowigce baze techniczno-uzytkowg, wyposazong w instalacje
i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im funkgji.

1.5.1.4.13. Plac (teren) budowy

Teren, na ktérym wykonywane sg roboty budowlane wymagajace uzyskania pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia, czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie
elementoéw prefabrykowanych, sktadowanie materiatow, przedmiotéw itp.).

1.5.1.4.14. Plan realizacyjny

To plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach zatozen techniczno-
ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji dla inwestycji realizowanych przez jednostki
gospodarki uspotecznionej oraz plan zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez osoby
fizyczne i jednostki organizacyjne niebedgce jednostkami gospodarki uspotecznione;.

1.5.1.4.15. Polecenie inspektora nadzoru

Wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.1.4.16. Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
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1.5.1.4.17. Remont

Wykonywanie w istniejgcym obiekcie robdét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji.

1.5.1.4.18. Roboty budowlane

S to: budowa, montaz, remont albo rozbidérka obiektu budowlanego lub czesci, wraz z urzadzeniami
reklamowymi i innymi urzagdzeniami wptywajacymi na wyglad obiektu.

1.5.1.4.19. Rysunki

Cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

1.5.1.4.20. Sprzet pomocniczy

To elementy niestanowigce statego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbedne przy
wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenos$ne, podstawki
tadunkowe, pomosty przenosne, wozki reczne, taczki, narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

1.5.1.4.21. Sprzet zmechanizowany

To maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, betoniarki, przeciggarki wagonowe,
ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

1.5.1.4.22. Urzgdzenia budowlane

To urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

1.5.1.4.23. Wtasciwy organ

To organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na
dzielnice.

1.5.1.4.24. Wspdlny Stownik Zamdwien (CPV)

To jednolity system klasyfikacji zamoéwiend publicznych, ktéory ma na celu standaryzacje pozycji
stosowanych przez instytucje i podmioty zamawiajgce przy opisywaniu przedmiotéw zamodwien
publicznych, a takze jednoznaczne ich okreslenie.

1.5.1.4.25 Wykonawca, zamawiajacy

llekro¢ w niniejszej ST jest mowa o:

e wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamdwienie na wykonanie inwestycji, robdt lub
remontow;

e zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamdwienie wykonawcy; do obowigzkow
zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

1.5.1.4.26. Zadanie budowlane

Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.
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1.5.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowq, ST, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych i umowie, przekaze wykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajgcego egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST (nie
dotyczy zadan realizowanych w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”). Dokumentacja projektowa bedzie
zawiera¢ opisy, rysunki, obliczenia i dokumenty. Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie
koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez zamawiajgcego, wykonawca
sporzadzi brakujgce rysunki i SST na wtasny koszt w 2 egzemplarzach i przedtozy je inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg
i SST.

1.5.1.5.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé
z okred$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

lezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i/lub w SST, to nalezy
przyjac przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robdt.

Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub warto$é maksymalna tolerancji albo obie te wartosci,
to roboty powinny byé prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw
budowli nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s3 w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, ale
osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to inspektor nadzoru moze
akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia
od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczeg6towymi kontraktu i/lub SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST
i wptyneto to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢
niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt wykonawcy.

1.5.1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, porzadku na placu budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakornczenia i odbioru koricowego robét.

W czasie wykonywania robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac
w ten sposdb bezpieczerstwo pojazdéw i pieszych.

Fakt przystgpienia do robdt wykonawca powinien zgtosi¢ przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach ilosciach okreslonych przez
inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna byé zatwierdzona
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przez inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony
w cene kontraktowa.

1.5.1.5.5. Ochrona sSrodowiska w czasie wykonywania roboét

1) Ustalenia ogdlne dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci wykonawca powinien zapewnié spetnienie
nastepujgcych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym;

b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
e przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
e mozliwoscig powstania pozaru;

c¢) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robdt nie moze powodowac zniszczen
w srodowisku naturalnym;

d) Materiaty stosowane do robdt nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajgcych sSrodowisku,
o stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne normy.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg wykonawce.

2) Ochrona waéd

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie roboét.

Zbiorniki materiatéw napedowych, olejéw, bitumow, chemikaliow i innych szkodliwych dla
Srodowiska substancji powinny by¢é wykonane i obstugiwane w sposéb gwarantujgcy
nieprzedostawanie sie tych materiatéw do otoczenia.

3) Ochrona powietrza

Stezenie pytdw i zanieczyszczenn odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczaé wartosci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty bedg prowadzone metody mieszania materiatéw na budowie z uzyciem materiatow
pylacych, takich jak: popioty lotne, wapno, cement itp., to stosowany sprzet i technologia powinny
ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie moga by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgoda
organdw administracji terenowej.

4) Ochrona przed hatasem

Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robét, o wiekszym poziomie hatasu, niz
okreslona przez zamawiajgcego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca powinien przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach
oraz maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny
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z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Maszyny i urzadzenia
napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce
przed rozprzestrzenianiem sie iskier.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wtasny
koszt wygasic¢ pozar na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie, wywotany bezposrednio jako rezultat
realizacji robot. wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy i jego podwykonawcow.

1.5.1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadac polskim normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rédwniez, co najmniej jeden z wymienionych
dokumentdw: atest, certyfikat, aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci, deklaracja zgodnosci.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo na Zzadanie
inspektora nadzoru, inwestora lub organdéw kontrolujgcych (zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane) winien okaza¢ dokumenty stwierdzajgce przydatnos¢ wyrobow do stosowania
w budownictwie.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostac sie z wbudowanych materiatéw do wadd
powierzchniowych i/lub gruntowych albo do powietrza, to materiaty takie nie mogg by¢ stosowane.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatéw powinny
byc¢ rozebrane i wykonane ponownie z wtasciwych materiatow.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdot powinny miec¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw szczegdtowych
kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

Po zakonczeniu budowy wykonawca winien przekaza¢ inwestorowi komplet dokumentéw
odbiorowych (protokoty badan, sprawozdan, atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje,
geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze itp.).

1.5.1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej
lub prywatnej, to wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan
naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu,
przewodow, rurociggéw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez
Zamawiajgcego lub ich wtascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez zamawiajgcego, dotyczace] istniejgcych
urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robdt zasiegnac od ich wtascicieli danych
odnosnie doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy.
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O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia wykonawca
powinien zawiadomi¢ wtascicieli urzagdzen i inspektora nadzoru.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych niewskazanych w informacji dostarczonej
wykonawcy przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania wykonawcy zostang usuniete
na koszt zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza wykonawce.

1.5.1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatdw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okreslonym
w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang
uzyskane przez wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg wykonawcy od odpowiedzialnosci
za uszkodzenia drég, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze
uzywacé pojazddw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych, ani na wykonywanych
konstrukcjach nawierzchni, w obrebie granic placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy
uszkodzonych elementdéw na wtasny koszt, w sposdb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

1.5.1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnos$ci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymac¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne
dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.1.5.11. Utrzymanie roboét

Wykonawca powinien utrzymywac roboty w taki sposdb, aby budynek lub jego elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego robét.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W przeciwnym razie inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.5.1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami budowlanymi i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod
i w sposdb ciggty bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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1.5.2. MATERIALY
1.5.2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robot. Nie pdzniej niz 2 tygodnie przed uzyciem materiatu wykonawca powinien
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki
materiatéw. W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrédta, wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji inspektora nadzoru materiat z innego Zrédta. Zatwierdzenie Zrddta
materiatéw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego Zrddta beda przez inspektora nadzoru
dopuszczone do wbudowania.

Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadac polskim normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie, jak réwniez co najmniej jeden z nastepujacych
dokumentdw: atest, certyfikat, aprobate techniczna, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo na Zzadanie
inspektora nadzoru, inwestora lub organdéw kontrolujgcych (zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane) winien okaza¢ dokumenty stwierdzajgce przydatno$¢ wyrobow do stosowania
w budownictwie.

1.5.2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora nadzoru
o swoim wyborze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru.

1.5.2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom jakosSciowym zostang przez wykonawce wywiezione
z placu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor
nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.5.2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Miejsce czasowego sktadowania materiatow beds zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdt oraz zgodnosé z wymaganiami
poszczegblnych SST. Odpowiedzialnos¢ za wady materiatéw powstate w czasie przechowywania
i sktadowania ponosi wykonawca. Inspektor nadzoru moze zezwolié¢ na inny sposdb przechowywania
i sktadowania niz podany w SST, lecz nie zwalnia to wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne
powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajgcy
inspekcje materiatdw. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po
zakonczeniu robdét doprowadzone przez wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposdb
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

1.5.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na witasciwosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
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zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
réowniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robdt
w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim wyborze, co najmniej
2 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

1.5.4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na wtasnosci wykonywanych materiatéw. Liczba srodkéw transportu powinna zapewnic
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnymi rezerwowymi $srodkami transportu, umozliwiajgcymi
prowadzenie robdt w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru powinny
by¢ usuniete z placu budowy.

1.5.5. WYKONANIE ROBOT
1.5.5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét

Przed rozpoczeciem robdét budowlanych wykonawca opracuje: plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (plan BIOZ) oraz projekt organizacji robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywania robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg, wymaganiami SST,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.5.2. Wspétpraca inspektora nadzoru i wykonawcy

Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robét,
oceng jakosci materiatdw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych
z interpretacjg dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw
umowy przez wykonawce.

Decyzje inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt,
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli wszystkich
materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtgczajgc w to przygotowanie
i produkcje materiatéw. Inspektor nadzoru powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci
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wszystkie te materiaty i roboty, ktdre nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych
w dokumentac;ji projektowej i w SST.

Polecenia inspektora nadzoru powinny by¢é wykonywane niezwfocznie po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

1.5.6. KONTROLA JAKOSCI, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
1.5.6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:
a) czes$c ogdlng opisujacy:
e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
* bhp,
e wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

e system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposdb oraz forme gromadzenia wynikdow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji inspektorowi
nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzajeiilo$é srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
e sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prdbek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania
mieszanek i elementow wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

® sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.
1.5.6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jakosci robdt powinno byé takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtgczajagc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
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i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badarn materiatéw oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé¢ powinny by¢ okreslone w SST lub
w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okreslone, to wykonawca powinien
ustali¢, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem.
Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez inspektora nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
wykonawca.

1.5.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien przekazywaé inspektorowi nadzoru raporty z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan powinny by¢ przekazywane inspektorowi nadzoru w formie pisemnej. Wykonawca
powinien przechowywac kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, a takze udostepnic¢ je
na zyczenie inspektorowi nadzoru.

1.5.6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
wykonawce, moze oceniac¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor
nadzoru moze poleci¢ wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo moze opierac sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosSci materiatdw i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione zostang przez
wykonawce.

1.5.6.5. Dokumenty budowy
1.5.6.5.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym zamawiajgcego i wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy placu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczyé przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
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dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika oraz opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
e date przekazania wykonawcy placu budowy, przekazania dokumentacji projektowej,
e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdéw robét,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych,
e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
e inneistotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, powinny by¢
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

1.5.6.5.2 Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy okresli¢ stan faktycznego postepu kazdego
z elementow robdét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiardw.

1.5.6.5.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury robocze
i kontrolne wyniki badan wykonawcy powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny byé udostepnione
na kazde zyczenie zamawiajgcego.

1.5.6.5.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglagdu na zyczenie zamawiajgcego.

1.5.6.5.5 Atesty jakoSci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez wykonawce, inspektor nadzoru moze dopuscic
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$é¢ z warunkami
podanymi w SST.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s3 wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robét powinna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone przez
wykonawce inspektorowi nadzoru na jego zyczenie.

1.5.7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
1.5.7.1. Ogélne zasady przedmiaru | obmiaru robét

W przypadku zadan realizowanych w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”, przedmiar robdt powinien
okresla¢ rodzaj, sposéb wykonania i ilos¢ robot konkretnego zadania przed jego realizacja.
Przedmiarowanie stosuje sie jako pierwszy etap kosztorysowania w realizacji nowych zadan.

Z kolei obmiar robdt powinien okreslic faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie i SST.

Obmiaru robdét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa
sie w obecnosci inspektora nadzoru i wymaga jego akceptac;ji.

Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do ksiegi obmiaréw.
1.5.7.2. Zasady okre$lania ilosci rob6t i materiatow

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej
i podawane w metrach (m). Jezeli SST nie wymagajg dla okreslonych robodt inaczej, objetosci beda
wyliczane w m3, powierzchnie w m?, a sprzet i urzadzenia w sztukach lub motogodzinach. Przy
podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadno$é do dwdch znakéw po przecinku.
llosci, ktdre majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach. Wszelkie inne
materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub SST.

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary
dtugosci, stuzgce do obliczen pola powierzchni robét, beda wykonywane w poziomie. Do obliczenia
objetosci robdt ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojow poprzecznych lub inng,
zaakceptowang przez inspektora nadzoru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy
na pojezdzie powinny by¢ wazone, co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez inspektora
nadzoru. Kazdy pojazd powinien byé oznakowany w sposdb czytelny, umozliwiajgcy jego
identyfikacje.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu, jezeli
rzeczywista gestos¢ objetosciowa dostarczonego materiatu wykazywata wahania i byta mniejsza
w stosunku do wartosci uzgodnionej na piSmie przed rozpoczeciem robot.

W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary
lub mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢
losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez
producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w SST.

1.5.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét powinny byc
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
wykonawce. Jezeli te urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca powinien
posiadac wazne swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny byé przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robét.

1.5.7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czeSciowym lub koricowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystepowania dfuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robaét.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢é wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone
w fornale oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem
nadzoru.

1.5.8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1.5.8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez inspektora nadzoru, przy udziale wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koricowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

1.5.8.2. Odbiér robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru
powyzszych robdt dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér powinien byé przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie inspektora nadzoru.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen,
inspektor nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczacg zmian
i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen. Przy ocenie odchylen
i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych, inspektor nadzoru
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czesci robét.

1.5.8.3. Odbidr cze$ciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie wg

zasad jak przy odbiorze korncowym robot.
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1.5.8.4. Odbiér koricowy robét

Odbidr kornicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego powinna by¢
stwierdzona przez kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbidr koricowy robdét powinien nastgpié¢ w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robdt. Odbioru koncowego robét dokonuje
komisja wyznaczona przez zamawiajgcego przy udziale inspektora nadzoru i wykonawcy.

Komisja dokonujgca odbioru robét dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robodt
z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru koricowego robdét komisja powinna sie zapoznac
zrealizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerywa
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST,
z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

1.5.8.5. Dokumenty do odbioru koricowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korcowego robdt jest protokdét odbioru
koricowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami stanowigcg dokumentacje
powykonawczg, przy czym zmiany muszg posiadac potwierdzenie projektanta,

e oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy,

e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
e protokoty odbioréw czesciowych,
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

e uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e dziennik budowy i ksiegi obmiardw,

e atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne ITB, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci
i jako$ciowe wbudowanych materiatéw,

e inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego, w obecnosci inspektora
nadzoru i wykonawcy, sporzgdzajac protokot odbioru koricowego robot budowlanych oraz wykaz
zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez wykonawce.
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W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru
koricowego, komisja powotana do dokonania odbioru robét w porozumieniu z wykonawcg wyznacza
ponowny termin odbioru koricowego robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny by¢ zestawione
wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych oraz usuniecia wad i usterek,
wyznacza komisja.

1.5.8.6. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wykonania obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koricowego w odniesieniu do zakresu robdt (ilosci) i jakosci.

1.5.9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg pfatnosci, o ile umowa nie stanowi inaczej, jest stawka ryczattowa, skalkulowana przez
wykonawce za jednostke obmiaru ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzgledniaé¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania
sktadajace sie na jej wykonanie. Stawka jednostkowa powinna obejmowac:

e robocizne bezposredniy,
e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu i transportu,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

o koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzy: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (do stawek jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku od towardw i ustug (VAT)).

1.5.10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1202 ze zm.),
e Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 266 ze zm.),
e Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 nr 169 poz. 1650),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129),
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422
zezm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. 2018 poz. 963),

e Polskie Normy i normy branzowe,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, II, lll, IV, V),
Arkady, Warszawa 1989-1990,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.
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2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Lokalizacja

Budynek nr H jest budynkiem wolnostojgcym, zlokalizowanym w pdétnocnej czesci kompleksu
Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica sp. z 0.0. w Zgbkach.

Miejsce wykonania gtéwnych zaplanowanych robét budowalnych znajduje sie w obrebie
trzonu holu wejsciowego (segment srodkowy B) w budynku nr H. Trzon holu wejsciowego
zlokalizowany jest centralnie, a dookota niego przebiega cigg komunikacyjny.

2.2. Dojazd do obiektdéw instalacji w czasie budowy i docelowo

Wijazd na dziatki kompleksu szpitalnego znajduje sie od strony potudniowo-zachodnie;j.
Dojazd do budynku nr H odbywa sie drogami wewnetrznymi. Bezposrednio do budynku
dojecha¢ mozina od strony pdétnocnej, gdzie w segmencie holu wejsciowego znajduje sie
wejscie gospodarcze, ewakuacyjne (drzwi dwuskrzydtowe 90+40x200 cm). Od strony
potudniowe] znajduje sie wejscie gtéwne do holu wejsciowego przez wiatrotap (drzwi
dwuskrzydtowe 90+40x200 cm).

Droga dojazdowa do budynku nr H od strony pétnocnej jest na tyle szeroka, ze mozliwe jest
tam zorganizowanie zaplecza budowy (m.in. powierzchnia przetadunkowo-magazynowa,
kontenery).

Drogi transportowe niezbedne go wykonania robdt budowlanych sg zapewnione.

2.3.  Warunki zasilania w media w czasie budowy i docelowo

Do wykonania zaplanowanych robét budowlanych niezbedna jest energia elektryczna
i woda. Wykonawca robdt bedzie korzysta¢ odptatnie, w niezbednym zakresie, z instalacji,
ktore znajdujg sie w pomieszczeniach zaplanowanych do przebudowy w obrebie trzonu holu
wejsciowego (segment srodkowy B). Sposéb rozliczenia medidw (wg zuzycia lub ryczattowo)
zostanie uzgodniony podczas przekazania placu budowy, przy czym, w przypadku rozliczenia
wg zuzycia, wykonawca na wiasny koszt zapewni opomiarowanie medidw.

Docelowo winda osobowa zasilana bedzie z tablicy gtéwnej TG zlokalizowanej we wnece
elektrycznej na parterze w segmencie C.

2.4. Zaopatrzenie w energie elektryczna

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi ze stuzbami technicznymi zamawiajgcego, wstepnie
przyjmuje sie, ze zapas mocy w budynku nr H jest wystarczajacy do zasilenia windy osobowej
i nie ma koniecznosci wystepowania do zaktadu energetycznego o zwiekszenie przydziatu
mocy.

2.5. Wizja lokalna

Wizja lokalna na potrzeby opracowania niniejszego PFU przeprowadzona byfa w dniu
17 stycznia 2020 r. Informacje zawarte w PFU odzwierciedlajg stan na ten dzien.

Wykonawca robét, przed przystgpieniem do realizacji umowy, jak i w jej trakcie, powinien
wszelkie udostepniane przez zamawiajgcego dokumenty, niniejszy PFU, atakze inne
informacje przekazywane przez zamawiajgcego w formie ustnej lub pisemnej zweryfikowaé
ze stanem faktycznym, w toku ogledzin i ustalen wtasnych.
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3. ZAKRES ROBOT | JEGO CHARAKTERYSTYCZNE ELEMENTY
3.1. Zaprojektowanie i dobudowa szybu windy

3.1.1. Zaprojektowanie szybu windy
e opracowanie koncepcji,
e opracowanie projektu budowlanego,
e opracowanie projektu wykonawczego,
e opracowanie STWIOR,
e opracowanie przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego,
e sprawowanie nadzoru autorskiego,
3.1.2. Wykonanie szybu windy

Prace przygotowawcze i zabezpieczenie powierzchni

e organizacja zaplecza budowy,
e zabezpieczenie powierzchni holu wejsciowego na czas prowadzenia robdt,

Roboty rozbiorkowe

e rozebranie 3 stropow zelbetowych w $wietle planowanego szybu windowego w WC
,KiN” na parterze oraz w pomieszczeniu gospodarczym na 1. pietrze,

e rozebranie ptyty zelbetowej w $wietle planowanego szybu windowego w WC , KiN”
na parterze,

e rozebranie $cianki i zadaszenia przed WC ,,M” na parterze,

e wyciecie 2 otwordéw drzwiowych do windy,

e wyciecie nowego otworu do pomieszczenia gospodarczego na 1. pietrze,
e rozebranie $cianek dziatowych w WC ,,M” na parterze.

Roboty budowalno-konstrukcyjne

e wykonanie podszybia zelbetowego monolitycznego szybu windowego,
e wykonanie Sciany zelbetowej lewej szybu windowego,

e wykonanie $ciany murowanej tylnej szybu dzwigowego,

e wykonanie ptyty zelbetowej nadszybia,

e zamurowanie istniejgcych otworéw drzwiowych w WC ,KiN” i pomieszczeniu
gospodarczym,

Roboty instalacyjne elektryczne

e doprowadzenie linii zasilajgcej winde osobowg z tablicy gtdwnej TG zlokalizowanej
we wnece elektrycznej na parterze w segmencie C,

e wykonanie oswietlenia szybu windowego,
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3.2

wykonanie o$wietlenia przystankéw windy osobowej,

Roboty instalacyjne teletechniczne

doprowadzenie linii z sygnatem ppoz. na potrzeby zjazdu pozarowego windy
osobowej poprzez wpiecie w petle istniejgcej instalacji modutu sterujgcego SSP,

doprowadzenie linii na potrzeby integracji windy z systemem BMS poprzez wpiecie
w podcentrale systemu BMS,

Roboty instalacyjne sanitarne

przetozenie instalacji zimnej i cieptej wody (dn32) z cyrkulacja (dn15)
poprowadzonych pod podtogg WC ,KiN” (o ile znajduje sie w Swietle planowanego
szybu windowego),

wykonanie wentylacji grawitacyjnej szybu windowego,

Instalowanie wind

zamontowanie dZzwigu osobowego,

Instalowanie stolarki drzwiowej

montaz drzwi EI30 60x200 w pomieszczeniu gospodarczym.

Konserwowanie i serwisowanie

Wykonawca w okresie i w ramach gwarancji (minimum 5 lat) zobowigzany bedzie
do swiadczenia bezptatnych ustug konserwacji dzwigu, a w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)
4)

5)

przeprowadzania przeglagdow i biezacej konserwacji dzwigu zgodnie z dziennikiem
konserwacji w sposdb zapewniajgcy jego utrzymanie w petnej sprawnosci technicznej,
nie rzadziej niz co 30 dni;

wykonywania napraw dZwigu w zakresie nieobjetym gwarancjg na podstawie odrebnej
oferty oraz pisemnego, odptatnego zlecenia, tj. napraw spowodowanych niewtasciwym
uzytkowaniem urzgdzenia, np. dewastacjg, badZ napraw wynikajgcych z naturalnego
zuzycia elementéw;

utylizacji i wywozu zuzytych czesci;

uwalniania oséb uwiezionych w dzwigu w czasie nieprzekraczajgcym 30 min od chwili
zgtoszenia;

wykonywania czynnosci w zakresie:

biezgcego usuwania nieprawidtowosci w dziataniu dzwigu,
uzupetniania olejéw i smaréw w celu zapewnienia prawidtowej pracy dzwigu,
dostarczania czesci zamiennych;

prowadzenia dziennika konserwacji w miejscu eksploatacji dzwigu i kazdorazowego
potwierdzania wykonania konserwacji protokotem podpisanym przez zamawiajgcego,

sprawowania nadzoru nad corocznymi badaniami UDT, z zastrzezeniem, ze koszty
czynnosci dokonanych przez UDT ponosi¢ bedzie zamawiajacy,
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e obstugi systemu zdalnego monitoringu technicznego dzwigu,

e utrzymania aktywnej karty SIM i sygnatu GSM.

3.3. Prace remontowe zwigzane ze zmianami konstrukcji budynku wynikajacymi
z projektu szybu windowego

e remont WC ,M” na parterze pod katem dostosowania do potrzeb o0sdéb
niepetnosprawnych (m.in. glazura, terakota, montaz biaty, media),

e remont pomieszczenia gospodarczego na 1. pietrze z przywrdoceniem funkcji
pierwotnej wyposazenia (m.in. glazura, terakota, montaz biaty, media),

e naprawa powstatych uszkodzen oraz pomalowanie Scian i sufitdw holu wejsciowego
(przywrdcenie do stanu pierwotnego),

e prace porzadkowe.
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4, WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
4.1. Wymagane parametry techniczno-uzytkowe windy
Wartos¢ wymagana
L.p. Parametr
minimalna optymalna
1. |Rodzaj dzwigu elektryczny, osobowy, samoobstugowy, przystosowany do
przewozu 0sob niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézkach
inwalidzkich, z zanizonym nadszybiem
2. | Udzwig nominalny 630 kg / 8 oséb 1000 kg / 13 0séb
3. | Predkos¢ nominalna min. 0,6 m/s
4. | Wysokos¢ podnoszenia 4,2 m
5. |llo$é przystankéw / dojsé¢  [2/2
6. |Maszynownia brak
Szyb
7. | Konstrukcja zelbetowo-murowana
8. | Wymiary (szer.xgt.) zgodnie z wytycznymi zgodnie z wytycznymi
producenta dZzwigu (szacunkowo | producenta dzwigu (szacunkowo
160-165%170-180 cm) 160-165x240-250 cm)
9. |Wys. nadszybia ok. 280 cm (wysokos¢ od podtogi wewnetrznego tarasu
do kratownic rurowych stanowigcych konstrukcje stropodachu
wynosi ok. 290 cm)
10. | Wys. podszybia zgodnie z wytycznymi producenta dZzwigu (szacunkowo 95-120 cm)
System sterowania
11. | Rodzaj sterowania simplex, elektroniczne
12. | Wykonanie panelu stal nierdzewna szczotkowana, przyciski pietrowe oraz otwarcia
sterujgcego i zamkniecia drzwi oznaczone alfabetem Braile’a i podswietlane,
tacznik kluczykowy do blokowania drzwi
13. | Wykonanie kaset wezwan | stal nierdzewna szczotkowana, przyciski podswietlane
14. | Zjazd pozarowy system zjazdu na parter po sygnale ppoz.
15. | Dojazd awaryjny system dojazdu do najblizszego przystanku po zaniku zasilania
Zespot napedowy
16. | Rodzaj napedu elektryczny, bezreduktorowy, linowy lub pasowy, jednobiegowy,
regulowany falownikiem
Drzwi szybowe
17. |Rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe
18. | Wymiary 90x200 cm
19. | Wykonanie / wyposazenie | stal nierdzewna szczotkowana, préb aluminiowy wzmocniony,
ognioodpornos¢ EI30
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L.p. Parametr

Wartos¢ wymagana

minimalna optymalna

Drzwi kabinowe

20. |Rodzaj

automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe

21. | Wymiary

90x200 cm

22. | Wykonanie / wyposazenie

stal nierdzewna szczotkowana, prég aluminiowy wzmocniony,
zabezpieczone kurtyng $wietlng na catej wysokosci

Kabina

23. | Rodzaj kabiny

nieprzelotowa

24. | Wymiary (szer.xgt. xwys.)

110x140%x210 mm 110x210%x210 mm

25. | Wykonanie

metalowa, panele sufitowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
panele $cienne ze stali nierdzewnej fakturowanej (wzoér
do uzgodnienia z zamawiajgcym na etapie budowy)

26. | Wyposazenie

oswietlenie energooszczedne LED na suficie, lustro 1/2 ze szkta
bezpiecznego na gérnej potowie tylnej sciany, porecz ze stali
nierdzewnej szczotkowanej na $cianie tylnej, listwy odbojowe

z materiatu identycznego jak $ciany kabiny (lokalizacja

do uzgodnienia z zamawiajgcym na etapie budowy), cokét
przypodtogowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyktadzina
antyposlizgowa na podtodze (wzdér do uzgodnienia z zamawiajgcym
na etapie budowy), wentylator wtgczany automatycznie

Komunikacja

27. |tacznosc gtosowa

system facznosci ze stuzbami ratowniczymi w technologii GSM

28. | Zdalny monitoring
techniczny dzwigu

system zdalnej diagnostyki pracy dzwigu i awarii z poziomu firmy
serwisowej oraz integracja z systemem BMS obiektu zgodnie ze
standardem wykonania w istniejgcych windach

29. | Komunikaty gtosowe

informacja gtosowa w kabinie o kierunku jazdy, stanie drzwi
i numerze kondygnacji

4.2. Wymagania dla projektowania

Wykonawca w ramach umowy powinien wykonac¢ wszelkie prace projektowe i opracowania
niezbedne do uzyskania wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych majgcych na celu
wykonanie przedmiotu zamédwienia. W sktad tych decyzji, ktérych uzyskanie jest konieczne,
wchodzg: decyzja o pozwoleniu na budowe i decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie
(ewentualnie zgtoszenie zakoriczenia wykonywania robét budowlanych).

Wszystkie opracowania majg réwniez na celu ocene przez zamawiajgcego prawidtowosci
przyjetych rozwigzan projektowych i prawidfowego wykonania przedmiotu zamodwienia

przez wykonawce.

Zamawiajgcy udostepni i przekaze wykonawcy wszelkie pozostajgce w jego dyspozycji
opracowania, dokumenty i informacje dotyczgce nieruchomosci, budynku, jego wyposazenia

oraz infrastruktury techniczne;.
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Wykonawca powinien zatozyé, ze udostepniane przez zamawiajacego dokumenty (w tym
niniejszy PFU) wymagaja aktualizacji staraniem i na koszt wykonawcy, a informacje
przekazywane przez zamawiajgcego w formie ustnej lub pisemnej wymagaja zweryfikowania
przez wykonawce ze stanem faktycznym w toku ogledzin i ustalen wtasnych.

Opracowana przez wykonawce dokumentacja projektowa musi spetniaé wymogi wynikajgce
Z przepiséw ustawy Prawo zamdwien publicznych, w szczegdélnosci z art. 29-31. Przedmiotu
zamoOwienia nie mozna opisywac¢ przez wskazanie znakow towarowych, patentéow lub
pochodzenia, zrédta lub szczegblnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzic¢
do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktéw, chyba ze
jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia za pomocg dostatecznie doktadnych
okresdlen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowainy”. W przypadku
wskazania w dokumentacji projektowej znakdédw towarowych, patentéw lub pochodzenia,
nalezy dotgczyé do dokumentacji projektowej wykaz wskazanych znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia wraz z podaniem parametréw rownowaznosci.

Na dokumentacje projektowg sktadajg sie:

e koncepcja spetniajgca warunki programu funkcjonalno-uzytkowego,

e projekt budowlany z opracowaniami poprzedzajgcymi i towarzyszacymi,
e projekt wykonawczy wielobranzowy.

Wykonawca po wykonaniu poszczegélnych etapdéw, tj. po wykonaniu odpowiednio
koncepcji, projektu budowlanego i projektu wykonawczego bezwzglednie uzyska na pismie
akceptacje zamawiajgcego. | tak:

e do wykonania projektu budowlanego wykonawca przystapi po uzyskaniu akceptacji
koncepciji,

e wykonawca skieruje projekt budowlany do zatwierdzenia decyzja o pozwoleniu
na budowe przez wtasciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej po uzyskaniu
akceptacji projektu budowlanego,

e wykonawca skieruje projekty wykonawcze do realizacji po uzyskaniu akceptacji projektow
wykonawczych.

Wykonawca przekaze do akceptacji zamawiajgcemu po 2 egz. poszczegdlnych opracowan.
Zamawiajgcy bedzie wydawat akceptacje poszczegdlnych opracowan w terminie 7 dni
od daty ich przekazania przez wykonawce.

Po uzyskaniu akceptacji, wykonawca przedtozy zamawiajgcemu poszczegdlne opracowania
w podanych ponizej ilosciach:

e koncepcje — 2 egz.,

e projekt budowlany — 5 egz.,

e projekty wykonawcze — 2 egz.,

e przedmiary i kosztorysy inwestorskie — 2 egz.,

e specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych — 2 egz.
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e wersje elektroniczng na nosniku CD/DVD (opisy w formacie PDF i DOC, rysunki w formacie
PDF i DWG, przedmiary i kosztorysy w formacie PDF i ATH) — 2 egz.

Przekazane zamawiajgcemu dokumentacje beda stuzyty do oceny wykonywanych robét
i bedg w dyspozycji zamawiajgcego.

Przed ztozeniem wnioskdow o pozwolenie na budowe, zamawiajacy przekaze wykonawcy bez
zbednej zwtoki os$wiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane oraz
petnomocnictwo do reprezentowania zamawiajgcego przed wszystkimi instytucjami do czasu
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami dokumentacji projektowej, uzyskaniem
aktualnych podktaddw sytuacyjno-wysokos$ciowych, wypiséw z ewidencji gruntéw oraz kopii
map ewidencyjnych ponowi wykonawca.

Wszystkie koszty zwigzane z projektowaniem poczawszy od uzyskania niezbednych
dokumentéw, ekspertyz, decyzji, uzgodnien warunkdéw realizacji, dokumentacji projektowej
wraz z kosztami uzyskania pozwolenia na budowe ponowi wykonawca.

4.3. Zakres dokumentacji projektowej

Zamawiajacy oczekuje, iz dla potrzeb inwestycji pn.: ,Przebudowa budynku
dwukondygnacyjnego nr H na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica
sp. z 0.0. z montazem windy osobowej” wykonawca opracuje w szczegdlnosci:

1) Projekt budowlany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, a takze uzyska wymagane przepisami opinie, uzgodnienia,
zgody i pozwolenia, w tym ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe;

W zakresie projektu budowlanego konieczne bedzie wykonanie nastepujacych
opracowan:

e inwentaryzacje trzonu holu wejsciowego wraz z pomieszczeniami,
e badanie geotechniczne gruntu pod ptytg zelbetowg w swietle WC ,KiN;

2) Projekt wykonawczy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, stanowigcy podstawe wykonania wszystkich rodzajow robét
budowlanych w branzach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej,
elektrycznej i teletechnicznej, zawierajacy: szczegétowe obliczenia, zakresy prac oraz
rozwigzania konstrukcyjne, a takze szczegétowe rozwigzania i wytyczne technologiczne
oraz materiatowe, niezbedne do realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego,
zgodnie z normami iobowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz
opracowaniami wykonanymi w zakresie projektu budowlanego;

3) Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIiOR) zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
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i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, zawierajgca
szczegbdtowe specyfikacje techniczne do poszczegdinych czesci projektu wykonawczego,
tj. zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych obejmujgce
w szczegblnosci wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw oraz wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny robét;

4) Przedmiary robot i kosztorysy uproszczone wykonane na wzér kosztorysu
inwestorskiego zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r.
w sprawie okredlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym;

Ponadto wykonawca opracuje:

e Informacje BIOZ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

e Inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe i pozostatych
niezbednych uzgodnien (inwentaryzacje, niezbedne ekspertyzy, badanie geotechniczne
gruntu).

4.4. Wymagania dotyczgce dokumentéw wykonawcy

Wykonawca na potrzeby wykonania prac projektowych i robdét budowlanych opracuje
nastepujgce dokumenty:

e Harmonogram rzeczowo-finansowy prac projektowych i realizacji inwestycji — dokument
zostanie przedstawiony zamawiajgcemu w terminie okreslonym umowa;

e Plan BIOZ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — dokument zostanie przedstawiony zamawiajgcemu
w terminie okreslonym umowsg;

e Program zapewnienia jakosci (PZJ), w tym m.in.: projekt organizacji robét, projekt
czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt budowlano-montazowych,
instrukcje bhp;

e Instrukcje eksploatacji i rozruchu zamontowanych urzadzen;

e Dokumentacje powykonawczg wg poszczegdlnych branz, wraz z niezbednymi opisami
w zakresie i w formie jak w dokumentacji projektowej, ktérej tres¢ przedstawiaé bedzie
roboty tak, jak zostaty przez wykonawce zrealizowane, a takze geodezyjng dokumentacje
powykonawczg, obejmujgcg swoim zakresem dokumentacje geodezyjng sporzadzong
na poszczegdlnych etapach realizacji budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza.

Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych okaze sieg, ze jest konieczne uzupetnienie
dokumentéw wykonawcy, m.in. o istniejace kolizje podczas robét i sytuacje nieprzewidziane
w dokumentacji, wykonawca sporzadzi brakujgce dokumenty i inne opracowania niezbedne
do witasciwego wykonania robdt na wtasny koszt i uzyska ich zatwierdzenie.
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Dokumentacje powykonawczg nalezy wykonaé w 2 egz. w wersji papierowej i w 1 egz.
w wersji elektronicznej. Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby informacje zawarte
w dokumentacji powykonawczej byly doktadne i przedstawione w zwarty i jednoznaczny
sposéb, w formacie A4 (np. w segregatorach). Dokumentacja powykonawcza musi zawieraé
m.in. dokumenty niezbedne do przedtozenia wraz z zawiadomieniem o zakoriczeniu budowy
do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego, tj.:

1)  Oryginati kopie dziennika budowy;

2)  Oswiadczenie kierownika budowy (oryginat i kopie):

e 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

e o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy;
3) W przypadku wprowadzenia w trakcie budowy zmian, nalezy dodatkowo dotgczyc¢:

e os$wiadczenie projektanta okreslajgce, czy wprowadzone w trakcie budowy zmiany
sg istotnym, czy nieistotnym odstgpieniem od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe,

e kopie rysunkdow wchodzgcych w skfad zatwierdzonego projektu budowlanego,
z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami — podpisane przez projektanta
(a wrazie potrzeby takie uzupetniajacy opis); w takim przypadku oswiadczenie
kierownika budowy powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru;

4)  Kserokopie uprawnien oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do wtfasciwej okregowe;j
izby inzynierow kierownika budowy (w przypadku zmian, réwniez projektanta
i inspektora nadzoru);

5) Badanie zageszczenia gruntu;
6) Pozostate badania i sprawdzenia wykonywane w trakcie robét budowlanych;

7)  Certyfikaty i deklaracje zgodnosci z obowigzujagcymi normami i aprobatami
technicznymi na zastosowane materiaty;

8) Dokument dopuszczajacy dzwig osobowy do eksploatacji;

9)  Projekty budowlane, na podstawie ktérych realizowane jest zadanie;

10) Dokumentacje fotograficzng wbudowanej armatury i urzagdzen;

11) Dokumentacje fotograficzng terenu budowy przed i po realizacji budowy;

12) Pozwolenie na uzytkowanie wykonanych robdt budowlanych lub zawiadomienie
o zakonczeniu budowy ztozone do wfasciwego organu nadzoru budowlanego
z uzyskanym brakiem sprzeciwu na uzytkowanie obiektu (uzyskiwane przez
wykonawce w imieniu zamawiajgcego).

4.5. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robdét i materiatéw odbywaé sie bedzie na zasadach opisanych w ST
pkt 1.5.6.
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W zakresie robot dzwigowych wykonawca zapewni biezgcg kontrole jakosci montazu, m.in.
poprawnosci ustawienia prowadnic, poprawnosci ustawienia drzwi szybowych i koricowg
kontrole jako$ci montazu kompletnego dzwigu.

4.6. Przedmiar i obmiar robét

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i STWiOR oraz na zasadach opisanych
w ST pkt 1.5.7. wykonawca opracuje przedmiar robodt, ktéry powinien okresla¢ rodzaj,
sposéb wykonania i ilos¢ robdt konkretnego zadania przed jego realizacja.

Na tych samych zasadach wykonawca powinien dokonaé obmiaru faktycznego zakresu
wykonywanych robét.

4.7. Podstawa ptatnosci

Obowigzujgcg formag rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamdwienia bedzie
wynagrodzenie ryczattowe, ktére bedzie uwzgledniaé wszelkie koszty poniesione przez
wykonawce w zwigzku wykonaniem tego zamdwienia oraz koszty zwigzane z przeniesieniem
przez wykonawce na zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do wytworzonych przez
niego dokumentdw, objetych zakresem zamdwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosci czesciowe w nastepujgcy sposob:

e 20% po wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskaniu ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe i odbiorze dokumentacji,

e 80% po wykonaniu zamdwienia i odbiorze korncowym robét.

Podstawg wystawienia faktury bedzie kazdorazowo protokét odbioru bez uwag i zastrzezen.

4.8. Odbiory prac czesciowe i koricowe

Zamawiajagcy bedzie dokonywaé odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbioréw czesciowego, koricowego i pogwarancyjnego na zasadach opisanych w ST
pkt 1.5.8.

4.9. Wymagania dotyczace gwarancji

Zamawiajgcy wymaga udzielenia przez wykonawce gwarancji min. 5 lat na wykonane roboty
budowlane i zamontowang winde osobowg. Termin gwarancji rozpoczyna sie od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego robdt bez uwag i zastrzezen.

W przypadku windy osobowej, termin gwarancji przedtuza sie kazdorazowo o liczbe dni
przestoju spowodowanego awarig i czasem naprawy.

W okresie gwarancji wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usuwania wszelkich
zgtoszonych przez zamawiajgcego wad w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
otrzymania zgtoszenia, przy czym naprawy windy osobowej bedg dokonywane w ciggu 2 dni
od daty otrzymania zgtoszenia, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zgtoszenia wad bedg przyjmowane przez wykonawce w formie pisemnej i elektronicznej
na adres e-mail wskazany w umowie. wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
potwierdzania przyjecia zgtoszenia wady. W przypadku braku przyjecia zgtoszenia wady
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w terminie 5 dni od dnia wystania zgtoszenia przez zamawiajgcego, zgtoszenie uznaje sie
za przyjete bez zastrzezen.

4.10. Sposob wykonania

Zamowienie powinno zostaé wykonane z uwzglednieniem zasad opisanych w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) stanowigcej pkt 1.6 niniejszego
PFU.

Wykonawca zobowigzany bedzie wiasnym staraniem i na wifasny koszt zapewnic
przeprowadzenie badania odbiorczego diwigu po montazu przez jednostke dozoru
technicznego (JDT) oraz zrealizowaé uwagi i zalecenia wymienione w protokole z tego
badania, a takze uzyska¢ dla zamawiajgcego decyzje JDT zezwalajacg na eksploatacje
zainstalowanego dzwigu.

Koszty certyfikacji dZzwigu ponosi wykonawca, a koszty rejestracji dZzwigu — zamawiajacy.

Ponadto wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania i przekazania zamawiajgcemu
stanowiskowej instrukcji obstugi, instrukcji eksploatacji i konserwacji diwigu oraz
do przeprowadzenia szkolenia pracownikéw zamawiajgcego w zakresie obstugi dZzwigu.

Szacunkowe terminy wykonania poszczegdlnych etapdéw zadania inwestycyjnego
polegajgcego na zaprojektowaniu i wykonaniu windy osobowej w budynku nr H:

1) Opracowanie projektu budowlanego — 8 tyg. od podpisania umowy,
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe — 18 tyg. od podpisania umowy,

3) Przebudowa trzonu holu wejsciowego i wykonanie szybu windowego — 24 tyg.
od podpisania umowy,

4) Montaz i odbiory windy osobowej — 28 tyg. od podpisania umowy,

5) Ztozenie zawiadomienia o zakonczeniu budowy i odbiér koricowy robét — 32 tyg.
od podpisania umowy.
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Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania na cele budowlane
nieruchomosciag przy ul. Rychlinskiego 1 w Zgbkach, na ktérej zlokalizowany jest budynek
nrH wchodzacy w sktad kompleksu Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica
sp.z 0.0.

3. Przepisy prawne i normy branzowe

Z zaprojektowaniem i wykonaniem przebudowy budynku w celu montazu windy osobowej
zwigzane s3 nastepujgce przepisy prawne:

e Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1202 ze zm.);

e Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 266 ze
zm.);

e Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2018
poz. 1986);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015
poz. 1422 ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.].
Dz.U. 2018 poz. 1935);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U.
2013 poz. 1129);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47
poz. 401);
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 nr 169
poz. 1650);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. 2019 poz. 667);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 3.06.2016 r. w sprawie wymagan dla
dzwigdw i elementdw bezpieczerstwa do dzwigéw (Dz.U. 2016 poz. 811);

Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczo$ci i Technologii z dnia 30.10.2018 r.
w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji,
napraw i modernizacji urzadzen transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.11.2010 r. w sprawie wysokosci optat
za czynnosci jednostek dozoru technicznego (t.j. Dz.U. 2016 poz. 696);

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26.02.2014 r.
w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich dotyczacych dzwigdw
i elementdéw bezpieczenstwa do dzwigdw;

oraz Polskie Normy:

PN-EN 81-20:2014-10 — Przepisy bezpieczeAstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigéw — DZwigi przeznaczone do transportu oséb i towaréw — Czes¢ 20: Diwigi
osobowe i dZwigi towarowo-osobowe;

PN-EN 81-21:2018-07 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania
dzwigdéw — Dzwigi przeznaczone do transportu oséb i towarow — Cze$é 21: Nowe
dZwigi osobowe i dzwigi towarowo-osobowe w istniejgcym budynku;

PN-EN 81-70:2018-07 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania
dZzwigoéw — Szczegdlne zastosowania dzwigdow osobowych i towarowo-osobowych —
Czes$¢ 70: Dostepnosc dzwigdw dla oséb, w tym osdéb niepetnosprawnych;

PN-EN 81-28:2018-08 — Przepisy bezpieczernstwa dotyczgce budowy i instalowania
dzwigdéw — Dzwigi przeznaczone do transportu oséb i towardw — Czes$¢ 28: Zdalne
alarmowanie w dzwigach osobowych i towarowo-osobowych;

PN-EN 81-73:2016-04 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania
dzwigdw — Szczegdlne zastosowania dzwigdw osobowych i dzwigéw towarowo-
osobowych — Czes¢ 73: Funkcjonowanie dzwigdw w przypadku pozaru.
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ZAtACZNIKI

Zat. 1. Dokumentacja fotograficzna

Widok na budynek nr H — hol wejsciowy od strony wejscia gospodarczego
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Widok na trzon holu wejsciowego Wejscie do WC ,,KiN”

Wejscie do WC ,M” Whnetrze WC ,KiN”
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Whnetrze WC ,M” Whnetrze pomieszczenia gospodarczego

Taras na poziomie spocznika schodoéw z wejsciem do pomieszczenia gospodarczego
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Zat. 2.3. Proponowana lokalizacja windy

PRZEKRO)




