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A. Przedmiot zaméwienia

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wymaganych przepisami decyzji,
opinii, uzgodnien, a w szczegdlnosci:

- decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (o ile bedzie wymagana)

- zgody wodnoprawnej (w rozumieniu ustawy Prawo wodne)

- decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;
dla rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 805 w zakresie budowy drogi dla pieszych i roweréw na
odcinku od ok 28+875 do ok km 29+946

Zamawiajacy informuje, iz przedmiot niniejszego zaméwienia bedzie stuzyt Zamawiajgcemu
do opisu zaméwienia na roboty budowlane i powinien by¢ kompletny z punktu widzenia tego

celu, oraz zgodny z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.
2019 poz. 2020, z pézn. zm.).
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Szkic zakresu inwestycji (mapa z serwisu www.targeo.pl)
B. Stan istniejacy drogi i jej otoczenie

Droga wojewo6dzka nr 805 od ok km 28+875 do ok km 29+946
e klasa drogi: G
e szerokosc¢ jezdni: 7,0 m
e obustronne pobocze gruntowe — szerokosé 1,0 m
e obustronny réw odwadniajacy

Punkty charakterystyczne drogi:
e 28+875 koniec chodnika z kostki str. P
29+453 przepust poprzeczny

[ ]
o 29+941 poczatek kanalizacji deszczowej (studnia kanalizacyjna) str. L
e 29+948 poczatek chodnika z kostki str. L

Wykaz zjazdéw (nawierzchnia o zmiennych szerokosciach):

L.p. Pikietaz | Strona | Rodzaj zjazdu
1. | 28+879 P Zwykty bitumiczny
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2. | 28+890 P Zwykly bitumiczny
3. | 28+893,5 | P Dojscie do krzyza, ziemne
4. | 28+893 L Zwykty bitumiczny
5. | 28+908 P Zwykty bitumiczny
6. | 28+930 L Zwykty bitumiczny
7. | 28+938 P Zwykly bitumiczny
8. | 28+950 L Zwykty ziemny

9. | 28+971 L Zwykly ziemny

10.| 28+978 P Zwykly bitumiczny
11.] 28+997 L Zwykty bitumiczny
12.| 28+999 P Zwykty bitumiczny
13.] 294016 L Zwykly bitumiczny
14.| 29+051 P Zwykly bitumiczny
15.] 29+060 L Zwykty bitumiczny
16.[ 29+090 L Dojscie do kapliczki, ziemne
17.| 29+100 L Zwykly kostka

18.| 29+261 P Zwykty bitumiczny
19.| 29+292 P Zwykly bitumiczny
20.| 29+311 P Zwykty bitumiczny
21.| 29+344 L Zwykly ziemny
22.| 29+350 P Zwykly bitumiczny
23.| 29+390 L Zwykly bitumiczny
24.| 29+414 P Zwykly bitumiczny
25.| 29+462 P Zwykly bitumiczny
26.| 29+485 P Zwykty bitumiczny
27.| 29+510 L Zwykly bitumiczny
28.| 29+525 P Zwykty bitumiczny
29.| 294545 P Zwykly bitumiczny
30.| 29+594 P Zwykty kostka

31.[ 29+639 L Zwykly bitumiczny
32.| 29+659 P Zwykly bitumiczny
33.| 29+700 P Zwykty bitumiczny
34.| 29+770 P Zwykly bitumiczny
35.| 29+814 P Zwykty bitumiczny
36.| 29+854 L Zwykly ziemny
37.| 29+869 P Zwykty bitumiczny
38.| 29+886 L Zwykty bitumiczny
39.| 29+897 L Dojscie do furtki

C. Zatozenia projektowe i wytyczne do projektowania

1.

oo M

Dokumentacja projektowa winna przewidywaé rozbudowe drogi wojewodzkiej nr 805
w dotychczasowym przekroju jednojezdniowym. Rozbudowa drogi powinna
obejmowa¢ w =zaleznosci od potrzeb budowe/przebudowe: jezdni, poboczy,
skrzyzowan, obiektdéw inzynierskich, drogi dla pieszych i rowerow _(na catej dtugosci
wskazaneqo odcinka), zatok autobusowych, systemu odwodnienia, a takze
rozbiorke i budowe istniejacej infrastruktury technicznej kolidujgcej z planowang
droga.

. Kanalizacja deszczowa powinna by¢ zaprojektowana po stronie drogi dla pieszych i

rowerow na catej dtugosci odcinka

Réw odwadniajgcy powinien by¢é zaprojektowany na catej diugosci odcinka po
przeciwnej stronie drogi dla pieszych i rowerow

Zrzut wody do Kanatu Parysowskiego po stronie lewej drogi

Przebudowa zjazdéw na odcinku drogi dla pieszych i rowerdw.

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w szczegélnosci zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
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dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych
drég publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518), oraz ponizszymi zatozeniami:

- projektujac  konstrukcje nawierzchni nalezy uwzglednié Katalog konstrukcji,
zamieszczony na stronie internetowej Zamawiajgcego www.mzdw.pl.

- Wykonawca winien uzyska¢ od Zamawiajgcego uzgodnienie konstrukcji nawierzchni
drogi wojewodzkiej (w szczegdlnosci jezdni, zjazddw, drogi dla pieszych i rowerdw,
zatoki autobusowej, nawierzchni na obiektach inzynierskich).

- O wymianie konstrukcji nawierzchni na katalogowa decyduje Zamawiajacy.

7. Skrzyzowania
Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowa¢ skrzyzowania realizujac je w zakresie
niezbednym do prawidtowego funkcjonowania uktadu drég publicznych.
Wykonawca przeanalizuje i przedstawi planowang lokalizacje skrzyzowan drogi
wojewodzkiej z istniejgcym uktadem drég publicznych.
W przypadku zaistnienia koniecznosci zaprojektowania nowych skrzyzowan,
Wykonawca zaprojektuje takie skrzyzowania po uprzednich ustaleniach z
Zamawiajgcym co do zasadnosci ich budowy oraz parametréw.
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym zakresu i formy
przebudowy istniejgcych skrzyzowan, a takze do uzgodnienia zmian na kazdym
etapie projektowania.
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ wykaz projektowanych i istniejgcych
skrzyzowan wraz ze skrzyzowaniami poprzedzajgcymi z kazdej strony zakres
inwestycji.

8. Pola widocznosci
W ramach opracowania dokumentacji technicznej wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ do uzgodnienia projekt zagospodarowania terenu z naniesionymi
polami widocznosci na skrzyzowaniach, wraz z danymi, w oparciu o ktére zostaty
wyznaczone.

9. Obiekty inzynierskie

Dokumentacja projektowa winna przewidywaé: remont, przebudowe, rozbudowe,
rozbiorke badz budowe nowych obiektdw, z uwzglednieniem oceny ich stanu
technicznego, zalecen przeglagdéw obiektéw oraz uwarunkowan terenowych i
projektowych z uwzglednieniem dostosowania projektowanego obiektu do klasy
obcigzenia odpowiedniej dla klasy drogi.

Swiatto obiektu inzynierskiego nalezy uzgodni¢ z zarzadcg cieku wodnego,
zarzadcg linii kolejowej, zarzadcg drogi badz innym wiasciwym zarzadca oraz z
Zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢ wojskowg klasg obcigzenia (klasy MLC)
dla ruchu jednokierunkowego kolumny pojazdéw kotowych i ggsienicowych oraz dla
ruchu dwukierunkowego kolumn pojazdéw kotowych i gasienicowych zgodnie z
Zarzadzeniem nr 38 Ministra Infrastruktury w sprawie wyznaczania wojskowej
klasyfikacji obcigzenia obiektéw mostowych usytuowanych w ciggach drog
publicznych (Dziennik Urzedowy Ministra Infrastruktury Nr 13 z dnia 28.10.2010 r.).

10. Obstuga terenéw przylegtych
Sposob obstugi komunikacyjnej terenéw przyleglych do pasa drogowego nalezy
zaprojektowa¢ zgodnie z przepisami.
Kazda z dziatek, ktéra bedzie potozona w bezposrednim sasiedztwie drég
wojewodzkich musi zosta¢ przeanalizowana przez Wykonawce pod katem obecnej i
docelowej obstugi komunikacyjne;.
Analizg winny zosta¢ objete: uklad ewidencyjny dziatek, ustanowione stuzebnoéci
gruntowe przechodu i przejazdu, decyzje podziatowe (w szczegolnosci decyzje
wydane na podstawie obowigzujgcych miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego). Analiza winna uwzglednia¢ wyniki przeprowadzonej komisyjnej
inwentaryzacji istniejgcych zjazdow.
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Analiza wina zosta¢ wykonana na kopii mapy zasadniczej z naktadkg ewidencyjng
obejmujacej caly obszar (powierzchnig) dziatek ewidencyjnych, na ktorych
przewiduje sie realizacje drég wojewddzkich oraz dziatek przyleglych do
projektowanego pasa drogowego.

Analiza winna zawiera¢ jednoznaczne wskazania Wykonawcy odnosnie obstugi
komunikacyjnej dziatek przylegtych do drég wojewoddzkich z uwzglednieniem
obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw.

11. Zastosowanie ustalen miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego
Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu wypisy i wyrysy z miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego dla terenu drég wojewddzkich oraz

terenéw przylegtych, wydane przez witasciwe organy. Granice pasa drogowego
ustalone planem miejscowym Wykonawca winien uwidoczni€ na rysunkach
przedstawiajacych rozwigzania projektowe.

Rozwigzania projektowe drogi powinny uwzglednia¢ w maksymalnym stopniu
ustalenia miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego. Ewentualne
odstepstwa od ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ z Zamawiajgcym.

12. Kolizje z infrastrukturg
Rozwigzania projektowe powinny zosta¢ w maksymalnym stopniu dostosowane do
warunkow terenowych i istniejgcego zagospodarowania terenu.
Rozwigzania projektowe powinny minimalizowa¢ ingerencie w istniejgce
zagospodarowanie tj. w obiekty matej architektury, ogrodzenia, kapliczki, pomniki,
elementy o wybitnych walorach przyrodniczych bgdz kulturowych, zabytki itp.
W uzasadnionych przypadkach dokumentacja projektowa powinna przewidywac
usuniecie kolizji projektowanej drogi z urzadzeniami infrastruktury i obiektami
budowlanymi, a takze innymi elementami zagospodarowania terenu.
Zakres kolizji z wszelkimi elementami zagospodarowania terenu nalezy ustali¢ z
Zamawiajgcym przed wystgpieniem o warunki ich przebudowy (lub rozbiorki i
budowy w nowej lokalizaciji).
Podczas sporzadzania rozwigzan projektowych drogi i rozwigzan projektowych
ewentualnej przebudowy urzadzen i obiektdéw kolidujgcych z drogg wojewo6dzka
nalezy kierowa¢ sie zasadg optymalizacji kosztéw i minimalizacji zakresu.
Dla sporzadzonych rozwigzan projektowych Wykonawca zobowigzany jest okresli¢
szacunkowe koszty przebudowy (lub rozbiérki i budowy) urzadzen i obiektow
kolidujacych z projektowang droga.
W projektach usuniecia kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej i obiektami
budowlanymi winny by¢ zachowane dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i
parametry techniczne przebudowywanych urzadzen. W przypadku obcych sieci
Wykonawca ma obowigzek wystapi¢ do Gestoréw sieci o doktadng inwentaryzacje z
podziatem na elementy wykonane przez i po roku 2003.

13. Odwodnienie

Rozwigzania projektowe odwodnienia drogi nalezy przyja¢ jako powierzchniowe z

ewentualnym podczyszczaniem $ciekow deszczowych, ewentualnie kanalizacje

deszczowa w uzasadnionych przypadkach i kierujac sie ponizszymi zasadami:

- optymalizacjg kosztow budowy projektowanych urzadzen;

- nalezy dobiera¢ urzagdzenia o niskich kosztach eksploatacji, przy czym
zabronione jest stosowanie studni z tworzyw sztucznych w obrebie jezdni;

- ksztatt zbiornika nalezy dostosowaé do granic dziatek ewidencyjnych, przy
zastosowaniu zasady minimalizacji zajetosci terenu i uzgodni¢ z
Zamawiajacym;
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- nalezy dgzyé do projektowania systemu odwodnienia dostosowanego do
potrzeb odwodnienia drogi wojewd6dzkiej, ograniczajac korzystanie z obcych
urzadzen podczas zrzutu wod do odbiornikow.

Sposbéb odwodnienia drogi nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym przed wystgpieniem o

warunki zrzutu wéd do odbiornikéw badz przed innymi wystapieniami do podmiotéw

zewnetrznych.

Odwodnienie nalezy zaprojektowaé w oparciu o plany warstwicowe drog i

skrzyzowan.

14. Urzadzenia ochrony $rodowiska i zielen
Dokumentacja projektowa winna przewidywaé¢ zastosowanie urzgdzen ochrony
srodowiska przewidzianych przepisami oraz takich, do ktérych zastosowania
Zamawiajgcy zostanie zobowigzany przez wlasciwe organy.
Nalezy dazy¢ do ograniczenia wycinki drzew do minimum niezbednego ze wzgledu
na kolizje z projektowang droga oraz ze wzgledow bezpieczenstwa ruchu. W
przypadku natozenia przez wtasciwy organ koniecznosci wykonania nowych
nasadzen drzew i krzewéw — nalezy dodatkowo oprécz opinii Zamawiajgcego
uzyskac opinie odpowiednich gmin.
Nalezy unika¢ projektowania waskich pasow zieleni trudnych do utrzymania.
Nalezy chroni¢ obiekty o wybitnych walorach przyrodniczych objetych ochrona.
Lokalizacje tych obiektow nalezy wskaza¢ w opracowaniach projektowych.

15. Rozwigzania zwigzane z utrzymaniem statej organizacji ruchu.
Oznakowanie pionowe umieszczone na wysepkach i w miejscach potencjalnie
narazonych na uderzenia pojazdéw w tym narazone na kolizie z pojazdami o
nienormatywnych gabarytach nalezy wyposazy¢é w gniazda uniwersalne. Typ —
rodzaj przyjetych rozwigzan oraz ich lokalizacje uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Gniazdo
powinno posiada¢ komore mocujgca oraz $ruby dokrecajgce stupek w gniezdzie.

16. Sygnalizacja swietina
Dokumentacja projektowa winna przewidywa¢ budowe sygnalizacji $wietinej jezeli
taka konieczno$¢ wynika¢ bedzie z analizy warunkéw i bezpieczenstwa ruchu.
Program sygnalizacji $wietlnej jest elementem statej organizaciji ruchu.
Warunki techniczne do budowy sygnalizacji $wietinej:

- Konstrukcje wsporcze - maszty niskie MS przystosowane do dwupunktowego
mocowania, na fundamentach prefabrykowanych z konsolami pojedynczymi
lub podwéjnymi, mocowane bezposrednio na masztach. Maszty nalezy
wykona¢ z rur aluminiowych albo stalowych ocynkowanych Iub
zabezpieczonych inng technikg posiadajgcg minimum 5 letni okres
gwarantowanej wytrzymatosci.

- Konstrukcje wsporcze nalezy lokalizowaé w gniazdach uniwersalnych
umozliwiajgcych tatwy demontaz uszkodzonej infrastruktury.

- Stosowa¢ typowe latarnie sygnalizacyjne LED mocowane na masztach MS
lub MSt. Nie dopuszcza sie mocowania latarin na konstrukcjach obcych
uzytkownikbw  (np.  stupach  energetycznych, telefonicznych  lub
oswietleniowych).

- Potagczenie pomiedzy sterownikiem a kolejnymi przebudowanymi masztami
wykonac¢ w formie jednej lub wiecej petli kabla YKSY 48 x 1,5 mm2 z min.
20% zapasem zyt. Wprowadzenie kabli do latarn sygnalizacyjnych na
masztach przy uzyciu listew zaciskowych umieszczonych we wnekach
masztow. Kable uktada¢ w kanalizacji kablowej z odpowiedniej ilosci rur
srednicy 110 mm z zastosowaniem studni kablowych przy przeciskach pod
jezdniami, studzienki kablowe zastosowa¢ réwniez przy mufach petii
indukcyjnych.

- Kable sygnalizacyjne oraz sterownicze nalezy uktada¢ na gtebokosci 0.7m w
trasach zatwierdzonych przez d. ZUD. Ze wzgledow eksploatacyjnych oraz z
uwagi na kolizje kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych miekkich $rednicy
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110 mm oraz rurach ochronnych sztywnych $r. 110 mm w przeciskach pod
jezdniami i wjazdami. Kable nalezy ukfadaé w trasach wytyczonych przez
stuzby geodezyjne. Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie przez =zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura
otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna byé mniejsza niz 00 C. Kabel
mozna zginaé jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna
jego srednica. Kable nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty
powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich wnegtrza wodly |
przed ich zamuleniem. Nie zaleca si¢ wcigganie do jednego przepustu wigce;
niz dwoch kabli sterowniczych. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi
drogami o nawierzchni twardej, zaleca si¢ wykonywanie przepustow
kablowych metodg wiercenia poziomego. Kabel utozony w ziemi na catej swej
dtugosci powinien posiadaé oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca sie przy
masztach i sterowniku pozostawienie zapaséw eksploatacyjnych kabla
diugosci 3,5 m na kazdym podejSciu. Kabel sygnalizacyjny powinien
zapewnia¢ dwustronne zasilanie kazdego sygnalizatora, tworzac petle
zaczynajaca i konczacg sie na sterowniku. Po utozeniu nalezy pomierzy¢
rezystancje izolacji poszczegéinych odcinkéw kabli  energetycznych
induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie
moze by¢ mniejsza niz 20 Momow/m.

- Stosowaé sygnalizatory akustyczne i wibracyjne dla pieszych po
przeanalizowaniu przez projektanta potrzeby i mozliwo$ci ich zastosowania,
detekcja dla pieszych i rowerzystéw przyciskami z potwierdzeniem zwrotnym,
w ukfadzie stykdw normalnie zwartych, z podswietlanym potwierdzeniem
przyjecia zgloszenia ze sterownika. Automatyczna detekcja pieszych i
rowerzystow za pomocg detektoréw termowizyjnych. Roboty zwigzane z
detekcja pieszych i rowerzystdw wykonaé zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 regulujgcym m.in.
wymagania techniczne dla sygnalizatorébw akustycznych dla pieszych oraz
sygnalizatorow wibracyjnych.

- Dla akomodacji kotowej stosowac wideodetekcije lub petle indukcyjne zgodnie
z algorytmami sterowania.

- Ochrona przeciwporazeniowa poprzez ekwipotencjalizacje konstrukcji i oston
urzadzen. Jako przewdd wyrdwnawczy nalezy utozy¢é wzdtuz kabli
sygnalizacyjnych na catej dlugo$ci przewéd DY 10 mm2 taczac go ze
wszystkimi konstrukcjami wsporczymi sygnalizacji $wietlnej, punktami PE
szafki rozdzielczej i sterownika.

- Projekt statej organizacji ruchu oraz algorytm sterowania ruchem uzgodni¢ w
Departamencie Nieruchomosci i Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Mazowieckiego.

- Projekt instalacji elektrycznej sygnalizacji $wietinej wraz z projektem
organizacji ruchu uzgodnionym w DNil UM WM nalezy ztozy¢ do
zaopiniowania w MZDW.

17. Stosowanie barier ochronnych na obiektach inzynierskich usytuowanych w ciggu
drég wojewddzkich zarzadzanych przez MZDW w Warszawie.
Potrzeba zastosowania i rodzaj barier ochronnych powinny wynikaé z warunkéw
okreslonych w przepisach dotyczacych organizacji ruchu drogowego. Jezeli
stosowanie barier ochronnych zgodnie z tym warunkami jest nieuzasadnione,
Wykonawca powinien wystagpi¢ do organu administracji architektoniczno-budowlanej
o odstepstwo od warunkéw technicznych dotyczacych drogowych obiektow
inzynierskich.
W procesie projektowym nalezy dazy¢ do rozwigzan, kidre nie bgdg wymagaty lub
bedg ograniczaty stosowanie barier ochronnych, przy czym nalezy uwzgledniac¢
podstawowg zasade stosowania barier ochronnych tylko wtedy i w takich miejscach,
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w ktorych przewidywane skutki wypadkéw bedg powazniejsze niz skutki najechania
pojazdu na bariere.

Przepusty powinny byé¢ zaprojektowane w taki sposab, aby ich gtowice byly
wyprofilowane zgodnie z nachyleniem skarpy, przy czym nachylenie to powinno by¢
jak najmniejsze.

Bariery ochronne nalezy stosowaé, gdy w otoczeniu obiektéw inzynierskich znajdujg
si¢ obiekty lub przeszkody state, zagrazajgce uczestnikom ruchu oraz gdy réznica
wysokosci pomiedzy krawedzig korony drogi, a poziomem przylegtego terenu, w tym
poziomem dna cieku wodnego jest wieksza niz 3,50 m i nachylenie skarpy jest
wigksze niz 1:3. Informacje o otoczeniu obiektéw inzynierskich, na temat réznicy
wysokosci, nachylenia skarpy powinny byé podane w projekcie statej organizacii
ruchu.

W przypadku koniecznoéci zastosowania barier ochronnych, projektant powinien
okresli¢ cechy funkcjonalne wspomnianych urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego w oparciu o przeprowadzong analize drogi wojewodzkiej i jej otoczenia.
Zaprojektowane bariery ochronne powinny spetniaé wymagania normy EN 1317 i
byc zgodne z warunkami technicznymi dotyczacymi drogowych obiektéw
inzynierskich. Dane dotyczace zastosowanych barier ochronnych (cechy
funkcjonalne, dfugosci odcinkéw poczatkowych, konicowych, przejsciowych)
powinny by¢ podane na planie sytuacyjnym projektu statej organizacji ruchu.

18. Oswietlenie

ek

Dokumentacja projektowa winna przewidywaé budowe i/lub przebudowe oswietlenia
drogi w celu poprawy bezpieczehstwa ruchu. Zakres i parametry oswietlenia nalezy
ustali¢ z Zamawiajgcym oraz z Gming, na terenie ktdrej oswietlenie bedzie
wykonywane. Wykonawca uzyska warunki techniczne na budowe/przebudowe
o$wietlenia.

Kanaty technologiczne w drogach zarzgdzanych przez MZDW
Dokumentacja projektowa winna przewidywaé budowe, o ile istnieje taka
konieczno$é, kanatéw technologicznych wg ponizszych wytycznych:

i. Kanat technologiczny nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty
technologiczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 680) na catym odcinku drogi objetym
projektem  budowy/przebudowy w profilu  podstawowym opisanym w
Rozporzgdzeniu.

ii. W przypadku gdy w poblizu pasa drogowego istnieje kanalizacja kablowa lub
linia $wiattowodowa, posiadajgca wolne zasoby, lub w innych przypadkach
uwzgledniajgcych rodzaj drogi, rodzaj zabudowy terenu, gesto$é zaludnienia
oraz plany zagospodarowania na danym obszarze, dopuszcza sie wykonanie
profilu minimalnego.

iii.  Przekréj kanatu technologicznego KTu:

- trzy rury sSwiattowodowe
- jedna rura mikrokanalizac;ji
- jedna rura ostonowa (na potrzeby linii energetycznych)

iv. W przypadku przekroczen kanalizacji przez przeszkode (skrzyzowania drog,
zjazdy, cieki wodne, rowy) nalezy zastosowaé przekroj KTp:

- dwie rury ostonowe, w tym w jednej nalezy zainstalowaé trzy rury Swiattowodowe i
jedng rure mikrokanalizacji.

v.  Profil minimalny KTu:

- jedna rura $wiattowodowa

- jedna rura mikrokanalizaciji

- jedna rura ostonowa.

vi. W ciggach kanalizacji nalezy zastosowaé studnie kablowe.
vii.  Minimalna gteboko$¢ posadowienia:
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- 0,5m pod warstwg konstrukcyjng drogi (dla gérnej powierzchni rury ochronnej) i
jednoczesnie nie mniej niz 1,0m ponizej projektowanej niwelety,

- 0,8m ponizej najnizszej rzednej dna przy przejsciu przez réw lub ciek wodny

- 1m ponizej nawierzchni pozostatych elementéw pasa drogowego.

Whytvczne szczegotowe wykonania:

1. Rury ostonowe

W przekroju KTu nalezy zastosowaé rury HDPE 125/108.

W przekroju KTp nalezy zastosowaé rury HDPEp 125/7,1mm.

Kolor: czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wiadciciela kanatu technologicznego.

2. Mikrokanalizacja

Do budowy mikrokanalizacji nalezy wykorzysta¢ rure HDPE z preinstalowanymi
mikrorurkami (7 sztuk) do bezposredniego uktadania w ziemi. Z obu stron mikrorurki
nalezy zaslepi¢ zatyczkami.
Co ok. 1km, lub w miejscu, gdzie mozna spodziewa¢ sie dotgczenia innych kanatéw
technologicznych oraz w miejscach o czestych zatamaniach trasy nalezy, wytgcznie
w studniach, wykona¢ fgczenie mikrorurek. Nalezy wykonaé¢ to zigczkami
wytrzymatymi pneumatycznie do min. 15 bar.

3. Rury $wiattowodowe
Nalezy zastosowaé rury HDPE 40 /3,7mm.

Potaczenie rurociggéow wykonaé ztgczkami skrecanymi, wykonaé wytacznie w
studniach.

Po zakoriczonym montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg kazdej z rur.
Wymagania podstawowe dla rur $wiattowodowych:

- Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci >= 940 kg/m3

- Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2

- Wspditczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla
rur z warstwg poslizgowa.

- Kolor: czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wiasciciela kanatu technologicznego

4. Studnie teletechniczne
Nalezy wybudowaé studnie teletechniczne, betonowe, prefabrykowane SKO-2
zabezpieczone pokrywg z zamkiem zasuwowo-ryglowym.

Wejscie kanalizacji do studni nalezy uszczelnié¢ pianka poliuretanowa.

5. Ulozenie:

Tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 £ 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w
kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm i
z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny” umiesci¢ nad ciggiem kanatu
technologicznego w potowie gtebokosci ich utozenia, za$ tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjng o szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze
pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o
szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi
otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat
Technologiczny” umiesci¢ bezposrednio nad ciagiem kanatu technologicznego.
Tasme ostrzegawczo - lokalizacyjng nalezy faczy¢é i konczy¢ w studniach
kablowych.

Zamiast tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjnej mozna utozyé nad ciggiem kanatu
technologicznego kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,8mm.

6. Zabezpieczenie skrzyzowan kanatu z inng infrastruktura techniczna

Skrzyzowania z kablami niskiego i §redniego napiecia nalezy zabezpieczy¢ poprzez
natozenie na kable energetyczne rur dwudzielnych o dtugosci 3m.
Skrzyzowania z gazociggami, kanalizacjg sciekowg, wodociggami oraz rurami
drenazowymi nalezy wykonaé poprzez utozenie nowego ciggu w rurach
zabezpieczajgcych typu HDPEp 125mm. Zabezpieczenia skrzyzowan wykonaé
zgodnie z normami branzowymi.

D. Przebieg procesu projektowego
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1. Zbieranie danych i materiatéw wyj$ciowych do projektowania

Wykonawca zobowigzany jest do zebrania wszelkich niezbednych danych,
informacji, materiatébw umozliwiajacych prawidtowe przeprowadzenie procesu
projektowego i finalizacje umowy.

W szczegdlinosci Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

- wypisy i wyrysy z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
wydane przez wtasciwy organ;

- informacje na temat stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod drogi
publiczne, wymagajacych podjecia dziatan zmierzajacych do regulacji stanu
prawnego zgodnie z ustawg z dnia 13.10.1998r przepisy wprowadzajgce ustawy
reformujgce administracje publiczng;

- informacje na temat klasy i kategorii drog wiaczajacych sie do projektowanej
drogi wojewddzkiej;

- informacje na temat obiektéw objetych ochrona wystepujacych w rejonie
projektowanej drogi;

- wstegpne warunki zarzadcéw drég, kolei i ciekéw powigzanych z projektowana
droga wojewddzka;

- wnioski samorzadéw lokalnych oraz wiasciwych instytucji, ktérych stanowisko
jest niezbedne do prawidtowej realizacji umowy;

- film wykonany w trakcie objazdu drogi oraz film wykonany z powietrza.

2. Pomiary, badania, eksperlyzy, ocena slanu lechnicznego, inwentaryzacije

Wykonawca wykona wszelkie potrzebne pomiary, badania, oceny i ekspertyzy
stanu technicznego istniejgcych obiektow, gruntéw i uwarunkowan terenowych oraz
inwentaryzacje stanu istniejagcego. Wyniki powyzszych dziatan i opracowan
Wykonawca przedstawi w stosownej dokumentacji. W trakcie realizacji umowy
Wykonawca jest zobowigzany do biezacego weryfikowania sporzgdzonych
opracowan pod katem ich aktualnosci. Ewentualne zmiany stanu istniejgcego
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w dokumentacji projektowe;.

W szczegolnosci Wykonawca wykona:

2.1. Inwentaryzacje i ocena stanu istniejgcego

2.1.1. Inwentaryzacja urzadzen infrastruktury, obiektow budowlanych i innych
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w pasie drogowym oraz
bezposrednim jego otoczeniu inwentaryzacje urzadzen infrastruktury,
obiektéw budowlanych i innych. Wykonawca zobowigzany jest
wskazaC réwniez lokalizacje punktéw uzytecznosci publicznej (np.
placowek oswiatowych, szpitali, kagpielisk, kosciotdw, cmentarzy,
skupisk handlu i ustug).
Inwentaryzacje nalezy przedstawi¢ w formie opisowej wraz z
dokumentacjg fotograficzng i zatgcznikiem mapowym z zaznaczeniem
miejsc wystepowania zinwentaryzowanych obiektow.
W ramach inwentaryzacji nalezy dokona¢ oceny wizualnej wraz z
dokumentaciji fotograficzng takich elementéw jak: stupy teletechniczne,
elektryczne, pokrywy studzienek kanalizacji teletechnicznej i
elektrycznej, hydrantéw, wlazéw studni kanalizacji deszczowej i
sanitarnej wraz ze sprawdzeniem opisu nosnosci. Wykonawca ma
obowigzek pisemnie poinformowa¢ Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewddzkich o koniecznosci zgtoszenia Gestorom sieci wymiany
uszkodzonych elementow.
Inwentaryzacje sieci nalezy dokona¢ w oparciu o art. 38.2 Ustawy o
drogach publicznych z podziatem na sieci wykonane przed i po 2003
roku.
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Wykonawca dokumentacji ma obowigzek wystgpi¢é o warunki
przebudowy istniejacych sieci do Gestoréw tych sieci. Kopie warunkéw
nalezy umiesci¢ w Tomie IB — Uzgodnienia. Po otrzymaniu warunkow
przebudowy, kopie nalezy bezzwiocznie przekaza¢ Mazowieckiemu
Zarzadowi Drog.
Wykonawca ma obowigzek wystgpi¢ do Rejonu Drogowego o
informacje na temat stanu przepustow i obiektow mostowych.
Na pisemny wniosek MZDW Wykonawca dokumentacji ma obowigzek
dokonania przegladu (kamerowania) kanalizacji deszczowej i
sanitarnej w obrebie inwestycji

2.1.2. Inwentaryzacja istniejacych zjazdéw i doj$¢ do dziatek
Wykonawca z udziatem przedstawicieli wtasciwej Gminy i MZDW
zobowigzany jest wykonaé komisyjng inwentaryzacje istniejgcych
zjazdow i dojs¢ do dziatek zlokalizowanych w rejonie planowanej drogi.
Inwentaryzacje nalezy przedstawi¢ na formularzu nr 1, do ktérego
nalezy zatgczy¢ dokumentacje fotograficzng oraz zatgcznik mapowy w
skali zapewniajacej czytelnos¢, na ktérym nalezy zaznaczyc¢ lokalizacje
zjazddw i dojsc.
Zdjecia powinny zosta¢ wykonane z przeciwlegtego pobocza drogi, w
osi zjazdu, obejmujgc caty zjazd i brame jesli istnieje, otoczenie zjazdu
oraz pas drogowy.
Szeroko$¢ zjazdu powinna by¢ mierzona na granicy dziatek, w
przypadku bram — w ich $wietle. W ramach inwentaryzacji zjazdow
nalezy dokona¢ pomiaru wysoko$ciowego w osi zjazdu. Rzedna
istniejaca w osi zjazdu musi zosta¢ umieszczona na mapie do celéow
projektowych.

2.1.3. Inwentaryzacja zieleni
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ inwentaryzacje zieleni w
projektowanym pasie drogowym oraz bezpos$rednim jego otoczeniu.
Inwentaryzacje nalezy przedstawi¢ w formie opisowej wraz z
dokumentacjg fotograficzng i zatgcznikiem mapowym z zaznaczeniem
miejsc wystepowania zieleni wysokiej i krzewdw, z wyszczegolnieniem
zieleni o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych.
Ponumerowane drzewa nalezy przedstawi¢ w formie tabeli (formularz
nr7).
W ramach inwentaryzaciji zieleni nalezy zweryfikowaé wystepowanie
karp po usunietych drzewach. W projekcie wykonawczym nalezy
uwzgledni¢ ich usuniecie.

2.1.4. Stan techniczny istniejgcych urzadzen i obiektéw
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ oceny stanu technicznego
istniejgcych urzadzen i obiektéw w projektowanym pasie drogowym.
W przypadku wystepowania w bezposrednim otoczeniu pasa
drogowego urzadzen i obiektéw majgcych wptyw na dobér rozwigzan
projektowych drogi, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
stosownej informacji na temat tych urzadzen i obiektéw.
Ocene stanu technicznego i inne informacje nalezy przedstawic w
formie opisowej wraz z dokumentacjg fotograficzng i zatgcznikiem
mapowym z zaznaczeniem lokalizacji.
Ocene stanu technicznego urzadzen i obiektéw nalezy aktualizowaé w
trakcie realizacji umowy.

2.2. Badania geotechniczne i ocena gruntéw podtoza
2.2.1 Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntéw podioza
Dokumentacje geotechniczng oraz ocene nawierzchni i gruntdw podtoza
Wykonawca winien opracowaé w zakresie wystarczajgcym do
prawidtowego zaprojektowania konstrukcji nawierzchni. Wykonawca
wykona wszelkie niezbedne badania konieczne do opracowania tej
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2.3.

2.4.

dokumentacji w oparciu o wszelkie obowigzujgce w okresie realizacji
umowy przepisy.

Dokumentacja winna byé przekazana Zamawiajacemu jako materiat przed
Il Radg Techniczna.

2.2.2 Geotechniczne warunki posadowienia obiektow inzynierskich
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw inzynierskich sg
niezbednym elementem dokumentacji do opracowania projektu
budowlanego stanowigcego zatacznik do wniosku o wydanie decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w przypadku budowy
nowych badz przebudowy istniejacych obiektéw inzynierskich.
Dokumentacja winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu jako materiat przed
I Radg Techniczna.

Uwarunkowania terenowe zwigzane z odwodnieniem drogi

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé charakterystyke: wod stojgcych i

ptynacych, istniejacych sieci rowdw otwartych, sieci drenarskich i kanalizacii

deszczowej na obszarach przylegtych do projektowanej drogi.

Charakterystyka powinna by¢ sporzgdzona w formie opisowej i graficzne;j i

zawieraé:

- lokalizacje zbiornikow, ciekéw, sieci i urzadzen wraz z dokumentacjg
fotograficzng;

- poziomy wody i kierunki sptywu/naptywu wod;

- lokalizacje zlewni;

- wskazanie wtasciciela urzgdzenia;

- opis stanu technicznego urzadzen;

- whnioski z wywiadu $rodowiskowego odnos$nie funkcjonowania urzadzenia;

- informacje nt. mozliwosci wykorzystania urzadzehn do celdéw odwodnienia
drogi;

- informacje nt. zagrozeh moggcych powstac po rozbudowie drogi.

Istniejace rowy przydrozne muszg zosta¢ naniesione na mape do celdw

projektowych wraz z naniesieniem kierunku sptywu wéd i rzednymi na

skarpach i dnie rowu. Pomiar nalezy wykonaé¢ w rozstawie 20 m.

Wykonawca ma obowigzek wskazaé¢ miejsce zrzutu wod z pasa drogowego i

w tym zakresie ma obowigzek wykonaé mape do celow projektowych.

Mapa do celéw projektowych

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ mape do celéw projektowych w

poczatkowym okresie realizacji umowy. Wykonawca jest zobowigzany w

ramach umowy do aktualizacji mapy do celéw projektowych w ciggu trwania

catego procesu projektowego.

Wytyczne dla mapy do celéw projektowych:

- mapa do celdw projektowych winna by¢ wykonana w skali 1:500, wszelkie
odstepstwa od tej skali nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym;

- pomiary nalezy wykona¢ w oparciu o sie¢ osnowy panstwowe;j;

- na mapie nalezy nanie$¢ rzedne istniejgcych zjazdoéw w osi bramy w
granicy wlasnosci;

- na mapie nalezy naniesc¢ rzedne istniejace dojs¢;

- na mapie nalezy nanie$¢ rzedne istniejgce infrastruktury obcej — studni
kanalizacji deszczowej, teletechnicznej, itd.;

- na mapie nanie$¢ przebieg granic ewidencyjnych (aktualnych). Wszystkie
granice musza by¢ prawnie ustalone. W przypadku nieustalonych granic,
Wykonawca ma obowigzek dokonania prawnego ustalenia granic;

- W ramach opracowania mapy do celow projektowych nalezy dokonaé
wznowienia granic pasa drogowego;

- w przypadku, gdy PODGIK prowadzi mape zasadnicza w postaci
nieelektronicznej, konieczna jest wektoryzacja obiektébw na mapie i
przekazanie jej do MZDW w uktadzie 2000;
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- w przypadku, gdy PODGIK prowadzi dla danego obszaru mape w postaci
hybrydowej, nalezy doprowadzi¢ do wektoryzacji wszystkich obiektow;

- na mapie nalezy nanies¢ pomiary wysokosciowe w przekroju drogi,
odlegtosé miedzy przekrojami nie wieksza niz 20 m. Przekroje nalezy
dogesci¢é w miejscach charakterystycznych — takich jak przechytki, zmiany
pochylen poprzecznych, wierzchotki tukow pionowych;

- na mapie nalezy nanies¢ wszelkie urzagdzenia odprowadzajgce wode, w
przypadku rowdéw nalezy pomierzyé dno rowu, przeciwskarpy oraz
wrysowacé kierunki sptywu;

- na mapie nalezy nanies¢ wszystkie przepusty, w tym przepusty pod
zjazdami i dojéciami wraz z pomiarem wysokosciowym poczatku i konca
rury przepustu,

- na mapie nalezy umiesci¢ catg zielen wysoka;

- na mapie nalezy umiesci¢ wszystkie ogrodzenia;

- na mapie nalezy umiescic¢ cate uzbrojenie terenu z doktadnym okresleniem
kierunkdw zwisu linii napowietrznych oraz przebiegiem sieci podziemnych,
w tym sieci drenarskich i melioracyjnych;

- na mapie nalezy umiesci¢ linie rozgraniczajgce tereny o réznym
przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, drog itp., jezeli zostaty
ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w
decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu;

- na mapie do celéw projektowych, w granicach projektowanej inwestyciji
nalezy wyrézni¢ linig przerywang w kolorze brgzowym grunty obcigzone
stuzebnosciami gruntowymi ujawnionymi w ksiegach wieczystych oraz
umiescié skrotowy opis tresci lub sposobu wykonywania tych stuzebnosci;

- w przypadku braku czytelno$ci mapy Zamawiajgcy zezwoli na czgsciowe
pominiecie jej elementéw takich jak rzedne wysoko$ciowe Ilub linie
rozgraniczajgce z MPZP;

- Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu mape numeryczng przyjetg do
wtasciwego o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w formacie
danych .dwg na no$niku CD lub DVD oraz w wersji papierowe;j;

- Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wersje papierowg mapy do celow
projektowych ztozong do formatu A-4,

- Wykonawca jest zobowigzany przekazywaé Zamawiajgcemu mapg do
celéw projektowych oraz kazda jej zaktualizowang wersje niezwtocznie po
sporzgdzeniu;

- Wykonawca ma obowigzek wykona¢ mapg do celéw projektowych w
zakresie pozwalajgcym na odprowadzenie woéd do istniejgcych ciekdw
wodnych;

- mapa powinna obejmowaé¢ swym zakresem obszar otaczajgcy teren
inwestycji w pasie co najmniej 30 m od projektowanej granicy pasa
drogowego, a w przypadku dziatek ktérych wielko§c/ksztatt wykracza poza
wskazany wyzej pas, mapg do celéw projekiowych nalezy objaC catg
powierzchnie tych dziatek;

- Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu mape numeryczng przyjetg do
wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w formacie
danych .dwg na nosniku CD lub DVD oraz w wersji papierowej. Zarébwno
wersja papierowa ztozona do formatu A-4 jak i w formacie danych .dwg na
nosniku CD lub DVD powinny posiadaé potwierdzenie przyjecia do zasobu
przez wiasciwy osrodek.

3. Wstepne rozwiagzania projektowe
W terminie nie pdzniej niz 2 miesigcy od dnia zawarcia umowy Wykonawca
zobowiazany jest sporzadzi¢ na wstepnej mapie do celéw projektowych (mapie
zasadniczej uzupetnionej o aktualne pomiary wysokosciowe i elementy aktualnego
zagospodarowania drogi i jej otoczenia) wstepne propozycje projektowe drogi i
branz towarzyszacych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zatozeniami i
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wytycznymi umowy, na podstawie zgromadzonych materiatéw wyjsciowych, danych
I informacji oraz wszelkich pomiaréw, badan, ekspertyz, ocen stanu technicznego,
inwentaryzacji. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przeanalizowania
warunkéw zarzadcéw drég, kolei, ciekéw powigzanych z projektowang droga
wojewodzkg oraz wnioskéw lokalnych samorzadow i whasciwych instytucii, ktérych
stanowisko jest niezbedne do prawidtowe; realizacji umowy, i przedstawié
Zamawiajgcemu swojg opinie odno$nie mozliwosci ich uwzglednienia.

W  przypadku uzasadnionego braku mozliwosci wykonania badz uzyskania
materiatow niezbednych do sporzadzenia wstepnych propozycji projektowych,
Wykonawca zobowigzany jest zglosié niezwtocznie ten fakt Zamawiajacemu w celu
podjecia dalszych ustalen.

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajagcemu wszelkich obliczen,
ktére sg niezbedne do przyjecia wiasciwych rozwigzan projektowych.

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca zobowigzany jest réwniez
przediozy¢ stosowne obliczenia na dalszym etapie procesu projektowego w celu
uzasadnienia koniecznosci dokonania ewentualne; zmiany tych rozwigzan.

Wstepne rozwigzania projektowe Wykonawca zobowigzany jest przedstawié
Zamawiajgcemu na spotkaniu roboczym, ktore odbedzie sie nie pdézniej niz 2
miesiecy od dnia zawarcia umowy. Podjete na spotkaniu ustalenia w zakresie
rozwigzan projektowych umozliwig Wykonawcy dalszg realizacje umowy (i zwotanie
I Rady Technicznej).

4. Udziat spoteczenstwa w procesie projektowym

Zamawiajgcy przewiduje przeprowadzenie spotkan ze spoteczenstwem, o ile zajdzie
taka potrzeba. Spotkania przeprowadzane bedg po uprzednim dokonaniu
stosownych ustalen z Zamawiajgcym. Wykonawca zobowigzany bedzie do
uczestnictwa oraz przygotowania prezentacji i sporzgdzenia protokolu z tych
spotkan.

W przypadku wptyniecia wnioskéw spoteczeristwa do rozwigzan projektowych,
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich przeanalizowania i wyrazenia opinii na
temat mozliwo$ci ich uwzglednienia. Zmiany moga by¢ dokonane po ich uprzednim
ustaleniu z Zamawiajgcym.

5. Rady techniczne i spotkania koordynacyjne

W celu omawiania i biezacego przedstawiania rozwigzan projektowych
Zamawiajgcy bedzie organizowat Rady Techniczne i Spotkania koordynacyjne, w
ktérych udziat bra¢ bedg przedstawiciele: Wykonawcy, Zamawiajgcego, Urzedu
Marszatkowskiego Wojewo6dztwa Mazowieckiego, Urzedéw Gmin i Powiatow, na
ktorych terenie znajduje sie planowana inwestycja, zarzadcow kolei, zarzgdcow
drog publicznych powigzanych bezposrednio z projektowang droga, Komendy
Wojewddzkiej Policji i Wojewddzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, ewentualnie
gestorow sieci uzbrojenia terenu. Sktad uczestnikéw zebran bedzie kazdorazowo
ustalany w zaleznosci od potrzeb.

Protokoty i notatki z przebiegu i ustalen omawianych na Radach Technicznych
bedzie sporzgdzat Zamawiajgcy i przesytat je wszystkim obecnym na naradzie.
Przed kazdg Radg Techniczng Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wszystkim
uczestnikom Rady rozwigzania projektowe, ktére beda na Radzie prezentowane.
Ww. materiaty nalezy przediozyé w wersji papierowej (dodatkowo ew. w wersji
elektronicznej) w skali i formie umoziiwiajacej czytelnosé, najpozniej 10 dni przed
terminem Rady. Nie nalezy przekazywaé uczestnikom Rady materiatow nie
omowionych uprzednio z Zamawiajgcym.
Rady Techniczne zwolywane bedy przez Zamawiajgcego po uprzednim
uzgodnieniu terminu z Wykonawca. Przewiduje sie co najmniej jedno posiedzenie
Rady Techniczne;.

5.1. Spotkania koordynacyjne
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5.2.

5.3.

Pierwsze spotkanie koordynacyjne odbedzie sie w terminie — do 1 miesigca
od dnia podpisania umowy. Celem Spotkania koordynacyjnego bedzie
przedstawienie przez Wykonawce koncepcji rozwigzan projektowych
sporzadzonych o wytyczne zawarte w umowie, omoéwienie tych rozwigzan
przez Wykonawce, dyskusja uczestnikébw na temat zaprezentowanych
rozwigzan projektowych, przedstawienie przez uczestnikbw ewentualnych
wnioskéw i sugestii odnosnie zaprezentowanych przez Wykonawce rozwigzan
projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia i omdwienia na spotkaniu
koordynacyjnym zgromadzonych danych i materiatbw wyjSciowych do
projektowania, a takze wszelkich pomiaréw, badan, ekspertyz, ocen stanu
technicznego, inwentaryzacji, o ile zajdzie w trakcie taka potrzeba. Nie jest
dopuszczalne  przedstawianie  fragmentarycznych  opracowan  badz
niekompletnych materiatow.

Zamawiajgcy dokona wyboru rozwigzan projektowych do dalszych prac.
Zakres prezentacji Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ z Zamawiajgcym na
kilka dni przed Spotkaniem.

Drugie spotkanie koordynacyjne powinno odby¢ sie nie pozniej niz w okresie
3 miesiecy od daty podpisania umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu.
Celem spotkania bedzie przedstawienie i oméwienie przez Wykonawce
wstepnych rozwigzan projektowych drogi sporzadzonych zgodnie z zapisami
umowy. Podjete na spotkaniu ustalenia w zakresie rozwigzan projektowych
umozliwig Wykonawcy dalszg realizacje umowy.

Rada Techniczna

Pierwsza Rada Techniczna odbedzie sie w terminie — do 4 miesigca od daty
podpisania umowy. Celem Spotkania bedzie przedstawienie przez
Wykonawce przyjetych rozwigzan projektowych, zgodnych z zapisami umowy
oraz ustaleniami ze spotkan z Zamawiajgcym.

Zaprezentowane rozwigzania projektowe podlega¢ bedg analizie przez
uczestnikow Spotkania, w wyniku ktérej moga zostaé przedstawione
ewentualne wnioski i sugestie.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia i oméwienia na | Radzie
Technicznej zgromadzonych danych i materiatow wyjsciowych do
projektowania, a takze wszelkich pomiaréw, badan, ekspertyz, ocen stanu
technicznego, inwentaryzacji, o ile zajdzie w trakcie Rady taka potrzeba

Nie jest dopuszczalne przedstawianie fragmentarycznych opracowan badz
niekompletnych materiatéw.

Zakres prezentacji Wykonawca zobowigzany jest ustalic z Zamawiajgcym na
kilka dni przed Rada.

Dodatkowe rady techniczne i kolejne spotkania koordynacyjne/robocze

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby przewiduje sie dodatkowe Rady
Techniczne, ktorych cel, zakres omawianych zagadnien i termin wynikat
bedzie z ustalen pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy przewiduje spotkania z Wykonawcg
w ilosci wynikajacej z potrzeb realizacji umowy. Wykonawca ma obowigzek
stawienia sie w ciggu 5 dni od poinformowania go (réwniez telefonicznie) o
koniecznosci spotkania.

Cel, zakres omawianych zagadnien i termin wynikat bedzie z ustalen
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg. Na spotkania robocze beda
zapraszane osoby, ktorych obecnos¢ jest niezbedna do omowienia
zagadnienia bedacego przedmiotem spotkania.

6. Zgodno$¢ przedstawionych rozwigzan projektowych z przepisami techniczno —
budowlanymi
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ projekt budowlany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
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W przypadku braku mozliwosci wykonania projektu budowlanego zgodnie =z
przepisami lub uzasadnionej koniecznosci wykonania projektu budowlanego
niezgodnie z przepisami, Zamawiajgcy dopuszcza wystapienie o odstepstwo od
przepiséw techniczno — budowlanych.

W przypadku zaistnienia potrzeby w sprawie wystapienia z wnioskiem o odstepstwo
od przepisow techniczno budowlanych Wykonawca jest zobowigzany przedstawié
rozwigzania projektowe wymagajgce odstepstwa oraz wskazaé przepis, dla ktdérego
nalezy wystapi¢ o odstepstwo.

W przypadku podjecia ustalenia pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcag co do
zasadnosci ztozenia wniosku o odstepstwo od przepisow Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé stosowny wniosek oraz niezbedne zatgczniki, a takze
wystapi¢ z wnioskiem do wiasciwego organu.

. Zbiorcze zestawienie kosztow

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé zbiorcze zestawienie kosztéw, ktre powinno
zawiera¢ wszystkie orientacyjne koszty zwigzane z przygotowaniem i realizacjg
zadania inwestycyjnego, w tym koszty robot budowlanych, wykupu gruntéw oraz
rezerwy na roboty nieprzewidziane.

Zbiorcze zestawienie kosztéw Wykonawca zobowigzany jest wykonaé po
uzgodnieniu przez =~ Zamawiajacego przyjetych rozwigzan projektowych oraz
wydaniu opinii Zamawiajgcego w zakresie linii rozgraniczajgcych projektowanej
drogi, tj. po Il Radzie Techniczne;.

Uzgodnienia i opinie

Dla sporzgdzanej dokumentaciji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
uzgodnienia, opinie, warunki odpowiednich instytucji, w tym wiascicieli lub
zarzadcow drog, kolei, wod, urzadzen infrastruktury technicznej i innych obiektow,
samorzadéw lokalnych, Zamawiajgcego, Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Mazowieckiego, a takze opinie wynikajace z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych.

Wszelkie stanowiska instytucji i organow zewnetrznych uzyskane w toku realizaciji
umowy Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie przekazaé Zamawiajgcemu
wraz z wiasng opinig odnosnie ich tresci i skutkéw w dalszej realizacji umowy. W
przypadku koniecznosci skorzystania z trybu odwotawczego (odwotanie, skarga,
zazalenie itp.) Wykonawca jest zobowigzany przygotowac stosowne wystgpienie,
ktérego tre$¢ zobowigzany jest uzgodnié z Zamawiajgcym.

W przypadku propozycji i sugestii zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach
w zakresie wprowadzania zmian w opiniowanej dokumentaciji nalezy przedstawié¢ je
niezwlocznie Zamawiajgcemu wraz z wlasng opinia w celu podjecia przez
Zamawiajgcego decyzji o ewentualnym wprowadzeniu tych zmian.

Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji uzyskanych opinii, warunkéow i
uzgodnien w toku procesu projektowego. Dokumenty te muszg byé wazne co
najmniej przez okres 3 miesiecy od dnia odbioru ostatecznego dokumentaciji
projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest poniesé¢ wszelkie koszty zwigzanie z uzyskaniem
uzgodnien, opinii, warunkéw, decyz;ji.

Wykonawca uzyska od Zamawiajgcego:

8.1 uzgodnienie dla przyjetych rozwigzan projektowych; (™)

8.2 uzgodnienie dla rozwigzan projektowych obiektéw inzynierskich - o uzgodnienie
nalezy wystapi¢ réwnolegle z wystapieniem o uzgodnienie Zamawiajgcego dla
przyjetych rozwiazan projektowych; )

8.3 opini¢ w zakresie linii rozgraniczajacych projektowanej drogi - o opinie nalezy
wystapic rownolegle z wystgpieniem o uzgodnienie Zamawiajgcego dla
przyjetych rozwigzan projektowych; ¢) ™)
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8.4 uzgodnienie w zakresie konstrukcji nawierzchni i szczegétéw konstrukcyjnych -
0 uzgodnienie nalezy wystgpi¢ po uzyskaniu uzgodnien o ktorych mowa w
punktach 8.1 i 8.2 oraz opinii, o ktérej mowa w punkcie 8.3. (™)

Wykonawca uzyska zatwierdzenie (uzgodnienie) projektu statej organizacji ruchu
— o0 zatwierdzenie nalezy wystgpi¢é po uzyskaniu wszystkich innych
wymaganych uzgodnien i opinii Zamawiajacego.

(*) - uzgodnienia i opinie, o ktére Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢
rownolegle, sktadajgc odrebne wnioski i zatgczajgc do kazdego z
wniosku stosowne opracowania projektowe

(**)— zalaczniki przedstawiajgce rozwigzania projektowe podlegajace
uzgodnieniu  musza obejmowaé wszystkie elementy projektu
zagospodarowania terenu, w tym rdéwniez projektowane linie
rozgraniczajgce drogi z zastrzezeniem, iz opinia odno$nie linii
rozgraniczajacych bedzie wydana na odrebny wniosek Wykonawcy

(***) — zataczniki powinny obejmowaé rozwigzania projektowe obiektow
inzynierskich wraz z projektem zagospodarowania terenu w czesci
dotyczacej tych obiektdéw oraz przekroje poprzeczne i podtuzne

(****) — zatgczniki przedstawiajace projektowane linie rozgraniczajgce
muszg obejmowac wszystkie elementy projektu zagospodarowania
terenu oraz obszar wynikajacy z planowanego ograniczenia w
korzystaniu z nieruchomosci (dla realizacji obowigzkéw
wynikajgcych z art. 11f ust. 1 pkt. 8 lit. b,c oraz e-h ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych), do wniosku o
wydanie opinii w zakresie linii rozgraniczajacych projektowanej drogi
Wykonawca zobowigzany jest zataczyé stanowisko wiasciciela
nieruchomosci przewidzianej do ograniczenia w korzystaniu

9. Decyzje administracyjne
Na mocy udzielonych przez Dyrektora Mazowieckiego Zarzgdu Drog
Wojewodzkich w Warszawie petnomocnictw upowazniony przedstawiciel
Wykonawcy zobowigzany jest uzyska¢ wszelkie decyzje administracyjne, ktére
sg niezbedne do prawidtowej realizacji umowy oraz wybudowania drogi.
Whioski do poszczegdlnych organéw o wydanie decyzji administracyjnych moga
zosta¢ zlozone przez przedstawiciela Wykonawcy po uprzednim wyrazeniu
zgody przez Zamawiajgcego na ztozenie poszczegblnych wnioskow. Wykonawca
jest zobowigzany wystgpi¢ do Zamawiajgcego 0 wyrazenie zgody na ziozenie
kazdego wniosku odrebnie, zatgczajgc projekt wniosku i materiaty, ktére stanowic¢
beda zatgczniki do wniosku, wskazujac planowany termin ztozenia wniosku.
Powyzsze wystgpienie do Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest
skierowa¢ w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym ztozeniem wniosku
do wiasciwego organu. Zamawiajacy po zapoznaniu sie¢ z otrzymanymi
zatgcznikami, o ktérych mowa wyzej, pisemnie wyrazi stanowisko w zakresie
mozliwosci ztozenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej.
W przypadku watpliwosci, zastrzezen czy uwag Zamawiajgcego do projektu
wniosku i przekazanych materiatdw stanowigcych zatgczniki do wniosku,
Wykonawca zobowigzany jest odnie$C sie do nich w sposdb wyczerpujacy.
Wykonawca powinien przewidzie¢ termin na wyjasnianie watpliwosci, zastrzezen
czy uwag Zamawiajgcego planujgc date zlozenia wniosku o poszczegéine
decyzje administracyjne.
Whioski do poszczegdlnych organéw o wydanie decyzji administracyjnych
Wykonawca jest zobowigzany sktadaé w kolejnosci zapewniajgcej prawidtowg
realizacje procesu projektowego i procesu przygotowania inwestyciji.
Upowazniony przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest monitorowac
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przebieg postepowan administracyjnych prowadzonych przez poszczegbine
organy, bra¢ czynny udziat w kazdym stadium tych postepowan i na biezaco
informowa¢ Zamawiajgcego o ich przebiegu.
W przypadku koniecznoéci uzupetnienia lub zmiany wniosku (w tym
zatgcznikbw do wniosku) o wydanie decyzji administracyjnej, upowazniony
przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany ustali¢ z Zamawiajgcym w formie
pisemnej, przed ztozeniem do organu, zakres uzupetien i zmian.
Wykonawca zobowigzany jest doreczyé Zamawiajgcemu kazda z wydanych
przez witasciwy organ decyzji administracyjnych niezwtocznie, jednak nie pézniej
niz w ciggu 4 dni od daty otrzymania tej decyzji. Wykonawca zobowigzany jest
jednoczesnie przedstawi¢ Zamawiajgcemu wiasng opinie odnosnie zgodnosci
wydanej decyzji z zatozeniami umowy, przyjetymi rozwigzaniami projektowymi,
przepisami prawa, koniecznosci wniesienia odwotania czy skargi.
W przypadku podjecia przez Zamawiajacego decyzji o koniecznosci ztozenia
odwotania czy skargi, upowazniony przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest
ztozy¢ odwotanie lub skarge do wtasciwego organu w imieniu Zamawiajgcego,
po uprzednim przedstawieniu projektu wystgpienia Zamawiajacemu i uzyskaniu
jego stanowiska odnosnie akceptacji tresci wystagpienia.

E. Skiad dokumentacji projektowej

1.

Dokumentacja geotechniczna i ocena gruntéw podtoza

Dokumentacje geotechniczng i ocene gruntéw podtoza nalezy wykonaé¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa. Dokumentacja geotechniczna i ocena gruntéw
podtoza bedzie stanowi¢ czes¢ projektu budowlanego.

Przy sporzadzaniu tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ zapisy odrebnych punktéw
niniejszej Specyfikaciji.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ Dokumentacje geotechniczng i ocene
gruntdw podtoza w ilosci niezbednej do ztozenia we wiasciwych instytucjach i
organach. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu ostateczng
tres¢ zatgcznikbw w wersji papierowej i elektronicznej, obejmujgca wszelkie
uzupetnienia i poprawki dokonywane w toku procedury administracyjnej, po
zakonczeniu tej procedury.

2. Zatgczniki do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego decyzje o
$rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji o ile bedzie ona
wymagana. Zataczniki do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowiagzany przekazaé Zamawiajgcemu projekt wniosku o
wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zatgcznikami (po
jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania
stanowiska Zamawiajgcego w zakresie mozliwosci ztozenia wniosku o wydanie
decyzji administracyjnej. Tok postepowania w zakresie uzyskania stanowiska
Zamawiajgcego zostat wskazany w odrebnych punktach niniejszej Specyfikaciji.
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przygotowaé wszelkie zatgczniki i
materiaty niezbedne do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, w
tym miedzy innymi nizej wymienione.

2.1. Karta informacyjna przedsiewziecia
Karte informacyjng przedsiewziecia Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac w zakresie wynikajacym z przepiséw.
Zastrzezenie — mapa, o ktérej mowa w art. 74 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko powinna byé wykonana w skali umozliwiajgcej czytelnos¢, zas
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linie ograniczajgce teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigewzigcie oraz
teren, na ktére przedsiewziecie bedzie oddziatywaé powinny zostaé
naniesione w sposdb nie budzacy watpliwosci co do ich potozenia.

2.2. Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko
Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko winien byé
opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Raport nalezy
sporzadzi¢c w przypadku stwierdzenia takiego obowigzku przez organ
wiasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach i w
zakresie okreslonym w postanowieniu wtasciwego organu.
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé raport o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko réwniez na wskazanie Zamawiajgcego.
Zawarte w raporcie rozwigzania chronigce srodowisko winny obejmowac
wariantowe sposoby zabezpieczen z uwzglednieniem optymalizacji kosztéw
realizacji inwestyciji.
Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢é Zamawiajgcemu  raport o
oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko w celu zapoznania si¢ z nim, na
co najmniej 14 dni przed ztozeniem do wiasciwego organu (po jednym
egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej).
W przypadku watpliwosci, zastrzezen czy uwag Zamawiajgcego do raportu,
Wykonawca zobowigzany jest odnie$¢ sie do nich w sposdb wyczerpujacy.
Wykonawca powinien przewidzie¢ termin na wyjasnianie watpliwosci,
zastrzezenn czy uwag Zamawiajacego planujgc date ztozenia raportu do
organu.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego takiej potrzeby, raport winien zostac
omowiony na spotkaniu roboczym.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé zatgczniki do wniosku o wydanie decyzji
o S$rodowiskowych uwarunkowaniach ~ w ilosci niezbednej do ztozenia we
wiasciwych instytucjach i organach oraz przekaza¢ Zamawiajacemu w wersji
papierowej i elektronicznej po 1 egzemplarze kazdej wersji. Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu ostateczng wersje zatgcznikéw do decyzji,
obejmujaca wszelkie uzupetnienia i poprawki dokonywane w toku procedury
administracyjne;j.

. Zatgczniki do wniosku o wydanie zgody wodnoprawne;j

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé w imieniu Zamawiajgcego zgode
wodnoprawng dla planowanej inwestycji. Zatagczniki do wniosku o wydanie zgody
wodnoprawnej Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowiazany przekaza¢ Zamawiajgcemu projekt wniosku o
wydanie zgody wodnoprawnej wraz z zatacznikami (po jednym egzemplarzu w
wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska Zamawiajgcego w
zakresie mozliwosci ztozenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. Tok
postepowania w zakresie uzyskania stanowiska Zamawiajacego zostat wskazany w
odrebnych punktach niniejszej Specyfikacji.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac zatgczniki do wniosku o wydanie zgody
wodnoprawnej w ilosci niezbednej do ziozenia we wiasciwych instytucjach i
organach oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowe;j i elektronicznej po 1
egzemplarze kazdej wersji. Wykonawca jest =zobowigzany przekazac
Zamawiajgcemu ostateczng wersje zatacznikéw, obejmujgcg wszelkie uzupetnienia i
poprawki dokonywane w toku procedury administracyjne;j.

. Zatgczniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowej
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego decyzje o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Zataczniki do wniosku o wydanie
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decyzji o =zezwoleniu na realizacie inwestycji drogowej Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajgcemu projekt wniosku o
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz z zatgcznikami
(po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania
stanowiska Zamawiajgcego w zakresie mozliwosci ztozenia wniosku o wydanie
decyzji administracyjnej. Tok postepowania w zakresie uzyskania stanowiska
Zamawiajgcego zostat wskazany w odrebnych punktach niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca zobowiazany jest réwniez przekazaé Zamawiajgcemu wypetnione
Formularze nr 2, 34 stanowigce zataczniki do niniejszej SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzié i przygotowaé wszelkie zataczniki i
materiaty niezbedne do wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestyciji
drogowej, w tym miedzy innymi nizej wymienione.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé zatgczniki do wniosku o wydanie decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w iloéci niezbednej do ztozenia we
wiasciwych instytucjach i organach oraz przekazaé Zamawiajgcemu w wers;ji
papierowej i elektronicznej (zatgczniki wskazane w punktach 4.1., 4.2., 4.3. i 4.5.
Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajacemu w ilosci okreslonej w tych
punktach). Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajgcemu ostateczng
wersje zatgcznikéw, obejmujaca wszelkie uzupetnienia i poprawki dokonywane w
toku procedury administracyjne;.

4.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa.

Projekt zagospodarowania terenu:

Poza standardowymi informacjami wynikajgcymi z przepisow Wykonawca

zobowigzany jest do umieszczenia w  czesci opisowej  projektu

zagospodarowania terenu dodatkowych danych, w tym m.in.:

- wykaz dziatek, w tym dziatek pod wodami ptyngcymi, liniami kolejowymi,

terenami zamknietymi

parametry techniczne drogi w tym: predkos¢ miarodajna i predkosé

projektowa, klasa drogi, przekrdj drogi, szeroko$é jezdni, szerokosé

elementéw jezdni takich jak: chodniki, zatoki, drogi rowerowe, spadki
poprzeczne, $rednice rond, $rednice pierscieni, skrajnie, obcigzenia na os,
kategoria ruchu, sposéb odwodnienia.

- analiza powigzarn drogi z innymi drogami publicznymi, w tym wykaz
skrzyzowar\ poprzedzajgcych opracowanie z doktadnym ich pikietazem,

- istniejagce uwarunkowania realizacyjne z doktadnym opisem warunkéw
srodowiskowych,  warunkéw  ochrony konserwatorskiej, = warunkéw
geologicznych, warunkéw hydrologicznych, odstepstw od warunkéw
techniczno-budowlanych z opisem przyczyny i zakresem odstepstwa,

- zestawienie tabelaryczne wszystkich warunkéw i uzgodnieri oraz pisemne
odniesienie sie do nich,

- opis rozwigzan odwodnienia w tym zamieszczenie opisu z operatu
wodnoprawnego w zakresie danych technicznych urzadzen wodnych
(rzedne, dtugosci, $rednice),

- prognoza ruchu,

- Zjazdy z okresleniem ich kategorii i rodzaju zamierzenia:

- dla kazdego obiektu inzynierskiego zamiescié w czesci opisowej projektu
dane, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
16.02.2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencii drég publicznych,
obiektdw mostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru numeréw
nadanym drogom, obiektom mostowym i tunelom, w tabeli pt. .Parametry
identyfikacyjne i techniczne obiektu’.
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W oddzielnym tomie PZT umiesci¢ kopie wszystkich opinii i uzgodnien.

W czeéci opisowej nalezy uzywa¢ jedynie poje¢ z prawa budowlanego takich jak:
rozbiorka, przebudowa, budowa itd.

W przypadku zmiany lokalizacji sieci nalezy okresla¢ jej zakres za pomocg pojec
Jrozbiorka” i ,budowa”.

W czeéci graficznej PZT Wykonawca zobowigzany jest migdzy innymi do

umieszczenia (na mapie do celdéw projektowych) :

- linii rozgraniczajgcych;

- opis zjazdow;

- wszystkie ograniczenia praw wtasno$ci z podziatem na rodzaj ograniczenia;

- wszystkie przebudowy, rozbiorki, budowy sieci;

- lokalizacje wpustow ;

- umiesci¢ rzeczywisty pikietaz drogi;

- na skrzyzowaniach opisa¢ kategorie i klas¢ drog;

- umiesci¢ wykaz zjazdow z podanym pikietazem i rzednymi wysokosciowymi
na koncach zjazdéw oraz ich dlugoscia i spadkiem na zjezdzie;

- umiesci¢ zielen istniejgcy i przeznaczong do wycinki oraz zielen projektowans;

- zaznaczy¢ obiekty do rozbidrek;

- opisaé rzedne poczatku i konca przepustow oraz ich charakterystyczne
parametry;

- opisac skosy, spadki jezdni, spadki poprzecze jezdni;

- pokazacé kierunek sptywu wod na rowach przydroznych;

- lokalizacje elementéw wyposazenia drogi wynikajgcych z decyzji i opinii ( np.
lokalizacje ekranéw akustycznych, lokalizacje barier energochtonnych, itp.);

- pokazac¢ skarpy nasypu i wykopu;

- podac¢ wszystkie wymiary charakterystyczne.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez:

- dotgczy¢ do czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu
mape (w tej samej skali co projekt zagospodarowania terenu)
przedstawiajgca stan prawny terenu z wyraznym zaznaczeniem czgsci
nieruchomosci przewidzianych do zajecia

Projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowej

Wykonawca zobowigzany jest miedzy innymi do :

- w czesci graficznej planu sytuacyjnego opisania wszystkich parametrow
geometrycznych drogi w osi — tuki, krzywe przejSciowe, przechyiki,
poszerzenia na tukach, spadki podiuzne i poprzeczne jezdni, zjazdy z
rzednymi na poczatku i koncu zjazddw,

- na przekroju podtuznym: pokazania niwelety drogi, niwelety rowow z
lokalizacjg przepustdbw pod zjazdami, lokalizacji zjazdow, lokalizacji
skrzyzowan, lokalizacji odwiertéw geotechnicznych wraz z ich numeracja,
lokalizacji wpustéw deszczowych wraz z ich rzednymi,

- wskazania lokalizacji elementéw wyposazenia drogi wynikajacych z decyzji i
opinii  (np. lokalizacji ekranéw  akustycznych, lokalizacji  barier
energochfonnych, itp.),

- wykonania planu warstwicowego drogi i skrzyzowar na oddzielnym rysunku,

- pokazania rzednych wpustéw drogowych,

- pokazania rzednych na koncach zjazddw,

- opisania wszystkich skoséw, tukéw, szeroko$ci elementéw drogowych

- na przekrojach normalnych pokazania warstw konstrukcyjnych z wskazaniem
rodzaju warstwy i jej grubosci,

- na przekrojach normalnych zwymiarowania kazdego elementu drogowego w
jego $wietle bez uwzgledniania kraweznikow, obrzezy itp.,
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- na oddzielnym rysunku przedstawienia szczegotow konstrukcyjnych wraz z
wymiarami elementéw drogowych, taw betonowych, elementow odwodnienia,
elementéw umocnien itp.

Projekt wzmocnienia podtoza:

- przedstawiania warunkéw geologicznych i sposobu doprowadzenia podtoza
do G1.

- zestawienia odcinkéw wzmocnienia podtoza wzdiuz trasy gtownej i drog
innych kategorii

- przestawienia na planie sytuacyjnym zakresu wzmocnienia.

- przedstawienia na przekroju normalnym zakresu wzmocnienia.

Projekty architektoniczno-budowlane innych branz:

W  projektach branzowych Wykonawca ma obowigzek umiesci¢ wszelkie
informacje i rozwigzania konieczne prawidtowego wykonania przedmiotowego
zadania. Dla kazdego elementu nalezy opisaé sposéb doboru, podaé obliczenia z
ktérych wynika dobér elementu, podaé¢ sposéb wykonania robét oraz opisaé
kazdy projektowany element (studzienki, przy kanaliki, wpusty, stupy, studnie
kanalizacji teletechnicznych itp. )

Projekty branzowe muszg zawieraé:

- plan sytuacyjny z doktadng lokalizacjg wykonywanego elementu,

- W sposob czytelny wyréznia¢ sie od pozostatych elementéw,

- posiadac profile i przekroje w elementéw w skali zapewniajgcej czytelnosé.

Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajgcemu projekt budowlany (po
jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania
stanowiska Zamawiajgcego w zakresie mozliwosci ztozenia go do organu wraz z
wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.
Przekazany = Zamawiajagcemu  wyzej wymieniony  egzemplarz  projektu
budowlanego w  wersji papierowej stanowié bedzie  dokumentacje
Zamawiajgcego, nie przewidziang do zlozenia wraz z wnioskiem o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.

Do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
Wykonawca zobowigzany jest zatgczyé projekt budowlany w 4 egzemplarzach.
Po wydaniu decyzji przez organ architektoniczno — budowlany Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu 2 egzemplarze projektu
budowlanego zatwierdzonego przez organ w wersji papierowej oraz 2
egzemplarze w wersji elektroniczne;j.

W oddzielnym tomie PZT umiesci¢ kopie wszystkich opinii i uzgodnien.

Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajgcemu projekt budowlany (po
jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania
stanowiska Zamawiajacego w zakresie mozliwoséci ztozenia go do organu wraz z
wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.
Przekazany Zamawiajgcemu  wyzej wymieniony egzemplarz  projektu
budowlanego w wersji papierowej stanowi¢ bedzie dokumentacje
Zamawiajgcego, nie przewidziang do zlozenia wraz z wnioskiem o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.

Po wydaniu decyzji przez organ architektoniczno — budowlany Wykonawca
zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu 2 egzemplarze projektu
budowlanego zatwierdzonego przez organ w wersji papierowej oraz 2
egzemplarze w wersji elektroniczne;.

4.2. Projekt rozbiorki
Dia obiektéw budowlanych przewidzianych do rozbiorki w projekcie
budowlanym, dla ktérych przepisy prawa wymagajg uzyskania pozwolenia na
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4.3.

4.4.

rozbiérke, nalezy opracowaé projekt rozbidrki wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu projekt rozbiorki
(po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu
uzyskania stanowiska Zamawiajgcego w zakresie mozliwosci ztozenia go do
organu wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacjg
inwestycji drogowej. Przekazany Zamawiajgcemu wyzej wymieniony
egzemplarz projektu rozbiorki w wersji papierowej stanowi¢ begdzie
dokumentacje Zamawiajgcego, nie przewidziang do ziozenia wraz z
wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.
Do wniosku 0 wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;
Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ projekt rozbiorki w 4 egzemplarzach.
Po wydaniu decyzji przez organ architektoniczno — budowlany Wykonawca
zobowiagzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu 2 egzemplarze projektu rozbiorki
zatwierdzonego przez organ w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersiji
elektroniczne;.

Mapy zawierajgce projekty podziatdw nieruchomosci

Mapy zawierajace projekty podziatdw nieruchomosci nalezy wykonac zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa. Wykonawca jest zobowigzany przystgpic
do sporzgdzenia map zawierajgcych projekty podziatébw nieruchomosci po
uprzednim uzyskaniu opinii Zamawiajacego w zakresie linii rozgraniczajgcych
projektowanej drogi. Linie podziatu nieruchomosci okreslone na wyzej
podanych mapach nalezy przyja¢é zgodnie z liniami rozgraniczajgcymi
projektowanej drogi zaopiniowanymi przez Zamawiajgcego.

Mapy z projektami podziatdbw nieruchomosci winny zawiera¢ elementy
zagospodarowania terenu, w szczegdlnosci ogrodzenia, budynki, obiekty
matej architektury, studnie, szamba, przytacza, drzewa stanowigce pomniki
przyrody, elementy sieci uzbrojenia terenu przebiegajace przez nieruchomosc
podlegajgca podziatowi.

llo§¢ map nalezy uzgodni¢ przed zlozeniem do organu architektoniczno —
budowlanego z tym organem oraz z Zamawiajgcym, jednak nie moze byc
mniejsza niz 4 komplety.

Wykonawca przed przystgpieniem do opracowania map zawierajgcych
projekty podziatéw dziatek zobowigzany jest przeanalizowaé stan prawny
nieruchomos$ci zajetych pod drogi publiczne z uwzglednieniem procedur
wynikajacych z ustawy z dnia 13.10.1998r — przepisy wprowadzajgce ustawy
reformujgce administracje publiczng. Stan prawny winien by¢ na biezgco
kontrolowany podczas catego procesu przygotowywania map podziatowych.
W przypadkach, kiedy nie mozna stwierdzi¢ stanu prawnego, granice
nieruchomosci nalezy przyja¢ wedlug stanu uwidocznionego w katastrze
nieruchomosci.

Dokumentacja dotyczaca podziatu nieruchomosci winna by¢ skompletowana
w formie operatu, podlega ocenie i przyjeciu do zasobdéw wiasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przed wydaniem decyzji
zatwierdzajgcej podziat.

Koszty pozyskania wszystkich materiatdbw geodezyjnych i ich aktualizacja sg
kosztami Wykonawcy i nalezy je uwzgledni¢ w ofercie.

Dokumenty do przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania
przedsiewziecia na srodowisko

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania niezbednych analiz posiadanych
dokumentéw i przyjetych rozwigzan projektowych oraz ustalenia czy zachodzi
koniecznosc¢ przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko. Stanowisko w powyzszej sprawie Wykonawca
jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu.
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W przypadku stwierdzenia obowigzku przeprowadzenia ponownej oceny
oddziatywania przedsigwziecia na $érodowisko przez wiasciwy organ,
Zamawiajgcego, badz w przypadku innej koniecznosci, Wykonawca
zobowigzany jest przygotowaé zatgczniki do wniosku o zezwolenie na
realizacje inwestycji drogowej wymagane do przeprowadzenia ponowne;j
oceny oddziatywania na $rodowisko, w tym raport o oddziatywaniu
przedsiewziecia na $rodowisko. Wyzej wymagane zataczniki do wniosku
nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca moze przystapi¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu
przedsiewzigcia na $rodowisko i innych zatgcznikéw po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajgcemu zatgczniki i
dokumenty niezbedne do przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania
przedsigwziecia na $rodowisko w celu zapoznania sie z nimi, na co najmniej
14 dni przed ztozeniem do wiasciwego organu (po jednym egzemplarzu w
wersji papierowej i elektronicznej).

W przypadku watpliwosci, zastrzezeh czy uwag Zamawiajgcego do wyzej
wymienionych zatgcznikéw i dokumentéw, Wykonawca zobowigzany jest
odnies¢ sie do nich w sposdb wyczerpujacy. Wykonawca powinien
przewidzie¢ termin na wyjasnianie watpliwosci, zastrzezen czy uwag
Zamawiajgcego planujac date ztozenia zatacznikéw i dokumentéw do organu.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego takiej potrzeby, raport winien
zosta¢ oméwiony na spotkaniu roboczym.

4.5. Opinie, uzgodnienia, warunki techniczne i decyzje administracyjne
Wykonawca jest zobowigzany skompletowaé wszelkie niezbedne opinie,
uzgodnienia, warunki techniczne, a takze decyzje administracyjne dotyczace
sporzadzonego projektu budowlanego i zawartych w nim rozwigzan
projektowych, niezbedne do wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej oraz wybudowania drogi. Oryginaly wyzej wymienionych
dokumentéw Wykonawca zobowigzany jest skompletowaé w odrebnym tomie
(teczce) wraz ze szczegGlowym spisem zawartoéci i przekazac
Zamawiajgcemu.

Do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j
Wykonawca zobowigzany jest zatgczyé odpisy lub wyciggi z wyzej
wymienionych dokumentéw poswiadczone za zgodnoéé z oryginatem zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Na wezwanie organu architektoniczno —
budowlanego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é organowi oryginaty
dokumentow.

Ewentualne koszty poswiadczenia dokumentéw za zgodno$é z oryginatem sg
kosztami Wykonawcy i nalezy je uwzglednié w ofercie.

9. Projekt statej organizacji ruchu i sygnalizacji $wietine;
Projekt statej organizacji ruchu i sygnalizagji Swietlnej nalezy wykonaé¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.
Projekt statej organizaciji ruchu i sygnalizacji $wietinej nalezy wykonac¢ dla rozwigzan
projektowych drogi zatwierdzonych decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej i przedtozy¢é Marszatkowi Wojewddztwa Mazowieckiego celem
zatwierdzenia po uzyskaniu ostatecznej/prawomocnej decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowe;j.
Wykonawca jest zobowigzany przediozyé Zamawiajacemu projekt statej organizacji
ruchu i sygnalizacji $wietinej zatwierdzony przez Marszatka Wojewddztwa
Mazowieckiego.
Projekt statej organizacji ruchu i sygnalizacji $wietinej nalezy wykona¢ na arkuszach
w formacie A3.
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Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé projekt statej organizacji ruchu i
sygnalizacji swietlnej w ilosci niezbednej do ztozenia we witasciwych instytucjach i
organach oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej i elektronicznej po 6
egzemplarzy kazdej wersji. Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajgcemu ostateczna wersje zatgcznikdw, obejmujgcg wszelkie uzupetnienia i
poprawki dokonywane w toku procedur urzedowych.

. Projekt techniczny

Projekt wykonawczy powinien zosta¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i stanowi¢ uszczegbfowienie rozwigzan zawartych w projekcie
budowlanym.
Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ projekt techniczny odrebnie dla kazdej z
branz.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu rozbiorki elementéw drogi, w
tym:

- nawierzchni bitumicznych i podbudowy z kruszyw,

- chodnikéw z ptyt betonowych i kostki,

- kraweznikoéw i obrzezy betonowych,

- elementéw odwodnienia i Sciekéw, studzienek kanalizacyjnych i przepustéw

drogowych,

- barier stalowych, znakéw drogowych i tablic.

- ogrodzen,

- elementdéw przeznaczonych do rozbiérek poszczegdinych branz.
Wykonawca winien umiesci¢ w opisie zapis, ze projekt rozbidrek ma charakter
pomochiczy.

Projekt techniczny kazdej branzy nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 6
egzemplarzach, przy czym jeden kompletny egzemplarz nalezy wykonaé¢ bez
trwatego zszycia (z mozliwoscig swobodnego wypinania rysunkoéw).

. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Specyfikacje musza opisywac kazdg pozycje w kosztorysie inwestorskim.
Specyfikacje muszg opisywac kazda robote przewidziang w ramach inwestycji.
Specyfikacje muszg zostaé zweryfikowane przez MZDW. Zabrania sie umieszczania
w specyfikacjach technicznych nazw wiasnych marek oraz opiséw rozwigzan
konkretnych produktéw i producentéw.

Specyfikacje techniczne nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 6 egzemplarzach.

. Kosztorys inwestorski

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé kosztorys inwestorski zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Kosztorys inwestorski nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach.

W przypadku uruchomienia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,
ktorego przedmiotem bedzie wybér wykonawcy robét budowlanych, w terminie
pozniejszym niz 6 miesiecy od daty sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego,
Jednostka projektujgca zobowigzuje sie do jednokrotnego jego aktualizacji w ciggu
30 dni od powiadomienia.

Harmonogram realizacji umowy

Dla zapewnienia mozliwoSci monitorowania przebiegu realizacji umowy Wykonawca
zobowigzany jest w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy przedstawic¢
Zamawiajgcemu harmonogram realizacji umowy celem zatwierdzenia.
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Zamawiajgcy w ciggu 14 dni zobowigzany jest zatwierdzi¢ przedstawiony harmonogram
lub ustosunkowaé sie do przedstawionego harmonogramu w przypadku zastrzezen lub
watpliwosci.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé harmonogram z uwzglednieniem zapisow

umowy.

W harmonogramie Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

1.

4.

5.
6.

nastepujaca kolejno$é wykonania opracowan projektowych i zdarzen:

zbieranie danych i materiatéw wyj$ciowych do projektowania, o ktérych mowa
w niniejszej specyfikacii;

dokonanie pomiaréw, badan, ekspertyz, ocen stanu technicznego,
inwentaryzacji, o ktérych mowa w niniejszej specyfikacii;

wykonanie charakterystyki wod, o ktérej mowa w niniejszej specyfikaciji;
wykonanie dokumentacji geotechnicznej i oceny gruntéw podtoza;
sporzgdzenie mapy do celow projektowych;

wykonanie zatgcznikow do wniosku o decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach (o ile bedzie wymagana) z wyszczegdlnieniem wykonania
karty informacyjnej przedsiewziecia oraz ewentualnego raportu oddziatywania
inwestycji na srodowisko;

ztozenie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach;
wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach;

wykonanie zatacznikédw do wniosku o zgode wodnoprawng;

ztozenie wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej;

wydanie zgody wodnoprawnej;

wykonanie projektu budowlanego z wyszczegodlnieniem terminu na wykonanie
wstepnych rozwigzan projektowych, o ktdérych mowa w niniejszej specyfikacii;
wykonanie projektu rozbidrki;

sporzadzenie map zawierajgcych projekty podziatéw nieruchomosci;
wykonanie zatacznikbw do wniosku o decyzje o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej z wyszczegdlnieniem poszczegdlnych zatgcznikdw
wskazanych w ustawie o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drog publicznych oraz z uwzglednieniem terminu
ewentualnego przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko;

ztozenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowe;j;

wydanie decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej;

wykonanie projektu statej organizacji ruchu i sygnalizacji $wietinej =z
wyszczegélnieniem terminu na uzyskanie niezbednych opinii i terminu
zatwierdzenia projektu przez Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego;
wykonanie projektu technicznego;

wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét;

wykonanie kosztorysu inwestorskiego;

terminy wykonania poszczegbinych opracowan projektowych i zdarzen, o
ktérych mowa w punkcie 1;

terminy przewidziane na wszelkie uzgodnienia i opinie dotyczace
poszczegblnych opracowan projektowych, o ktérych mowa w punkcie 1 —

dotyczy instytucji zewnetrznych i Zamawiajgcego;

terminy postepowan administracyjnych oraz przewidywane terminy na
uprawomochienie/ostateczno$¢ decyzji administracyjnych;

terminy rad technicznych i spotkan z Zamawiajgcym;

rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane, w tym rezerwy czasowe na
przeprowadzenie ewentualnych spotkan ze spoteczenstwem.

Terminy wskazane w harmonogramie nalezy podaé¢ z doktadnoscia do 1 dnia. Bez
wzgledu na date ztozenia harmonogramu do zatwierdzenia, Wykonawca zobowigzany jest
wskaza¢ w harmonogramie terminy okreslone w stosunku do terminu umowy, a nie
terminu ztozenia harmonogramu.
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Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego informowania Zamawiajgcego o aktualnoéci
harmonogramu  realizacji umowy. W przypadku stwierdzenia dezaktualizacii
harmonogramu Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przedstawié¢ zweryfikowany
harmonogram.

W razie potrzeby Wykonawca zobowigzany jest zaktualizowaé harmonogram, w tym
réwniez na polecenie Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ zaktualizowany harmonogram obejmujgcy
zarbwno terminy zaktualizowane jak réwniez terminy wskazane w pierwszym
zatwierdzonym harmonogramie.

G. Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy w okresie 18 miesiecy od
daty podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest realizowaé umowe zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem, z uwzglednieniem czgstkowych terminéw
wskazanych w niniejszej Specyfikacji.

3. Zamawiajgcy przewiduje wydanie decyzji administracyjnych przez poszczegdine
organy administracyjne w nizej podanych okresach:

- decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach — 90 dni od dnia ztozenia
wniosku do organu

- zgoda wodnoprawna — 60 dni od dnia ztozenia wniosku do organu

- decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej — 90 dni od dnia
ztozenia wniosku do organu

- pozostate decyzje administracyjne — 30 dni od dnia ztozenia wniosku do
organu.

4. W przypadku nie wydania przez organ administracyjny decyzji w przewidywanym
terminie, termin wykonania umowy moze zostaé wydtuzony na pisemny wniosek
Wykonawcy zawierajgcy stosowne uzasadnienie.

H. Forma opracowan projektowych i sposoéb ich przekazywania

1. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢é Zamawiajgcemu wszystkie sporzgdzone
opracowania a takze wszystkie zgromadzone materiaty i stanowiska
poszczegblnych instytucji, niezbedne do sporzadzenia opracowan projektowych,
uzyskania decyzji administracyjnych oraz wybudowania drogi, zarébwno w wersji
papierowej jak i elektronicznej. Wykonawca jest zobowigzany przekazaé¢ wersje
jednobrzmigce.

2. Opracowania i materiaty nalezy przekazywa¢ w formie i ilosci wskazanej w niniejsze;j
Specyfikacji. Dane i materiaty wyjsciowe do projektowania, wyniki pomiaréw, badan,
ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji Wykonawca zobowigzany jest
przekazywa¢ Zamawiajgcemu na biezgco wraz z niezbednym wiasnym
stanowiskiem (opinig).

3. Wykonawca jest zobowigzany przekazywaé Zamawiajgcemu na biezgco aktualne
rozwigzania projektowe w celach pogladowych i informacyjnych.

4. Opracowania i materialy w wersji elektronicznej Wykonawca zobowigzany jest
przekazac¢ na nosnikach CD lub DVD, w nw. formatach:

- rysunki — format .dwg i .pdf

- opisy — format .doc i .pdf

- tabele —format xls i .pdf

- kosztorysy — format .xls. i pdf

- inne elementy — format do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

5. Opracowania i materiaty przekazane w formacie .pdf stanowi¢ bedg kopie/skan
opracowan w wersji papierowej zawierajacych w szczegdélnosci podpisy autorow,
pieczecie organdw, wszelkie adnotacje. Wersje elektroniczng projektu budowlanego
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ po zatwierdzeniu projektu przez organ
architektoniczno — budowlany.
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6. Bez wzgledu na biezace przekazywanie poszczegdlnych elementéw sporzgdzanej
dokumentacji, po zrealizowaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest
przekazac przy protokole przekazania (sporzadzonym wg wzoru formularza nr 8)
elementy dokumentacji projektowej wskazane w rozdziale ,Sktad dokumentacii
projektowej’ oraz ewentualne inne dokumenty i opracowania niezbedne do
dokonania odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia. Przed przekazaniem
dokumentacji i sporzadzeniem protokotu jej przekazania Wykonawca winien
uzgodni¢ z wyznaczonym pracownikiem Zamawiajgcego termin i forme przekazania.

7. Podpisany protokét przekazania stanowi podstawe do przystgpienia przez
Zamawiajacego do czynnosci odbiorowych, nie stanowi natomiast pokwitowania
wykonanych robét i nie upowaznia Wykonawcy do wystawienia faktury.

8. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z protokotem
przekazania przedmiotu umowy nizej wymienione pisemne o$wiadczenia:

- oswiadczenie, ze dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad
fizycznych i od wad prawnych;

- oswiadczenie o wzajemnej zgodnosci kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru,
specyfikacji technicznych i rozwigzan projektowych;

- oSwiadczenie 0o wzajemnej zgodnosci poszczegdlnych rozwigzan
projektowych;

- oSwiadczenie odnosnie zgodnosci wersji elektronicznej przekazanej
dokumentacji z wersjg papierowa;

- oSwiadczenie odnosnie zgodnosci projektu budowlanego z decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach oraz wszelkimi innymi decyzjami
administracyjnymi i slanowiskami wszelkich instytucji, przez ktore stanowiska
te zostaty wydane na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestyciji.

9. Wymagania odnosnie formy opracowan projektowych

- nalezy uwzgledni¢c zapisy wskazane w odrebnych punktach ninigjsze;j
Specyfikaciji;

- nie dopuszcza sie stosowania opraw skoroszytowych oraz bindowania
opracowan projektowych podlegajacych odbiorowi;

- przekazywane Zamawiajgcemu opracowania winny zawiera¢ nazewnictwo
adekwatne do fazy prac projektowych, tj. wstepne rozwigzania projektowe,
projekt budowlany, projekt wykonawczy; powyzsze dotyczy stron tytutowych
opracowan, metryk itp.;

- data opracowania poszczegoinych czesci projektu zamieszczona na stronie
tytutowej i w metrykach rysunkdédw winna byé powigzana z dokumentacja
formalno-prawng niezbedna do jej zakonczenia.

10. W przypadku watpliwo$ci Zamawiajgcego co do jako$ci sporzadzonych przez
Wykonawce opracowan projektowych i innych cze$ci dokumentacji oraz watpliwosci
odnosnie ich zgodnosci z wymaganiami umowy oraz przepisami, Zamawiajacy
moze powota¢ konsultanta lub zespdt konsultantow w celu zweryfikowania
sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej. W przypadku
potwierdzenia watpliwosci Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany dokonaé
stosownych zmian i poprawek w sporzadzonej dokumentacji na wtasny koszt.

W  przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci wykonanych przez
Wykonawce pomiaréw, badan, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego
Wykonawca jest zobowigzany zweryfikowac je ponownie i w razie potrzeby dokona¢
stosownych zmian i poprawek. W przypadku odmowy wykonania powyzszego przez
Wykonawce, Zamawiajacy moze zleci¢é przeprowadzenie pomiaréw, badan,
ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego odrebnemu Wykonawcy.

W przypadku potwierdzenia watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci wyzej
wskazanych elementéw dokumentacii projektowej, koszty dodatkowych opracowan,
kontroli i badan pokrywa Wykonawca.

I.  Odbiory

1. Odbiér czesciowy
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Odbiér czesciowy polegaé bedzie na ocenie opracowania projektowego, ktére podlega
odbiorowi czesciowemu, w zakresie zgodno$ci z wymaganiami umowy oraz ocenie
spetnienia innych wymogéw przewidzianych umowa. Jezeli Zamawiajacy bedzie miat
zastrzezenia do zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami umowy i
spetnienia pozostatych wymagan umowy, Wykonawca powinien przediozy¢ takie
wyjasnienia i uzupetnienia jakie Zamawiajgcy uzna za konieczne i dokonac¢ korekt,
jakie zostang pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg uzgodnione.
Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie miat zastrzezen do przedtozonych opracowan
projektowych i spetnienia pozostatych wymagar umowy, dokona odbioru czgsciowego.
Potwierdzeniem dokonania tego odbioru bedzie podpisanie przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru czesciowego (sporzadzonego wg wzoru formularza nr 10).

2. Odbiér przedmiotu umowy
Polegaé bedzie na finalnej ocenie sporzadzonej kompletnej dokumentacji projektowe;
w zakresie zgodnosci z wymaganiami umowy i jej integralnych czesci.
Po zakonczeniu czynnoéci odbiorowych Zamawiajacy zobowigzany jest przygotowac
protokét odbioru przedmiotu umowy (sporzadzony wg wzoru formularza nr 11).
Protokét odbioru bedzie okreslat stanowisko odnosnie odbioru dzieta wraz z
ostatecznym finansowym rozliczeniem umowy.
Obustronnie podpisany protokét odbioru przedmiotu umowy bedzie stanowit podstawe
do wystawienia przez Wykonawce faktury.

J. Platnosci

Zamawiajacy przewiduje ptatno$é za wykonang i odebrang dokumentacje projektowg w
dwéch etapach:

e 50% wynagrodzenia umownego brutto po wszczeciu przez Wojewode
Mazowieckiego postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej fakturg czesciowg wystawiong na podstawie
podpisanego obustronnie protokotu czesciowego odbioru przedmiotu umowy;

e 50% wynagrodzenia umownego brutto po wykonaniu przedmiotu umowy fakturg
koficowg wystawiong przez Wykonawce na podstawie podpisanego obustronnie
protokotu odbioru przedmiotu umowy.

K. Ogodlne wymagania dla Wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- zorganizowanie procesu wykonywania dokumentacji projektowej w taki
sposob, aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z umowa;

- przestrzeganie przepisow prawa przy wykonywaniu dokumentaciji projektoweyj;

- dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg zobowigzanie wykonuje, jak
réwniez 0sob, kidrym zadanie zobowigzania powierza, jak za wtasne dziatanie
lub zaniechanie;

- zastosowanie wiasciwych materiatbw, metod i oprogramowania
komputerowego do wykonywanych pomiaréw, badan (inwentaryzaciji), ocen
stanu technicznego i prac projektowych;

- za wady i btedy w dokumentacji projektowej, a w szczegolnosci za bitedy
wynikajgce z niewlasciwie wykonanej oceny stanu technicznego,
inwentaryzaciji stanu istniejgcego wszelkich obiektéw, urzgdzen budowlanych,
inzynierskich i urzadzen infrastruktury. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
dochodzenia roszczen z tego tytutu;

2. Wykonawca zobowigzany jest:

- wykonaé dokumentacje projektowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, regulaminami i wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi;

- przestrzega¢ obowigzkow projektanta w zakresie odpowiedzialnosci
zawodowej wynikajacych z obowigzujacych przepisow;
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- zaprojektowaé obiekty budowlane zapewniajac optymalng ekonomicznosé
budowy i eksploatacii;

- zaprojektowaé¢ obiekty budowlane z zastosowaniem nowoczesnych
technologii robét i materiatéw;

- przestrzega¢ praw patentowych i wymagan prawnych odnosnie znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektow,
sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
opracowan projektowych;

- pokry¢ wszelkie straty i koszty wynikte Iub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce;

- do zapewnienia wykonania i sprawdzenia opracowan projektowych przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia;

- dolozy¢ najwyzszej starannosci w celu zrealizowania umowy;

- do niezwlocznego usuniecia na wtasny koszt ujawnionych wad dokumentacji
projektowej poprzez opracowanie witasciwych projektéw i opracowan oraz
uzyskanie stosownych opinii, uzgodnien, stanowisk i decyzji administracyjnych
(dotyczy wad ujawnionych na etapie odbioru jak i na etapie wykonywania
robét budowlanych);

- zastosowac w projekcie budowalnym materialy budowlane, ktére spetniajg
wymagania obowigzujgcych przepiséw oraz sg zgodne z wymaganiami norm i
z zasadami wiedzy technicznej;

- do bezzwiocznego informowania Zamawiajacego o problemach lub
okoliczno$ciach mogacych wptynaé na jako$¢ lub termin zakoriczenia
opracowan projektowych;

- do bezzwlocznego wyrazenia stanowiska w odniesieniu do przesytanych
przez Zamawiajgcego wnioskow dot. lokalizacji sieci w pasie drogi
wojewodzkiej i lokalizacji zjazdéw z drogi wojewddzkiej w zakresie
wystapienia ew. kolizji wnioskowanych elementéw =z rozwigzaniami
projektowymi dla rozbudowy drogi wojewédzkie;j.

3. Pojecie wad w dokumentacji projektowe;
Przez pojecie btedow projektowych nalezy rozumie¢ wszelkie dziatania projektanta,
ktdrych skutkiem bedzie odstepstwo od przepiséw techniczno — budowlanych,
wytycznych zawartych w decyzjach, opiniach, uzgodnieniach, do jakich projektant
powinien sig¢ zastosowa¢ podczas opracowywania projektu, czy tez wprowadzenie
rozwigzan niezgodnych z zasadami sztuki budowlanej ( niewtasciwe spadki
kanalizacji, ze rozmieszczone wpusty, odprowadzenie wod deszczowych na dziatki
sgsiednie). Wadg projektowg jest rowniez odstepstwo projektu budowlanego od
parametrow inwestycji uzgodnionych miedzy inwestorem, a projektantem lub braki w
projekcie budowlanym uniemozliwiajace realizacje obiektu w takich parametrach.
Wykonawca dokumentacji ma obowiazek dotaczyé do projektu budowlanego
oswiadczenie o sporzadzeniu tego projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisali
oraz zasadami wiedzy technicznej, nawet w przypadku uzyskiwania zgloszenia
robét. Pomimo cigzacego na organie administracji architektoniczno-budowlanej
obowigzku sprawdzenia projektu budowlanego pod wzgledem zgodnosci z
przepisami powszechnie obowigzujgcymi, to projektant pozostaje podmiotem
odpowiedzialnym za wprowadzone w projekcie budowlanym rozwigzania
techniczne.
4. Naprawa wad projektowych

Wykrycie wad projektowych oznaczajgcych potrzebe opracowania Zamiennego
projektu budowlanego i wprowadzenia rozwigzan zgodnych z zasadami techniki
budowlanej pozostaje w obowiazku Wykonawey dokumentacji projektowe;.
Wykonawca odpowiada za wady projektu budowlanego na zasadzie rekojmi (art.
638 §1 k.c). Inwestor wymaga bezptatnego usunigcia wad w wyznaczonym przez
niego terminie oraz ma prawo do zadania zaptaty przez projektanta odszkodowania
(art. 471 k.c), obejmujgcego wszelkie inne konsekwencje zwigzane z pojawieniem
sie btedu projektowego.
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Opracowanie projektu zamiennego oznacza niejednokrotnie potrzebe zmiany
decyzji o pozwoleniu na budowe (decyzji ZRID). Oznacza to ponowne
przeprowadzenie procedury administracyjnej zakonczonej wydaniem decyzji o
zmianie projektanta, jak réwniez okres trwania postepowania administracyjnego
moze powodowaé odroczenie w czasie realizacji inwestycji. W przypadku dtuzszego
okresu wstrzymania prac budowlanych wynikajgcych z bteddéw projektowych i
zwigzanych z tym konsekwencji finansowych, terminowych i odszkodowawczych,
skutki zostang przeniesione przez Inwestora na Wykonawce dokumentac;ji.

5. Raporty z przebiegu realizacji umowy
Wykonawca jest zobowigzany do sktadania raportéw z przebiegu realizacji umowy,
ktéore obejmowaé beda informacje nt.. przebiegu i zaawansowania prac
projektowych, probleméw pojawiajgcych sie w trakcie realizacji umowy, aktualno$ci
harmonogramu oraz czynnosci planowanych do wykonania w okresie najblizszych
3 miesiecy od daty sporzadzenia raportu.
Raport winien réwniez zawieraé tabele z wyszczegblnieniem postepow w uzyskaniu
opinii i uzgodnien sporzadzong na podstawie formularza nr 5 odrebnie dla kazdej
branzy (br. drogowa, br. srodowiskowa, energetyka, teletechnika, odwodnienie itd.).
Wykonawca jest zobowigzany dostarczac raporty co miesiac, nie pdzniej niz do 5
dnia kazdego miesigca. Do raportéw nalezy zatgczaé kopie wszystkich wystgpien do
poszczegdlnych instytucji i 0s6b oraz wszystkich odpowiedzi i stanowisk.

)
Gléwrly Specijalista

Daypje/ Gardzisjezvk
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Formularz nr 9

Protokét przekazania opracowan projektowych

sporzadzony w ramach umowy Nr ................ z dnia

Widniu
WYKONAWEA: ... e e

przekazuje

Zamawiajgcemu: Mazowieckiemu Zarzadowi Drég Wojewddzkich w Warszawie

Dokumentacje projektowg wg spisu:

T s e Y S abaes
Y T S R
B e
Ay s S G
Przekazujacy: Przyjmujacy:
"""" imie i nazwisko *imie i nazwisko

Niniejszy protokét stanowi wytgcznie potwierdzenie dostarczenia Zamawiajgcemu ww.
elementéw dokumentacji i nie jest potwierdzeniem odbioru tej dokumentaciji.






AT A

10.

Formularz nr 10
Protokot odbioru czesciowego przedmiotu umowy

sporzadzony w dniu ..................

Nazwa zadania ... e
Umowa Nr................. zdnia ..o e
ZAMAWIBJGCY ... oieeie e e
WYKONAWECE ... e

Niniejszy protokét stanowi podstawe do wystawienia faktury za wykonane i odebrane
prace nakwote ........................... zt.

Protok6t sporzgdzono w trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach z
przeznaczeniem: 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Przedstawiciel Wykonawcy: Przedstawiciel Zamawiajacego:






Formularz nr 11
Protokét odbioru przedmiotu umowy

sporzadzony w dniu ..................

1.Nazwa zadania ...
2.Umowa Nr................. z dnia
3. Zamawiajacy
A WYKONBWEA oot e e e e e
5. Przedstawiciel Zamawiajacego wyznaczony do odbioru:

o
S
N
D
[}
@
[\M]
g
=)
@

<<
<
@)
3
Q
s
(@]

<
O
lon
[¢]
O
=]

~

°
N

<
@]

(o)
3
(o]
N
®

. Zakres wykonanych prac podiegajgcych odbiorowi:
(zgodnie z umowa, odstgpiono od wykonania ....................oooii )
. Uwagi:

=~

[os)

9. Rozliczenie terminu realizacji UMOWY: ...
10. Poczatek okresu rekojmi przyjmuje sie na dzieh
Zakonczenie okresu rekojmi przypada na dzief ...

Stwierdzone w okresie rekojmi wady dokumentacji beda usunigte przez Wykonawce
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

11. Niniejszy protokét stanowi podstawe do wystawienia faktury za wykonane i odebrane
prace nakwote ........................... zt.

12.W dniu .................. Wykonawca wniést zabezpieczenie z tytutu rekojmi na
wykonana dokumentacje na okres ........... lat.

13. Protokét  sporzadzono w trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach z
przeznaczeniem: 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Przedstawiciel Wykonawcy: Przedstawiciel Zamawiajacego:
imiginazwisko imie i nazwisko
.......... podpls podpls

Zatwierdzam

Podpis Dyrektora MZDW






