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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

 I ODBIORU ROBÓT 

ST_B-00 - WYMAGANIA OGÓLNE 

ROBOTY BUDOWLANE - KOD CPV 45000000-7 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót przy remoncie Sali 036 w budynku Politechniki Warszawskiej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 

i realizacji robót wymienionych poniżej. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 

że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Również  roboty nie objęte niniejszą 

specyfikacją, a których wykonanie przewidziano w dokumentacji projektowej należy wykonać zgodnie 

z obowiązującymi normami  i przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej.   

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

szczególnymi specyfikacjami technicznymi. 

1.3. Podstawa opracowania 

− umowa Inwestora,  

− podkłady architektoniczne,  

− projekt budowlany, 

− wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów, zawarte w materiałach informacyjnych 

producentów i certyfikatach, 

− normy i przepisy techniczno-budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru robót 

instalacyjnych i budowlanych. 

1.4. Określenia podstawowe: 

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są  roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy. 

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 

budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych. w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu. Operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 

montażu - także dziennik montażu. 

Krajowa ocena techniczna – udokumentowana, pozytywna ocena właściwości użytkowych tych 

zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają 

wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie 

zastosowany. Jako Krajowe oceny techniczne mogą być wykorzystywane dawne Aprobaty techniczne 

wydane przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 5–7 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy 

o wyrobach budowlanych do końca okresu ważności tych aprobat. 
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Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy  organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument  przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w czasie wykonywania robót. 

Kierownik  budowy - osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Inspektor -  osoba  wyznaczona  przez  Zamawiającego,  upoważniona  do  nadzoru  nad  realizacją 

Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. 

Laboratorium - laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne  

do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane 

przez Inspektora. 

Polecenie  Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez  Inspektora w formie 

pisemnej dotyczące realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem robót. 

Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności  

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych 

ST – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Należy  przestrzegać wytycznych zawartych w  odpowiednich normach i  przepisach.  Roboty budowlane  

wykonywać z zachowaniem środków ostrożności, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. 

Prace budowlane prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany 

z wykorzystaniem materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 

Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1126) 

oraz Rozporządzenia z dnia 26.06.2003 r. w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego 

rozbiórek (Dz. U. nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1131). 

1.6. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekazuje Wykonawcy miejsce robót wraz ze wszystkimi  

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze 

dokumentacji projektowej i ST. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 

opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 

zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne  jednostki 

zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym 

terminie ich zakończenia. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za wytyczenie i ochronę punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót.  
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1.7. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.8. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji umownej i projektowej, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora, który dokona odpowiednich 

zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za  wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  

tolerancji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 

i ST. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST 

i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, 

a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na terenie robót w okresie 

trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności: utrzyma  

warunki  bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową  i nienaruszalność 

ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, 

w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona  przez  Zamawiającego.  Tablice  informacyjne będą utrzymywane przez  Wykonawcę  

w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 

1.10 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie stosować się do Ustawy 

z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.), podejmować  wszelkie  uzasadnione  

kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania.  

1.11. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie budowy w tym również w pomieszczeniach biurowych i magazynowych zaplecza 

oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  wszelkich  instalacji  znajdujących  na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 

właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach 

planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie  

trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie  

powiadomi Inspektora, Zamawiającego oraz właściciela instalacji, jak również będzie z nimi  

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

1.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy  (Plan  BiOZ). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób  zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

W szczególności  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  BHP  wynikających  

z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.14. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby przedmiot robót lub jego elementy były w  zadowalającym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe (porządkowe) nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.15. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów 

i odpowiednie atesty, krajowe oceny techniczne, świadectwa dopuszczenia itp. oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego  

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli. 

Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Zamawiającym organizuje Wykonawca. 

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze przed 

użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 

zgody Zamawiającego. 

2.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użytku.  

Nie dopuszcza się stosowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały krajową ocenę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

2.4. Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

− certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący  że  zapewniono  zgodność  z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, krajowych ocen technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

− posiadają certyfikat na znak CE, 

− krajową deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub krajową 

oceną techniczną,  w przypadku  wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęta  certyfikacją  określoną  w  pkt.1  i  które  spełniają  wymagania  ST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy, 

jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  uzgodniony  

i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z zasadami 

określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Zamawiającego w terminie  

przewidzianym umową. 

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany  

w dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

4.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 

załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych 

takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST,  

projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także 
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w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający  uwzględni wyniki badań materiałów 

i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 

do badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

6.3. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli 

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy . 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 

z dokumentacją projektową i ST, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 
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6.5. Dokumenty Budowy 

6.5.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

− uwagi i polecenia Zamawiającego, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.5.2. Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru. 

6.5.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, krajowe deklaracje właściwości użytkowych lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
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6.5.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

− pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

− protokoły przekazania terenu budowy, 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

− protokoły odbioru robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− korespondencję na budowie. 

6.5.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego . 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 

i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze  lub gdzie indziej 

w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy i ukończenia 

wszystkich robót zgodnie z dokumentacją.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą przez Zamawiającego zgodnie 

z wymaganiami instytucji finansujących. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 

linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
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Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do księgi obmiaru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi końcowemu, 

− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiającego  na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

8.4. Odbiór końcowy robót 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 

ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

8.5. Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały), 

krajowe deklaracje właściwości użytkowych, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST  

inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.6. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy 

dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą. 

Rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysów, które opracowane będą w oparciu o parametry rzeczowe 

i cenowe zawarte w umowie. 

Wartość robót uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w ST, w dokumentacji projektowej a także w obowiązujących przepisach. 

 Ceny ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wyposażenie wraz z kosztami zakupu, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia  i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy i Rozporządzenia 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207. poz. 2016 

z późno zm.). 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177). , 

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej jednolity , tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 

147. poz. 1229). 

4. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z późno zm.).  

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późno zm.). 

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2086). 

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2087 z późn. zmianami). 

9. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, 

poz. 84 z późn. zmianami). 

10. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 1998 

r. Nr 162, poz. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808). 

11. Inne ustawy mające zastosowanie, 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie j systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania : znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 

poz. 1779). 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. 

zmianami). 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126). 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 

r. Nr 198, poz. 2041). 

20. Inne rozporządzenia mające zastosowanie. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

 I ODBIORU ROBÓT 

 

ST_B-01 - Roboty rozbiórkowe 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE - KOD CPV 45111300-1 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych związanych z remontem Sali 036 w budynku Politechniki Warszawskiej. 

  

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

• rozbiórki i usunięcia 

1.3. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1 

2. MATERIAŁY 

Dla prac rozbiórkowych materiały nie występują 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Do  wykonania  robót  związanych  z  rozbiórką  i  usunięciem gruzu  może  być  użyty  sprzęt dowolnego 

typu. Stosowany sprzęt powinien posiadać aktualne niezbędne badania i przeglądy. Powinien być w pełni 

sprawny i bezpieczny w obsłudze, zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP. 

Wykonawca przystępując do wykonania robót rozbiórkowych powinien się wykazać możliwością 

korzystania z poniższego sprzętu 

• Do odspajania – młoty, majzle, kilofy, młoty elektryczne, wiertarki, szlifierki kątowe 

• Do wydobywania i ładowania – łopaty, taśmociągi, taczki, wiadra, zsypy 

• Do transportu – samochody samowyładowcze, ładowarki 

• Do zabezpieczenia – stemple, kliny, 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Wybór środków transportu i sposób załadunku powinien być dostosowany do rodzaju powstałych przy 

rozbiórce elementów przeznaczonych do usunięcia i ich wielkości oraz odległości transportu. Wydajność 

środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu do rozbiórek. 

Używane pojazdy poruszające się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  

przepisów  ruchu  drogowego. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót należy teren wykonywanych prac ogrodzić i oznakować zgodnie 

z wymogami BHP. 

Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r (Dz. U. Nr  47, 

poz.  401)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót budowlanych. 

Powyższe prace prowadzić pod stałym nadzorem technicznym w celu uniknięcia awarii. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprawny sprzęt przeciwpożarowy podczas prac 

rozbiórkowych, szczególnie podczas cięcia elementów w pobliżu materiałów łatwopalnych. Wykonawca 
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będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wynikającym z niewystarczającego 

zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

Do rozbiórek przeznaczono: 

− stolarka okienna i drzwiowa 

− wykładzina PCV 

− wylewka gr.5-6cm 

Ściany rozebrać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osób posiadających stosowne 

uprawnienia. Ścianę działową rozbierać przy pomocy lekkiego rusztowania przesuwnego, usuwając od 

góry kolejne warstwy cegieł. 

Wszelkie odpady oraz gruz powstałe z demontażu powinny zostać zagospodarowane zgodnie z 

zasadami i wymogami ochrony środowiska.  Materiały przewidziane do ponownego montażu powinny być 

segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie. 

Prace rozbiórkowe na wysokości prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami zapewniając 

pracownikom zabezpieczenia zgodne z koniecznym do wykonania zakresem prac. 

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie  jakości  robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie wykonanych prac, usunięcia  

gruzu i innych elementów oraz ocenie stanu terenu po wykonanych pracach. 

Elementy, które będą ponownie montowane należy poddać kontroli w zakresie ewentualnych uszkodzeń 

powstałych przy ich demontażu. 

W przypadku uszkodzeń powodujących brak prawidłowego funkcjonowania należy elementy wymienić na 

nowe. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru dla robót rozbiórkowych są: m2, m3, mb, szt., kpl. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy i Rozporządzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10 

 

Normy 

1. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania ramowe. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

 I ODBIORU ROBÓT 

 

ST_B-02 - Stolarka budowlana 

INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN - KOD CPV 45421100-5 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy 

montażu stolarki budowlanej związanych z remontem Sali 036 w budynku Politechniki Warszawskiej. 

 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

• montaż stolarki okiennej i drzwiowej 

1.3. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1 

2. MATERIAŁY 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.  

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 

odpowiednią jakość materiałów.  

Materiałami głównymi są:  

− stolarka okienna i drzwiowa – wymiary i konstrukcja wg projektu. Maksymalne współczynniki 

przenikania dla okien zewnętrznych  U≤1,1[W/m2 K] i dla drzwi zewnętrznych U≤1,3[W/m2 K] 

− pianka poliuretanowa 

− zaprawa cementowo-wapienna, 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.  

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - 

wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 

wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma,  

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami anty korozyjnymi. Okucia nie 

zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową 

przeciwrdzewną. 

Stolarka montowana w przegrodach budowlanych nie może przekraczać granicznych maksymalnych 

wartości współczynnika przenikania Umax (W/m2*K) określonych w w warunkach technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. poz. 1422 z 2015 r.). 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Montaż stolarki budowlanej nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. 

Przy ich montażu należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt do: 

• sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 

• wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania drzwi w ościeżach, 

• transportu technologicznego wyrobów, 
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• wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 

  

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Stolarka budowlana powinna być przewożona środkami transportu przeznaczonymi do tego celu. Za 

sprawne środki transportu i zabezpieczenie materiał odpowiada Wykonawca. Przewożenie stolarki 

budowlanej na miejsce montażu środkiem transportu wyposażonym w odpowiednio przystosowanych 

stojakach, zabezpieczonych pasami. Przewożone środkami transportu elementy powinny być 

zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami 

producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich 

montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 

ościeżnica. W przypadku  występujących  wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni  

ościeży  należy  dokonać odpowiednich napraw i ewentualnie oczyścić powierzchnie. Ościeżnicę 

mocować zgodnie z instrukcją producenta. Ościeżnice okienne należy pewnie zakotwić w otworze 

budynku stosując zalecaną przez producenta ilość i sposób rozmieszczenia kotew mocujących. W 

przypadku okien ze skrzydłami otwieranymi, ościeżnice okienne należy zakotwić w miejscach, gdzie 

występują siły pochodzące z obciążenia skrzydłami zawiasów i łożysk. Kotwy powinny przenosić 

obciążenie wynikające z masy okien, naporu wiatru i przykładanych sił, wynikających z warunków 

eksploatacyjnych okien. W oknach skrzydła należy tak dopasować, aby się szczelnie zamykały, oraz aby 

prawidłowo działały jeszcze przed oszkleniem. Przed oszkleniem należy usunąć wszystkie błędy kształtu, 

wichrowatość, sprawdzić równoległość, prostopadłość. Skrzydła okien rozwieranych i uchylnych powinny 

być zaopatrzone w urządzenia bądź okucia pozwalające na ustawienie skrzydeł otwieranych w 

wymaganym i pożądanym położeniu, umożliwiającym uzyskanie regulowanej wymiany powietrza w 

pomieszczeniu, z zapewnieniem bezpiecznego użytkowania, czyszczenia okien i ich naprawy.  

Wykonawca powinien uzyskać od dostawcy okien wytyczne i instrukcje do montażu, które należy 

traktować na równi z Warunkami Wykonania i Odbioru. Ma to bardzo istotne znaczenie dla uzyskania 

długiego okresu gwarancji. Zaleca się do montażu okien wykorzystać ekipy montażowe wskazane przez 

Producenta. 

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 

świadectwem ITB. 

Przy drzwiach i oknach wewnętrznych szczeliny należy przykryć listwą. 

Przed  trwałym  zamocowaniem  należy  sprawdzić  ustawienie  ościeżnic  w  pionie i  poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości, nie więcej niż 3 

mm.   

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

• 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

• 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

• 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ocena jakości powinna obejmować: 

− kontrolę przygotowania ościeży i nadproży , 

− sprawdzenie zgodności wymiarów, 

− sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

− sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
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− sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest m2 stolarki wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy i Rozporządzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10 

 

Normy 

1. PN-EN 13501-1:2008 Kasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. 

2. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

3. PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków powietrznych. 

4. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 

budowlanych – Wymagania. 

5. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła - Metoda obliczania 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

 I ODBIORU ROBÓT 

 

ST_B-03 - Roboty tynkarskie 

TYNKOWANIE - KOD CPV 45410000-4 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

tynkarskich związanych z remontem sali 036 w budynku Politechniki Warszawskiej. 

 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

• wykonanie tynków cementowo-wapiennych, 

• wykonanie tynków gipsowych, 

• gładzie gipsowe - szpachlowanie 

1.3. Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1 

 

2. MATERIAŁY 

Główne materiały występujące przy pracach tynkarskich:  

• do przygotowywania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Materiały budowlane. Woda zarobowa". Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną, 

• wapno suchogaszone (hydratyzowane), 

• piasek wchodzący w skład każdej zaprawy powinien być kwarcowy lub ze skał twardych, czysty 

bez iłu, gliny i ziemi roślinnej.  

• gips. 

Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych: 

• przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

• zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

• do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy PN-EN 197-1:2002. 

Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 

25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 

chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

• do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone 

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

• skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/tynkowanie-7097
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• materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 

aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów 

opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 

atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

• wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. 

• Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej 

podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Przed przystąpieniem do wykonywania tynków stosować należy również emulsje – impregnaty 

przeznaczone do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych 

i osłabionych podłoży, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i 

gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych. Emulsja powinna być 

doskonałym środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem tynku, posadzki, podkładu 

podłogowego, gładzi szpachlowej, itp. Emulsja powinna być impregnatem produkowanym jako gotowa do 

użycia wodna dyspersja najwyższej jakości żywicy akrylowej. Emulsja powinna wnikać silnie w głąb 

podłoża, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej powierzchni. 

Emulsja winna regulować proces chłonności podłoża i zapobiegać odciąganiu nadmiernej ilości wody 

z wykonywanych na nim warstw, np. gładzi szpachlowych.  

Emulsja powinna poprawiać warunki wiązania zapraw i przyczyniać się do osiągnięcia przez nie 

zakładanych parametrów technicznych, w tym przyczepności. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Wykonawca przystępujący do prac tynkarskich powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:  

• do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane, 

urządzenia do skuwania, frezowania, śrutowania i do szlifowania powierzchni betonowych, 

• do przygotowania zapraw – mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadło na 

wolnoobrotowej wiertarce  

• do nakładania zapraw – agregat tynkarski, sprężarka, pompa, końcówka natryskowa. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 

suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 

zabezpieczone przed zawilgoceniem; 

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych; 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie 

tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przygotowanie podłoża pod tynki 

Powierzchnie pod tynki powinny zapewniać dobrą przyczepność zaprawy do podłoża, być trwałe, 

sztywne i nie zmieniać wymiarów (np. przez ugięcie). Powinny być równe, aby uniknąć zbytecznego 

pogrubienia tynku. Miejsca, w których istniejące tynki są słabe, odparzone i nierówne należy zbić i 

odpowiednio przygotować pod naprawę. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać 

na głębokość 10 – 15 mm od lica muru lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą 

przyczepność tynku do podłoża. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu 



22 

 

szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 

przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą 

powierzchnię muru należy zwilżyć wodą.  

Przygotowanie zapraw 

Przygotowanie zapraw do robót tynkowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie, w takiej ilości 

by zaprawa mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. Zaprawa gipsowa powinna 

być zużyta zaraz po zarobieniu wodą. Zaprawa powinna być łatwa do przygotowania, to jest dostatecznie 

urabialna. Do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna 

odpowiadać wymaganiom podanym części dot. materiałów. 

Zaprawa gipsowo – wapienna 

Do odmierzonej ilości wody w mieszarce należy dodawać piasek i wapno mieszając każdy z dodawanych 

składników po 1 minucie od chwili wrzucenia go do mieszarki, a następnie należy dodać gips i całość 

mieszać do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Mieszanie w mieszarce do chwili załadowania do 

mieszarki ostatniego składnika nie powinno trwać krócej niż 2 minuty. Mieszanie mechaniczne nie 

powinno trwać dłużej niż 5 minut. Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od 

przeznaczenia. Sposób dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny być zgodne z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót oraz świadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w 

budownictwie. 

Tynki cementowo wapienne 

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 

standardowy. 

Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 

wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Układanie tynków  

Układanie tynków składa się z następujących faz: 

a) wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)  

b) wykonanie narzutu  

c) wykonanie gładzi, czyli ostatniej warstwy tynku  

d) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku. 

Tynkowanie mechaniczne 

Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym i przygotowanym 

podłożu jest następująca: 

1) wyznaczenie lica powierzchni tynku,  

2) mechaniczne wykonanie obrzutki,  

3) mechaniczne wykonanie narzutów,  

4) mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem,  

5) ręczne wykańczanie tynków, tj. wykonanie ościeży, gzymsów, wyskoków itp. 

Technologia tynkowania mechanicznego  

Nie należy stosować wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotności względnej większej 

niż 70%. Kolejność czynności przy wykonywaniu wypraw powinna być następująca:  

1) narzut zaprawy za pomocą końcówki tynkarskiej agregatu,  

2) ściągnięcie i wyrównanie narzutu z grubsza za pomocą aluminiowych łat,  

3) wyrównanie powierzchni wyprawy z równoczesnym cyklinowaniem za pomocą pac – cykliniarek  

4) ostateczne wyrównanie powierzchni pacami elastycznymi. 

Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego należy stosować agregaty tynkarskie z 

pompami ślimakowymi, dostosowane do tłoczenia zapraw o konsystencji gęstoplastycznej zawierającej 

miękki wypełniacz. Sposób dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny być zgodne z warunkami 
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technicznymi wykonania i odbioru robót oraz świadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w 

budownictwie. 

Organizacja robót tynkowych 

Do wykonywania tynków wewnętrznych można w zasadzie przystąpić dopiero po:  

a) wykonaniu ścianek działowych,  

b) obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona być należycie zabezpieczona,  

c) założeniu rurowań do elektrycznej instalacji podtynkowej,  

d) zamurowaniu bruzd do przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, c.o., itp.  

Średnia dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna wynosić co najmniej + 

5°C, a najniższa temperatura 0°C. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie roboty 

przygotowawcze. 

 

Warunki BHP przy tynkowaniu mechanicznym 

Operatorzy obsługujący końcówki tynkarskie oraz pozostali członkowie zespołu podczas pracy powinni 

być zaopatrzeni w okulary ochronne i rękawice. Po zainstalowaniu agregatu tynkarskiego należy 

przeprowadzić próbę wodną całego urządzenia w ciągu kilkunastu minut pod ciśnieniem 1,0 lub 1,5 MPa 

w zależności od rodzaju pomp. Z wyników prób należy sporządzić protokół, który stanowi załącznik do 

raportu pracy agregatu. Wyłącznik powinien być zawsze zakryty obudową, a podłączenie silnika do sieci 

elektrycznej należy wykonywać przy udziale elektryka budowy. Praca silnika bez uziemienia jest 

niedozwolona.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących 

przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, 

potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej 

specyfikacji technicznej robót tynkowych. 

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 

a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby 

pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 

b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 

c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 

d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę 

zwilżania, 

f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 

g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 

h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 

Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich wykonania 

z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 

• zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz 

z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowości przygotowania podłoża, 

• prawidłowości wykonania tynków zwykłych. 
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Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości 

ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do 

spodu stropu nad pomieszczeniem. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 

surowych na płaszczyznę poziomą. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy i Rozporządzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10 

 

Normy 

1. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

2. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania ramowe. 

3. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

4. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

5. PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

6. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 

7. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

8. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

9. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, 

kontrola zgodności i ocena zgodności. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

 I ODBIORU ROBÓT 

 

 

ST_B-04 - Sufity podwieszane 

INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH - KOD CPV 45421146-9 

 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dot. 

wykończenia sufitów z płyt gipsowo-kartonowych związanych z remontem sali 036 w budynku 

Politechniki Warszawskiej 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót przy: 

• wykonaniu sufitów z płyt G-K 

1.3. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1 

2. MATERIAŁY 

Materiały potrzebne do wykonania robót w powyższym zakresie: 

• Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm  

• Profile stalowe zimnogięte  

• Do wykonania  rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z 

blachy stalowej, ocynkowanej. Powinny  one być  powierzchniowo  zabezpieczone  przed  korozją  

powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo)  

• Niezbędne kształtowniki:  

−  Kształtowniki profilowane U  

−  Kształtowniki profilowane C  

• Akcesoria stalowe służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:   

−  łączniki wzdłużne,  

−  uchwyty bezpośrednie długie,  

−  uchwyty bezpośrednie krótkie,  

−  kołki rozporowe plastikowe, metalowe,  

−  kołki szybkiego montażu,  

−  kołki wstrzeliwane. 

Wszystkie  akcesoria  powinny  być  wykonane  ze  stali  ocynkowanej  wg  wymagań  jak  dla 

kształtowników stalowych.  

• Inne akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:  

−  taśmy  spoinowe:  z  włókna  szklanego,  samoprzylepna  z  włókna  szklanego,  perforowana 

papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych 

i obwodowych,  

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-sufitow-podwieszanych-7114
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−  uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 mm – 

do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 

• Do  mocowania  płyt  gipsowo-kartonowych  stosuje  się  gotowe  kleje  gipsowe.   

• Do  mocowania  płyt  gipsowo-kartonowych  do  kształtowników  nośnych,  łączenia  kształtowników 

między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane wkręty stalowe i 

blachowkręty samowiercące 

• Do  wykonywania  połączeń  między  płytami  gipsowo-kartonowymi  oraz  spoin  narożnych  

i obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. 

Do końcowego  szpachlowania  płyt  powinna  być  stosowana  masa  szpachlowa  przeznaczona  

do szpachlowania  powierzchniowego. 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Sprzęt niezbędny do wykonania prac w w/w zakresie: 

• noże - do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi 

płyty 

• pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych 

• sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej: Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów 

pozwalający na montaż zawiesi do elektów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie 

z zaleceniami producentów) 

• narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów 

• narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego: Nożyce do 

blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne), podesty robocze (w zależności od wysokości 

podwieszenia) 

• narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej (w zależności od wielkości i stopnia 

komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe), linki murarskie. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy,  

uszkodzeniem  mechanicznym  zawilgoceniem  i  zniszczeniem,  a  określony  w  instrukcji producenta 

i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.  

Rozładunek płyt GK powinien odbywać się w sposób zmechanizowany  przy  pomocy  wózka  widłowego  

o  udźwigu  min.  200kg  lub  żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.  

Składowanie  materiałów  powinno  odbywać  się  w  pomieszczeniach  zamkniętych  i suchych,  na  

poziomym i mocnym podkładzie.  

Płyty  kartonowo-gipsowe  powinny  być  pakowane  w  formie  pakietów,  układanych  poziomo  na 

podkładach dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. Każdy z  pakietów jest spięty taśmą 

stalową. Wysokość składowania do pięciu pakietów jednakowej długości, jeden na drugim. 

Elementy kabin powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 

i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 

polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

− nazwę i adres producenta, 

− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

− datę produkcji i nr partii, 

− wymiary, 

− liczbę sztuk w pakiecie, 

− numer aprobaty technicznej, 

− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
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− znak budowlany. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  systemów  suchej  zabudowy  powinny  być  zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  

Przed przystąpieniem do prac  montażowych  pomieszczenia  powinny  być  oczyszczone  z  gruzu  

i odpadów. 

Konstrukcje z płyt gipsowo-kartonowych 

Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy 

zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych „CD” 

oraz przyściennych „UD”. Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości 

pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego. Ruszt jest podwieszany do konstrukcji 

stropu przy pomocy wieszaków, gdy chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje użycie 

pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych - gdy chodzi o sufit 

mocowany bezpośrednio do podłoża. Konstrukcje rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie 

dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie 

rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych 

do stropów. W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników 

krzyżowych. W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między 

półkami profili „UD” mocowanych do ścian. 

Ostatnim etapem jest montaż płyt gipsowo kartonowych. 

Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie  

Okładziny  z  płyt  gipsowo-kartonowych  należy  wykonywać  w  temperaturze  nie  niższej  niż  +5oC pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieści się 

w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów :  

−  przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą,  

−  z  użyciem  ściennych  profili  „U”  o  szer.  60  mm,  umocowanych  do  podłoża  uchwytami  

ażurowymi.  

Odległości pomiędzy listwami rusztu są  uzależnione od grubości stosowanej na okładziny płyty.  

−  dla płyt o gr. 12,5 mm – 600 mm   

Płyty montuje się ustawiając je pionowo.  

Celem  polepszenia  własności  cieplnych  i  akustycznych  przegrody,  w  przestrzeń  między  łatami 

wkłada się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany 

(grubość  wełny  i  ewentualna  pustka  powietrzna).  Można  to  osiągnąć  przy  pomocy strzemion 

(łączników) dystansowych.  

Elementami  łączącymi  kształtowniki  konstrukcji  rusztu  z  podłożem  (ze  ścianą  lub  stropem)  są 

strzemiona blaszane typu montowane przez podkładkę elastyczną..  

Tego  typu  połączenie  rusztu  z  podłożem,  jest  połączeniem  elastycznym,  co  przyczynia  się  do 

tłumienia  wszelkiego  rodzaju  dźwięków  przenoszonych  przez  przegrodę.  Właściwość  ta  może 

zostać  jeszcze  podwyższona  przez  położenie  pod  strzemiona  podkładek  z  taśmy  tłumiącej.  

Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej.  

Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną 

mineralną a płytą gipsowo-kartonową.  

Tyczenie rozmieszczenia płyt  

−  styki  krawędzi  podłużnych  powinny  być  prostopadłe  do  płaszczyzny  ściany  z  oknem  

(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia)  
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−  przy  wyborze  podłużnego  mocowania  płyt  do  elementów  nośnych  rusztu  konieczne  jest,  aby 

styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  

−  przy  wyborze  poprzecznego  mocowania  płyt  w  stosunku  do  elementów  nośnych  rusztu  

konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, ponieważ  rzadko  się  

zdarza,  aby  w  jednym  rzędzie  mogła  być  mocowana  pełna  ilość  płyt, należy je tak rozmieścić, aby 

na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy długości płyty,  

−  styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie 

o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,  

−  jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to  

drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając  

ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.   

Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego  wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni rodzaj  

kotwienia  rusztu.  Wszystkie  stosowane  metody  kotwienia:  kołkami  rozporowymi plastikowymi,  

metalowymi,  kołkami  wstrzeliwanymi  muszą  spełniać  warunek  posiadania zabezpieczenia  

antykorozyjnego.  Gęstość  kotwienia  pionowych  elementów rusztu  nie  powinna przekraczać 100 cm, 

a kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm.  

Mocowanie płyt gipsowo kartonowych do rusztu 

Na  okładziny  ścienne  stosuje  się  płyty  gipsowo-kartonowe  zwykłe  o  grubości  12,5  mm.  Jeśli 

wymagają  tego  warunki  ogniowe,  na  okładzinę  stosuje  się  płyty  o  podwyższonej  wytrzymałości 

ogniowej o grubości 12,5 mm.  Płyty  gipsowo-kartonowe  mogą  być  mocowane  do  elementów 

nośnych w dwojaki sposób:  

−  mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu,  

−  mocowanie  podłużne  wzdłuż  elementów  nośnych  rusztu  płyt,  ułożonych  równolegle  do  nich 

dłuższymi krawędziami.  

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami.  

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych  

Profile  rozmieszcza  się  nie  więcej  niż  co  60  cm.  Rozmieszczenie  pierwotne  profili  (wstępne) 

podlega  korekcie  na  etapie  przykręcania  płyt,  tzn.  rozstawiania  profili  do  płyt.  Po  ułożeniu 

przewodów instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub akustyczną. Pokrycie  ściany  należy  

rozpocząć  od  przykręcenie  płyty  o  szerokości  120  cm.  Odstęp  pomiędzy  

wkrętami  powinien  wynosić  20  cm.  Przy  pokryciu  dwuwarstwowym  pierwsza  warstwa  płyt  

mocowana jest co 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być podniesione o ok. 10 mm.  

U góry  powinna  być  pozostawiona  szczelina  5  mm  dla  zapewnienia  kompensacji  drgań  i  ugięć 

stropów.  Szczelinę  wypełnia  się  kitem  elastycznym  na  etapie  szpachlowania  spoin.  Spoiny  

w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.   

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich  

wkrętów wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia  

płyty o szerokości 60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej strony ściany  

uzyskuje  się  ostateczną  stabilność.  Przy  wysokości  ściany  większej  od  wysokości  płyty 

sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze 

niż 30 cm.  

Szpachlowanie spoin  

Krawędzie  płyt  gipsowo-kartonowych  wykonane  są  z  fazowaniem  umożliwiającym  zbrojenie 

połączenia  sąsiednich  płyt.  Zbrojenie  wykonuje  się  taśmą  papierową  lub  z włókna  szklanego  

w trzech  cyklach:  wypełnienie  spoin  masą  szpachlową  i  wciśnięcie  taśmy  zbrojącej.  Po  związaniu 

pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę  

nałożenie  masy  szpachlowej  nawierzchniowej,  stanowiącej  podkład  pod  farbę.  Przy zbrojeniu  taśmą  

samoprzylepną  stosowane  są  dwa  cykle  tj.  naklejenie  taśmy  i  jednokrotne wypełnienie spoin masą 

szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową.  
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Szpachlowanie  przycinanych  krawędzi  płyt  poprzedzone  jest  poszerzeniem  spoiny  za  pomocą 

struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia 

i szpachlowania.  Różnica  polega  na  wykonaniu  warstwy  nawierzchniowej,  którą  wykonuje  się  na 

szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac 

budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 

Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.   

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 

o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 

badań doraźnych.  

Badania w czasie wykonywania robót w  szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:  

−  narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  

−  wymiary (zgodnie z tolerancją),  

−  wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych,  

−  obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,  

−  występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.  

Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być 

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej obudowy ściany, sufitu podwieszanego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy i Rozporządzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10 

Normy 

1. PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

2. PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

3. PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 

4. PN-B-79405:1997/Ap1:1999  Płyty gipsowo-kartonowe 

5. PN-78/H-93461.26 Kształtowniki  stalowe  gięte  na  zimno  otwarte  określonego  przeznaczenia. 

Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych 

6. PN-78/H-93461.27 Kształtowniki  stalowe  gięte  na  zimno  otwarte  określonego  przeznaczenia. 

Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych 

7. PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły 

do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

8. PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły 

do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy. 

9. PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych. 

10. PN-EN 1906:2003  Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i 

metody badań. 

11. PN-EN 1670:2000  Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań  
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12. PN-EN 1935:2003  Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań 

13. PN-91/M-82054.19  Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości. 

14. PN-91/M-82054.19  Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości. 

15. PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 

odpornych na korozję. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

 I ODBIORU ROBÓT 

 

ST_B-05 - Roboty malarskie 

ROBOTY MALARSKIE - KOD CPV 45442100-8 

 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

malarskich związanych z remontem sali 036 w budynku Politechniki Warszawskiej. 

 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

• roboty malarskie 

1.3. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1 

2. MATERIAŁY 

Do malowania ścian i sufitów stosować farby akrylowe. Kolor według wytycznych Zamawiającego. 

Rozcieńczanie tego rodzaju farb  za pomocą wody.  

Farby powinny być pakowane w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe i przechowywane w temperaturze 

min. +5°C. 

Środki gruntujące: zalecane przez producenta zastosowanych farb. 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

− środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

− kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej, 

• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 

(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 

wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

• niebezpieczne wyroby malarskie i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy 

o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z 

późn. zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki 

substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. 

zmianami), 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-malarskie-7144
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• opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w 

rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 

substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. 

zmianami), 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 

malarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 

przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 

protokołem przyjęcia materiałów. 

W miejscach gdzie występują uszkodzenia tynków wewnętrznych stosować preparaty grzybobójcze oraz 

tynki renowacyjne zgodnie z wytycznymi w projekcie. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Roboty malarskie można wykonywać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych.  

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 

transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 

zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie 

ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 

zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 

wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. 

W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. 

Po zakończeniu malowania  można  dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni 

nie może ona spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 

przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

− całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem  montażu  armatury  i urządzeń 

sanitarnych), 

− całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

− całkowitym ułożeniu posadzek, 

− usunięciu usterek na stropach i ścianach, 

− wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  

− całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farby. 

Podłoża  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być  naprawione  przez wypełnienie 

ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. 

Przy  malowaniu  farbami  emulsyjnymi  do  gruntowania  stosować odpowiednie preparaty. 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących 

i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, 

bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

Elementy  budynku,  które  w  czasie  robót  malarskich  mogą  ulec  uszkodzeniu  lub  zanieczyszczeniu,  

należy zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać określonym normom. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

− czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich terminy przydatności 

do użycia podane na opakowaniach, 

− wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 

w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

W przypadku farb ciekłych niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

− skoagulowane spoiwo, 

− nieroztarte pigmenty, 

− grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

− kożuch, 

− ślady pleśni, 

− trwały, nie dający się wymieszać osad, 

− nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

− obce wtrącenia, 

− zapach gnilny. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

− sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

− sprawdzenie wsiąkliwości, 

− sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

− sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonać  przez  oględziny  zewnętrzne. 

Sprawdzenie  wsiąkliwości  należy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni  przewidzianej  pod 

malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niż po 3 s. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: dla farb 

emulsyjnych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od + 5°C i przy wilgotności powietrza 

mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem. 

Jeśli  badania  dadzą  wynik  pozytywny,  to  roboty  malarskie  należy  uznać  za  wykonane  prawidłowo. 

Gdy  którekolwiek  z  badań  dało  wynik  ujemny,  należy  usunąć  wykonane  powłoki  częściowo  lub 

całkowicie i wykonać je powtórnie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru dla robót malarskich jest m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy i Rozporządzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10 

 

Normy 

1. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

2. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania ramowe. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

 I ODBIORU ROBÓT 

 

ST_B-06 - Wykończenia podłóg 

POKRYWANIE PODŁÓG- KOD CPV 45430000-0 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dot. 

wykończenia posadzek związanych z remontem sali 036 w budynku Politechniki Warszawskiej. 

 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 

wykonaniu następujących prac:  

• wykończenia podłóg 

1.3. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1 

2. MATERIAŁY 

Materiały: 

− wykończenie podłóg – wykładzina dywanowa w panelach 50x50 cm (parametry zgodne z 

projektem), 

− materiały pomocnicze, 

− roztwór do gruntowania,   

− wylewka samopoziomująca. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji projektowej 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

ogólnej. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych. 

Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

Wybór koloru i rodzaju zastosowanych materiałów w tym zakresie wymaga akceptacji Projektanta lub 

Inwestora. 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę 

odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana 

wodociągowa woda pitna. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Do wykonywania robót posadzkowych należy stosować: 

− szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

− szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

− narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia wykładzin, 
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− pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 

− mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących, 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Dostawa materiałów workowanych na teren wykonywania robót budowlanych odbędzie się samochodem 

dostawczym, we wnętrzach obiektu należy zastosować transport ręczny. 

Przechowywać w suchym pomieszczeniu na drewnianej palecie w szczelnie zamkniętych workach, 

chronić przed wilgocią.  

Uszkodzone worki przesypać i wyrobić w pierwszej kolejności. 

Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie 

tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 

Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. Należy chronić przed przemarznięciem, 

przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 

Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić 

w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po 

środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje 

mogące zmienić skład chemiczny wody. 

Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Ułożenie i zabezpieczenie ładunku powinno 

być zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi transportu samochodowego. Rolki przechowywać 

w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych 

i opadów atmosferycznych. Materiał izolować od podłoża składając je np. na podestach. 

Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się po 

wcześniej wykonanych posadzkach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być zakończone: 

− wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, 

− wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 

Roboty posadzkowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5 0C i temperatura ta powinna 

utrzymywać się w ciągu całej doby. 

Wykonane posadzki należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić przed nasłonecznieniem i 

przewiewem. 

Podłoża pod posadzki mogą stanowić podkłady cementowe – wylewki samopoziomujące zgodnie z 

dokumentacją projektową.  

Posadzki z wykładzin  

Wszystkie wykładziny należy układać ściśle wg zaleceń wybranego producenta wykładzin.  

Do montażu należy stosować wyłącznie materiały wskazane przez wybranego producenta wykładziny. 

Wszystkie połączenia wykładzin winylowych muszą być spawane w sposób ciągły, nie pozostawiający 

przerw. 

Klejenie wykładzin do podłoża należy wykonać w sposób opisany w instrukcji montażu producenta 

wykładzin z zastosowaniem materiałów gruntujących, klejących i spawających opisanych w instrukcji. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek z płytek badaniom powinny 

podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót. 

Wszystkie materiały – panele wykładziny, kompozycje klejące, specjalne masy do szpachlowania jak 

również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych 

oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
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Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 

posadzkowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

− sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

− sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach 

i kierunkach 2-metrową łatę, 

− sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary 

równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 

dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 

− sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek z dokumentacją 

projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość ich wykonania ma wpływ na 

prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 

wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonanych posadzek a w szczególności: 

− zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 

w dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− prawidłowości przygotowania podłoży, 

− jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin, 

− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji. 

Prawidłowo wykonana posadzka z wykładziny powinna spełniać następujące wymagania: 

− cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem, 

− listwy przypodłogowe na całej długości odcinków winny przykrywać krawędź uciętej wykładziny, 

− listwy progowe powinny przykrywać na całej długości połączenie rożnych rodzajów posadzek, 

− elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 

producenta. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru przy robotach posadzkowych jest m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

 

Posadzki z wykładzin 

→ Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny i jednolitość barwy i wzoru, 

związanie posadzki z podkładem, prawidłowość wykonania styków, wykończenie posadzki. 

→ Na powierzchni posadzki nie mogą odznaczać się nierówności podkładu oraz nie mogą 

występować plamy i uszkodzenia mechaniczne 

→ Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma,  

→ Prześwit między łatą przyłożoną w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosić nie więcej niż 2 

mm 

→ Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej na całej długości i 

szerokości posadzki nie może być większe niż 3 mm. 

→ Płytki wykładziny powinny być ułożone szczelnie.  
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→ Spoiny powinny tworzyć linie proste na całej długości i szerokości pomieszczenia 

→ Dopuszczalne odchylenie prostoliniowości spoin nie może wynosić więcej niż 1 mm na 1 m i 5 

mm na całej długości pomieszczenia. 

→ Posadzki powinny być wykończone przyściennymi listwami podłogowymi 

→ Listwy muszą całkowicie przylegać do podłoża (ściany i powierzchni posadzki) i być trwale z nim 

związane. 

Posadzki powinny być dokładnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczeń i zabezpieczone na 

czas dalszych robót do odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy i Rozporządzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10 

Normy 

1. PN-EN ISO 24341:2012: Elastyczne i włókiennicze pokrycia podłogowe - Wyznaczanie długości, 

szerokości i prostoliniowości arkusza (oryg.) 

2. PN-EN ISO 24342:2012: Elastyczne i włókiennicze pokrycia podłogowe - Wyznaczanie długości, 

prostoliniowości i prostokątności boków płytek (oryg.) 

3. PN-EN ISO 24346:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie grubości całkowitej (oryg.) 

4. PN-EN ISO 24340:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie grubości warstw (oryg.) 

5. PN-EN ISO 23997:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie masy powierzchniowej 

(oryg.) 

6. PN-EN 13892-7:2004: Metody badania materiałów na podkłady podłogowe - Część 7: Oznaczanie 

odporności na ścieranie materiałów podkładów podłogowych pokrytych wykładziną podłogową pod 

naciskiem toczącego się koła 

7. PN-EN 13415:2010: Badanie klejów do wykładzin podłogowych - Wyznaczanie rezystancji 

elektrycznej błon klejowych i kompozytów (oryg.) 

 


