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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. Część ogólna 
 
1.1. Nazwa zamówienia: 
           PRZEDSZKOLE  I ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W NIEBYLCU 
           POŁOŻONE NA DZIAŁKACH 33/1, 33/2, 34/11 OBR. NIEBYLEC                                                                                              
                   
1.2. Inwestor :    GMINA  NIEBYLEC 
                                 NIEBYLEC  170 , 38-114  NIEBYLEC   
 
2. Przedmiot i zakres robót budowlanych: 

Przedmiotem Inwestycji jest budowa przedszkola   i żłobka   wraz z infrastrukturą 
techniczną  i   drogową    na terenie działek. Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 
ewid. dz.  nr  33/2, 33/1, 34/11 położonej w miejscowości  Niebylec . 

         
2.1. ROBOTY  ZEWNĘTRZNE  - 
2.1.1. Roboty przygotowawcze i pomiarowe 

– roboty pomiarowe przy powierzchniowych  robotach ziemnych 
2.1.2. Roboty ziemne   

– wykonanie  koryta pod nowe chodniki, place i miejsca postojowe 
– wykonanie wykopów pod  fundamenty, zbiorniki 
– wykonanie wykopów pod  oświetlenie i infrastrukturę 
– podsypka piaskowa pod  roboty nawierzchniowe 

2.1.3.  roboty   sanitarne   zewnętrzne 
– przyłącz  wody  ze  studni  i  do  zbiornika   pożarowego, 
– przyłącz kanalizacji   sanitarnej  - na terenie działki  wraz  z  separatorem tłuszczu 

zintegrowanym  z osadnikiem 
– przyłącz kanalizacji  deszczowej  z urządzeniami w tym zbiorniki  -  retencyjne  na 

wody  deszczowe i  wody  pożarowe . 
2.1.4.   roboty  drogowe  

– chodniki ( nawierzchnia z kostki brukowej  gr 6  cm  )  , drogi   wewnętrzne 
dojazdowe, miejsca postojowe   ( nawierzchnia  z  betonu asfaltowego  )  plac  
manewrowy  ( nawierzchnia  sportowa typu tartan    )    

                   - 
2.2.   ROBOTY   BUDOWLANE   - Budynek   przedszkola  i   żłobka : 
2.2.1  Roboty   betonowe i  żelbetowe : 

– ławy fundamentowe żelbetowe wylewane zabezpieczone izolacją 2x  masa 
dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa 

– nadproża , słupy, trzpienie, wieńce, stropy, belki żelbetowe 
2.2.2. Roboty murowe 

– Ściany  zewnętrzne  – Beton komórkowy – 24,0 cm 
– Ściany  wewnętrzne nośne  – beton komórkowy – 24,0 cm                                                    
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  2.2.3.Tynki i okładziny wewnętrzne 
– Tynki cementowo-wapienne, 
– Sufity podwieszane z płyt gk, 
– Okładziny z płytek gres 

  2.2.4 Izolacje 
– Izolacje przeciwwilgociowe, 
– Izolacje termiczne 

  2.2.5 Roboty malarskie 
– Malowanie ścian i stropów 

  2.2.6  Posadzki 
– Podkłady z kruszyw, 
– Podkłady betonowe, 
– Posadzki z wykładzin 
– Roboty wykończeniowe 

 2.2.7 Stolarka 
– Drzwi płytowe, 
– Okna PCV 

2.2.8 Ślusarka 
– Okna aluminiowe, 
– Drzwi aluminiiowe 

2.2.9 . Dach - Konstrukcja  dachu : 
– Dach o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej nad częścią budynku zgodnie ze 

schematem konstrukcyjnym więźby dachowej. 
– Stropodach w formie płyty żelbetowej grubości 20 cm zbrojony zgodnie z rysunkiem 

konstrukcyjnym. Beton klasy C20/25 Stal AIIIN. 
 2.2.10 Dach  roboty  pokrywcze 
2.2.11 Instalacje  sanitarne 

a) instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej (zbiornik 
hydroforowy 800l, instalacja wody zimnej, ciepłej – 2 zasobniki  o pojemności 500 l ) 
i cyrkulacji ,  ciepłej , projektowana instalacja hydrantowa z 3 hydrantami HP25 
Ścieki sanitarne odprowadzane do sieci kanalizacyjnej . Przyłącz  wody  ze  studni – 
wg  odrębnego opracowania , 

b) instalacja centralnego ogrzewania, wentylacja i klimatyzacja: 
– źródłem ciepła kaskada 3 kotłów gazowych kondensacyjnych o mocy 240kW (3 x 

80kW) 
– wentylacja w budynku mechaniczna kanałowa: dwie centrale nawiewno-wywiewne 

z odzyskiem ciepła, dwie centrale nawiewne bez odzysku ciepła, wentylatory 
wyciągowe odprowadzające powietrze zużyte z pomieszczeń sanitarnych i 
kuchennych 

– projektowane klimatyzatory multisplit 
c) instalacja gazowa: 
– projektowana jest instalacja gazowa do zasilania kotłów gazowych c.o. i urządzeń 

kuchennych, zasilanie instalacji z sieci gazowej średniego ciśnienia 
 2.2.12 Instalacje elektryczne 

– instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego 
– instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia 
– instalacja gniazd dedykowanych 
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– instalacja połączeń wyrównawczych 
– instalacja przeciwprzepięciowa 
– instalacja ochrony od porażeń 
– instalacja telefoniczna i strukturalna 

 
3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 

a. prace towarzyszące - nie przewiduje się. 
b. roboty tymczasowe - nie przewiduje się. 

 
4. Informacja o terenie budowy : 
 
 4.1. Określenia podstawowe 

– Zamawiający / Inwestor - Gmina  Niebylec , Niebylec  140  , 38 -114 Niebylec  
–  Wykonawca / Wykonawca robót budowlanych - zwycięzca przetargu na wykonanie 

robót budowlanych. 
– obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: 

� budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
� budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, 
– obiekt małej architektury; 
– budynek- należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach; 

– roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

– remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, 
a nie stanowiących bieżącej konserwacji; 

– teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

– dokumentacja budowy- należy przez to rozumieć protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, książkę 
obmiarów; 

– dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót; 

– aprobata techniczna- należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie; 

– wyrób budowlany- należy przez to rozumieć w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 

– dziennik budowy- należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót; 

– kierownik budowy (robót) - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez 
Wykonawcę robót, upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego 
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imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za 
prowadzone roboty budowlane; 

– rejestr obmiarów- należy przez to rozumieć- akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych 
załączników.. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru budowlanego; 

– materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie ze 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru; 

– odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych; 

– polecenie Inspektora nadzoru- należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 

– rekultywacja- należy przez to rozumieć ustalenie podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych; 

– ustalenia techniczne- należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych; 

–  istotne wymagania- oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie spełniać mają roboty 
budowlane; 

– normy europejskie- oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z 
ogólnymi zasadami działania tych organizacji; 

– przedmiar robót- to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym ich opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

– urządzenie budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 
jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki; 

– budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 

– inspektor nadzoru inwestorskiego - należy przez to rozumieć osobę posiadającą 
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia 
budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad realizacją inwestycji. Reprezentuje on interesy 
inwestora -Zamawiającego i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 
robót, bierze udział w odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i 
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odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu; 

– obmiar robót - należy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych, 
dokonany w celu weryfikacji ich ilości 

 
 4.2.  Organizacji robót budowlanych 

- teren budowy stanowi własność Gminy Niebylec  , jest zabudowany. 
-  Brak  zabudowy na terenie działki   na której jest realizowana   budowa. 
-  Działka posiada dostęp komunikacyjny i pieszy poprzez zjazd publiczny z drogi 

publicznej. 
 
 4.3. Dokumenty budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy 
wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentów, 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie lub uszkodzenie w stopniu 
uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
 

 4.4. Kierownik Budowy 
Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy oraz 
kierowników robót posiadającego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. 
Zakres praw i obowiązków Kierownika Budowy należy przyjąć wg ustawy „Prawo 
budowlane" z dnia 03.08.2020 r. ( Dz.u.z2020 r. ,poz.1333 oraz przepisów 
powiązanych. 
 

  4.5. Koordynacja prac z podwykonawcami 
Poszczególni wykonawcy zapoznają się ze swoimi zakresami robót. Podwykonawcy 
przedkładają swoje uwagi, notatki i obliczenia Wykonawcy Robót Budowlanych. 
Wykonawca  Robót Budowlanych  przekazuje  ww. dokumenty    każdemu z 
zainteresowanych podwykonawców. 
Wykonawca Robót Budowlanych winien przekazać wszystkie elementy niezbędne do 
kontynuacji prac przez podwykonawcę. Procedury i niejasności dotyczące procesu 
budowy wyjaśnia Inspektor z ramienia Inwestora wszystkim podwykonawcom. 
Wykonawca powinien zapewnić pomoc w czynnościach manipulacyjnych i transporcie 
wewnętrznym oraz w interpretacji poszczególnych zadań. W przypadku uchybień ze 
strony wykonawców należy poinformować Inwestora. 
Należy informować Inwestora o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadań. 

  
4.6. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy 
4.6.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

4.6.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy, wraz ze znajdującymi 
się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi stałymi punktami 
osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska 
przyrodniczego i kulturowego, w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia 
Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
Wykonawca odpowiada za znajdujące się na Terenie Budowy wyroby budowlane we 
własnym zakresie. 
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnić: 
-zabezpieczenia elementów przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem, -
zabezpieczenia i konserwację przewodów, sieci, 
-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunków przechowywania 
wyrobów budowlanych 
-zabezpieczenie wymaganych warunków wiązania dla betonów fundamentu, podłoży, 
podkładów i posadzek. 

4.6.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 
– Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca jest zobowiązany spełnić następujące warunki: 
– Urządzenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania prac i 

wykorzystania wspólnych instalacji będzie ustalane wspólnie z Inwestorem i 
Użytkownikiem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków 
bezpieczeństwa dla poruszania się po terenie działki oraz poza nią zarówno dla 
uczestników procesu budowlanego jak i dla osób postronnych. 
Wykonawca    Robót    budowlanych    sporządza    plan    zagospodarowania    placu    
budowy z uwzględnieniem: 

– rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy, 
– instalacji placu budowy: pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, warunków BHP, 

ogrodzenia, oświetlenia, pojemników na odpady, usuwanie śmieci i odpadów, -
organizacji wewnętrznej i postanowień BHP, -czynników mogących stwarzać 
zagrożenie 

– wytyczenia dróg wewnętrznych i dojazdowych w razie potrzeby (transport na 
potrzeby budowy) 

– usytuowania w obrębie terenu budowy stref magazynowania i składowania 
materiałów budowlanych, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, 
strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego 

– oszczędnego gospodarowania przestrzenią koniecznego do przeprowadzenia 
budowy -zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót 

– zapewnienia      koniecznej      ochrony      przeciwpożarowej      -    rozmieszczenia      
urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami 
czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi, -zapewnienia 
bezpieczeństwa i higieny pracy -zapewnienia ochrony zdrowia 
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– rozmieszczenia sprzętu ratunkowego niezbędnego przy prowadzeniu robót 
budowlanych -zapewnienia ochrony środowiska i ochrony sanitarnej -odpowiednim 
przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia 
 

4.7 . Zabezpieczenie In 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, 
będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inwestora i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Inwestora. 

 
4.8 . Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
– utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
– podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 
będzie miał szczególny wzgląd na: 
� Lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

– Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
� możliwością powstania pożaru. 

 
 4.9. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca    będzie    utrzymywać    sprawny    sprzęt    przeciwpożarowy wymagany    
przez odpowiednie przepisy na terenie robót i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

4.10 . Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Wykonawca. 
 

 4.11. Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Wykonawca Robót budowlanych powinien zatrudniać specjalistę do spraw BHP i 
P.POŻ., posiadającego wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. 
Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich kierowania zakłada się stały pobyt 
kierownika robót jako osoby odpowiedzialnej za te prace. 
Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji 
psychicznej i fizycznej, ubrany we właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną. W 
zależności od potrzeby należy wyposażyć pracowników w wymagany sprzęt ochronny. 
Kierownik budowy sporządza program bezpieczeństwa i prowadzi instruktaże z 
pouczeniem o pierwszym działaniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonów 
awaryjnych, a także odpowiada za noszenie odzieży roboczej i sprzętu ochronnego 
przez pracowników. Wykonawca Robót Budowlanych jest zobowiązany zapewnić 
pracownikom odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 
niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych. 
Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi (nie wyłącznie): 
-znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają 
za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. 
Szczegółowe dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzony 
przez Wykonawcę Robót Budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
5.  W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 

nazwy i kody: 45000000-7 Roboty budowlane 
Dział I - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę; 45100000-8 
Kod CPV Opis 
45111200-0 
45111291-4 

Roboty  ziemne 
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
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45110000-1 
45111220-6 

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 
Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 
Dział II - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 45200000-9 
Kod CPV Opis 
45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 
45261400-8 Pokrywanie dachu 
45262522-6 Roboty murarskie 
45261320-3 Rynny i rury spustowe 
45223210-1 Roboty konstrukcyjne  z wykorzystaniem stali 
 
Dział III - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 45400000-1 
Kod CPV Opis 
45421146-9 
45421141-4 
45320000-6 
45321000-3 
45323000-7 
45442100-8 
45324000-4 
45421125-6 
45421124-9 
45431100-8 
45432110-8 

Instalowanie sufitów podwieszanych 
Instalowanie ścianek działowych 
Roboty izolacyjne 
Izolacja cieplna 
Izolacja dźwiękoszczelna 
Roboty malarskie 
tynkowanie 
Instalowanie okien z tworzyw sztucznych 
Instalowanie drzwi z tworzyw sztucznych 
Kładzenie terakoty 
Kładzenie podłóg 

 
Dział IV - Roboty w zakresie instalacji budowlanych; 45300000-0 
Kod CPV Opis 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 

elektrycznych 
45312311-0 Instalowanie oświetlenia 
45314300-4 Kładzenie kabli 
45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania 
45331210-1 Instalowanie wentylacji 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

 
6. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 

związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i 
kontrol ą jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm; 

 
6.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
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świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w 
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST). 

6.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia 
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba  
że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu 
po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub  
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

6.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i  
niezapłaceniem. 

6.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego  składowania  materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

6.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany 
bez zgody Inspektora nadzoru. 
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7. Wymagania dotyczące sprzętu lub maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 

robót budowlanych zgodnie z założoną jakością; 
Wymagany sprzęt ogólnodostępny, sprawny i odpowiedni do rodzaju robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
 

8. Wymagania dotyczące środków transportu; 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

8.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
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9. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów 
technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, 
przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne; 

 
9.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej 
i graficznej, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
• projekt organizacji budowy, 
• projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 
elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

9.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

9.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywanych 
na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

9.4. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 

9.5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

9.6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

10. Opis sposobu odbioru robót budowlanych; 
– odbiór robót budowlanych odbywać się będzie komisyjnie z udziałem przedstawiciela 

wykonawcy oraz obowiązkowo kierownika budowy, 
– komisję odbiorową powołuje po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru pełnego 

zakończenia prac etapowych Zamawiający, 
 

11. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących 
– prace towarzyszące w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza 

należą do obowiązku wykonawcy, 
– prace te należy rozliczyć ujmując ich koszt w narzutach ogólnych, 
– prace te muszą być zawarte w cenie ofertowej wykonawcy 
   

12. Podstawa płatności. 
Podstawę płatności stanowi protokół finansowo rzeczowy potwierdzający zakres i 
wartość wykonanych robót spisany z udziałem Inspektora Nadzoru 
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13. Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, 
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne; 
– za roboty wykonane wadliwie z tytułu błędu dokumentacyjnego odpowiada 

wykonawca robót, 
– na użyte materiały wykonawca ma obowiązek przedstawić aprobatę techniczną 

dopuszczający materiał do zastosowania. 
 

14. Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram wykonania robót uwzględniając wszystkie warunki w jakich będą 
wykonywane poszczególne roboty elektryczne. 
Szczegółowy zakres robót wg. Przedmiaru robót oraz danych  podanych w projekcie. 
Dodatkowe roboty w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 
 

15. Kontrola Robót 
W czasie wykonywania robót winny być one skontrolowane przez Inspektora Nadzoru. 
 

16. Badania techniczne 
Po wykonaniu robót elektrycznych należy wykonać pomiary stanu izolacji przewodów, 
ochrony od porażeń, oporności uziemienia. 
 

17. Odbiór końcowy 
Do odbioru końcowego należy przedłożyć komplet protokołów z pomiarów kontrolnych, 
atesty na zamontowane materiały, znaki bezpieczeństwa. 
W czasie odbioru sprawdzić prawidłowość działania instalacji elektrycznej. 

     
18.  Przepisy  związane. 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r.  poz. 
1333 z późn. zm.). 

– Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. 
U. 2019 poz. 1065 z poźn. zm.) 

– Ustawa z dnia 11 września  2019 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2019 r. poz. 
2019 

– Ustawa z dnia 09 stycznia  2020 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.. U. 2020 r. poz.215 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. 

U. z 2020 r. , poz. 961 ). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

późn. zm.  Tekst jednolity Dz.  U. 2021 poz. 272 z  dn.  22.01.2021 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz 1219 

z późn. zm.). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  - Dz.  U. 2016 poz. 1966 
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– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2003 r. - w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst jednolity Dz. U. Nr 
169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10maj 2013  r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U 2013   poz 1139). 

 


