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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45000000-7

-czes¢ ogodlna

1. Czs¢ ogolna
1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ,Wymagania Ogolne” odnasds Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot, ktére zosgamykonane w ramach zadania pn.
»rermomodernizacja magazynu nr 6 na terenie SkadRARS w Komorowie.
Zamawiagcym jest Radowa Agencja Rezerw Strategicznych z siegimidVarszawie ul.
Grzybowska 45.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Technicziy jako cz$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych.
Specyfikacja niniejsza stanowi podstawdo sporzdzenia szczegotowych specyfikacji
technicznych.

1.3. Zakres Robot obetych ST

Termomodernizacja obejmuje wykonanie gpgjacych prac :

Ustawienie rusztowa

Skucie linych i odparzonych tynkéw i ich uzupetnienie,

Demonta obrobek blacharskiccian oraz drabiny weégiowej na dach, demorita
instalacji odgromowej,

Przygotowanie podi@, docieplenigcian podhinych elewaciji i filarkbw styropianem
gr. 15 cm EPS 70 0038, filarkow od strony okiegrggtianem gr. 10cm-12cm EPS 70
0038, dciezy bram styropianem gr. 3cm EPS 0032 wraz zzenem tynku
cienkowarstwowego, silikatowo-silikonowego , catav systemie NRO,
Przygotowanie podi@, dociepleniécian szczytowych elewacji i filarkow oraz
fragmentowscian podhiznych na szeroki 200cm odician szczytowych twagdwetng
mineralry gr. 15 cm 0038 wraz z uteniem tynku cienkowarstwowego, silikatowo-
silikonowego , calet w systemie NRO,

Montaz katownikdéw ochronnych 50/50/3 dt. 150cm n&iezach bram.

Katowniki malowane wz6tto czarne pasy.

Utozenie tynkuzywicznego w cgsci przycokotowej wysokgci ok. 60cm,



* Naprawe tynkow i malowanie spoddéw i powierzchni bocznyeszku nad ramy)

* Montaz obrobekscian elewacji (parapety okienne),

« Demonta drewnianego odbojnika bram od strony placu maoewgo, monta
nowych odbojnikow z krawdziakdw struganych i impregnowanych poprzez trziieo
malowanie lazuyr do drewna 15/15cm. Odbojnik wewtreny w swietle bramy,
odbojnik zewrtrzny wysungty obustronnie po ok. 25cm pogaiatto bramy,

» Wyrdwnanie nawierzchni pordzy odbojnikami i brarmg

» Demonta i ponowny montadrabiny na dach- bez wymiany,

 Demonta obrébek pasa pod i nadrynnowego, obrobek gzymbwmbek krawdzi
dachu nacianach szczytowych, demonteynien i rur spustowych,

e Demonta i ponowny monta nowych zwodow instalacji odgromowej na nowych
stojakach i wspornikach rsgianach i dachu,

* Naprawe i konserwagj podtaza z papy,

* Montaz belek drewnianych wzdhpasa podrynnowego i wzdikrawedzi szczytowych
dachu dla umdiwienia mocowania obrébek blacharskich,

» Ulozenie styropianu gr. 16 cm laminowanegoag powierzchni dachu,

» Ulozenie obrobek blacharskich dylatacji i krgdzi scian szczytowych,

» Utozenie obrébek separacyjnych wetny mineralnej,

* Montaz pasow wetny mineralnej twardej gr. 16cm na potiahu,

* Montaz papy podktadowej,

« Montaz kominkéw wentylacyjnych stropodachu — ok. 2szttb0

* Montaz papy termozgrzewalnej nawierzchniowej - éatpokrycia w systemie NRO,

* Montaz obrobek blacharskich gzymsu, pasa pod i nadryngowé&rawedzi dachu
wzdhuz scian szczytowych, obrdobek pasa dylatacyjnego ofabbek separacyjnych
welny mineralnej,

* Montaz nowych rynien i rur spustowych z PCW,

 Demonta i ponowny monta elementow ronych, kamer, tablic, wspornikow itp.
znajdupcych sg nascianach elewacji i dachu,

*  Wywo0z gruzu i pozostakoi z prac na wysypisko wraz z optatami.

1.3.1. Lokalizacja robot
Roboty lzdg realizowane w olgbie budynku magazynu nr 6 na terenie Sktadnicy RARS
ulicy R&zanskiej 88 w Komorowie, 07-310 Ostréw Mazowiecka.

1.3.2. Istniepcy stan

Na dziatce zlokalizowany jest przedmiotowy budynekgazynowy oraz budynki magazynowe
i administracyjne z portierai

Dziatka uzbrojona w przytza wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji desaeej, energii
elektrycznej i przygcze telekomunikacyjne.

Dziatka ogrodzona.

1.3.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja tkuidynagazynowego nr 6 w sktadnicy
Rzagdowej Agencji Rezerw Strategicznych w Komorowie.

Termomodernizacja obejmuje termomodernigagjian i dachu budynku wraz z wymian
obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych oraygmiarg instalacji odgromowej i
wykonaniem robot towarzyseych.

Niski, jednokondygnacyjny budynek magazynowy, bedgiwniczenia, kryty stropodachem
petnym z pokryciem paptermozgrzewalf




Budynek wzniesiony w technologii szkieletelbetowego, prefabrykowanego, w poprzecznym
uktadzie ram ngnych.

Wypetnienia ram murowane.

Posadzki betonowe na gruncie.

Bramy dostawy towaréw unoszone, segmentowe. Okid.PC

Budynek wyposzony w instalagj elektryczra, odgromow i instalacje teletechniczne.

Dane podstawowe budynku (po termomodernizacji):

Dlugos¢ — 97,66 m

Szeroké¢ — 21,42 m

Wysoka¢ — 7,45 m

Powierzchnia dachu — 2316,16 m2

Powierzchnia zabudowy — 2453,14* {iudynek 2020,34Mmi rampa 432,8R)
Kubatura - 14 621,00°m

W ramach termomodernizacji przewiduje slocieplenie ogci nadziemnejscian elewacji
budynku, docieplenie stropodachu wargsstyropianu laminowanego pag pokryciem dachu
pap termozgrzewalf wymiare rynien i rur spustowych oraz obrobek blacharskich.

W ramach prac termomodernizacji budynku pmpldokon& wymiany instalacji odgromowe;j
budynku.

1.3.3. Kolejna¢ realizacji zadania

W pierwszej kolejnéci nalezy ustawé rusztowania,

Nastpnie, po ustawieniu rusztowanazna przysipi¢ do prac pozostatych, ktore ura
realizowa jednoczénie, niezalenie od siebie w rinych fragmentach budynku.

Naprawa poszycia dachu, docieplenie stropodachos, utozenie papy termozgrzewalnej,
wymiana obrdbek , rynien dachowych i rur spustowych

W dalszym etapie natg wykona& docieplenigcian i agciezy styropianem metedekka

mokrg w systemie NRO z robotami towarzysygmi.

Zakoczeniem pracdazie rozbiorka rusztowe zataenie drabiny na dach, rozbiérka
rusztowa i uporzdkowanie terenu.

Inwestor przekze Wykonawcy plac budowy wskazuajelementy uzbrojenia podziemnego.
Wskaze dosgp do energii elektrycznej i wody, oraz wskesposob odprowadzeriiciekow.
Koszty zorganizowania placu i zaplecza budowy, kstiamia z energii elektrycznej i wody
oraz inne prace niegtine do realizacji przedmiotu zamdwienia gbajag Wykonawe.

1.4. Niektore okrelenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione pomej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1. Kierownik Budowy (Robot} osoba wyznaczona przez Wykongwgpowaniona
do kierowania robotami i do wygiowania w jego imieniu w procesie budowlanym
realizowanej rozbudowy i przebudowy przedszkola.

1.4.2. Inspektor Nadzoru— osoba reprezenfiga Zamawiagcego podczas realizacji
robét, oraz petnca samodzieln funkcje techniczg nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane w procesie budawmn niniejszego
zadania.

1.4.3. Materialy - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robo6t, zgodne z
Dokumentacj Projektows i Specyfikacp Techniczp, zaakceptowane przez



1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

Inspektora i Zamawiagego. Materialy giyte do wykonania robot powinny by
nowe i petnowartéciowe.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaajgego,
niezkezdne do przeprowadzenia wszelkich hadardéb zwizanych z ocepjakosci
materiatow oraz robot.

Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodnéé¢ wykonywanych Robét z
dopuszczonymi tolerancjami, aslieprzedziat tolerancji nie zostat oléteny - z
przecetnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlaneégo rodzaju Robot
budowlanych.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrgdra autorem Dokumentacii
Projektowej.

Aprobata techniczna- dokument potwierdzagy pozytywry ocere techniczig
wyrobu stwierdzajca jego przydatng do stosowania w okénych warunkach,
wydany przez jednosikupowaniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobagych zestawiony jest w Rozpagdzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994v sprawie aprobat i
kryteridw technicznych dotygzych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. poz. 48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnéci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemufibextyi
wykazupcy, ze zapewniono odpowiedni stopie zaufania, 4 nalerycie
zidentyfikowano wyréb, proces lub ustugazgodne z okrdong normy lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrob&puaszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustaw dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodiwdo wykazuje, ze zapewniono zgod&é
wyrobu z PN lub aprobattechniczg (w wypadku wyrobdéw, dla ktorych nie
ustalono PN).

Znak zgodnéci — zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazgy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufania, 4
dany wyrdb, proces lub ustugas zgodne z okrdong normg lub innym
dokumentem normatywnym.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce Rob6t

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidoz
Dokumentagj Projektovs, Specyfikacy Techniczi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy przekazuje Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wdayst wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, DziekniBudowy i jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST.

Wykonawca jest zobowtany do przestrzegania warunkow wydanych przez og#n
uzgadniajce, opiniujce oraz wiécicieli terendw, na ktorych prowadzonedh prace.

Przed rozpocxiem robdt Wykonawca jest zobawany pisemnie powiadohiwszystkie
zainteresowane strony (wtacieli lub administratorow terendw, wicieli urzadzer, inne
jednostki — zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacpjéktowej) o terminie rozpoegia prac
oraz o przewidywanym terminie ich zaazenia.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(1) Dokumentacja Projektowa zafczona do Dokumentow Przetargowych obejmuije:



a.Kopia zgtoszenia wykonania robot,

b. Projekt techniczny robot,

c. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
d. Przedmiar robot

(2) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przeéd/ykonawce w ramach Ceny

Ofertoweyj:

a. Dokumentacja techniczna zawieyeg wszystkie zmiany w stosunku do opisu
wynikte w trakcie realizacji robot (jeli takowe wysipia),

b. Protokoty odbiorow robot i protokoty balasprawdze,

c. Swiadectwa potwierdzage odpowiedni jakos¢ materiatéw uytych do realizacii
zadania (aprobaty, certyfikaty, itp.).

d. Oswiadczenie kierownika budowy i kompletny dzienniaq@

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej nglaja¢ w cenie ofertowej ryczattowe.

1.5.3. Zgodndé¢ Robot z Dokumentacy Projektowa i Specyfikaciami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicztam®wvg cze$¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nich sobowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bltedéw lub opuszczew Dokumentach Umownych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoénZamawiagcego i Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek Iub interpjetagch dokumentow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiadddzgodne z DokumentacProjektovg i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartei docelowe.
Cechy materiatow i elementéw budowli mas®<¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracz& dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentadpProjektovg
lub ST, i wplynie to na niezadowadap jakas¢ elementu budowli, zostanniezwiocznie
zasgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowtany do zapewnienia i utrzymania bezpiést&a na Terenie
Budowy w okresie trwania realizacji Umowy do zakaczenia i odbioru kicowego Robot, a
w szczegOlngci:

a. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob enljacych czynnéci zwigzane z
budows i nienaruszaln@ ich mienia stdgcego do pracy, a tak zabezpieczy Teren
Budowy przed dogpem oso6b nieupowaionych.

b. Zabezpieczy budoyv przed dosfpem przypadkowym, doz celowym dzieci
korzystagcym z zag¢ szkolnych.

c. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy ngleja¢ w cenie ofertowej ryczattowe.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowrzek zn& i stosow& w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wyka@zania Robot Wykonawcatzie:

— stosowa si¢ do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nip82. 628, z ptn. zm.),




— podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezgio przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu Budowy orardie unika
uszkodzeé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrsgi spotecznej i innych, a wynikgjych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@stvie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgdl na:

a. lokalizacg bazy, magazynow, sktadowisk, i drog dojazdowych,
b. srodki ostr@nadsci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca dalzie
utrzymywa& sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie bazy, w pomieszczeniach biurowych i magaely oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepmisa
zabezpieczone przed dgsem o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpngarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez persdigkonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dozycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oe¢geniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do Robot bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniof jednostk, jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, &zpkmczeniu Robaot ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. podczas trwania Robo6t. Wykonawca erap wiaciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenienirtgtdlacji i uradze.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalsi¢jikonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane witadze oradzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoreawuglzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtaha powierzchni ziemi i uggzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.5.9. Ograniczenie obaizen 0si pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz@bchzenia na é przy transporcie
materialdbw i wyposzenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie nigab zezwolenia od
wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw $posob eiglty bedzie o kadym
takim przewozie powiadomiony Inspektor. Pojazdy adunki powodujce nadmierne
obciazenie osiowe nie ¢ula dopuszczone na Teren Budowy i Wykonawedze odpowiadat
za napraw wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgozipeleceniami Inspektora.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy




Podczas realizacji Robot Wykonawcaedbie przestrzega przepisow dotycrych

bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegékmd Wykonawca ma obowzek zadbé aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmigch, szkodliwych dla zdrowia oraz

niespetniagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz

sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpieadrmtwa publicznego.

W szczegolnéci Wykonawca zobowgzany jest do przestrzegania przepisow BHP

wynikajacych z:

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 w sprawie

bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bddaych (Dz. U.  Nr
47, poz. 401)

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie

podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie ofertowej ryczattowe,;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRobot i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do Rob6t od daty rozpecia do daty odbioru Robot przez Zamawi&go.
Wykonawca bdzie utrzymywdé Roboty do czasu keowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby przedmiot Robéidgb elementy byty w zadowaidgym
stanie przez caly czas, do momentu odbiomc&wego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
powinien rozpocz Roboty utrzymaniowe (pogdkowe) nie paéniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowdzany jest zn& wszystkie przepisy i wytyczne, ktorg s jakikolwiek
sposOb zwjzane z Robotami idolzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzegaroegzas
prowadzenia Robot.

1.5.11. Skladowanie materiatow z rozbidrek

Materialy z rozbidérek, wykopow i nie nadeg st¢ do wbudowania Wykonawca przewiezie po
posortowaniu na miejsce wskazane przez Zamaedagp na odlegkt do 15 km (zgodnie z
Przedmiarem Robét) od terenu budowy.

Koszty transportu i koszty zedane z przyjciem materialtu Wykonawca uwzglni w cenie
ofertowej ryczattowe.

Materiaty nadajce s¢ do wytku wykonawca przewiezie we wskazane przez inwastoejsce
na odlegté¢ do 15km.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawcazyje do wbudowania mugz odpowiada
warunkom okrédonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dniapth 1994 r. (t.j. z 2003
r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z fd. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyaioh
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca glatwierdzenia jak&i uzytych
materiatdw dostarcz§wiadectwa potwierdzage odpowiednj jakas¢ materiatow.




2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, kydz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektorasli Jmspektor zezwoli
Wykonawcy na gycie tych materiatdbw do innych robotzrte, dla ktdrych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewaciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdpjsie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane na#yerido czasu, gdy ¢oa one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swopkaosc i
wiasciwosci do Robat i byty dospne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skiadowaniadb zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budawyiejscach zorganizowanych przez
Wykonawe.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Robot powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadhspektora w terminie
przewidzianym Umow.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéstwierdzajcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgge zachowania warunkow
Umowy, zostan przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszezda Robat.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéhodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jaké wykonywanych Robot i wieiwosci przewaonych
Materiatébw oraz stan drog.

Liczba srodkéw transportu dmzie zapewni@ prowadzenie RoboOt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadhspektora, w terminie
przewidzianym Umow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldospetnid wymagania dotycze przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychigat na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bdzie usuwdé na biegagco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogaclowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Ogolne zasady wykonywania Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgbdnie z Umow, oraz za jake
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Rob6t, zh zgodné¢ z Dokumentag
Projektovg, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia dakaraz poleceniami Inspektora.
Nastpstwa jakiegokolwiek lelu spowodowanego przez Wykonawe prowadzeniu Robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektor, poprawione przez Wykonawa wiasny koszt.
Decyzje Inspektora dotygeze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenEobdt lgdy
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dodntacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektorastls wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawgcpod grdgba zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.l. Program zapewnienia jakdci (PZJ)

Do obowhzk6éw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakto
Programu Zapewnienia Jakb, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia
Robo6t, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauej wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentagj Projektows, ST, Umows oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.

Program Zapewnienia Jala bedzie zawier&:
ngc 0Qg0Im opisupca:

organizag; wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadadRobot,

» organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot ,

* bhp,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

* wykaz oséb odpowiedzialnych za jakad terminowd¢é wykonania poszczegoélnych
elementow Robdt,

* system (sposéb i proceddir proponowanej kontroli sterowania jdkn
wykonywanych Robot,

* wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiarow i kontroli,

* sposo6b oraz formmgromadzenia wynikéw badapomiarow, wyciganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie wykonywania Rolppbponowany sposoéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

cze$é szczeqdtow opisupca dla kazdego asortymentu Robdt:

* wykaz maszyn i uggdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiogzn

* sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedauita wiasciwosci w czasie
transportu,

e sposo6b i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, itp.)
prowadzonych podczas wykonywania poszczegolnyaherédw Robot,

* spos6b pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgmi wymaganiom
okreslonym w pkt 2.1.

Projekt Programu Zapewnienia Ja&iozostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspekid
najp&niej w terminie 5 dni od dnia podpisania Umowy.

Koszty zwhzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnieni@sdakalezy uja¢ w cenie
ofertowej ryczattowe;.



6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Roboét dilzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggna¢ zatazong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robot i
jakos¢ materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni systenmtiadi, wiaczapc personel,
laboratorium, sprt i wszystkie uradzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatdw
oraz Robo6t. Wszystkie koszty zygane z organizowaniem i prowadzeniem lbachateriatow i
Robat ponosi Wykonawca (np. badania gidbopowtoki lakierniczej itp.).

6.3. Pobieranie probek

Prébki kpda pobierane losowo. Zaleca; Stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inspektor lgdzie mi€ zapewniog mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcacdhie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budgzwatpliwosci, co do ich jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostan przez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowielala
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniadwgkasciowych materiatow; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawagj

Pojemniki do pobierania probeledsy, dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonaae bada wykonywanych przez Inspektora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakeapy przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.

Przed przysipieniem do pomiarow lub baslaWykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonapomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na gmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Koszt wykonania nieziainych pomiarow i bada powinien zosta uwzgkdniony w cenie
jednostkowej kadej z pozyciji, ktérej dotyczy.

6.5. Raporty z bada i pomiaréw

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi kopie raportow z wynikami badapomiarow
jak najszybciej, nie paniej jednak ni w terminie okrélonym w Programie Zapewnienia
Jakaci.

Wyniki bada i pomiaréw (kopie) bda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest dokawmywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatbosstvanych przez Wykonaw¢ zapewniona
mu kedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Wakaoy.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy- Dziennik Prac

Dziennik Budowy-Prac jest wymaganym dokumentem adboujgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budovey kinca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfio za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.




Zapisy w Dzienniku Budowy dala dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robdt
oraz zdarze i okolicznaici zachodzcych w toku wykonywania Robot, stanu bezpiéstea
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgroudowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowychizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska stbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwakechnily, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemkda oznaczone kolejnym
numerem zajcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalsy wpisywa& w szczegolngci:

» dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

* dak przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnia@ki@gi,

e terminy rozpoczcia i zakaiczenia poszczegollnych elementéw Robdt,

» przebieg Robot, trudhoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyprzerw w
Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,

» daty zaradzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow Robét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i
koncowych odbioréw Robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

» dane dotyczce jakadci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wypmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd
przedi@zone Inspektorowi do ustosunkowania. si

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Whdeca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inisfpea do ustosunkowaniagsiProjektant
nie jest jednak stranUmowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robot.

(2) Ksiegga Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegst kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Rob6t przepdzasase w sposob aigty.

Ksiega obmiaru nie jest dokumentem wymaganym.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzetaeo jakdci materiatdow, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakwgi. Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru Robot. Winny by
udostpnione na kadezyczenie Inspektora.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsakze:

* pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,
* protokoty przekazania Terenu Budowy,



e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
» protokoty odbioru Robot,

» protokoty z narad i ustate

» korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiced
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane doaagl
nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z
Dokumentagj Projektovy i ST.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym poangdniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmneej3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do Ksigi Obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdmch podanych w Przedmiarze Roboét
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych zwalnia Wykonawcy od obowzku
ukonczenia wszystkich Robot (za wigkiem zmiany Wykonawcy Robot). 8lne dane zostgn
poprawione wg instrukcji Inspektora ngipie.

7.2. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob@dab
zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonayvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca obowzany jest posiada wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedaa przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary leda przeprowadzane przedeéziowym lub kaicowym odbiorem Roboét, a taé w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w Robotach mi7 dni lub zmiany Wykonawcy
Robot.

Obmiar Robot zanikagych przeprowadza giw czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajcych zakryciu przeprowadzeaggrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzdxda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetlnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Kgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mduy¢
dolagczone w formie oddzielnego zaaknika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzOr zostanie
uzgodniony z Inspektorem

7.4. Zasady okrélania ilosci Robot i materiatow




Wszystkie obmiary &g liczone w jednostkach prayych w Przedmiarze Robat.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow Robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty legdp
nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektors pdziale Wykonawcy:

a) odbiér Robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) przegcie kaicowe,
C) przegcie ostateczne.

8.2. Odbidér Robodt zanikajcych i ulegapcych zakryciu

Odbior Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.

Odbior Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmi@vagdlnego pospu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem daebizika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidizle przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika ®ugd i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jaka¢ i ilos¢ Robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokudven
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentadprojektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przegcie Koncowe

Kiedy catég¢ Robot zostanie zasadniczo vkaona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora
i Zamawiajcego. Upowania to Zamawiacego do wystawienia Protokotu Odbioru w
odniesieniu do Robot, zgodnie z Umpw

8.4. Dokumenty do Przegcia Koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorackwego Roboét jest protokdt odbioru

koncowego Robot spogdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsepo.

Do odbioru kaxcowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace dokumenty:

* Dokumentagj Projektows z naniesionymi zmianami ¢eli wystpity) i z aktualnymi
uzgodnieniami,

e uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odieidRob6t zanikagych i ulegajcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalece

* recepty i ustalenia technologiczne,

* Dzienniki Budowy-Robat,

* Ksiegi Obmiaru (jeeli wystpity),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafl&aoznaczé laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

* sprawozdanie techniczne,

e atesty jakéciowe wbudowanych materiatéw,

* dokumentagj geodezyjn powykonawcz — inwentaryzagj,

* inne dokumenty wymagane przez Zamagaeapgo.

Sprawozdanie techniczne powinno zawtera
. zakres i lokalizagj wykonywanych Robot,



. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do DokumenEBxgjektowej przekazanej
przez Zamawigego,

. uwagi dotycace warunkéw realizacji Robot,

. dak rozpoczcia i zakaczenia Robot,

W przypadku, gdy wedtug przez Zamaw@@go Roboty pod wzgllem przygotowania
dokumentacyjnego nie¢a gotowe do odbioru kawowego, Zamawiggy w porozumieniu z
Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru ikcowego Robot.

Wszystkie zargdzone przez Zamawigjego Roboty poprawkowe lub uzupetpeg eda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaws&go. Termin wykonania Robot
poprawkowych i Robét uzupetnigych wyznaczy komisja.

8.6. Przepcie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z prmkgl pogwarancyjnego, Wykonawca
przedktada Zamawiggemu stwierdzenie o wykonaniu zamoOwienia zgodnigraows, po
czym w ustalonym terminie Zamawdaly winien dokona zwrotu Zabezpieczenia najgego
wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnaci jest cena ryczattowa przedstawiona w podpisamgwie.

Podstaw pfatnaci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykagaza jednostk

obmiarowy ustalon dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycjicthizie uwzgedniac wszystkie czynnii, wymagania i badania

sktadagce st na jej wykonanie, okéone dla tej Roboty w pkt. 9 ST.

Cena jednostkowachzie obejmowé

» robocizre bezpdredny,

e wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

e wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniezggprna teren
budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

e Kkoszty pdrednie, w skfad ktorych wchogz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty yaahce oznakowana Robot, wydatki
dotyczice bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zarzmie placow i bocznic,
ubezpieczenia oraz koszty zaitm przedsjbiorstwa Wykonawcy,

» zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wifaav
mogacych wysgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

» podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie tagle
wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaws@a dapy pozycg w wycenionym

Przedmiarze RoboOt jest ostateczna i wykluczazliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za

wykonanie Robo6t obtych tg pozycp kosztorysow.

Dla robdt ktore nie byly mdiwe do przewidzenia przez wykonagvav trakcie realizacji

wyceny ofertowe] przewiduje i kalkulacg i1 wycere powykonawcz kosztorysow

skalkulowan przy zachowaniu czynnikbw cenotworczych pegygh do opracowania
kosztorysu ofertowego do umowy oraednich cen materiatdbw publikowanych przez
wydawnictwo Sekocenbud z ostatni kwartat poprzegtgajykonanie wyceny.




10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustalenia ogolne

Specyfikacje Techniczne wadych miejscach powotyjsic na Polskie Normy (PN), przepisy
brarzowe, instrukcje. Naley je traktowd& jako integralg czsé | nalezy je czyt& tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wpstvaty. Rozumie gi iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawaite | wymaganiami. Zastosowanieda miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane niezpiej niz 30 dni przed datsktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Robotydy wykonywane w bezpieczny sposéitisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obazujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowkany do przestrzegania innych norm krajowych, ktiivewizujag w
zwigzku z wykonaniem prac offiych Umowg i stosowania ich postanowiena réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specwytfach Technicznych.

Zaktada s, iz Wykonawca doglonie zaznajomit iz trecig i wymaganiami tych norm.




SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- specyfikacje szczegotowe



