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OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r Nr 243, poz. 1623 z 
późniejszymi zmianami) oświadczam, że niniejszy projekt budowlany dla inwestycji:
"PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ Z PRZEZNACZENIEM NA UNIWERSYTECKIE STUDIO NAGRAŃ W 
BUDYNKU DYDAKTYCZNYM W CZĘSTOCHOWIE PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ 13/15"
zlokalizowanej pod adresem:
Al. Armii Krajowej 13/15
42-202 Częstochowa
na działkach ewidencyjnych o nr:
24/2, obręb: 42B Częstochowa
jednostka: 246401_1
opracowany na rzecz Inwestora : 
Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8
42-217 Częstochowa

przez:

branża architektoniczna:
mgr inż. arch. Bartosz Michalski
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej, 
bez ograniczeń; 33/SLOKK/2011/II,

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

lipiec 2020 r.
…………………………………
data złożenia oświadczenia

.........…..................................
podpis składającego oświadczenie
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TYTUŁ OPRACOWANIA:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ Z PRZEZNACZENIEM A UNIWERSYTECKIE STUDIO NAGRAŃ W
BUDYNKU DYDAKTYCZNYM W CZĘSTOCHOWIE PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ 13/15

ZAMAWIAJĄCY: 
UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO – PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
UL. WASZYNGTONA 4/8
42-217 CZĘSTOCHOWA 
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ZAKRES ROBÓT [WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ WG KODYFIKACJI CPV]:

45330000-9 Rozruch i regulacja wykonanych instalacji
45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – IS-02.03.01
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ I ZAKRES INWESTYCJI   
Przedmiot Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania i wytyczne dotyczące wykonania i odbioru  robót instalacyjno - 
budowlanych w zakresie robót sanitarnych.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Specyfikacja  Techniczna  wraz  z  przedmiarem  robót  stanowi  podstawę  przygotowania  oferty 
przetargowej  na  realizację  robót  wymienionych  w  pkt.  1.1.  Odstępstwa  od  wymagań  zawartych  w 
niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w  przypadkach  prostych  robót  i  konstrukcji 
drugorzędowych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania 
będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na  podstawie  doświadczenia  i  przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

3. KODY CPV  
CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanych instalacji.  
CPV 45331220-4 – Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 

4. ZAKRES ROBÓT  
MONTAŻ INSTALACJI KLIMATYZACJI 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 Określenia  podstawowe  są  powszechnie  znane  i  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz literaturą techniczną. 

6. ZAKRES RZECZOWY ROBÓT  
Zakres  rzeczowy  robót  obejmuje  instalację  sanitarne  dla  inwestycji  Przebudowy pomieszczeń z przeznaczeniem na 
Uniwersyteckie Studio Nagrań w budynku dydaktycznym w Częstochowie   

7.  WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH 
Zakres robót towarzyszących: 
•  roboty rozbiórkowe (przekucia , bruzdy itp..) 
-odtworzenia po robotach rozbiórkowych 

8. ORGANIZACJA ROBÓT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY  
Sposób organizacji i prowadzenia robót należy uzgodnić z Inwestorem i użytkownikiem obiektu przed  rozpoczęciem  robót.  W
terminie  określonym  w  Umowie  Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  Plac  Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganiami  
uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  jakie  są niezbędne  dla  Robót,  dziennik  Budowy  oraz  posiadaną  
Dokumentację  Projektową  (Projekt  Budowlany) i Specyfikacje Techniczne. 

9. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
Na  obszarze  realizacji  przedmiotowej  inwestycji  nie znajdują  się  obiekty  stanowiące  własność  osób trzecich  

10. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca zapozna się i będzie stosował w czasie wykonania robót wszystkie przepisy dotyczące 
ochrony  środowiska.  Wykonawca  powinien  przedsięwziąć  czynności  w  celu  minimalizacji 
przypadkowego  skażenia  otaczającego  terenu  stosując  przyjazne  dla  środowiska  maszyny, 
urządzenia i technologie. 
W trakcie wykonywania robót Wykonawca powinien: 
•  zapobiegać przedostawaniu się na tereny sąsiednie materiałów, odpadów, nieczystości i błota, 
•  znać i stosować przepisy odnoszące do ochrony środowiska przed nadmiernym hałasem, 
•  zarządzać i specjalnie dbać o gospodarkę MPS, 
•  zapobiegać i zabezpieczać przeciw skażeniu powietrza pyłami i gazami, 
•  zapobiegać i zabezpieczać przeciw skażeniu wód płynących i stojących pyłami i truciznami. 
Wszystkie  koszty  możliwych  szkód  wynikłych  z  nieprzestrzegania  tych  warunków,  a  także  kary nałożone przez 
właściwe władze będą ponoszone przez Wykonawcę. 

11. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA NA BUDOWIE  
W  trakcie  wykonywania  robót  Wykonawca  winien  zachowywać  wszelkie  warunki  BHP.  W 
szczególności  Wykonawca  winien  zwracać  uwagę na  wszelkie  niebezpieczne i  szkodliwe  dla  zdrowia  i   życia   warunki
związane  z  pracami  kontraktowymi.  Wykonawca  winien  utrzymywać  wszelkie  zabezpieczenia,  sprzęt  i  ubrania  robocze
dla  personelu  na  budowie  jak  również  zapewnić  bezpieczeństwo publiczne. Uważa się, że wszelkie koszty związane
powyższych robót i zabezpieczeń  są włączone  do ceny umownej i nie będą oddzielnie fakturowane.  Wszystkie  materiały
wykazujące  szkodliwość  dla  środowiska  nie  będą  dopuszczone  do  użycia.  Nie jest  dopuszczalne  użycie  materiałów
radioaktywnych  przekraczających  normy  dopuszczalne, określone  w  odpowiednich  normach.  Materiały  odpadowe  winny
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posiadać  certyfikaty  wydane  przez upoważnione  organizacje  określające  jednoznacznie  ich  neutralny  wpływ  na
środowisko.  Materiały będące  niebezpieczne  jedynie  w  czasie  wykonywania  robót,  co  zanika  po  ich  zabudowaniu  (np.
materiały  pylące)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  spełnienia  technologicznych  warunków    użycia.  Wykonawca winien
uzyskać  zezwolenie  na  ich  użycie  od  odpowiednich  władz  publicznych,  jeżeli  tego   wymagają  odpowiednie  przepisy.
Wykonawca  winien  przestrzegać  wszystkich  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.    Wykonawca  winien utrzymywać cały
wymagany i potrzebny sprzęt przeciwpożarowy w dobrym stanie technicznym  w biurach, magazynach i pojazdach jak również
na  całym placu budowy.  Materiały łatwopalne winny  być  składowane  zgodnie  z  właściwymi  przepisami  i    chronione
przed  dostępem  osób  obcych.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  szkody  wyrządzone  przez  ogień
spowodowane  w  związku z realizacją zadania. 

12. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW 
Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy  stosować  wyroby  budowlane  o  właściwościach 
użytkowych  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom  budowlanym  spełnienie  wymagań
podstawowych  określonych  w  art.  5  ust.  1  ustawy  –  Prawo  budowlane,  dopuszczone  do  obrotu  powszechnego  lub
jednostkowego  stosowania  w  budownictwie,  a  także  wymaganiami  określonymi  w  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych.  Wszystkie  Materiały  stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót powinny: 
•  być nowe i nieużywane (wyjątkiem są materiały zatwierdzone przez upoważnionego 
przedstawiciela inwestora do demontażu i ponownego montażu) 
•  odpowiadać  wymaganiom  norm  i  przepisów  wymienionych  w  niniejszych 
Specyfikacjach  Technicznych  i  w  Dokumentacji  Projektowej  oraz  innych  nie  wymienionych, 
ale obowiązujących norm i przepisów, 
•  mieć  wymagane  polskimi  przepisami  atesty  i  certyfikaty,  w  tym  również  i 
świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. 
Typy   i   producenci   urządzeń   wskazanych   w   dokumentacji   projektowej   służą   jedynie   dokładnemu  określeniu
wymaganych  parametrów  i   jakości.  Możliwe  jest  zastosowanie  materiałów  innych  producentów  z  zachowaniem
wymaganych  parametrów  i  nie  gorszej  jakości  niż  zaprojektowane,  jednakże każdorazowo należy uzyskać akceptację ich
zastosowania. Zamiany materiałów i urządzeń  akceptuje upoważniony Przedstawiciel Inwestora. 

13. WYMAGANIA  OGÓLNE  DOTYCZĄCE  PRZECHOWYWANIA,  TRANSPORTU,  WARUNKÓW  DOSTAW, 
SKŁADOWANIA I KONTROLI JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW  
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.    Wykonawca  winien  zapewnić,
aby  wszystkie  czasowo  składowane  materiały,  aż  do  czasu  ich 
zabudowy były chronione  przed  zanieczyszczeniem, utrzymywały  pożądaną jakość i własności oraz  były przez cały czas
dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca tymczasowych składowisk będą  umiejscowione  w  obrębie  placu  budowy  w
miejscach  uzgodnionych  z  Właścicielem  terenu  lub  w  uzasadnionych przypadkach poza placem budowy w magazynach
Wykonawcy. 

14. MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny,  aby  wszystkie  materiały,  elementy  budowlane  i  urządzenia 
wbudowane,  montowane  lub  instalowane  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  odpowiadały 
wymaganiom  określonym  w  Ustawie  Prawo  budowlane  oraz  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.  Wykonawca
uzgodni  z  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  sposób  i  termin  przekazania  informacji  o  przewidywanym  użyciu
podstawowych  materiałów  oraz  elementów  konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub
certyfikatów zgodności. 

15. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

16. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW  
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  i  specyfikacje  techniczne  przewidują  wariantowe  stosowanie 
materiałów  i  elementów  budowlanych  oraz  urządzeń  w  wykonywanych  robotach  Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor  nadzoru,  po  
uzgodnieniu  z  autorem  projektu  oraz  Zamawiającym,  podejmuje  odpowiednią  decyzję.  Wybrany i zaakceptowany przez 
inspektora nadzoru materiał, element budowlany lub urządzenie nie  może być ponownie zmieniany bez jego zgody.

17. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  DO  WYKONYWANIA  ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takiego  sprzętu,  jaki  nie  spowoduje niekorzystnego  wpływu na jakość
wykonywanych  robót.  Sprzęt  powinien  być  zgodny  z  wymaganiami  określonymi  w   szczegółowych  specyfikacjach
technicznych dla konkretnych rodzajów robót. 

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  
 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich  środków  transportu,  jakie  nie  wpłyną,  niekorzystnie na stan i 
jakość transportowanych materiałów.  

19. TRANSPORT POZIOMY    
Wykonawca  będzie  używał  tylko  takich  środków  transportu  poziomego,  jakie  nie  spowodują 
uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. 
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20. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
 Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  lub  kontraktem,  za  ich  zgodność  z  
dokumentacją  projektowa,  i  wymaganiami  specyfikacji  technicznych  oraz  Programem  Zapewnienia Jakości, projektem 
organizacji robót i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

21. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 
Dla  większych  budów  lub  przy  trudnych  warunkach  dla  realizacji  robót  Wykonawca  opracuje  lub 
zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. 

22. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY 
Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.    
 

23. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAŻU 
Montaż  obiektów  prefabrykowanych  lub  elementów  konstrukcyjnych  o  większych  gabarytach  lub masie powinien być 
prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu. Wykonawca  jest zobowiązany, przy wykonywaniu 
obiektu metodą montażu, prowadzić dziennik montażu.

24. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  likwidacji  placu  budowy  i  pełnego  uporządkowania  terenu  wokół budowy.  
Uprzątnięcie  terenu  budowy  stanowi  wymóg  określony  przepisami administracyjnymi  o porządku. 

25. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrole  robót,  jakości  wyrobów  budowlanych,  zapewni  odpowiedni  system
kontroli  oraz  możliwość  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  i  robót.  Wykonawca  będzie  prowadził  pomiary  i
badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i  specyfikacjach technicznych. 

26. POBIERANIE PRÓBEK 
Próbki  należy  pobierać  losowo.  Zaleca  się   stosowanie  statystycznych  metod    pobierania  próbek,  opartych  na  
zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  
do  badań.  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  będzie  miał  możliwość udziału w pobieraniu próbek.

27. BADANIA I POMIARY  
Wszystkie badania i pomiary, będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy  normy  nie  obejmują  
jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  szczegółowych  specyfikacjach technicznych,  można  stosować  wytyczne  krajowe
albo  inne  procedury  zaakceptowane  przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

28. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO  
Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli  pobierania  próbek  i badania  materiałów  u  
źródła  ich  wytwarzania,  a  Wykonawca  zapewni  wszelką  potrzebną  pomoc  w tych czynnościach. 

29. DOKUMENTACJA BUDOWY  
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy – Prawo budowlane. Wykonawca 
jest  zobowiązany  do  prowadzenia  dokumentacji  budowy,  przechowywania  jej  i  udostępniania  do  wglądu 
przedstawicielom uprawnionych organów.  
Podstawowe dokumenty budowy to: 
o   dziennik budowy, 
o   pozwolenie na realizację inwestycji (jeśli wymagane prawem), 
o   protokoły przekazania Placu Budowy, 
o   dokumenty zatwierdzenia wykonania robót, 
o   uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami 
prawnymi, 
o   protokoły ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upoważnionego 
przedstawiciela inwestora, 
o   korespondencja budowy, 
o   umowa na realizację robót.   
Wpisy  do  dziennika  Budowy  będą  dokonywane  regularnie  i  powinny  rejestrować  postęp  robót, ochronę  osób  
własności,  a  także  kwestie  techniczne  i  aspekty  związane  z  zarządzaniem  budową.  Zapytania,  uwagi  lub  propozycje  
Wykonawcy  wpisane  do  Dziennika  Budowy  zostaną  przedłożone  upoważnionemu  Przedstawicielowi  Inwestora.  
Dokumenty  budowy  winny  być  przechowywane  w miejscu  bezpiecznym  i  dostępnym  dla  Wykonawcy  i  Inwestora.  
Każdy  zagubiony  dokument  będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami. 

30. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT I PROWADZENIA KSIĄŻKI OBMIARÓW  
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  robót  wykonywanych  zgodnie  z  dokumentacją  projektową i specyfikacja 
techniczną, w ustalonych jednostkach. Książka obmiarów stanowi dokument  pozwalający  na  rzeczywisty  obmiar  robót  
budowlanych.  Obmiaru  wykonanych  robót  dokonuje  w  sposób ciągły kierownik budowy. 

31. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
 Długości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  będą  obmierzane  poziomo,  wzdłuż  linii  osiowej,  i  podawane  w  [m].  
Jeżeli  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  nie  wymagają  dla  określonych  robót inaczej, objętości będą  wyliczone  w 
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[m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt  i urządzenia w [szt.]. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą określane w 
kilogramach lub tonach. 

32. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY  
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub sprzęt  pomiarowy  
wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  przedstawi  inspektorowi  nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. 

33. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIARÓW  
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w  przypadku  
występującej  dłuższej  przerwy  w  robotach.  Obmiar  robót  zanikających  należy przeprowadzać  w  czasie  ich  
wykonywania.  Obmiar  robót  ulegających  zakryciu  przeprowadza  się przed  ich  zakryciem.  Wymiary  skomplikowanych,  
powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione odpowiednimi  szkicami  dołączonymi  do  książki  obmiarów,  względnie  
umieszczonymi  na  karcie obmiarowej.  

34. RODZAJE ODBIORÓW 
Występują  następujące  rodzaje  odbiorów:  odbiór  częściowy,  odbiór  etapowy,  odbiór  robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny).  

35. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJĄCYCH 
Do  podstawowych  obowiązków  Wykonawcy  należy  zgłaszanie  inwestorowi  do  odbioru  robót 
ulegających  zakryciu  lub  zanikających.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na finalnej ocenie 
jakości wykonanych robót oraz ilości tych robót , które w dalszym procesie realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót  
zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

36. ODBIORY INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH  
Odbiorom  podlegać  będą  wszelkie  próby  szczelności  instalacji,  poprawności  ułożenia  przewodów, montażu izolacji 

37. ODBIÓR CZĘŚCIOWY   
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częściowego robót  dokonuje  się
dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor nadzoru. 

38. ODBIÓR KOŃCOWY 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  
nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów.  Odbioru końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  
Zamawiającego  w  obecności  Inspektora nadzoru,  Wykonawcy  i  Użytkownika.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  
oceny  jakościowej  na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz ocenie wizualnej. W  toku  
odbioru  końcowego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  
poprawkowych.  W  przypadkach  nie  wykonania wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  uzupełniających  w  
poszczególnych  elementach konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  
termin  odbioru końcowego. 

39. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO    
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  końcowego  robót,  sporządzony  wg  wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
1.  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
2.  protokoły odbiorów częściowych (próby szczelności, malowanie), 
3.  recepty i ustalenia technologiczne, 
4.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
5.  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak bezpieczeństwa. 

40. ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI 
 Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych  robót związanych  z  
usunięciem  wad,  które  ujawnią  się  w  okresie  rękojmi  i  gwarancji.  Odbiór  po  upływie okresu rękojmi i gwarancji 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

41. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  ewidencji  wszystkich  zmian  w  dokumentacji 
projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  

42.  ROZLICZENIE ROBÓT  
Rozliczenia obejmą następujące roboty:  
•  roboty tymczasowe i towarzyszące,  
•  roboty budowlane i instalacyjne,  
objęte zawartą umową o wykonanie danego obiektu lub zgodnie z kontraktem. 

43. SZCZEGÓŁÓWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE  INSTALACJI KLIMATYZACJI I  KLIMATYZACJA 
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 Instalację chłodu (gaz i ciecz) wewnątrz budynku należy wykonać z rur miedzianych izolowanych, 
prowadzonych w przestrzeni stropu podwieszanego. 

44. ZAKRES I RODZAJ ROBÓT BUDOWLANYCH 
Dla  pomieszczeń  biurowych  zaprojektowano  układ  klimatyzacji  oparty  o  system  SPLIT. 
Pomieszczenie  będzie  chłodzone  jednostką  wewnętrzną  kasetonową,  zasilanymi  poprzez   
jednostkę  zewnętrzną,  o  maksymalnej  wydajności  chłodniczej  9  kW  umieszczonej  na  zewnątrz  budynku.  Układ  
klimatyzacyjny  będzie  zasilany  czynnikiem  chłodniczym  R410A.  

45. PRZEWODY CHŁODU  
Instalację chłodu (gaz i ciecz) wewnątrz budynku należy wykonać z rur miedzianych izolowanych, 
prowadzonych w przestrzeni stropu wentylowanego i w obudowach z płyt GKF w ciągach korytarzy.  

46. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE SKROPLINY  
Instalację odbioru skroplin należy wykonać z rur z tworzywa (PVC) i sprowadzić do pionów 
kanalizacyjnych. Prowadzenie instalacji w przestrzeni stropów podwieszanych. 

47. JEDNOSTKI KLIMATYZACYJNE  
Wewnętrzne  jednostki  klimatyzacyjne  należy  montować  w  lokalizacjach  wskazanych  w  części 
rysunkowej dokumentacji. Zaprojektowano jednostkę kasetonową: 

www.abm-architektura.com | tel. 32 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl  TOM II.S/s   SPECYFIKACJA TECHNICZNA 13


	uniwersytet humanistyczno – przyrodniczy im. Jana długosza w Częstochowie
	ul. Waszyngtona 4/8
	42-217 Częstochowa
	1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ I ZAKRES INWESTYCJI
	2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
	3. KODY CPV
	4. ZAKRES ROBÓT
	5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
	6. ZAKRES RZECZOWY ROBÓT
	7. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH
	8. ORGANIZACJA ROBÓT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
	9. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH
	10. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
	11. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA NA BUDOWIE
	12. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW
	13. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU, WARUNKÓW DOSTAW, SKŁADOWANIA I KONTROLI JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW
	14. MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE
	15. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM
	16. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW
	17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
	18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
	19. TRANSPORT POZIOMY
	20. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
	21. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY
	22. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY
	23. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAŻU
	24. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY
	25. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
	26. POBIERANIE PRÓBEK
	27. BADANIA I POMIARY
	28. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
	29. DOKUMENTACJA BUDOWY
	30. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT I PROWADZENIA KSIĄŻKI OBMIARÓW
	31. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
	32. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY
	33. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIARÓW
	34. RODZAJE ODBIORÓW
	35. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJĄCYCH
	36. ODBIORY INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
	37. ODBIÓR CZĘŚCIOWY
	38. ODBIÓR KOŃCOWY
	39. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO
	40. ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI
	41. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
	42. ROZLICZENIE ROBÓT
	43. SZCZEGÓŁÓWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE INSTALACJI KLIMATYZACJI I KLIMATYZACJA
	44. ZAKRES I RODZAJ ROBÓT BUDOWLANYCH
	45. PRZEWODY CHŁODU
	46. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE SKROPLINY
	47. JEDNOSTKI KLIMATYZACYJNE


