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D-M.00.00.00WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1  Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.

SST D-M.00.00.00 - Wymagania ogodlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét budowlanych ujetych w ramach
zaméwienia:

+REMONT ODCINKOW DROG GMINNYCH W MIEJSCOWOSCIACH POGORZE I KOWALE”.

1.2 Zakres stosowania SST

1.2.1  Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot dla zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robo6t objetych SST

1.3.1  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentéw robét drogowych. W
przypadku braku szczegétowej specyfikacji technicznej dla danego asortymentu robét, roboty te
winny by¢ realizowane w porozumieniu z Zamawiajgcym, zgodnie ze sztukg budowlang, w oparciu o
obowigzujace przepisy i aktualne na czas realizacji normy.

1.3.2 Niezaleznie od postanowien w Dokumentach Umowy Ilub Danych Kontraktowych normy
panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.3.3  Zakres Robdt podstawowych obejmuje:
— Roboty ziemne (korytowanie) wraz z rozplantowaniem lud odwozem urobku
—  Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,
— Regulacja wysokos$ciowa istniejgcych pokryw studni uzbrojenia podziemnego
—  Oczyszczenie i skropienie istniejgcych warstw bitumicznych emulsjg asfaltowa
—  Utozenie warstwy wigzgcej/wyréwnawczej,
— Utozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,
—  Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
—  Obsypka/utwardzenie pobocza

1.4  Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1 Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowg (droge) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2 Dokumenty remontu — dokumenty powstate w zwigzku z prowadzonym remontem, stanowig
czes¢ dokumentacji remontu.

143 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdédw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4  Inspektor Nadzoru (Nadzor)- osoba powotana przez Zamawiajacego, ktéra ma chroni¢ jego
interesy, czyli dba¢ o jakos¢ wykonywanych Robot a w szczegdlnosci; reprezentowac Zamawiajgcego
na budowie oraz kontrolowac zgodnosci jej realizacji z przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej, kontrolowa¢ jako$¢ wykonywanych Robdt i uzytych materiatéw, sprawdza¢ i odbieraé
Roboty ulegajace zakryciu, uczestniczy¢ w prébach i odbiorach technicznych, potwierdza¢ faktyczne
wykonanie Robdt oraz usuniecie wad.
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145

1.4.6
1.4.7
1.4.8

14.9

1.4.10

1.411

1.4.12

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamdwienia.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu , ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

Ksigzka Obmiarow - akceptowany przez Nadzér zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Nadzér.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz
Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robd6t , zgodne ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu - Nadzér.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwa S$cieralna - gdérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowg, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe

c) warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzagca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni

1.4.13

1.4.14

1.4.15

1.4.16

1.4.17

1.4.18

1.4.19

1.4.20

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
przyjmowanymi dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rédwniez obejmowad teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdow ,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych , stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Polecenie Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Nadzér, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem remontow.

Przedmiar robét — opracowanie zawierajgce zestawienie przewidywanych do wykonania Robdt w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegétowym opisem, miejscem wykonania lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
miar Robdt podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych Robédt lub
jednostkowych naktadéw rzeczowych.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, itp.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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1.4.21 Teren Budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robodt oraz inne
miejsca jako tworzgce czes¢ Terenu Budowy.

1.4.22 Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych.

1.4.23 Zamawiajacy —
Miejski Zarzad Drég
ul. Mickiewicza 14
43 — 430 Skoczow

1.5  Ogoblne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ Wykonywanych Robdt i bezpieczernstwo wszelkich
czynnosci na Terenie Budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczeristwo terendéw, na ktérych moga
wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi Robotami. Metody uzyte przy budowie
wyrazajgce sie rodzajem zastosowane] technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu muszg zapewniaé¢ skuteczna
ochrone ludzi, srodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach w szczegdlnosci przed:

- hatasem

- wibracja

- drganiami i wstrzgsami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wéd i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dymow

- zanieczyszczeniem $rodowiska przetrwalnikami zarazkédw chorobotwadrczych i metalami ciezkimi

- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wdd gruntowych,

- ograniczeniem dostepu do terendw i obiektéw zlokalizowanych wzdtuz drogi.

Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczng ochrone przed:

- pogorszeniem istniejgcego stanu technicznego budynkéw i budowli sgsiadujgcych z budowa
(wstrzgsy, wibracja, osiadanie)

- zamuleniem ciekéw i kanalizacji produktami pochodzgcymi z budowy

- zalewaniem przylegtego do budowy terenu w zwigzku z procesami budowy

Przyjmuje sie, ze ww koszty nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.
Wykonawca ubezpieczy swojg dziatalnos¢ przed roszczeniami wynikajagcymi z wystgpienia szkdd, ktorych
zrédtem bytyby zdefiniowane powyzej zagrozenia.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek doprowadzenia istniejgcych drég, po ktérych prowadzi transport
zwigzany z Robotami, do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem przez niego budowy oraz dokonania
uzgodnien odnosnie dopuszczalnego stopnia ucigzliwosci transportu z administratorami drég.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje Robét zgodnie z trescia, zawartych umoéw oraz:

- »Warunkéw ogdlnych” zawartych w SST D-M.00.00.00

- Szczegotowymi Specyfikacji Technicznych dla poszczegdlnych Robét

- wymaganiami Nadzoru

1.5.1  Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
znakéw geodezyjnych do chwili odbioru ostatecznego Robodt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2  Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zaopiniowania projekt
tymczasowe] organizacji ruchu, ktory bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez organ administracyjny
zarzadzajgcy ruchem. W zaleznosci od realizowanego etapu Robot i wynikajacej stad koniecznosci
wprowadzenia nowej organizacji ruchu Wykonawca uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruchu dla tego
etapu w trybie jak wyzej.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace zawarte w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu na czas budowy takie jak:
znaki pionowe, poziome, zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory, oswietlenie ciggéw
komunikacyjnych, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu drogowego. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw , dla ktdrych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczeristwa.
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Koszty zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegajg odrebnej zaptfacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w
Cene Kontraktowa.

1.5.3  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robodt

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt aktualne przepisy i normy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania Robdét Wykonawca
bedzie :

a) utrzymywac Teren Budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na Terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych ze skazenia , hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na srodki ostroznosci przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca wkalkuluje w Cene Kontraktowa koszty utylizacji i zdeponowania materiatéw odpadowych i
szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo ochrony $rodowiska oraz Ustawy — o odpadach. Wykonawca
bedzie realizowat przedmiot zamdwienia od 6,00 do 22,00 a jakiekolwiek wydtuzenia czasu pracy po godz. 22,00
wymagajg zgody Nadzoru. Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny,
urzadzenia, technologie i zabezpieczenia ktdore nie spowodujg znaczacego przekroczenia norm ochrony
srodowiska w odniesieniu do przepiséw Ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r., Ustawy — O
odpadach z dnia 27.04.2001 oraz Ustawe ,,0 zmianie ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz niektérych innych
ustaw” z 3.10.2003 r.

154 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg
miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdéw administracji
panstwowe;.

1.5.6  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robdt, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnos¢ w taki sposdb, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie gorszy
niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Nadzér,
zainteresowane wfadze i witasciciela przedmiotowego uzbrojenia oraz bedzie z nimi wspoétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
w strefie oddziatywania budowy. Jezeli Teren Budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg i innych
budowli, Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposéb minimalizujgcy niedogodnosci dla mieszkancéw i
uzytkownikow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy spowodowane jego dziatalnoscia.
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Roboty prowadzi¢ w taki sposéb aby nie naruszaé intereséw praw, oséb trzecich.

Nadzér bedzie na biezagco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze Nadzor ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach Kontraktu.

1.5.7  Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Nadzéor moze polecié, aby pojazdy nie spetniajgce
tych warunkéw zostaty usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i ponadnormatywnych i o kazdym takim przewozie bedzie informowat Nadzér.
Pojazdy i tadunki bedace w dyspozycji Wykonawcy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
Robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Nadzoru.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Materiaty lub urzadzenia na ktére nie ma
odpowiedniej normy powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng lub Certyfikat zgodnosci.

1.5.9  Ochronai utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robot od daty rozpoczecia do zakoriczenia. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Reasumujac wyzej wymienione koszty nie podlegajag odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wtgczone
w Cene Kontraktowa.

1.5.10 Roéwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w SST powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i
inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju
lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy stuzby Zamawiajgcego stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do
norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY
Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w SST oznacza¢ bedzie definicje standardu a nie specyficzny produkt
do zastosowania w trakcie Robot.

2.1  Zrédla uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych do Robdét Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych. Wykonawca zobowigzany
jest do wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrdodta dostawy (zaopatrzenia) w sposéb ciggtly
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot. Wytwdrnie mieszanek: mineralno —
bitumicznych, z ktérych korzysta Wykonawca powinny by¢ zlokalizowane w odlegtosci zapewniajacej transport
mieszanek na warunkach okreslonych w odnosnych SST.
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2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu uzgodnionym z Nadzorem. Jesli Nadzér zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych Robodt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przeszacowany przez
Nadzor.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z nieodebraniem i niezaptaceniem za te Roboty.

2.3  Przechowywanie i skladowanie materialow

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Nadzor lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Nadzér.

2.4 Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli SST przewiduje mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 5 dni przed uzyciem materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajacego.

2.5  Materialy z rozbidrek

Elementy i materiaty z rozbidrek stajg sie wtasnosciag Wykonawcy. Materiaty nieprzydatne do Robdt
powinny by¢ usuniete z Terenu Budowy w sposéb i terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych Robot i
uzgodnione z Nadzorem. Pozostate materiaty z rozbidrki Wykonawca usunie poza Teren Budowy przy
przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami)
wraz z uiszczeniem wszelkich opfat. Wykonawca powinien uwzgledni¢ ewentualne pozytki wynikajace z
pozyskania materiatow z rozbidrek w Cenie Ofertowe;j.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonanych Robodt. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST; w przypadku braku ustalen
w SST sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzoér.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
SST i wskazaniach Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedgcy wtasnosciag Wykonawcy lub
wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Nadzorowi
kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
odnos$nymi przepisami. Jezeli SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Nadzér o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzie nie gwarantujgce zachowania warunkéw
bezpieczenstwa i jakosci Robot przy realizacji Kontraktu przez Wykonawce, zostang przez Nadzoér
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Rob6t.

4. TRANSPORT

Wykonawca uzgodni z zarzadcami drég i ulic trasy ruchu budowlanego i technologicznego, po
ktérych odbywat sie bedzie transport materiatéw z budowy i na budowe. Wykonawca bedzie dokonywat
odpowiednich napraw w przypadku gdy transport ten spowoduje obnizenie standardu technicznego istniejgcych
ciggow. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w SSTW i wskazaniami Nadzoru a, w terminie przewidzianym Kontraktem. Trasy transportu i przejazdu sprzetu
poza Terenem Budowy Wykonawca uzgodni z wtasciwymi Zarzagdami Drog i w razie spowodowanych uszkodzen
whasnym kosztem przywrdci je do stanu zerowego poprzez wykonanie wymaganych i koniecznych napraw
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdu przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych tadunkdéw (ponadnormatywnych) i na biezaco bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiata
Nadzér.
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Wymagania odnosnie transportu mas bitumicznych.
Masa bitumiczna musi by¢ transportowana w warunkach zapewniajgcych minimalne straty cieplne
w transporcie technologicznym dla utrzymania zatozonej temperatury wbudowania i zageszczenia. W
tym celu Wykonawca powinien uwzglednié:

- uzywaé¢ pojazdow specjalistycznych ( samowytadowczych — wysokotonazowych o moizliwie
wysokich wskaznikach koncentracji tadunku ( wysokosci tadunku na skrzyni) i mocy (na mase pojazdu z
tadunkiem),

- ociepli¢ materiatem termoizolacyjnym skrzynie tadunkowg ( podtoge i burty ),

- zastosowac ostone tadunku (owiewka nad kabing oraz miedzy kabing a skrzynig),

- zabezpieczyc szczelnie od géry skrzynie tadunkowa za pomoca oporiczy,

- korzystac¢ z pojazddw z podgrzewang spalinami skrzynig fadunkows,

- przeanalizowa¢ trase przewozu masy bitumicznej pod katem minimalizacji czasu przejazdu przy
zatozeniu sredniej predkosci roboczej 40 km/ h,

- zdyscyplinowania kierowcéw celem unikania postojéw podczas przewozu gorgcych mieszanek,

- zminimalizowac czasy postoju pod zatadunkiem i roztadunkiem,

- w porze chtodnej stosowac podgrzewanie podbudowy przed utozeniem na niej gorgcej mieszanki, (
przy rozruchu uktadania mas - wymadg konieczny).

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych, tymczasowych i
dojazdowych na Terenie Budowy, w czasie prowadzonych Robét. Koszty wykonania i utrzymania wszelkich,
niezbednych drég technologicznych, tymczasowych i dojazdowych na Terenie Budowy, w czasie prowadzonych
Robodt nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w Cene Kontraktowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST oraz z poleceniami Nadzoru.

Dopuszcza sie mozliwos¢ w trakcie realizacji Kontraktu zastosowania przez Wykonawce rozwigzan
zamiennych w odniesieniu do:

- technologii okreslonej w SST,

- materiatéw okreslonych w SST.

Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyska¢ pisemna akceptacje Nadzoru oraz wiasciciela badz
administratora danego obiektu. Zmiany te nie mogg wptynac na zwiekszenie kosztéow i wydtuzenie terminu
realizacji Kontraktu oraz hamowac postepu innych Robét i pogarsza¢ bezpieczeristwa uzytkownikéw drogi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robot.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Nadzér, poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robdét lub  wyznaczenia  wysokosci przez Nadzér nie  zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Nadzoér uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i
przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z technologii robét
Wykonawcy nie podlega odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy ujgé w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca ma obowigzek chronienia istniejgcych uzbrojen podziemnych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania umowy uzyczenia gruntéw w przypadku koniecznosci wejscia na
tereny dziatek nie bedgcych we wtadaniu Zamawiajacego jak rowniez do ponoszenia optat za uzyczenie
(dzierzawe) tego terenu.

Whnioskodawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone u o0séb trzecich w wyniku
prowadzenia Robot.
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Z uwagi na krotkie odcinki realizacji ilos¢ badan dotyczacych stwierdzenia zgodnosci z warunkami
technicznymi moze ulec zmianie (zwiekszenie lub zmniejszenie) zgodnie z decyzjg nadzoru lub Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci Rob6t

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Nadzdr ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Nadzorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Niezaleznie od czestotliwosci ilosci badan okreslonych w SST, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ Wykonawcy
przeprowadzenie badan w miejscach i ilosciach wskazanych przez siebie. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie préobek

Probki nalezy pobieraé losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobierstwem
wytypowane do badan. Nadzér bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania prébek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Nadzér. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Nadzér bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Nadzér.

6.3 Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Nadzér.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Nadzér o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji nadzor.

6.4  Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Nadzorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej i na biezaco.
Wyniki badan (kopie) bedy przekazywane Nadzorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych formach, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Nadzor

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia Nadzér uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw i produktéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta.

Nadzér moze pobiera¢ prébki materiatow i wyrobdéw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na
swoj koszt.

Wykonawca umozliwi i pomoze Zamawiajagcemu w wykonaniu badan.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Nadzér poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdét z SST. W przypadku
potwierdzenia niewiarygodnosci badan catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.6  Certyfikaty i deklaracje

Nadzéor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z
odrebnymi przepisami. Wtasciwosci uzytkowe tych materiatdow, zastosowanych w obiekcie budowlanym w
sposdb trwaly muszg umozliwia¢ prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych o ktérych mowa w art.5 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Budowlane.

W przypadku materiatéow, dla ktérych w SST sg wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadac te dokumenty okreslajgce w sposdb jednoznaczny ich cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Nadzorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan nie zostang dopuszczone do zastosowania w
Robotach, dla ktérych byty dostarczone.

6.7 Dokumenty budowy

(1) Karta Obmiarow

Karta Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i
wpisuje do Karty Obmiarow.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy stanowig zataczniki do odbioru
Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru.

(3) Pozostate Dokumenty Budowy

Do Dokumentéw Budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w pkt. (1) - (2) nastepujgce dokumenty:

a) protokoty przekazania Terenu Budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

c) protokoty odbioru Robdt,

d) protokoty z narad i ustalen.

5) Przechowywanie Dokumentéw Budowy

Dokumenty Budowy beda przechowywane przez Wykonawce. Zaginiecie ktéregokolwiek z Dokumentéw
Budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie Dokumenty Budowy bedg zawsze dostepne dla Nadzoru i przedstawione do wglgdu

na jego zyczenie.

6.8  Utrzymanie Robo6t

Wykonawca ma obowigzek utrzymania wykonanych Robét z konieczng i wymagang pielegnacja, np.:
czyszczenie jezdni, Sciekéw, rowodw, krawezinikdw i innych powierzchniowych Robét, do czasu odbioru
ostatecznego i w czasie wykonywania Robét poprawkowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1  Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z SST, w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Karty Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét.

7.2 Zasady oKkreslania ilosci Roboét i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo w
m (metrach) wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wtasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczcone w m3 (metrach szesciennych) jako dtugo$é pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére
majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazizone w Mg (megagramach) lub kg (kilogramach) , t (tonach)
zgodnie z wymaganiami SST. Roboty, dla ktérych jednostkg obmiarowg sg: szt. (sztuka) i kpl. (komplet) , elem.
(element) , godz. (godzina) uzytych wyrobdw i wykonanych czynnosSci bedg zliczane wg asortymentéw tych
wyrobow i czynnosci zgodnie z wymaganiami odnosnych SST.
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7.3  Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru Robdt bedy zaakceptowane
przez Nadzor. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robét.

7.4  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem odcinkdw Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na Karcie Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatacznika do Karty Obmiardw.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1  0dbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Nadzér. O gotowosci danej czesci Robdt do odbioru Wykonawca powiadamia
Nadzér. Odbidor bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Nadzér. Jakosé i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Nadzér na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z SSTi uprzednimi ustaleniami.

8.2  0dbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Nadzér.

8.3  0dbidr ostateczny Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Nadzdr. Odbidr
ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Nadzor zakoriczenia Robét i przyjecia Dokumentdw, o ktérych mowa  w pkt. 8.3.1. Odbioru
ostatecznego Robdét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
Dokumentéw, wynikéw badan i pomiarédw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
SST i poleceniami Nadzoru. W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupetniajgcych i Robdét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robodt
poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w wykonanych robotach, komisja wyznaczy termin ich
usuniecia. Zasady usuwania usterek i zgtaszania wykonania tych robét okreslajg warunki umowy.

8.3.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdét odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. karty obmiaréw (oryginaty),

2. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4  0Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3.,0dbiér ostateczny”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST. Cena jednostkowa robot
musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajgce wprost z SST, jak rowniez nastepujace
koszty: wszelkich robét przygotowawczych, odtworzeniowych, porzgdkowych, zagospodarowania placu budowy,
utrzymania zaplecza budowy (napraw, wody, energii elektrycznej, telefonu, opatu, itp.), odtworzenia drdg,
odwozu urobku, wykonania projektu organizacji ruchu, robdét zwigzanych z utrudnieniami wynikajgcymi z
uzytkowania obiektu w trakcie realizacji inwestycji oraz zorganizowania, jak rowniez koszty wynikajace z prawa
budowlanego i SIWZ oraz inne koszty wynikajgce z Umowy Kontraktowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét obejmuja:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszagcymi kosztami,

- wartos¢ uzytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy,

- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W sktad kosztéw posrednich wchodza:

- Ptace personelu i kierownictwa budowy, laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drdg dojazdowych, itp.), koszty dotyczace oznakowania
Robot i czasowej organizacji ruchu, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, koszty zwigzane z
zawarciem umow uzyczenia gruntdéw, optaty za dzierzawe terenu, koszty transportu materiatéw na miejsce
utylizacji i utylizacja materiatéw, koszty projektow uzupetniajacych i ich uzgodnien wraz z wyniktymi z nich
kosztami nadzoréw i dostosowan, koszty opracowania recept i badan, koszty dostosowania sie do wymagan
ogodlnych, koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektéw tymczasowych w
nalezytym stanie techniczno- eksploatacyjnym, koszty technologii Robét wynikajace z przyjetych rozwigzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy, optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk
kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie
realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym.

9.2  Warunki umowy i Wymagan ogdlnych

Koszt  dostosowania sie do wymagan warunkédw umowy i wymagan ogdélnych zawartych w
Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej D-M.00.00.00. obejmuje wszystkie warunki okre$lone w w/w
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w Kosztorysie.

9.3  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu - dotyczy budowy i utrzymania
Koszt wybudowania objazdéw /przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
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a) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

b) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatéw,

c) koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

d) zaprojektowanie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu, sygnalizacji swietlnych

e) ustalenie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

f) optaty/dzierzawy terenu,

g) przygotowanie terenu,

h)  zabezpieczenie urzadzen obcych,

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet.

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego kotowego i pieszego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajgcego normalny ruch publiczny kotowy i pieszy,

c) oczyszczenie terenu,

d) koszty demontazu,

e) koszty odbudowy zmian wprowadzonych tymczasowo na okres budowy.

Powyzsze koszty nalezy uwzglednié¢ w kosztach posrednich cen jednostkowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14. poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 17maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z pdzniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.
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D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I
ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podfoza gruntowego oraz $cinaniu
poboczy gruntowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt dla zadania pn.:
+REMONT ODCINKOW DROG GMINNYCH W MIEJSCOWOSCIACH POGORZE I KOWALE”.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu koryta przeznaczonego do
utozenia warstw konstrukcji nawierzchni na uktadzie drogowym oraz s$cinaniu poboczy gruntowych dla
wykonania pobocza utwardzonego kruszywem.

1.4  OKreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i
definicjami podanymi w D-M.00.00.00 - “Wymagania ogdlne”.
1.5 0Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z uproszczong

dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano
w D-M.00.00.00 - Wymagania ogodlne.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M.00.00.00.-,, Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2  Sprzetdo wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor nadzoru moze dopuscié
wykonanie koryta i profilowanie podfoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

—  koparek (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

41 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M.00.00.00.- ,Wymagania ogdlne” pkt.4.

4.2  Transport materialow
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu materiatéw podano w SST D-M.00.00.00.-, Wymagania ogdlne”
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

5.2  Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw konstrukcji nawierzchni.

Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inspektora nadzoru, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowaniu i zageszczonym podfozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3  Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych, niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt.5.4.

54  Profilowanie i zageszczanie podloza

Profilowanie podtoza w wykopie i gérnej ptaszczyznie korpusu drogowego polega na Scieciu nieréwnosci i
nadaniu ptaszczyznom pochylenia podtuznego i poprzecznego.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po wyprofilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.

Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty, co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.

Jezeli warunek ten nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora nadzoru,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy obowigzujgce wymagania, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych.

Bezposrednio po wyprofilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania przez watowanie.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,97.
Wskaznik zageszczenia Is nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podfoze uniemozliwia przeprowadzenie badan
zageszczenia, kontrole nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.

Badanie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o BN-64/8931-02. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia oraz wskaznik odksztatcenia lo bedacy stosunkiem wartosci modutu wtérnego do wartosci
modutu pierwotnego, stosujgc zakresy obcigzen podane w PN-S-02205. Stosunek wtdérnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
—20% do + 10 % wartosci wilgotnosci optymalnej.

5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym

stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podfoze
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przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw.

Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00.-, Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.2 Badania w czasie roboét

6.2.1 Czestotliwo$¢é oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw podije ponizsza tabela:
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co25m
6 Uksztattowanie osi w planie* co25m
w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
7 Zageszczenie, wilgotnos$¢ gruntu podtoza lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?

* Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.2.2  Szerokosc koryta
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10
cmi—=5cm.

6.2.3  Rownosc koryta
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie
z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4  Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podfoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z
tolerancjg £ 0,5 %.
6.2.5 Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, - 2 cm.
6.2.6 Uksztattowanie osi w planie

0O$ w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla autostrad i
drog ekspresowych lub wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7 Zageszczenie koryta
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-
02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
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Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podtoza
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.2.8  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
pkt.6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zageszczenie.
Dodatnie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIARROBOT

7.1  Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

7.2  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w D—M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z uproszczong dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowanymi tolerancjami wg pkt.5. i pkt..6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.

9.2  Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 koryta obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub

nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podtoza,
— zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podtoza,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-B-04481:88 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
PN-S-02205:98 Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06714/17:77 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
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D.04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCY]JNYCH

1. WSTEP
1.1  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych

z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach zadania:
+REMONT ODCINKOW DROG GMINNYCH W MIEJSCOWOSCIACH POGORZE I KOWALE".

1.2  Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie oczyszczenia
i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nalezy wykonaé przed utozeniem kazdej nastepnej
warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, czyli:

- na istniejgcej warstwie nawierzchni bitumiczne;j

- na wbudowanej warstwie wyréwnawczej lub wigzacej

1.4  OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5  Ogoélne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2. Materiatami stosowanymi wedtug zasad niniejszej SST sg kationowe
emulsje asfaltowe zgodne z WT-3.

2.1  Rodzaje emulsji do skropienia

Do skropienia warstw z betonu asfaltowego na bazie zwyktych drogowych, powinna byé stosowana
kationowa emulsja asfaltowa przeznaczona do ztgczania warstw nawierzchni o oznaczeniu C60 B3 ZM lub C60
B4 ZM, zgodna z ,Wymaganiami Technicznymi. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3
Emulsje asfaltowe 2009” o wiasciwosciach jak nizej:

Lp Badane wtasciwosci Metoda badania Wymagania
Klasa Zakres wartosci
1 Indeks rozpadu, PN-EN 3 50-100
13075-1 4 70-130
2 Zawartosc lepiszcza, % (m/m) PN-EN 1428 5 58 -621)
3 Czas wyptywu dla @ 2 mm w 400C, s PN-EN 1 TBR2)
12846
4 Pozostatos¢ na sicie 0,5 mm, % (m/m) PN-EN 1429 1 TBR
5 Trwatos¢ po 7 dniach magazynowania, % PN-EN 1429 1 TBR
(m/m)
6 Sedymentacja, % (m/m) PN-EN 1 TBR
12847
Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie,
zgodnie z PN EN 13074
7 Penetracja w 250C, 0,1 mm PN-EN 1426 3 <100
WT-3, zat.2
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8 pH emulsji PN-EN - > 3,54)
12850
Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie,
zgodnie z PN EN 13074
9 Penetracja w 250C, 0,1 mm PN-EN 1426 3 <1005)
10 Temperatura mieknienia, oC PN-EN 1427 4 243
11 Nawrot sprezysty w 250C, % PN-EN 4 250
13398
1) Emulsje mozna rozciericzac wodg do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40 % (m/m)
2) Nie dotyczy emulsji rozciericzanych wodg na budowie.
3) Oznaczenie jest wymagane gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem.
4) Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwigzania warstwy asfaltowej z podbudowg zawierajgcg spoiwo hydrauliczne.
Do taczenia warstw asfaltowych zaleca sie stosowanie emulsji asfaltowej kationowej

wyprodukowanej wytgcznie z asfaltu D70/100, D50/70 lub twardszego.

2.2 Zuzycie lepiszczy do skropienia .
Zalecane ilosci pozostatego lepiszcza do skropienia podtoza pod warstwe asfaltowa.

Uktadana warstwa asfaltowa Podtoze pod warstwe asfaltowg llos¢ pozostatego lepiszcza
[kg/m’]

Warstwa wyréwnawcza Nawierzchnia asfaltowa o 0,2-0,5

z betonu asfaltowego chropowatej powierzchni

Warstwa Scieralna z betonu Warstwa wyréwnawcza 0,1-0,3

asfaltowego

Doktadne zuzycie lepiszczy do ztgczania warstw bitumicznych powinno zosta¢ sprawdzone na odcinku
probnym, w zaleznosci od rodzaju warstwy, stanu jej powierzchni oraz zawartosci asfaltu w emulsji. llos¢é
lepiszcza powinna by¢ dobrana w taki sposdb, aby zapewniata catkowite pokrycie emulsjg skrapianej
powierzchni a jednoczesnie nie powodowata sptywu po warstwie.

2.3  Skladowanie lepiszczy

Lepiszcza nalezy przechowywaé¢ w zbiornikach stalowych zabezpieczonych przed dostepem wody i

zanieczyszczeniem.

Warunki przechowywania nie moga powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci :
—  czas sktadowania emulsji nie powinien przekracza¢ 3 miesiecy od daty jej produkcji,

—  temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz +3°C.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2  Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczenia warstw nawierzchni nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

— szczotki mechaniczne (zaleca sie urzgdzenia dwuszczotkowe z mozliwoscig odpylania),

— sprezarki,
— zbiorniki z wodg,
— szczotki reczne,

— inny sprzet zaakceptowany przez Nadzér

3.3  Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarki wyposazonej w urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne pozwalajace na sprawdzenie i regulowanie nastepujgcych parametréow: temperatury, cisnienia,
obrotéw pompy dozujgcej lepiszcze, predkosci poruszania sie skrapiarki, ilosci dozowanego lepiszcza.
Skrapiarka powinna zapewniac rozktadanie lepiszcza z tolerancjg + 10 % w stosunku do ilosci zatozone;.
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Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak aby byto mozliwe zachowanie
statej temperatury lepiszcza. Sprzet uzyty przez Wykonawce do skrapiania winien by¢ zaakceptowany przez
Nadzér

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2  Transport lepiszczy

Transport lepiszczy powinien odbywac sie w cysternach samochodowych. Dopuszcza sie stosowanie beczek
lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone
przegrodami na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1 m?®, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje
umozliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu powinny byé czyste
i nie zawierac resztek innych lepiszczy. Inne warunki transportowania lepiszczy wymagajg akceptacji Nadzoru

4.3  Transport wody
Transport wody powinien odbywac sie w typowych czystych beczkowozach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2  Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy uzyciu szczotek
mechanicznych, a w przypadku zatwierdzenia przez Nadzér wody pod cisnieniem. W miejscach trudno
dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych. Zanieczyszczenia stwardniate nie dajace sie usungé mechanicznie,
nalezy usungc¢ recznie za pomocg dostosowanego sprzetu. Na terenach niezabudowanych bezposrednio przed
skropieniem, nawierzchnie mozna oczysci¢ sprezonym powietrzem.

5.3  SKkropienie oczyszczonych warstw nawierzchni

Oczyszczona warstwa nawierzchni przed skropieniem powinna by¢ sucha. Skropienie mozna rozpocza¢ po
akceptacji oczyszczenia przez Nadzér. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przeprowadzi prébne
skropienie w celu okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i wymaganej ilosci lepiszcza w
zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia oraz uzyska akceptacje Nadzor.

Skropienie nalezy wykonac¢ réwnomierng warstwg, w miejscach trudno dostepnych recznie przy uzyciu
weza z dyszg rozpryskowg. Wykonane skropienie nawierzchni nalezy pozostawi¢ przez okres niezbedny do
catkowitego rozpadu emulsji. Wykonawca zabezpiecza skropiong powierzchnie, do czasu potozenia
nastepnej warstwy nawierzchni.

Temperatura emulsji asfaltowej powinna odpowiadaé zaleceniom producenta. W razie potrzeby emulsje
nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajgcej wymagang lepkos¢. Skropiona emulsjg asfaltowg warstwa
powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchy na okres niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji i
odparowania wody. Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody. Orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

- 8 h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji,

-2 hprzyilosciod 0,5do 1,0 kg/m2 emulsji,

-0,5 h przy iloéci od 0,2 do 0,5 kg/m” emulsji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Sprawdzenie jakosci lepiszcza

Ocena jakosci lepiszcza stosowanego do skropienia warstw nawierzchni powinna by¢ oparta na atestach
producenta. W przypadku braku atestu, Wykonawca powinien przedstawi¢ wtasne wyniki badan. W
przypadkach watpliwych Inzynier zaleci wykonanie dodatkowych badan.
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6.3 Sprawdzenie oczyszczenia
Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polega na ocenie wizualnej doktadnosci wykonania tej
czynnosci.

6.4 Sprawdzenie jednorodnosci skropienia
Jednorodnos¢ skropienia nalezy ocenié wizualnie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1  Ogdlne zasady obmiaru Roboét
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w SST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) oczyszczenia i skropienia powierzchni warstwy
nawierzchni lepiszczem.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Nadzér na podstawie dokumentéw kontrolnych  przedstawionych przez
Wykonawce w odniesieniu do jakosci materiatéw i wykonanych Robét wedtug wymagan okreslonych w pkt. 2 i
5. W przypadku stwierdzenia usterek Nadzoér ustali zakres wykonania Robdt  poprawkowych.  Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Nadzorem. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt.
9.

9.2  Cenajednostki obmiarowej

Cenalm’ wykonania Robét obejmuje:

- przygotowanie Robdt , ich oznakowanie i utrzymanie oznakowania,

- mechaniczne oczyszczenie kazdej warstwy konstrukcyjnej z ewentualnym polewaniem wodg lub
uzyciem sprezonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,

- zakup, dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,

- skropienie warstwy lepiszczem w ilosci okreslonej w SST i uzgodnionej z Nadzorem,

- pokrycie emulsjg powierzchni bocznych kraweznikéw do wysokosci uktadanych warstw,

- przeprowadzenie badan lepiszcza i ilosci skropienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
- Polskie Normy powotane w WT-2
- Polskie Normy powotane w WT-3

10.2 Inne dokumenty

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009
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D.05.03.05a WARSTWA WIAZACA Z BETONU
ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
warstwy wyréwnawczej i wigzacej z AC 16W w ramach zadania:
+REMONT ODCINKOW DROG GMINNYCH W MIEJSCOWOSCIACH POGORZE I KOWALE”.

1.2  Zakres stosowania SST
Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres Robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem warstwy
wyréwnawczej oraz wigzacej dla kategorii ruchu KR-3.

1.4  Okreslenia podstawowe
1.4.1 Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym skfadzie i uziarnieniu.

1.4.2 Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednia iloscig asfaltu, wytworzona w
okreslony sposdb, spetniajgca okreslone wymagania.

1.4.3  Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno - asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym,
utozona i zageszczona.

1.4.4  Srodek adhezyjny — substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiekszenia jego
przyczepnosci do kruszywa.

1.45 Modyfikator asfaltu - srodek chemiczny dodawany do asfaltu, zmieniajacy strukture czasteczkowg asfaltu,
zmniejszajacy lepkos¢, ufatwiajacy otaczanie kruszywa, polepszajacy wtasnosci adhezyjne i w efekcie
zwiekszajacy wytrzymatosé i odpornosé na koleinowanie mieszanek mineralno — asfaltowych.

1.4.6  Podtoze pod warstwe asfaltowg — powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe;j.

1.4.7 Emulsja asfaltowa kationowa — asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5  0Ogoélne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczagce Robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.1.5.
2. MATERIALY

2.1 Wymagania og6lne
Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SSTW D-
M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 2.

2.2 Rodzaje materialow.
Kruszywa i lepiszcza do AC 16 W na warstwe wyréwnawcza.

Materiat ACl6 W
Lepiszcze asfaltowe 50/70
Kruszywa mineralne wg PN-EN 13043:2004
Kruszywo grube Tab.2
Kruszywo drobne i o ciggtym uziarnieniu Tab.3i4
Wypetniacz dodany Tab.5




2.2.1  Asfalt

Do betonu asfaltowego na warstwe wyréwnawczg z AC 16 W nalezy stosowaé asfalt drogowy 50/70
spetniajgcy wymagania okreslone w normie PN-EN 12592:2004 (z uwzglednieniem wymagan krajowych) o
wtasciwosciach podanych w tablicy 1.

Tablica 1.
Gatunek asfaltu
Lp. | Wtasciwosc¢ Metoda badania 50/70
Wiasciwosci obligatoryjne
Penetracjaw 25° C 0,21 mm PN-EN 1426:2001 35-50
Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427:2001 46 - 54
Temperatura zaptonu, nie mniej niz °C PN-EN 12592:2004 230

Zawartos¢ sktadnikdw rozpuszczalnych, nie mniej % mm 99

4. |niz PN-EN 12592:2004
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie % mm
5. | wiecej niz PN-EN 12607-1:2004 0,5
6. |Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz % PN-EN 1426:2001 50
7. | Temperatura mieknienia po starzeniu, nie mniejniz °C PN-EN 1427:2001 48
Wiasciwosci wymagane krajowe
8. |Zawarto$¢ parafiny, nie wiecej niz % PN-EN 12606-1:2002 2,2
Wzrost temperatury mieknienia po starzeniu, nie
9. |wiecejniz°C PN-EN 1427:2001 9
10. | Temperatura famliwosci Fraassa, nie wiecej niz °C PN-EN 12593:2004 -8
2.2.2 Kruszywa

Kruszywo stosowane do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwe wyréwnawczg z AC powinno
posiada¢ witasciwosci odpowiadajagce odpowiednim kategoriom, na podstawie PN-EN 13043:2004 i zgodnie z

Wymaganiami Technicznym WT-1 Kruszywa 2010.

Tabela 2. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do warstwy wigzacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Lp. | Wiasciwosci kruszywa Wymagania dla
KR3
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kategoria nie nizsza niz:
G.85/20
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wg
kategorii: Gao/1s
3 Zawartosc¢ pytu wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz:
f)
4 Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, Fl255 lub Slys
kategoria nie wyzsza niz:
5 Procentowa zawartosc¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i famane;j Cso10
wg PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:
6 Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2 LAz
rozdziat 5; kategoria co najmniej:
7 Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6 rozdziat 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
8 Gestos¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta
9 Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, zatacznik B; kategoria:
WA24DekIarowana
10 | Mrozoodpornos¢ wg PN-EN 1367-1, kategoria nie wyzsza niz:
FZ
11 | ,Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, kategoria:
SBia

str. 22




12 | Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wg
PN-EN 932-3 deklarowany przez producenta
13 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p.14.2;
kategoria nie wyzsza niz: Mpc0,1
14 | Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wg PN-EN 1744-1 p.19.1 wymagana odpornosc
15 | Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
wg PN-EN 1744-1 p.19.2 wymagana odpornosé
16 | Statos¢ objetosci kruszywa zuzla stalowniczego wg
PN-EN 1744-1 p19.3; kategoria nie wyzsza niz: Vss

8 mm do warstwy wigzgcej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Tabela 3. Wymagane wtasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D <

Lp. | Wtasciwosci kruszywa Wymagania dla KR3
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G:85 lub G,85
Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wieksze niz wedtug G20
kategorii:
3 Zawartos¢ pytu wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz: fis
4 Jakos¢ pytu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MB:10
5 Kanciastos¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, rozdziat 8, Ecs30
kategoria nie nizsza niz:
6 Gestosc ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
7 Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozd. 7, 8 lub 9 W A, 40eklarowana
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p.14.2, Mpc0,1
kategoria nie wyzsza niz:

Tabela 4. Wymagane wtasciwosci kruszywa niefamanego drobnego lub o ciggltym uziarnieniu do D £ 8 mm do

warstwy wigzacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego

Lp. | Wiasciwosci kruszywa Wymagania dla
KR3
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gg85
2 Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wieksze niz wedtug
kategorii: G20
3 Zawartos¢ pytu wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz: fio
4 Jakos¢ pytu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MB(10
5 Kanciastos¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, rozdziat 8,
kategoria nie nizsza niz: Ecspeklarowana
6 Gestosc ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
7 Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, rozd. 7, 8 lub 9 W A 4peklarowana
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p.14.2,
kategoria nie wyzsza niz: Mpc0,1

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.2.3  Woypetniacz

Nalezy stosowaé wypetniacz wapienny, spetniajagcy wymagania okreslone w PN-EN 13043:2004/ AC:2004 dla
wypetniacza dodanego.

Tabela 5. Wymagane wtasciwosci wypetniacza do warstwy wigzacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Lp. | Wiasciwosci wypetniacza Wymagania dla
KR3

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-10 zgodne z tabela 24 normy PN-EN
13043

2 Jakos¢ pytu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MB:10

3 Zawartos$¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1% (m/m)

4 Gestosc ziaren wg PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta
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5 Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu wg
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: Vasg/as
6 Przyrost temperatury mieknienia wg PN-EN 13179-1, wymagana
kategoria: Dpgs8/25
7 Rozpuszczalno$¢ w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria nie
wyzsza niz: WSy
8 Zawarto$¢ CaCO; w wypetniaczu wapiennym wg
PN-EN 196-21, kategoria nie nizsza niz: CCy
9 Zawartos$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym,
wymagana kategoria: Ka peklarowana
10 |,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BN pekiarowana

2.2.4  Srodek adhezyjny

W  przypadku gdy przyczepnos¢ lepiszcza do kruszyw wynosi mniej niz 80 % nalezy stosowac S$rodek
adhezyjny posiadajgcy wazny dokument dopuszczajgcy do stosowania w robotach drogowych. Badania przyczepnosci
wykonac zgodnie z normg PN-EN 12687-11, met. A.

3. SPRZET

3.1 Wymagania og6lne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 3.

3.2  Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujac do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— wytwarni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych.

— wydajnos¢ wytwdrni powinna zapewni¢ zapotrzebowanie na mieszanke do budowy realizowanej bez
postoju sprzetu rozktadajgcego i zageszczajacego, a proces produkcji mieszanki sterowany elektronicznie (w tym
nawazanie),

— uktadarek do ukfadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego sterowanych elektronicznie i
wyposazonych w ptyte wstepnego zageszczania z uktadem grzewczym. Ukfadarki winny umozliwi¢ ukfadanie
mieszanki petng szerokoscig jezdni,

— skrapiarek wyposazonych w elektroniczny uktad sterowania dozowaniem lepiszcza asfaltowego (odchytka
dozowania nie moze przekracza¢ = 10 % ustalonej jednostkowej ilosci dozowania),

— walcéw: lekkich, srednich i ciezkich stalowych gtadkich,

— walcéw ogumionych,

— samochoddw specjalistycznych (pkt 4.2.4.) do przewozu mieszanki betonu asfaltowego.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.2  Transport materialéw

4.2.1  Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. Moze sie on odbywac¢ w:
- cysternach kolejowych,
- cysternach samochodowych
- bebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych zaakceptowanych przez Nadzér

4.2.2  Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przeznaczonych do przewozu materiatdw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcego
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.
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4.2.3 Kruszywo
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4  Mieszanka betonu asfaltowego

Masa bitumiczna powinna by¢ przewozona w warunkach zapewniajgcych minimalne straty cieplne w
transporcie, dla utrzymania odpowiedniej temperatury wbudowania i zageszczenia.

W tym celu Wykonawca powinien:

- uzywacé pojazdow specjalistycznych (samowytadowczych — wysokotonazowych o mozliwe  wysokich
wskaznikach koncentracji tadunku (wysokosci tadunku na skrzyni) i mocy (na mase pojazdu z tadunkiem),

- ociepli¢ materiatem termoizolacyjnym skrzynie tadunkowa (podtoge i burty),

- zastosowac ostone fadunku (owiewka nad kabing oraz miedzy kabing a skrzynig),

- zabezpieczy¢ szczelnie od gory skrzynie fadunkowg za pomoca oporiczy,

- korzystac¢ z pojazdéw z podgrzewang spalinami skrzynig tadunkowa,

- przeanalizowac trase przewozu masy bitumicznej pod katem minimalizacji czasu przejazdu przy
zatozeniu sredniej predkosci roboczej 40 km/h,

- zdyscyplinowa¢ kierowcow celem unikania postoju podczas przewozu gorgcych mieszanek,

zminimalizowadé czasy postoju pod zatadunkiem i roztadunkiem,

- w porze chtodnej stosowa¢ podgrzewanie podbudowy przed utozeniem na niej gorgcej mieszanki,

(przy rozruchu uktadania mas — wymag konieczny).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania Robét
Ogodlne zasady wykonania Robdt podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2  Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej, ocena zgodnosci

5.2.1  Projektowanie mieszanki mineralno — asfaltowej

Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca, ktory przedstawia jg Nadzorowi do zatwierdzenia. Kazda zmiana
sktadnikéw mieszanki AC w czasie trwania Robot, wymaga opracowania nowej recepty przez Wykonawce i jej
zatwierdzenia przez Nadzér.

Przed przystgpieniem do Robdt, w terminie uzgodnionym z Nadzorem, Wykonawca dostarczy Nadzorowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych prébek materiatéw
pobranych w obecnosci Nadzoru.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na :

—  doborze sktadnikéw mieszanki,

—  doborze optymalnej ilosci asfaltu

—  okresleniu jej wiasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi i SST.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg
odpowiednich metod.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawartos¢ lepiszcza do warstwy wyrdwnawczej

Wtasciwosé Przesiew [%(m/m)] AC 16 W

Wymiar sita #, (mm) od Do

22,4 100 -

16 90 100

11,2 70 90

8 55 85

2 25 50

0,125 4 12

0,063 4,0 10,0
Zawartosé lepiszcza Bmina.a
Tablica 7 wymagane wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwy wyréwnawczej KR3

P Warunki zageszczania Metoda i warunki

Wihasciwosci wg PN-EN 13108-20 badania AClE6W
Zawartoéé.wolnych C.1.3, ubijani,e PN-EN 12697-8 p.4 Vining,0
przestrzeni 2x75 uderzen Vinax7,0

str. 25



PN-EN12697-22, metoda

B iet
Odpornos¢ na C.1.20 watowanie Pl\\lAprl\TlvéuleOrSZ-uZO WTSaRR 0,30
deformacje trwate ¥ Pog-P100 D.1.6, 60°C, PRD arpekiarowane

10 000 cykli

PN-EN12697-12,
Odpornos¢ na dziatanie C.1.1, ubijanie Pr'zechowywanle w 40°¢

A z jednym cyklem ITSRgg

wody 2x35 uderzen . .

zamrazania, badanie w

15°C
?IGruboéé ptyty AC16 60mm

5.2.2  Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Produkcja mieszanki BA moze zosta¢ rozpoczeta po wyrazeniu zgody przez Nadzér, na wniosek
Wykonawcy. Bez zatwierdzonej recepty laboratoryjnej, Wykonawca nie moze rozpoczaé produkcji. Nie dopuszcza
sie recznego sterowania produkcjg mieszanki mineralno — asfaltowe;.

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym zapewniajacej
prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie odpowiedniej temperatury
sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikéw powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane, zgodne z recepta.

Tolerancje dozowania sktadnikdw mogg wynosi¢ nie wiecej niz £2% w stosunku do masy sktadnika. Jezeli
stosowany jest modyfikator asfaltu, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposéb i w ilosciach okreslonych
w recepcie, z uwzglednieniem zalecen producenta. Przy otaczarce musi by¢ zamontowana specjalna instalacja
elektroniczna umozliwiajgca wagowe dozowanie modyfikatora do asfaltu, przed mieszalnikiem otaczarki. Jezeli jest
przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposdb i w ilosciach
okreslonych w recepcie. Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem
termostatowania, zapewniajacym utrzymanie statej temperatury z tolerancja £5°C.

Najwyzsza temperatura asfaltu drogowego 50/70 w zbiorniku magazynowym wynosi 180 °C

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature wtasciwg do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ niz 210°C . Temperatura
mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytwdrni powinna wynosi¢ 180°C. Temperatura
MMA dostarczonej na miejsce wbudowania nie moze by¢ nizsza niz 140°C.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o
temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

5.2.3  Oznakowanie i dokument towarzyszgcy dostawie

Dostawca/producent mieszanki mineralno-asfaltowej powinien oznakowywaé MMA znakiem CE lub B na
dokumentach handlowych przekazywanych odbiorcy/Wykonawcy robét oraz dotaczaé do kazdej dostawy dokument
towarzyszacy dostawie wg wzoru podanego w PN-EN 13108-1 w petnej lub skréconej formie. Wykonawca uzgodni z
Inzynierem forme oznakowania i forme dokumentu towarzyszgcego dostawie.

5.2.4  Dokument dostawy
Dokument dostawy towarzyszacy kazdej partii mieszanki mineralno-asfaltowej wystanej przez wytwérnie
musi zawieraé, co najmniej nastepujace dane:
—  producent mieszanki i identyfikacja wytworni,
—  opis wyrobu: (AC 16W 50/70),
—  mozliwos¢ uzyskania informacji na temat wynikéw wstepnego badania typu,
— informacje o zastosowanych dodatkach.

5.3  Wbudowanie warstwy

53.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe wyréwnawczg stanowi istniejgca warstwa bitumiczna. Powierzchnia podtoza powinna
by¢ sucha i czysta.

Podtoze pod warstwe wigzacg stanowi podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wtazéow, wpustow itp. elementéw powinny by¢ pokryte asfaltem lub
innym materiatem uszczelniajgcym zaakceptowanym przez Nadzor.
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Przed roztozeniem warstwy nawierzchni nalezy dokonac regulacji wysokosciowej do rzednej projektowanej
wszelkich nakryw studni, wtazéw, pokryw studni teletechnicznych, zasuw gazowych, wodociggowych oraz innych
elementdéw uzbrojenia terenu.

Styki nawierzchni na wycietych powierzchniach oraz na dowigzaniach do istniejgcej nawierzchni nalezy
pokry¢ emulsjg asfaltowa.

5.3.2  Warunki przystgpienia do Robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze byé ukfadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby
byta nie nizsza od +5°C. Nie dopuszcza sie uktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16 m/s). W porze chtodnej stosowaé¢ podgrzewanie podbudowy przed
utozeniem na niej gorgcej mieszanki, przy rozruchu uktadania mas —wymag konieczny.

5.3.3  Whbudowanie i zageszczenie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowana ukfadarka wyposazong w uktad z automatycznym
sterowaniem grubosci warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z Uproszczong Dokumentacjg Projektowa.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkt. 5.2.2.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

— dlaasfaltu50/70 125°C

Zageszczanie nalezy rozpoczg¢é od nizszej krawedzi nawierzchni ku s$rodkowi. Wskaznik zageszczenia
utozonej warstwy powinien by¢ > 98,0 %. Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegte lub
prostopadte do osi drogi. Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co
najmniej 15 cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Sposdéb wykonania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Nadzér.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jako$ci Robét
Zasady ogodlne kontroli jakosci Robdt podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inspektora.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptac;ji.

6.3 Badania w czasie Robot

6.3.1 Uwagi ogdlne
Badania dzielg sie na:
— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inspektora).

6.3.2  Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy jakos¢
materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w
kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywa¢é te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usunac.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac Inspektorowi na jego zadanie. Inspektor moze zdecydowac o
dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektor moze przeprowadzi¢ badania
kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN

12697-13 [36]),
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— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

—wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar réwnosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakosci wykonania potgczen technologicznych.

6.3.3  Badania kontrolne
Badania kontrolne s badaniami Inspektora, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$s¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.
Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inspektor w obecnosci Wykonawcy.
Badania odbywajg sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie
bedzie przy nich obecny.
Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 8
Tablica 8 Rodzaj badan kontrolnych
Lp. | Rodzajbadania
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa
1.1 | Uziarnienie
1.2 | Zawartos¢ lepiszcza
1.3 | Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 | Gestoscizawartos$é wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 | Wskaznik zageszczenia
2.2 | Spadki poprzeczne
2.3 | Réwnosé
2.4 | Grubos¢ lub ilos¢ materiatu
2.5 | Zawarto$¢ wolnych przestrzeni
2.6 | Wtasciwosci przeciwposlizgowe

6.3.4  Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo zgdaé przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych. Inspektor i Wykonawca
decydujg wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka
budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie
wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢é mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru
uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badai kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5 Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze
strony Inspektora lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan). Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek
strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych. Koszty badan arbitrazowych
wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzys¢ przemawia wynik badania. Wniosek o
przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub wskaznika zageszczenia
nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze strony Zamawiajgcego.

6.4 Tolerancje zawartosci skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Tolerancje zawartosci sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skfadu zaprojektowanego
powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tablicy 9. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie
wykonujgc ekstrakcje.
Tablica 9. Odchylenia stosowane w ocenie zgodnosci mieszanki mineralno-asfaltowej z dokumentacja projektowg

Przechodzi przez sito Mieszanka gruboziarnista

Dopuszczalne odchylenie
pojedynczej probki od zatozonego
sktadu (%)

Dopuszczalne odchylenie srednie
od zatozonego sktadu (%)

str. 28



D -9-45 +/-5
D/2 lub sito charakterystyczne dla +/-9 /-4
kruszywa grubego
2 mm +/-7 +/-3
Sito charakterystyczne dla

-5 -2
kruszywa drobnego + +
0,063 mm +/-3 +/-2
Zavyartos’é rozpuszczalnego +/-0.6 +/0,3
lepiszcza

6.5 Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwo$ci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego

6.5.1  Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje
tablica 9.

Tablica 9. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréow
1. Szerokos$¢ warstwy co50m
2. Réwnos¢ warstwy
- podtuzna - pomiar ciggty
- poprzeczna - co5m
3. Spadki poprzeczne warstwy 5 razy na odcinku drogi
4, Grubos¢ wykonanej warstwy 3 razy ( w osi i na brzegach warstwy) co 25 m
5. Zfacza podtuzine i poprzeczne cata dtugosé ztacza
6. KrawedZ, obramowanie warstwy cata dtugosé
7. Wyglad warstwy ocena ciggta
8. Zageszczenie warstwy 1 prébka z kazdego uktadanego pasa
11. Wolna przestrzen w warstwie jw.

6.5.2  Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z Uproszczong dokumentacjg projektows, z
tolerancjg +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w
nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej
potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.5.3  ROwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny by¢ wieksze niz 12mm.

Do oceny réwnosci podfuznej mozna stosowa¢ metode profilometryczng, umozliwiajaca obliczanie wskaznika
rownosci IRl. Do pomiaru réwnosci warstw Nadzér moze dopuscic¢ inne rownowazne metody.

6.5.4  Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
Uproszczong dokumentacja projektowa, z tolerancjg +0,5%.

6.5.5  Uksztattowanie osi w planie
0$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z Uproszczong dokumentacjg projektowa, z tolerancjg 5
cm.

6.5.6  Grubos$¢ warstwy
Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z z Uproszczong dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +£10%.

6.5.7  Ztacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztagcza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej 15 cm. Ztgcza powinny byc
catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
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6.5.8  Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa s$cieralna przy opornikach drogowych i urzgdzeniach w jezdni powinna wystawa¢ od 3 do 5 mm
ponad ich powierzchnie. W miejscach, gdzie zaszta konieczno$¢ obciecia warstwy, miejsca obciecia powinny zostac
pokryte asfaltem.

6.5.9  Woyglad warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednorodng teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

6.5.10 Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie
Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST i
recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIARROBOT

7.1  Ogdlne zasady obmiaru Robét
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
— Dla warstwy wyréwnawczej — t (tona) wbudowanego betonu asfaltowego,

— Dla warstwy wigzacej - m’ (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIORROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Odbioru Robdét nalezy
dokona¢ na  podstawie  dokumentéw  zawierajgcych  komplet  wynikéw  badan laboratoryjnych i
przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z SST i ustaleniami z Nadzorem. W przypadku stwierdzenia usterek
Nadzér wskaze zakres wykonania Robét poprawkowych, ktére Wykonawca wykona na wifasny koszt w terminie
ustalonym z Nadzorem. Dla warstwy wigzgcej obowigzujg zasady odbioru jak dla Robot ulegajgcych zakryciu. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z Uproszczong dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2 Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze

- oznakowanie Robét i jego utrzymanie

- zakup i dostarczenie materiatdw na mieszanke

- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Nadzér recepty laboratoryjnej, zgodnej z
wymaganiami SST

- mechaniczne  roztozenie  mieszanki z  zaprojektowang gruboscig, niweletg i spadkami
poprzecznymi, zageszczenie obciecie i posmarowanie krawedszi,

- zabezpieczenie stykdw topliwg tasmg bitumiczna,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw, wymaganych w niniejszej SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. 16.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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D.05.03.05b  WARSTWA SCIERALNA Z BETONU
ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
warstwy Scieralnej z AC 11S w ramach zadania:
+REMONT ODCINKOW DROG GMINNYCH W MIEJSCOWOSCIACH POGORZE I KOWALE”.

1.2  Zakres stosowania SST
Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres Robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
warstwy scieralnej dla kategorii ruchu KR-3.

1.4  Okreslenia podstawowe

1.4.1 Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i
uziarnieniu.

1.4.2  Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu, wytworzona w
okreslony sposdb, spetniajgca okreslone wymagania.

1.4.3  Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno - asfaltowa o uziarnieniu rownomiernie stopniowanym,
utozona i zageszczona.

1.4.4  Srodek adhezyjny — substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiekszenia jego
przyczepnosci do kruszywa.

1.45 Modyfikator asfaltu - $rodek chemiczny dodawany do asfaltu, zmieniajacy strukture czgsteczkowa
asfaltu, zmniejszajacy lepkos¢, utatwiajgcy otaczanie kruszywa, polepszajacy wtasnosci adhezyjne i w
efekcie zwiekszajgcy wytrzymatos¢ i odpornosc na koleinowanie mieszanek mineralno — asfaltowych.

1.4.6  Podtoze pod warstwe asfaltowg — powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej.

1.4.7 Emulsja asfaltowa kationowa — asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

1.4.8 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5  Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.1.5.
2. MATERIALY

2.1  Wymagania og6lne
Ogdélne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 2.

2.2 Rodzaje materialow.
Kruszywa i lepiszcza do AC 11 S na warstwe Scieralna.

Materiat AC11S
Lepiszcze asfaltowe 50/70
Kruszywa mineralne wg PN-EN 13043:2004
Kruszywo grube Tab.2
Kruszywo drobne i o ciggtym uziarnieniu Tab.3
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| Wypetniacz dodany | Tab.4

2.2.1  Asfalt

Do betonu asfaltowego na warstwe s$cieralng z AC 11 S nalezy stosowaé asfalt drogowy 50/70
spetniajgcy wymagania okreslone w normie PN-EN 12592:2004 (z uwzglednieniem wymagan krajowych) o
wiasciwosciach podanych w tablicy 1.

Tablica 1.
Gatunek asfaltu
Lp. | Wtasciwosé Metoda badania 50/70
Wiasciwosci obligatoryjne
Penetracjaw 25° C 0,1 mm PN-EN 1426:2001 35-50

2. |Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427:2001 46 -54
3. | Temperatura zaptonu, nie mniej niz °C PN-EN 12592:2004 230
4 Zawartos¢ sktadnikdéw rozpuszczalnych, nie mniej % mm 99

" | niz PN-EN 12592:2004
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie % mm

" | wiecej niz PN-EN 12607-1:2004 0,5
6. |Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz % PN-EN 1426:2001 50
7. | Temperatura mieknienia po starzeniu, nie mniej niz °C PN-EN 1427:2001 48

Witasciwosci wymagane krajowe

8. |Zawartos¢ parafiny, nie wiecej niz % PN-EN 12606-1:2002 2,2
9 Wzrost temperatury mieknienia po starzeniu, nie °C

" | wiecej niz PN-EN 1427:2001 9
10. | Temperatura tamliwosci Fraassa, nie wiecej niz °C PN-EN 12593:2004 -8

2.2.2 Kruszywa

Kruszywo stosowane do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwe $cieralng z AC powinno
posiada¢ wtasciwosci odpowiadajgce odpowiednim kategoriom, na podstawie PN-EN 13043:2004 i zgodnie z
Wymaganiami Technicznym WT-1 Kruszywa 2010.

Tabela 2. Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego do warstwy wigzacej i wyrdownawczej z betonu
asfaltowego

Lp. | Wtasciwosci kruszywa Wymagania dla
KR3

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kategoria nie nizsza niz:
G.90/20

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wg
kategorii: Gas/15

3 Zawartos¢ pytu wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz:

f
4 Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, Fl255 lub Sl
kategoria nie wyzsza niz:
5 Procentowa zawartosc¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i famane;j Cos/1
wg PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:
6 Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2 LAz
rozdziat 5; kategoria co najmnie;j:
Odpornos$é na polerowanie kruszywa wedtug PN-EN 1097-8, PSVpekiarowane niemniej niz 48
kategoria nie nizsza niz
7 Gestosc ziaren wg PN-EN 1097-6 rozdziat 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
8 Gestos¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta

9 Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, zatacznik B; kategoria:
WA24Deklarowana
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10 | Mrozoodpornosé wg PN-EN 1367-6 w 1% NaCl, kategoria nie wyzsza

niz: Frnaci7
11 |,Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, kategoria:

SBA

12 | Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wg

PN-EN 932-3 deklarowany przez producenta
13 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p.14.2;

kategoria nie wyzsza niz: mpc0,1
14 | Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego

powietrzem wg PN-EN 1744-1 p.19.1 wymagana odpornosé
15 | Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem

wg PN-EN 1744-1 p.19.2 wymagana odpornosc
16 | Statosc objetosci kruszywa zuzla stalowniczego wg

PN-EN 1744-1 p19.3; kategoria nie wyzsza niz: Vis

Tabela 3. Wymagane wtasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D < 8 mm do
warstwy wigzacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego

Lp. | Wtasciwosci kruszywa Wymagania dla KR3
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G:85 lub GA85
Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wieksze niz wedtug G20
kategorii:
3 Zawartos¢ pytu wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz: fie
4 Jakos¢ pytu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MB(10
5 Kanciastos¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, rozdziat 8, Ecs30
kategoria nie nizsza niz:
6 Gestosc ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
7 Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozd. 7, 8 lub 9 W A, 4peklarowana
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p.14.2, Mpc0,1
kategoria nie wyzsza niz:

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
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Wypetniacz

Nalezy stosowaé wypetniacz wapienny, spetniajgcy wymagania okreslone w PN-EN 13043:2004/ AC:2004 dla
wypetniacza dodanego.
Tabela 4. Wymagane wtasciwosci wypetniacza do warstwy wigzacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Lp. | Wiasciwosci wypetniacza Wymagania dla
KR3
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-10 zgodne z tabela 24 normy PN-EN
13043
2 Jakos¢ pytu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MB(10
3 Zawartos$¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1% (m/m)
4 Gestosc ziaren wg PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta
5 Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu wg
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: Vas/as
6 Przyrost temperatury mieknienia wg PN-EN 13179-1, wymagana
kategoria: Dres8/25
7 Rozpuszczalnos¢ w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria nie
wyzsza niz: WSy
8 Zawarto$¢ CaCO; w wypetniaczu wapiennym wg
PN-EN 196-21, kategoria nie nizsza niz: CCy
9 Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym,
wymagana kategoria: Ka Deklarowana
10 |,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BN pekiarowana
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2.2.4  Srodek adhezyjny

W przypadku gdy przyczepnos¢ lepiszcza do kruszyw wynosi mniej niz 80 % nalezy stosowaé srodek
adhezyjny posiadajacy waziny dokument dopuszczajgcy do stosowania w robotach drogowych. Badania
przyczepnosci wykonaé zgodnie z normg PN-EN 12687-11, met. A.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogé6lne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.2  Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujgc do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— wytwdrni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych.

— wydajnos¢ wytwdrni powinna zapewnic zapotrzebowanie na mieszanke do budowy realizowanej bez
postoju sprzetu rozktadajgcego i zageszczajgcego, a proces produkcji mieszanki sterowany elektronicznie (w tym
nawazanie),

— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego sterowanych elektronicznie
i wyposazonych w ptyte wstepnego zageszczania z uktadem grzewczym. Uktadarki winny umozliwi¢ uktadanie
mieszanki petng szerokoscia jezdni,

— skrapiarek wyposazonych w elektroniczny uktad sterowania dozowaniem lepiszcza asfaltowego (odchytka
dozowania nie moze przekracza¢ = 10 % ustalonej jednostkowej ilosci dozowania),

— walcéw: lekkich, srednich i ciezkich stalowych gtadkich,

— walcéw ogumionych,

— samochodéw specjalistycznych (pkt 4.2.4.) do przewozu mieszanki betonu asfaltowego.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.2  Transport materialéw

421  Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. Moze sie on odbywac w:
- cysternach kolejowych,
- cysternach samochodowych
- bebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych zaakceptowanych przez Nadzér

4.2.2  Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przeznaczonych do przewozu materiatow sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz  workowany mozna przewozic dowolnymi  s$rodkami  transportu, w  sposéb
zabezpieczajacego przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workdéw.

4.2.3 Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4  Mieszanka betonu asfaltowego

Masa bitumiczna powinna by¢ przewozona w warunkach zapewniajagcych minimalne straty cieplne
w transporcie, dla utrzymania odpowiedniej temperatury wbudowania i zageszczenia.

W tym celu Wykonawca powinien:

- uzywaé pojazdow specjalistycznych (samowytadowczych — wysokotonazowych o moizliwe
wysokich wskaznikach koncentracji tadunku (wysokosci tadunku na skrzyni) i mocy (na mase pojazdu z
tadunkiem),

- ociepli¢ materiatem termoizolacyjnym skrzynie tadunkowa (podtoge i burty),

str. 34



- zastosowac ostone fadunku (owiewka nad kabing oraz miedzy kabing a skrzynig),

- zabezpieczyc szczelnie od gory skrzynie fadunkowg za pomoca oporiczy,

- korzystac z pojazddw z podgrzewang spalinami skrzynig tadunkowg,

- przeanalizowac trase przewozu masy bitumicznej pod katem minimalizacji czasu przejazdu przy

zatozeniu sredniej predkosci roboczej 40 km/h,

- zdyscyplinowaé kierowcéw celem unikania postoju podczas przewozu gorgcych mieszanek,
zminimalizowac czasy postoju pod zatadunkiem i roztadunkiem,

- w porze chtodnej stosowa¢ podgrzewanie podbudowy przed utozeniem na niej gorgcej
mieszanki, (przy rozruchu uktadania mas — wymag konieczny).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania Robét
Ogodlne zasady wykonania Robdt podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2  Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej, ocena zgodnos$ci

5.2.1 Projektowanie mieszanki mineralno — asfaltowej

Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca, ktéry przedstawia jg Nadzorowi do zatwierdzenia. Kazda
zmiana sktadnikdw mieszanki AC w czasie trwania Robdt, wymaga opracowania nowej recepty przez
Wykonawce i jej zatwierdzenia przez Nadzor.

Przed przystgpieniem do Robdt, w terminie uzgodnionym z Nadzorem, Wykonawca dostarczy Nadzorowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych prébek
materiatow pobranych w obecnosci Nadzoru.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na :

—  doborze sktadnikow mieszanki,

—  doborze optymalnej ilosci asfaltu

—  okresleniu jej wtasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi i SST.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych
wg odpowiednich metod.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawartos¢ lepiszcza do warstwy wyrdwnawczej

Wiasciwosc Przesiew [%(m/m)] AC11S
Wymiar sita #, (mm) od Do
16 100 -
11,2 90 100
8 60 90
5,6 - -
2 35 50
0,125 8 20
0,063 5,0 11,0
Zawartos¢ lepiszcza Brins 4

Tablica 6 wymagane wtasciwosci betonu asfaltowego do warstwy wyréwnawczej KR3

. Warunki zageszczania Metoda i warunki
Wrhasciwosci wg PN-EN 13108-20 badania ACILLS
Zawartos¢ wolnych C.1.3, ubijanie PN-EN 12697-8 p.4 Vinin2,0
przestrzeni 2x75 uderzen P Vinaxa,0
PN-EN12697-22, metoda
B iet
Odpornos¢ na C.1.20 watowanie PI\\lAprI\TlvgtleOg—uZO WTSaRr 0,50
deformacje trwate Pos-P10o D16 60°C PRD rpekiarowane
10 000 cykli
PN-EN12697-12,
H [e]
Odpornos¢ na dziatanie | C.1.1, ubijanie Pr-zechowywanle w40°C
wody 2x35 uderzen 2 jednym cyklem ITSRso
zamrazania, badanie w
15°C
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IGruboé¢ ptyty AC11 40mm

5.2.2  Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Produkcja mieszanki BA moze zostal rozpoczeta po wyrazeniu zgody przez Nadzdér, na wniosek
Wykonawcy. Bez zatwierdzonej recepty laboratoryjnej, Wykonawca nie moze rozpocza¢ produkcji. Nie
dopuszcza sie recznego sterowania produkcjg mieszanki mineralno — asfaltowe;.

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym
zapewniajgcej prawidtowe dozowanie sktadnikdw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie odpowiedniej
temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Dozowanie sktadnikow powinno byé wagowe i zautomatyzowane, zgodne z recepta.

Tolerancje dozowania sktadnikéw moga wynosi¢ nie wiecej niz £2% w stosunku do masy sktadnika. Jezeli
stosowany jest modyfikator asfaltu, to powinien on by¢é dozowany do asfaltu w sposdb i w ilosciach
okreslonych w recepcie, z uwzglednieniem zalecen producenta. Przy otaczarce musi byé zamontowana
specjalna instalacja elektroniczna umozliwiajgca wagowe dozowanie modyfikatora do asfaltu, przed
mieszalnikiem otaczarki. Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on byé¢ dozowany
do asfaltu w sposoéb i w ilosciach okreslonych w recepcie. Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w
sposob posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg
+5°C.

Najwyzsza temperatura asfaltu drogowego 50/70 w zbiorniku magazynowym wynosi 180 °C

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature
wiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ niz 210°C .
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe] bezposrednio po wytworzeniu w wytwérni powinna wynosic¢
180°C. Temperatura MMA dostarczonej na miejsce wbudowania nie moze by¢ nizsza niz 140°C.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz
o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

5.2.3  Oznakowanie i dokument towarzyszgcy dostawie

Dostawca/producent mieszanki mineralno-asfaltowej powinien oznakowywaé MMA znakiem CE lub B na
dokumentach handlowych przekazywanych odbiorcy/Wykonawcy robét oraz dotacza¢ do kazdej dostawy
dokument towarzyszacy dostawie wg wzoru podanego w PN-EN 13108-1 w petnej lub skréoconej formie.
Wykonawca uzgodni z Inzynierem forme oznakowania i forme dokumentu towarzyszgcego dostawie.

5.2.4  Dokument dostawy
Dokument dostawy towarzyszacy kazdej partii mieszanki mineralno-asfaltowej wystanej przez wytwornie
musi zawiera¢, co najmniej nastepujace dane:
—  producent mieszanki i identyfikacja wytwadrni,
—  opis wyrobu: (AC 115 50/70),
—  mozliwo$¢ uzyskania informacji na temat wynikéw wstepnego badania typu,
— informacje o zastosowanych dodatkach.

5.3  Wbudowanie warstwy

5.3.1  Przygotowanie podfoza

Podtoze pod warstwe $cieralng stanowi warstwa wigzgca lub wyréwnawcza AC16W. Powierzchnia podtoza
powinna by¢ sucha i czysta. Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy
skropi¢ emulsjg asfaltowa wedtug wymagan okreslonych w SST D.04.03.01.

Powierzchnie czotowe kraweznikéow, wtazéw, wpustéow itp. elementéw powinny byé pokryte asfaltem
lub innym materiatem uszczelniajagcym zaakceptowanym przez Nadzér.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni nalezy dokonad regulacji wysokosciowej do rzednej projektowanej
wszelkich nakryw studni, wtazéw, pokryw studni teletechnicznych, zasuw gazowych, wodociggowych oraz
innych elementdéw uzbrojenia terenu.

Styki nawierzchni na wycietych powierzchniach oraz na dowigzaniach do istniejgcej nawierzchni
nalezy pokry¢ emulsjg asfaltowa.

5.3.2  Warunki przystgpienia do Robét
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukfadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu

doby byta nie nizsza od +5°C. Nie dopuszcza sie ukfadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas
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opadoéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16 m/s). W porze chtodnej stosowaé podgrzewanie
podbudowy przed utozeniem na niej gorgcej mieszanki, przy rozruchu uktadania mas —wymadg konieczny.

5.3.3  Whbudowanie i zageszczenie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowana ukfadarka wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z Uproszczong Dokumentacjg
Projektowg. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkt. 5.2.2.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosic¢ nie mniej niz:

— dlaasfaltu50/70 125°C

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od nizszej krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Wskaznik zageszczenia
utozonej warstwy powinien by¢ > 98,0 %. Ztagcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej,
rownolegte lub prostopadte do osi drogi. Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byé przesuniete
wzgledem siebie co najmniej 15 cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie. Sposdb wykonania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Nadzor.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jako$ci Robét
Zasady ogolne kontroli jakosci Robdt podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan wraz z
recepty Nadzorowi do akceptacji. Badania nalezy takze wykonaé przy zmianie pochodzenia materiatu. W takim
przypadku powinna zosta¢ rowniez opracowana nowa recepta laboratoryjna na mieszanke mineralno-
asfaltowq zaakceptowana przez Nadzér.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1  Ogdlne zasady kontroli jako$ci Robdt
Zasady ogodlne kontroli jakosci Robdt podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 6.

7.2  Badania przed przystapieniem do Roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatdw wykonane
przez dostawcéw itp.),

— ew. wykonaé¢ wtasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
przez Inspektora.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

7.3 Badania w czasie Robot

7.3.1 Uwagi ogdlne
Badania dzielg sie na:
— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inspektora).

7.3.2  Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy s3 wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy
jakos$¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajg wymagania
okreslone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywa¢ te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedna
starannoscig i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien
w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungé.
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Wyniki badarn Wykonawcy nalezy przekazywac Inspektorowi na jego zgdanie. Inspektor moze zdecydowacd o
dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektor moze przeprowadzic
badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN

12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

—wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar réwnosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakosci wykonania potgczen technologicznych.

7.3.3 Badania kontrolne
Badania kontrolne sg badaniami Inspektora, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.)
oraz gotowe] warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, pofaczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w
kontrakcie. Pobieraniem prébek i wykonaniem badai na miejscu budowy zajmuje sie Inspektor w obecnosci
Wykonawcy. Badania odbywajg sie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich
terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.
Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 8
Tablica 8 Rodzaj badan kontrolnych
Lp. | Rodzaj badania
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa
1.1 | Uziarnienie
1.2 | Zawartos¢ lepiszcza
1.3 | Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 | Gestoscizawartos$é wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 | Wskaznik zageszczenia
2.2 | Spadki poprzeczne
2.3 | Réwnosé
2.4 | Grubos¢ lub ilos¢ materiatu
2.5 | Zawartos¢ wolnych przestrzeni
2.6 | Wtasciwosci przeciwposlizgowe

7.3.4  Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikdw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgdac przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych. Inspektor i
Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkdw czesciowych
ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka
budowy. Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

7.3.5 Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci
ze strony Inspektora lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan). Badania arbitrazowe wykonuje na
whniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych. Koszty badan
arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzys¢ przemawia wynik
badania. Wniosek o przeprowadzenie badann arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze strony Zamawiajgcego.
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7.4 Tolerancje zawartosci skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Tolerancje zawartosci sktadnikow

mieszanki

mineralno-asfaltowe;j wzgledem sktadu

zaprojektowanego powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tablicy 9. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w

mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcje.
Tablica 9.
projektowa

Odchylenia stosowane w ocenie zgodnosci mieszanki mineralno-asfaltowej z dokumentacjg

Przechodzi przez sito

Mieszanka gruboziarnista

Dopuszczalne odchylenie ., .
. S ) Dopuszczalne odchylenie srednie

pojedynczej probki od zatozonego od zatozonego skfadu (%)
sktadu (%) ’

D -9-45 +/-5

D/2 lub sito charakterystyczne dla +/-9 /4

kruszywa grubego

2 mm +/-7 +/-3

Sito charakterystyczne dla

kruszywa drobnego +-5 Q|

0,063 mm +/-3 +/-2

Zavyartosc rozpuszczalnego +/0.6 +/-0.3

lepiszcza

7.5 Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni z betonu

asfaltowego

7.5.1  Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

podaje tablica 7.

Tablica 7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1. Szerokos$¢ warstwy co 50 m
2. Réwnos¢ warstwy
- podtuzna - pomiar ciagty
- poprzeczna - co5m
3. Spadki poprzeczne warstwy 5 razy na odcinku drogi
4. Grubos¢ wykonanej warstwy 3 razy ( w osi i na brzegach warstwy) co 25 m
5. Zfacza podtuzne i poprzeczne cata dtugosé ztacza
6. KrawedZ, obramowanie warstwy cata dtugos¢
7. Wyglad warstwy ocena ciggfta
8. Zageszczenie warstwy 1 prébka z kazdego uktadanego pasa
11. Wolna przestrzen w warstwie jw.

7.5.2  Szerokosc warstwy

Szerokos$¢ warstwy z betonu asfaltowego powinna byé zgodna z Uproszczong dokumentacjag projektows, z
tolerancjg #5 cm. Szerokos$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubosc

warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

7.53 Réwnos$¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny by¢ wieksze niz 12mm.
Do oceny réwnosci podtuinej mozna stosowaé¢ metode profilometryczng, umozliwiajgcg obliczanie
wskaznika rownosci IRl. Do pomiaru réwnosci warstw Nadzér moze dopuscic¢ inne rownowazne metody.

7.5.4  Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny byé zgodne z
Uproszczong dokumentacja projektows, z tolerancjg +0,5%.
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7.5.5  Uksztattowanie osi w planie
0Os$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z Uproszczong dokumentacjg projektowg, z tolerancjg
5cm.

7.5.6  Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z z Uproszczong dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +£10%.

7.5.7  Ztacza podtuzne i poprzeczne

Ztgcza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Ztgcza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej 15 cm. Ztgcza powinny
by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

7.5.8  Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa s$cieralna przy opornikach drogowych i urzgdzeniach w jezdni powinna wystawa¢ od 3 do 5
mm ponad ich powierzchnie. W miejscach, gdzie zaszta koniecznos$¢ obciecia warstwy, miejsca obciecia powinny
zostac pokryte asfaltem.

7.5.9  Woyglad warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednorodng teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

7.5.10 Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie
Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST i
recepcie laboratoryjnej.

8. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady obmiaru Robét
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

8.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

9. ODBIORROBOT

9.1 Ogdlne zasady odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Roboét podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Odbioru Robdt
nalezy dokona¢ na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i
przeprowadzonych pomiarédw, w konfrontacji z SST i ustaleniami z Nadzorem. W przypadku stwierdzenia
usterek Nadzér wskaze zakres wykonania Robét poprawkowych, ktére Wykonawca wykona na witasny koszt w
terminie ustalonym z Nadzorem. Dla warstwy wigzgcej obowigzujg zasady odbioru jak dla Robot ulegajgcych
zakryciu. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Uproszczong dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1 0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pltatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10.2 Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze

- oznakowanie Robét i jego utrzymanie

- zakup i dostarczenie materiatdw na mieszanke

- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Nadzér recepty laboratoryjne;j,
zgodnej z wymaganiami SST

- mechaniczne roztozenie mieszanki z zaprojektowang gruboscig, niweletg i spadkami
poprzecznymi, zageszczenie obciecie i posmarowanie krawedszi,
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- regulacja wysokosciowa do rzednej projektowanej wszelkich  nakryw  studni, wifazdw,
pokryw studni teletechnicznych, zasuw gazowych, wodociggowych oraz innych elementow

uzbrojenia terenu,
- zabezpieczenie stykdow topliwg tasmg bitumiczna,
- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw, wymaganych w niniejszej SST.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1 Normy
1. 16.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.
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D.05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI
ASFALTOWYCH

1. WSTEP

1.1  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczagce wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z
usunieciem istniejgcych warstw nawierzchni bitumicznej przy pomocy frezowania w ramach zadania:
+REMONT ODCINKOW DROG GMINNYCH W MIEJSCOWOSCIACH POGORZE I KOWALE”.

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres Robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
Robot polegajgcych na frezowaniu istniejgcej nawierzchni bitumicznej wigzacej i $cieralnej w celu profilowania
podtoza pod nowe warstwy nawierzchni.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt 1.4.

1.4.1 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania warstwy
nawierzchni asfaltowej na okreslong gtebokos¢ bez ogrzania.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Ogdélne wymagania dotyczagce Robdt podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodnos$¢ z, SST i wymaganiami
Nadzoru.

2. MATERIALY
Materiaty do wbudowania nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do frezowania

Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na ziimno na okreslong
gtebokos¢ z doktadnoscig okreslong w pkt 5 niniejszej SST. Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i
zapewnia¢ zachowanie wymaganej rownosci oraz pochylen podtuznych i poprzecznych powierzchni po
frezowaniu. Wymagang réwnos$¢ okreslono w pkt 5. niniejszej SST. Inzynier moze dopusci¢ do zastosowania
frezarki sterowane mechanicznie o ile bedg gwarantowaty one odpowiednig jako$s¢ Robét. Frezarka powinna
by¢ wyposazona w przenosnik frezowanego materiatu podajgcy go na samochody.

Wydajnos¢ frezarek powinna zapewniaé terminowe wykonanie Robét przy jak najmniejszych zaktéceniach w
ruchu. Do  czyszczenia  sfrezowanej powierzchni  nalezy stosowa¢  szczotki mechaniczne z
wyposazeniem pozwalajgcym na odbiér odpadu. W zwigzku z prowadzeniem Robot na obiektach
poddawanych modernizacji, zastosowany sprzet nie moze powodowac uszkodzen nie rozbieranych elementéw.
Wykonawca powinien stosowac sprzet zaakceptowany przez Nadzér.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2  Transport sfrezowanego materiatu

Do przewozu sfrezowanego materiatu nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze.

Transport powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki bez postoju.

Destrukt asfaltowy stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego, a Wykonawca przetransportuje i zesktaduje go w
miejscu ustalonym z Zamawiajacym w granicach pasa drogowego ( do 1 km miejsca realizacji robot).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Przed przystgpieniem do wykonania Robdét Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia we wiasnym
zakresie i na wtasny koszt planu roboczego zawierajgcego:

—  plan rzednych powierzchni istniejgcej warstwy gérnej w przekrojach prostopadtych do osi drogi
i odlegtych od siebie nie wiecej niz 0 10 m,

—  naniesienie na plan grubosci warstw nawierzchni, ktére podlegac beda frezowaniu.

5.2  Wymagania szczegétowe

Nawierzchnia  powinna  by¢ frezowana do  gtebokosci, szerokosci oraz do  pochylen
poprzecznych zgodnych z Uproszczong dokumentacjg projektowa. Prace nalezy wykonywacé frezarka
prowadzong na lince.

Frezowanie ma usungé nieréwnosci istniejgcej warstwy bitumiczne;.

Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana z doktadnoscia + 5 mm. NierdwnosSci powierzchni  po
sfrezowaniu mierzone tatg 4-metrowa nie powinny przekracza¢ 8 mm. Jezeli w czasie Robdét ma byc
dopuszczony ruch drogowy po sfrezowanej czesci, to majgc na uwadze wzgledy bezpieczenstwa, nalezy
spetni¢ nastepujgce warunki:

—  doktadnie usungc sciety materiat i oczyscié¢ nawierzchnie,

—  wysokos¢ podtuinych pionowych krawedzi miedzy sfrezowanym i niesfrezowanym pasem ruchu
nie moze przekracza¢ 40 mm,

—  krawedzie poprzeczne pomiedzy sfrezowang a niesfrezowang czescig pasa ruchu na zakonczenie dnia
roboczego powinny by¢ skosnie Sciete.

6. KONTROLA]JAKOSCIROBOT

6.1  Zakres kontroli

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6. Kontrola
jakosci Robét podczas frezowania na zimno powinna zawieraé pomiary w zakresie i z czestotliwoscia jak
ponizej:

—  réwno$¢ podtuzna, mierzona tatg 4-metrowg co 20 m,

—  réwnos¢ poprzeczna, mierzona fatg 4-metrowg co 20 m,

—  szerokos¢ frezowania - sprawdzana co 50 m, lecz nie mniej niz 4 pomiary dla 1 obiektu.

6.2  Sprawdzenie rownosci podluznej i poprzecznej
Dopuszczalne nieréwnosci powierzchni po frezowaniu wynoszg 8 mm.

6.3 Sprawdzenie szerokosci frezowania
Szerokos¢ frezowania powinna odpowiada¢ okreslonej w Uproszczonej dokumentacji projektowej z
doktadnoscig +5 cm.

6.4  Sprawdzenie glebokoS$ci frezowania
Gtebokos$¢ frezowania powinna by¢ zgodna z planem rzednych wg pkt 5.1. niniejszej SST z
doktadnoscig + 5 mm.

7. OBMIARROBOT

7.1  Ogdlne zasady obmiaru Robét
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2  Jednostka obmiarowa
Jednostka jest m’ (metr kwadratowy) wykonanego frezowania na ustalong gtebokosc.
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8. ODBIORROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbioru nawierzchni po frezowaniu dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw pomiaréw Wykonawcy z biezgcej
kontroli Robdt i ewentualnych uzupetniajgcych pomiaréw oraz ogledzin sfrezowanej nawierzchni. W przypadku
stwierdzenia usterek Inzynier wskaze zakres Robdt poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na
wiasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Uproszczong
dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2 Cenajednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® frezowania nawierzchni asfaltowej obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie Robét i jego utrzymanie,
- frezowanie,
- transport sfrezowanego destruktu asfaltowego,
- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tata.
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D.06.03.01a POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM
LAMANYM

1. WSTEP

1.1  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej SST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z utwardzeniem pobocza kruszywem tamanym w ramach zadania:
+REMONT ODCINKOW DROG GMINNYCH W MIEJSCOWOSCIACH POGORZE I KOWALE".

1.2  ZaKkres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
w punkcie 1.1

1.3 ZaKkres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem utwardzonego pobocza za pomoca kruszywa tamanego (klinca). Utwardzone pobocze wykonane
zostanie:
—  po scieciu pobocza na istniejgcym podtozu gruntowym,
— na podtozu gruntowym po dodatkowym wykonaniu koryta.

1.4  Okreslenia podstawowe

14.1 Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.2  Utwardzone pobocze — cze$¢ pobocza drogowego, posiadajgca w ciggu catego roku nosnosé
wystarczajgcg do przejecia obcigzenia statycznego od kot samochoddéw, dopuszczonych do ruchu na
drodze.

1.4.3 Gruntowe pobocze — cze$¢ pobocza drogowego, stanowigca obrzeze utwardzonego pobocza,
przeznaczona do ustawiania znakéw i urzadzen zabezpieczenia ruchu.

1.4.4  Utwardzenie pobocza kruszywem tamanym niezwigzanym — proces technologiczny, polegajacy na
odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu
(proces ten nazywany byt dawniej stabilizacjg mechaniczng).

1.4.5  Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.4.6  0godlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1  Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2 Materialy do wykonania robét

2.2.1  Zgodnos¢ materiatdw z uproszczong dokumentacjg projektowa
Materiaty do wykonania robdét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.

2.2.2  Materiaty do wykonania utwardzonego pobocza
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu utwardzonego pobocza s3: piasek, kliniec i woda.
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2.2.3  Piasek

W przypadku wystepowania w konstrukcji utwardzonego pobocza warstwy odsgczajacej, odcinajacej i innej,
wykonanej przy uzyciu piasku, to powinien on odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN
13285:2004 [5].

2.2.4 Kruszywo

Do utwardzenia pobocza nalezy stosowaé kruszywo o uziarnieniu 0/16 mm, odpowiadajgce wymaganiom
PN-EN 13242:2004 lub PN-EN 13285:2004.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Zaleca sie uzycie
kruszywa o jasnej barwie.

2.25 Woda

Nalezy stosowac przy watowaniu nawierzchni kazdg czystg wode z rzek, jezior, stawdw i innych zbiornikow
otwartych oraz wode studzienng i wodociggowa. Nie nalezy stosowaé wody z widocznymi zanieczyszczeniami,
np. $mieciami, roslinnoscig wodng, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

2.2.6  Skfadowanie kruszyw

Okresowo sktadowane kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania kruszyw powinno by¢ rowne, utwardzone i
odwodnione.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2  Sprzet stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig

korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia dozujgce wode
(mieszarki powinny zapewnié¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej, chyba ze
producent kruszywa zapewnia dostawe jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej
wilgotnosci),

— roéwniarki albo uktadarki do rozktadania mieszanki kruszywa,

— walce lub ptytowe zageszczarki wibracyjne,

— przewozne zbiorniki na wode do zwilzania mieszanki, wyposazone w urzgdzenia do réwnomiernego i
kontrolowanego dozowania wody,

—  koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardzania istniejgcego pobocza gruntowego.

Nalezy korzystac ze sprzetu, ktéry powinien by¢ dostosowany swoimi wymiarami do warunkéw pracy w
korycie, przygotowanym do utozenia konstrukcji utwardzonego pobocza.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w uproszczonej dokumentacji projektowej, SST,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2  Transport materialow

Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢c dowolnymi S$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2  Zasady wykonywania robét

Sposob wykonania robdt powinny by¢ zgodne z uproszczong dokumentacjg projektowg i SST. W przypadku
braku wystarczajacych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zatgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie koryta, $ciecie pobocza

3. utozenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzenie i wbudowanie mieszanki),

4. roboty wykonczeniowe.

5.3  Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentac;ji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje terenu robét,
— usungc przeszkody, np. elementy drdg, ew. stupki, zatrawienie itd.,
— ew. splantowac pobocze istniejace,
— zgromadzi¢ wszystkie materiaty potrzebne do rozpoczecia budowy.
Zaleca sie korzystanie z wustalen SST D-01.00.00 w zakresie niezbednym do wykonania robot
przygotowawczych oraz z ustalen SST D.02.00.00 przy wystepowaniu robét ziemnych.

54  Wykonanie koryta i przygotowanie podloza

Koryto powinno by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni utwardzonego pobocza. Wczesniejsze wykonanie koryta jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie posiadanych maszyn.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktéorym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta/$cinania pobocza powinien byé wywieziony poza teren
budowy. Zagospodarowanie gruntu lezy po stronie Wykonawcy i nie podlega odrebnej zaptacie.

Przed przystgpieniem do profilowania dna koryta, podtoze powinno byé oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejagce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.

Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt, spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wskaznika zageszczenia
1,00.

Profilowanie mozna wykona¢ recznie lub sprzetem dostosowanym do szerokosci koryta. Sciety grunt
powinien by¢ wywieziony poza teren budowy i zagospodarowany przez Wykonawce. Bezposrednio po
profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢c do jego zageszczania, ktore nalezy kontynuowaé do osiggniecia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00.

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja
od -20% do +10%.

Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania nawierzchni mozna przystgpi¢ dopiero po
jego naturalnym osuszeniu.

5.5 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o S$ciSle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia jednorodnosci, tylko w wyjatkowych przypadkach Inzynier moze dopusci¢ do wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w sposdb przeciwdziatajgcy rozsegregowaniu i wysychaniu.
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5.6 Wbudowanie i zageszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Zaleca sie, aby grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie
przekraczata 20 cm po zageszczeniu. Rozpoczecie budowy nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa, nalezy przed
zageszczeniem wymienié kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Zageszczanie nalezy rozpoczg¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku gornej krawedzi. Nierdwnosci i zagtebienia powstajgce w czasie zageszczania
powinny by¢ wyréwnywane biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie badz usuniecie materiatu,
az do otrzymania rownej powierzchni. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego niz 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481:1988 . Do
zageszczenia zaleca sie stosowanie maszyn (np. walcow, zageszczarek ptytowych) o szerokosci nie wiekszej niz
szerokos¢ utwardzonego pobocza.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z
tolerancja + 2%. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana.

Przy wbudowywaniu i zageszczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboczu nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na wtasciwe jego wykonanie przy krawedzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza powinien by¢
rowny i szczelny.

5.7 Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z SST. Do robdét wykoriczeniowych nalezg prace zwigzane z
dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:
— wyrdwnanie poziomu utwardzonego pobocza i gruntowego pobocza z ewentualnym splantowaniem
istniejgcego gruntowego pobocza,
— odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,
— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie roboét roslinnosci, np. zatrawienia,
— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robét.

o

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykonac¢ wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
przez Inzyniera,

—  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptac;ji.

6.3 Badania w czasie rob6t
Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonac w czasie robdt podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp. | Wyszczegdlnienie robot Czestotliwosc Wartosci dopuszczalne
badan

Lokalizacja i zgodnos$¢ granic terenu robét | 1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji projektowej
1 z dokumentacjg projektowa
2 Roboty przygotowawcze lraz Wg pktu 5.3
3 Wykonanie koryta i przygotowanie Biezaco Wg pktu 5.4

podtoza
4 Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5.5
5 Whbudowanie i zageszczanie Jw.

mieszanki kruszywa Wg pktu 5.6
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6 Wykonanie roboét wykonczeniowych Ocena
ciagta Wg pktu 5.7

6.4  Badania po zakonczeniu robét
Wykonane utwardzone pobocze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:
— szeroko$¢ utwardzonego pobocza moze sie réznic¢ od szerokosci projektowanej nie wiecej niz +10 cmi -

5cm,
— nieréwnosci pobocza mierzone 4-metrowa fatg nie mogg przekracza¢ 10 mm,
— spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja 1+0,5%,
— rdznice wysokosSciowe z rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm,
— grubos¢ utwardzonego pobocza nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o 1 10%.

Zaleca sie bada¢ grubos$¢ utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 50 m2, a
pozostate cechy co 20 m wzdtuz osi drogi.

7. OBMIARROBOT

7.1  Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m’ (metr szesScienny) wykonanego utwardzonego pobocza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 8. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2  0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega wykonanie koryta i przygotowanie podtoza.
Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2  Cenajednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m’ utwardzonego pobocza obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
—  przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— ewentualne Sciecie istniejgcego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie gruntowego
pobocza,
—  przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywa famanego,
— wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza wedtug wymagan SST,
—  przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ogodlne specyfikacje techniczne ( SST)

D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
D-02.00.00 Roboty ziemne

10.2 Normy

PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
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stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (patrz: poz. 7i 8)
PN-EN 13285:2004  Mieszanki niezwigzane. Specyfikacje (patrz: poz. 7 i 8)
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych (W okresie
przejsciowym norma moze by¢ stosowana zamiast poz. 4 i 5)
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

(W okresie przejsciowym norma moze by¢ stosowana zamiast poz. 4i5)

10.3 Inne dokumenty
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 43, poz. 430
—  Woytyczne utwardzania poboczy. Centralny Zarzad Drég Publicznych, Warszawa, 1981 r.
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