
Nazwa Ilość

x DM 00.00.00 00. WYMAGANIA OGÓLNE x x

1 DM 00.00.00 00.
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej 
DM 00.00.00

ryczałt - -

2 DM 00.00.00 00. Kompletna dokumentacja projektowa z zakresu określonego w PFU, wykonana zgodnie z Specyfikacjami Projektowymi ryczałt - -

3 DM 00.00.00 00.
Opracowanie niezbędnych projektów technologicznych (mieszanek, deskowań, rusztowań, placów składowych oraz 
wszystkich innych niezbędnych projektów technologicznych, projekt zagospodarowania i organizacji placu budowy itp.) 
oraz operatu kolaudacyjnego

ryczałt - -

4 DM 00.00.00 00.
Wyznaczenie i odtworzenie w sposób trwały (zastabilizowanie znaków granicznych zgodnie z wymaganiami zarządców 
dróg) granic pasów drogowych (istniejących i projektowanych)

ryczałt - -

5 DM 00.00.00 00. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (2 egz.) kpl 1,0

6 DM 00.00.00 00.
Wykonanie i rozbiórka dróg technologicznych, tymczasowych i dojazdowych, niezbędnych do realizacji robót, 
tymczasowe wykopy i nasypy, inne roboty niezbędne dla potrzeb realizacji robót budowlanych

ryczałt - -

x D 01.00.00 x ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x
x D 01.01.01 x ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH x x
7 D 01.01.01 21 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 1,31

Wyznaczenie trasy drogi gminnej oraz drogi krajowej DK77 (skrzyżowanie typu rondo) wraz z zjazdami, ciagiem pieszych, 
dodatkowymi jezdniami itd. - kompletna obsługa geodezyjna

x x

L= 1,31km km 1,31
x D 01.02.01 x USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZAKÓW x x
8 D 01.02.01 13 Karczowanie drzew o średnicy powyżej 55cm ryczałt --

Ścięcie drzew i karczowanie pni o średnicy powyżej 55 cm wraz z zasypaniem i zagęszczeniem dołów x x
ryczałt --

x D 01.02.02 x ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB (i) DARNINY x x
9 D 01.02.02 12 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy  powyżej 15cm m2 17 300,00

Dla DK 77: x x
F1=1750m2 m2 1 750,00
Dla DG: x x
F2=15550m2 m2 15 550,00

x D 01.02.04 x ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW x x
10 D 01.02.04 11 Rozebranie podbudowy z kruszywa o średniej gr.  warstwy 30cm m2 2 495,00

Mechaniczne rozebranie podbudów z kruszywa stabil. mechanicznie o średniej gr. warstwy 30cm (np. w-wy z kruszywa 
łamanego i w-wa odsączająca) w ciagu DK77. Transport i utylizacja materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy.

x x

F=2495m2 m2 2 495,0
11 D 01.02.04 12 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o średniej gr. warstwy 15cm m2 2 290,00

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o śr. gr. warstwy 15cm w ciągu DK77. Transport i utylizacja 
materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy.

x x

F=2290m2 m2 2 290,0
12 D 01.02.04 14 Rozebranie podbudowy z betonu asfaltowego o średniej gr. warstwy 12cm m2 2 079,00

Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu asfaltowego o średniej gr. warstwy 12cm w ciągu DK77. Transport i utylizacja 
materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy.

x x

F=2079m2 m2 2 079,0
13 D 01.02.04 22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o średniej gr. warstwy 12cm m2 1 890,00

Mechaniczne rozebranie nawierzchni drogowych (warstwa ścieralna z SMA, warstwa wiążąca BA) w ciągu DK77. Transport i 
utylizacja materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy.

x x

F=1890m2 m2 1 890,0
14 D 01.02.04 29 Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej m2 216,00

Rozebranie chodnika (chodnik za rowem drogowym) z kostki brukowej betonowej (podbudowy, nawierzchnia, obrzeża na 
ławie betonowej) w ciągu DK77.

x x

F=216m2 m2 216,0
15 D 01.02.04 70 Rozebranie elementów dróg (zjazdy) m2 185,00

Rozebranie zjazdów (5 szt.) wraz z przepustami. x x
F=185m2 m2 185,00

16 D 01.02.04 72 Rozebranie przepustów z rur żelbetowych m 25,00
Rozebranie przepustów z rur żelbetowych f1000 pod jezdnią DK 77 i chodnikiem wraz z ścianami czołowymi, fundamentem 
(ławą) i zasypką . Transport i utylizacja materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy.

x x

L= 25m m 25,00
x D 01.03.01 x PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII ENERGETYCZNYCH x x

17 D 01.03.01 20 Przebudowa napowietrznych linii eneregtycznych na konstrukcjach wsporczych żelbetowych kpl 1,00
Przebudowa/zabezpieczenie napowietrznych linii energetycznych x x
N=1,0kpl kpl 1,00

x D 01.03.04 x PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH x x
18 D 01.03.04 10 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych kpl 1,00

Przebudowa/zabezpieczenie ziemnych linii telekomunikacyjnych x x
N=1,0kpl kpl 1,00

x D 01.03.05 x PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIĄGOWYCH I GAZOWYCH x x
19 D 01.03.05 10 Przebudowa podziemnych linii wodociągowych i kanalizacyjnych kpl 1,00

Przebudowa/zabezpieczenie podziemnych linii wodociagowych oraz kanalizacji sanitarnych x x
N=1,0kpl kpl 1,00

20 D 01.03.05 20 Przebudowa podziemnych linii gazowych kpl 1,00

1.WYMAGANIA OGÓLNE

2. ROBOTY DROGOWE

PRZEDMIAR ROBÓT
Zaprojektowanie i wykonanie odcinka drogi gminnej łączącej strefę ekonomiczną w m. Zadąbrowie z DK nr 77 wraz z  rondem na skrzyżowaniu 

z DK nr 77
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Przebudowa/zabezpieczenie podziemnych linii gazowych(gn75/gn50) x x
N=1,0kpl kpl 1,00

x D 02.00.00 x ROBOTY ZIEMNE x x
x D 02.01.01 x WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KATEGORII I-V x x

21 D 02.01.01 15 Wykonywanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na miejsce składowania m3 4 583,0
Wykonanie wszystkich wykopów w ramach inwestycji - mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku na odkład 
(miejsce odkładu zapewnia Wykonawca) wraz z niezbędnym zabezpieczeniem wykopów na czas wykonywania robót oraz 
odwodnieniem wykopu przez cały okres trwania robót.

x x

V=4583m3 m3 4 583,0
x D 02.03.01 x WYKONANIE NASYPÓW x x

22 D 02.03.01 14 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kategorii I-IV z pozyskaniem i transportem gruntu m3 1 197,00
Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu dostarczonego przez Wykonawcę robót. Wykonawca pozyska grunt własnym 
staraniem i na własny koszt oraz zapewni transport w miejsce wbudowania.

x x

V= 1197m3 m3 1 197,00
x D 03.00.00 x ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO x x
x D 03.01.01 x PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI x x

23 D 03.01.01 15 Wykonanie przepustów pod koroną drogi  z rur o średnicy około 150cm m 26,00
Wykonanie przepustu pod drogą gminną z rur żelebetowych o śr. około 150cm (średnica zgodnie z wykonanymi obliczeniami 
hydrologiczno-hydrauliczymi), wraz z fundamentem, ścianami czołowymi, umocnieniem powierzchniowym wlotu i wylotu, 
itd.. (kompletne rozwiązanie).

x x

L=26m m 26,00
24 D 03.01.01 13 Wykonanie przepustów pod koroną drogi  z rur o średnicy około 100cm m 30,00

Przebudowa istn. przepustów pod DK77 z rur żelebetowych o śr. około 100cm (średnica zgodnie z wykonanymi obliczeniami 
hydrologiczno-hydrauliczymi), wraz z fundamentem, ścianami czołowymi, umocnieniem powierzchniowym wlotu i wylotu 
(rowów drogowych), bariery drogowe, itd.. (kompletne rozwiązanie).

x x

L=30m m 30,00
x D 03.02.01 x KANALIZACJA DESZCZOWA x x

25 D 03.02.01 14 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur o średnicy do około 80cm m 220,00
Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur o średnicy do około 80cm na skrzyżowaniu (rondo) DG z DK77. 
Szacowane ilości: Studzienki ściekowe (kratki)  - 8szt. , studnie rewizyjne - 5 szt., umocnione/prefabrykowane wyloty 
kanałów - 6szt, przykanaliki - 70m, itd..

x x

L=220m m 220,00
x D 04.00.00 PODBUDOWY x x
x D 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA x x

26 D 04.01.01 15 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV o gł. ponad 40cm m2 15 767,00
Profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni DK77, DG, jezdni dodatkowej DD1 i DD2, pobocza 
bitumicznego

x x

F=15767m2 m2 15 767,00
x D 04.02.02 x WARSTWA MROZOCHRONNA x x

27 D 04.02.02 12 Wykonanie warstwy mrozoochronnej o gr. w-wy 25cm m2 10 809,00
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2  o gr. w-wy 25cm pod DG, 
jezdnią dodatkową DD1 i DD2, poboczem bitumicznym

x x

F=10809m2 m2 10 809,00
28 D 04.02.02a 11 Wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiazanej o CBR>=35%, gr. w-wy 20 cm m2 3 112,00

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej o CBR>=35% o gr.w-wy 20cm na skrzyżowaniu z DK77 x x

F=3112m2 m2 3 112,00
x D 04.03.01 x OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH x x

29 D 04.03.01 12 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2 37 437,00

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie w ciagu DG i DK77 x x

F=37437m2 m2 37 437,00
30 D 04.03.01 22 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m2 34 582,00

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową w ciągu DK77,  DG, jezdni dodatkowej DD1 i DD2, pobocza 
bitumicznego

x x

F=34582m2 m2 34 582,00
x D 04.04.02 x PODBUDOWA POMOCNICZA I ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ x x

31 D 04.04.02 11 Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 stabil. mech. o gr. 15cm m2 645,00
Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3, 0/31,5mm stabil. mech. o gr. 15cm, ciag pieszy (chodnik)  
w ciągu DK 77 i DG

x x

F=645m2 m2 645,00

32 D 04.04.02 12 Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3, CBR>=80%  stabil. mech. o gr. 20cm m2 2 435,00
Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3, 0/31,5mm, CBR>=80%  stabil. mech. o gr. 
20cm w ciągu DK 77

x x

F=2435m2 m2 2 435,00
33 D 04.04.02 12 Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 stabil. mech. o gr. 20cm m2 9 875,00

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 stabil. mech. o gr. 20cm w ciągu DG jezdni 
dodatkowej DD1 i DD2, poboczu bitumicznym

x x

F=9875m2 m2 9 875,00
34 D 04.04.02 23 Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej CNR, stabil. mechan. o gr. 15cm m2 2 855,00

Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej CNR, 0/63mm, stabil. mechan. o gr. 15cm w ciągu DK77 x x

F=2855m2 m2 2 855,00
x D 04.05.01 x PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM x x

35 D 04.05.01 11 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - cementem o grubości 20cm m2 3 335,00
Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym- cementem C0,4/0,5 o gr. 20cm w ciągu 
DK77

x x

F=3335m2 m2 3 335,00
36 D 04.05.01 13 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - cementem o grubości 25cm m2 11 752,00
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Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym- cementem C0,4/0,5 o gr. 25cm w ciągu 
DG, jezdni dodatkowej DD1 i DD2, poboczu bitumicznym

x x

F=11752m2 m2 11 752,00
37 D 04.05.01 41 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o grubości 15cm m2 680,00

Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o gr. 15cm na ciągu pieszym (chodniku) w ciągu DG i DK77 x x

F=680m2 m2 680,00
x D 04.07.01 x PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO x x

38 D 04.07.01 14 Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P o gr. 7cm m2 9 205,00
Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P o gr. 7cm na jezdni DG, jezdni dodatkowej DD1 i DD2, 
poboczu bitumicznym

x x

F=9205m2 m2 9 205,00
39 D 04.07.01 16 Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P o gr. 12cm m2 2 166,00

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P o gr. 12cm w ciągu DK77 x x
F=2166m2 m2 2 166,00

x D 05.00.00 x NAWIERZCHNIE x x
x D 05.03.05 x NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO x x

40 D 05.03.05 44 Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S, grubość w-wy 4cm m2 9 025,00
Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S, grubość w-wy 4cm na jezdni DG, jezdni dodatkowej DD1 i 
DD2, poboczu bitumicznym oraz zjazdach

x x

F=9025m2 m2 9 025,00
41 D 05.03.05B 11 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, AC16W, grubość warstwy 5 cm m2 8 895,00

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego z zastosowaniem polimeroasfaltu (asfaltu modyfikowanego) PMB 25/55-
60, AC 16W o grubości warstwy 5cm na jezdni DG, jezdni dodatkowej DD1 i DD2, poboczu bitumicznym

x x

F=8895m2 m2 8 895,00
42 D 05.03.05B 14 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, AC16W, grubość warstwy 8 cm m2 2 006,00

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego z zastosowaniem polimeroasfaltu (asfaltu modyfikowanego) PMB 25/55-
60, AC 16W o grubości warstwy 8 cm na jezdni DK77

x x

F=2006m2 m2 2 006,00
43 D 05.03.13 26 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA11), grubość warstwy 4cm m2 2 084,00

Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA11 z zastosowaniem polimeroasfaltu (asfaltu modyfikowanego) PMB 45/80-65 o 
grubości warstwy 4cm na jezdni DK77

x x

F=2084m2 m2 2 084,00
x D 05.03.01 x NAWIERZCHNIE KOSTKOWE x x

44 D 05.03.01 21 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej o gr. min. 8cm m2 60,00
Wykonanie nawierzchni pierścienia wewnętrznego ronda na DK77 z kostki kamiennej o gr. min. 8cm x x
F=60,0m2 m2 60,00

x D 05.03.11 x RECYKLING (REMIXING) x x
45 D 05.03.11 35 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia gr. warstwy 7cm m2 280,00

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia gr. warstwy 7cm. Frezowanie nawierzchni  (w-wa 
ścieralna ) asfaltowej na jezdni DK77 wraz z cięciem piłą mech. krawędzi (dowiązania).  Materiał z frezowania (destrukt) 
Wykonawca przetransportuje na plac składowania (utylizacji) wskazany przez Inwestora.

x x

F=280m2 m2 280,00

46 D 05.03.26G 0 Połączenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnią istniejącą m2 86,00
Ułożenie na połączeniach podłużnych i poprzecznych (zakład 1m na każdą stronę) siatki zbrojeniowej z włókien szklanych i 
węglowych, przesączonej asfaltem z posypką z piasku kwarcowego i zabezpieczeniem folią o wytrzymałości na rozciąganie 
>=120kN/m i wydłużeniu przy zerwaniu =<3%  

x x

F=86m2 m2 86,00
x D 06.00.00 x ROBOTY WYKOŃCZENIOWE x x
x D 06.01.01 x UMOCNIEINE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW x x

47 D 06.01.01 22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10cm. m2 8 433,00
Humusowanie, plantowanie i obsianie skarp mieszanką traw (zieleń niska wraz z pielęgnacją) przy grubości humusu min. 
10cm. 

x x

F=8433m2 m2 8 433,00
48 D 06.01.01 43 Wykonanie umocnienia skarp kostką brukową na podsypce cementowo-piaskowej m2 75,00

Wykonanie umocnienia skarp w obrębie wylotów przepustów pod zjazdami oraz wylotów kanalizacji deszczowej. 
Umocnienie z kostki brukowej szarej o gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej (1:4) o gr. 3cm i podbudowie z pospółki 
o gr. 10cm.

x x

F=75m2 m2 75,00
49 D 06.01.01 61 Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi m 38,00

Wykonanie dna rowu z prefabrykatów betonowych typu "korytko muldowe" o wym. 60x50cm na podsypce cementowo - 
piaskowej o gr. 5cm i podbudowie z pospółki o gr. 15cm. Umocnienia przy wylotach kanalizacji deszczowej

x x

L=38,0m m 38,00
x D 06.02.01 x PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI x x

50 D 06.02.01 13 Ułożenie przepustów polietylenowych spiralnie karbowanych HDPE o średnicy min. 60cm pod zjazdami m 50,00
Wykonanie przepustów pod zjazdami  z rur HDPE o średnicy min. ø60cm na fundamencie z pospółki o min. gr. 30cm wraz z 
obsypką z piasku średnioziarnistego (lub pospółki) oraz prefabrykowanymi (lub monolityczne) żelebetowymi ścianami na 
wylotach 

x x

L=50m m 50,00
x D 06.03.01 x ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY x x

51 D 06.03.01 32 Uzupełnienie poboczy kruszywem niezwiązanym stabil. mechanicznie, gr. w-wy po zagęszczeniu 15cm m2 1 855,00
Wykonanie uzupełnienia poboczy warstwą z kruszywa niezwiązanego (mieszanka niezwiązana) stabilizowanego 
mechanicznie o gr. w-wy 15cm po zagęszczeniu. Pobocza DG, jezdni dodatkowej DD1 i DD2 oraz zjazdy

x x

F=1855m2 m2 1 855,00
x D 07.00.00 x OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU x x
x D 07.05.01 x BARIERY OCHRONNE STALOWE x x

52 D 07.05.01 12 Ustawienie drogowych barier ochronnych kpl. 1,00
Ustawienie drogowych barier ochronnych w ciągu DK77 i DG zgodnie z zatwierdzonym PSOR x x
L=1 kpl. kpl. 1,00
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x D 07.06.02 x URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH x x
53 D 07.06.02 11 Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych zabezpieczających ruch pieszy kpl. 1,00

Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych zabezpieczających ruch pieszy w ciągu DK77 i DG zgodnie z zatwierdzoną SOR x x

L=1 kpl. kpl. 1,00
x D 07.01.01 x OZNAKOWANIE POZIOME x x

54 D 07.01.01 10,30 Oznakowanie poziome materiałami cienkowarstwowymi i grubowarstwowymi. kpl. 1,00
Wykonanie oznakowania grubowarstwowego na DK77 i cienkowarstwowego na DG. Oznakowanie po zakończeniu robót 
zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym PSOR

x x

L=1 kpl. kpl. 1,00
x D 07.02.01 x OZNAKOWANIE PIONOWE x x

55 D 07.02.01 10 Pionowe znaki odblaskowe kpl. 1,00
Ustawienie kompletnych pionowych znaków drogowych. Oznakowanie po zakończeniu robót zgodnie z opracowanym i 
zatwierdzonym PSOR

x x

L=1 kpl. kpl. 1,00
x D 08.00.00 x ELEMENTY ULIC x x
x D 08.01.01 x KARWĘZNIKI BETONOWE x x

56 D 08.01.01 12 Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30cm na ławie betonowej z oporem m 450,00
Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30cm na ławie betonowej z oporem o gr. min. 15cm na rondzie DK77 x x
L=450m m 450,00

x D 08.01.02 x KARWĘZNIKI KAMIENNE x x
57 D 08.01.02 12 Ustawienie krawężników kamiennych o wym. 20x35cm na ławie betonowej z oporem m 180,00

Ustawienie krawężników kamiennych o wym. 20x35cm na ławie betonowej z oporem o gr. min. 15cm na rondzie DK77 x x

L=180m m 180,00
x D 08.02.02 x CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ x x

58 D 08.02.2 13 Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm m2 680,00
Wykonanie wysp na rondzie oraz ciągów pieszych z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej o gr. 3cm

x x

F=680m2 m2 680,00
x D 08.03.01 x OBRZEŻA BETONOWE x x

59 D 08.03.01 12 Ustawienie betonowych obrzeży o wym. 8x30cm na ławie betonowej z oporem m 350,00
Ustawienie betonowych obrzeży o wym. 8x30cm na ławie betonowej z oporem o gr. 15cm na ciągach pieszych x x
L=350m m 350,00

x D 09.00.00 x ZIELEŃ DROGOWA x x
60 D 0901.01 21 Sadzenie drzew i krzewów (nasadzenia zieleni) kpl. 1,00

Sadzenie drzew i krzewów (nasadzenia zieleni) zgodnie z nakazami decyzji i uzgodnieniami. x x
N=1kpl. kpl. 1,00

x D 01.03.04 x Budowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie i budowie dróg x x
61 D 01.03.04 10 Budowa kanału technologicznego kpl. 1,00

Budowa (kompletna) kanału technologicznego z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie wraz z 
uszczelnieniem otworów rurociągu RS oraz uszczelnieniem rury RO. Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych SKR. Pokrywa i rama typu ciężkiego (wywietrznik z oznaczeniem właciciela kanału technologicznego). Koszt 
wykonania robót obejmuje również wykonanie wykopu, zasypanie kanału i studzienek.

x  x 

N=1kpl. kpl. 1,00

3. BUDOWA PODZIEMNYCH SIECI


