Rzadowy Fundusz
Rozwoju Drog

Zatgcznik nr 3 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego
- wzér umowy o Swiadczenie ustugi petnienia nadzoru inwestorskiego
nrl2.273......2021

zawarta w Watczu w dniu ... 2021 r. pomiedzy:

Powiatem Wateckim, adres: ul. Dgbrowskiego 17, 78-600 Watcz, NIP: 7651676498, REGON 570799533
reprezentowanym przez: ...
zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

a

... (nazwa albo imie i nazwisko osoby fizycznej), adres: ..., KRS/PESEL: ..., zwanym dalej , Wykonawcg”,
reprezentowanym przez: ... - ... (reprezentacja musi wynikac¢ z wpisu do wtasciwego rejestru lub z
petnomocnictwa)

tacznie zwanymi dalej ,Stronami”

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajagcy powierza wykonanie, a Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia, z najwyisza
starannoscig, funkcji inzyniera nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegajgcymi
na przebudowie drég powiatowych: nr 2330Z na odcinku od miejscowosci Przybkowo do
skrzyzowania z drogg gminng do miejscowosci Popowo i nr 2332Z na odcinku od drogi
wojewddzkiej nr 178 do korica miejscowosci Rézewo, dofinansowanych ze srodkéw pochodzacych
z Rzadowego Funduszu Rozwoju Droég.

2. Szczegdétowy zakres i opis przedmiotu Umowy okresla opis przedmiotu zamodwienia zawarty
w rozdziale IV specyfikacji warunkéw zamdwienia, zwanej dalej ,SWZ".

§2.

1. Wykonawca ponosi ryzyko sprawdzenia czy zamawiajacy dostarczyt dokumentacje techniczng
w zakresie przewidzianym w Umowie oraz czy dokumentacja ta jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢.

2.  Wykonawca oswiadcza, ze zaznajomit sie z warunkami lokalnymi, w ktérych bedzie realizowany
przedmiot Umowy.

§3.
ZAKRES OBOWIAZK()W WYKONAWCY

1. Do ogdlnych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) koordynacja i nadzdr w zakresie robét budowlanych branzy drogowej nad realizacjg zadania
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego oraz zgodnie
z postanowieniami odpowiednich decyzji, pozwoledn na prowadzenie budowy i umowy
z wykonawcg o roboty budowlane,

b) wspieranie zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego;

c) zapewnienie statej wymiany informacji z zamawiajgcym oraz koordynacja swojej dziatalnosci z
wymaganiami zamawiajgcego.

2. Obowigzki na etapie poprzedzajgcym rozpoczecie robdt budowlanych: zapoznanie sie z
dokumentacjg projektows, ofertg wykonawcy robét budowlanych oraz umowg z wykonawcy robot
budowlanych.

3. Obowigzki na etapie prowadzenia robdt budowlanych:

a) Scista wspétpraca z projektantami petnigcymi nadzér autorski,
b) uczestnictwo w protokolarnym przekazaniu wykonawcy terenu budowy,



nadzorowanie budowy w celu sprawdzenia, jakosci wykonywanych robdt oraz
wbudowywanych materiatdw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych, wiedzg techniczng i praktyka inzynierskg w czestotliwosci zapewniajgcej
skuteczny nadzér (minimum 1 raz w tygodniu) oraz potrzeb zamawiajgcego i wykonawcy
robot,

dostosowanie czasu pracy do czasu pracy wykonawcy robdt i wymagan zamawiajgcego,

w razie pilnej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest stawi¢ sie na teren budowy
najpdzniej w ciggu 48 godzin od otrzymania informacji,

organizacja nadzoru w sposdéb zapewniajgcy terminowos$¢ dokonywanych odbioréw robét
i préb technicznych, eliminujgc mozliwos¢ powstawania opdznien w realizacji,

kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeristwa pracy i utrzymania porzadku,
wstrzymywanie robdt prowadzonych w sposéb zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie
z wymaganiami umowy zawartej przez zamawiajgcego z wykonawcy robét i niezwtocznego
pisemnego zawiadomienia zamawiajgcego o tym fakcie,

W porozumieniu z zamawiajgcym kazdorazowo zawiadamianie wtasciwego organu nadzoru
budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczacych bezpieczerstwa
budowy i ochrony srodowiska a takze o razgcych nieprawidtowosciach lub uchybieniach
technicznych,

reprezentowanie zamawiajgcego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi w
sprawach zwigzanych z realizacjg inwestycji,

egzekwowanie od wykonawcy robdét budowlanych nieskrepowanego dostepu do terenu
budowy, wszelkich miejsc pozyskiwania, wytwarzania, wmontowania, sktadowania lub
przygotowywania materiatéw i urzadzen do wbudowania,

zatwierdzanie wszelkich materiatéw i urzadzen przewidzianych przez wykonawce robdét do
zastosowania,

kontrola i przechowywanie dokumentdw, jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestdw,
instrukcji obstugi w celu niedopuszczenia do zastosowania materiatow wadliwych lub
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie w Polsce; ocena ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg a w przypadku zastosowania przez wykonawce robdt materiatéw i
urzadzen réwnowaznych ocena ich réwnowaznosci z przewidzianymi w dokumentacji
technicznej w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i Inwestorem,

sprawdzanie autentycznosci wymienionych powyzej dokumentéw oraz certyfikatow,
zabezpieczen, gwarancji i wtasnosci urzadzen, za ktdre zgodnie z umowga odpowiedzialny jest
wykonawca robdt,

informowanie zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji robét oraz podejmowanych dziataniach zapobiegawczych
i naprawczych,

organizowanie i przewodniczenie, raz na 2 tygodnie (a w przypadku wystgpienia potrzeby —
czesciej) naradom dotyczagcym postepu robot, w ktérych udziat biorg przedstawiciele
wszystkich zaangazowanych w realizacje zadania inwestycyjnego stron oraz sporzgdzanie
protokotéw z tych narad oraz przekazywanie ich zamawiajgcemu i wykonawcy robdt w
terminie 3 dni od dnia narady,

biezgce egzekwowanie ustalen z narad dotyczgcych postepu prac oraz narad technicznych,
monitorowanie postepu robdt pod wzgledem technicznym, finansowym, organizacyjnym
i czasowym, sprawdzanie ich zaawansowania z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw i urzadzen,

nadzorowanie badan wbudowywanych materiatdbw i wyrobdéw (prefabrykatow)
wykonywanych przez wykonawce robét budowlanych,

zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robdt budowlanych, wiaczajagc w to roboty
tymczasowe i zabezpieczajgce zaproponowane przez wykonawce roboét,

dokonywanie bez zbednej zwtoki odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
dokumentowanie tych czynnosci,



w)

aa)
bb)

cc)

dd)

ee)

sprawdzanie wykonanych robdt i powiadomienia wykonawcy robdt o wykrytych wadach,
okreslenia zakresu koniecznych do wykonania rob6t poprawkowych,

sporzgdzanie pisemnego poswiadczenia o usunieciu wad przez wykonawce robét,
przeprowadzenie odbioréw czesciowych, zanikajagcych oraz odbioru warunkowego i
koncowego robdt, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez
wykonawce robdét dokumentéw wymaganych do odbioru,

poswiadczanie terminu zakoniczenia robdt,

sprawdzenia i przekazania zamawiajgcemu wszelkich raportéw, akt, certyfikatéw i innych
dokumentéw przygotowanych przez wykonawce robét po zakonczeniu robdt,

doradzania zamawiajgcemu w zakresie roszczen i sporéw z wykonawcg robot oraz w zakresie
problemdéw mogacych sie pojawic¢ podczas prowadzenia robdt budowlanych,

powiadomienie zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robdt oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacjg zamawiajgcego a stanem faktycznym na terenie
budowy,

przeprowadzenie koncowej inspekcji przed odbiorem koricowym oraz przygotowanie listy wad
oraz innych brakujgcych dokumentéw, ktére miaty by¢ ztozone zgodnie z umowa przez
wykonawcg robdt,

zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a nastepnie
dostarczenia jej do zamawiajgcego wraz z dokumentacjg zwigzang z nadzorowang budowg
w formie ustalonej z zamawiajgcym.

Wykonawca moze wnioskowa¢ do zamawiajgcego o:

a)
b)

wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,

zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy wykonawca robdt nie usunie ich
W wyznaczonym terminie,

przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw Ilub ekspertyz przez niezaleznych
inspektordéw, rzeczoznawcow i laboratoria,

zmiane w harmonogramie rzeczowo-finansowym robdt oraz terminu zakoriczenia robodt
w umowie z wykonawca robot,

koniecznos¢ zlecenia wykonania robét dodatkowych i zaméwien dodatkowych.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania zamoéwienia dodatkowego Wykonawca jest
upowazniony i zobowigzany do:

a)

b)

c)

d)

bezzwtocznego pisemnego powiadomienia zamawiajgcego o wystgpieniu koniecznosci
zamoéwien dodatkowych,

przygotowania dla zamawiajgcego protokotu sporzadzonego przy udziale przedstawicieli
wykonawcy robdt, nadzoru autorskiego zawierajgcego opis powstatych probleméw
technicznych, koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, opis niezbednych do zaméwien
dodatkowych,

przedstawienie zamawiajgcemu sprawdzonej kalkulacji kosztéw wykonawcy robdt na
wykonanie zamoéwien dodatkowych,

wydanie polecenia wykonania zamoéwien dodatkowych wytgcznie po uzyskaniu pisemnej (pod
rygorem niewaznosci) akceptacji zamawiajgcego (zamowienie dodatkowe udzielane bedzie
przez zamawiajgcego zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych).

Na etapie po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do:

a)
b)

uczestnictwa w odbiorze robdt i sporzgdzenie protokotu odbioru robét koricowego,
przygotowania rozliczenia rzeczowego i koncowego z realizacji umowy na roboty budowlane,
dokonywania inspekcji i nadzér nad robotami zalegtymi oraz z robotami zwigzanymi
z usunieciem wad przez caty okres trwania rekojmi i gwarancji,

odbidr wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad i pisemne poswiadczenie tego faktu
przez caty okres trwania rekojmi i gwaranciji,

wspieranie zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen i sporéw.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych — bez oddzielnego
wynagrodzenia. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o przeglgdach gwarancyjnych na 7 dni przed
wyznaczonym terminem przegladu.



§4.

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wymagane przez aktualnie
obowigzujgce przepisy prawa do wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci wymagane
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane zwanej dalej Prawem budowlanym,
przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, majgcymi bezposrednie zastosowanie
dyrektywami i normami UE oraz innymi obowigzujacymi przepisami majacymi zastosowanie do
przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca nie ma prawa do zaciggania zobowigzan w imieniu zamawiajgcego, mogacych rodzié
skutki finansowe dla zamawiajgcego oraz wystepowania w jego imieniu bez jego zgody, pod
rygorem odstgpienia od Umowy przez zamawiajgcego z wytgcznej winy Wykonawcy.

§ 5.
ZAKRES OBOWIAZKOW ZAMAWIAJACEGO

Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) przekazanie dokumentacji technicznej niezbednej do realizacji Umowy,

b) dokonywanie ptatnosci wynagrodzenia za realizacje Umowy w uzgodnionych terminach,

c) utrzymywanie statego kontaktu z Wykonawca,

d) podejmowanie decyzji w sprawach zastrzezonych dla zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg

Umowy,
e) odbidr przedmiotu Umowy.

§ 6.
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiot Umowy wykonywany bedzie od dnia zawarcia Umowy do dnia korncowego odbioru robdt
budowlanych polegajacych na przebudowie drdg powiatowych: nr 2330Z na odcinku od miejscowosci
Przybkowo do skrzyzowania z drogg gminng do miejscowosci Popowo i nr 2332Z na odcinku od drogi
wojewddzkiej nr 178 do korica miejscowosci Rézewo, zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdét oraz oddanie zamawiajgcemu obiektu do uzytkowania (przedmiot
Umowy) oraz po catkowitym rozliczeniu inwestycji z Wykonawca robat.

§7.
WYNAGRODZENIE
1. Zanalezyte wykonanie przedmiotu Umowy zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w wysokosci: .... zt

(stownie: .... ztotych).

2.  Wysokos$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku
zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug — strony ustalg protokolarnie wartos$¢ ustug wykonanych
wg stanu na dzien poprzedzajacy zmiane stawki podatku; nowa stawka podatku bedzie miafa
zastosowanie do ustug wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace - Wykonawca przedkfada zamawiajgcemu wykaz
personelu, ktéry realizuje Umowe i dla ktérego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg
kosztédw wynikajgcg z przedmiotowej zmiany;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — Wykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu wykaz personelu, ktéry realizuje Umowe i dla ktérego ma zastosowanie
zmiana wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajacg z przedmiotowej zmiany;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych -
Wykonawca przedktada zamawiajgcemu wykaz personelu, ktdry realizuje Umowe i dla ktérego
ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajgca z przedmiotowej zmiany.


https://sip.lex.pl/#/document/16992095?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 beda wprowadzone do Umowy na pisemny, uzasadniony i
nalezycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Niezaleznie od obowigzku zatgczenia do wniosku
szczegotowe] kalkulacji kosztow, o ktérej mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany jest wykazac i
udowodni¢ zamawiajagcemu wptyw zmian na wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z
tytutu realizacji Umowy. Wniosek wraz z zatgczonymi dokumentami bedzie podlegat weryfikacji
zamawiajgcego, ktéry zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokos$ci wynagrodzenia
w przypadku, gdy Wniosek Wykonawcy nie bedzie spetniat wymogdw opisanych wyzej.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ na kazde zgdanie zamawiajgcego wszelkie informacje,
dane, wyliczenia oraz dowody potwierdzajgce zasadnos¢ zgdania Wykonawcy.

§8.

WARUNKI PLATNOSCI
Rozliczenie za wykonany przedmiot Umowy w zakresie petnienia funkcji inzyniera nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegajagcymi na przebudowie drég powiatowych:
nr 2330Z na odcinku od miejscowosci Przybkowo do skrzyzowania z drogg gminng do miejscowosci
Popowo i nr 2332Z na odcinku od drogi wojewddzkiej nr 178 do korica miejscowosci Rézewo
odbedzie sie na podstawie faktur wystawianych z podziatem na trzy ptatnosci w réwnych czesciach
(pierwsza faktura czesciowe za | i Il odcinek, druga faktura czesciowa za Ill i IV odcinek i faktura
koncowa za V i VI odcinek). Faktura koricowa wystawiona po wykonaniu i odbiorze catosci
przedmiotu Umowy.
Podstawg do wystawienia faktury jest podpisanie przez zamawiajgcego protokotu czesciowego i
koncowego odbioru stwierdzajgcego nalezyte wykonanie ustugi.
Ptatnos¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiajgcego prawidtowo sporzadzonej faktury
VAT.
Ustala sie, ze datg dokonania ptatnosci jest data obcigzenia rachunku bankowego zamawiajacego.

§9.
INSPEKTORZY NADZORU
Ze strony Wykonawcy nadzér inwestorski petni inspektor nadzoru robdét budowlanych branzy
drogowej ............ 0 uprawnieniach ...........
Kazda zmiana inspektora nadzoru wymaga pisemnej akceptacji zamawiajacego.

§ 10.

PODWYKONAWCY
Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg wymagana jest pisemna zgoda
zamawiajgcego.
Jezeli zamawiajgcy, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawcy lub jej projektu, wraz z czescia dokumentacji dotyczacg wykonania robdt
okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy.
Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za ustugi, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcdw - za jakosé, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo robdét wykonywanych
przez podwykonawcow.

§11.
KARY UMOWNE
Wykonaweca zaptaci zamawiajgcemu kare umowng za:
1) wypowiedzenie Umowy przez zamawiajgcego, z przyczyn, za ktoére odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca, w wysokosci 15% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §7,
2) za nieprzybycie na teren budowy pomimo wczes$niejszych ustalen terminu pobytu, ustalonych
z zamawiajgcym, w wysokosci 200,00 zt za kazdg nieobecnosé,
3) za brak udziatu w odbiorach 200,00 zt za kazdg nieobecnos¢.



taczna kwota kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie przekroczy 15% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w §7.
Zamawiajgcy moze zgdac odszkodowania przenoszgcego wysokosc¢ zastrzezonej kary umowne;j.

§12.
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowej i kontraktowej na czas wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie wypadkow
mogacych wystgpi¢ w trakcie jego wykonywania z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz okreslona
w §7.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ciggtosci zawartej umowy ubezpieczenia, w tym do
optacania wszystkich naleznych sktadek. Na kazde wezwanie zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania warunkdw umowy ubezpieczenia, w tym
dowody optacenia sktadek.

§13.
POSTANOWIENIA KONCOWE
Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Ewentualne spory moggce wynikng¢ z wykonywania Umowy beda rozstrzygane przez sad
miejscowo witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy stanowi oryginat i
po jednym z nich otrzymuje kazda ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca



