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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

ST 0.0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczgce

wykonania i odbioru robét odbioru robdt budowlanych dia zadania pt .BUDOWA $CIEZKI ROWEROWE)

NA ODCINKU OD KLASZTORU NORBERTANEK DO $CIEZKI PRZY MOSCIE ZWIERZYNIECKIM OD UL.

WIOSLARSKIEJ DO UL. JODLOWEJ ORAZ OD UL. MIROWSKIEJ DO GRANIC MIASTA KRAKOWA W SYSTEMIE

P+BZ

akres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikaciji technicznej

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych

w pkt. 1. 1.

1.2. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robdt

budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.2.1.Zakres robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmujq:

45000000-7 Roboty budowlane

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgéw i rurociggdéw do odprowadzania

sciekéw

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

45232452-5 Roboty odwadniajgce

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do

odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzgdzen lub metod.

1.2.2.Wyszczegdlnienie prac towarzyszqcych i robét tymczasowych

e  Wywdz gruzu

e Wywdz odpaddw i Smieci

1.3. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

e Aprobata techniczna - Dokument stwierdzajgcy przydatno$é wyrobu do stosowania w
budownictwie, w odniesieniu do wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub
wyrobow, ktére rézniqg sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

e obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

v' budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
v" budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzadzeniami,
v' obiekt matej architektury;

e budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest frwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

e budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzqcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowite] nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

e budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottéw, piecdw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na
catoé¢ uzytkowq.

e obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdinosci:

v' kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
v’ posqgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
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v uzytkowe stuzqce rekreaciji codziennej i utrzymaniu porzqgdku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony

do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do

przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z

gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia

namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumiec wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a

takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiekiu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét

budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotfnego, a niestanowigcych biezgcej

konserwaciji.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak

przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sqg roboty budowlane

wraz z przestrzeniq zajmowang przez urzqdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumied tytut

prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa

rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania

robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na

rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa

obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare

potrzeby, rysunkii opisy stuzqce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w

przypadku realizaciji obiektéw metodag montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach

prawa geodezyjnego i kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz

Ministrowi Spraw Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedqcy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,

stwierdzajgcg jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie — nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w

rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie

zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w

sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako

zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé

uzytkowaq.

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okredlone w ustawie z dnia 15

grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz

urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu

budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreélone

ustawq obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowang,

przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,

przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz

zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowq

odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

REMAPOL FIRMA HANDLOWO-UStUGOWA
GRZEGORZ KALITA

4



rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumieé — akceptowanq przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcqg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z ocenq jakosci stosowanych
wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robdt.

materiatach — nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawnionq osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowej.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cze$é obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okre$lone w
rozporzqdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowieh
(Dz. Urz. L340z 16.12.2002r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowq obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzgdzenh technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacii) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaije i kolejnosc lub wspdtzalezno$é czynnosci obstugi,
przeglgddw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczehstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzaciji elekirotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)”
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.
przedmiarze rob ot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznejich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajqg przyjety stopieh scalenia robdt.
Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikaciji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzqdzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 .

Polskie Prawo zamdwieh publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okredlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowaqg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzqgdzajgcy realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.4. Ogdélne wymagania dotyczqgce roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjqg
projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.4.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i

wspdtrzedne punktdw gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do

chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i

utrwali na wtasny koszt.

1.4.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacija projektowa ma zawieraé opis, cze$é graficzng, obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na

dokumentacje projektowaq:

e dostarczonq przez Zamawiajgcego,

e sporzgdzong przez Wykonawce.

1.4.3.Zgodnosé robét z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru stanowiqg zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg

obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich

waznosci wymieniona w ,,Ogdinych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw

lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié

Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia

ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu

ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z

dokumentacjqg projektowq i SST. Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedq uwazane

za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu

toleranciji. Cechy materiatéw i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z

okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu

tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedqg zgodne z

dokumentacjq projektowq lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcq jakos$¢ elementu budowli, to takie

mafteriaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.4.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu

az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie

utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosciiinnych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.4.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony $srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykohczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

e lokalizacje baz, warsztatdéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

v' zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
v’ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
v mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywad

sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.4.7 .Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie

dopuszcza sie do uzycia wyrobdéw budowlanych wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby i materiaty
odpadowe uzyte do robdét bedqg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty,
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ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robdt ich szkodliwos$e zanika

(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych

wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiagjgcy powinien otrzymacd zgode na

uzycie tych materiatdéw od wtasciwych organdw administraciji panstwowe;.

1.4.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod

jego poziomem, takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqgdzeh w czasie trwania budowy. Jezeli w trakcie

wykonywania robét stwierdzono urzgdzenia podziemne nie wystepujgce w Dokumentacji technicznej

(instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i elekiryczne), oraz

niewybuchy i inne pozostatosci wojenne, jak réwniez znaleziska archeologiczne, wéwczas roboty

nalezy przerwaé, powiadomié o tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzié¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami, ktére sq wltasciwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora

nadzoru i zainteresowanych uzytkownikédw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji na powierzchni ziemi i urzqgdzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Jezeli zakres prac przewidziany w dokumentacii bedzie wymagat transportu materiatéw przez pojazdy

0 znacznym obcigzeniu w tym wypadku wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh

obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on

wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb
ciqgty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedqg dopuszczone na $wiezo ukohczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizaciji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W szczegdlinosci wykonawca ma obowigzek

zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat

wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i

zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem

wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do

robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji panstwowej i

samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 z pbz. zm.) oraz Ministra

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepisdéw bezpieczenstwa i

higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z pdz. zm). Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i

bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymaganh prawnych odnosnie wykorzystania

opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowad Inspektora nadzoru o

swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Przydatnosé wyrobu do stosowania w budownictwie

W zaleznosci od rodzaju wykonywanych robdt budowlanych nalezy stosowacé wyroby budowlane

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych

prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, t.j: bezpieczehstwa konstrukcii, bezpieczehstwa pozarowego, bezpieczehstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami oraz oszczednos$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd.

Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. ( DU.

004/92/881), a w szczegdlnosci z:

e rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( DU
2004/198/2041),

e rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania ( DU 2004/249/2497),

e rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
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zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw budowlanych oznakowaniem CE ( DU
2004/195/2011),

e rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(DU 2004/237/2375).

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest:

e oznakowany CE, dla ktérego wystawiono deklaracje zgodnosci WE,

e oznakowany znakiem budowlanym B, dla ktérego wystawiono krajowq deklaracje zgodnosci,
oznakowanie znakiem budowlanym B, moze réwniez posiadac partia wyrobu dla ktérej przed
dniem 11.10.2004r. wystawiono deklaracje zgodnosci na podstawie rozporzgdzenia MSWIA z dnia
31 lipca 1998r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie ( DU 1998/113/728)

lub posiada:

e o$wiadczenie producenta, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z indywidualng
dokumentacjqg techniczng oraz przepisami, dla wyrobdw dopuszczonych do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, wykonanych wedtug indywidualnej dokumentacii
technicznej, sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnione;j.

Wyrobem uznanym za budowlany w mysl ustawy o wyrobach budowlanych, podlegajgcym

obowigzkowej kontroli na podstawie przepisdéw prawa budowlanego, sq wyroby okre§lone w

Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych

przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do

europejskich AT, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (MP 2004/32/571). Dla wyrobdéw

przeznaczonych do stosowania w budownictwie, ktére nie sg wyrobami budowlanymi w mysl ustawy o

wyrobach budowlanych, zagadnienia zwigzane z ocene zgodnosci w tym dokumentami atestacyjnymi

oraz ich oznakowaniem, okreslajg odrebne przepisy.

2.2. irédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt Wykonawca

przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania i

odpowiednie $wiadectwa badan jakosci, do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii

wyrobdw (materiatdw) budowlanych z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie wyroby
budowlane z danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badanh w celu dokumentowania, ze wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb

ciggty spetniagjg wymagania ST w czasie prowadzenia robdét. Jezeli wyroby budowlane z

akceptowanego uprzednio zrédta sq niejednorodne lub o niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca

powinien zmieni¢ zroédto zaopatrzenia w wyroby budowlane.

2.3. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie

materiatéw z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i

jest zobowiqgzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem

eksploataciji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i

laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia

Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i

jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:

optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba
ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkdw umowy stanowiq inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedqg formowane w hatdy

i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie

materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach

umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymaganh umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z

terenu budowy bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one potrzebne do

robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojqg jakose i wtasciwoseé do robdt i

byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedgq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacija projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw

materiatdéw do wykonywania poszczegdinych elementdw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. SPRIZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg

Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,

programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora

nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma

by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i

przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw

potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i

uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie

moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogqg byé

dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego

uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robé6t wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

e plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektdw prefabrykowanych lub elementdw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq lub kontraktem oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacijqg
projektowq, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizaciji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5.4. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elemen-téw robdt
bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentaciji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wy-konawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewhnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb

wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt

zgodnie z dokumentacjqg projektowq, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierad:

e organizacje wykonania robdét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdft,

plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwdalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw

robdt,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciq wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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e sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badanh laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje iilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzagj i czestotliwose, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzqgdzenh itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzqadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdéw oraz robbt.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig

zapewniajgcqg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii

projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czestotliwosci sq okre$lone w SST. W

przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,

aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywacé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogaq wptyngc ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do

uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i

stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z

organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogqg by¢ z jednakowym

prawdopodobiehstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedqg dostarczone przez

Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badanh

bedqg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli

zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacii systemu kontroli robdt prowadzonego przez

Wykonawce, bedzie oceniac zgodnosé materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikdw

badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,

na swaoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazqg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robdt z dokumentacjq projektowq i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadajqg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdéw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 . (Dz. U. 99/98),
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e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
v' Polskg Normg lub
v'aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjqg okreslong w pkt. 1 iktdre spetniajg wymogi SST.
v' znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktébrym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1.[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatq technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty iinne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlinosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robdt,
terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdw robét,
przebieg robdt, tfrudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,
e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,
e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
e dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
6.8.2.[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w SST.
6.8.3.[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedqg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do odbioru robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.8.4.[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:
e pozwolenie na budowe,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami frzecimi,
e protokoty odbioru robét,
e protokoty z narad i ustalen,
e operaty geodezyjne,
L]
6

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
.8.5.[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
z czestos$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okredlania iloéci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i kosztorysowe i przedmiarze robdt.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostanqg dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajqg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie tfrwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewnigjagc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

e odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi przewoddw kominowych, instalacii i urzqdzen technicznych,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.
8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ iilos¢ robodt ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji zdokumentacjqg projektowaq, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robét dokonuije sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(iloéci) oraz jakosci.

Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badanh i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjq projektowq i SST.

REMAPOL FIRMA HANDLOWO-UStUGOWA
GRZEGORZ KALITA

12



W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbiordw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w

poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i

ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjqg projektowq i SST z uwzglednieniem

tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg, 1j. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

protokoty odbiordéw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ).

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacije) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wtascicielom urzgdzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczqg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedqg

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzqgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji polega na ocenie wykonanych robét

zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniqg sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu Z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny

robét(koncowy) robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla

robdt wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji

kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i

badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacii projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedq obejmowac:

e robocizne bezposredniq wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
fransportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajacych z postepu robdt,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czehstwa
ruchu,

e optaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,
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konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,
tymczasowq przebudowe urzgdzeh obcych.

9.2.2.Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

9

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowanh pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

.2.3.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajqgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz.U.2019 poz. 1186 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i postaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania podstawowych kosztdw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. nr.202 poz 2072; z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego Dz.U. 2012 poz. 365 z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z
pdzniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o0 ogdlnym bezpieczenstwie produktéw Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275;
z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z
pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie zakresu uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U. nr121 poz.1137; z
pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniojgce
rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw Dz.U. 2019 poz. 67 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce
rozporzqdzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie Dz.U. 2017 poz. 2285 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719; z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczgcej
zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r. Dz.U. 03.120.112¢;
z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. nr47 poz.401; z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 ; z
pdzniejszymi zmianami.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzqadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650; z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. nr 108 poz.953 ze zmianami Dz.U. 04.198.2042; z
pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji. Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386; z pbzniejszymi
zZmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym Dz.U. 2016 poz. 1966. z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosc Dz.U. 2013 poz. 898 . z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z pdzniejszymi zmianami.
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e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z
pdzniejszymi zmianami.

e Obowigzujgce Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete prze Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji Elekirotechnicznej (CENELEC) joko ,,Standardy
europejskie (EN) " lub dokumenty ,harmonizacyjne (HD)"zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania
tych organizaciji.

Wspdlny Stownik Zamdwien - jest systemem klasyfikaciji produktdéw, ustug i robdt budowlanych. Sktada

sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 251/2003 do stosowania koddw CPV w celu

okreslania przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajgcych z dwczesnych panstw cztonkowskich UE stato

sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo Zamdwien Publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE dn. Tmaja 2004r

Wymienione w dokumentacji normy stuzg do opisania:

e Podstawy wykonania dokumentacii

e  Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany muszqg spetnia¢ wymagania okreslone

w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i

uchylajgce dyrektywe Rady 9/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.)

ZGODNIE Z ART. 101 UST. 415 USTAWY PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZINYCH, ZAMAWIAJACY DOPUSZICZA

ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE OPISYWANYM , POD WARUNKIEM ZE WYKONAWCA UDOWODNI W

OFERCIE, W SZICZEGOLNOSCI ZA POMOCA PRZEDMIOTOWYCH $RODKOW DOWODOWYCH, O KTORYCH

MOWA W ART. 104, 105, ZE PROPONOWANE ROZWIAZANIA W ROWNOWAZNYM STOPNIU SPEENIAJA

WYMAGANIA OKRESLONE W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
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SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SICZEGOLOWE

SST 1.0 ZEWNETRZNE INSTALACJE KANALIZACII
ODWODNIENIOWEJ

1. Wstep zewnetrzne instalacje kanalizacyjne
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru  robdt dotyczgcych budowy i przebudowy instalacji  doziemnych  kanalizacji
odwodnieniowej, w tym rowow.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt w czasie budowy instalacii
kanalizacji deszczowej dla zamierzenia zgodnie z pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych specyfikacja:

- Wykonanie kompletnych instalacji kanalizacji deszczowej oraz demontaz instalacji zgodnie z
projektem instalacji sanitarnych oraz profilami i PZT,

- Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej wraz z wtqczeniem do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej,

- Utozenie kanatdw, wpustdw ulicznych, kompletnych studzienek z wyposazeniem oraz
podbudowq, wylotéw brzegowych WG KPED 02.16, przepustdw, korytek odwadniajgcych,
obsypki, podsypki oraz zasypki kanatdw, ocieplenia kanatdéw, wykonanie przej$¢ szczelnych
dostudziennych,

- Wpiecie kanatéw,

- Przeczyszczenie podejse,

- Zarurowanie rowdw, regulacje rowdw odwadniajgcych, w tym profilowanie i umocnienie skarp
ptytami azurowymi, muldy na rowach.

- Wykopy

- Odwodnienie wykopdw

- Prace ziemne

- Préba szczelnosci

* szczegotowy zakres prac nalezy rozpatrywac wspdlnie z projektem technicznym branzy instalacii
sanitarnych oraz przedmiarami robot.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowq, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacii
projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie etapy, w jakich bedzie realizowana
przebudowa instalacji kanalizacji. Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia i
odbioru robét przy wykonywaniu przedmiotowej inwestycji i obejmujq:

- Roboty ziemne

- Roboty instalacyjne zwigzane z budowq i przebudowqg kananalizacji odwodnieniowej

1.3.1. ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA.

Instalacja zewnetrznej kanalizacji powinna by¢ wykonana zgodnie z zatwierdzong dokumentacjaq
techniczng. Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem
projekfu i odpowiednimi organami.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji wynikte w trakcie budowy instalacji zewnetrznych, powinny by¢
uwzglednione w dokumentacji powykonawcze;.

1.3.2. ROBOTY WSTEPNE.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy wykona¢ demontaz istniejgcej
nawierzchni ( ulica, chodniki ) w zakresie niezbednym do wykonania obiektu.

1.3.3. ROBOTY MONTAZOWE.

Po wykonaniu wstepnych robét budowlanych umozliwiajgcych wejicie z robotami sanitarnymi na plac
budowy i po udostepnieniu frontu robdt przez ekipe budowlang, nalezy przystgpi¢ do robdt
instalacyjnych zgodnie z wymaganiami szczegdtowymi:

a) Zewnetrzng kanalizacje utozy¢ ze spadkiem zgodnym z profilem kanalizacii.

b) Gtebokos¢ utozenia przewoddw powinna by¢ taka, aby przykrycie od wierzchu rury do rzednej
terenu byto wieksze o 0,4 m niz gteboko$¢ przemarzania gruntu wynoszgca 0,8 m.

c) Rury PVC oraz PE nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm.
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d) Po utozeniu rurociggu, rury nalezy obsypac az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat uzyty do wykonania wypetnienia musi spetniac te same
warunki co materiat do wykonania podtoza. Nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu, nie powinny wystepowadc czgstki o wymiarach powyzej 20 mm i materiat nie moze by¢
zZmrozony.

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce na celu
budowe instalacji zewnetrznych dla budynku zgodnie z pkt. 1.1. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem w/w robét.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami.

a) Kanat - liniowy obiekt inzynierski do grawitacyjnego odprowadzenia wod.

b) Ptyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajgca komore roboczqg studzienki kanalizacyjne;j

c) Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji sanitarnej
baqdzZ deszczowe.

d) Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do konfroli i
prawidtowej eksploatacji kanatdw.

e) Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukciji
monolityczne;.

f) Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes$¢ komory roboczej i
komin wtazowy sq wykonane z prefabrykatdw.

g) Studzienka kotowa - studzienka z komorg roboczqg w ksztatcie kota w planie.

h) Kanat wtazowy - szyb tgczgcy komore roboczqg z powierzchniq terenu, przeznaczony do wchodzenia
i wychodzenia obstugi.

i) Kineta- wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu wod.

i) Wysoko$¢ komory roboczej - odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty przykrycia komory
roboczej, a rzedng spocznika przy §cianie komory.

k) Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetq a $ciang komory robocze;.

[) Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
kanalizacyjnych, sktadajgcy sie z korpusu i pokrywy.

2. MATERIALY.

Do redlizaciji mogg, by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie materiaty
stosowane przy wykonaniu robdt powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- by¢ materiatem gatunkowym aktualnie produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w mniejszej specyfikacji i na rysunkach
oraz innych nie wymienionych , ale obowigzujgcych norm i przepisdw.

- mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawq z
dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa. Przed uzyciem materiatdw do budowy Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu wszelkie wymagane przez niego dokumenty na udowodnienie
powyzszego.

2.1. RUROCIAGI.

Rury PP-B dwuwarstwowe o klasie sztywnosci SN8-12 kN/m2 zgodnie z normg PN-EN ISO 9969, PN-EN
13476-3 stosowanych do kanalizacji zewnetrznej z wydtuzonym kielichem.

Nalezy zastosowac rury o Srednicy nominalnej odniesionej do Srednicy wewnetrznej DN/ID w zakresie
Srednic DN160-DN500, z wewnetrzng Sciankg gtadkg i profilowang (korugowang) $ciankg zewnetrzng
o profilu tfrapezowym, tzw. typ B. Rury muszq by¢ zgodne z normqg PN-EN ISO 9969, PN-EN 13476-3. Rury
muszq posiada¢ cechowane znakiem krysztatu lodu # co oznacza, ze mogg by¢ stosowane w
obszarach, gdzie budowa sieci jest prowadzona w temperaturach do - 10°C wg PN-EN 1411,
Potgczenia wykonac elastycznie w systemie rur, kielichowo na uszczelke gumowdq. Rurociggi typu
Pragma+ID lub robwnowazne.

2.2. STUDNIE
1. Studnia ztozona z elementéw prefabrykowanych - dopuszczenie stosowania do budowy kanalizaciji
deszczowe.
Potgczenia uszczelkg elastomerowaq.
Jeden dostawca kompletnej studni.
Klasa betonu dla studni od C35/45 do Cé60/75.
Nasigkliwo$¢ do 5%
Wodoszczelnos¢ W 12,
Mrozoodpornosé - klasa ekspozycji do XF4.
. Odpornos¢ na agresje chemicznq - klasa ekspozyciji XA1. Dla cementu HSR klasa ekspozycji XA2 lub
XAS.
9. Spadek spocznika w dennicy 5%
10. Rodzaje szczelnych przytgczy kanatu w podstawie studni:
a) zintegrowana uszczelka, b) wyprofilowane "gniazdo" z betonu,
c) przejicie szczelne
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11. Stopnie ztazowe podwdijne - stalowe powlekane.
12. Maksymalne pionowe obcigzenie studni do 900 kN.
13.Wykonane zgodnie z wymogami polskiej normy PN-EN 1917
oraz aprobaty technicznej wydanej przez IBDIM
14. Gtadkie spoinowanie studni na zewngtrz i wewnatrz.
15. Przed zamdwieniem gotowych studni nalezy sprawdzi¢ niwelacje terenu i skorygowac wysokosci
studni.
16. Nalezy sprawdzi¢ doktadny kgt wtgczenia odptywdw w studni i zamdwi¢ odpowiednie rynny
kierunkowe.
17. Montaz studni zgodnie z wytycznymi producenta.

Studnie @ 1,5m, @ 1,2m z osadnikiem zawiesin statych o gtebokosci 1,5m z wbudowanym deflektorem
na wlocie.

Przed zamdwieniem gotowych studni nalezy sprawdzi¢ niwelacje terenu i skorygowac wysokosci studni.
Nalezy sprawdzi¢ doktadny kgt wtgczenia odptywdw w studni i zamowi¢ odpowiednie rynny
kierunkowe z kinetami.

2.3 WYLOT BRZEGOWY
Prefabrykowany wylot brzegowy wg KPED 02.16 posiadajgcy aprobate IBDIM Nr AT/2007-03-2283/1.
Wraz z kratqg stalowq. Szczegdtowe wymiary wg dokumentacii projektowe;.

2.5 WPUSTY ULICZNE

Typowe wpusty uliczne osadnikiem DN500. Wpusty uliczne wykona¢ z gotowych prefabrykowanych
elementdw betonowych z osadnikiem i umocowaniem wpustu zeliwnego na niezaleznym od
studzienki, zelbetowym pierécieniu odcigzajgcym. Gtebokos$¢ czesci osadowej winna wynosi¢ min.
0.8m. Studnie zwiehczone wpustem zeliwnym @600 kl.D400

2.6 RURY OSLONOWE
Jako rury ostonowe infrastruktury podziemnej stosowac rury ,,AROTA typ A-PS” @160/@110, gruboscienng,
L=3,0/2,0m. Ponadto miejsce nad kablem oznakowac folig koloru odpowiadajgcemu napieciu.

2.7 PLYTY AZUROWE
Ptyty azurowe, prefabrykowane betonowe, skarpowe o wymiarach 60x40x8 cm

*cato$¢ materiatdw zgodnie z przedmiarem robdt oraz zestawieniem materiatdw w dokumentacii
techniczne;.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zardwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. RURY

Rury kanalizacyjne - powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to jest mozliwe w oryginalnych
opakowaniach (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow. Wiqzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz dwa metry wysokosci
w taki sposdb, aby ramka wiqzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sktadowane sq
(po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, w max. odlegtosciach co 1,5 m.
Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywad na
drewnianych tatach o szeroko$ci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi.
Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2 m. Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mozZliwe, rury o najgrubszej sciance winny znajdowacd sie na spodzie. W
stercie nie powinno sie znajdowad wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Kielichy rur winny by¢
wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej (warstwy
rur uktadaé naprzemiennie). Rur z tworzywowe nie wolno nakrywaé uniemozliwiajgce przewietrzanie.
Rury sg dostarczane z uszczelkg gumowq zabezpieczong dla celdéw magazynowych smarem
silikonowym. Ksztattki i uszczelki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych, w opakowaniach
wtasnych na regatach lub koszach. Otaczajgce powietrze musi by¢ wolne od sktadnikdw zrgcych,
cuchngcych, powodujgcych niszczenie elementdw.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jokosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizaciji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ponosi petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich robdt okreslonych w dokumentacii
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez wykonawce w wykonaniu robét zostang poprawione przez niego na wtasny
koszt jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacii
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lub odrzucenia materiatéw, elementdw robdt bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacii projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbqg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Wymagania ogdlne:

a) Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopdw powinny by¢ wykorzystane przez wykonawce do
zasypywania wykopow.

b) Odktad gruntu z wykopdw powinien odbywac sie na strone, na ktérej nie wystepuje uzbrojenie
podziemne. Natomiast nadmiar gruntu, ktérego nie mozna sktadowaé wzdtuz wykopdw nalezy
tymczasowo wywiezé na wskazane przez Inwestora sktadowisko. Podobnie nalezy uczyni¢ w przypadku
braku mozliwosci odtozenia urobku na odktad. Miejsca tymczasowego odktadu nalezy kazdorazowo
uzgadniac¢ z Inwestorem.

c) Grunty spoiste wydobyte z wykopu i uzywane nastepnie do zasypywania wykopdw nie mogg miec
wiekszej wilgotnosci niz majg one w stanie naturalnym w podtozu. Grunty zawilgocone w czasie
wykonywania robét powinny by¢ podsuszone przed dokonaniem zasypania.

d) Nie nadajq sie do zasypania wykopdw grunty zawierajgce zanieczyszczenia w postaci odpadkdw
budowlanych, kamieni, grunty o zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 2% oraz grunty w stanie
ptynnym lub migkko plastycznym.

e) Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym oraz w poblizu drzew
wykonac recznie.

f) W miejscach skrzyzowan i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac przekopy
reczne poszukiwawcze (odkrywki) w celu doktadnego zlokalizowania tego uzbrojenia. Odkryte
uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przez podwieszenie lub
podparcie.

g) Uktadanie rur wykonac¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz
technologig montazu tych rur.

h) Wykopy umocni¢ wypraskami stalowymi lub obudowq systemowa.

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt winien wykazaé sie mozliwosciq korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujgcych wtasciwg tj. spetniajgcg wymagania ST jakosci robdt.

Wykonawca przystepujac do wykonania zakresu robdt winien wykazad sie mozliwosciq korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- koparki

- sprzetu zageszczajgcego

- maszyny do wiercen poziomych

- szalunkdw

- innego sprzetu specjalistycznego przewidzianego przez producentéw wyrobdw uzytych do budowy
kanalizacji.

Transport

a) Wybdr srodkdw oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

b) Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie robdt ziemnych jak i poza nimi.

c) Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach i poza pasem drogowym powinny spetniaé
odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, a w szczegdlnosci w
odniesieniu do gabarytdw i obcigzenia.

d) Rury z PCV podatne sg na uszkodzenia mechaniczne, dlatego tez nalezy je chroni¢ przed
uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg przewozone lub sktadowane, zawiesi
transportowych oraz od stosowania niewtasciwych urzgdzen i metod przetadunku.

e) Bezpieczny i prawidtowy fransport to: - podparcie tadunku na catej dtugosci - podpory umieszczone
na skrzyni - wtasciwie wysuniety kielich poza kohce bose rur

f) Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki © maksymalnym rozstawie 2,0 m.

g) Jezeli przewozone sq rury luzem, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie obowigzujg te same
zasady co przy sktadowaniu, z tym ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac 1,0
m.

h) Luzno utozone rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury faliste]
i desek pod tahcuchy spinajgce boczne Sciany skrzyni samochodu.

i) Roztadunek rur i studni rewizyjnych przy pomocy podnoénika widtowego z ptaskimi widtami

i) Roztadunek, opuszczanie do wykopu pojedynczych rur o srednicy do 315 mm wtgcznie moze by
wykonywane recznie przez jednego lub dwdch pracownikdw.

5.3 WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy wykona¢ demontaz istniejgcej
nawierzchni ( ulica, chodniki ) w zakresie niezbednym do wykonania obiektu.

Roboty przygotowawcze
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Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
kanalizacji wyznaczy¢ w sposdb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdw roboczych. Punkty na
osi frasy nalezy oznaczy¢ za pomocqg drewnianych palikdw, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym
prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki whbija sie po obu stronach wykopu,
tak aby istniata mozliwos$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym
repery robocze nalezy osadzi¢ w scianach budynkdw w postaci hakdw lub bolcdw. Cigg reperédw
roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowej. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych
nalezy wykonac¢ urzgdzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez
caty czas trwania robét. Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejace odcinki
kanalizacji, do ktérych przewidziano podtgczenie projektowanych kanatéw.

Wykopy

a) Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050 i BN-83/8836- 02, oraz
szczegdtowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.

b) Wykopy wykonywaé mechanicznie. Nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad projektowanq rzedng
dna wykopu o grubosci co najmniej 20 cm niezaleznie od rodzaju gruntu. Dodatkowa gtebokoéé
wykopu dla wyrdwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem
recznym. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac.

c) Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd opadowych.

d) W trakcie wykonywania wykopu nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub
zamarzniecia) rodzimego podtoza na dnie wykopu. W tym celu prace ziemne prowadzi¢ starannie,
szybko, nie frzymajgc otwartego wykopu zbyt dtugo.

e) Rurociqgg uktadac¢ w wykopie wasko przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpor.
Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach
suchych, gdy nie wystepujg wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach
wykopu w pasie o szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu H. Dopuszczalne gtebokosci
wykopdw o scianach pionowych bez obudowy wynoszg 1,0 m

f) Minimalna szerokos$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu. Przy budowie
przewoddw o srednicy do 160 mm wynosi 0,9 m, dla @ 200 wynosi 0,94 m, dla @ 250 wynosi 0,99 m, dla
@ 300 wynosi 1,14m, dla & 400 wynosi 1,26 m, dla & 500 wynosi 1,37 m,

g) Wykopy obiektowe wykonac¢ z odpowiednim poszerzeniem do wymiaru potrzebnego do wykonania
obiektu.

Podsypka

a) Rury nalezy uktadaé na warstwie wyrdwnawczej gr. 20 cm. wykonanej z piasku,

b) Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie
podparcie dla rury. Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci
na co najmniej 1/4 swego obwodu.

c) Materiat uzyty do podsypki nie moze zawierac ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach
powyzej 30 mm. Podtoze pod rurocigg moze stanowic grunt rodzimy o ziarnach nie wiekszych od 20
mm.

Obsypka

a) Po utozeniu rurociagu, rury nalezy obsypac piaskiem. Obsypka ma zagwarantowad rurom
dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Powinna by<¢ wykonana szybko po stwierdzeniu
prawidtowosci posadowienia rur.

b) Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury z tworzyw sztucznych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.

c) Minimalna szerokos$¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ min. 0,3 m.

d) Ztqcza ruri ksztattek powinny by¢ odkryte dla przeprowadzenia odbioru czesciowego.

e) Materiat uzyty do wykonania obsypki musi spetniac te same warunki co materiat do wykonania
podtoza. Nie moze zawiera¢ grud, ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu, nie powinny
wystepowacd czgstki o wymiarach powyzej 20 mm i materiat nie moze by< zmrozony.

f) Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

Zasypywanie wykopdw

a) Pozostatq czes¢ zasypki wykopdw nad obsypkg nalezy wykonacd z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy
usungc¢ duze i ostre kamienie.

b) Zasyp przewodu w terenie do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinien by<é wykonany
warstwami.

c) Stopieh zageszczenia pod drogami wynosi min. 90% ZPPr, natomiast poza drogami dla przewoddw o
przykryciu do 4m stopieh zageszczenia do min. 85% ZPPr. Zageszczenie to uzyska sie przy zasypce
warstwami co 20 cm i zageszczeniu wibratorem ptytowym.

d) Rozbiérka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowad rownolegle z zasypkq, przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia siescian wykopu.

e) Nalezy przywréci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego ( ulice, chodniki ).

5.4 WYKONANIE ROBOT INSTALACYJNYCH
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Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
sg wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktdrych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje

Przed przystgpieniem do uktadania rur w wykopie, dno wykopu powinno by¢ doktadnie wyczyszczone z
kamieni i korzeni oraz wygtadzone przez podsypke piaskowq. Wielko$¢ podsypki piaskowej dla
projektowanej instalacji wynosi min. 20 cm. Po zainstalowaniu rur w wykopie i po uzyskaniu pozytywnych
wynikdw z przeprowadzonej préby szczelnosci instalacii, nalezy przystgpic¢ do zasypania wykopu. Do
wysokosci ok. 30 cm nad gérng tworzgcg rurociggu zastosowac obsypke piaskowq piaskiem specijalnie
przywiezionym, ktéry zaleca sie zagesci¢ polewajgc wodg. Dalszg cze$¢ obsypki wykonac piaskiem lub
kruszywem ttuczniowym w granulacji 0 -63mm. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami. Wskaznik
zageszczenia 0,95 w przypadku gruntéw niespoistych i 0,92 w przypadku gruntdw spoistych zgodnie z
PN-88/B-64481. Obsypke technologiczng z gruntu piaszczystego zageszczac warstwami 20 cm do 30 cm
ponad wierzch rury. Stopieh zageszczenia 97% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Ten sam stopien
zageszczenia wymagany jest dla warstwy zasypu dla kanatéw usytuowanych pod drogami na
gtebokosci ponizej 1,2m od poziomu niwelety robdt ziemnych, powyzej tego poziomu wykonawca musi
dogesci¢ grunt do Is=1,0. W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntéw organicznych, wymienic¢ je
zagesci¢ doIs= 1,0.

Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylegac do przygotowanego podtoza piaskowego na catej swej
dtugosci. Ztgcza powinny zosta¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci.

Przewody mozna montowacé przy temperaturze otoczenia od 00C do 300C, jednakze z uwagi na
zmniejszong elastyczno$¢ w niskich temperaturach zaleca sie wykonywac potgczenia w temperaturze
nie nizszej niz +50C. Sposdb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkdw
zgodnie z projektem.

Szczegdtowe warunki uktadania przewoddw kanalizacyjnych wg instrukcji producenta.

UWAGA: Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem rurociggu w wykopie winny by¢
przeprowadzone w taki sposdéb, aby nie powodowaty zniszczenia wnetrza rury bqdz jej uszkodzenia.
Roboty wykonywac zgodnie z normg PN-EN 1610:2000 ,,Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne-
wymagania i badania przy odbiorze”.

Ciecie rur

Rury, ktdére sq przycinane na placu budowy, powinny by¢ najpierw oczyszczone, a podczas ciecia
nalezy pamieta¢ o zachowaniu kata prostego. Do ciecia nalezy uzywac pity o drobnych zebach, a dla
zachowania kata prostego mozna korzystac ze skrzynki uciosowej. Nie nalezy skracac i przycinac
ksztattek. Przyciety koniec rury nalezy oczysci¢ z zadzioréw, a nastepnie zukosowac przy pomocy
pilnika, aby zapobiec wysunieciu sie uszczelki z kielicha podczas montazu, a takze utatwi¢ sam montaz.
tgczenie rur

a) Przed montazem nalezy upewnic sie, czy: - ,,bosy” koniec rury jest zukosowany, - uszczelka jest
prawidtowo osadzona w kielichu, - kielichy i ,bose™ kohce sqg suche, czyste oraz wolne od kurzu i
zanieczyszczen.

b) Nastepnie nalezy ,bose"” kohce rury i ksztattki posmarowacsrodkiem poslizgowym (np. pasta. na
bazie silikonu).

c) Pozniej ,,bosy” koniec rury lub ksztattki nalezy catkowicie wtozy¢ w kielich i zaznaczy<E miejsce styku
»0sego” kohca z kielichem. Nastepnie nalezy ,bosy” koniec wyja¢ z kielicha na okoto 12 mm i tak
pozostawic.

d) Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji nalezy upewnic sie, czy rura pozostata na swoim
miejscu, a tym samym, czy zostata zachowana 12 milimetrowa szczelina w kielichu.

e) Potgczenia rur PE wykona¢ za pomocg zgrzewania doczotowego bgdz elektrooporowego, w tym
celu nalezy zastosowac odpowiednie do tego celu zgrzewarki posiadajgce aktualne $wiadectwa
rektyfikacii,

f) Potgczeh zgrzewanych moze dokonywac tylko operator zgrzewarki posiadajgcy aktualne dokumenty
dopuszczajgce go do wykonywania potgczen zgrzewanych,

Prowadzenie przewoddw

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
sciekow.

5.5. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM

W rejonie kolizji z istniejgcymi sieciami prace nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi pod nadzorem
przedstawiciela zarzgdcy uzbrojenia. Catos¢ robdt prowadzi¢ w sposdb reczny, po odstonieciu
kolizyjnego uzbrojenia nalezy go zabezpieczyé. W przypadku przerwania kabla lub przewodu nalezy
natychmiast przerwac prace, zabezpieczy¢ teren i powiadomié wtasciciela uzbrojenia.

Wszystkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonywad z zachowaniem warunkdw zawartych w
odpisie protokotu narady koordynacyjnej oraz uzgodnien branzowych wydanych przez zarzgdce
uzbrojenia (sieci).

Prace wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych oraz zgodnie z N-SEP-E-004
oraz PN-E-05100-1.
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Przy zblizeniu projektowanej kanalizaciji do stupdw energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy
zachowad odlegtosé poziomg min. 1,0 m. Pod i w poblizu linii energetycznych i telekomunikacyjnych
napowietrznych nalezy zachowac szczegding ostroznose przy uzyciu sprzetu o wysokim zasiegu.

W miejscu skrzyzowan kanalizacji z istniejgcymi kablami energetycznymi W(S)/N, N/N i teletechnicznymi
nalezy kable zabezpieczy¢ rurg ochronng ,,AROTA typ A-PS" @160/@110, gruboscienng, L=3,0/2,0m.
Ponadto miejsce nad kablem oznakowac folig koloru odpowiadajgcemu napieciu.

W miejscu skrzyzowania z istn. gazociggiem nalezy zachowacd odlegto$¢ miedzy przewodami (skrajnie w
pionie) min 20cm zgodnie Dz.U. 2013r poz.640. Jesli taka odlegtos¢ nie zostanie zachowana, nalezy na
gazociggu zatozy¢ rury ochronne dwudzielne.

W miejscu skrzyzowania istniejgcego wodociggu i kanalizacji sanitarnej z projektowang kanalizacjq
deszczowq nalezy zachowacd odlegto$¢ miedzy przewodami min. 20cm. Jesli taka odlegtose nie
zostanie zachowana, nalezy na wodociggu zatozy¢ rury ochronne.

W miejscach zblizenia zabudowy studni wpustdw ulicznych od istniejgcego uzbrojenia na odlegtosc
mniejszg niz 1,0m na istniejgcym uzbrojeniu zabudowac rury ochronne dwudzielne o Srednicach
dostosowanych do uzbrojenia.

5.6. PRZEJSCIA PRZEZ PAS DROGOWY

Przej$cia przez drogi wykonac¢ przekopem z odktadem na poszczegdlne warstwy celem przywrdcenia
drogi do stanu pierwotnego. Po zakonhczeniu robdt teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego z
odtworzeniem nawierzchni utwardzonej.

Sposéb montazu przewoddw powinien zapewniac utrzymanie kierunku i spadkdw zgodnie z projektem.
Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie mogg mieé uszkodzen,
oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzanie do rur tymczasowych zamkniec.
5.7 WYKOPY | WARANKI WODNE INFORMACJE DODATKOWE

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy doktadnie zapoznac sie z istniejgcq infrastrukturg
podziemng terenu. Zlokalizowaé, odkry¢ i zabezpieczy¢ istniejgce kable, przewody i kanaty, ktére
kolidujg z wykonywanymi robotami. Roboty ziemne przeprowadzi¢ zgodnie z normqg PN-B-06050,
wykopy otwarte zgodnie z normg PN-B-10736. Wykopy powyzej 1,25 m wykona¢ jako obudowane
zgodnie z wymogami PN-B-06050.

Wykopy wykona¢ przy uzyciu koparki oraz recznie w miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem.
Przed rozpoczeciem robdt ziemnych, trase projektowanego uzbrojenia nalezy wytyczy¢ i oznaczyd.
Przekréj wykopu pod rurociag przedstawia rysunek nr S-KD -3.1 i S-KD-3.2 dotgczony do opracowania.
Biorgc pod uwage wyniki badan geotechnicznych wzdtuz gtebszych wykopdw moze ksztattowac sie
poziom wdd gruntowych lub okresowe zalewanie wykopdw. W zaleznosci od terminu prowadzenia
robét ustabilizowany poziom wody gruntowej moze by znacznie nizszy lub wyzszy i moze znajdowac sie
ponizej projektowanego dna wykopu. Jedli wykopy bedqg prowadzone po infensywnych dtugotrwatych
opadach lub w okresach nasycenia ustabilizowany poziom wody gruntowej moze znalezé sie nawet
nad dnem kanalizacji lub zbiornikéw retencyjnych.

Projektowanq kanalizacje nalezy wykonac z zachowaniem wymogdw normy PN EN 1610 ,,Budowa i
badania przewoddw kanalizacyjnych”. Odwodnienie wykopdw prowadzi¢ za pomocg drenazu
utozonego w dnie wykopu w obsypce zwirowej. W przypadku wyzszego poziomu wody gruntowej
dopuszcza sie stosowanie igtofiltréw w porozumieniu z Inzynierem i w dostosowaniu do rzeczywistych
warunkéw zastanych na budowie.

Wody z wykopdw odwiezé na oczyszczalnie wozem asenizacyjnym. Przy odprowadzeniu wod z
odwodnienia wykopdw do istniejgcych odbiornikéw nalezy zastosowad urzgdzenia wytrgcajgce
zanieczyszczenia state (np. osadniki piasku). Wody odprowadzane do odbiornika nie mogg zawieraé
piasku i zanieczyszczenh statych.

5.8. ZABEZPIECZENIE PRZED ZAMARZANIEM

W przypadku zagtebienia kanalizacji mniej niz 1,2 m nalezy rure zabezpieczy¢ cieplnie poprzez
zastosowanie warstwy o gruboéci 30cm zuzla wielkopiecowego lub utozenie nad i po obu stronach
rurociggu tupin poliestrowych o gr. 5cm.

5.9 WLACZENIE PRZEWODOW

Wtqgczenie przewodem z PP do studni betonowej realizuje sie poprzez stosowanie adapterdw lub muf
przytaczeniowych. W tym celu nalezy w $cianie studni wykona¢ otwér o Srednicy lekko mniejszej niz
zewnetrzna Srednica adaptera, oczysci¢ i wyrébwnad otwédr, Weisngé adapter tak, aby przez
rozprezenie uszczelni¢ otwdr, przestrzenh miedzy adapterem a sciankg uszczelni¢ silikonem lub innym
srodkiem uszczelniajgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich tych
robét zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaije sie za
dobre, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jedli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola zwigzana jest réwniez ze
sprawdzeniem zgodnosci robdt z zaleceniami producentéw wbudowanych materiatéw i urzadzenh.
Konftrola jakosci robdt powinna obejmowacd nastepujgce badania zgodnosci z Dokumentaciqg
Projektowa:

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowq polega na poréwnaniu wykonywanych bgdz
wykonanych robdét z Dokumentacjqg Projektowq oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiardw.
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- Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastepuije przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji Projektowej i ST, w tym : na podstawie dokumentéw
okreslajgcych jako$¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentdw lub warunkami okre$lonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- Badania w zakresie utozenia przewoddw i sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatow
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

- Badanie szczelnosci instalacii. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic uszczelnienie, a w razie niemozliwosci
oznaczy¢ miejsce wycieku i przerwac badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.
Dokumentacja powykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ zleceniodawcy
dokumentacije Powykonawczqg, a w szczegdlnosci:

- zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli naniesienie zmian
na rysunkach projektowych jest niecelowe ze wzgledu na zbyt duzy zakres zmian,

- inwentaryzacje geodezyjnaq,

- protokoty z préb szczelnosci.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. OBMIAR POWYKONAWCZY

Jednostkg obmiarowq rurociggdéw kanalizacyjnych jest 1 m rury dla kazdego typu i $rednicy oraz szt. dla
kazdej studni rewizyjnej, wpustu ulicznego i urzqgdzeh podczyszczajgcych.

7.2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCIZA

Dokumentacja powykonawcza zawiera:

- plan sytuacyjny (inwentaryzacja geodezyjna)

— opis fechniczny - rysunki powykonawcze

- obliczenia powykonawcze

- dokumentacje koncesyjng na urzadzenia podlegajgce dozorowi technicznemu (UDT)

- o$wiadczenia o dopuszczeniu zastosowania jednostkowych wyrobdw w instalacii

- instrukcje obstugi wraz z dokumentacjq techniczno - ruchowq urzgdzen i wyrobdw

- obmiar powykonawczy.

7.3. ODBIORY

7.3.1 Odbiér czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty.

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w frakcie wykonywania
robdét

- dziennik budowy;

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw.

a) Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalacii, ktére zanikajg w wyniku
postepu robdt jak np. wykonanie wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru kohcowego.

b) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokdt i
dokonany zapis w dzienniku budowy.

7.3.2 Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajq:

- przebieg fras,

- szczelno$¢ potgczen,

- sposdb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

- lokalizacja studni rewizyjnych,

7.3.3 Odbiér techniczny koncowy

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone:

- dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym,

- protokoty wszystkich odbiordéw czesciowych,

- protokoty przeprowadzonych badanh szczelnosci catych przewoddw,

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw/producentdw materiatdw.

a) Przy odbiorze instalaciji kanalizacyjnej nalezy przedtozyé protokoty odbiordw czesciowych i prob
szczelnosci.

W szczegdlnosci nalezy skontrolowad:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementdw urzqadzenia,

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

- jakos¢ zastosowania materiatéw uszczelniajgcych,

- wielkos¢ spadkdw przewoddw,

- odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i od budynkdw.

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjq techniczng

8. OBMIAR ROBOT.

8.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Obmiar robdét okresla faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijq projektowq i
specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzieindziej w specyfikaciji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich

robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych

robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnoéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

8.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;j.

8.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedqg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenie lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzqgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie frwania budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Rozliczenie robdt nastgpi kosztorysem powykonawczym po wykonaniu wszystkich czynnosci i spetnieniu

wymagan i badan sktadajgcych sie na ich wykonanie, okreslonych dla tejroboty w SSTiw
dokumentacji projektowe;j.

Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowad:

- robocizne bezposredniq wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
fransportu na teren budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Warszawa, sierpief 2003 r.” oraz
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunkdw

technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75;

poz. 690).

PN-93/B -74124 Iwiehczenie studzienek kanalizacyjnych

PN-811B-10700/01 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. PN-
81/G89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/G89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-92/B —-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne PN-92/B -10735 Kanalizacja. Studzienki
kanalizacyjne

PN-B-10736 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych
PN-B- 10725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
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