Zod  mv M olo 1%
Opis przedmiotu zamowienia

1. Przedmiotem zamdwienia bedzie :

1) ustuga petnienia nadzoru inwestorskiego branzy drogowej sanitarnej i elektrycznej w ramach
zadania : Zaprojektowanie czesci robét budowlanych oraz wykonanie petnego zakresu robét
budowlanych w ramach zadania pod nazwg ,,Budowa Obwodnicy Pétnocnej Miasta”, w podziale na
dwa etapy:

Etap I: ,,Przebudowa ul. Szczakowskiej 6800 S wraz z budowg ronda w Jaworznie.”

Etap II: ,,Budowa Obwodnicy Pétnocnej Miasta — ul. Nowoszczakowska w Jaworznie”, 600 mb
wraz ze skrzyzowaniem z ul. Upadowg, infrastrukturg techniczng i zbiornikiem retencyjnym.
2) Integralng czescig opisu przedmiotu zamdwienia bedzie projekt budowlany i specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;

3) inspektorzy nadzoru odpowiedzialni beda za nadzér prac budowlanych objetych zakresem
dokumentacji projektowej oraz bedzie odpowiedzialny za akceptacje rozwigzan materiatowo —
instalacyjnych.

2. Szczegotowy zakres praw i obowigzkow Inspektora jest okreslony w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz.1186). Ponadto do obowigzkow Inspektora
nalezy:

1)  zapewnienie mozliwosci pobytu na budowie w celu jej kontrolowania w kazdy dzien roboczy,

2)  posiadanie doktadnej znajomosci dokumentacji oraz tresci umowy zawartej przez Zamawiajacego
z wykonawca, robdt budowlanych,

3) podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialnosci za podjete decyzje, w sprawach
zwiazanych z jakoscig robdt, oceng, jakosci wyrobéw budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa
budowlanego i postepem robdt, z wylaczeniem spraw majacych wptyw na wzrost kosztéw
budowy,

4)  sprawdzanie wykonanych robdt, powiadamianie wykonawcy o wykrytych wadach oraz
poswiadczanie usuniecia wad przez Wykonawce, a takze ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych
do wykonania robét poprawkowych,

5)  zadanie usuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w toku wykonywania robdt i wad
w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiajacego w przypadku nieusuniecia wad,

6) niezwloczne sygnalizowanie Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw
na terminowos¢ oraz poprawno$¢ wykonanych robdt budowlanych oraz o wystgpieniu
okolicznosci nieprzewidzianych w dokumentacji,

7)  rozpoznanie i przedstawianie Zamawiajacemu do akceptacji proponowanego przez Wykonawce
zakresu robot dodatkowych lub zamiennych i ich rozliczanie,

8)  kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawce terenu budowy, w przypadku odstapienia od
umowy przez ktdrakolwiek ze stron oraz rozliczenie takiej umowy,

9) obowiazkowe uczestnictwo w uzgodnieniach i spotkaniach koordynacyjnych (rady budowy)
wyznaczonych przez Zamawiajacego oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego,

10) egzekwowanie terminowego wykonania robét budowlanych zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiajacego,

11) kontrola i egzekwowanie jakosci prac budowlanych i ich zgodnosci z Polskimi Normami,
warunkami STWIOR i atestami,

12) kontrola dostarczanych urzadzen instalacyjnych, materiatéw i wyrobdw budowlanych co do
zgodnosc1 z projektem wykonawczym, atestami, parametrami przyjetymi w informacji producenta
| zatozong, jakoscia,

13) kontrola prawidtowosci wykonanych robdt wykazanych do zafakturowania,
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23)
24)
25)
26)
27)

28)
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kontrola prawidtowosci i nalezytej starannosci prowadzenia dokumentacji budowy w tym dziennika
budowy,

prowadzenie rejestru i potwierdzanie obmiarow robot zamiennych, pokrywajacych sie,
dodatkowych i niewykonanych,

systematyczne prowadzenie czesciowych odbioréw robdt, ze szczegdinym uwzglednieniem robot
ulegajacych zakryciu,

wsp6tpraca z projektantem obiektu,

w razie koniecznosci uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych obiektu,

zapraszanie na spotkania koordynacyjne, rady budowy lub odbior robdt zanikowych
(w porozumieniu z kierownikiem budowy) przedstawicieli wiasciwych operatoréw mediow,

kontrola porzadku i wiasciwego zabezpieczenia BHP na budowie,

nadzor nad prawidtowoscia dokonywanych na biezaco ewentualnych zmian w dokumentacii
projektowej, aby mialy odzwierciedlenie w szkicach polowych i rysunkach,

sprawowanie kontroli nad badaniami laboratoryjnymi, prébami i pomiarami przewidzianymi
w specyfikacjach technicznych na koszt Zamawiajacego w przypadku watpliwosci co do wynikow
przedstawionych przez Wykonawce,

weryfikacja i sprawdzanie stanu zaawansowania wykonanych przez Wykonawce robot
i protokotéw wymaganych badari,

weryfikacja i zatwierdzanie  przeznaczonych do zabudowania materiatow budowlanych
przedtozonych przez Wykonawcg,

uzyskanie od Wykonawcy zadania wszystkich dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia
koricowego odbioru zadania,

dokonanie przy wspdtpracy z Zamawiajacym koricowego odbioru zadania,

dokonanie kontroli dokumentacji powykonawczej i dokumentéw budowy, wszelklch atestow
i gwarancji przekazanych przez Wykonawce, facznie z zaparafowanie kazdej strony wiw
dokumentdw,

prowadzenie nadzoru nad montazem i rozruchem urzadzen.
inne zadania wynikajace z powszechnie obowiazujacych przepisow prawa.

3. Zakres czynnosci zwigzanych z petnieniem obowiazkéw inspektora nadzoru inwestorskiego trwac bedzie
przez okres realizacji robdt. Umowa na roboty budowlane zostata zawarta a wynika z niej ze roboty budowlane
beda, trwaty do 20 listopada 2025r.

4. Zatkaczniki :

Dokumentacja projektowa linku do przeprowadzonego postepowania na wybor wykonawcy zadania :
https://platformazakupowa.pl/transakcja/808599




