UMOWA Nr ........ /UD/2020

zawarta w Bydgoszezy, w dniu ...... lipca 2020 r. pomigdzy :

1. Miastem Bydgoszcz, z siedzibg przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63, .
w imieniu 1 na rzecz ktorego dziala Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy, z siedzibg przy ul. Torunskiej 174a, 85-844 Bydgoszcz, reprezentowany przez
Wojciecha Nalazka — Z-ce Dyrektora ZDMiKP ds. Utrzymania Infrastruktury, zwanym dalej
LZamawiajacym", a

2o B ssamssssmage s s ER G S § YT z siedzibg ...l wpisany do rejestru przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszezy pod numerem ................ , NIP: .......... , REGON:
........... , zwanym dalej ,, Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
oraz oferty Wykonawcy, Strony zawieraja Umowe nastepujacej tresci:

§1.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane pn. ,,Modernizacja

chodnika wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wolnej na os. Stary Fordon (Program BBO)”
zgodnie z:
1) wybrang oferta Wykonawey z dnia ........., ktorej kopia wraz z kosztorysem ofertowym stanowi
zatgcznik Nr 1 do niniejszej Umowy,
2) zapytaniem ofertowym, na podstawie ktorego dokonano wyboru Wykonawcy stanowigcym zal. Nr 2,
3) zarzadzeniem Dyrektora ZDMiKP 10/2014 1 7/2017 stanowigcymi zatgcznik Nr 3,
4) roboty muszg by¢ realizowane zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu oraz uzgodnionym
harmonogramem robdt,
5) Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia na swdj koszt organizacji ruchu na czas prowadzenia
robdt zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej likwidacji wraz
z demontazem oznakowania - po zakonczeniu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robét i wykonanych objazdéw
oraz za jego utrzymanie przez caly czas trwania robot (24h/dobe).

§ 2.

1. Termin zakonczenia inwestycji: 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy.
2. Zamawiajacy planuje przekaza¢ Wykonawcy teren budowy do 3 dni od dnia podpisania umowy.
Rozpoczecie robot budowlanych nastgpi nie pozniej niz 3 dni po przekazaniu terenu budowy.
§ 3.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy okresla si¢ na kwote netto .......eeenen. PLN i VAT wedlug stawki .....%
A KWote assssisss PLN, co daje brutto .......... PLN [SOWOIE! +:::50sammmmmess i85 soamnmsns 5358 ztotych

..../100), ujetych w poszczegolnych pozycjach kosztoryséw ofertowych Wykonawcy oraz ilosci faktycznie
wykonanych i odebranych robot w ramach Umowy, wedlug niepodlegajacych waloryzacji cen
jednostkowych ujetych w poszczegoélnych pozycjach kosztorysow ofertowego Wykonawcy oraz ilosci
faktycznie wykonanych i odebranych robdt, stanowigce ostateczng zaptate Wykonawcy nieprzekraczajaca
kwoty okreslonej w ust. 1, z zastrzezeniem § 14 Umowy.

2. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT aneksem wprowadzona zostanie zmiana do Umowy.

§ 4.
1. Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiajgcego jest: Pan Jacek Bartkowiak, e-mail:
jacek.bartkowiak(@zdmikp.bydgoszcz.pl
2. Inspektor Nadzoru wypeklia obowigzki i dziala w ramach kompetencji okreslonych w Umowie oraz
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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3. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mieé forme pisemna. Jezeli w jakichkolwiek
okolicznosciach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, Wykonawca powinien
zastosowac sig do takiego polecenia. Inspektor Nadzoru powinien w takim przypadku wystawi¢ pisemne
potwierdzenie swojej ustnej decyzji.

4. Jezeli Wykonawca zignoruje uzasadnione zgdania Inspektora Nadzoru dotyczace wykonania robot,
to Inspektor Nadzoru ma prawo zawiesi¢ wykonanie robét do czasu spelnienia przez Wykonawce
odpowiednich wymagan. Wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego zawieszenia obcigzajg
Wykonawce.

5. Wstrzymanie rob6t przez Inspektora Nadzoru obejmuje:

1) wykonanie rob6t niezgodnie z Umowg lub z warunkami bezpieczenstwa,
2) wystgpienie warunkow atmosferycznych, moggcych wptynaé na pogorszenie jakosci robot,
3) inne przypadki, wynikajgce z zachowania Wykonawcy.

§5.

Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest Kierownik budowy Pan................ legitymujacy
si¢  uprawnieniami  budowlanymi bez ograniczen do kierowania robotami  budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
lub posiadajacy kwalifikacje zgodnie z postanowieniami art. 12a tejze ustawy lub réwnowazne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow, lub inne uprawnienia
umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania ktérych w aktualnym stanie
prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w tej samej specjalnosci,
tel.: , fax: , e-mail:

§ 6.

1. Wykonawca, zgodnie z o$wiadczeniem, wykonuje roboty budowlane sitami wlasnymi.

2. Wprowadzenie Podwykonawcy, musi by¢ uzasadnione na pismie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca pelni funkcje koordynatora robdt objetych przedmiotem zaméwienia i usuwania
ewentualnych wad, w przypadku wykonywania zamdwienia z pomocg Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow.

4. Rozpoczgcie wykonania przedmiotu umowy w podwykonawstwie, mozliwe jest po wczesnigjszym,
skutecznym przeprowadzeniu procedury zawarcia umowy o podwykonawstwo opisanej ponizej.

5 Wykonanie przedmiotu Umowy w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie, mozliwe jest
jedynie na podstawie zawartych umow o podwykonawstwo dostarczonych Zamawiajgcemu, po ich kopii
zaakceptowaniu.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, -
w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, a takze projektu jej zmiany, celem akceptacji jej tresci, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy, projektem jej zmiany.

7 Przedktadajacy projekt umowy o podwykonawstwo zobowigzany jest wraz z nig przedtozyé
Zamawiajagcemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy, dalszego -
Podwykonawcy lub inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Iub projektu jej zmiany, zglosi pisemne zastrzezenia
do przedlozonego projektu, w przypadku niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy
o podwykonawstwo, w szczegolnosci w zakresie:

1) nieoznaczenia lub blgdnego oznaczenia miejsca i daty zawarcia umowy,

2) nieoznaczenia lub blednego oznaczenia stron umowy i 0s6b uprawnionych do ich reprezentacji (tj.
informacji identyfikujacych strony umowy: imi¢ i nazwisko lub nazwe firmy, adres, NIP, REGON,
a takze wskazanie postawy dziatalnosci, np. numer wpisu do krajowego rejestru przedsiebiorcow -
KRS-u),

3) nieokreslenia lub blednego okreslenia przedmiotu umowy, tj. zakresu/czesci zamdéwienia dotyczacego
robot budowlanych powierzonych do wykonania w ramach zamowienia bedgcego przedmiotem Umowy

Umowa Nr ...../UD/2020 2



10.

11

Zamawiajgcego z Wykonawcg (nazwy zamowienia) z zalgczeniem kosztorysu zawierajacego przedmiar

robot (zakres rzeczowy robot) w ukltadzie odpowiadajagcym kosztorysowi ofertowemu Wykonawcy

z zachowaniem technologii robot okreslonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru

robdt budowlanych dotyczacych przedmiotu Umowy, oraz w przypadku gdy, taczny zakres rzeczowy

robot budowlanych, dostaw lub ushig dotyczacych tych robdt, wykonanych przez Wykonawce, .
Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow nie odpowiada zakresowi rzeczowemu okreslonemu

w Umowie Zamawiajacego z Wykonawca,

4) nieokreslenia terminu realizacji powierzonych robdt lub okreslenia terminu wykraczajgcego poza
termin realizacji Umowy Zamawiajgcego z Wykonawcg,

5) nieokreslenia lub blednego okreslenia wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcey z tytulu wykonania robét, tj. wartosci umowy brutto wraz z podaniem wartosci
podatku VAT, okreslonej w PLN (zlotych polskich) do dwdch miejsc po przecinku, ktore nie moze
przekroczy¢ wartosci wycenionej za te roboty w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz
w przypadku gdy, Iaczna wartos¢ brutto robdt budowlanych, dostaw lub ustug dotyczacych tych robét,
wykonanych przez Wykonawce, Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow przekroczy wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w Umowie Zamawiajgcego z Wykonawcg,

60) nieokreslenia terminu zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy robot budowlanych lub okreSlenia terminu zaptaty dluzszego niz 30 dni od dnia
dorgczenia Zamawiajacemu za posrednictwem Wykonawey przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce faktury lub rachunku za wykonanie zleconej roboty budowlanej,

7) nieokreslenia lub blednego okreslenia ptatnika naleznosci - w przypadku przedmiotowego zamowienia
platnosci wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonuje Zamawiajacy, zgodnie
z Umowg Zamawiajgcego z Wykonawca,

8) braku postanowienn lub postanowien sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiajgcego -
z Wykonawca, dotyczacych zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, z dalszym Podwykonawca, w zakresie przedktadania Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, a takze projektu jej zmiany, celem akceptacji jej tresci, z dotaczeniem zgody Wykonawcy na
Jjej zawarcie o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany,

9) braku postanowien dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty lub zamieszczenia postanowien
odmiennych, sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiajgcego z Wykonawca,

10) braku zapisow lub zamieszczenia zapisdéw sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiajacego
z Wykonawcg, dotyczacych przenoszenia wierzytelnosci wobec Zamawiajacego, Wykonawcy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na osoby lub podmioty trzecie,

11) niezalgczenia wymaganych ewentualnych dokumentdw, zestawien lub informacji, w szczeg6lnosci:

- aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub
innego dokumentu wlasciwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, -
potwierdzajacego uprawnienia osob zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy do jego reprezentowania,

- pelnomocnictw mocujacych osoby do zawarcia umowy — o ile dotyczy,

- kosztorysu zawierajacego przedmiar robdt (zakres rzeczowy robdt) w ukladzie odpowiadajacym
kosztorysowi ofertowemu Wykonawcy z zachowaniem technologii robdt okreslonych
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych przedmiotowego -
zamdwienia publicznego.

. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany w powyzszym terminie uwaza Ssie
za akceptacje przez Zamawiajacego projektu umowy lub projektu jej zmiany.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu  poswiadczong za  zgodno$¢ z  oryginalem kopie  zawarte] umowy -
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Kopie za zgodno$¢ z oryginatem moze poswiadezy¢ przedktadajgcy umowe.

Przedktadajacy umowe o podwykonawstwo zobowiazany jest wraz z jej kopig przedtozyé
Zamawiajgcemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy, -
dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Umowa Nr ...../UD/2020 3



13.

14.

13

16.

L7

18.

19.

20.

. Zamawiajacy, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane lub do zmian tej umowy, w terminie 14 dni od jej otrzymania, w przypadkach wymienionych
w ust.8 lub gdy umowa nie jest zgodna z zaakceptowanym projektem umowy lub projektem jej zmiany.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, a takze do zmiany tej umowy w powyzszym terminie uwaza si¢ za akceptacje umowy lub
zmiany tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie wszystkich zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi dotyczace tych robét budowlanych, lub
zmian tych umow, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia lub wprowadzenia zmian.

W przypadku, gdy w umowach o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi
dotyczace tych robot budowlanych, termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia -
dorgczenia Zamawiajagcemu za posrednictwem Wykonawcy, przez Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawce faktury Iub rachunku za wykonanie zleconej dostawy lub ustugi dotyczacej wykonania
robot budowlanych, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w tym zakresie, pod rygorem
wystgpienia o zaplate kary umowne;.

Roboty budowlane stanowigce cz¢$¢ zamowienia wykonywane przy udziale Podwykonawcéw mogg by¢é
wykonywane przy udziale dalszych Podwykonawcow. Przed powierzeniem realizacji cze$ci zamdwienia
dalszym Podwykonawcom, Podwykonawca obowigzany jest dokonac czynnos$ci opisane w ust.8.

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy dopuszcza zmiang Podwykonawcy/ow, dalszego/ych
Podwykonawcy/ow.

Wykonanie przedmiotu zamoéwienia w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, -
w takim zakresie, jak gdyby byly one dziataniami, uchybieniami Iub zaniedbaniami samego
Wykonawcy.

Jezeli Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenia, ze uprawnienia, kwalifikacje Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, lub ich sprzet lub wykonywane przez nich dostawy, ustugi lub roboty
budowlane, nie gwarantuja odpowiedniej jakosci wykonania przedmiotu Umowy, lub dotrzymania
terminéw ich wykonania, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego -
Podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania
czesci zamowienia podwykonawcy.

§7.

. Wykonawca wykonuje roboty budowlane zgodnie z Umowa, specyfikacjami technicznymi wykonanié

1 odbioru robét budowlanych, poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami sztuki budowlanej
1 wspolczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi ustawami wraz z aktami wykonawczymi do tych
ustaw, normami, przepisami i odpowiednimi aprobatami.

. Przed przystapieniem do robét Wykonawca ma obowigzek udokumentowaé istniejgcy stan techniczny

sasiadujgce] zabudowy (wykona¢ dokumentacje fotograficzng), a w trakcie realizacji robot bezwzglednie
prowadzi¢ staly monitoring jej stanu technicznego. Komplet dokumentéw nalezy dostarczy¢ do
Zamawiajgcego.

. Materialy — nowe, uzyte do realizacji przedmiotu Umowy winny odpowiadaé, co do jakosci wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.10 ustawy Prawo
budowlane oraz wymaganiom Zamawiajacego okreslonymi w specyfikacjach technicznych wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych.

. Na wszystkie nowe materiaty uzyte do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca, na zadanie Inspektora

Nadzoru przedtozy orzeczenia lub atesty.

. Wykonane roboty budowlane i materiaty uzyte do ich wykonania podlegajg biezgcym badaniom zgodnie

ze specytikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

. Badania, biezgce jak i na zadania Zamawiajacego, Wykonawca bedzie przeprowadzal na wiasny koszt

w laboratorium zaakceptowanym przez Zamawiajacego w ilosciach pozwalajgcych Inspektorowi Nadzoru
dokona¢ wlasciwej oceny wbudowanego materiatu drogowego.
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10.

115

12.

13,

Niezaleznie od badan prowadzonych przez Wykonawce, Zamawiajacy moze prowadzié badania
we wiasnym zakresie, poprzez wlasne laboratorium. Wyniki badan laboratorium Zamawiajgcego beda
wigzgce dla obu Stron.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewlasciwej technologii robét lub
wbudowania materialéw nie spelniajacych wymogoéw specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 3 dni.

§ 8.

. W czasie wykonywania rob6t oraz usuwania ewentualnych wad, Wykonawca podejmuje wszelkie

niezb¢dne kroki w celu ochrony srodowiska w miejscu prowadzonych robét i w jego bezposrednim
otoczeniu.

. W czasie wykonywania jakichkolwiek robot zwigzanych z zaméwieniem, Wykonawca stosuje wszystkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczenstwa ruchu w miejscu
prowadzonych robot. Optaty i kary za przekroczenie norm w trakcie realizacji robot, okreslonych w tych
przepisach poniesie Wykonawca.

. Materialy pochodzace z rozbiorki takie jak: nieuszkodzone prefabrykaty (m.in.plytki betonowe,

krawezniki betonowe, obrzeza betonowe) Wykonawca ma obowigzek odwiezé do magazynu ZDMiKP
znajdujgcego sie przy ul Witebskiej Sa w Bydgoszczy. Prefabrykaty musza by¢ utozone na paletach i tak
zabezpieczone, aby nie ulegly uszkodzeniu w trakcie transportu czy przetadunkéw. Koszt palet,
zatadunku, przewozu, roztadunku obcigza Wykonawce.

Wszelki material przekazywany do magazynu ZDMiKP musi by¢ oczyszczony i nie moze zawieraé
jakichkolwiek zanieczyszczen np. ziemia, beton, gruz.

. Na materiaty przekazane do magazynu ZDMiKP Wykonawca ma obowigzek uzyskaé pisemne

potwierdzenie ich przyjecia w celu ich rozliczenia.

. Pozostaly material nieuzyteczny z rozbiérki (w tym nadmiar ziemi uzyskanej z wykopéw, gruz betonowy,

powinien by¢ zagospodarowany przez Wykonawce i wywieziony, zgodnie z przepisami porzadkowymi
1 0 ochronie Srodowiska oraz w uzgodnieniu z wlasciwymi wtadzami, przy czym obowigzek prowadzenia
doktadnej ewidencji tych odpadéw i przedkladania jej na zgdanie Zamawiajgcego lezy po stronie
Wykonawcy.

. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z najmem i dzierzawg terenu pod zaplecze oraz

z organizacjg dostarczenia energii elektrycznej i wody.

. W czasie wykonywania robdt budowlanych, Wykonawca utrzymuje miejsce prowadzonych robot

w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych, sktaduje wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet,
materialy 1 grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku.

. Natychmiast po zakonczeniu rob6t Wykonawca porzadkuje miejsce prowadzonych robdt na wlasny koszt

i przekazuje je Inspektorowi Nadzoru w terminie okreslonym w protokole z wizji lokalnej w terenie.
Wykonawca podczas wykonywania wszystkich czynnosci w miejscu prowadzonych robdt zapewnia
1 w pelni przestrzega bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wszystkich 0s6b upowaznionych do przebywania
w tym miejscu i faktycznie tam przebywajacych, wykonuje i utrzymuje na wiasny koszt wszelkie ostony,
ogrodzenia, przenosne pomosty z bocznymi poreczami o dlugosci zapewniajacej swobodne oraz
bezpieczne dojscie do wejs¢ do posesji, oznakowanie i o$wietlenie miejsca prowadzonych robdt w pasie
drogowym.

Wszystkie roboty objete Umowa Wykonawca wykonuje, jezeli jest to mozliwe w taki sposdb, aby nie
zakloca¢ bez potrzeby lub w stopniu wigkszym niz to niezbedne, ruchu na drogach publicznych
1 prywatnych przejs$ciach oraz terenach nalezacych do Zamawiajacego lub innych 0sob, w tym oczyszcza
nawierzchnie ulic sgsiednich i przyleglych do placu budowy z wszelkich nieczystosci zwigzanych
z prowadzong budowa, a w szczegdlnosci z ziemi i blota.

Wykonawca zabezpiecza cigglto$¢ ruchu pieszego i kotowego w miejscu prowadzonych robot
w pasie drogowym, chyba, ze Strony ustalg inaczej.

Na wszelkie roboty, wymagajace ograniczenia w ruchu kotowym i pieszym lub powodujace utrudnienia
w ruchu drogowym, musi by¢ wydana zgoda Inspektora Nadzoru z uzgodnieniem: terminu i czasu
prowadzenia tych robdt oraz sposobem ich oznakowania i prowadzeniem ewentualnych objazdow.
Wykonawca posiada wystarczajacg ilo$¢ znakow drogowych do oznakowania miejsca prowadzenia robot
w pasie drogowym.

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego
doswiadczenia nie mogt przewidzie¢, to powiadamia o tym niezwlocznie Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ma obowigzek na biezaco ostrzegaé Inspektora Nadzoru o szczegdlnych wydarzeniach,
problemach i okolicznosciach, ktére moga ujemnie wptyng¢ na jakos$¢ robot lub opdznienie w ich
realizacji.

14. Wykonawca robdt zobowiazany jest do pokrycia wszelkich ewentualnych szkéd zwigzanych z realizacja
przedmiotowej inwestycji np. uszkodzenia kraweznikow, zieleni itp.

§09.
1.Zamawiajacy planuje przekaza¢ Wykonawcy teren budowy do 3 dni od dnia podpisania umowy. »
Rozpoczecie robot budowlanych nastgpi nie p6zniej niz 3 dni po przekazaniu terenu budowy.
2.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych robét oraz za jego utrzymanie przez czas ich trwania (24h/dobe). Prowadzone roboty
winny by¢ oznakowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegdtowych warunkéow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach. '
Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiadaé statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
3. Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu budowy bedzie wykorzystany na:
a) powiadomienie wlascicieli uzbrojenia,
b) dokonanie ubezpieczen w zakresie sekcji mienia i odpowiedzialnosci cywilnej z sumg
ubezpieczenia odpowiadajgcg wartosci kontraktu,
¢) uzgodnienie z Zamawiajacym lokalizacji zaplecza budowy,
d) przeszkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP,
e) powiadomienie mieszkancoéw, a przede wszystkim tych ktérych posesje sgsiadujg z inwestycja,
o0 terminie rozpoczecia i zakonczenia robot.

4. Uwzgledniajac, ze roboty prowadzone bedg w pasie drogi publicznej Zamawiajgcy nie dopuszcza
do umieszczania na znakach drogowych, obiektach inzynierskich, na wtasnych no$nikach: reklam, -
nazw wlasnych producentow lub wykonawcow robdt i innych majgcych charakter reklamy
w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

5. Wykonawca, w trakcie wykonywania robdt, ma obowigzek zapewnié¢ bezpieczenstwo oséb trzecich,
oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstale w zwigzku z ich prowadzeniem, a wszelkie
roszczenia, jakie wpltyng do Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywaniem robdt, beda kierowane
do zatatwienia i zalatwiane bezposrednio przez Wykonawce.

6. Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za wilasciwe wykonanie robdt, zapewnienie
warunkéw bezpieczenistwa, oraz za metody organizacyjno — techniczne stosowane w miejscu
prowadzonych robot.

§ 10.

. Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajacego nalezy dokonywanie odbioréw robot.
2. Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) odbiodr koncowy,

4) odbiér gwarancyjny.

3. Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu:

1) zadna robota nie moze by¢ zakryta lub w inny sposéb uczyniona niedostepng bez zgody Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty,
ktora zanika lub ulega zakryciu,

2) roboty ulegajace zakryciu podlegajg odbiorowi, ktorych gotowos¢ Wykonawca zglasza pisemnie,
powiadamiajgc o tym Inspektora Nadzoru i laboratorium Zamawiajacego,

Odbior winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgloszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,

3) jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, ma
obowigzek powiadomi¢ o tym Wykonawce, '

4) w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci odbioru powyzszych robét,
Wykonawca ma obowigzek odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbgdne dla zbadania robét, a nastepnie na
wlasny koszt przywrdécié stan poprzedni,

f—

4. Odbidr koncowy:
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1) odbioru koficowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot objetych Umowa na
podstawie oswiadczenia Kierownika budowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy
Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,

2) odbiér winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu czternastu dni
od daty zgloszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru; za date zakonczenia wykonanych robét
przyjmuje si¢ date zgloszenia do odbioru,

3) w przypadku, gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostalty wykonane, Zamawiajacy wyznacza
termin ponownego zlozenia wniosku o dokonanie odbioru, niezaleznie od naliczania kar umownych;
o ktérych mowa w § 14 niniejszej umowy

4) odbidr koncowy robét wykonanych na podstawie umowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, Zamawiajgcy sporzadza protokél odbioru
koncowego robdt,

5) Inspektor Nadzoru ma prawo dokona¢ potragcen w przypadkach, gdy:

a) wystgpig wady dajace si¢ usunaé w catosci, do wysokosci 100% ceny brutto tych robét do czasu
usuniecia tych wad,

b) wystapig wady, ktére nie daja si¢ usuna¢, ale nie powodujg utraty waloréw uzytkowych zgodnie
z przeznaczeniem obiektu. W tym wypadku Inspektor Nadzoru zaproponuje wysoko$¢ potracen.
Ostatecznie wysokos¢ potracen ustali Zamawiajacy (do wysokosci 30% ceny brutto tych robét),

6) jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokéle odbioru koncowego, Zamawiajacy
powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robot innemu Wykonawey. Koszt usuniecia wad zostanie
potrgcony Wykonawcy z wynagrodzenia,

7) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru wykonanych robét na podstawie obowigzujgcych norm,
przepisow, aprobat i wynikéw badan, zatwierdza obmiar robdt oraz otrzymuje od Wykonawcy atesty,
swiadectwa jakosci, aprobaty na wbudowane materialy i sporzadza z udzialem Wykonawcy protokotu
odbioru koncowego robot.

. Odbidr gwarancyjny: _

1) odbiér gwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego 1 Wykonawcy. Odbioér gwarancyjny, polegajacy na ocenie robdt zwigzanych
z usunigciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym, zostanie dokonany w ciggu 15 dni przed
uplynigciem okresu gwarancyjnego,

2) jezeli Wykonawca nie usunie wad powstalych w okresie gwarancyjnym w terminie ustalonym,
Zamawiajgcy powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robdt innemu Wykonawcy. Kosztem usuniecia
wad zostanie obcigzony Wykonawca,

3) odbiér gwarancyjny jest dokonywany w formie protokotu ostatecznego odbioru robét po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym i zwalnia on Wykonawce z wszystkich
zobowigzan wynikajacych z Umowy, dotyczacych usuwania wad.

§ 11.

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres 3 lat.

. Strony rozszerzajg warunki rekojmi Wykonawcy w ten sposob, ze okres rekojmi pokrywa sie z okresem
udzielonej gwarancji.

. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jakosci rozpoczyna sie¢ od daty odbioru koncowego robot.

. Jezeli w okresie gwarancji ujawnia si¢ wady, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie usungé, to gwarancja
ulega przedtuzeniu o okres naprawy.

§12.

. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbedzie si¢ jednorazowo, po odbiorze koncowym
kompletnego przedmiotu Umowy, na podstawie podpisanego protokolu odbioru koncowego robot
z zalgczonym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru kosztorysami powykonawczymi, w ktorych
wartos¢ wykonanych robdt stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci faktycznie wykonanych, odebranych robot
1 odpowiadajgcych im cen jednostkowych ujetych w poszczegdlnych pozycjach kosztoryséw ofertowych,
stanowigcych wraz z Oferta Wykonawcy zatgcznik Nr 1 do niniejszej Umowy.

. Platnos¢ odbedzie si¢ na podstawie protokotu, o ktérym mowa w ust. 1 oraz prawidtowo wystawionej faktury
VAT przez Wykonawce. Platnosci nalezne Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom za wykonane
roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonywane w ramach tych robét, realizowaé¢ bedzie Zamawiajacy na
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rachunki bankowe Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw wskazane na kopiach ich faktur lub
rachunkow. Podstawg platnosci bedzie prawidlowo wystawiona faktura lub rachunek Wykonawcy
z dofgczonymi nastepujacymi dokumentami:

1) potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginalem kopiami prawidtowo wystawionych faktur lub
rachunkow Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw z zalgczonymi protokotami odbioru
wykonanych robét, dostaw lub ushug dotyczacych tych robdt, odebranych przez Zamawiajacego,
sporzgdzonymi pomiedzy Wykonawca i Podwykonawcami oraz Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami, za ten sam okres rozliczeniowy, okreslajacymi zakres rzeczowy wykonanych
robot, dostaw lub ustug dotyczacych tych robot, wynikajacy z uméw o podwykonawstwo, '

lub jednym protokotem odbioru wykonanych robdt, w tym dostaw lub ustug dotyczacych tych robét,
sporzagdzonym pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca z udzialem Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow okreslonych w Umowie,

2) pisemng  dyspozycja Wykonawcy  potwierdzona przez Podwykonawcéw,  dalszych
Podwykonawcow do przekazania kwot naleznych Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom,
wynikajacych z ich faktur lub rachunkéw, lub o$wiadczeniem Podwykonawcow, dalszych -
Podwykonawcéw o niewykonaniu zadnych robdt, dostaw lub ushug dotyczacych tych robét
w fakturowanym okresie rozliczeniowym.

3) lub pisemnymi uwagami Wykonawcy dotyczacymi zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonemu w Umowie.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robét budowlanych, dostaw lub ustug dotyczacych tych robot jest -
ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie robot, dostaw lub ustug
dotyczacych tych robot, wynikajacej z niniejszej Umowy.

. Do faktury za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo o$wiadczenia
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robét, dostaw lub
ustug dotyczacych tych roboét, wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo stanowigcymi
zalgczniki do niniejszej Umowy.

Na fakturze wystawianej przez Wykonawcg nalezy poda¢ nastepujace dane:

Nabywca: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63

Odbiorca: Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Torunska 174a, 85-844
Bydgoszcz.

4. Zaplata przez Zamawiajacego nastgpi w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania prawidtowo wystawionej
faktury VAT od Wykonawcy, na rachunek bankowy Wykonawcy lub Podwykonawcéw lub dalszego
Podwykonawcy wskazane na fakturze VAT. '

5. Jezeli Zamawiajacy opoéznia platnosci, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca
upowazniony jest do ustawowych odsetek, liczac od daty, w ktorej ptatnos¢ powinna byé dokonana.

6. W ramach realizacji Umowy, Strony zobowigzane sg stosowa¢ przepisy ustawy z dnia
09 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz niektorych ustaw (Dz.U. poz.
1751).

7. Powyzsze oznacza m.in., ze zaplata faktury VAT objetej mechanizmem podzielonej ptatnosci nastgpi -
pod warunkiem, ze rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, ujety bedzie w urzedowym
wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

. Faktury wystawione z naruszeniem przepisdw ustawy wskazanej w ust.6 lub nieprawidlowe z innej
przyczyny, bedg zwracane wystawcy bez ksiegowania.

* ponizsze zapisy bedqg Obowigzywaly w przypadku zmiany deklaracji ztozonej w Ofercie w zakresie wykonania
czesci zamOwienia za pomocg Podwykonawcow.

9. Platnosci nalezne Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom za wykonane roboty budowlane, ustugi
lub dostawy wykonywane w ramach tych robdt, realizowaé bedzie Zamawiajgcy na rachunki bankowe
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow wskazane na kopiach ich faktur lub rachunkéw.

Podstawg platnosci bedzie prawidlowo wystawiona faktura lub rachunek Wykonawcy z dolgczonymi

nastepujacymi dokumentami :

1) potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginalem kopiami prawidlowo wystawionych faktur lub .
rachunkow Podwykonawcoéw, dalszych Podwykonawcéw z zalgczonymi protokotami odbioru
wykonanych robot, dostaw lub ustug dotyczacych tych robét, odebranych przez Zamawiajacego,
sporzgdzonymi pomigdzy Wykonawca i Podwykonawcami oraz Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami, za ten sam okres rozliczeniowy, okreslajacymi zakres rzeczowy wykonanych
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robot, dostaw lub ustug dotyczacych tych robot, wynikajacy z uméw o podwykonawstwo, lub
jednym protokolem odbioru wykonanych robét, w tym dostaw lub ustug dotyczacych tych robot,
sporzagdzonym pomigdzy Zamawiajgcym i Wykonawcag z udzialem Podwykonawcow lub .
dalszych Podwykonawcéw okreslonych w Umowie,

2) pisemng dyspozycja Wykonawcy potwierdzong przez Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow do
przekazania kwot naleznych Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom, wynikajgcych
z ich faktur lub rachunkow, lub os$wiadczeniem Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcow
0 niewykonaniu zadnych robot, dostaw lub ustug dotyczacych tych robot w fakturowanym okresie
rozliczeniowym. ]

3) lub pisemnymi uwagami Wykonawcy dotyczgcymi zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonemu w Umowie.

10. Kwoty okreslone na podstawie dokumentow wymienionych w ust. 7 pomniejsza¢ beda naleznos$ci

Wykonawcy.

11. Protokotly (protokdt) odbioru wykonanych robét, ustug lub dostaw dotyczacych tych robot wymienione
w ust. 7 muszg by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

12.  Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy z tytutu platnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych, dostaw lub ustug dotyczacych tych robot jest
ograniczona wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie robdt, dostaw lub ustug dotyczacych
tych robdt, wynikajacej z niniejszej Umowy.

13. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo o$wiadczenia
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow o pelnym zatakturowaniu przez nich zakresu robét, dostaw
lub ustug dotyczacych tych robdt, wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo stanowigcymi °
zalgczniki do niniejszej Umowy.

14. Jezeli Zamawiajacy opo6znia platnosci, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca ma prawo
do odsetek ustawowych.

§ 13.
Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na osoby lub
podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie
bedzie wazna i stanowié¢ bedzie istotne naruszenie postanowien Umowy.

§ 14.
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary

Umowne, w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 1 500,00 PLN, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci
— w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robot budowlanych bez uzasadnionego
powodu - w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, za kazdy dzien przerwy w realizacji robot,

4) za kazdy przypadek naruszenia umieszczania na znakach nazw wilasnych — w wysokosci 500 zt
(stownie: pieéset 00/100 zt);

5) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego oraz przez
Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcey okreslonych w § 14 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ Umowng - w wysokosci 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust 1 Umowy, za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn od niego zaleznych.

3. Strony ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych, nie moze przekroczyé
w sumie 25 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

4. Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kary umowne, do wysokosci
faktycznie poniesionej szkody.

5. W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zaptacona przez zobowigzanego w ciggu
14 dni od dnia wystapienia o zaptate przez uprawnionego do kary.
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0. Zamawiajgcy ma prawo na poczet przystugujacej mu kary umownej obnizy¢ stosownie wynagrodzenie
Wykonawcy.

7. Nalozenie kar umownych lub ich zaptata nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu
umowy, ani z obowigzkéw wynikajacych z udzielonej przez niego rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy.

8. Postanowienia dotyczace kar umownych obowiazuja pomimo wygasniecia umowy, rozwigzania lub
odstgpienia od niej.

9. W przypadku nieterminowego usunigcia zgloszenia lub usuniecia wad badz niewtasciwego zabezpieczenia
miejsca prowadzonych robot, Wykonawca pokryje zwigzane z tym roszczenia odszkodowawcze o0sob
trzecich, niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych.

§ 15.

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefistwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu; odstapienie od Umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 7 dni
od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci Umowy,

2) jezeli Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z Umowg oraz nie reaguje na polecenia
Inspektora Nadzoru, dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Inspektora
Nadzoru terminie, w ciggu 3 dni od powzigcia wiadomosci,

3) jezeli Wykonawca nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania Umowne, w ciggu 3 dni od powziecia
wiadomosci,

4) jezeli Wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu Umowy innym wykonawcom bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, w ciggu 3 dni od powzigcia wiadomosci.

2. W przypadku nie rozpoczecia robot w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu przyshuguje prawo
rozwigzania Umowy bez wypowiedzenia, za trzydniowym pisemnym uprzedzeniem.

3. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki: -

1) Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymac realizacj¢ przedmiotu Umowy, zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz miejsce prowadzonych robdt i zgtosi¢ roboty
przerwane do odbioru przez Zamawiajacego,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego
do realizacji innych robo6t nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpitlo z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

3) Zamawiajacy dokona odbioru robot przerwanych,

4) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
protokdt robdt w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy 1 wystawienia faktury,

5) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia.

§ 16.

Zmiany w robotach budowlanych — roboty dodatkowe, zaniechane lub zamienne:

1. Inspektor Nadzoru ma prawo dokona¢ zmian jakosci, ilosci lub technologii robot lub ich czesci
okreslonych w zamodwieniu, jezeli uzna, ze sg one niezbedne do uzyskania celu oznaczonego
w Umowie, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zmniejszy¢ ilo$¢ robot lub pomingé poszczegodlne roboty (roboty zanmiechane to koniecznosé
zaniechania wykonania robot objetych kosztorysem ofertowym na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej
do przewidzenia w celu prawidlowego wykonania przedmiotu umowy),

Jezeli zajdzie konieczno$¢ zaniechania robdt objetych kosztorysem ofertowym, Inspektor Nadzoru
i Kierownik Budowy sporzadza protokdt koniecznosci robot zaniechanych, okreslajacy zakres
rzeczowo-finansowy tych robot.

2) wykona¢ roboty zamienne (roboty do wykonania nie objete kosztorysem ofertowym lecz
niewykraczajgce poza przedmiot zamowienia okreslony w CPV, wynikajgce z koniecznosci wykonania
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w zamdwieniu, jezeli sq one uzasadnione
koniecznosciq zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu
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budowy),

Jezeli zajdzie koniecznos$¢ wykonania robdt zamiennych nie objetych kosztorysem ofertowym,
Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy sporzadza protokdét koniecznosci wykonania robot
zamiennych, okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy tych robot.

3) zmieni¢ kolejnos¢ robdt,

4) zwigkszy¢ ilos¢ jakichkolwiek robdt objetych kosztorysem ofertowym w ramach wykonania robot
dodatkowych niezbgdnych dla zakonczenia zamowienia podstawowego, po ich zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy
sporzadza protokol koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, okreslajacy zakres rzeczowy robot
koniecznych do wykonania. '
2. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian w robotach budowlanych bez polecenia Inspektora

Nadzoru.
§17.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy wymagaja akceptacji obu stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem

niewaznosci.

§ 18.

Wszelkie postanowienia Umowy bedg interpretowane na podstawie przepisdw prawa polskiego.

2. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac okreslonych w Umowie oraz
zakresu praw 1 obowigzkow Zamawiajacego 1 Wykonawcy, bedzie obowigzywaé kolejnosé waznosci
dokumentéw zgodnie z ust.3.

3. Integralnymi sktadnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, sg nastepujgce dokumenty:

1) kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowigcy zalgeznik Nr 5,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, stanowigce zalgeznik Nr 6,
3) Plan orientacyjno-sytuacyjnego oraz przekrojoéw poprzecznych stanowigcych zalgeznik Nr 7.

—

§ 19.

1. Zarzagd Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy jako administrator danych
osobowych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie -
z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie
o ochronie danych) zwanym dalej RODO, prawa krajowego dotyczacego ochrony danych
osobowych oraz przepisow wykonawczych.

2. ZDMiKP powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych wylacznie w celu.
i zakresie niezbednym do realizacji niniejszej Umowy.

3. Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe
z kategorii : mieszkancow Miasta Bydgoszczy, pracownikow ZDMiKP i innych oséb fizycznych, do
ktérych dostep Wykonawcey jest niezbedny do realizacji Umowy, w szczegdlnosci sg to takie dane
osobowe jak : imie¢ i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencji, adres e-mail i numer
telefonu. '

4. ZDMIiKP upowaznia Wykonawce do przetwarzania danych osobowych w formie papierowej oraz za
pomocg systemoéw informatycznych.

5. Do przetwarzania powierzonych danych osobowych moga by¢ dopuszczone wylacznie osoby
upowaznione przez Wykonawce, o ktérych mowa w art. 29 RODO oraz zapoznanych
z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych.

6. Powierzenie danych osobowych przez Wykonawce oraz osoby upowaznione przez Wykonawcg,
o ktorym mowa w ust. 5 bedzie odbywac¢ si¢ wylgcznie na udokumentowane polecenie ZDMiKP. Za
udokumentowane polecenie ZDMiKP uznaje si¢ zadania zlecone do wykonania w ramach niniejszej
umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ przetwarza¢ dane w sposob zapewniajacy spelnienie wymogow
okreslonych w ogélnym rozporzadzeniu o ochronie danych, a w szczego6lnosci przestrzegania
przepisow art. 32 RODO w zakresie stosowania technicznych i organizacyjnych srodkow
bezpieczenstwa danych osobowych. :

8. Wykonawca oswiadcza, ze :

1) prowadzi dokumentacj¢ opisujacg sposob przetwarzania danych osobowych;
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2) ma wdrozone techniczne i organizacyjne srodki bezpieczenstwa danych osobowych adekwatne
do charakteru, zakresu, kontekstu i celéw oraz ryzyka naruszenia praw lub wolnosci osob
fizycznych o roznym prawdopodobienstwie wystgpienia i wadze zagrozenia;

3) w szczegélnosci zabezpiecza dane osobowe przed ich udostepnieniem osobom
nieupowaznionym, przypadkowym lub niezgodnym =z prawem zniszczeniem, utratg, -
modyfikacja, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostepem do danych
osobowych przesytanych, przechowywanych lub w inny sposéb przetwarzanych.

9. Wykonawca zapewnia, by osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zobowigzaty si¢
do zachowania danych osobowych w poufnosci oraz sposobow ich zabezpieczenia.
10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia pomocy ZDMiKP w zakresie :

1) realizacji obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza, w zakresie
wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale III RODO;

2) zapewniania realizacji obowigzkéw wynikajacych z art. 32-36 RODO.

11. Wykonawca nie decyduje o celach i $rodkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.

Wykonawca  nie  moze  przetwarza¢é danych w  innym celu niz  okreslony

w niniejszej Umowie.

12.W  sytuacji naruszenia przez Wykonawce postanowien dot. powierzenia danych,

w zakresie celdw i sposobdw przetwarzania, o ktérym mowa w ust. 2, staje sie on administratorem

powierzonych niniejszg Umowg danych w odniesieniu do tego przetwarzania.

13.ZDMiKP wyraza ogdlng zgod¢ na to, by Wykonawca korzystat z uslug innego podmiotu
przetwarzajacego w zakresie przedstawionym przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ pisemnie ZDMiKP o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczacych dodania lub
zastgpienia innych podmiotdw przetwarzajacych, dajac tym samym ZDMiKP mozliwo$¢ wyrazenia
sprzeciwu wobec takich zmian. ‘

i 14.ZDMiKP wnosi sprzeciw wobec dalszego powierzenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji od Wykonawcy o planowanym dalszym powierzeniu. Brak sprzeciwu ZDMiKP
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o planowanym dalszym powierzeniu jest
réwnoznaczne ze zgodg ZDMiKP na dalsze powierzenie.

15.Dalsze powierzenie przetwarzania przez Wykonawce podmiotowi przetwarzajgcemu,
o ktorym mowa w ust. 13 wymaga formy pisemnej. Zawarta umowa musi zawiera¢ wszystkie -
zobowigzania okreslone w niniejszym paragrafie oraz precyzowal: czas, charakter i cel
przetwarzania danych z uwzglednieniem zakresu (lub kategorii) dalsze powierzonych danych
osobowych.

16. Wykonawca odpowiada za dzialania podmiotu przetwarzajacego, o ktorym mowa
w ust. 13 jak za wilasne.

17. Strony ustalajg, Zze podczas realizacji niniejszej Umowy bedg ze soba $cisle wspolpracowad, .
informujgc sie wzajemnie o wszystkich okolicznosciach majgcych lub mogacych mie¢ wplyw
na wykonanie niniejszej] Umowy.

18. Wykonawca zobowigzuje sie bez zbednej zwloki, nie pézniej niz w ciagu 12 godzin po stwierdzeniu
naruszenia, do poinformowania ZDMiKP o naruszeniu ochrony powierzonych danych osobowych.

19. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia ZDMIiKP, na kazde jego zadanie, informacji
na temat przetwarzania powierzonych mu na podstawie niniejszej Umowy danych osobowych
w terminie 3 dni od dnia wptynigcia zadania.

20. ZDMIiKP ma prawo przeprowadzania kontroli zastosowanych przez Wykonawceg sposoboéw ochrony
powierzonych danych osobowych, a Wykonawca ma obowigzek umozliwienia ZDMiKP
przeprowadzenia takiej kontroli.

21. Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania si¢ do zalecen dotyczacych poprawy zabezpieczenia
danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporzgdzonych w wyniku kontroli
przeprowadzonych przez ZDMiKP. ‘

22. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jesli nie dopetnit obowigzkow,
ktére naktada niniejsza Umowa, lub gdy dzialal poza zgodnymi z prawem instrukcjami ZDMiKP lub
wbrew tym instrukcjom.

23. Zamawiajacy ma prawo rozwigza¢ Umowe, gdy Wykonawca :

1) wykorzystat dane osobowe w sposob niezgodny z niniejszag Umowg :
2) nie zastosowal si¢ do zalecen dotyczacych poprawy zabezpieczenia powierzonych -
do przetwarzania danych osobowych.
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24.Po zakoniczeniu Umowy, Wykonawca adekwatnie do woli ZDMiKP, niezwlocznie zwréci lub
dokona zniszczenia powierzonych mu danych osobowych, wszelkich dokumentéw powstatych
w  czasie ich  przetwarzania oraz  wszelkich  kopii  zawierajacych  powierzone
do przetwarzania dane osobowe, w sposob uniemozliwiajgcy ich pdzniejsze odtworzenie,
z zastrzezeniem ust. 25.

25. Wykonawca ma prawo przetwarza¢ dane osobowe nawet po zakonczonej Umowy, jesli obowigzek
taki wynika z przepisow powszechnie obowigzujacego prawa.

26. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mie¢ beda
przepisy kodeksu cywilnego, Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych). :

§ 20.
1. W sprawach nieuregulowanych Umowga zastosowanie znajduja powszechnie obowigzujace przepisy polskiego
prawa.
2. W zakresie objetym niniejszg umowsg nie stosuje si¢ przepisow ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, dotyczacych zajecia pasa drogowego.
§ 21.

Niewazno$¢ ktéregokolwiek z postanowien niniejszej umowy nie powoduje niewaznosci pozostatych. Jezeli
jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy bedzie niewazne w catosci lub czgsci, nie bedzie to miec
wplywu na moc obowigzujacg pozostalej jej czesci. W takim przypadku Strony zastapiag niewazne
postanowienie postanowieniem majgcym moc prawng.

§ 22.

Spory zwigzane z realizacjg umowy Strony poddajg rozstrzygnieciu Sgdu powszechnego wiasciwego dla
siedziby Zamawiajacego.

§23.

Umowe niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron, odczytano i podpisano.

Podpisy Stron:

Zamawiajacy: Wykonawca:
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