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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)
»Instalacja telewizji dozorowej na terenie placu zabaw na

Wzgorzu Kosciuszki w Jeleniej Gorze”

1. OkreSlenie przedmiotu zaméwienia
Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WSPINACZKOWEGO PLACU ZABAW NA
WZGORZU KOSCIUSZKI WRAZ Z INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO I
MONITORINGU; OBREB 0032, AM-4, DZ. 296.

1.1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy:

MIASTO JELENIA GORA
PL. RATUSZOWY 58
58-500 JELENIA GORA

1.2. Charakterystyka przedsi¢wzigcia
Wykonanie instalacji teletechnicznych.
1.2.1 Ogo6lny zakres robot

Roboty teletechniczne — montaz i podtaczenie elementéw systemu telewizji dozorowej, utozenie
przewodow sygnatowych i zasilajacych.

1.2.2. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Wszelkie roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania rob6t budowlanych beda
wykonane i zdemontowane na koszt wykonawcy po zakonczeniu robot.

1.3 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktows i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji techniczne;j. Jesli
jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajacego wymaga uzupelnien wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i
przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

1.4.  Definicje i skroty

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1. Prowadzenie roboét

2.1. Ogoélne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robo6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakos$ci oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreSlonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, zostang poprawione przez wykonawce na wlasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy
podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwzglednia wyniki badan materialéw i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu
poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy.
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.

Granice terenu budowy wyznaczone beda na rysunku zalaczonym do protokotu przekazania
budowy.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w umowie.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng
2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy
inspektora nadzoru. Moze on wstrzymac realizacj¢ roboét, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ostrzegawcza etc. zeby
zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu pieszego w budynku. Wszystkie oznaczenia, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablice podajace
informacje zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108 z 953 z dnia
17 lipca 2002 r.)

Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy oraz teren bezposrednio do niego przylegajacy
w czystosci. Wykonawca bedzie si¢ stosowatl do polecen inspektora nadzoru dotyczacych
utrzymywania porzadku na terenie budowy oraz terenie bezposrednio do niego przylegtym.

2.2.4. Ochrona wlasno$ci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca
ma obowigzek utrzymywa¢ w stanie sprawno$ci wszystkie instalacje wykorzystywane przez
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zamawiajacego

w innych czeéciach budynku, a przebiegajacych przez teren budowy.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia tych instalacji i urzadzen, Wykonawca ma
obowigzek poinformowa¢ inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczecia takiej pracy i uzgodni¢ termin
wylaczenia i przeniesienia tych instalacji.

Wykonawca natychmiast poinformuje inspektora nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy,
ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnych przebiegajacych przez teren budowy.

2.2.5. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne
kroki Zzeby stosowa¢ si¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych
na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dziatalnoscia.
Prace wykonywane bedg w obiekcie czynnym. Dlatego wszelkie roboty ucigzliwe ze wzgledu na hatas
(takie jak np. przekucia, rozbiorki, itp.), zapylenie muszg by¢ wykonywane w godzinach
uzgodnionych z przedstawicielem uzytkownika budynku.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania czysto$ci w obrebie i sgsiedztwie prowadzonych
prac. Na kazde zadanie inspektora nadzoru wykonawca niezwlocznie usunie zabrudzenia powstate na
skutek jego dziatalnosci.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. W odniesieniu do robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia, wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zwany ,planem bioz”).
Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdéw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych
znajdujacych si¢ w obrebie terenu budowy. Materiaty latwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w miejscach niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéory moéglby powstaé w okresie
realizacji robét lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wplywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materialow emitujacych
promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot muszg byc
poswiadczone przez odpowiednie urzgdy i wladze jako bezpieczne dla §rodowiska. Materialy, ktore sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze b¢dg spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdéw Zamawiajacy musi uzyskac¢ aprobatg od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.2.7. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Za wszelkie szkody poczynione na skutek dziatania wykonawcy osobom trzecim odpowiada
wykonawca zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
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2.3.  Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robot

Przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany
do opracowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru do akceptacji nastepujacych dokumentow:
1) szczegotowy harmonogram robot,
2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
3) program zapewnienia jakos$ci.

2.3.2. Harmonogram robot.

Szczegotowy harmonogram robot musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z

dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie.
Wykonawca przedstawi uproszczony harmonogram robot, w ktérym przedstawione begda terminy
rozpoczecia 1 zakonczenia n/w etapow robot:
- rozbidrki i demontaze,
- ukladanie kanalizacji teletyechnicznej,
- instalacje systemow teletechnicznych,

Na podstawie harmonogramu robot wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia harmonogram ptatno$ci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

2.3.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji inspektora nadzoru, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié¢, aby personel nie pracowal w
warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan
sanitarnych.

2.3.4. Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jako$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez inspektora nadzoru. Program zapewnienia
jako$ci bedzie zawierat:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony materialow i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,

- sposob i1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢ badan, pobieranie prébek, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom umowy.

2.4. Dokumenty budowy.
2.4.1. Ksiazka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegélowe obmiary wykonanych robot robione sa na biezaco
i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym
przez wykonawce i wyceniony przedmiar robdt, stanowiacy zatacznik do umowy.

2.4.2. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 dokumenty budowy zawieraja tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy,
b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,
¢) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno- prawne,
d) Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
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e) Protokoty odbioru robot,
f) Opinie ekspertow i konsultantow,
g) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.3. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy begda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajagcego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdot wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nast¢pujacych dokumentow:

1. Rysunki robocze

2. Aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania

3. Dokumentacja powykonawcza

4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Przedktadane dane powinny by¢ na tyle szczegolowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos$¢ z
dokumentarni wchodzagcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze.

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych inspektor nadzoru wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopodki nie otrzyma
on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych.
Inspektor Nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogoélnych warunkéw projektowania
i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich
zawarte.

Inspektor nadzoru zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej
koniecznosci ponownego, sktadania dokumentéw nie powoduje przedluzenia terminéw okreslonych
W umowie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow 1 wurzadzen wspoélzaleznych ze soba, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby Inspektor Nadzoru otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby
mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokona¢ przegladu ich wzajemnych
powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbgdne
informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegblowych specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom kazdorazowo powinno
towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacje:

1. Nazwa inwestycji,
Nr umowy,
llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,
Tytul dokumentu,
Numer dokumentu lub rysunku,
Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,
Numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omoéwione jest dane urzadzenie,
material lub element,
8. Data przekazania.

Nk wN
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O ile inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez wykonawce, ktory
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony
sposob, ze sprawdzil on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne
z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzglgdem wymiardéw i powigzan z wszelkimi innymi
elementarni. inspektor nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych
dokumentow przez nadzor autorski.

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. Wykonawca we wstepnej fazie robdt
przestawia do zatwierdzenia szczegOtowy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie
z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postgpu robdt moze by¢ aktualizowany przez
wykonawcg 1 zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac¢ na
komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi
Nadzoru aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoniczeniu robdt kompletny zestaw rysunkow zostanie
przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po 1 egzemplarzu kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. Wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
1. Strona tytutowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia,
2. Spis tresci,
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowy,
4. Gwarancje producenta,
5. Wykresy i ilustracje,
6. Szczegblowy opis funkcji kazdego gtdownego elementu sktadowego uktadu,
7. Dane o osiagach i wielko$ci nominalne,
8. Instrukcje instalacyjne,
9. Procedura rozruchu,
10. Wiasciwa regulacja,
11. Procedury testowania,
12. Zasady eksploatacji,
13. Instrukcja wylaczania z eksploatacji,
14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,
15. Srodki ostroznosci,
16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki montazowe
z numerami czg¢$ci, wykazami cze$ci, instrukcjami odnos$nie Zamawiania czgsci zamiennych,
wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezb¢dnej do utrzymania dobrego
stanu 1 trwatosci urzadzen.
17. Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta,
18. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przelgcznikow sterujacych
i alarmowych,
19. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych
i o§wietleniowych.
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Zalaczenie dokumentoéw zawartych w poz. od 5 do 19, konieczne jest tylko w przypadku, gdy
producent urzadzenia lub systemu dane takie przedstawia w standardowych dokumentach
dostarczanych w momencie zakupu.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy.

Funkcje zarzadzajacego realizacja umowy obejmuje inspektor nadzoru. W ramach posiadanego
umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajagcego na budowie poprzez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, wyznacza branzowych inspektoréw nadzoru dziatajagcych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowiazkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen
wydawanych przez inspektora nadzoru.

4. Materialy i urzadzenia
4.1. Zrédla uzyskiwania materialow i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegodlnych szczegdlowych specyfikacjach
technicznych. Przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robdt statych
wykonawca przedlozy szczegotowa informacje o zrddle produkeji, zakupu lub pozyskania takich
materiatlow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji
inspektora nadzoru. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja inspektora nadzoru udzielona jakiej$ partii materialdw z danego zrédta nie bedzie znaczy¢,
ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodla sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materialow otrzymanych z
zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniaja one wymagania
odpowiedniej szczegdlowej specyfikacji techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodla,
wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego zrodla wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru wszystkich wymaganych
dokumentow pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie
koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materialow lokalnych. Za ich ilo$¢ i1 jakos¢
odpowiada wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

4.2. Kontrola materialéw i urzadzen.

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty
i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s3 one zgodne z wymaganiami szczegdétowych specyfikacji
technicznych.
Inspektora Nadzoru jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakos$ci danej partii materiatow. W
czasie przeprowadzania badania materiatdéw i urzadzen przez Inspektora Nadzoru realizacja umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:
a) W trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru bgdzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce,
b) Inspektora Nadzoru bgdzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sa
wbudowywane i sktadowane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdélowych specyfikacjach technicznych wymagane
sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajagcy w sposob jednoznaczny
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jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materiatow, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ tych
materialow z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazna legalizacje, moga by¢ badane przez Inspektora
Nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci
przewidzianych do uzycia materialow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor
Nadzoru pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych roboét niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktore nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, bgdzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe
i niezaplacone.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jako$¢ i wlasnosci
w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili
by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez inspektora nadzoru, az do chwili, kiedy zostana
uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdow i urzadzen beda zlokalizowane
poza obrebem placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialéw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej inspektora nadzoru na 1 tydzien przed ich
uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu Iub urzadzenia przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru zamienny typ materialu lub urzadzenia
nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez ponownej akceptacji Inspektora Nadzoru.

5.  Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot i srodowisko oraz pozostatg czgs¢ budynku
1 otaczajacego go terenu. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony s$rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdlowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

6. Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu powinny zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot. Wykonawca
dostosuje rodzaj $rodkow transportu do ograniczen wynikajacych z ksztattu i wymiaréw dojazdu na
dziedziniec budynku.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy
na polecenie Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia
1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7.  Kontrola jakosci robot.
7.1. Zasady Kkontroli jakoSci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatéw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci omowionym w p. 2.3.5.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czgstotliwos$ci sa okreslone w normach i wytycznych.

7.2. Pobieranie probek.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod

pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru musi mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce¢ usuniete lub
ulepszone z jego wilasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi wykonawca.
Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych roboét i uzytych materiatdw z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie pomiarow wiasnych i dostarczonych przez
wykonawce wynikow badan. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materialdow 1 robot z projektem wykonawczym 1 szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostang poniesione przez wykonawcg.

8.  Obmiary robét
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8.1. Ogélne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdétowych specyfikacjach technicznych,
a ich ilo$¢ podaje sie¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym
w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
1 terminie obmiaru. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg stanu
faktycznego.

Obmiary beda prowadzone wg zasad podanych w ,,Zatozeniach do kosztorysowania” zawartych w
KNR, KNNR oraz w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

8.2. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
i dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujgcych i kalibracji, to wykonawca musi posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwos$cig i terminach wymaganych
w celu dokonywania platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie uzgodnionym przez
wykonawcg 1 Inspektora Nadzoru.
Obmiary beda takze przeprowadzone przed czeSciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9.  Odbiory robét i podstawy ptatnosci.
9.1. Rodzaje odbiorow.

Zamawiajacy przeprowadzi n/w odbiory:
- odbiory robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
- odbiory instalacji i urzgdzen technicznych,
- odbiory czgsciowe,
- odbidr koncowy,
- odbidr po okresie rekojmi,
- odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

9.1.1. Odbiér robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Wykonawca kazdorazowo poinformuje Inspektora Nadzoru o wystgpieniu robdt zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu. Inspektor Nadzoru uzgodni z wykonawca zakres odbioru i jego termin.
Uwagi dotyczace odbieranego zakresu wpisane zostang do Dziennika Robot. W przypadku, gdy
wykonawca nie zawiadomi o wystgpieniu robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, a postep prac
uniemozliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor Nadzoru ma prawo nakazac¢
wykonawcy odkrycie nieodebranych elementéw na koszt wykonawcy.

9.1.2. Odbiory czeSciowe.

Inspektor Nadzoru na wniosek wykonawcy dokona odbioru czesci robot, ktére wykonawca
zamierza rozliczy¢ osobng fakturg. Inspektor Nadzoru uzgodni z wykonawca zakres odbioru i jego
termin. Odbidr polega¢ bedzie na stwierdzeniu prawidtowosci wykonania prac i ich zakresu. Uwagi
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dotyczace odbieranego zakresu wpisane zostang do Dziennika Budowy. Podpisany protokot
czesciowego odbioru robot stanowi podstawe do wystawienia faktury przejsciowe;.

9.1.3. Odbior koncowy.

Odbior koncowy zostanie przeprowadzony zgodnie z ustaleniami w umowie.

9.1.3.1. Odbiér jakosciowy.

Odbior jakosciowy prac nastgpi w oparciu o szczegdtowe specyfikacja techniczne, opisy
zataczone w dokumentacji projektowej, obowiazujace normy budowlane (a w przypadku ich braku w
oparciu o karty technologiczne producentéw materiatow i urzadzen) okreslajace sposdb wykonywania
prac oraz dopuszczalne tolerancje i odchylki. W przypadku stwierdzenia usterek lub odstgpstw,
inwestor wyznaczy dodatkowy termin ich usuni¢cia okreslony w umowie. W przypadku nieusunigcia
przez wykonawce usterek i odstepstw w tym terminie, inwestor zacznie nalicza¢ kary umowne za
nieterminowg realizacj¢ prac.

9.1.3.2. Odbior ilosciowy.

Odbior ilosciowy robot bedzie podstawa do ustalenia wartosci zrealizowanych przez wykonawce
prac. Wykonawca przedstawi inwestorowi ksigzke obmiaru robot. Po jej sprawdzeniu przez inwestora,
wykonawca na podstawie ksigzki obmiaru sporzadzi kosztorys powykonawczy. Sprawdzony
1 zatwierdzony kosztorys powykonawczy bedzie podstawa do wystawienia faktury.

9.1.4. Odbior po okresie r¢ekojmi.

Odbior po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie rekojmi.
Przed uptynigciem okresu rckojmi, zamawiajacy zorganizuje i przeprowadzi odbidr ,,po okresie
re¢kojmi”. Zastrzezenia i uwagi wynikte w trakcie odbioru zostang spisane w ,,protokole odbioru po
okresie rekojmi”. Wykonawca usunie wskazane usterki w terminie ustalonym w protokole.

9.1.5. Odbior ostateczny — pogwarancyjny.

Odbioér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usuni¢ciem wad zaistniatych w okresie gwarancji.

9.1.6. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nast¢pujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg sporzadzong zgodnie z p. 2.5.4.,

2. Wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych,

3. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa,

4. Rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie rob6t towarzyszacych.

9.2. Platnosci.

Terminy i formy ptatnosci zostang okreslone w umowie.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi w Polsce Normami
1 normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sa wyszczegolnione w
punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;.
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10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany znaé¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardéwno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

1.

2.

3.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOzniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami,

Ustawa o dostgpie do informacji o §rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157),

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialdéw oraz nowych metod
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108 poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za
spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do Uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowal Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
DLA INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

»Instalacja telewizji dozorowej na terenie placu zabaw na

Wzgorzu Kosciuszki w Jeleniej Gorze”

1. Wstep
1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru
urzadzen i okablowania dla potrzeb projektowanych instalacji teletechnicznych, w szczegdlnosci, w
zakresie wymagan jakosciowych i1 warunkoéw technicznych odbioru robdt oraz ustalenia podstawy do
wyceny tych robot.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Specyfikacje stosowac do:

e  wykonania robdt,
decyzji zakupowych materiatow,
wyboru rodzajow sprzetu i sSrodkow transportu,
kontroli jakosci robét,
odbioru robot,
podstaw platnosci za wykonane roboty.

1.3  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy budowie instalacji i

urzadzen systemow teletechnicznych:

e  zakup materialow do wykonania robot,
transport materialdow na miejsce wbudowania,
sktadowanie materiatow,
wyznaczenie miejsc instalowania urzadzen, gniazd, rozdzielnic i tras przewodow
przygotowanie podioza pod montaz osprzetu i przewodow,
montaz i zmiany w istniejacych rozdzielnicach kondygnacyjnych,
montaz korytek kablowych,
ulozenie przewodow,
montaz osprzetu,

e Dbadania i pomiary.
Szczegdlowy zakres robodt znajduje si¢ w projekcie wykonawczym.

1.4  Okreslenia podstawowe

WTWO — warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz
aktualnymi katalogami i ,,Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych” opracowanymi przez Instytut
Energetyki.

1.5  Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i1 poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonanie i uruchomienie instalacji musi by¢ zgodne z regutami sztuki budowlanej oraz z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
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Realizacja robot musi by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego
— art. 7, ktory numeratywnie wylicza zespot przepiséw zaliczanych do techniczno-budowlanych, w
sktad, ktérych wchodza.

e warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie,

e warunki techniczne uzytkowania obiektow budowlanych.

Podstawa do rozpoczecia robdt jest umowa sporzadzona pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg oraz komplet projektow wykonawczych opracowany przez projektantéw posiadajacych
odpowiednie uprawnienia budowlane, wykonanych zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz obowigzujacymi Polskimi Normami i zasadami
wiedzy technicznej.

Przed przystapieniem do realizacji prac, nalezy przeprowadzi¢ przekazanie placu
budowy kierownikowi robot (potwierdzone protokdtem). Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ tak, aby
uniemozliwi¢ wejécie oso6b postronnych, a rownocze$nie zapewni¢ bezpieczng prace i swobodne
poruszanie si¢ upowaznionych pracownikow.

Przed przystapieniem do realizacji robdt, nalezy przeprowadzi¢ branzowe szkolenie
pracownikéw pod wzgledem BHP. Procedury okres$lajace zasady bezpiecznej pracy sg zawarte w
przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy branz bioracych udziat w realizacji inwestycji lub
remoncie, a pracownicy maja obowiazek je zna¢ i stosowac. Wiedza, o ktérej mowa powinna by¢
potwierdzona branzowym zaswiadczeniem kwalifikacyjnymi.

Zatrudnieni pracownicy zaréwno z dozoru jak i bezposrednio wykonujacy prace elektryczne
powinni posiada¢ wazne za§wiadczenie kwalifikacyjne D i E.

Ponadto kazde przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowaé instrukcje
wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

2. Materialy

Przedmiot zamowienia wykona¢ nalezy w zgodnoSci z projektem wykonawczym przy
przestrzeganiu Polskich Norm lub klasyfikacji wydanych na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca
1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88 p6z. 439 1z 1996 r. Nr 156 p6z 775) oraz w zgodnosci z
Prawem Budowlanym, ktore okresla konkretne wymogi, jakie muszg spelnia¢ wyroby przy realizacji
robot budowlanych.

Materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z Polskimi Normami. Jezeli uzyte beda wyroby (prefabrykaty)
nie objete wykazem Polskich Norm lub znacznie odbiegajace od obowigzujacych norm - muszg one
uzyska¢ aprobat¢ techniczng wydana przez upowaznione do tego jednostki. Wdrozenie takich
produktow do obrotu rynkowego bedzie moglo nastapi¢ po uzyskaniu wymienionego dokumentu.
Postgpowanie z nienormatywnymi wyrobami budowlanymi, majace na celu ich techniczng aprobate,
okresla wydane na podstawie przepisow Prawa Budowlanego Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107 péz. 697).

W ramach obowigzywania norm dotyczacych systemu oceny i deklaracji zgodnos$ci wyrobow
budowlanych z Polska Norma lub aprobata techniczng, nalezy przestrzega¢ przepisow
wprowadzajagcych wymodg oznakowania produktow znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny by¢ znakowane
produkty posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa lub te, ktorych zgodnos¢ z Polskimi Normami
zostata potwierdzona poprzez wydanie deklaracji badz certyfikatu zgodnosci.
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Materialy stosowane przy budowie instalacji telewizji dozorowej

L.p. Element Jm. | llosé
1. Kamera IP 5 Mpix, 2.7-12mm, 0.369 Ix, IR do 60m Szt. 3
2 Puszka montazowo-taczeniowa dedykowana do kamery IP Szt. 3
3 Uchwyt do montazu kamer na stupie kpl 3
4. Licencja Bosch BVMS szt. 3
5. Switch 8XGE PoE, SFP na szyne DIN szt. 1
6. Modut SFP 2xSC 1,25G SM szt 1
7 Przelacznica swiattowodowa PSL-6/DIN 3xSC duplex szt. 1
8. Pigtail tuba 0,9mm SM 1m Szt. 6
9. Ostonki spawdw szt 6
10. | Panel krosowy 6xRJ45 UTP kat. 6 na szyne DIN wyposazony szt. 1
11. | Modut RJ45 kat. 6 na szyne DIN montaz w stupie szt. 3
12. | Szafka hermetyczna 300/300/150mm wys/szer/gt kpl 1
13. | Szyna DIN do szafki dt. 20cm szt. 1
14. | Gniazdo natynkowe 230VAC podwdjne do szafki CCTV Szt. 1
15. | Dlawik kabla 6-12mm szt. 7
16. | Przewdd UTP kat. 6, 4x2x0,5mm zewnetrzny zelowany m 300
17. | Kabel swiattowodowy zewnetrzny 6xJ9/125 SM m 70
18. | Patchcord UTP kat. 6, 0,25m szt 3
19. | Patchcord UTP kat. 6, 5m szt. 3
20. | Patchcord Swiattowodowy SM SC/SC duplex 1m do szafki CCTV szt. 1
21. | Rura ostonowa OPTO DVK50 karbowana m 60
22. | Rura ostonowa OPTO RHDPE 32/2,9mm m 100
23. | Uszczelnienia rur OPTO @32 typ jackmoon simplex/duplex na kabel 5-9mm szt. 12
24. | Stelaz zapasu kabla 20m szt 1
25. | Mufa Swiatlowodowa 6 spawéw do szafki SzE kpl. 1
26. | Studnia kablowa SK-1 dwuelementowa kpl 1
27. | Rama do studni szt. 1
28. | Pokrywa lekka z wywietrznikiem szt. 1
29. | Zamek do pokrywy studni kpl 1
30. | Piasek/zwir na podsypke i zasypke t 5
31. | Zaprawa betonowa gotowa kg 50
32. | Materialy instalacyjne kpl 1

Dopuszcza si¢ zastosowanie produktéw rownowaznych wg definicji jak w art. 29 ust. 3
ustawy Prawo zamowien publicznych.

2.1. Préby i pomiary

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykona¢ nastepujace sprawdzenia i pomiary:

e pomiary dynamiczne okablowania strukturalnego certyfikowanym, z aktualng kalibracja
miernikiem np. Fluke potwierdzajacym utrzymanie kategorii okablowania zgodnie z
projektem

e zaprogramowanie i uruchomienie urzadzen do sterowania i rejestracji obrazow.

Protokoty z pomiaréw nalezy zalgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.
Na uruchomionym systemie nalezy przeprowadzi¢ szkolenie personelu uzytkownika. Protokot ze
szkolenia nalezy zamiesci¢ w dokumentacji powykonawczej.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Przy realizacji robot wykonawca moze korzysta¢ z wlasnego lub wypozyczonego sprzetu (maszyny,
urzadzenia, mierniki i $rodki transportowe), jednak zawsze sprzgt ten powinien by¢ w pelni sprawny,
spelnia¢ wymagane dla niego przepisy oraz posiada¢ instrukcje uzytkowania i wymagane certyfikaty.
Obsluga powinna posiada¢ uprawnienia do uzytkowania okreslonego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z wymaganiami
dotyczacymi prac montazowych, rozruchu i eksploatacji podanymi w projekcie wykonawczym.
Zakres wykonywania robot obejmuje;

e przygotowanie podloza do montazu przewodow, szafy krosowej i osprzetu instalacyjnego,
wykonanie prac ziemnych i ulozenie okablowania zewngtrznego
montaz kamer
montaz wezta systemu,
badania i pomiary.

6. Kontrola jakoSci

Kontrola wykonywanych roboét z projektem i przepisami, w tym takze techniczno-budowlanymi, w
zamierzonym procesie budowlanym, nalezy do podstawowej roli inspektora nadzoru, co
jednoznacznie okre§lone zostato w art. 25 pkt. I Prawa Budowlanego.

Kontrole nalezy sprawowaé w trakcie wykonywania prac jak i po ich zakonczeniu. W trakcie
realizacji szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na wszystkie roboty zanikajace, ktore nalezy sprawdzic i
odebra¢ przed ich zakryciem.

Rozdzielnice, gniazda i przewody elektryczne powinny posiadaé atest fabryczny lub $wiadectwo
jakosci producenta.

6.1 Kontrola i badania w trakcie robét
Kontroli i badaniom w trakcie robot podlegaja

e przewody ukladane w korytach i w ziemi,
e uziemienie ochronne szafy SK.

6.2 Badania i pomiary pomontazowe
Po zakonczeniu rob6t nalezy wykonaé lub sprawdzi¢:

jako$¢ i kompletnos¢ wykonanych robot,
prawidlowosci wykonania ochrony przeciwporazeniowej,
pomiar rezystancji izolacji przewodow elektrycznych,
proba napigciowa uktadanych przewodow,
e jezeli instalacja nadaje si¢ do zalaczenia, dokonac probnego zatgczenia.
Wszystkie wyniki badan i pomiarow oraz atesty winny by¢ dolaczone do odbioru technicznego
wykonanych robot.

Przed przystgpieniem do prob i badan montazowych nalezy przedstawi¢ inspektorowi nadzoru
dokumenty instalowanych urzadzen:
o certyfikaty na znak bezpieczenstwa stosowanych wyrobow lub deklaracje zgodnosci z
normami wydanymi przez producentow,
e karty gwarancyjne urzadzen dostarczonych przez Wykonawce,
o instrukcje eksploatacji instalacji i urzadzen.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady przedmiaru robdt jak i obmiaru powykonawczego sg zgodne z odpowiednimi
zatozeniami og6lnymi i szczegélowymi podanymi w KNR.

8. Odbiér robot
8.1. Odbiér roboét ulegajacych zakryciu

Odbior urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujacych
czynnosci:
e sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone - odpowiadajg zamowieniu,
e sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone sa kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami
technicznymi zaprojektowanym 1 zamowionym, a takze, czy w komplecie s3 karty
gwarancyjne oraz certyfikaty,
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e oceny, czy urzadzenia mieszczg si¢ w granicach ustalonej normy,
e oceny kosztorysowe;j,
e oceny, czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.

Odbidr prac zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w trakcie realizacji zadania, potwierdzac
wpisem do dziennika robot lub protokétem odbioru cze$ciowego.

8.2. Zasady odbioru koncowego robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami daly wyniki
pozytywne.

Odbioér koncowy nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym wykonaniu i uruchomieniu instalacji
bedacych przedmiotem zadania. Przedmiotem odbioru s3:

e wykonane instalacje,
zainstalowane urzadzenia,
wykorzystane materiaty,
przeprowadzone pomiary,
dokumentacja powykonawcza.

W trakcie odbioru sprawdzane bedzie:
e poprawnosci i zgodnosci instalacji z dokumentacja projektows, instrukcjami fabrycznymi oraz
normami,
stan instalacji i osprzetu,
e dziatanie instalacji i urzadzen,
e wyniki pomiaréw elektrycznych ochrony przeciwporazeniowej i opornosci izolacji
przewodow,
= zgodnos¢ zastosowanych materiatéw z wymogami dokumentacji oraz normami,
*  wyglad zewngtrzny.
Dopuszczalne odchylki nie moga przekracza¢ wielkosci podanych w WTWO, instrukcjach producenta
lub w obowiazujacych Polskich Normach.

9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych prac wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje wszystkie
czynnosci niezb¢dne do zakonczenia robot:

»  przygotowanie miejsca pracy i podtoza,

* ustawienie i rozbiorke rusztowan,

zakup i transport materiatow niezb¢dnych do wykonania robot,

montaz instalacji i urzadzen,

uruchomienie instalacji, osprzgtu i urzadzen,

badania i pomiary,

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

oczyszczenie miejsca pracy.

10. Normy

. PN-EN 50173-1:2011 ,technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 1:
wymagania og6lne”.

. PN-EN 50174-1:2010 ,,technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czg¢$¢ 1: specyfikacja i
zapewnienie jakos$ci.”

. PN-EN 50174-2:2010 ,technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.”

. PN-EN 50346:2009 ,,technika informatyczna. Instalacja okablowania - badanie zainstalowanego
okablowania”

. Norma PN-EN 62676-4:2015-06,

. Norma PN-EN 62676-1-2:2014-06,
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