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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

„Instalacja telewizji dozorowej na terenie placu zabaw na

Wzgórzu Kościuszki w Jeleniej Górze”

1. Określenie przedmiotu zamówienia 

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU  WSPINACZKOWEGO  PLACU  ZABAW  NA
WZGÓRZU  KOŚCIUSZKI  WRAZ  Z  INSTALACJĄ  OŚWIETLENIA  ZEWNĘTRZNEGO  I
MONITORINGU; OBRĘB 0032, AM-4, DZ. 296.

1.1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Zamawiający:

MIASTO JELENIA GÓRA
PL. RATUSZOWY 58
58-500 JELENIA GÓRA

1.2. Charakterystyka przedsięwzięcia

Wykonanie instalacji teletechnicznych.

1.2.1 Ogólny zakres robót

Roboty teletechniczne – montaż i podłączenie elementów systemu telewizji dozorowej, ułożenie
przewodów sygnałowych i zasilających.

1.2.2. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące

Wszelkie  roboty  tymczasowe,  które  są  potrzebne  do  wykonania  robót  budowlanych  będą
wykonane i zdemontowane na koszt wykonawcy po zakończeniu robót.

1.3 Zgodność robót z dokumentacją techniczną

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i
techniczną,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca  jest
zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli
jednak  w  czasie  realizacji  robót  okaże  się,  że  dokumentacja  projektowa  dostarczona  przez
zamawiającego  wymaga  uzupełnień  wykonawca  przygotuje  na  własny  koszt  niezbędne  rysunki  i
przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

1.4. Definicje i skróty

Polecenie  Inspektora  Nadzoru –  wszelkie  polecenia  przekazane  wykonawcy  przez  Inspektora
Nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z
prowadzeniem budowy.
Odpowiedniej  zgodności –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót
z  dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1. Prowadzenie robót

2.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie
harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich
zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za  dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie  wysokości
wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczeniu
robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny
koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru  nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych
specyfikacjach  technicznych,  a  także  w  normach  i  wytycznych  wykonania  i  odbioru  robót.  Przy
podejmowaniu  decyzji,  Inspektor  Nadzoru  uwzględnia  wyniki  badań  materiałów  i  jakości  robót,
dopuszczalne  niedokładności  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy.

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.

Granice terenu budowy wyznaczone będą na rysunku załączonym do protokołu przekazania
budowy. 

2.2.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i  na warunkach
określonych w umowie.
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1) dokumentacje techniczną 
2)  kopie  uzgodnień  i  zezwoleń  uzyskanych  w  czasie  przygotowywania  robót  do  realizacji  przez

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący
inspektora nadzoru.  Może on wstrzymać realizację robót,  jeśli  w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  utrzyma  wszystkie  niezbędne,
tymczasowe  zabezpieczenia  urządzenia  takie  jak:  bariery,  sygnalizację  ostrzegawczą  etc.  żeby
zapewnić bezpieczeństwo ruchu pieszego w budynku. Wszystkie oznaczenia, bariery i inne urządzenia
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablice podające
informacje zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca
2002 r.  w sprawie dziennika budowy,  montażu i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108 z 953 z dnia
17 lipca 2002 r.)

Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy oraz teren bezpośrednio do niego przylegający
w  czystości.  Wykonawca  będzie  się  stosował  do  poleceń  inspektora  nadzoru  dotyczących
utrzymywania porządku na terenie budowy oraz terenie bezpośrednio do niego przyległym.

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i
podziemnych znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Wykonawca
ma  obowiązek  utrzymywać  w  stanie  sprawności  wszystkie  instalacje  wykorzystywane  przez
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zamawiającego
w innych częściach budynku, a przebiegających przez teren budowy.
Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.
W przypadku,  gdy  wystąpi  konieczność  przeniesienia  tych  instalacji  i  urządzeń,  Wykonawca  ma
obowiązek poinformować inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy i uzgodnić termin
wyłączenia i przeniesienia tych instalacji.
Wykonawca natychmiast poinformuje inspektora nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy,
która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiejkolwiek  szkody,  spowodowane  przez  jego  działania,
w instalacjach naziemnych i podziemnych przebiegających przez teren budowy.

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót.

W trakcie realizacji  robót  wykonawca jest zobowiązany znać i  stosować się do przepisów
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących
na  tym  terenie  w  zakresie  zanieczyszczeń,  hałasu  lub  innych  czynników  powodowanych  jego
działalnością. 
Prace wykonywane będą w obiekcie czynnym. Dlatego wszelkie roboty uciążliwe ze względu na hałas
(takie  jak  np.  przekucia,  rozbiórki,  itp.),  zapylenie  muszą  być  wykonywane  w  godzinach
uzgodnionych z przedstawicielem użytkownika budynku.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości w obrębie i sąsiedztwie prowadzonych
prac. Na każde żądanie inspektora nadzoru wykonawca niezwłocznie usunie zabrudzenia powstałe na
skutek jego działalności.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenia  w  urządzenia  socjalne  oraz  odpowiednie
wyposażenie  i  odzież  wymaganą  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  personelu  zatrudnionego  na  placu
budowy.  W  odniesieniu  do  robót  budowlanych  stwarzających  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa
i  zdrowia,  wykonawca  sporządzi  plan bezpieczeństwa i  ochrony  zdrowia (zwany „planem bioz”).
Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawcą  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów prawnych  obowiązujących  w zakresie
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe  w
stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów bezpieczeństwa  przeciwpożarowego,  na  placu
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych
znajdujących się w obrębie  terenu budowy.  Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpożarowymi, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.  Wykonawca będzie
odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  powstałe  w wyniku  pożaru,  który  mógłby  powstać  w okresie
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów  emitujących
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiały  z  odzysku  lub  pochodzące  z  recyklingu  i  mające  być  użyte  do  robót  muszą  być
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania  techniczne
dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

2.2.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Za wszelkie szkody poczynione na skutek działania wykonawcy osobom trzecim odpowiada
wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

Przed  przystąpieniem  do  wykonania  zasadniczych  robót,  wykonawca  jest  zobowiązany
do opracowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru do akceptacji następujących dokumentów: 
1) szczegółowy harmonogram robót, 
2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
3) program zapewnienia jakości. 

2.3.2. Harmonogram robót. 

Szczegółowy  harmonogram  robót  musi  uwzględniać  uwarunkowania  wynikające  z
dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. 
Wykonawca  przedstawi  uproszczony  harmonogram robót,  w  którym  przedstawione  będą  terminy
rozpoczęcia i zakończenia n/w etapów robót:
- rozbiórki i demontaże,
- układanie kanalizacji teletyechnicznej,
- instalacje systemów teletechnicznych,

Na  podstawie  harmonogramu  robót  wykonawca  przedstawi  inspektorowi  nadzoru
do zatwierdzenia harmonogram płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy.
Harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

2.3.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie  realizacji  robót  wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  obowiązujących
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych  do  realizacji  robót,  zgodnie  z  wymogami  ustawy  -  Prawo  budowlane  jest
zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  inspektora  nadzoru,  program  zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, aby personel nie pracował w
warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i  nie spełniają odpowiednich wymagań
sanitarnych. 

2.3.4. Program zapewnienia jakości.

Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  jakość  robót.  W  tym  celu  przygotuje  program
zapewnienie  jakości  i  uzyska  jego  zatwierdzenie  przez  inspektora  nadzoru.  Program zapewnienia
jakości będzie zawierał: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
- sposób zabezpieczenia i  ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie

transportu i przechowywania na budowie, 
- sposób  i  procedurę  pomiarów i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość  badań,  pobieranie  próbek,  itp.)

prowadzonych podczas dostaw materiałów,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom umowy.

2.4. Dokumenty budowy. 

2.4.1. Książka obmiaru robót.

 Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego
elementu  realizowanych  robót.  Szczegółowe  obmiary  wykonanych  robót  robione  są  na  bieżąco
i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym
przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.

2.4.2. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 dokumenty budowy zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy,
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy,
c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno- prawne,
d) Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie,
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e) Protokoły odbioru robót,
f) Opinie ekspertów i konsultantów,
g) Korespondencja dotycząca budowy.

2.4.3. Przechowywanie dokumentów budowy.

Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  we  właściwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi  wymaganiami  prawa.  Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  stale  dostępne  do  wglądu
inspektora  nadzoru  oraz  upoważnionych  przedstawicieli  zamawiającego  w  dowolnym czasie  i  na
każde żądanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.5.1. Informacje ogólne 

W  trakcie  trwania  budowy  i  przed  zakończeniem  robót  wykonawca  jest  zobowiązany
do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru następujących dokumentów: 

1. Rysunki robocze 
2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
3. Dokumentacja powykonawcza 
4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Przedkładane dane powinny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z

dokumentarni  wchodzącymi  w  skład  umowy.  Sprawdzenie,  przyjęcie  i  zatwierdzenie
harmonogramów,  rysunków  roboczych,  wykazów  materiałów  oraz  procedur  złożonych  lub
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające
stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

2.5.2. Rysunki robocze.

Elementy, urządzenia i materiały, dla których inspektor nadzoru wyda polecenie przedłożenia
wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma
on  niezbędnych  dokumentów  oraz  odpowiednio  oznaczonych  ostatecznych  rysunków  roboczych.
Inspektor  Nadzoru  sprawdza  rysunki  jedynie  w  zakresie  ogólnych  warunków  projektowania
i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich
zawarte.
Inspektor  nadzoru  zajmie  się  przedłożonymi  materiałami  możliwie  jak  najszybciej,  zatwierdzi  i
przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.  Zwłoka wynikająca z ewentualnej
konieczności ponownego, składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych
w umowie.
Dostarczanie  rysunków  roboczych  elementów  i  urządzeń  współzależnych  ze  sobą,  należy
koordynować w taki sposób, aby Inspektor Nadzoru otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby
mógł  poza  przeanalizowaniem  poszczególnych  elementów,  dokonać  przeglądu  ich  wzajemnych
powiązań.
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne
informacje,  w  tym  dokładne  oznaczenie  elementów w  odniesieniu  do  projektu  wykonawczego  i
szczegółowych  specyfikacji  technicznych.  Składanym  dokumentom  każdorazowo  powinno
towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:

1. Nazwa inwestycji,
2. Nr umowy,
3. Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu,
4. Tytuł dokumentu,
5. Numer dokumentu lub rysunku,
6. Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,
7. Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie,

materiał lub element,
8. Data przekazania.
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O ile inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony
sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne
z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi
elementarni. inspektor nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych
dokumentów przez nadzór autorski.

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania.

Możliwości  przerobowe  wykonawcy  w  dziedzinie  robót  budowlanych  i  montażowych,
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w
umowie  i  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  p.  2.3.3.  Wykonawca  we  wstępnej  fazie  robót
przestawia  do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania,  zgodnie
z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez
wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru. 

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju  materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany  te  należy  rejestrować  na
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi
Nadzoru  aktualizowane  na  bieżąco  rysunki  powykonawcze,  co  najmniej  raz  w  miesiącu,  w  celu
dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie
przekazany zarządzającemu realizacją umowy.

2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń.

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po 1 egzemplarzu kompletnych instrukcji
w  zakresie  eksploatacji  i  konserwacji  dla  każdego  urządzenia  oraz  systemu  mechanicznego,
elektrycznego  lub  elektronicznego.  Wynikające  stąd  koszty  zostaną  uwzględnione  w  koszcie
dostarczenia urządzenia lub systemu. 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia,
2. Spis treści,
3.  Informacje  katalogowe  o  producencie:  nazwa  firmy  i  kontakt,  nr  telefonu,  pełny  adres

pocztowy,
4. Gwarancje producenta,
5. Wykresy i ilustracje,
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu,
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne,
8. Instrukcje instalacyjne,
9. Procedura rozruchu,
10. Właściwa regulacja,
11. Procedury testowania,
12. Zasady eksploatacji,
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji,
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek,
15. Środki ostrożności,
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe

z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie Zamawiania części zamiennych,
wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego
stanu i trwałości urządzeń.

17.  Wykaz  zalecanych  części  zapasowych  wraz  z  danymi  kontaktowymi  do  najbliższego
przedstawiciela producenta,

18.  Wykaz  ustawień  przekaźników  elektrycznych  oraz  nastawień  przełączników  sterujących
i alarmowych,

19.  Schemat  połączeń  elektrycznych  dostarczonych  urządzeń,  w  tym  układów  sterujących
i oświetleniowych.
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Załączenie  dokumentów  zawartych  w  poz.  od  5  do  19,  konieczne  jest  tylko  w  przypadku,  gdy
producent  urządzenia  lub  systemu  dane  takie  przedstawia  w  standardowych  dokumentach
dostarczanych w momencie zakupu.
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i
elementów dodatkowych.

3. Zarządzający realizacją umowy.

Funkcję zarządzającego realizacją umowy obejmuje inspektor nadzoru. W ramach posiadanego
umocowania  od  zamawiającego  reprezentuje  interesy  zamawiającego  na  budowie  poprzez
sprawowanie  kontroli  zgodności  realizacji  robót  budowlanych  z  dokumentacją  projektową,
specyfikacjami  technicznymi,  przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  postanowieniami
warunków umowy.  Dla  prawidłowej  realizacji  swoich  obowiązków,  zgodnie  z  przepisami  prawa
budowlanego, wyznacza branżowych inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie
przekazanych  im  uprawnień  i  obowiązków.  Wydawane  przez  nich  polecenia  mają  moc  poleceń
wydawanych przez inspektora nadzoru.

4. Materiały i urządzenia 

4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń.

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót
muszą być zgodne z  wymaganiami  określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach
technicznych.  Przed  użyciem  każdego  materiału  przewidywanego  do  wykonania  robót  stałych
wykonawca  przedłoży  szczegółową  informację  o  źródle  produkcji,  zakupu  lub  pozyskania  takich
materiałów,  atestach,  wynikach  odpowiednich  badań  laboratoryjnych  i  próbek  do  akceptacji
inspektora nadzoru. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.
Akceptacja inspektora nadzoru udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć,
że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie.  Wykonawca jest
zobowiązany  do  dostarczania  atestów  i/lub  wykonania  prób  materiałów  otrzymanych  z
zatwierdzonego  źródła  dla  każdej  dostawy,  żeby  udowodnić,  że  nadal  spełniają  one  wymagania
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła,
włączając  te,  które  zostały wskazane przez  zamawiającego,  przed  rozpoczęciem wykorzystywania
tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru wszystkich wymaganych
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie
koszty  pozyskania  i  dostarczenia  na  plac  budowy  materiałów  lokalnych.  Za  ich  ilość  i  jakość
odpowiada wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy. 

4.2. Kontrola materiałów i urządzeń.

Inspektor  Nadzoru  może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę  materiały
i  urządzenia,  żeby  sprawdzić  czy  są  one  zgodne  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji
technicznych.
Inspektora Nadzoru jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego
własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. W
czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inspektora Nadzoru realizacją umowy,
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez

wykonawcę,
b) Inspektora Nadzoru będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są

wbudowywane i składowane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

4.3. Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane
są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny
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jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor Nadzoru może
dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  pełną  zgodność  tych
materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez
wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  ważną  legalizację,  mogą  być  badane  przez  Inspektora
Nadzoru  w  dowolnym  czasie.  W  przypadku,  gdy  zostanie  stwierdzona  niezgodność  właściwości
przewidzianych  do  użycia  materiałów  i  urządzeń  z  wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowych
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

4.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy.

Materiały uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli  Inspektor
Nadzoru pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one
pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Inspektora
Nadzoru. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawać  sobie  sprawę,  że  te  roboty  mogą  być  odrzucone  tj.  zakwalifikowane  jako  wadliwe
i niezapłacone. 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby materiały i urządzenia tymczasowo składowane
na  budowie,  były  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem.  Musi  utrzymywać  ich  jakość  i  własności
w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili
być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez inspektora nadzoru, aż do chwili,  kiedy zostaną
użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane
poza obrębem placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed
uszkodzeniem. 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych.

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia
zamienne,  inne  niż  przewidziane  w  projekcie  wykonawczym  lub  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej inspektora nadzoru  na 1 tydzień przed ich
użyciem  lub  wcześniej,  jeśli  wymagane  jest  badanie  materiału  lub  urządzenia  przez  Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru zamienny typ materiału lub urządzenia
nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez ponownej akceptacji Inspektora Nadzoru. 

5. Sprzęt.

 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko oraz pozostałą część budynku
i otaczającego go terenu. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz
powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  szczegółowych
specyfikacjach  technicznych,  programie  zapewnienia  jakości  i  projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym  przez  Inspektora  Nadzoru.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w
dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy  oraz  być  zgodny  z  wymaganiami  ochrony  środowiska
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania. 
Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.
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Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

6. Transport 

Liczba i rodzaje środków transportu powinny zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi  w  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  oraz
wskazaniami Inspektora Nadzoru,  w terminach wynikających z harmonogramu robót.  Wykonawca
dostosuje rodzaj środków transportu do ograniczeń wynikających z kształtu i wymiarów dojazdu na
dziedziniec budynku.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego,  szczególnie  w odniesieniu  do  dopuszczalnych obciążeń  na  osie  i  innych parametrów
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy
na polecenie Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  uszkodzenia
i  zanieczyszczenia  spowodowane  przez  jego  pojazdy  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do
terenu budowy. 

7. Kontrola jakości robót.

7.1. Zasady kontroli jakości robót.

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i  jakości  materiałów prowadzoną
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w projekcie
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu
badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. 

7.2. Pobieranie próbek. 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania  próbek,  opartych na zasadzie,  że  wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą być
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie
wykonawca  ma  obowiązek  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub
ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

7.3. Badania i pomiary.

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.
W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  szczegółowych
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.
Inspektor Nadzoru będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami
szczegółowych specyfikacji  technicznych, na podstawie pomiarów własnych i  dostarczonych przez
wykonawcę  wyników  badań.  Inspektor  Nadzoru  może  pobierać  próbki  i  prowadzić  badania
niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są
niewiarygodne,  to  poleci  on  wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium,  przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy  ocenie
zgodności  materiałów  i  robót  z  projektem  wykonawczym  i  szczegółowymi  specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania
próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

8. Obmiary robót 
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8.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych,
a  ich  ilość  podaje  się  w jednostkach  ustalonych  w wycenionym przedmiarze  robót  wchodzącym
w skład umowy.
Obmiaru  robót  dokonuje  wykonawca  po  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o  zakresie
i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru  inwestorskiego.  Jakikolwiek  błąd lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w ilościach  podanych w
przedmiarze  robót  lub  gdzie  indziej  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  nie  zwalnia
wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg stanu
faktycznego. 
Obmiary będą prowadzone wg zasad podanych w „Założeniach do kosztorysowania” zawartych w
KNR, KNNR oraz w odpowiednich specyfikacjach technicznych. 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót
i  dostarczone  przez  wykonawcę,  muszą  być  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Jeżeli
urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  i  kalibracji,  to  wykonawca  musi  posiadać
ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót. 

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  i  terminach  wymaganych
w  celu  dokonywania  płatności  na  rzecz  wykonawcy,  lub  w  innym  czasie  uzgodnionym  przez
wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
Obmiary  będą  także  przeprowadzone  przed  częściowym  i  końcowym  odbiorem  robót,  a  także
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar  robót  zanikających  i  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  bezpośrednio  po  ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

9. Odbiory robót i podstawy płatności.

9.1. Rodzaje odbiorów.

Zamawiający przeprowadzi n/w odbiory:
- odbiory robót ulegających zakryciu lub zanikających,
- odbiory instalacji i urządzeń technicznych,
- odbiory częściowe,
- odbiór końcowy,
- odbiór po okresie rękojmi,
- odbiór ostateczny – pogwarancyjny.

9.1.1. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających.

Wykonawca każdorazowo poinformuje Inspektora Nadzoru o wystąpieniu robót zanikających
lub ulegających zakryciu.  Inspektor  Nadzoru uzgodni  z wykonawcą zakres odbioru i  jego termin.
Uwagi  dotyczące  odbieranego  zakresu  wpisane  zostaną  do  Dziennika  Robót.  W  przypadku,  gdy
wykonawca nie zawiadomi o wystąpieniu robót ulegających zakryciu lub zanikających, a postęp prac
uniemożliwi  dokonania  kontroli  i  odbioru  tych  prac,  Inspektor  Nadzoru  ma  prawo  nakazać
wykonawcy odkrycie nieodebranych elementów na koszt wykonawcy.

9.1.2. Odbiory częściowe.

Inspektor Nadzoru na wniosek wykonawcy dokona odbioru części robót, które wykonawca
zamierza rozliczyć osobną fakturą. Inspektor Nadzoru uzgodni z wykonawcą zakres odbioru i jego
termin. Odbiór polegać będzie na stwierdzeniu prawidłowości wykonania prac i ich zakresu. Uwagi
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dotyczące  odbieranego  zakresu  wpisane  zostaną  do  Dziennika  Budowy.  Podpisany  protokół
częściowego odbioru robót stanowi podstawę do wystawienia faktury przejściowej.

9.1.3. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony zgodnie z ustaleniami w umowie. 

9.1.3.1. Odbiór jakościowy.

Odbiór  jakościowy  prac  nastąpi  w  oparciu  o  szczegółowe  specyfikacja  techniczne,  opisy
załączone w dokumentacji projektowej, obowiązujące normy budowlane (a w przypadku ich braku w
oparciu o karty technologiczne producentów materiałów i urządzeń) określające sposób wykonywania
prac  oraz  dopuszczalne  tolerancje  i  odchyłki.  W  przypadku  stwierdzenia  usterek  lub  odstępstw,
inwestor wyznaczy dodatkowy termin ich usunięcia określony w umowie. W przypadku nieusunięcia
przez wykonawcę usterek i  odstępstw w tym terminie, inwestor zacznie naliczać kary umowne za
nieterminową realizację prac.

9.1.3.2. Odbiór ilościowy.

Odbiór ilościowy robót będzie podstawą do ustalenia wartości zrealizowanych przez wykonawcę
prac. Wykonawca przedstawi inwestorowi książkę obmiaru robót. Po jej sprawdzeniu przez inwestora,
wykonawca  na  podstawie  książki  obmiaru  sporządzi  kosztorys  powykonawczy.  Sprawdzony
i zatwierdzony kosztorys powykonawczy będzie podstawą do wystawienia faktury.

9.1.4. Odbiór po okresie rękojmi.

Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
zaistniałych w okresie rękojmi.
Przed  upłynięciem  okresu  rękojmi,  zamawiający  zorganizuje  i  przeprowadzi  odbiór  „po  okresie
rękojmi”. Zastrzeżenia i uwagi wynikłe w trakcie odbioru zostaną spisane w „protokole odbioru po
okresie rękojmi”. Wykonawca usunie wskazane usterki w terminie ustalonym w protokole.

9.1.5. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny.

Odbiór  ostateczny  –  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z
usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji.

9.1.6. Dokumenty do odbioru końcowego.

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  końcowego  robót,  sporządzony  wg  wzoru
ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować
następujące dokumenty:

1. Dokumentację powykonawczą sporządzoną zgodnie z p. 2.5.4.,
2. Wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych,
3. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na

znak bezpieczeństwa,
4. Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących.

9.2. Płatności.

Terminy i formy płatności zostaną określone w umowie. 

10. Przepisy związane.

10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  w  Polsce  Normami
i normatywami. 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w
punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.
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10.2.   Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze
państwowe jak i  lokalne oraz inne regulacje prawne i  wytyczne,  które są w jakiejkolwiek sposób
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i
wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa  Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  (Dz.U.  Nr  89/1994  poz.414)  wraz  z
późniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami,

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko z dnia 9 1istopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157),

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z późniejszymi zmianami,

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48),

6. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002r.  w sprawie dziennika  budowy,
montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108 poz. 953).

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do Używanych opatentowanych urządzeń
lub  metod.  Będzie  informował  Inspektora  Nadzoru  o  swoich  działaniach  w  tym  zakresie,
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
DLA INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

„Instalacja telewizji dozorowej na terenie placu zabaw na

Wzgórzu Kościuszki w Jeleniej Górze”

1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  SST  są  szczegółowe  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
urządzeń i okablowania dla potrzeb projektowanych instalacji teletechnicznych, w szczególności, w
zakresie wymagań jakościowych i warunków technicznych odbioru robót oraz ustalenia podstawy do
wyceny tych robót.

1.2  Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Specyfikację stosować do:

 wykonania robót,
 decyzji zakupowych materiałów,
 wyboru rodzajów sprzętu i środków transportu,
 kontroli jakości robót,
 odbioru robót,
 podstaw płatności za wykonane roboty.

1.3  Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy budowie instalacji i
urządzeń systemów teletechnicznych:

 zakup materiałów do wykonania robót,
 transport materiałów na miejsce wbudowania,
 składowanie materiałów,
 wyznaczenie miejsc instalowania urządzeń, gniazd, rozdzielnic i tras przewodów
 przygotowanie podłoża pod montaż osprzętu i przewodów,
 montaż i zmiany w istniejących rozdzielnicach kondygnacyjnych,
 montaż korytek kablowych,
 ułożenie przewodów,
 montaż osprzętu,
 badania i pomiary.

Szczegółowy zakres robót znajduje się w projekcie wykonawczym.

1.4 Określenia podstawowe

WTWO – warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Pozostałe  określenia podane w niniejszej  SST są zgodne z  odpowiednimi polskimi normami oraz
aktualnymi katalogami i „Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych” opracowanymi przez Instytut
Energetyki.

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonanie  i  uruchomienie  instalacji  musi  być  zgodne  z  regułami  sztuki  budowlanej  oraz  z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
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Realizacja  robót  musi  być  przeprowadzona  zgodnie  z  wymogami  Prawa  Budowlanego
– art. 7, który numeratywnie wylicza zespół przepisów zaliczanych do techniczno-budowlanych, w
skład, których wchodzą.

 warunki techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie,
 warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

Podstawą  do  rozpoczęcia  robót  jest  umowa  sporządzona  pomiędzy  Zamawiającym  a
Wykonawcą oraz komplet projektów wykonawczych opracowany przez projektantów posiadających
odpowiednie  uprawnienia  budowlane,  wykonanych zgodnie  z  wymaganiami  Prawa Budowlanego,
przepisami,  w tym techniczno-budowlanymi  oraz  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  zasadami
wiedzy technicznej.

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  prac,  należy  przeprowadzić  przekazanie  placu
budowy kierownikowi robót (potwierdzone protokółem). Plac budowy należy zabezpieczyć tak, aby
uniemożliwić  wejście  osób  postronnych,  a  równocześnie  zapewnić  bezpieczną  pracę  i  swobodne
poruszanie się upoważnionych pracowników.

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót,  należy  przeprowadzić  branżowe  szkolenie
pracowników pod względem BHP.  Procedury  określające zasady bezpiecznej  pracy są  zawarte  w
przepisach  eksploatacji  i  bezpiecznej  pracy  branż  biorących  udział  w  realizacji  inwestycji  lub
remoncie, a pracownicy maja obowiązek je znać i stosować. Wiedza, o której mowa powinna być
potwierdzona branżowym zaświadczeniem kwalifikacyjnymi.

Zatrudnieni pracownicy zarówno z dozoru jak i bezpośrednio wykonujący prace elektryczne
powinni posiadać ważne zaświadczenie kwalifikacyjne D i E.

Ponadto każde przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje
wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa.

2. Materiały

Przedmiot  zamówienia  wykonać  należy  w  zgodności  z  projektem  wykonawczym  przy
przestrzeganiu Polskich Norm lub klasyfikacji  wydanych na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca
1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88 póz. 439 i z 1996 r. Nr 156 póz 775) oraz w zgodności z
Prawem Budowlanym, które określa konkretne wymogi, jakie muszą spełniać wyroby przy realizacji
robót budowlanych.
Materiały i wyroby muszą być zgodne z Polskimi Normami. Jeżeli użyte będą wyroby (prefabrykaty)
nie objęte wykazem Polskich Norm lub znacznie odbiegające od obowiązujących norm - muszą one
uzyskać  aprobatę  techniczną  wydaną  przez  upoważnione  do  tego  jednostki.  Wdrożenie  takich
produktów do obrotu rynkowego będzie  mogło  nastąpić  po uzyskaniu  wymienionego dokumentu.
Postępowanie z nienormatywnymi wyrobami budowlanymi, mające na celu ich techniczną aprobatę,
określa  wydane  na  podstawie  przepisów  Prawa  Budowlanego  Rozporządzenie  Ministra  Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107 póz. 697).
W  ramach  obowiązywania  norm  dotyczących  systemu  oceny  i  deklaracji  zgodności  wyrobów
budowlanych  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,  należy  przestrzegać  przepisów
wprowadzających wymóg oznakowania produktów znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny być znakowane
produkty posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa lub te, których zgodność z Polskimi Normami
została potwierdzona poprzez wydanie deklaracji bądź certyfikatu zgodności.
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Materiały stosowane przy budowie instalacji telewizji dozorowej

L.p. Element J.m. Ilość
1. Kamera IP 5 Mpix, 2.7-12mm, 0.369 lx, IR do 60m szt. 3
2. Puszka montażowo-łączeniowa dedykowana do kamery IP szt. 3
3. Uchwyt do montażu kamer na słupie kpl 3
4. Licencja Bosch BVMS szt. 3
5. Switch 8xGE PoE, SFP na szynę DIN szt. 1
6. Moduł SFP 2xSC 1,25G SM szt. 1
7. Przełącznica światłowodowa PSL-6/DIN 3xSC duplex szt. 1
8. Pigtail tuba 0,9mm SM 1m szt. 6
9. Osłonki spawów szt. 6
10. Panel krosowy 6xRJ45 UTP kat. 6 na szynę DIN wyposażony szt. 1
11. Moduł RJ45 kat. 6 na szynę DIN montaż w słupie szt. 3
12. Szafka hermetyczna 300/300/150mm wys/szer/gł kpl 1
13. Szyna DIN do szafki dł. 20cm szt. 1
14. Gniazdo natynkowe 230VAC podwójne do szafki CCTV szt. 1
15. Dławik kabla 6-12mm szt. 7
16. Przewód UTP kat. 6, 4x2x0,5mm zewnętrzny żelowany m 300
17. Kabel światłowodowy zewnętrzny 6xJ9/125 SM m 70
18. Patchcord UTP kat. 6, 0,25m szt. 3
19. Patchcord UTP kat. 6, 5m szt. 3
20. Patchcord światłowodowy SM SC/SC duplex 1m do szafki CCTV szt. 1
21. Rura osłonowa OPTO DVK50 karbowana m 60
22. Rura osłonowa OPTO RHDPE 32/2,9mm m 100
23. Uszczelnienia rur OPTO Ø32 typ jackmoon simplex/duplex na kabel 5-9mm szt. 12
24. Stelaż zapasu kabla 20m szt. 1
25. Mufa światłowodowa 6 spawów do szafki SzE kpl. 1
26. Studnia kablowa SK-1 dwuelementowa kpl 1
27. Rama do studni szt. 1
28. Pokrywa lekka z wywietrznikiem szt. 1
29. Zamek do pokrywy studni kpl 1
30. Piasek/żwir na podsypkę i zasypkę t 5
31. Zaprawa betonowa gotowa kg 50
32. Materiały instalacyjne kpl 1

Dopuszcza  się  zastosowanie  produktów równoważnych  wg  definicji  jak  w  art.  29  ust.  3
ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.1. Próby i pomiary

Przed oddaniem instalacji do użytku należy wykonać następujące sprawdzenia i pomiary:
 pomiary  dynamiczne  okablowania  strukturalnego  certyfikowanym,  z  aktualną  kalibracją

miernikiem  np.  Fluke  potwierdzającym  utrzymanie  kategorii  okablowania  zgodnie  z
projektem

 zaprogramowanie i uruchomienie urządzeń do sterowania i rejestracji obrazów.
Protokoły z pomiarów należy załączyć do dokumentacji powykonawczej.
Na  uruchomionym  systemie  należy  przeprowadzić  szkolenie  personelu  użytkownika.  Protokół  ze
szkolenia należy zamieścić w dokumentacji powykonawczej.

3. Sprzęt

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
Przy realizacji robót wykonawca może korzystać z własnego lub wypożyczonego sprzętu (maszyny,
urządzenia, mierniki i środki transportowe), jednak zawsze sprzęt ten powinien być w pełni sprawny,
spełniać wymagane dla niego przepisy oraz posiadać instrukcje użytkowania i wymagane certyfikaty.
Obsługa powinna posiadać uprawnienia do użytkowania określonego sprzętu.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

5. Wykonanie robót
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z wymaganiami 
dotyczącymi prac montażowych, rozruchu i eksploatacji podanymi w projekcie wykonawczym.
Zakres wykonywania robót obejmuje;

 przygotowanie podłoża do montażu przewodów, szafy krosowej i osprzętu instalacyjnego,
 wykonanie prac ziemnych i ułożenie okablowania zewnętrznego
 montaż kamer
 montaż węzła systemu,
 badania i pomiary.

6. Kontrola jakości

Kontrola wykonywanych robót z projektem i przepisami, w tym także techniczno-budowlanymi, w
zamierzonym  procesie  budowlanym,  należy  do  podstawowej  roli  inspektora  nadzoru,  co
jednoznacznie określone zostało w art. 25 pkt. l Prawa Budowlanego.
Kontrolę  należy  sprawować  w  trakcie  wykonywania  prac  jak  i  po  ich  zakończeniu.  W  trakcie
realizacji szczególną uwagę należy zwrócić na wszystkie roboty zanikające, które należy sprawdzić i
odebrać przed ich zakryciem.
Rozdzielnice,  gniazda  i  przewody  elektryczne  powinny  posiadać  atest  fabryczny  lub  świadectwo
jakości producenta.

6.1 Kontrola i badania w trakcie robót

Kontroli i badaniom w trakcie robót podlegają

 przewody układane w korytach i w ziemi,
 uziemienie ochronne szafy SK.

6.2 Badania i pomiary pomontażowe

Po zakończeniu robót należy wykonać lub sprawdzić:

 jakość i kompletność wykonanych robót,
 prawidłowości wykonania ochrony przeciwporażeniowej,
 pomiar rezystancji izolacji przewodów elektrycznych,
 próba napięciowa układanych przewodów,
 jeżeli instalacja nadaje się do załączenia, dokonać próbnego załączenia.

Wszystkie  wyniki  badań  i  pomiarów oraz  atesty  winny  być  dołączone  do  odbioru  technicznego
wykonanych robót.

Przed  przystąpieniem  do  prób  i  badań  montażowych  należy  przedstawić  inspektorowi  nadzoru
dokumenty instalowanych urządzeń:

 certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa  stosowanych  wyrobów  lub  deklaracje  zgodności  z
normami wydanymi przez producentów,

 karty gwarancyjne urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę,
 instrukcje eksploatacji instalacji i urządzeń.

7. Obmiar robót

Ogólne  zasady  przedmiaru  robót  jak  i  obmiaru  powykonawczego  są  zgodne  z  odpowiednimi
założeniami ogólnymi i szczegółowymi podanymi w KNR.

8. Odbiór robót

8.1.  Odbiór robót ulegających zakryciu

Odbiór  urządzeń  przed  ich  wbudowaniem  poprzedzony  zostanie  dokonaniem  następujących
czynności:

 sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone - odpowiadają zamówieniu, 
 sprawdzenia,  czy urządzenia dostarczone są kompletne oraz czy odpowiadają parametrami

technicznymi  zaprojektowanym  i  zamówionym,  a  także,  czy  w  komplecie  są  karty
gwarancyjne oraz certyfikaty, 
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 oceny, czy urządzenia mieszczą się w granicach ustalonej normy,
 oceny kosztorysowej,
 oceny, czy urządzenia są sprawne technicznie oraz nieuszkodzone. 

Odbiór  prac  zanikających należy  przeprowadzać  w trakcie  realizacji  zadania,  potwierdzać
wpisem do dziennika robót lub protokółem odbioru częściowego.

8.2.  Zasady odbioru końcowego robót

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  i  wymaganiami
inspektora  nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowanymi  tolerancjami  dały  wyniki
pozytywne.

Odbiór końcowy należy przeprowadzić po całkowitym wykonaniu i uruchomieniu instalacji
będących przedmiotem zadania. Przedmiotem odbioru są:

 wykonane instalacje,
 zainstalowane urządzenia,
 wykorzystane materiały,
 przeprowadzone pomiary,
 dokumentacja powykonawcza.

W trakcie odbioru sprawdzane będzie:
 poprawności i zgodności instalacji z dokumentacją projektową, instrukcjami fabrycznymi oraz

normami,
 stan instalacji i osprzętu,
 działanie instalacji i urządzeń,
 wyniki  pomiarów  elektrycznych  ochrony  przeciwporażeniowej  i  oporności  izolacji

przewodów,
 zgodność zastosowanych materiałów z wymogami dokumentacji oraz normami,
 wygląd zewnętrzny.

Dopuszczalne odchyłki nie mogą przekraczać wielkości podanych w WTWO, instrukcjach producenta
lub w obowiązujących Polskich Normach.

9. Podstawa płatności

Płaci  się  za  ustaloną  ilość  wykonanych  prac  wg  ceny  jednostkowej,  która  obejmuje  wszystkie
czynności niezbędne do zakończenia robót:
 przygotowanie miejsca pracy i podłoża,
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
 zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót,
 montaż instalacji i urządzeń,
 uruchomienie instalacji, osprzętu i urządzeń,
 badania i pomiary,
 sporządzenie dokumentacji powykonawczej,
 oczyszczenie miejsca pracy.

10. Normy

 PN-EN 50173-1:2011 „technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: 
wymagania ogólne”.

 PN-EN 50174-1:2010 „technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: specyfikacja i 
zapewnienie jakości.” 

 PN-EN 50174-2:2010 „technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: planowanie i 
wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.” 

 PN-EN 50346:2009 „technika informatyczna. Instalacja okablowania - badanie zainstalowanego
okablowania”

 Norma PN-EN 62676-4:2015-06,
 Norma PN-EN 62676-1-2:2014-06,

Strona 18


	Zamawiający przeprowadzi n/w odbiory:
	Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.
	1. Wstęp
	1.1 Przedmiot SST
	1.2 Zakres stosowania SST
	1.3 Zakres robót objętych SST
	1.4 Określenia podstawowe
	1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. Materiały
	2.1. Próby i pomiary


