zatgcznik Nr 2b do
Specyfikacji Warunkow
Zamowienia

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
UWAGA: Niniejszy wzér umowy dotyczy czesci drugiej zamdwienia,
tzw. Zadania nr 2, dla ktérego zostanie zawarta (odrebna) umowa
w ramach udzielonego zamowienia publicznego (czesciowego).

Umowa ...... 12022

Wdniu .............. 2022 r. w Chetmzy, pomiedzy:

Gming Chetmza reprezentowang przez:

mgr inz. Jacka Czarneckiego - Wojta Gminy Chetmza,

z kontrasygnatg Skarbnika Gminy - Marty Rygielskiej,

NIP 879-24-58-798, Regon 871118709,

adres do korespondenc;ji: Urzad Gminy Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza,
tel. 056 675 60 76 do 78, mail...............

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ...................... ,

zwang w dalszej czesci Zamawiajacym lub Strona,

tel............. 1 0= 1| NIP oo
reprezentowanym(ng) przez:

L ,

2 ,

zwanym(g) dalej Wykonawcga lub Strona,
i tgcznie Stronami

po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie podstawowym - art. 275 pkt 1
(tryb podstawowy bez negocjacji) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwienh publicznych (Dz.U.
z 2021 r. poz. 1129 z pbézn.zm.) dalej PZP o warto$ci zamowienia nieprzekraczajgcej progéw unijnych o
okreslonych w art. 3, zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zaméwienia Przedmiotem zaméwienia jest realizacja zadania pod nazwg: Przebudowa
drogi wojewédzkiej nr 551 - budowa oswietlenia drogowego przy drodze rowerowej
zlokalizowanej w pasie drogi wojewodzkiej Nowa Chetmza - Pluskowesy stanowigca czesé
przedsiewziecia (zamdwienia) o nazwie: ,Poprawa bezpieczenstwa na drogach publicznych na
terenie Gminy Chelmza — budowa oswietlenia w m. Zelgno - Pluskowesy, Nowa Chelmza -
Pluskowesy, Nawra — Bogustawki”, a w tej umowie oznaczonego, jako cze$¢ druga (lub ,zadanie nr
2”).

2. Przedmiot zamodwienia finansowany jest ze Srodkéw wiasnych gminy.

3. Zakres prac obejmuje m.in.:
1) zamontowanie szafki oswietleniowej;

2) wykonanie wykopow pod utozenie kabla;
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3) usypanie warstwy piasku na dnie wykopu kablowego;
4) utozenia kabla;

5) wykonanie przewiertow;

6) zamontowanie 28 stupow os$wietleniowych;

7) zamontowanie 28 opraw typu LED;

8) podigczenie oswietlenia do sieci energetycznej;

9) uruchomienie oswietlenia.

4. Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacjg warunkéw
zamoéwienia (zwang réwniez ,SWZ”), ztozong ofertg, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi normami, przepisami i technologiami producentéw materiatow i urzgdzen zastosowanych
przy realizacji zamdéwienia oraz:

1) projektem budowlanym opracowanym przez Romana Pater prowadzgcego dziatalnos¢ pod Firmg
Handlowo — Ustugowg Zakfad Elektryczny Roman Pater z siedzibg w Kowalewie Pomorskim, ul. M.
Konopnickiej 14/13, 87 — 410 Kowalewo Pomorskie;

2) zaswiadczeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08 marca 2022 roku o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia Gminy Chetmza z dnia 05 marca 2021 roku, znak
WIR.1.7843.2.24.2022.PK;

3) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

5. Zakres robot w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz dojazdéw do doméw i pol w zakresie
niezbednym do prowadzenia robot objetych umowg wraz z niezbednymi uzgodnieniami;

2) obstuge geodezyjng polegajacg na wytyczeniu przebiegu budowanego os$wietlenia drogowego;

3) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz ze sporzgdzeniem w jej wyniku dokumentac;ji
geodezyjno-kartograficzng z pomiaréw (mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000 obejmujgcag caty
zakres robot) i ztozeniem w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w
Toruniu oraz przekazaniem potwierdzonej kopii Zamawiajgcemu przy odbiorze;

4) naprawienie urzgdzenh melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych
zniszczonych w trakcie prowadzonych robot;

5) uporzadkowanie pozostatej czesci terenu w granicach wiasnosci dziatek stanowigcych droge;

6) wykonanie pomiarow i badan instalacji elektrycznej;

7) sporzagdzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwdch egzemplarzach
oraz na wczesniej zgtoszone zgdanie Zamawiajgcego kosztorysu powykonawczego;

8) powiadomienie Zamawiajgcego i zarzadcy drogi na 7 dni przed przystgpieniem do budowy
oswietlenia o zajeciu pasa drogowego;

9) uzgodnienie z zarzgdcg drogi organizacji ruchu na czas budowy;

10) przekazanie z udziatem Zamawiajgcego zarzadcy drogi odcinka pasa drogowego zajetego na
potrzeby budowy po wykonaniu robot;

11) inne prace zwigzane z procesem budowy.

6. Poza robotami bezposrednio wynikajgcymi z dokumentaciji projektowej w zakresie opisanym w ust. 3 oraz
ust. 5, przedmiot umowy obejmuje rowniez wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaze
sie niezbedne do zrealizowania przedsiewziecia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji projektowo-
przedmiarowej.

7. Wszelkie dokumenty, SWZ, oferta Wykonawcy, o ktérych mowa w umowie stajg sie przez samo ich
przywofanie integralng czescig umowy.

8. Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzujg sie wspodtdziata¢ przy wykonaniu umowy, w celu nalezytej
realizacji przedmiotu zaméwienia.

9. Jezeli w trakcie prowadzenia robét Wykonawca natrafi na przedmiot, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem wstrzyma roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot, zabezpieczy go przy uzyciu dostepnych Srodkéw oraz niezwiocznie zawiadomi o tym
Kujawsko — Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Toruniu, a jesli nie jest to mozliwe —
Wojta.
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§2

Przekazanie placu budowy wraz z dziennikiem budowy prowadzonym na potrzeby Zamawiajgcego
nastgpi w ciggu 7 dni od powiadomienia przez Wykonawce Zamawiajgcego 0 zatwierdzeniu przez
zarzadce drogi projektu organizacji ruchu. Przekazanie nastgpi protokolarnie wraz z wydaniem dziennika
budowy.
Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy SWZ wraz zatgcznikami, dokumentacije
projektowg oraz specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot, ktéra udostepniona zostata na
stronie prowadzonego postepowania w ramach ogtoszonego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego. W/w dokumenty zawierajg istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i wraz z ofertg
Wykonawcy stanowig integralng czes¢ umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg technicznag
wykonania i odbioru robét i nie wnosi do nich uwag i uznaje, ze nadajg sie do realizacji przedmiotu
zaméwienia. Dokumentacja projektowa przekazana Wykonawcy stanowi wlasnos¢ Zamawiajgcego i nie
moze by¢ udostepniana osobom trzecim bez jego zgody.
Wykonawca wyda Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od podpisania umowy kosztorys ofertowy
zawierajacy elementy cenotworcze m.in. stawke roboczogodziny, zysk, ktory strony moga wykorzystac w
celu wyliczenia wartosci ewentualnych robét zaniechanych, zamiennych, dodatkowych lub wykonanych
na dzieh odstgpienia od umowy, bgdz na inne potrzeby Zamawiajgcego.
Wykonawca wyda Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od podpisania umowy uzgodniony wczesniej z
Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy robét uwzgledniajacy min. termin
zakonczenia prac zgodnie z § 3 ust. 1 oraz terminy ptatnosci wynagrodzenia i odbiorow okreslone w § 4
ust. 1 i ust. 5. Harmonogram za zgodg stron moze by¢ aktualizowany w trakcie realizacji umowy i stanowi
integralng cze$¢ umowy.
Wykonawca zapewnia materiaty, urzadzenia i wyposazenie do wykonania przedmiotu umowy, ktore
powinny by¢ fabrycznie nowe, powinny posiada¢ swiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz
powinny odpowiadac¢:

1) Polskim Normom przenoszacym normy europejskie, a w przypadku ich braku Polskim Normom;

2) wymaganiom dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét;

3) wymaganiom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatéw, urzgdzen lub produktéw — stosowny i prawem wymagany —
dokument (atest, certyfikat, aprobate techniczng, $wiadectwo jakosci, itp. dokumenty).
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialty wymagane do
zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatdbw Wykonawcy na terenie
budowy, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw.
Badania, o ktérych mowa w ust. 8 realizowane bedg przez Wykonawce na jego koszt.
Jezeli Zamawiajgcy zgda badan dodatkowych, ktére nie bylty przewidziane niniejszg umowa, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzic te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzania badan z ust. 10, okaze sie, ze zastosowane materiaty, badz
wykonanie robo6t jest niezgodne z umowa, to koszty badah dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w
przypadku gdy wyniki wykazg, ze materiaty, urzadzenia bgdz wykonane roboty sg zgodne z umowa, to
koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych robét bedg stanowity wtasnosé Wykonawcy.
Wykonawca jest wytwdércg odpaddw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z p6zn.zm.), w zwigzku z tym zobowigzany jest do przestrzegania
przepisow tejze ustawy oraz przepisdéw wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z pézn.zm.). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy
ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (np. odpadéw betonowych, gruzu
budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpaddéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac

Strona 3 z 23



Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone s$rodowiska w miejscu prowadzenia robét i w jego
otoczeniu.

§3
Termin wykonania

1. Strony ustalajg termin wykonania kompletnego przedmiotu zaméwienia w ciggu 6 miesiecy od dnia
podpisania umowy tj. do dnia ............... r.

2. Za wykonanie umowy przyjmuje sie podpisanie protokotu z odbioru koncowego komplethego przedmiotu
zamowienia.

3. Termin wykonania ustalony w umowie moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia okolicznosci i na
warunkach okreslonych w § 21.

4. Jezeli Zamawiajacy uzna zasadnos¢ wystgpienia Wykonawcy, to ustali w porozumieniu z nim
przediuzenie terminu realizacji. Znajdzie to wyraz w podpisaniu stosownego aneksu do umowy.

5. W kazdym przypadku Wykonawca, w terminie 7 dni od zaistnienia okolicznosci, uprawniajgcych do
przedtuzenia terminu realizacji umowy ma obowigzek powiadomi¢ o nich Zamawiajgcego, jesli mogg one
wptyng¢ na mozliwosé niedotrzymania terminu wykonania umowy.

§4
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania umowy bedzie miato forme ryczattu w
rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z
pozn.zm.), a platnos¢ bedzie realizowana na podstawie faktury czesciowej — zgodnie z
przediozonym harmonogramem rzeczowo — finansowym i faktury koncowej, ktéra nie moze byé
nizsza niz 30 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 2, zgodnie z przyjetym
harmonogramem rzeczowo-czasowo-finansowym uwzgledniajgcym postanowienia § 2 ust. 5i § 3 ust. 1.

2. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie kompletnego przedmiotu zaméwienia na podstawie
ztozonej oferty Wynosi ......c.cccceevnenenn. zt brutto (stownie: ... ztote/ych
.../100), w tym podatek VAT w wysokosci ...%, ptatne bedzie po dokonaniu odbioréw czesciowych oraz
reszta po wykonaniu kompletnego przedmiotu zaméwienia i odbiorze koncowym w sposob okreslony ust.
5.

3. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamoéwienia, a takze oddziatywania innych
czynnikdw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.

5. Podstawg do wystawienia faktur bedzie protokét odbioru  cze$ciowego  sporzgdzony
i podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron, po zrealizowaniu zakresu robo6t objetego
harmonogramem oraz protokdt odbioru koncowego wykonania kompletnego przedmiotu umowy.

6. Pfatnos¢ nastepowac bedzie przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury. Fakture Wykonawca wystawi na Gmine Chetmza w formie papierowej
lub fakture ustrukturyzowang przestang drogg elektroniczng, wskazujgc w niej jednoczesnie nr
rachunku?, na ktéry ma by¢ dokonana ptatno$¢ wynagrodzenia.

Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce, zaptata nastepuje na warunkach okreslonych w § 19
ust. 15 do ust. 20.

7. Zamawiajgcy zweryfikuje wystawiong fakture pod wzgledem jej zgodnosci z zawartg umowg i protokotem

odbioru robot.

1 Zaptata naleznosci z faktury nastgpi przelewem na bankowy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy widniejacy w elektronicznym wykazie
podatnikow VAT (tzw. ,biatej liscie” - https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka ) .

Strona 4 z 23


https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

W przypadku wystgpienia btedéw w wystawionej fakturze, Zamawiajgcy wystapi do Wykonawcy o
dokonanie korekty faktury.

Termin ptatnosci faktury bedzie w sytuacji opisanej w ust. 8, liczony od dnia otrzymania prawidtowo
wystawione]j korekty faktury.

Zamawiajgcy wstrzyma sie do czasu ustania przyczyny z ptatnoscig faktury, w catosci lub w czesci, w
przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z ktdregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy. W takim przypadku nie przystugujg Wykonawcy odsetki z tytutu opdznienia w zapfacie.

Za dokonanie nieterminowej ptatnosci faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za
opo6znienie w transakcjach handlowych, okreslone w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych w wysokosci okreslonej przez ministra wtasciwego
do spraw gospodarki.

W przypadku wykonywania robot przy udziale podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca do
faktury VAT za realizacje rob6t dotgcza dowody potwierdzajgce dokonanie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdrego/ktérych wierzytelnosé jest czescig skladowg wystawionej
faktury. Przedstawienie dowoddéw zaptaty jest warunkiem zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Dowodami wymaganymi przez Zamawiajgcego sa: uwierzytelniona kopia/kopie faktur wystawionych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw za realizacje robét w ramach zamowienia i oryginat oswiadczenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajgcego otrzymanie terminowej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia od Wykonawcy. Nie zatgczenie do wystawionej przez Wykonawce faktury dokumentéw
wymaganych na potwierdzenie dokonania zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom spowoduje
odestanie faktury Wykonawcy.

Zgodnie z ust. 17 Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie cesji wierzytelnosci dokonanej przez Wykonawce na
podwykonawce lub dalszego podwykonawce po uprzedniej zgodzie Zamawiajgcego.

Oswiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 12 zawiera takze
informacje o peinym zafakturowaniu zakresu roboét wykonanych zgodnie z umowg o podwykonawstwo
oraz petnym rozliczeniu tych rob6t do wysokosci objetej wystawiong za nie faktura.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia zgodnie z zapisami ust. 12 i 14
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robot. W
przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 12 i
14 Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Wykonawca nie moze przela¢ wierzytelnosci lub dokonac¢ innej czynnosci wywotujgcej podobne skutki, z
tytulu wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Zakaz przeniesienia wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia Wykonawcy bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego Wykonawca wpisze na wystawiong przez siebie fakture za wykonanie przedmiotu
zamowienia.

Cesja wierzytelnoéci lub czynnos¢ wywoltujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Wykonawcy dziatajgcy wspélnie ponoszg solidarna odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy i wniesienie
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania  umowy. Faktura  zostanie  wystawiona  przez

Wzajemne rozliczenia pomigdzy podmiotami wspalnie realizujgcymi zamowienie, tj.: .........c.coooiiinntn. ,
- L - R nastgpi poza Zamawiajgcym.?
§5

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi — 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto, co
stanowi kwote ... Zb(Stownie: ..o ).

2 Zapis dotyczy tylko Wykonawcy realizujgcego zamowienie w formie konsorcjum badz dziatajgcego w formie spotki cywilnej.
8 Zapis dotyczy tylko Wykonawcy realizujgcego zamoéwienie w formie konsorcjum badz dziatajgcego w formie spotki cywilnej. llosé
(wykropkowanych) miejsc zalezy od ilosci cztonkéw Wykonawcy.
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Zabezpieczenie nalezy wnies¢ najpdzniej w dacie podpisania umowy.
Zabezpieczenie Wnoszone jJest W fOrmie ...vviveviiiiicrii e s e e e s e e e
Zamawiajgcy zwroci (70 %) zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji wynosi 30%
wysokosci zabezpieczenia. Ta czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uplywie
okresu rekojmi za wady lub gwaranciji, ktérej okres odpowiedzialnosci ustalony zostat na okres, o ktérym
mowa w § 16 ust. 1 umowy.
W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia, zabezpieczenie wraz z naliczonymi odsetkami (przy
zabezpieczeniu pienieznym) staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z
umowag wykonania robét oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci zawartych w umowie wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu
realizacji zamowienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z
aneksu do umowy.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, przy
czym Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sie do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wypfate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa w niniejszym
ustepie, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Zapisy
dopuszczajgce wyptate z dotychczasowego zabezpieczenia kwoty na dalsze zabezpieczenie w pienigdzu
muszg byé zawarte w sktadanym przez Wykonawce zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy (jesli
dotyczy). Zabezpieczenie w innej formie niz w pienigdzu musi zawiera¢ zapisy dotyczace potrgcania kar
umownych z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na oprocentowanym rachunku
bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy tego rachunku, pomniejszone o koszty
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy oraz potrgcenia dokonane zgodnie z postanowieniami umowy.
Zamawiajgcy jest upowazniony do potrgcania kar umownych z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jak réwniez innych kwot naleznych Zamawiajgcemu z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce. Potrgcenia mogg tez nastgpi¢ z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia z zastrzezeniem regulacji wydanych w zwigzku ze stanem epidemii lub stanem
zagrozenia epidemicznego.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w rozdziale 26 SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosSci.
W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii, postanowienia ust. 6, 7 i 10
podlegajg ograniczeniom wynikajgcym 2z przepisow wprowadzonych w zwigzku z  zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19.
§6

Nadzér
Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien udzielonych przez Zamawiajgcego .
Obowigzki inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Inspektor nadzoru ma prawo przekazywa¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie niezbedne
sg do wykonywania robo6t zgodnie z umowg oraz do usuniecia usterek w tych robotach, a Wykonawca ma
obowigzek dostosowacé sie do tych dodatkowych rysunkow i instrukcji.
Wykonawca zapewnia inspektorowi nadzoru petng dostepnosé do robét.
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§7
Wykonawca na swoj koszt ustanowi kierownika budowy, posiadajgcego wymagane uprawnienia
budowlane.
Obowigzki kierownika budowy okresla ustawa Prawo budowlane.
Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego.

§8
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia prowadzonej dziatalnoSci w zakresie
realizowanym w ramach umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do odbioru
koncowego. Ubezpieczenie musi obejmowac, co najmniej:

1) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci w zwigzku z realizacjg umowy na sume gwarancyjng w wysokosci nie mniejszej niz
150 000,00 zt - na jedno i wszystkie zdarzenia,;

2) szkody powstate wskutek wadliwego wykonania robdt lub ustug powstatych po przekazaniu
przedmiotu wykonanej pracy lub ustugi w uzytkowanie odbiorcy, do wysokosci sumy gwarancyjnej
okreslonej w ust. 1 pkt 1;

3) odpowiedzialnos¢ z tytutu szkdd wyrzgdzonych w podziemnych i naziemnych instalacjach, kablach
lub urzadzeniach w czasie wykonywania prac, do wysokosci sumy gwarancyjnej okreslonej w ust.
1 pkt 1;

4) w przypadku, gdy Wykonawca bedzie korzystat z ustug podwykonawcy, umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej nalezy rozszerzy¢é o odpowiedzialnos¢ z tytutu szkéd wyrzgdzonych
przez podwykonawce do wysokosci sumy gwarancyjnej okreslonej ust. 1 pkt 1.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie polisy ubezpieczeniowej odpowiadajgcej wymaganiom
okreslonym w ust. 1 w terminie do 7 dni od podpisania umowy oraz przedstawi do wgladu na
kazdorazowe wezwanie Zamawianego oryginat dowodu optacenia sktadki od powyzszej polisy lub
dowody optacenia rat jezeli sktadka jest wnoszona w ratach przez caty okres obowigzywania umowy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu polisy, o ktorej mowa w ust. 1 w terminie 7 dni od
podpisania umowy, Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, polise na ktérg powinien
przedstawi¢ Wykonawca, za$ koszty jakie ponidst optacajgc sktadki ubezpieczeniowe moze potraci¢ z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub kwota z tytutu optacenia polisy ubezpieczeniowej bedzie
dtugiem do zaptacenia przez Wykonawce.

W przypadku uptywu terminu waznoéci ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie do
przedtuzenia ubezpieczenia i doreczenia kserokopii polisy Zamawiajgcemu.

§9

Obowigzki Wykonawcy w procesie budowy
Wykonawca na wiasny koszt zabezpiecza i odpowiada za warunki bezpieczenstwa na placu budowy.
Obowigzkiem Wykonawcy jest prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajgcym oddanie obiektu do uzytku, a takze uzytkowanie obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem.
Od chwili przekazania placu budowy, az do chwili odbioru koncowego Wykonawca ponosi catkowitg
odpowiedzialno$¢ za prowadzone roboty i budowe.
W przypadku natrafienia na instalacje lub urzadzenia infrastruktury podziemnej Wykonawca poinformuje
o tym fakcie wtasciciela tego urzgdzenia w celu sprawowania nadzoru nad rozwigzaniem powstatej kolizji
oraz inspektora nadzoru.
Wykonawca chroni przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, az do momentu odbioru
koncowego.
W razie uszkodzenia, zniszczenia, Wykonawca na swdj koszt dokona naprawy i doprowadzi roboty do
stanu poprzedniego.
Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie do:
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1) urzadzenia i zabezpieczenia placu budowy, wraz z zabezpieczeniami wynikajgcymi z dokumentacji
projektowej i z przepisow BHP i ppoz., dostepu do energii elektrycznej i wody oraz innych mediow
na potrzeby realizacji robot na swoj koszt;

2) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfikacje obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126);

3) segregowania, sktadowania, unieszkodliwiania odpadow oraz gruzu budowlanego, ich wywozu i
optat za czas ich sktadowania — optaty wynikajgce z przepiséw wykonawczych do ustawy o
odpadach;

4) demontazu, naprawy, montazu ogrodzen lub innych elementéw istniejgcych, zagospodarowania
terenu uszkodzonych podczas realizacji robot (jesli dotyczy);

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektu, jego czesci bgdz urzgdzen w toku realizacji —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego;

6) ponoszenia odpowiedzialnosci wobec 0so6b trzecich za wszelkie szkody spowodowane w zwigzku
z prowadzonymi robotami i na placu budowy;

7) pokrycia wszelkich optat i kar natozonych przez podmioty, organy i instytucje za dokonane przez
Wykonawce: ztamanie prawa, przekroczenie norm i przepiséw w trakcie realizacji umowy oraz
zawinione zaniedbania;

8) dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia robot do odbioru ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych;

9) kierowania do wykonywania robot budowlanych wytgcznie oséb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, uprawnienia i doswiadczenie oraz zapewnienie dozoru, a takze zapewnienie
witasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy;

10) utrzymania placu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwania na
biezgco zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci;

11) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajgcego;

12) uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robét i przekazania Zamawiajgcemu najpézniej do
dnia odbioru kohcowego;

13) dostarczania inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem, zainstalowaniem, uzyciem niezbednych
dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych
materiatow i urzadzen w tym, np. atesty, certyfikaty, gwarancje producentéw na materiaty,
urzadzenia i wyposazenie, wyniki oraz protokoly badan, sprawdzen i prob dotyczacych
realizowanego przedmiotu umowy;

14) kompletowania w trakcie realizacji rob6t dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
oraz przygotowania do odbioru koncowego protokotu i kompletu zatgcznikow;

15) terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy oraz oswiadczenia, Ze roboty
ukonczone sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane
wedtug umowy;

16) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktdre mogg wptyngc na jakosc¢ roboét lub termin zakonczenia robot;

17) zorganizowania, przeprowadzenia i poniesienia ewentualnych kosztow niezbednych pomiardw,
préb, odbioréw i badanh wynikajgcych z przepiséw techniczno-budowlanych;

18) uzyskania protokotéw odbioru wymaganych dla robot i urzgdzen, ktére w swietle obowigzujgcych
przepisOw prawa sg wymagane;

19) likwidacji placu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy nie pozniej niz 7 dni od daty odbioru
kompletnego przedmiotu umowy;

20) udziatu w corocznie przeprowadzanych przeglgdach w okresie gwarancji i rekojmi;

21) innych prac zwigzanych z procesem budowy.

8. Wykonawca bedzie niezwlocznie informowat Zamawiajgcego o wszelkich istotnych kwestiach
dotyczgcych realizacji zaméwienia. W szczegolnosci Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, a takze o
wszelkich szkodach powstatych podczas realizacji przez niego przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody powstate, z przyczyn lezgcych po jego stronie
lub po stronie oséb i podmiotdw z nim wspodtpracujgcych, w robotach wykonywanych przy realizaciji
przedmiotu umowy przez podwykonawcow oraz za szkody powstate u osob trzecich.
Wykonawca powinien niezwtocznie pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach,
ktére mogg przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robét, a takze informowaé o zmianach i
odstepstwach od przedtozonych projektow i dokumentéw, stanowigcych podstawe realizacji umowy,
ktérych wprowadzenie moze okaza¢ sie konieczne. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek
uzyskac na powyzsze zmiany i odstepstwa pisemng zgode Zamawiajgcego.
Roboty, materiaty, urzadzenia i wyposazenie — o ile wystepujg, kitére nie bedg odpowiadaty
obowigzujgcym przepisom, dokumentacji lub wymaganiom umownym, nie zostang przez Zamawiajgcego
odebrane. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od Zzgdania Zamawiajgcego, do dnia odbioru
przedmiotu umowy, dokona¢ zmian tych robot, materiatéw i wyposazenia, usungé¢ je lub wykonac¢ na
nowo na swoj koszt.
Zamawiajgcy, zgodnie z art. 95 PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizaciji
przedmiotu zaméwienia, a mianowicie:
1) czynnosci zwigzane z wykonywaniem robét instalacyjnych - elektrycznych.
Powyzszy wymdg nie dotyczy oséb fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg w zakresie w
jakim bedg wykonywac osobiscie roboty na rzecz Wykonawcy lub podwykonawcy.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy jest uprawniony do czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 12, a w szczegdélnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogéw i dokonywania
ich oceny;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania wymogow;
3) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania swiadczenia.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca — na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w
wezwaniu terminie — przedtozy Zamawiajgcemu wskazane dowody na potwierdzenie spetnienia warunku
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 12 tj.
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o0 prace 0sob
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie takie powinno
zawiera¢ w szczegodlnoSci: okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date zlozenia
odwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoSci wykonujg osoby =zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, imion i nazwisk tych osdéb, date
zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, zakres obowigzkéw pracownika oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 12 czynnosci, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare
umowng okreslong w § 18 ust. 2 pkt 5.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie okreslonym w wezwaniu
(dopuszcza sie przestanie wezwania do Wykonawcy srodkami komunikacji elektronicznej) zgdanych
przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niepetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 12.

§ 10
Jezeli w czasie wykonywania robdt Wykonawca napotka na przeszkody nie przewidziane przez
projektanta niezwtocznie zawiadamia inspektora nadzoru na pismie dokonujgc rowniez zapisu w dzienniku
budowy.
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§ 11
Odbiory robét

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie kompletnego przedmiotu

zamdwienia objetego umowg potwierdzone protokotem odbioru koncowego wykonania. Data podpisania

przez Zamawiajgcego protokotu odbioru kohcowego wykonania kompletnego przedmiotu zamodwienia
jest datg wykonania catosci robot budowlanych objetych umowg. Odbiér koncowy nastgpi pod
warunkiem, nie stwierdzenia wad istotnych podczas odbioru koncowego.

Przy wykonaniu przedmiotu umowy stosuje sie:

1) odbiory dla robdt zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu i odbiér czesciowy zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-czasowo-finansowym robét, o ktérym mowa w § 2 ust. 5;

2) odbiér koncowy po zgtoszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce po wykonaniu catosci robét
budowlanych objetych umowa;

3) catkowity odbior przed zakonczeniem okresu gwarancji i rekojmi.

Odbidr z ust. 2 pkt 3 wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajgc Wykonawce telefonicznie lub mailem, nie
pozniej niz na 5 (pie¢) dni przed wyznaczonym dniem.
Odbior z ust. 2 pkt 1 wyznacza Wykonawca, zawiadamiajgc telefonicznie lub mailem Zamawiajgcego i
inspektora nadzoru, co najmniej na 3 (trzy) dni przed wyznaczonym dniem z uwzglednieniem terminow
niezbednych do przeprowadzenia odbioru i usuniecia ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze.
Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia robét w terminie nie dtuzszym niz 3 (trzy) dni.
Gotowos¢ do odbioru z ust. 2 pkt 2 Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu zawiadamiajgc inspektora
nadzoru z uwzglednieniem terminu, o ktorym mowa w ust. 7 oraz terminu wykonania kompletnego
przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1. Zawiadomienie dokonane winno by¢ na pismie, a
termin biegnie od dnia, w ktéorym Zamawiajgcy potwierdzit doreczenie zawiadomienia. Na tej podstawie
Zamawiajgcy wyznacza dzien i godzine odbioru.
Jezeli odbior nie zostat dokonany z winy Zamawiajgcego w terminie ustalonym w ust. 5, mimo
prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwioce z
wykonaniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.
Zamawiajgcy powota komisje do przeprowadzenia odbioru koncowego. Zamawiajgcy wyznaczy termin
odbioru na dzien przypadajgcy w ciggu 5 dni od otrzymania powiadomienia o gotowosci i przystgpi do
odbioru catosci robét budowlanych, z uwzglednieniem, ze Wykonawca powinien dokona¢ zgtoszenia
gotowosci do odbioru, w takim terminie zeby odbiér wykonania kompletnego przedmiotu zamowienia
nastgpit z zachowaniem terminu okreslonego w § 3 ust. 1. Czynnosci odbioru Zamawiajgcy
przeprowadza w terminie do 3 dni.

Przy odbiorze koncowym Wykonawca wyda Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach oraz na wczesniej
zgtoszone zgdanie Zamawiajgcego kosztorys powykonawczy;

2) protokoty pomiardw i badan instalacji elektrycznej;

3) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami;

4) atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie uzytych do wykonania umowy
materiatow i urzgdzenh oraz protokoty, wyniki i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan,
pomiaréw, sprawdzenh dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy;

5) karte gwarancyjng wystawiong przez Wykonawce;

6) dokumenty gwarancyjne na uzyte materiaty, urzgdzenia i wyposazenie, na ktére producent udzielit
gwarancji na okres dluzszy niz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji, karty gwarancyjne
producentow Wykonawca wyda Zamawiajgcemu niezaleznie od gwarancji Wykonawcy udzielonej na
te same materiaty, urzadzenia i wyposazenie;

7) dokumenty dotyczgce sposobu gospodarowania odpadami w procesie budowy;

8) dziennik budowy;
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10.

11.

9) potwierdzong kopie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporzgdzong w jej wyniku
dokumentacjg geodezyjno-kartograficzng z pomiaréw (mapa zasadnicza 1:500 Ilub 1:1000
obejmujgcg caty zakres robot);

10) inne dokumenty wymagane umowg oraz przepisami prawa.

Jezeli odbiér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z przyczyn dotyczacych Zamawiajgcego

pomimo zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem

zobowigzania wynikajgcego z umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do

odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub ich wadliwego wykonania, to Zamawiajgcy odmowi odbioru z

winy Wykonawcy.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy odmawia podpisania protokotu odbioru bez uzasadnionej przyczyny,

Wykonawca uprawniony bedzie do jednostronnego podpisania protokotu odbioru i wystawienia faktury na

jego podstawie.

§12
Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze koncowym robot, Wykonawca usuwa na wtasny koszt w
terminie nie dtuzszym niz 3 (trzy) dni.
Usunieciu usterek i brakow Wykonawca zawiadamia pisemnie inspektora nadzoru, jezeli ich usuniecie
nastgpito przed wyznaczonym terminem.
Nie usuniecie usterek w terminie spowoduje ich usunigcie przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.
Poniesione wydatki Zamawiajgcy potrgca z niezaptaconego wynagrodzenia Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Postanowienia ust. 1 + 3 oraz § 13 stosuje sie do odbioru czesciowego.

§13

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru kohcowego wykonanych robét budowlanych albo w okresie
gwarancji i rekojmi wad lub naruszen umowy, ktore nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze wediug
swobodnego wyboru:

1)
2)

3)

1.

obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub

estetycznej przedmiotu umowy;

zazgdac wykonania rob6t po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo do domagania

sie od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki;

odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

§ 14
Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy

Zamawiajgcy moze, oprocz przypadkow okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, oraz PZP

odstgpi¢ od umowy w okresie jej obowigzywania, jezeli:

1) Wykonawca nie dotrzymuje termindéw realizacji okreslonych w harmonogramie, tj. w sposéb
nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 14 dni z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy;

2) bez uzasadnionego powodu nie przystgpit do robét lub wstrzymat roboty i nie podjat ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

3) pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzezen ze strony Zamawiajgcego, Wykonawca nie wykonuje
robét zgodnie z umowg lub uporczywie zaniedbuje zobowigzania umowne;

4) Wykonawca przystgpit do likwidacji swojej dziatalnosci gospodarczej za wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia, zostat wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy lub
Wykonawca ogtosit zrzeczenie sie swojego majgtku na rzecz wierzycieli;

5) Wykonawca wprowadzit na teren budowy podwykonawcow nie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca moze w czasie okreslonym w § 3 ust. 1, w jakim powinien by¢ wykonany zakres umowy

odstgpi¢ od umowy gdy Zamawiajgcy:
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1) nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury czesciowej pomimo wezwania skierowanego przez \Wykonawce
po uptywie pierwotnego terminu do zapfaty wynikajgcego z umowy — jezeli dopuszczono wystawianie faktur
czesciowych;

2) utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia dokonania odbioru.

3. Jezeli nastgpito odstgpienie od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie
przedmiotu umowy, zabezpieczy¢ teren budowy przed moggcymi nastgpi¢ szkodami, dokonaé
komisyjnie z udziatem Zamawiajgcego inwentaryzacji wykonanych robét, co powinno nastgpi¢ przed
terminem okreslonym w ust. 5 oraz opusci¢ go w terminie 7 dni od daty odstgpienia.

4. Inspektor nadzoru w przypadku odstgpienia od umowy ustala warto$¢ robot wykonanych przez
Wykonawce na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji

5. Odstgpienie nastepuje w terminie 7 dni po pisemnym zawiadomieniu drugiej strony.

6. Strona odstepujgca od umowy zobowigzana jest wskazaé przyczyne odstgpienia. Strona moze
wyznaczy¢ termin do wypetnienia postanowien umowy z informacjg, ze po bezskutecznym uptywie tego
terminu odstgpi od umowy.

7. Jezeli nastgpito odstgpienie od umowy, Zamawiajacy:

1) dokona protokolarnego odbioru wykonywanego przedmiotu umowy do dnia odstgpienia od umowy
oraz przejmie plac budowy;

2) sprawdzi fakture Wykonawcy okreslajgcg wartos¢ rob6t wykonanych do dnia odstgpienia od umowy
obejmujgcg roboty wykonane zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami przydatne do
zrealizowania przedmiotu umowy;

3) dokona zaptaty uznanego wynagrodzenia Wykonawcy.

8. W razie odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, wykonane roboty optacone przez
Zamawiajgcego stanowig jego wtasnosé i pozostang w jego dyspozyciji.

9. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z zaptacenia kary umowne.

§ 15
1. Zamawiajgcy zgodnie z PZP moze odstapi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP, odstgpienie od umowy nastepuje w
czesci, ktdrej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére
cigzg na niej na mocy Traktatdw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
Z uwagi ha to, ze Zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

2. W przypadkach o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

§ 16
Gwarancja i rekojmia

1. Wpykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne. Ustawowy
termin obowigzywania rekojmi za wady zostaje rozszerzony o okres na jaki udzielona zostanie
gwarancja, o ktérej mowa w ust. 2 i wynosi ...* miesiecy, ktory liczy sie od dnia odbioru koricowego
wykonanego i odebranego bezusterkowo przedmiotu zamowienia.

2. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tych termindw.

4 Okres gwarancji okreslony zostanie przez Wykonawce w ofercie - bedzie on nie krotszy niz 36 miesiecy .
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Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji za przedmiot
umowy. Okres gwarancji wynosi ....... 5> miesiecy, ktory liczy sie od dnia odbioru koncowego wykonanego
i odebranego kompletnego przedmiotu zamowienia, chyba ze producent uzytych materiatow udzieli
dtuzszej gwarancji.

Wykonawca deklaruje, iz elementy objete gwarancjg zostang wykonane z najwyzszg jakoscig i
zachowajg sprawnosc¢ i funkcjonalno$¢ w okresie gwaranciji, jedynie z wytgczeniem zwyktego zuzycia
oraz skutkéw nieprawidtowej eksploataciji.

Wzér gwarancji, ktorg Wykonawca wyda przy odbiorze koncowym stanowi integralng czes¢ umowy.

§ 17
Przeglady w okresie gwarancji i rekojmi dokonywane bedg raz w roku w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego na nastepujgcych warunkach:

1) komisyjne przeglady gwarancyjne sg bezptatne i odbywaé sie bedg, w kazdym roku
obowigzywania gwarancji i rekojmi na pisemne wezwanie Zamawiajgcego;

2) date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajgc Wykonawce i inspektora nadzoru na piSmie, z co najmniej 5 dniowym
wyprzedzeniem, w sktad komisji przeglagdowej bedg wchodzity osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego, osoby wyznaczone przez Wykonawce oraz inspektor nadzoru;

3) jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato Zzadnych ujemnych
skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa;

4) z kazdego przeglagdu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy protokdt przegladu
gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego, Wykonawcy
i inspektora nadzoru;

5) w przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy niezwilocznie przesyta
Wykonawcy jeden egzemplarz protokotu przegladu;

6) przeglad gwarancyjny moze sie odby¢ réwniez pod nieobecnos$c¢ inspektora nadzoru;

7) w przypadku nieobecnosci inspektora nadzoru, Zamawiajgcy niezwtocznie przesyta inspektorowi
jeden egzemplarz protokotu przegladu.

Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy zarzadzi ostateczny odbiér robét zgodnie z § 11
ust. 2 pkt 3.
§18
Kary umowne
Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ zastosowania nizej wymienionych kar umownych.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

1) za zwioke w wykonaniu kompletnego przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2— za kazdy dzien zwioki, liczac od terminu, w ktérym
miato nastgpi¢ wykonanie;

2) za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rekojmi/gwarancji — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2 — za kazdy dzien
zwioki, liczac od ustalonego przez strony terminu usuniecia wad i usterek;

3) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od catosci lub niewykonanej cze$ci umowy z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokoéci 10 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

4) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego od
catosci lub niewykonanej czesci umowy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w § 4 ust. 2;

5) za niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osob wykonujgcych wskazane w § 9 ust. 12 czynnos$ci oraz za kazdy przypadek nie

5 Okres gwaranciji okreslony zostanie przez Wykonawce w ofercie - bedzie on nie krétszy niz 36 miesiecy.
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ztozenia dowodow potwierdzajgcych wymog zatrudnienia, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

6) za kazdorazowy brak =zaptaty Iub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto, okreslonego w § 4 ust. 2 chyba, ze Wykonawca dokonat za zgodg Zamawiajgcego cesji
ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

7) za kazdorazowe nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

8) za kazdorazowe nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

9) za kazdorazowe nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

11) za niewywigzanie sie przez Wykonawce z pozostatych zobowigzan wynikajgcych z umowy
zwigzanych bezposrednio lub posrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidtowym wykonaniem
— za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w § 4 ust. 2.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za zwiloke w przekazaniu placu budowy lub umowionej jego czesci lub uniemozliwieniu
rozpoczecia prac — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4
ust. 2— za kazdy dzien zwitoki liczgc od umownego terminu;

2) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w § 4 ust. 2 — za kazdy dzien zwtok, liczgc od umownego terminu, w ktérym odbior
powinien byé rozpoczety;

3) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialnosc
Zamawiajgcy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okre$lonego w § 4 ust. 2;

4) za niewywigzanie sie przez Zamawiajgcego z pozostatych zobowigzan wynikajgcych z umowy —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2.

4. tagczna wysokos¢ kar ze wszystkich tytutdw nie moze przekracza¢ 20 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogolnych.

5. Zamawiajgcy moze potrgci¢ przewidziang w ust. 2 kare pieniezng z dowolnej naleznosci Wykonawcy
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub moze by¢ ona diugiem do wyegzekwowania.
Zaptacenie lub potrgcenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokornczenia robdt oraz innych
zobowigzan umownych.

6. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdznienia i, za kazdy dzien opodznienia staje sie
wymagalne:

1) za pierwszy dzien opdznienia — w tym dniu;

2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien opoznienia — odpowiednio w kazdym z tych dni.

7. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zakresie ustalenia i
dochodzenia kar umownych Iub ich wysokosci, potracenia kary umownej na wypadek nie wykonania lub
nienalezytego wykonania umowy stosuje sie uregulowania art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z p6zn..zm.) w
brzmieniu nadanym ustawg z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) oraz art. 15r* ust. 1 powolane;
ustawy dodany ustawg z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopfatach do oprocentowania kredytow bankowych
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10.

11.

12.

udzielanych przedsiebiorcom dotknietym skutkami COVID -19 oraz o uproszczonym postepowaniu o
zatwierdzenie uktadu w zwigzku z wystgpieniem COVID —-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086).

§ 19

Podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy. Powierzenie wykonania
czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
tego zaméwienia.
Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy, zawierajgc stosowne umowy w
rozumieniu art. 7 pkt 27 PZP.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Ilub zaniechania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.
Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktorym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamdéwienia.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawstwa dotyczy¢ bedzie podmiotu, na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia.
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢é umowe 0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku;

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej od rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo i do jej zmian, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy diuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku;

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu do
przedfozonej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
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ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wylgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamodwienia. Wytgczenie o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000
ztotych. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem
kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Jezeli w umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdélnosci, ze:

1) zakres, termin wykonania robét i przedmiot robot objetych umowa z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg musi by¢ zbiezny z zakresem, terminem wykonania i przedmiotem okreslonym w
umowie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca;

2) termin zaptaty wygrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie byt dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zlecenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowanej;

3) termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane roboty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, powinien byé ustalony w taki sposdb, aby przypadat wczesniej niz
termin zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Niespetnienie powyzszych warunkéw spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio
sprzeciwu lub zastrzezen.

Zasady zawierania umow pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcyg stosuje sie odpowiednio do umow
zawieranych pomiedzy podwykonawcg, a dalszym podwykonawcg. Przy zawieraniu uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda Wykonawcy na zawarcie takiej
umowy.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢é =z oryginatem Kkopii umowy ©
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna sie powotywaé na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag o ktorych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
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2) zilozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosé dokonania bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5 % wartosci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez
Zamawiajgcego.
§ 20

Roboty dodatkowe
Roboty dodatkowe, ktorych potwierdzona przez Zamawiajgcego koniecznos$¢ wystgpi podczas realizacii
przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorym mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 PZP,
Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ na podstawie aneksu do umowy o realizacje robét dodatkowych, przy
zachowaniu tych samych norm parametréw i standardéw w oparciu o Srednie stawki i ceny rynkowe nie wyzsze
jednak niz wg publikacji Sekocenbud za ostatni kwartat poprzedzajgcy rozpoczecie robot dla danego zakresu
robot, z uwzglednieniem stawki roboczogodziny i zysku przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 2 ust. 4, a nastepnie zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Podstawg wykonania robot dodatkowych jest protokét koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych nieobjetych
zamdwieniem podstawowym, zawierajgcy zakres robét, ktory stanowit bedzie podstawe do zawarcia aneksu do
umowy w tym zakresie.
Na podstawie protokotu koniecznosci Wykonawca dokona wyceny robét (z uwzglednieniem sktadnikéw kalkulacii
z kosztorysu ofertowego), ktorg przedstawi do zaakceptowania Zamawiajgcemu przed zawarciem aneksu o
realizacje robot dodatkowych.
Decyzje o realizacji robdt dodatkowych podejmuje Zamawiajgcy. Inspektor nadzoru nie jest upowazniony i
umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiajgcego w tym zakresie.

§ 21
Zmiana umowy

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w trakcie jej trwania
niezaleznie od wartosci tej zmiany, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym
paragrafie okolicznosci oraz okresla warunki zmian.

1. W przypadku zmiany wysokosci obowigzujgcej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji
przedmiotu umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robot objetych przedmiotem umowy Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, okreslonego w umowie — zmianie ulega wartos¢
brutto, warto$¢ netto pozostaje bez zmian.

2. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszgacych sie do praw i obowigzkow stron umowy,
wprowadzonych po jej zawarciu, wywotujgcych potrzebe zmiany sposobu realizacji umowy, Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu realizacji umowy, wysokosci wynagrodzenia okreslonego w umowie,
lub terminu zakorczenia realizacji przedmiotu umowy.

3. W przypadku przestojow lub opdznien w realizacji przedmiotu umowy, wywotanych ponizszymi przyczynami,
W SzCzegolnosci :

1) warunkéw  atmosferycznych uniemozliwiajgcych  prowadzenie  rob6t  budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, zgodnie z technologig przewidziang przez producentow,
dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci: temperatury powietrza ponizej 0° C, wiatr
uniemozliwiajgcy prace ludzi lub maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (w tym
oberwanie chmury), $niegu, gradobicie, burze z wyladowaniami atmosferycznymi;

2) niewypatéw i niewybuchow, znalezisk i wykopalisk archeologicznych;
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3) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych (kategorie
gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe, warunki gruntowe, itp.);

4) wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi lub btednie zinwentaryzowanymi instalacjami sieci i
budowli podziemnych oraz innego uzbrojenia podziemnego, co spowodowato wstrzymanie
wykonania robodt, zmiane dokumentacji projektowej lub wykonanie robd6t dodatkowych lub
zamiennych;

5) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, co
spowodowato wstrzymanie wykonania robaot;

6) wystgpienia warunkow organizacyjno-technicznych, gdzie realizacja robét uwarunkowana jest
przekazaniem frontu prac przez uzytkownika lub zalezy od dziatania innego podmiotu lub osdb,
badz realizacji prac przez wiecej niz jednego wykonawce na wspolnym placu budowy, a takze w
przypadkach przerwania robot objetych przedmiotem umowy na czas realizacji robot
dodatkowych nie objetych zamowieniem podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo
prac polegajgcych na powtérzeniu podobnych robét budowlanych, ustug lub dostaw, badz
zaleznymi wylgcznie od Zamawiajacego;

7) wystgpieniem nastepstw dziatania organéw administracji, ktére w szczegoélnosci dotyczy¢ beda:

- przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien;

8) zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegdlnosci dotyczacych wprowadzenia
zmian do dokumentac;ji projektowej na etapie wykonawstwa robot z przyczyn niezaleznych od obu
stron;

9) wystgpieniem innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych skutkujgcych niemozliwoscig
prowadzenia prac, w szczegolnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatéw na teren
budowy spowodowany awariami, remontami Ilub przebudowami drog dojazdowych, protesty
mieszkahcow, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, przerwy lub opdznienia w
dostawie materiatow lub urzgdzen dedykowanych do wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwoS¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, odpowiednio o
okres opdznienia spowodowany jedng z zaistniatych przyczyn oraz zmiane sposobu i wysokosci wynagrodzenia
odpowiadajgcg wartosci wykonanego zakresu robot w wyniku zaistnienia jednej z wyzej wskazanych przyczyn z
uwzglednieniem mozliwosci finansowych Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa
w art. 15r ust. 1 ustawy wskazanej w niniejszej umowie w § 18 ust. 7, wptywajg na nalezyte
wykonanie umowy, w uzgodnieniu z wykonawcg dokonuje zmiany umowy, o ktorej mowa w art. 455
ust. 1 pkt 4 PZP, w szczegodlnosci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej cze$ci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej czesci,

2) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,

3) zmiane zakresu swiadczenia wykonawcy i odpowiadajgca jej zmiane wynagrodzenia lub sposobu
rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,

o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotne;j

umowy.

W przypadku koniecznosci zmiany technologii wykonywania przedmiotu umowy, zastosowania rozwigzan

zamiennych, zastepczych lub réwnowaznych, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane technologii wykonywania robét - w

celu prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz zmiane wynagrodzenia, okreslonego w umowie, w

zakresie uwzgledniajgcym zmieniong technologie oraz jezeli w skutek wprowadzenia zmian wystgpi opdznienie,

badz przewidywany okres realizacji robot w zmienionej technologii bedzie dtuzszy od dotychczasowego,

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, o okres takiego

opoznienia lub o czas niezbedny do realizacji robt w zmienionej technologii oraz zmiane wynagrodzenia.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktore nie mogly by¢ przewidziane przez Zamawiajgcego pomimo

dotozenia nalezytej starannosci lub ktére ujawnity sie podczas wykonywania prac, lub gdy jest to korzystne dla
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interesu publicznego lub interesu Zamawiajacego w zakresie, w jakim korzys¢ moze polega¢ na zmianach
majacych wptyw na:

1) przyspieszenie wykonania;

2) obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie;

3) poprawe sprawnosci lub wydajnosci;

4) poprawe bezpieczenstwa realizacji lub usprawnienia realizacji przedmiotu zamowienia;

5) na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania;

6) poprawe parametrow technicznych;

7) poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych;

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepisow ,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i zmiane wynagrodzenia
okreslonego w umowie oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy wystgpi
konieczno$¢ wydtuzenia czasu niezbednego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane
terminu zakonhczenia realizacji przedmiotu umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o czas
konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach, jezeli bedzie dtuzszy od czasu
wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiana.

W przypadku dziatania sity wyzszej rozumianej jako wszystkie zdarzenia zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i
niemozliwe do zapobiezenia przez strone lub strony umowy, a zaistniate po zawarciu umowy, w szczegdInosci
takie jak:

1) wojny, dziatania wojenne, inwazje;

2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe;

3) rozruchy, z wyjgtkiem tych, kitdre sg ograniczone wylgcznie do pracownikéw wykonawcy lub jego

podwykonawcédw lub Zamawiajgcego;

4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z

wyjatkiem tych, ktdre mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substanci;

5) dziatania sit przyrody, w tym huragany, powodzie, intensywne opady atmosferyczne uniemozliwiajgce

bezpieczng realizacje przedmiotu umowy;

6) ogolnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktére sg czescig ogélnonarodowej lub

regionalnej kampanii, a ktérym strona umowy nie mogta zapobiec,
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy, jednakze tylko w takim zakresie, aby po ustaniu
dziatania sity wyzszej Wykonawca mogt wykonaé przedmiot umowy w sposob prawidtowy oraz jezeli w wyniku
dziatania sity wyzszej wystgpi opoznienie, dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
okreslonego w umowie, poprzez przedtuzenie o okres takiego opdznienia i zmiane wynagrodzenia Wykonawcy.
W przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw w migjscach realizacji robét Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ zmiany technologii wykonywania robét i wynagrodzenia Wykonawcy, okresSlonego w
umowie oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkdd wystgpi opdznienie, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, poprzez przediuzenie o okres takiego opoznienia.
W przypadku przestojow lub opdznierh w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedgcych nastepstwem bteddw w
wymaganiach Zamawiajgcego, jezeli w skutek opoznien w wykonywaniu prac wystgpi wydtuzenie czasu
koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy, poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres konieczny dla wykonania
przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach oraz mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w umowie.
Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji zamowienia i wysokosci
wynagrodzenia, jezeli zmiana umowy dotyczyC bedzie materiatdw, urzadzen, rozwigzan lub technologii
wskazanych w opisie przedmiotu umowy, w tym w dokumentacji projektowej i polega¢ bedzie na
zastgpieniu ich materiatami, urzadzeniami, rozwigzaniami lub technologiami réwnowaznymi w przypadku
zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych, znacznie utrudniajgcych lub swiadczgcych o niecelowosci i
nieracjonalnosci pozyskania materiatdbw, urzadzen, rozwigzan lub technologii wskazanych w opisie
przedmiotu umowy w tym w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci takich jak zaprzestanie produkdiji,
zaprzestanie importu, wykrycie wad istotnych.
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Przez zmiane wynagrodzenia, o ktébrym mowa w ust. 2 oraz ust. 4 — 10 nalezy rozumie¢ zmniejszenie nie wiecej
niz 0 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 2.
Zamawiajgcy dopuszcza wystgpienie robot zaniechanych lub zmniejszenie zakresu roboét stanowigcych przedmiot
umowy jezeli nastgpi potrzeba zmniejszenia lub rezygnacji z wykonania czesci robét przez Zamawiajgcego,
wartos¢ ograniczenia zakresu zamoéwienia wynosi do 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4
ust. 2, w takim przypadku zmianie ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy, ktdre wynosi¢ bedzie nie mniej niz 80%.
W przypadku robét zaniechanych lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy ha skutek rezygnacji z
okreslonych robdt - jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie catego elementu kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego elementu; natomiast jezeli
dotyczy¢ bedzie czesci robot z danego elementu, to obliczenie wartosci niewykonanej czesci tego elementu, o
kiérg pomniejszone zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi na podstawie ustalenia przez
Zamawiajgcego i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosci catego elementu.
Decyzje o zmniejszeniu zakresu robdt podejmuje Zamawiajacy. Inspektor nadzoru nie jest upowazniony i
umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiajgcego w tym zakresie.
W  przypadku zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy w  okolicznosciach, o ktérym mowa
w ust. 2 oraz ust. 4 — 10 obliczenie wartosci zmienionego wynagrodzenia nastgpi w oparciu o srednie stawki i ceny
rynkowe nie wyzsze jednak niz wg publikacji Sekocenbud za ostatni kwartat poprzedzajgcy rozpoczecie robdt dla
danego zakresu, z uwzglednieniem stawki roboczogodziny i zysku przyjetych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 2 ust. 4, nastepnie zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Zwiekszenie
wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 2, z
zastrzezeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.
Decyzje o zwiekszeniu wynagrodzenia podejmuje Zamawiajgcy. Inspektor nadzoru nie jest upowazniony i
umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiajgcego w tym zakresie.
W przypadku uzgodnienia pomiedzy stronami skrocenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajgcy
dopuszcza zmiane skutkujgcg skroceniem terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres. Skrécenie
terminu realizacji przedmiotu umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podwykonawcy w zwigzku z zapisami § 19 ust. 4 i ust. 5.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z art. 451
PZP.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktdrych mowa w
art. 455 ust. 1 pkt 2 lit b i c PZP.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 PZP w
zakresie niezbednym do wykonania robot .
Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany umowy w oparciu o przedstawiony wyzej katalog zmian
umowy zobowigzana jest do sporzgdzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany
umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
Wskazane w niniejszym paragrafie okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 22

Pozostate postanowienia
Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku z niniejszg
umowg miedzy stronami bedzie sporzadzana na pismie i podpisana przez strone zawiadamiajgca.
Zawiadomienia moga by¢ doreczane osobiscie, przesytane pocztg elektroniczng, kurierem lub listem.
Zawiadomienia bedg wysytane na  adresy  siedzib, adresy  poczty  elektronicznej
podane przez strony. Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie
miejsca zamieszkania, siedziby, adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu. Jezeli strona nie
powiadomita o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, adresu poczty elektronicznej lub numeru
telefonu, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby Iub poczty
elektronicznej, strony uznajg za doreczone.
Powiadamianie kazdej ze stron umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa sie na pismie. Powiadomienie
bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie doreczone adresatowi.
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4. W sprawach nieuregulowanych umowg stosuje sie przepisy ustawy PZP, Kodeksu cywilnego i Prawa
budowlanego.

5. Rozstrzyganie sporow wyniklych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony umowy zgodnie poddajg sgdowi
wiasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa egzemplarze otrzymuje

Zamawiajgcy, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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10.

11.

12.

Karta Gwarancyjna

Wykonawca .................. zwany dalej Gwarantem, udziela gwarancji na wykonang przebudowe drogi
wojewodzkiej nr 551 — budowe oswietlenia drogowego przy drodze rowerowej zlokalizowanej w
pasie drogi wojewddzkiej Nowa Chetmza - Pluskowesy, zgodnie zumowg zdnia ...................... , nr

............................. , i zobowigzuje sie do usuniecia wad, jezeli wady te ujawnig sie w okresie na jaki
udzielono gwarancji.

Okres udzielonej gwarancji Wynosi - ................. ® miesiecy, ktory liczy sie od dnia odbioru koncowego
wykonanego i odebranego bezusterkowo przedmiotu umowy i podpisania protokotu odbioru koncowego
robot.

Gwarant z tytulu udzielonej gwarancji odpowiada zaréwno za roboty, uzyte materiaty i urzgdzenia, w tym
takze za zakres realizowany przez podwykonawcow. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu
wad tkwigcych w uzytych materiatach i urzgdzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkdéd powstatych w
zwigzku z wystgpieniem wady oraz wady prawne. Gwarancja nie obejmuje zwyktego zuzycia oraz
skutkow nieprawidtowej eksploatacji.

Uprawniony moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku ujawnienia wad, Gwarant zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 7 dni, liczac od
powiadomienia go o wadzie. Usuniecie wad stwierdza sie w protokole z usuwania wad. Jezeli wada
zagraza bezpieczenstwu ludzi i ruchu, Gwarant do czasu jej usuniecia zabezpiecza i oznacza to miejsce.
W przypadku dwukrotnej usterki tego samego elementu przedmiotu umowy Gwarant zobowigzany jest
do wymiany wadliwego elementu na nowy wolny od wad.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia Ilub zdrowia Iludzi, Ilub szkode
o0 bardzo duzych rozmiarach, Gwarant zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca
ujawnienia wady w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

W przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie, Uprawniony moze usungé¢ wady na koszt i
ryzyko Gwaranta oraz naliczy¢ kary umowne stosownie do postanowien § 18 ust. 2 pkt 2 umowy
zawartej z Gwarantem na roboty, na ktore udzielono niniejszej gwarancji.

W wypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato diuzej niz 7 dni lub ze wzgleddéw technologicznych lub
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych ich usuniecie, prace powinny by¢ wykonane w innym
terminie, uzgodnionym z Uprawionym.

Jezeli wady nie kwalifikujg sie do usuniecia, Uprawniony wedtug swojego uznania moze zgdac
ponownego wykonania robét lub zwrotu kwoty stanowigcej rownowartosé wadliwie wykonanej czesci
przedmiotu umowy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji. Uprawnionym z tytutu gwarancji jest:
Gmina Chetmza z siedzibg Wodjta i Urzedu Gminy w Chetmzy ul. Wodna 2 87-140 Chetmza, NIP 879-
245-87-98.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wypetni warunkéw gwarancji lub wypetni je w sposéb nienalezyty,
Uprawniony dokonuje usuniecia wady w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowujgc
przy tym inne uprawnienia przystugujace mu na podstawie niniejszej gwarancji.

Sposdb komunikowania sie Gwaranta z Uprawnionym:

1) o kazdej wadzie Uprawniony powiadamia telefonicznie na numer ....................el
przedstawiciela Gwaranta w osobie ..............c.coeiiinnnn. a nastepnie potwierdza zgtoszenie
pocztg e-mail na adres, Gwarant ma obowigzek powiadomienia Uprawnionego o zmianie tej osoby
i zmianie numeru telefonu i e-mail, w przypadku braku powiadomienia zawiadomienie uwaza sie za
skuteczne jezeli zostato dokonane na ostatni numer telefonu lub adres e-mail;

2) Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ najp6zniej w nastepnym dniu roboczym przyjecie
zgtoszenia telefonicznie na numer ... i e-mailem na adres

& Okres gwarancji (oraz rekojmi) okreslony zostanie przez Wykonawce w ofercie - bedzie on nie krotszy niz 36 miesiecy.
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3)

4)

5)

za skuteczne uznaje sie powiadomienie Gwaranta o wadzie, jezeli kontakt telefoniczny nie dojdzie
do skutku, a Uprawniony wysle powiadomienie na adres e-mail i nie otrzyma potwierdzenia, o
ktorym mowa w pkt 2);

zgtoszenie o wadzie powinno zawiera¢ nastepujgce informacje: date zgtoszenia, imie i nazwisko
zgtaszajgcego, opis wady;

wykaz osob upowaznionych do kontaktéw w sprawach realizacji postanowieh wynikajgcych z
niniejszej Karty Gwarancyjnej

a) zestrony Gwaranta: ................ccooeiiinnnl. ,

AAIeS .. ctel ce-mail ..o :
b) ze strony Uprawnionego: ..............ccceivvvnenn... ,

AAIES .. ctel ce-mail ..o
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