GKI.271.29.2024.AZK zatacznik nr 2 do SWz

zawartaw dniu ..., w Zapolicach pomiedzy:
GMINA ZAPOLICE z siedzibg ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice, NIP 829-17-08-296, REGON
730934482, reprezentowang przez Pana Witolda Oleszczyka - Wéjta Gminy Zapolice, zwang w
tresci umowy ,,Zamawiajgcym”
a
zwanym w tresci umowy ,, Wykonawca”, tgcznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

w wyniku udzielonego zamdwienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 z pdzn. zm.). na realizacje zamdwienia pn. Utworzenie 5 miejsc opieki nad dzie¢mi w wieku
do lat 3 w instytucji Dziennego Opiekuna w Zapolicach zostata zawarta umowa o nastepujacej
tresci:
§1.
Definicje.

1. Uzyte w umowie skroty i definicje oznaczaja:

1) KC — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z
pdzin. zm.).

2) Kodeks pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1465).

3) Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 682 z péin. zm.).

4) Ustawa Pzp — Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.
22023 r. poz. 1710 z pbézn. zm.).

5) SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia.

6) Cena ofertowa brutto — cena catkowita z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy.

7) Dokumenty zamdwienia- dokumenty sporzgdzone przez Zamawiajgcego stuzgce do
okreslenia i opisania warunkéw zamdwienia w tym specyfikacja warunkéw
zamowienia.

8) STWIORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

9) Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentdow stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu
umowy, obejmujacy w szczegdlnosci: projekty budowlane, specyfikacje techniczne
odbioru i wykonania robét budowlanych, obmiary robét, informacje dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja zawierajgca rysunkii opisy techniczne
wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac obejmujgca w
szczegdblnosci. dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, protokoty, wyniki pomiardw i sprawdzen,
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atesty, certyfikaty, kosztorysy powykonawecze, instrukcje obstugi i zalecenia
konserwacyjne oraz inne dokumenty wymagane przepisami Prawa Budowlanego

11) Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktéw
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu
czesci lub catosci robét budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy oraz wszelkich
innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie
przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu umowy.

12) Harmonogram rzeczowo — terminowo - finansowy - sporzadzane przez Wykonawce
zestawienie okreslajgce w porzgdku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci
oraz poszczegdlnych etapdw i rodzajow czynnosci objetych przedmiotem umowy przy
uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobéw. Harmonogram
rzeczowo — terminowo — finansowy powotywany dalej jako ,Harmonogram” stanowic
bedzie podstawe do biezgcej kontroli realizacji umowy i stanowi¢ bedzie zobowigzanie
Wykonawcy w stosunku do podanych terminéw realizacji poszczegdlnych rodzajéw robét
budowlanych. Harmonogram uwzglednia¢ musi finansowanie w tym przewidywane
terminy odbioréw czesciowych. Zamawiajgcy przewiduje dokonanie jednej ptatnosci
czesciowej oraz ptatnosci koncowej, ktére zostang uwzglednione w harmonogramie
rzeczowo - finansowym. Zamawiajacy wymaga aby ptatnosé czesciowa wyniosta maksimum
50 % wartosci zamowienia.

13) Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg prac stanowigcych przedmiot umowy.

14) Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robét, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowe;j,

a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym
z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktérych wykonania majg zostac zastosowane.

15) Nadzor autorski - zespot czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robot budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowgq oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie budowlanym.

16) Odbidr roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie wystgpia lub
ulegajg zakryciu.

17) Odbidr czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci prac;

18) Odbidr koncowy - odbidr polegajgcy na ocenie wykonania catosci prac bedacych
przedmiotem umowy.

19) Odbidér pogwarancyjny- odbidr stuzgcy potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy w tym potwierdzeniu usuniecia
wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwaranc;ji jakosci (rekojmi).

20) Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ,
zfozone Zamawiajacemu w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzgcego do zawarcia umowy.
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21) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolno$¢é prawng, ktora
zawarta z Wykonawcg, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci rob6t budowlanych,
dostaw lub ustug stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy.

22) Protokot koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian
w zakresie prac dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,
sporzadzany w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych
lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy.

23) Protokot odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy
odbidr robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowa robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

24) Protokdt odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajgcy odbior robét w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce wad powstatych w okresie gwarancji lub rekojmi
za wady w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy.

25) Protokot odbioru korncowego - dokument potwierdzajgcy odbidr wykonania przez
Wykonawce catosci prac bedgcych przedmiotem umowy;

26) Sita wyzsza (vis maior) — wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na
ktérg Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy, ktoérej
w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie i z
nalezytg starannoscig nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢, oraz ktéra nie moze byé
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

27)Sprzet — urzadzenia, maszyny, Srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z umowag wykonania robdt budowlanych oraz usuniecia wad, bedgce
w dyspozycji Wykonawcy;

28) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

29) Termin zakorniczenia - termin okreslony w umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie prace objete umowa.

30) Umowa o podwykonawstwo —umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym
zawarta pomiedzy wykonawcg a podwykonawcg a takze pomiedzy podwykonawcg a
dalszym podwykonawcg na mocy ktdrej odpowiednio podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zobowigzuje sie wykonac czes¢ zamowienia.

31) Ustawa o wyrobach budowlanych - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

32)Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot umowy
robotach budowlanych lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢
uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie
wartosci przedmiotu umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy;
obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie umowy. Za wade uznaje sie
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rowniez sytuacje, w ktorej przedmiot umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo
jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;j.

33) Wynagrodzenie - wynagrodzenie brutto, ktére Zamawiajacy jest obowigzany zaptacic
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem
ryczattowym, a jego wysokos$é zostata okreslona na podstawie ztozonej przez Wykonawce
oferty i nie modyfikacji za wyjatkiem przypadkéw wskazanych w niniejszej umowie
w sposOb polegajacy na jego zwiekszeniu, oraz uwzglednia wszelkie opfaty i koszty
niezbedne do nalezytego wykonania wszelkich zobowigzan przyjetych przez Wykonawce
na podstawie umowy, bez wzgledu na okolicznosci i Zrédta powstawania tych optat
i kosztéw, w tym réwniez koszty obejmujgce wykonanie robdt przygotowawczych,
demontazowych, porzagdkowych.

34) Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowag roboét
budowlanych zgodnie z Dokumentacjg projektowsg, przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego i zasadami wiedzy technicznej.

35) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robét budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez
wiasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy, w
szczegolnosci zwigzanych z dostarczeniem dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i
kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaptaty
umowionego wynagrodzenia.

36) Zaplecze budowy — cze$¢ terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzgdzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

§2.
Adresy do korespondenc;ji.

1. Strony zobowigzujg sie do utrzymywania statego i regularnego kontaktu, celem sprawnego
i efektywnego wykonania przedmiotu umowy.

2. Dopuszcza sie mozliwosé dokonywania zatwierdzen, powiadomien, przekazywania informacji
lub wydawania polecen lub zgbéd, poprzez przekazywanie na piSmie i dostarczanie
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystanie pocztg lub kurierem za
potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng na podane przez Strony adresy,
wskazane w ust 6. Zamawiajacy informuje, iz powiadomi Wykonawce o danych adresowych
Inspektoréow nadzoru inwestorskiego. W przypadku dokonywania zatwierdzen, powiadomien,
przekazywania informacji lub wydawania polecen lub zgdéd droga elektroniczng w temacie
wiadomosci nalezy wpisaé: nazwe inwestycji i krétkg informacje nt. przedmiotu wiadomosci.

3. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu niezwtocznie fakt ich
otrzymania.

4. Strony bedg uznawaty dokonane drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu
ich otrzymania w formie pisemnej.
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Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub
zgody.
Strony ustalaja:
1) nastepujgce adresy do doreczen.

a) Zamawiajacy: ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice;

b) Wykonawca:
2) nastepujace osoby wskazane do kontaktéw:

a) ze strony Zamawiajgcego: Aneta Kubiak nr telefonu: 43 823 19 82 wew. 42, adres e-
mail: aneta.kubiak@wp.pl

b) ze strony Wykonawcy:
§3.
Przedmiot umowy.

Przedmiotem umowy jest realizacja zamdwienia publicznego pn. Utworzenie 5 miejsc opieki
nad dzie¢mi w wieku do lat 3 w instytucji Dziennego Opiekuna w Zapolicach.
Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jego realizacji okreslajg oprécz
niniejszej Umowy:
1) dokumenty zamoéwienia;
2) ogtoszenie o zamdéwieniu nr
3) dokumentacja projektowa;
4) oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami;

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz
dokumentach wymienionych w ust. 2 zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z
celem niniejszej umowy w sposéb zapewniajacy prawidtowg realizacje przedmiotu umowy.
Strony zgodnie ustalajg, ze w mysl art. 65 KC, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub
sprzecznosci w tresci Umowy lub dokumentdéw okreslonych w ust. 2 przyjmowa¢ sie bedzie
znaczenie i tres¢ korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu
umowy, analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu
obowigzkéw Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawaé sie znaczeniu stwierdzajgcemu
istnienie obowigzku , pomija¢ bedzie sie za$ znaczenia zmierzajgce do zwolnienia
Wykonawcy z realizacji obowigzku.
Zadanie Przedmiot zamowienia wspotfinansowany jest z resortowego program rozwoju
instytucji opieki nad dzie¢mi do lat 3 Aktywny Maluch — Pierwszy dzienny opiekun w gminie
2024 ze srodkow budzetu panstwa.
§4.

Termin wykonania
. Termin zakoniczenia realizacji przedmiotu zamdwienia ustala sie do 20 grudnia 2024 r.
Rozpoczecie prac objetych umowag nastgpi niezwtocznie po zawarciu umowy.
Przez termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia nalezy rozumie¢ wykonanie
wszystkich prac wskazanych w niniejszej umowie wraz z zatacznikami.
Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong ofertg oraz z dotozeniem szczegdlneji
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najwyzszej starannosci doswiadczonego profesjonalisty, ze zardwno wskazany termin jest
obiektywny i prawidtowo okreslony i jest wystarczajacy dla wykonania i zakoriczenia
wszystkich prac stanowigcych przedmiot umowy.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy przedtozy¢
Zamawiajgcemu do akceptacji szczegdétowy harmonogram dla zakresu objetego przedmiotem
niniejszej Umowy. Wskazany harmonogram musi okresla¢ szczegétowe terminy realizacji
poszczegdlnych czynnosci w ujeciu tygodniowym, kolejnos¢ wykonywania prac, czas w
jakim wykonawca zamierza wykonac prace i uwzgledniac sposob rozliczen wskazany w § 10
niniejszej umowy.
Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zamawiajgcy ma prawo zgtosic zastrzezenia co do przedstawionego projektu
harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych
przez niego zmian, w terminie do 10 dni od przekazania harmonogramu. Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i przedtozyé
zamawiajgcemu poprawiony harmonogram w terminie 7 dni od przekazania uwag.
Zmiana harmonogramu nie wymaga sporzadzania aneksu do Umowy. Nie dotyczy to zmiany
terminu zakoniczenia przedmiotu umowy. Zmiana harmonogramu wymaga zatwierdzenia
przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy ma prawo zgtosic
zastrzezenia co do przedstawionego projektu zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego
oraz wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian, w terminie do 10 dni od
przekazania harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych
uwag Zamawiajacego i przedtozy¢ zamawiajgcemu poprawiong zmiane harmonogramu w
terminie 7 dni od przekazania uwag.
Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy odzwierciedlajacy cene
za wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie do 10 dni od zawarcia umowy, z podziatem
na poszczegdlne elementy, opracowanego metodg kalkulacji uproszczonej lub szczegétowej.
Kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w
szczegdblnosci w przypadku:
1) odstgpienia od umowy zgodnie z zapisami okreslonymi w § 17 umowy,
2) rozliczen czesciowych pod potrzeby wystawienia faktur cze$ciowych.
§ 5.

Obowigzki
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy;
2) dostarczenia Wykonawcy dokumentéw niezbednych do prac objetych umowsg ;
3) zaptaty umdwionego wynagrodzenia.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowg, Prawem Budowlanym, Polskimi Normami, ustawg Pzp, przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisami przeciwpozarowymi, przepisami ochrony
Srodowiska oraz zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca zobowigzuje sie rozpocza¢ prace niezwtocznie po uprzednim protokolarnym
przekazaniu przez Zamawiajgcego terenu budowy.
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4. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym sposobu organizacji placu
budowy i zaplecza budowy.
5. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) zapewnienia materiatéw i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
posiadajgcych aktualne atesty i certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie i niezbedne do
odbioru przez stosowne instytucje;

2) uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii zgodnie z wymogami wynikajacymi z
decyzji wtasciwych organdéw w zakresie umozliwiajgcym rozpoczecie, zakoficzenie robdt i
uzytkowanie obiektu,

3) poniesienia kosztéw wszelkich préob i sprawdzen, pozwalajgcych na zbadanie jakosci
wykonanych robdét budowlanych, zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowe;j
i STWIORB;

4) poniesienia kosztdw zwigzanych z utrzymaniem i konserwacja zaplecza budowy oraz
tymczasowych obiektéw na placu budowy zgodnie z warunkami opisanymi w
dokumentach zaméwienia.

5) przygotowania iurzadzenia placu budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

6) sporzadzenia badan, pomiaréw, prob isprawdzen oraz odbioru instalacji i systemow
powstatych w trakcie prowadzenia robét, w tym w zakresie wymaganym przez gestoréw
tych sieci,

7) przedstawiania na biezgco atestow i certyfikatow na wbudowywane materiaty
(bezposrednio przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi do akceptacji przez nadzér
inwestorski),

8) podjecia wszelkich czynnosci w celu terminowego i prawidtowego zakonczenia zadania
inwestycyjnego wraz z niezbednymi dokumentami, odbiorami,

9) poniesienie kosztéw zwigzanych z utrzymaniem ikonserwacjg zaplecza budowy, placu
budowy oraz tymczasowych obiektéw na placu budowy, w szczegdlnosci koszty energii
elektrycznej, wody oraz dojazdow do terenu budowy,

10) poniesienia kosztéw wytgczenia jedno lub wielokrotnego sieci elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych (jesli wystgpia),

11) poniesienia kosztéw obstugi geodezyjnej w tym inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej

12) poniesienia odpowiedzialnosci za wszelkie wykonane dziatania polegajgce na uszkodzeniu
sgsiadujgcych obiektdow budowlanych, instalacji na powierzchni, jak iurzadzen
podziemnych wykazanych w projekcie - Wykonawca poniesie koszty usuniecia powyzszych
uszkodzen na podstawie operatu sporzagdzonego przez rzeczoznawce,

13) pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych zdozorem budowy iochrong mienia,
zagospodarowaniem placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie
i oswietlenie placu budowy 1z niezbednymi zabezpieczeniami bhp ippoz, montaz
tymczasowych urzadzenia pomiarowych na dostawe wody ienergii elektrycznej dla
potrzeb placu budowy,
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14) doprowadzenia do stanu pierwotnego terendw przylegtych (rozjezdzone trawniki,
uszkodzone chodniki, itd.) po zakoriczeniu robot,

15) systematycznego prowadzenia prac porzagdkowych wrejonie placu budowy,
w szczegolnosci segregowanie, sktadowanie i unieszkodliwianie odpaddéw oraz gruzu
budowlanego, pochodzacych z rozbiérki, ich wywodz,

16) zapewnienia bezpieczenstwa konstrukcji, budowli, budynkéw i urzadzen oraz wtasciwe
warunki eksploatacyjne obiektu oraz obiektéw zlokalizowanych w sgsiedztwie placu
budowy oraz drég dojazdowych w tym terenie,

17) przyjecia technologii iorganizacji robét, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektu oraz
obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy,

18) prowadzenia robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami
wiedzy technicznej, nalezytg starannoscig w ich wykonywaniu, bezpieczenstwem, dobrag
jakoscig i wtasciwg organizacja,

19) poniesienia petnej odpowiedzialnosci (w tym finansowg) za wszelkie uszkodzenia
spowodowane podczas wykonywania robdét, w tym réwniez za uszkodzenia sieci badz
instalacji znajdujgcych sie na terenie budowy,

20) prawidtowego i starannego prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy;

21) uczestniczenia na zadanie Zamawiajacego w radach budowy i innych czynnosciach w
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi;

22) przetransportowania wskazanego przez Zamawiajgcego materiatu z terenu budowy na
wskazane miejsce przez Zamawiajgcego (Wskazany przez Zamawiajacego materiat z
rozbiérki stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego),

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na

niego w niniejszej umowie.

§6.
Realizacja robét.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:

Wykonawca wyznacza nastepujgcego kierownika budowy:

1) Kierownikiem

Zmiana Kierownika Budowy badz robét ktory zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego do

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, nastepowaé bedzie na wniosek Wykonawcy, za

pisemng zgodg Zamawiajgcego. Proponowana osoba musi spetnia¢ wymagania opisane w

SWzZ.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienie ciggtej obecnosci kadry kierowniczej na terenie

budowy podczas wykonywania prac objetych niniejszg umowg. Pod pojeciem kadry

kierowniczej Zamawiajgcy rozumie kierownika budowy lub kierownika robét w branzy
odpowiedniej do prowadzonych aktualnie prac.

Celem prawidlowego nadzoru nad realizacjg przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze

ustanowic inspektora/éw nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru dziataé¢ bedzie w granicach uprawnienn okreslonych Prawem budowlanym

oraz w granicach umocowania nadanego im na podstawie odrebnej umowy zawartej
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10.

z Zamawiajgcym. Zamawiajgcy dotozy wszelkich staran, by biezgca kontrola robdt nie

zaktdcata normalnego toku ich wykonywania.

Inspektor nadzoru uprawniony bedzie w szczegélnosci do:

1) wydawania wigzacych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego
uprawnien;

2) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie i wykonywania biezgcej kontroli zgodnosci
robét z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami oraz normami, jak rowniez
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

3) kontroli jakos$ci robdét budowlanych, a szczegdlnie kontroli prawidtowego stosowania
materiatéw budowlanych

4) uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym, jak réwniez
uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych umowag;

5) potwierdzania faktycznie wykonanych robét i potwierdzenia usuniecia wad;

6) wydawania kierownikowi budowy dziatajgcemu w imieniu wykonawcy polecen
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczacych w szczegdlnosci: likwidacji
wad lub niebezpiecznych warunkéw, wykonania na koszt wykonawcy testéow lub badan w
tym takze tych, ktére wymagajg odkrycia robét lub elementéw zakrytych bez uprzedniego
odbioru;

7) dokonywania kontroli materiatéw, w szczegdlnosci kontrola kolorystyki, rodzaju
materiatéw wykonczeniowych czy biatego montazu;

8) odbioru roboét zanikajacych przed ich zakryciem;

9) wykonywania wszelkich innych obowigzkéw i uprawnien wynikajgcych z obowigzujgcych
przepiséw prawa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego

wykonywania prac niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych

Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Zamawiajacy

lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do Zzgdania usuniecia przez

Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim

technicznie terminie. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,

odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic¢

Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy i zgdaé uczestnictwa w tych

badaniach.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust 9, Zamawiajgcy

moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie

zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
§7.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Od chwili protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi petna

odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie budowy i podczas wykonywania wszelkich

prac zwigzanych z realizacjg umowy.
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Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia
budowy, mienia znajdujgcego sie na placu budowy i robdét z tytutu wszelkich szkéd, ktére
mogqa zaistnie¢ w zwigzku z wykonaniem robdét budowlanych. Wykonawca ponadto
zobowigzany jest do posiadania polisy odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.
Umowy (umowa) ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 2 muszg by¢ zawarte nie pdzniej niz
do dnia poprzedzajgcego dzied, w ktdorym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy oraz
obowigzywaé musza do podpisania protokotu odbioru koricowego robdt.
Koszt umowy lub umow, o ktérych mowa w ust. 2 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.
Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy dokumenty potwierdzajgce zawarcie
umowy /umoéw ubezpieczenia.
W razie wydfuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia i zfozenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajgcego wykonanie
powyzszego obowigzku.
Wykonawca zobowigzany jest do organizowania prac w sposéb zapewniajacy ochrone
i poszanowanie interesdow 0sob trzecich, przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkdw
tacznosci.
§8.

Wymogi dotyczace zatrudniania oséb
Zamawiajgcy na podstawie ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce robét budowlanych (dalszego podwykonawce) na podstawie stosunku pracy
0sob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
Wymog dotyczy tzw. pracownikéw fizycznych (robotnikéw budowlanych), wykonujgcych
roboty bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdét pod kierownictwem kierownika
budowy oraz operatorow sprzetu mechanicznego, przy pomocy ktérego realizowany bedzie
przedmiot zamowienia (wymodg ten nie dotyczy m.in. oséb kierujgcych budowg czy
dostawcow materiatéw budowlanych oraz sytuacji, gdy prace te wykonuje osobiscie osoba
fizyczna prowadzaca samodzielnie dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie umowy
o podwykonawstwo). Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce to
wykonywanie robdt budowlanych szczegétowo okreslonych w przedmiarze robét.
Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo na roboty
budowlane stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcdéw do zatrudnienia na umowe o
prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci.
W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
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1) Zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,

4) w trakcie realizacji zamodwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1
czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia, ktérymi mogg by¢:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie stosunku
pracy. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdélnosci: dane osobowe osoby
sktadajacej oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci s3 wykonywane przez pracownika na podstawie stosunku
pracy wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, date zawarcia
umowy o prace, zakres obowigzkdw pracownika oraz podpis pracownika;

b) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu, date zawarcia umowy o prace, zakres obowigzkow
pracownikdéw oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

c) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umodw o prace osdéb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie, zgodnie z
przepisami rozporzadzenia z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie
o ochronie danych) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu, zakres obowigzkow
pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako

Strona 11



10.

niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panistwowg Inspekcje Pracy.
§9.

Odbiory
Strony postanawiajg, ze przedmiot niniejszej umowy bedzie odbierany w: odbiorach robodt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w odbiorach czesciowych i koncowym robét oraz
odbiorze pogwarancyjnym. Zkazdego rodzaju odbioru za wyjatkiem odbioru robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu zostanie sporzadzony protokot.
Wykonawca ma obowigzek uczestnictwa w czynnosciach odbioru robdt. Uchylanie sie przez
Wykonawce od obowigzku uczestnictwa w czynnosciach odbioru robét stanowi podstawe do
przeprowadzenia przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru robdét bez Wykonawcy.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwic¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub
ktdra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednoczes$nie skutecznie zawiadamia o tej gotowosci Zamawiajgcego
lub Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez
Wykonawce robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3
dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robdét wpisem do Dziennika
budowy.
Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidér robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce
niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust. 5.
W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu lub Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia
tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkryé lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt przywrécié stan poprzedni.
Odbiory czesciowe robdét dokonywane bedg dla potrzeb fakturowania, zgodnie z terminami
i zakresami robot okreslonymi w harmonogramie, o ktérym mowa w § 4.
Po zakonczeniu wykonania czesci prac, Wykonawca zgtasza gotowos$é do odbioru czesci robét
poprzez zawiadomienie Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci
do odbioru czesciowego.
Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wvykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Zamawiajgcego wykazu prac wykonanych sporzgdzonego na podstawie
harmonogramu i kosztorysu, o ktorych mowa § 4 w terminie 7 dni liczac od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykaz robot, o ktérym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego na podstawie rzeczywiscie wykonanych i odebranych
prac.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci prac (w tym
dostaw sprzetu) sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i
zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru w terminie zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramie.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli
Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegdlnosci dokumentacje powykonawczg. Dokumenty zatgczone do zawiadomienia
o gotowosci do odbioru muszg by¢ sprawdzone i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Zamawiajgcy wymaga dostarczenia dokumentacji odbiorowej przed przystgpieniem do
odbioru.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach
komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca powinien poinformowaé Podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koficowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia
zgtoszenia gotowosci do ich odbioru przez Wykonawce. Komisja potwierdza wykonanie prac
na dzien zgtoszenia do odbioru. Zgtoszenie gotowosci do odbioru musi by¢ zgodne z
terminem wskazanym w harmonogramie. Zamawiajgcy zakonczy czynnosci odbioru
koricowego najpdzniej w ciggu 14 dni, liczgc od daty rozpoczecia odbioru, o ile nie nastgpi
przerwanie czynnosci odbioru.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze prace bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia lub/i z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen z przyczyn lezgcych po stronie
wykonawcy Zamawiajgcy moze przerwac Odbidr koricowy, fakt ten nie moze by¢ podstawg
do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, natomiast bedzie podstawg do
naliczenia przez Zamawiajgcego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w
terminie. Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin na zakoriczenie prac bedacych
przedmiotem odbioru lub/i przeprowadzenie wymaganych préb i sprawdzen uwzgledniajac
ich ztozono$¢ techniczng. W przypadku gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego nie wykona robét lub/i nie przeprowadzi préb i sprawdzen Zamawiajacy po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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19. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady lub usterki:

1) istotne nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy przerwie odbidr koncowy i wyznaczy
Wykonawcy termin na usuniecie wad uwzgledniajac ich ztozono$¢ techniczng. W
przypadku gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie usunie
wad po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2) istotne nie nadajace sie do usuniecia nieuniemozliwiajgce dokonanie odbioru -
Zamawiajgcy dokona odbioru ale wtedy Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢ cene dokonujac
w tym zakresie potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do obnizenia wartosci
uzytkowej Przedmiotu umowy

3) istotne nie nadajace sie do usuniecia uniemozliwiajgce dokonanie odbioru —Zamawiajgcy
zazgda ponownego wykonania robdot tak aby wady te zostaty wyeliminowane w
odpowiednim terminie — po bezskutecznym uptywie wskazanego terminu Zamawiajgcy
jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

4) nieistotne nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy dokona odbioru z obowigzkiem
usuniecia wad przez Wykonawce w terminie wynikajagcym z wfasciwosci tych wad —
jednak nie dtuzszym niz 14 dni (po przekroczeniu tego terminu Zamawiajacy bedzie
obcigzat Wykonawce karami umownymi, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt 3)),

5) nieistotne nienadajgce sie do usuniecia — Zamawiajacy dokona odbioru ale wtedy
Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢ cene dokonujgc w tym zakresie potracenia z
wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej Przedmiotu
umowy.

20. Komisja sporzgdza Protokdt Odbioru koricowego.

21. Odbiér pogwarancyjny zwotany zostanie przez Zamawiajgcego w terminie do 30 dni przed
uptywem okresu gwarangcji i rekojmi.

22. Odbiér pogwarancyjny stuzyé bedzie potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy w tym potwierdzeniu usuniecia wszystkich
Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci (rekojmi).

23. Z Odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie Protokdt odbioru pogwarancyjnego.

24. Jezeli podczas Odbioru pogwarancyjnego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady,
o ktérych mowa w ust. 22 co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza
roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa odbidér za$s
Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza
termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé
Wady.

§ 10.
Rozliczenia.

1. Za wykonanie umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci brutto

............................................. ztotych (stownie ztotych: .......cccccevvveeveiercenneee. .../100)
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Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z jej
wykonaniem. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu prac nie moze byc¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Strony umowy nie mogg zmieni¢ ceny wykonania zamowienia przedstawionej w ust. 1

niniejszego paragrafu, poza okoliczno$ciami przedstawionymi w niniejszej umowie.

Zaplata wynagrodzenia nastgpi w czesciach.

Warunkiem dokonania zaptaty wynagrodzenia w przypadku gdy Wykonawca wykonat

przedmiot zamodwienia bez udziatu podwykonawcéw bedzie skuteczne dostarczenie

prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem wymaganych dokumentéw do
siedziby Zamawiajgcego. Za prawidtowo wystawiong fakture VAT uznaje sie fakture VAT
zawierajgcq wszystkie wymagane przepisami prawa elementy, niezawierajgcg btedow

i wystawiong w oparciu o protokdét odbioru robdét. Za prawidtowo wypetniony protokoét

odbioru robdét uznaje sie protokét odbioru robdét podpisany przez Zamawiajgcego i

Wykonawce

Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedzie faktura cze$ciowe oraz faktura koricowa.

Warunkiem dokonania zapfaty wynagrodzenia w przypadku gdy Wykonawca wykonat

przedmiot zamdwienia bez udziatu podwykonawcéw bedzie skuteczne dostarczenie

prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem wymaganych dokumentéw do
siedziby Zamawiajgcego. Za prawidtowo wystawiong fakture VAT uznaje sie fakture VAT
zawierajgcq wszystkie wymagane przepisami prawa elementy, niezawierajacg bteddéw

i wystawiong w oparciu o protokét odbioru robét. Za prawidtowo wypetniony protokét

odbioru robdt uznaje sie protokdt odbioru robdt podpisany przez Zamawiajacego i

Wykonawce.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcoéw/dalszych

Podwykonawcéw warunkiem wyptaty wynagrodzenia bedzie dostarczenie oprécz

dokumentéw wskazanych w ust 8 dodatkowo:

1) zestawienia w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy roboét
budowlanych/dostaw/ustug wykonane przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcdéw lub protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcdw
lub dalszych Podwykonawcéw dotyczgce danej faktury;

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcédw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3) kopie dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci wymagalnego wynagrodzenia
przez Wykonawce albo oswiadczenia Podwykonawcoéw/dalszych Podwykonawcow o nie
zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw,

4) w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem odbioru czeSciowego robdt
budowlanych oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w tym
zakresie.
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9.

10.
11.

12.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentdw, o ktorych
mowa w ust. 9 Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust 9 nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego
terminu pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek. Niniejsze postanowienia
nie wytaczajg uprawnien Zamawiajacego o ktérych mowa w art. 465 ustawy Pzp w zakresie
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcédw/dalszych podwykonawcéw.

Datg zaptaty faktury VAT bedzie data uznania rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zaptata faktury VAT nastgpi przelewem na konto Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty
dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem wymaganych
dokumentdéw do siedziby Zamawiajgcego.

Wprowadza sie nastepujace zasady dotyczgce ptatnosci wynagrodzenia naleznego dla

Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci:

13.

14.

15.

1) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajgcych z umowy za
posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (tzw. split payment) przewidzianego w
przepisach ustawy o podatku od towardéw i ustug.

2) Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy na ktéry bedg dokonywane ptatnosci o
numerze.... jest rachunkiem umozliwiajagcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktérym mowa powyzej oraz jest rachunkiem znajdujgcym sie w
elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1 wrze$nia 2019 r. przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towardw i
ustug.

W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust 13,

opdznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek

braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci bgdz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem,
nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek
odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,

przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak

rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§11.
Podwykonawcy.

Podwykonawcom na warunkach okreslonych w art. 647! KC, ustawie Pzp i w niniejszej

umowie. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia,

nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow

Wykonawca ma obowigzek zgtaszania wszystkich podwykonawcéw zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za realizacje przedmiotu zamdwienia przez
podwykonawce. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania
podwykonawecy, jego przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.

Zamawiajgcy ustala nastepujace minimalne wymogi natozone wobec tresci zawieranych

umow z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j

2) zakres i wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te okreslone w
niniejszej umowie;

3) przedmiot umowy o podwykonawstwo, termin realizacji, sposéb spetnienia $wiadczenia,
oraz zmiany zawartej umowy muszg by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w SWZ.

4) zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapisow, ktére bedg zwalniaty wykonawce z
odpowiedzialnosci wzgledem zamawiajgcego za roboty wykonane przez podwykonawce
lub dalszych podwykonawcéw oraz uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty od wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie umowy
od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe lub

dokonac¢ zmian w zawartej umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia ale nie pdzniej niz 14 dni przed
planowanym skierowaniem do wykonywania robét budowlanych, do przedfozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotfgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty przekazania projektu o ktérym mowa w ust. 5 sktada

do niego pisemne zastrzezenia w przypadkach okreslonych w art. 464 ust. 3 pkt 1-3 ustawy

Pzp. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w ww. terminie wskazanym uwaza sie za akceptacje

projektu umowy

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada

zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo na roboty budowlane, a takze kopie zmiany tej umowy w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty przekazania pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem o

ktédrym mowa w ust. 5 sktada do niego pisemne zastrzezenia w przypadkach okreslonych w

art. 464 ust. 3 pkt 1-3 ustawy Pzp. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezern w ww. terminie

wskazanym uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie o
ktdrym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo na dostawy lub
ustugi o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca
ma obowigzek przedtozy¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez
wykonawcy.

W przypadku, gdy w umowie, o ktérej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy
lub ustugi, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy;
Zasady okreslone w niniejszym paragrafie majg odpowiednie zastosowanie takze do uméw
zawieranych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje rob6t budowlanych. Wykonawca jest
zobowigzany zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazywac informacje na temat
nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia stosownie do zapiséw w art. 462 ust. 7 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce
wobec dostawcow, sprzedawcédw czy ustugodawcow, z ktérymi umowy zostaty zawarte z
naruszeniem postanowien niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy w przypadku gdy Zamawiajgcy dwukrotnie dokonat bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokonat bezposrednich
zaptfat wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sume wiekszg niz 5%
wartosci niniejszej umowy.

Dopuszcza sie zgtoszenie przez Wykonawce powierzenia podwykonawcy cze$ci zamdwienia
bedacego przedmiotem niniejszej umowy w trakcie jej wykonania Postanowienia niniejszego
paragrafu stosuje sie wtedy odpowiednio.

Wykonawca lub podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy odpowiednio
podwykonawce lub dalszego podwykonawce tylko po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku
wprowadzenia dalszego podwykonawcy — po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy,
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a w przypadku dostaw i ustug — po przedtozeniu poswiadczonej za zgodnosé kopii umowy

Zamawiajgcemu, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu. Wykonawca powiadomi

Inspektora nadzoru Inwestorskiego o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego

podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy i o dacie faktycznego rozpoczecia takiej pracy

na terenie budowy i o dacie jej zakoriczenia.
§12.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy os$wiadcza, ze nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
§13.
Kary umowne.
1. Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w nastepujgcych
przypadkach i wysokosciach:

1) za zwtoke w wykonaniu terminu korncowego przedmiotu umowy okreslonemu w § 4 ust. 1
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia tacznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10
ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) za zwtoke w usunieciu wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub w
okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy za wykonanie przedmiotu umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki liczonej od daty wyznaczonej na usuniecie wad;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy za wykonanie przedmiotu
umowy;

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: 2
000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zapfaty;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

7) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych/dostaw/ustug objetych
przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zgtoszony Zamawiajgcemu
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi Umowg — w wysokosci 2 000,00 ztotych za kazdy stwierdzony
przypadek;

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong
kopie Umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, w wysokosci 1 000,00 ztotych.
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10)w przypadku niewywigzania sie z obowigzku dotyczgcego przedstawienia pisemnego
oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu oséb wykonujgcych
czynnosci, o ktdrych mowa w § 8 ust. 1 umowy, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare
umowng w wysokosci 300 zt za kazdy dzien opdznienia.

11) W przypadku gdy czynnosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 umowy sg wykonywane przez
osobe niezatrudniong na podstawie umowy o prace, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy
kare umowng w wysokosci 1000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek;

12)W przypadku nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zgdanych dowoddéw, majgcych na celu potwierdzenie spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, o ktédrych mowa w § 8 ust. 2, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy
kare umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzier zwtoki liczonej od daty wyznaczonej
na ztozenie dowodow;

13) za zakrycie robdt bez zgody inspektora nadzoru udzielonej na zasadach okreslonych w § 9
niniejszej umowy 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

14) za niewykonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz na zasadach okreslonych w § 6 ust 9
niniejszej umowy 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Jezeli szkody poniesione przez strony przewyiszg wysokos¢ zastrzezonych kar umownych,

kazda ze stron moze dochodzi¢ pozostatej czesci odszkodowania na zasadach ogdlinych.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 25 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy za wykonanie przedmiotu umowy

Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia

od umowy przez Zamawiajgcego w catosci albo w czesci w nastepstwie okolicznosci za ktére

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto za

wykonanie przedmiotu umowy, za wyjatkiem odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w

razie zaistnienia okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
§ 14.
Rekojmia i gwarancja.

Wykonawca udziela ................... — miesiecznej (min. 36 miesiecy) gwarancji na wykonane

roboty budowlane wraz z wbudowanymi i dostarczonymi materiatami i urzgdzeniami. Bieg

terminu gwarancji rozpoczyna sie od daty skutecznie zakoriczonego odbioru koncowego.

Strony postanawiajg, iz za skutecznie zakoriczony odbidr koricowy uznajg podpisanie przez

strony protokotu odbioru koricowego, a razie stwierdzenia wad réwniez protokotu z czynnosci

odbioru usuniecia wad wyszczegdlnionych przy odbiorze koricowym. Strony postanawiajg, iz
niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.

W zwigzku z udzieleniem gwarancji Wykonawca oswiadcza, iz zastosowane materiaty oraz

wykonane roboty budowlane i dostawy zapewniajg ich zdatnos$¢ do uzytku, tj. odpowiadajg

celowi wynikajgcemu ze zwyczajnego ich przeznaczenia oraz sg zgodne z odpowiednimi
normami i uzasadnionymi oczekiwaniami Zamawiajgcego.

Niezaleznie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi, na zasadach

okreslonych w KC. Okres rekojmi ustala sie na okres tozsamy okresowi gwarancji.
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10.

11.

12.

Dochodzenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady mozliwe jest takze po uptywie
termindéw gwarancji lub rekojmi, w przypadku reklamowania wady przed ich uptywem.
Zamawiajacy informuje, ze zastrzega sobie mozliwo$é zwotywania komisyjnych przegladéw
gwarancyjnych, ktére odbywaé powinny sie minimum jeden raz w kazdym roku obwigzywania
gwarancji a takze na koniec ostatniego miesigca obowigzywania niniejszej gwarancji. Date,
godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajac
o nim Wykonawce na pismie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

Jezeli wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustaler dokonanych przez komisje
przeglagdowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdza sie szczegdtowy Protokét Przegladu
Gwarancyjnego. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy Zamawiajgcy
niezwtocznie przesyta Wykonawcy egzemplarz Protokotu Przegladu.

W przypadku ujawnienia wady (usterki) w czasie innym niz podczas przeglagdu gwarancyjnego
Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadamia na piSmie Wykonawce o stwierdzonej wadzie
(usterce) na adres ......cccceverennene lub e-mail.....ccccuevevenene

Wykonawca jest zobowigzany usungc¢ zgtoszone wady na wtasny koszt i ryzyko w
uzgodnionym przez Strony terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zawiadomienia, pod
warunkiem, ze Zamawiajgcy zazadat tego na pismie przed uptywem okresu rekojmi i
gwarancji. Usterki i wady uniemozliwiajgce lub powaznie utrudniajgce eksploatacje obiektu
winny by¢ usuniete niezwtocznie w czasie nieprzekraczajgcym 24 godzin od chwili
zawiadomienia. W sytuacji gdy usuniecie wady w terminie 24 godzin nie bedzie mozliwe
technologicznie Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego i podaé
uzasadnienie braku mozliwosci usuniecia wady i podaé szacowany czas usuniecia wady.

W razie stwierdzenia w okresie gwaranc;ji i/lub rekojmi wad nadajgcych sie do usuniecia,
Zamawiajgcy zazada usuniecia wad. Jezeli Wykonaweca nie usunie wykrytych wad w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zlecic¢ ich usuniecie osobie trzeciej
(innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw wynikajgcych z tytutu
rekojmi i gwarancji. O zamiarze powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej Zamawiajgcy
powinien zawiadomié Wykonawce, w terminie na co najmniej 3 dni przed planowang datg
usuniecia wad a w przypadku wady uniemozliwiajgce lub powaznie utrudniajgce eksploatacje
obiektu w terminie 24 godzin przed planowang datg usuniecia wad. Koszty usuniecia wad
przez osobe trzecig obcigzajg Wykonawce.

Podczas usuwania wad Wykonawca jest obowigzany do dziatania w sposéb minimalizujgcy
wszelkie niedogodnosci wynikajgce z koniecznosci prowadzenia robét - analogicznie jak w
trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

W przypadku urzadzen i materiatéw wbudowanych przez Wykonawce, dla ktérych producent
udzielit dtuzszego okresu gwarancji od umownego, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu dokumentdéw z okresem gwarancji udzielonym przez
producenta. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu gwarancji
producenta na okres odpowiadajgcy udzielonej przez Wykonawce gwarangji.
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwiacych
w uzytych materiatach i urzgdzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych
oraz szkdd powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady.
W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkodg o
bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwfocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jesli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania naprawy na
koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajgcych z rekojmi
i gwarancji.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezptatnie
autoryzowanego serwisu gwarancyjnego na wbudowane materiaty i dostarczony sprzet, w
tym bezptatnie przeprowadzania(zlecania) przegladéw gwarancyjnych oraz okresowych
kontroli zgodnie z wymogami obowigzujgcego prawa oraz zaleceniami producenta. Z
przeprowadzonych przegladéw gwarancyjnych oraz okresowych kontroli Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie dostarczy¢ protokoty Zamawiajgcemu. Koszty autoryzowanego
serwisu gwarancyjnego w tym przegladdéw oraz okresowych kontroli ponosi Wykonawca.
Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i
wady oraz uszkodzenia powstate w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcjg uzytkowania
Zasady eksploatacji i konserwacji urzgdzen i sprzetu zostang okreslone w przekazanej przez
Wykonawce , Instrukcji uzytkowania i eksploatacji urzgdzen”, ktéra jest zbiorem szczegétowo
opracowanych instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych
gwarancjg. Instrukcja nie moze zawieraé zapiséw sprzecznych z niniejszym paragrafem w
szczegdblnosci zapisdw dotyczgcych ilosci godzin korzystania z obiektu etc.
Wykonawca zapewni mozliwos¢ zgtaszania awarii urzadzen i/lub sprzetu, w okresie gwarancji
i rekojmi telefonicznie, faksem lub drogg e-mailowa.
Serwis gwarancyjny bedzie Swiadczony w miejscu uzytkowania sprzetu i urzadzen.
W przypadku koniecznosci naprawy urzadzen i/lub sprzetu w serwisie, Wykonawca zapewni:
1) odbidr na wtasny koszt wadliwych urzadzen i/lub sprzetu w terminie nieprzekraczajgcym
2 dni roboczych od dnia zgtoszenia awarii,
2) dostawe naprawionych urzadzen i/lub sprzetu na wtasny koszt w terminie nie
przekraczajgcym 2 dni roboczych od dnia usuniecia awarii przez serwis,
W przypadku braku mozliwosci usuniecia awarii w terminie 4 dni od dnia zgtoszenia,
Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia i uruchomienia urzadzen i/lub sprzetu
zastepczego, fabrycznie nowego, o parametrach zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego.
Koszty dojazdu ekipy serwisowej w ramach naprawy gwarancyjnej i koszty transportu
przedmiotu umowy naprawionego w ramach gwarancji poza siedzibg uzytkownika sprzetu
pokrywa Wykonawca.
W przypadku koniecznosci naprawy urzadzen i/lub sprzetu, ktérego usterka lub wad
uniemozliwia lub powaznie utrudnia eksploatacje obiektu Wykonawca zobowigzuje sie do

Strona 22



dostarczenia i uruchomienia urzgdzen/sprzetu zastepczego o parametrach, ktére umozliwiag

poprawne dziatanie obiektu niezwtocznie nie pdzniej niz w ciggu 24 godziny od chwili

zgtoszenia.

26. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 15.
Personel Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosity
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktdre je zaangazowaty.

2. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgftoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do
Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia nadal dokonuje naruszen.

3. Zamawiajacy udzieli osobie wskazanej przez Wykonawce stosownego petnomocnictwa do
celdw uzyskania decyzji administracyjnych niezbednych do petnego wykonania przedmiotu
umowy.

§ 16.
Zmiany umowy.

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do tresci zawartej umowy, zgodnie
z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w zakresie terminu

realizacji w nastepujacych przypadkach:

1) konieczno$¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych oraz ich skutkéw, uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja projektowg. Fakt wystgpienia niniejszych
okolicznosci musi by¢ niezwtocznie potwierdzony w dzienniku budowy wpisem oraz
przedstawieniem potwierdzajgcego raportu stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Termin wydtuzenia realizacji przedmiotu umowy nie
moze by¢ dtuzszy niz termin przerwania robét, o ktérym mowa powyzej;

2) koniecznos¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zmiany
wykonania technicznego czesci przedmiotu zamédwienia z powodu zmiany dokumentacji
projektowej uwarunkowanej faktycznym (istniejgcym) stanem technicznym podbudowy
lub istniejgcego uzbrojenia terenu (np. odmienne od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektow infrastrukturalnych) o czas sporzgdzenia tej dokumentacji;

3) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji
robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, o ktérych mowa w art. 36a ust. 5a Prawa
budowlanego, o czas niezbedny na dokonanie stosownych zmian przez projektanta;

4) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia sity wyzszej (vis maior),
klesk zywiotowych np. powddz, trgba powietrzna, huragan, pozar, trzesienie ziemi - o czas
niezbedny do wykonania przedmiotu umowy po ustaniu dziaftania sity wyzszej;
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5) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku: osuwisk terenu, niewypatdw,
niewybuchow, wykopalisk archeologicznych, o czas niezbedny do ustania przyczyny
niemoznosci wykonywania robét;

6) wstrzymanie prac budowlanych przez witasciwy organ lub w wyniku dziatania oséb
trzecich, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce (o czas, w ktédrym na skutek tych
zdarzen nie byto mozliwe wykonanie umowy, i na ktéry w ich wyniku jej wykonanie zostato
przerwane);

7) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia koniecznosci przekazania
dokumentéw zamiennych, o czas przekazania tej dokumentacji;

8) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku opdznien w dokonaniu okreslonych
czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie
sq nastepstwem okolicznosci za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, o czas
przekroczenia przewidzianych w przepisach prawa terminéw;

9) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku opdznien w wydawaniu decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp., do wydawania ktérych wtfasciwe organy s3 zobowigzane na
mocy przepisdOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, o czas przekroczenia
przewidzianych w przepisach prawa termindéw;

10) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, robét
zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej- o czas niezbedny do wykonania ww. robot

3. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych, zakresu
wykonania zamoéwienia i zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia, w przypadku gdy wystapi:

1) niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen o parametrach wskazanych w ofercie,
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen;

2) koniecznos¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
dokumentacji zamawiajgcego, a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad w dokumentac;ji
zamawiajgcego lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

3) koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowe;j
zmian w tym zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego,

4) wystgpienia  warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow Iub
niewypatow, ktére mogg skutkowac¢ w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
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5) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych Ilub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

6) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

7) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

8) koniecznos¢ przekazania dokumentéw zamiennych lub usuniecia wad w dokumentacji
projektowej,

9) wystgpienia roboét dodatkowych lub robét zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy techniczne;j.

10) rezygnacji z czesci robdot do wykonania przez Zamawiajacego lub braku koniecznosci
wykonania czesci robot wyniktych z btedéw w dokumentac;ji projektowe;j;

4. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie wszelkich zmian do umowy w przypadku gdy ich
taczna wartosé jest mniejsza niz progi unijne i jest mniejsza od 15% wartosci zamdwienia
okreslonej pierwotnie w umowie, a zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru
umowy.

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia brutto za realizacje
przedmiotu umowy:

1) jezeli zostang zmienione przepisy prawa regulujgce wysokos¢ podatku VAT;

2) w przypadku wystgpienia zmian wskazywanych w ust. 3 pkt 1-10 i ust. 4 niniejszej umowy.

6. W przypadku wystgpienia zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1-10 i ust 4 niniejszej umowy
mozliwa bedzie zmiana wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie
kosztorysu przedtozonego Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub Wykonawcy przez
Zamawiajgcego. Zmawiajacy przy pomocy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokona
weryfikacji kosztorysu. Wykonawca przy sporzadzaniu wskazanego kosztorysu powinien
przyjaé nastepujace zatozenia:

1) wyliczed ceny ,zamiennej” mozina dokona¢ w oparciu ceny jednostkowej robdt,
technologii przyjete ceny srednie dla wojewddztwa tédzkiego z zeszytéw SEKOCENBUD z
ostatniego kwartatu poprzedzajgcego dokonanie zmiany;

2) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych mogg by¢ Katalogi Naktadéw Rzeczowych
(KNR) w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR nalezy zastosowaé Katalogi Norm
Naktadow Rzeczowych (KNNR) a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajgcego;

3) ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju, co w zamdwieniu podstawowym
zostang ustalone na podstawie zapisdw przyjetych z kosztorysu ztozonego przez
wykonawce po zawarciu umowy.

7. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany termindéw i wysokosci
ptatnosci, termindw i sposobdw rozliczenn wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do
umowy, a takze zmiany samoistne, o ile nie spowodujg koniecznosci zaptaty odsetek lub
wynagrodzenia w wiekszej kwocie wykonawcy.
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8. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian harmonogramu, o ktérym w § 4
niniejszej umowy, z zastrzezeniem ze te zmiany nie mogg powodowaé przesuniecia terminu
wykonania catosci przedmiotu zaméwienia. Zmiany harmonogramu muszg by¢ zatwierdzone
przez Zamawiajycego.

9. Zmiana nie jest zmiang istotng (w rozumieniu ustawy Pzp), tj. np. zmiana danych zwigzanych z
administracyjng obstugg umowy w szczegdlnosci zmiana danych teleadresowych, zmiany
0s6b wskazanych do kontaktu miedzy Stronami itp.;

10. Zmiana umowy moze nastgpic z inicjatywy kazdej ze stron umowy. Strona umowy inicjujgca
zmiane dorecza drugiej Stronie propozycje zmiany umowy na pi$mie, w ktérym wskazuje:
szczegbdtowy opis zmiany, uzasadnienie zmiany, czas niezbedny na wykonanie zmiany, wptyw
zmiany na termin wykonania umowy. Wystgpienie wskazanych w niniejszym paragrafie
okolicznosci nie stanowi zobowigzania Stron do zmiany umowy.

11. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i bedg wprowadzane do niej na podstawie aneksow.

12. Niedopuszczalne s3, pod rygorem niewaznosci, istotne zmiany postanowien umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, za wyjatkiem
zmian okreslonych w niniejszym paragrafie, ktérych mozliwosé dokonania Zamawiajgcy
przewidziat w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub w SWZ oraz okreslit warunki takiej zmiany.

13. Strony niniejszej umowy majg obowigzek wzajemnego informowania sie o wszelkich
zmianach statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczeciu postepowania likwidacyjnego,
uktadowego lub upadtosciowego oraz o innych zmianach majacych wptyw na tresc i
wykonywanie niniejszej umowy.

§17.
Odstgpienie od umowy.

1. Oprocz przypadkow wymienionych w KC, ustawie Pzp oraz wystgpienia sity wyzszej
uniemozliwiajgcej wykonanie umowy Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od
Umowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgce;j
odstgpienie, jezeli Wykonawca
1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo

pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoséuczyni zadaniu
Zamawiajgcego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 30 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w
okresie 14 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat roboét
albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
Terminu zakonczenia robot,

4) podzleca catosc robdt lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

5) narusza jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy (inne niz wskazane w ust. 1 pkt 1 —
4 powyzej) -w szczegdlnosci nie wykonuje swoich obowigzkéw lub wykonuje swoje
obowigzki w sposdb sprzeczny z Umowg (w tym nieterminowo), narusza zakazy lub
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nakazy przewidziane Umowg lub narusza przepisy prawa i nie zaprzestaje ww. naruszen
oraz nie usuwa ich skutkdéw, mimo pisemnego wezwania i wyznaczenia Wykonawcy
dodatkowego terminu na powyzsze (nie dtuzszego niz 7dni);

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy, strony sporzadzg protokodt

inwentaryzacji robét budowlanych bedgcych w toku na dzien odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Wykonawca zobowigzuje

sie uporzadkowaé i oczysci¢ teren budowy niezwtocznie po sporzadzeniu protokotu

inwentaryzacji robdt budowlanych bedgcych w toku na dzien odstgpienia od umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie strony za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Strone.
§18.
Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma

obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wtasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajycego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezagce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnosé oraz inng, sporzagdzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektows,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos$é do odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzic¢
odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 do odbioru robdét przerwanych i
zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swaj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyziszego obowigzku, Zamawiajgcy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczeristwa robot.
§19.
Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od Umowy
W terminiel4 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robét przerwanych i robdét zabezpieczajgcych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury lub rachunku.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéra zaakceptowana musi zosta¢ przez kierownika
budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego.
Szczegbdtowy protokdt robdt odbioru robét przerwanych i robédt zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzagdzen, stanowig podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.
W przypadku wczesniejszego odstgpienia lub rozwigzania umowy i przejecia przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na petnienie nadzoru
autorskiego przez podmioty trzecie.
§ 20.
Ochrona danych osobowych.

Strony zgodnie oswiadczajg, iz zapewniajg przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony
danych osobowych, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, ktore mogg zostac przekazane lub udostepnione w zwigzku
lub w wyniku realizacji postanowien Umowy.
Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzujg sie nie ujawniaé, nie przekazywadé, nie przetwarzad,
nie wykorzystywac dla celow wtasnych lub oséb trzecich danych opisanych w ust. 1 jak
rowniez wszelkich innych informacji lub danych przekazanych w zwigzku lub w celu realizacji
niniejszej Umowy, chyba ze stan tajemnicy wobec tych informacji lub danych ustat i sg one
znane publicznie lub ich ujawnienia zazgda uprawniony organ w przewidzianej prawem
formie i tresci, jednakze wodwczas tylko w niezbednym zakresie. Obowigzek zachowania
poufnosci nie ma ograniczen czasowych i nie wygasa po rozwigzaniu Umowy. Obowigzek ten
obejmuje zaréwno informacje wynikajgce z niniejszej Umowy jak rowniez informacje
uzyskane przez Wykonawce lub pracownikéw Wykonawcy oraz osoby, ktérymi sie postuguje
w zwigzku lub przy okazji wykonywania niniejszej Umowy.
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3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne skutki udostepnienia, przekazania,
przetworzenia, wykorzystania dla celéw wtasnych lub oséb trzecich danych lub informaciji
opisanych w ust.1-2, lub inne dziatania lub zaniechania skutkujgce lub mogace skutkowac
wykorzystaniem tych danych w celu innym niz realizacja przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze sposdb pozyskiwania, wysytania i przetwarzania danych lub
informacji opisanych w ustepach powyzej spetnia wymogi Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.

5. Wykonawca zapewnia, ze przetwarzane dane osobowe bedg wykorzystywane wyfgcznie w
celu realizacji umowy.

6. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce proby lub faktu naruszenia poufnosci
przekazanych jemu danych lub informacji, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
powiadomienia Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w dniu nastepnym po dniu w ktérym
stwierdzit ten fakt.

7. W przypadku naruszenia postanowien ust. 1-6 Strona, ktéra dokonata naruszenia
zobowigzana jest do naprawienia szkody jakg druga Strona poniosta z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania na zasadach ogdlnych.

§ 21.
Postanowienia koricowe.

1. Gdyby jakikolwiek warunek umowy stat sie nieskuteczny lub niewykonalny, nie wptywa to
na waznos$¢ umowy jako catosci.

2. W razie ewentualnych sporéw rozstrzygac¢ je bedzie Sgd Powszechny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego z zaznaczeniem, ze w razie ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcg
0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu Strona sporu przed Sagdem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobag
prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz inne przepisy prawa
polskiego.

4. Umowe niniejszg sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla
kazdej ze stron.
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