GR.271.17.2020 Przebudowa drogi w m. Lubiactiniatka nr 102, 135 gmina Gniezno w ramach FuwzduDrég Samorzlowych

Zatacznik nr 2 do SIWZ
Projekt
UMOWA ........... 2020
zawartaw dniu ............ r. w Gnimie,
pomigdzy : Gmirg Gniezno zwa dalej Zamawiajcym, reprezentowarprzez Wojta Gminy Gniezno
— Marig Supliclg, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
B e prowadzcym dziatalné¢ gospodarcz pod nazw
........................................ , zZwanym dalej Wykonavy¢
na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Braamowié publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843
Z p&n. zm.), zgodnie z przeprowadzonym w dniu .............. 02@. przetargiem nieograniczonym
o wartaci powyzej 30 000 euro, a patej wartgci okreslonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 wskazanej ustawy.
§1
§ 1 - Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie tdidowlanych oljtych zadaniem
inwestycyjnym pn.Przebudowa drogi w m. Lubochnia dziatka nr 102, 13gmina Gniezno w
ramach Funduszu Drég Samorgdowych

2. Roboty budowlane wykonaneds zgodnie ze zimong oferty przetargow z dnia 24.01.2020
r. na zasadach ustawy Prawo zamdwiablicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.22019 r.
poz. 1843 ze zm.), specyfikacistotnych warunkow zamoéwienia (zwana dalej: SIWzgsadami
wiedzy technicznej oraz pozwoleniem na bugow

3. Szczegblowy zakres robot opisany zostat w dokunegnsaanowicej zahcznik nr 9 do
SIWZ.

§ 2 — Podwykonawstwo
Strony umowy ustalaj ze roboty zostanwykonane przez Wykonawosobicie* - z udziatem
podwykonawcOw W zakresie robOt*: ...

§ 3 - Termin wykonania zamowienia
1. Strony umowy ustalgajnast¢pujace terminy realizacji robot:

1) termin rozpocgcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sidniem protokolarnego
przekazania terenu placu budowy Wykonawcy,

2) termin zakaczenia robot édacych przedmiotem niniejszej umowyde dnia 30 wrzénia
2020 r.

8 4 - Obownzki Zamawiajacego
1. Do obowhzkéw Zamawiajcego naley:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonavergriu rob6t w gigu 7 dni od dnia
podpisania umowy o0 zamowienie publiczne,

2) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jegozgiego wykonania,
3) terminowa zapfata wynagrodzenia za wykonane i adebr
prace.
2. Zamawiajcy zobowizuje sk do zachowania poufdoi danych osobowych udesiionych przez
Wykonawe w zwigzku z realizagj niniejszej umowy.
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8§ 5 - Obowhzki Wykonawcy
1. Do obowizkdéw Wykonawcy naley:

1) przegcie terenu rob6t od Zamawiapgo, zabezpieczenie terenu robdt oraz organizacja
zaplecza budowy;

2) zapewnienie na wtasny koszt transportu materiatovozbiorki i odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, skznie z kosztami utylizacji. Jako wytwargey odpady
Wykonawca zobowgzany jest do przestrzegania przepisow prawnych kejgdych z
nastpujacych ustaw: Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo aghéoodowiska (Dz. U. z 2018
r., poz. 799) oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 edpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze
zm.);

3) stosowanie jedynie takickrodkéw transportu, ktére nie wphynniekorzystnie na jaké
wykonywanych rob6t i wigiwosci przewaonych materiatow. Wszystkigrodki transportu
uzywane przez Wykonawc musz by¢ sprawne technicznie i posiadaodpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne. Nejgady pojazdow nienormatywnych po
drogach publicznych Wykonawca musi uzyskazwolenie od wiktiwych wtadz, stosownie
do rozporzdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaiodnej w sprawie
zezwolé na przejazd pojazdéw nienormatywnych z dnia 22veze 2012 r. (Dz. U. z 2012 r.
poz. 764) Wykonawcaghlzie usuwa na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy;

4) zakupienie na wiasny koszt, dostarczenie i wbud@vaiezlzdnej ilosci nowych materiatdw
potrzebnych do zrealizowania przedmiotu umowy, peawa zwrotu ich wartzi przez
Zamawiajcego. Zastosowane materialy musmpowiadéd wymaganiom art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 201&0z. 1202 ze zm.) oraz ustawy o
Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r..(Dz z 2019 r. 266). Wykonawca jest
zobowpzany dostarcza Zamawiajcemu w szczegdlgoi certyfikaty ,na znak
bezpieczéastwa”, certyfikaty zgodn&ei lub deklaracji zgodriwi, atesty, swiadectwa
pochodzenia tywanych materiatow, wyniki bada prob. Przedstawienie przez Wykongwc
certyfikatow, deklaracji zgodroi i atestéw lub wykonanie baflgakosciowych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialdoi za niewtdciwa jakos¢ materiatow i nienaliyte wykonanie
robot;

5) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przédzkomunikacyjnych oraz usuwania
na biezgco zkednych materiatéw, odpaddwéinieci;

6) zapewnienie w czasie robot - na jej terenie w gasti przekazanych przez Zamawiago
nalezytego tadu i porgdku, zapewnienie ochrony znajdeych sé na terenie obiektow, sieci
oraz uradzen, uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w ngtiym stanie technicznym;

7) umazliwienie wstpu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlangg@cownikom
jednostek sprawsagych funkcje kontrolne, uprawnionym przedstawimmelZamawiajcego;

8) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkilgkumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioridawego kompletu dokumentéw. Kierownik
budowy dziaté bedzie w granicach umocowania oklienego w ustawie Prawo budowlane;

9) uporazdkowanie terenu budowy po zalazeniu robot, zaplecza budowy, jak rownierenow
sgsiadupcych zagtych lub wytkowanych przez Wykonawcw tym dokonania na wiasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w itwyrprowadzonych prac obiektow,
fragmentow terenu drdg, nawierzchni lub instalacij;
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10) usungcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przezzdadnwestorski w trakcie trwania
rob6t w terminie nie diszym ni termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usungcia;

11) ponoszenie odpowiedzialéw za przestrzeganie przepiséw bhp, ochrppaz. i dozor mienia
na terenie robot - na wlasny koszt, jak i za szkoolystale w trakcie trwania robét na terenie
przyjetym od Zamawiajcego lub majcych zwihzek z prowadzonymi robotami;

12) ponoszenie odpowiedzialfm za szkody bdace nasfpstwem niewykonania lub
nienaleytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkodykdhawca zobowzuje s¢
pokry¢ w petnej wysokeci;

13) niezwtoczne informowanie Zamawigggo o problemach technicznych lub okolicaiach,
ktore mog wplynaé¢ na jakaéc¢ robot lub termin zakiczenia robot,

14) uzyskanie przed rozpogzem robot wszystkich niezdnych dokumentdw, w szczegokad
zezwoleé, pozwold, opinii, uzgodni€, a take zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(brarzowymi) nadzoréw technicznych;

15) zapewnienie wykonania i nadzorowania robotetyigh umowy przez osoby posiadgie
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budove;

16) zapewnienie opracowania przed rozpoizm roboét planu bezpiearstwa i ochrony zdrowia
na budowie oraz instrukcji bezpiecznego wykonywaak#ot;

17) wykonanie i przedizenie dokumentacji powykonawczej protokotami odbitgahnicznego,
wszelkimi wymaganymi probami zakezonymi wynikiem pozytywnym i inne, bezwzgdhie
konieczne dokumenty wymagane do uruchomienia i widdar wytkowanie, zachowaniem
warunkow okrélonych z zgtoszeniu robot/decyzjach pozwolenia n@oo;

18) sporzdzenie kosztoryséw powykonawczych — wg wskaZzamawiajcego;

19) ponoszenie kosztow zycia wody oraz energii elektrycznej oraz innych ied

20) przekazanie na dzie odbioru kacowego instrukcji bezpiecznej eksploatacji obiektu
budowlanego;

21) przygotowanie kompletu dokumentéw do zgtoszenia oZe#enia wykonania robot
budowlanych oraz uczestniczenie w odbiorach przdpowiednie shtaby oraz nadzér
budowlany;

2. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w 84 U pkt 19 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi liyuzasadniona przez Wykonaywea psmie i wymaga zaakceptowania
przez Zamawiacego. Zamawiacy zaakceptuje tak zmiare w terminie 7 dni od daty
przedi@enia propozycji wydcznie wtedy, gdy kwalifikacje i dwiadczenie wskazanych osob
beda spetni@ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikagitotnych Warunkéw
Zamowienia. Zaakceptowana przez Zamaygego zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktérych mowa
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do jsirég umowy.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty agane z wykonaniem obogzkdéw nat@zonych na niego w
umowie, w przepisach prawa oraz odpowiedzi@na@a skutki ich niewykonania Iub
nienaleytego wykonania wobec Zamawiaggo oraz 0séb trzecich.

4. Zamawiajcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymagadnienia przez wykonawdub
podwykonawe na podstawie umowy o pracsob wykonujcych nasipujace czynnéci w
zakresie realizacji zamowienia: prace fizyczneagzame z robotami budowlanymi w zakresie
przedmiotu zamdéwienia.

5. Kazdorazowo nazadanie Zamawiacego, w terminie wskazanym przez Zamawdego,
Wykonawca zobowizuje st przediay¢ do wghdu padwiadczone za zgodké z oryginalem
odpowiednio przez Wykonawdub Podwykonawg kopie uméw o pragcoséb wykonujcych w
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1.

trakcie realizacji zaméwienia czynsm, o ktorych mowa w ust. 4. Kopia umowy o pfgowinna
zost& zanonimizowana w sposOb zapewsigj ochrog danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych asgble. Informacje takie jak: imi i
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o @fagymiar etatu powinny by mazliwe do
zidentyfikowania.
Nieprzediaenie przez Wykonawc kopii uméw zawartych przez Wykonawcz osobami
wykonujagcymi czynndci, o ktérych mowa w ust. 4 w terminie wskazanymear Zamawiajcego
zgodnie z ust. 5,dulzie traktowane jako niewypetnienie obgaku zatrudnienia Pracownikow na
podstawie umowy o prac
8§ 6 — Ubezpieczenie
Od dnia protokolarnego przeja terenu budowy, zado dnia kacowego odbioru robot
budowlanych Wykonawca ponosi odpowiedzidthoa zasadach ogolnych za wszelkie szkody
wynikle w trakcie realizacji przedmiotu umowy, pdele w mieniu nalescym do
Zamawiajcego, jak i uszkodzenia ciakamier¢, szkod w mieniu oséb trzecich.
Wykonawca éwiadcza,ze posiada ubezpieczenie od odpowiedziana@ywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalrsai gospodarczej na caly okres realizacji zadani&weate nie mniejsz
niz 500 000 zi.

8 7 - Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu Umowy, oklenego w 81 niniejszej umowy, Stronystalaja

wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z ofegt Wykonawcy, w wySOKGCi: ............... zt
(stownie ziotych:.................... groszy). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT w Kwoci
................ zk

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 obejmuje wikigkoszty zwazane z realizagjrobot
objetych 8§ 1 niniejszej umowy.

Niedoszacowanie, pomigtiie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umoieymae by
podstavg dozadania zmiany wynagrodzenia oki@nego w ust.1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca éwiadcza,ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do vaysienia faktury

Zamawiajcy dopuszcza niwo$é zmiany zakresu rzeczowego zamowienia poprzez
zaniechanie niektérych robot (na podstawie nego dwiadczenia Zamawiagego), wraz ze
zmiarg wysokaci wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy sSigpia okolicznaci
powodujce, ze niecelowe &dzie wykonanie petnego zakresu robot zgodnie z chekuacy
projektowg. W razie catkowitego zaniechania robét danego apdwynagrodzenie Wykonawcy
jest pomniejszane o kwptprzewidziam w kosztorysie ofertowym za te roboty przedioym
Zamawiagcemu przed podpisaniem umowy. W raziesciowego zaniechania robét danego
rodzaju rozliczenie nagtuje na podstawie obmiaru rzeczywie wykonanych robét danego
elementu, ktéry to obmiar potwierdzongdzie przez Wykonawecrobét, inspektora nadzoru i
Zamawiagcego.

Zapftata wynagrodzenia za przedmiot umowy g@Eslv oparciu o faktur koncows wystawiorn

po protokolarnym odbiorze robét.

Podstaw wystawienia faktury kacowej kzdzie protokdt kacowego odbioru podpisany przez
upowanionych przedstawicieli: Zamawigjego, Inspektora Nadzoru , Wykonawcy (kierownika
budowy lub kierownika robot ).

Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonaweahczone lgda dokumenty okrdone w § 12
ust. 20 umowy.
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9.

10.

11.

12.

13.

Do faktury kaicowej Wykonawca przedhy ponadto:

1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptacoriyotdwykonawcom;

2) oswiadczenia wszystkich PodwykonawcOw o zaptacie giumyupcych im wynagrodage w
catasci wraz z dowodami zaptaty ostatniej faktury/radkun

Jezeli Wykonawca nie przedhwy wszystkich dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodze

nalenego Podwykonawcom, Zamawjaey wstrzyma wyplat naleenego Wykonawcy

wynagrodzenia w &&ci réwnej sumie kwot wynikagych z nieprzedstawionych dowodéw

zaptaty, do czasu ich zaptaty.

Nalezndéci z tytutu faktur leda ptatne przez Zamawiggego przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy.

Termin ptatnéci faktur wynosi 30 dni, liczac od dnia wplywu faktury do siedziby

Zamawiajcego tj. Urad Gminy Gniezno — biuro obstugi klienta

Za dzien zaplaty uwaa sk dzien wydania przez Zamawigjego polecenia przelewu

wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 8 - Odbiory

Strony zgodnie postanawaaye keda stosowane nagiujace rodzaje odbiorow:

a) robot zanikajcych oraz ulegagych zakryciu;

b) koncowy.

Odbiory robét zanikagych oraz ulegapych zakrycie dokonywaneetly przez Inspektora

Nadzoru

Wykonawca winien zgtaszagotowdé¢ do odbiorow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt a) i b)

Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca zgtosi zakmzenie wszystkich rob6t budowlanych i gotédado ich odbioru

koncowego pisemnie Zamawigiemu z okréleniem daty zakéczenia robét.

Odbior kacowy jest dokonywany po zakczeniu przez Wykonawc wszystkich robot

budowlanych sktadagych sé na przedmiot umowy, na podstawiéwiadczenia Kierownika

budowy wpisanego do dziennikdw budowy i potwierdadgego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu, o ktébrym mowa w 4ist.

Wykonawca zobowjzany jest przedity¢ Zamawiajcemu przed wbudowaniem dokumenty

(atesty, certyfikaty) potwierdzgje, ze wyroby budowlaneaszgodne z art. 10 ustawy Prawo

budowlane (opisane i ostemplowane przez esaerownika budowy).

Wraz ze zgtoszeniem do odbiorunkowego Wykonawca przeka Zamawiagcemu nasfpujace

dokumenty:

1) pismo potwierdzace gotowé¢ do odbioru potwierdzone wpisem Kierownika budowy i
Inspektora nadzoru,

2) oswiadczenie Kierownika budowyze roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentac)
sztuky budowlan, odpowiednimi przepisami i normami a przy zmianactwierdzenieze
zmiany zostaly zaakceptowane przez Inspektora madmoaz, ze teren budowy zostat
upratnigty,

3) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodiwd na wbudowane materialy zgodnie ze specyfikacj
technicza wykonania i odbioru robat,

4) inne niezledne dokumenty potwierdzgje wymagania techniczne i jakiowe,

5) instrukcg bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego;
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10.

11.

12.

6) dokumentag powykonawcz, zaakceptowan przez Inspektorow nadzoru, w ukiadzie
brarzowym wraz z odbiorami braowymi, prébami i sprawdzeniami z wynikiem
pozytywnym —w 1 komplecie drukowanym;

7) operat techniczny inwentaryzacji powykonawczej

Zamawiajcy wyznaczy i rozpocznie czyném odbioru w terminie 7 dni roboczych od daty

pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawosagnieciu gotowdci do odbioru kacowego.

Zamawiagcy zobowgzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbiaficowego, w

terminie 14 dni od dnia rozpogza tego odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad listterek, Zamawiagy odmawia odbioru do

czasu ich usuetia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w telenimyznaczonym przez

Zamawiagcego.

W razie stwierdzenia takich wad lub usterek lubusaé w toku czynnéci odbioru lub w okresie

rekojmi, ktére nie nadajsi¢c do usunjcia albo gdy z okoliczriwi wynika, ze Wykonawca nie

zdota ich usugt w czasie odpowiednim, Zamawijay maze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejsgomartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej rob6t odomej wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej
mozliwosci, przez biegtego rzeczoznagvbudowlanego wybranego przez Zamawgepo,
albo

2) zazadat od Wykonawcy wykonania robdt po raz drugi na kdgkonawcy, zachowdg przy
tym prawo potgcenia poniesionej szkody z wynagrodzenia, z zalkezpnia nalg/tego
wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia,

3) dokon& robot na koszt Wykonawcy patajgc ich wart@¢ i poniesiom szkod z
wynagrodzenia, z zabezpieczenia pglego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia -
co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zakamzolnych.

Za dat wykonania przedmiotu umowy, uznaje¢ silat stwierdzom w protokole odbioru

koncowego bez uwag.

§ 9 - Przedstaveie stron umowy
1.Zamawiajcy zapewnia na swoéj koszt nadzoér inwestorski.
2.Wykonawca ustanawia Kierownika budowy.

§ 10 - Kary umowne

Zamawiajcy maze zadat od Wykonawcy zaptaty kar umownych w ngmtjgcych przypadkach:

1) 0,05% wynagrodzenia umownego, cflomego w 87 ust. 1, za kdy dzien zwioki w
wykonaniu przedmiotu umowy;

2) 10 % wynagrodzenia umownego, olomego w 87 ust. 1, w przypadku ogfsenia od
umowy przez Zamawiagego z przyczyn lecych po stronie Wykonawcy. Strony przewigluj
mozliwo$¢ dochodzenia tej kary po odpteniu od umowy z tytutu jej niewykonania przez
Wykonawe w calcci lub czsci;

3) 0,02 % wynagrodzenia umownego, dlkoeego w 87 ust. 1 za nietermingwzaptat
wynagrodzenia namego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, hgzza kady
dzien od uptywu terminu wskazanego za ostateczny ndzeptaty do dnia zaptaty
wynagrodzenia,
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4) 0,3 % wynagrodzenia umownego, ofomego w 87 ust. 1, za nieprzegbmie do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, reftoprzedmiotem g roboty
budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z § $2 @;

5) 0,3 % wynagrodzenia umownego, aktomego w 87 ust. 1, za nieprzeghmie pdwiadczonej
za zgodn& z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub @hiany w terminie
okreslonym w 8§ 12 ust. 81 9;

6) 0,3 % wynagrodzenia umownego, comego w 87 ust. 1, w przypadku braku zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptagpagrodzenie;

7) 0,05 % wynagrodzenia umownego, ckomego w 87 ust. 1, za kdy dziex op&nienia w
usungciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorzéidmnvym oraz w okresie gwarancji i
rekojmi, liczac od dnia wyznaczonego na usinié wad i usterek;

8) za nieprzedizenie Zamawiajcemu kopii umow o pracosob wykonujcych czynnéci, o
ktorych mowa w 8§ 5 ust. 5 w wysal@ 100,00 zt za kady rozpocgty dziex zwioki liczonej
od terminu okrédonego w 8 5 ust. 6 umowy zaida osolz.

2. Wykonawca wyraa zgo@ na potgcanie kar umownych z wystawionej faktury.

3. Wykonawca nie mge przenié¢ na rzecz oséb trzecich wierzytesodbwynikajacej z niniejszej
umowy bez zgody Zamawigjego (cesja).

4. Zamawiajcy maze zgdaé od Wykonawcy zaptaty odszkodowania przenosgo wysokéd
zastrzeonej kary umownej na zasadach ogolnych kodeksuloggo.

5. Wykonawca mee zadat od Zamawiajcego kary umownej w wysoko 10 % wynagrodzenia
umownego, okrdonego w 87 ust. 1, w przypadku agfsenia od umowy przez Wykonawcz
przyczyn zawinionych po stronie Zamaviizggo.

§ 11 - Odstpienie

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnymnZawiapcemu przystuguje prawo
odsgpienia od umowy, w nagtujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoak realizacji przedmiotu umowy z przyczynzieych po stronie

Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przekazaniacpldbudowy oraz mimo pisemnego
wezwania nie kontynuuje ich;

2) Wykonawca przerwat z przyczynzieych po stronie Wykonawcy realizacprzedmiotu
umowy i przerwa ta, mimo pisemnego wezwania, titaej niz 7 dni;

3) wysfgpi istotha zmiana okoliczsoi powodujca, ze wykonanie umowy nie kg w interesie
publicznym, czego nie moa bylo przewidzié w chwili zawarcia umowy. W takim
wypadku odsfpienie mae nasipic w terminie 30 dni od powgtia wiadomdci o
powyzszych okolicznéciach i Wykonawca mie zadaé jedynie wynagrodzenia nateego
mu z tytutu wykonania e&ci umowy, ustalonego na podstawie inwentaryzacjkamanych
robét, przygotowanej zgodnie z zapisami ust. 43pkiniejszej umowy;

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane ninigjsenowg w sposob niezgodny z niniejsz
umowy, dokumentag projektows, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami
Zamawiajcedo;

5) zostanie wydany nakaz zaja majitku Wykonawcy;

2. Jeeli Wykonawca bdzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzeie z umow
Zamawiajcy maze wezwg go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaazm w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywiegmaczonego terminu Zamawjay maze

od umowy odsipi¢, powierzy¥ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umamnemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.
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Odstpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1, powinnetfEi¢c w formie pisemnej pod
rygorem niewanosci takiego @&wiadczenia i powinno zawiefauzasadnienie. Odglienie
powinno nasipi¢ w terminie 14 dni od zaistnienia przyczyny je @hsapcej, z zastrzeeniem
ust. 1 pkt 3.

W wypadku odsipienia od umowy Wykonawc oraz Zamawiajcego obcizaja nastpujace

obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakrdsisstoonnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nagpito odstpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamayge§o odbioru robdt przerwanych zgdi
odstpienie od umowy nagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 5 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowapkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajcego sporgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w dokvraz z
zestawieniem wykonanych robdt wedtug stanu nandzdsgpienia; podstaw wyceny
wykonanych robo6t budowlanych jest protokét inwewtacji stanu wykonanych i
zaawansowania rob6t oraz ceny zawarte w wyceniopyzddmiarach robot.

4) podstavg zaptaty wynagrodzenia natego z tytutu wykonania egci rob6t budowlanych
stanowj protokot inwentaryzacji oraz wycenione przedmigaolyot,

5) Zamawiajicy w razie odsjpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawcaadpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanydw gerzegcia od Wykonawcy
terenu robot w terminie 10 dni od daty agis¢nia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia ogsenia.

Odstpienie dotyczy umowy w gZci niewykonanej.

§ 12 — Podwykonawstwo

W przypadku powierzenia olkilenej cz:sci robdt podwykonawcy, stosujeegonizsze zasady.

Do zawarcia przez Wykonawamowy z Podwykonawicwymagana jest zgoda Zamaviizggo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Greienia zamierzapy zawrzeé

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemreboty budowlane jest obogdany, w trakcie

realizacji zamoOwienia publicznego, do przegioia Zamawiajcemu projektu tej umowy, wraz z

wyszczegOlnieniem zakresu, jaki chce mu powie@rdyrzy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowdany dojczy¢ zgod Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o téei zgodnej z projektem umowy.

Zamawiagcy okrela nasgpujace wymagania dotygze uméw o podwykonawstwo robot

budowlanych, ktorych niespetnienie powodéwzdzie zgtoszeniem zastrzs lub sprzeciwu

przez Zamawiacego. Zamawiagcy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mzep

Wykonawe umowy z Podwykonaw w szczegdln€ci w nastpujacych przypadkach:

1) umowa podwykonawcza nie okta Stron, pomidzy ktérymi jest zawierana,

2) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaly wsstowynagrodzenia/maksymalnej
wartasci umowy z tytutu wykonywania robot;

3) postanowienia umowy podwykonawczej uzaiejg zaptat wynagrodzenia nak@ego
Podwykonawcy przez Wykonawc od otrzymania przez Wykonawc zaptaty od
Zamawiajcego za wykonany zakres robot;

4) postanowienia umowy podwykonawczej uniefiwiaja rozliczenie stron wedilug zasad
okreslonych w niniejszej umowie;
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5) Podwykonawca nie spetnia warunkéw ckomych w SIWZ dla Podwykonawcow (w
przypadku gdy zostaty oksiene);

6) umowa podwykonawcza wskazuje na inny okreslony w umowie z Zamawiacym moment
odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stagosvpodstaw wystawienia faktury za
wykonane prace (odbior ¢xiowy, kaicowy itp. stanowjcy podstaw wystawienia faktury
przez Wykonawg na rzecz Zamawiagego);

7) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizaajzsty niz niniejsza umowa,;

8) okres odpowiedzialrfgi za wady jest krotszy od okresu odpowiedziéthoza wady
Wykonawcy wobec Zamawigjego,

9) umowa nie zawiera uregulowadotyczcych zawierania umow na roboty budowlane z
dalszymi Podwykonawcami, w szczegd@ioo zapisow warunkacych podpisania tych
umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

10) umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia pddwmawcy didszy niz 14 dni od
dnia doeczenia faktury lub rachunku, potwierdzajch wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej

11) termin wystawienia i deczenia faktury jest ditszy niz 5 dni od daty podpisania protokotu
odbioru.

Akceptacja lub odmowa akceptacji (zasten@ia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej przez
Zamawiagcego nasipi w formie pisemnej pod rygorem niexvepsci. Zamawiagcy, w terminie
14 dni od przedienia mu projektu umowy, zgltasza pisemne zagdrria lub sprzeciw do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotegrroboty budowlaneNiezgtoszenie
pisemnych zastrzen lub sprzeciwu do przedtonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotemasroboty budowlane, w terminie 14 dni, umase za akceptagj projektu
umowy przez Zamawiagego.

Zgtoszenie sprzeciwu lub zasteeé przez Zamawiagego w terminie ok&onym w ust. 4
bedzie rbwnoznaczne z odmgwadzielenia zgody.

W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawcaéjykonawca nie mie polect
Podwykonawcy przygpienia do realizacji zadania.

W przypadku odmowy okéonej w ust. 5, Wykonawca ponownie przedstawi kiomiany
umowy z podwykonawglub aneks do umowy o podwykonawstwo, uwdgliajac zastrzeenia i
uwagi zgloszone przez Zamawieggo.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca egklada Zamawiggemu
poswiadczom za zgodn& z oryginatem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, Ktorej
przedmiotem groboty budowlane, (wcZgeiej zaakceptowanprzez Zamawiagcego) w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca &Geienia na roboty budowlane
przedkltada Zamawigiemu péwiadczomn za zgodn&t z oryginatem ko zawartej umowy o
podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zaviercz wyhczeniem uméw o
podwykonawstwo o warfgi mniejszej nt 0,5% wartéci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego. Wwyczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dpgyauméw o
podwykonawstwo o warfei wigkszej nz 50 000 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 9zl termin zaptaty wynagrodzenia jest ziay ni
okreslony w ust. 3 pkt 10, Zamawigy informuje o tym Wykonawg i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wpishia o zaptatkary umownej.
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Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowynikajaca z braku Podwykonawcythzie
traktowana jako przerwa wynikgja z przyczyn zaimych od Wykonawcy i nie nie stanowd
podstawy do zmiany terminu zatazenia robot.

Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcan ldialszymi podwykonawcami
powinny by zawarte na gimie pod rygorem niewaosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaraedéh uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow jak za wtasne. Na roboty wykonanepmodwykonawcdw gwarancji udziela
Wykonawca, ktory ponosi wobec Zamavgiz@go petn odpowiedzialnéc z tytutu niewykonania
lub nienaleytego wykonania robét przez podwykonawcow. Wykorevaobowizany jest
zapewné wtasciwg koordynaog robot powierzonych poszczegolnym podwykonawcom.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczaydrpiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat g na zasadach oldlenych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w pepbwaniu lub kryteribw selekcji, wykonawca jest
obowigzany wykaza zamawiagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat siw trakcie postpowania o udzielenie zamdwienia.

W przypadku powierzenia przez Wykonaweealizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy P&dwgwca zobowzany jest do
dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzealeznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptaticokreslonych w umowie z Podwykonawc
dalszym Podwykonavic

Zamawiajcy dokonuje bezpwmedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyghaggo

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawaraakceptowan przez

Zamawiajcego umow o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemreboty budowlane, lub ktéry

zawart przedieong Zamawiajcemu umow 0 podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sd

obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawc podwykonawe lub dalszego
podwykonawe zamowienia na roboty budowlane na zasadachsloknech w art. 143c ustawy

Prawo zamoéwig publicznych.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje adpowiednio do zmian zawartych umow

podwykonawczych oraz zmian zakresu zadania powiegom do wykonania przez

podwykonawcéw.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16, dotyczy aexhie nalenosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawjeggo umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s

roboty budowlane.

Bezparednia zaptata obejmuje wggznie nalene wynagrodzenie, bez odsetek, pnajeh

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku powierzenia przez Wykonawealizacji zadania Podwykonawcy, Wykonawca jest

zobowhzany zadczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie naiosci dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami vaygionych przez
nich faktur i protokotami odbioru;

2) dowoddéw zaptaty wymagalnych zobez@n wobec podwykonawcow Iub dalszych
podwykonawcow wynikaicych z faktur podwykonawcow. Dowodem zaptaty jespil
polecenia przelewu;

3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawckzone nie wczéniej niz w
dniu wystawienia faktury przez Wykonagycze Wykonawca nie zalega zadnymi
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wymagalnymi zobowgzaniami w stosunku do podwykonawcéw, lub dalszych
podwykonawcow wynikacymi z umowy podwykonawstwa.
Zamawiajcy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagewda na rzecz Wykonawcy do
czasu uregulowania jego zobgaén wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
Jeli opoznienie w zaptacie wymagalnego nalego podwykonawcom lub dalszym
wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawig ma prawo dokorgazaptaty kwoty nalenej
Podwykonawcom bezgmednio na jego rzecz, pomniejsgajWykonawcy wynagrodzenie o
zaptacone Podwykonawcy kwoty.
W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz pdadwswcy lub dalszemu podwykonawcy,
Wykonawca przedstawi Zamawidapmu przyczyny odmowy zaptaty (uwagi) oraz szczaegoét
umotywuje Zamawiacemu, ¥ nie narusza to prawa ani warunkéw jego umowy z
podwykonawg w terminie 7 dni, od dnia wygtienia o uzasadnienie przez Zamawgago.
Zamawiagcemu przystuguje w takiej sytuacji prawo szczeg@gw zbadania wywkywania sg
Wykonawcy z warunkow umowy z podwykonawa@ take domagania siod podwykonawcy
ztozenia stosownychswiadczeé oraz udostpnienia dokumentoéw umownych.
Zamawiajcy nie ponosi odpowiedzial&éoi za zaptat wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez Podwykonaga przypadku:
1) zawarcia umowy z Podwykonawtub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamaugepo,
2) zmiany warunkéw umowy z Podwykonaavoez zgody Zamawiagego,
3) nieuwzgkdnienia sprzeciwu lub zastea do umowy z Podwykonawczgtoszonych przez
Zamawiajcego lub innego naruszenia art. 647 Kodeksu cygine
Wykonawca zobowdzuje st koordynowa prace realizowane przez podwykonawcow, z
zastrzeeniem,ze Stron dla Zamawiagjcego lgdzie w kadym przypadku Wykonawca.
Koniecznd¢ 3-krotnego dokonywania bezpedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub koniesz dokonania bezgoednich zaptat na
sure wigksz niz 5% wartdci umowy w sprawie zamowienia publicznego stanowdgtave do
odstpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznegepiZamawiajcego.

§ 13 - Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiapcemu pisemnej_gwaranciji na roboty budowlane na olas
..... miesecy od daty protokotu odbioru koncowego bez uwag.Wykonawca udziela
Zamawiajcemu podstawowej gwaranciji na amizenia mechaniczne liczone od dnia protokotu
odbioru zgodnie z gwarancproducenta, na okres nie krotszy B miesice.

Okres ekojmi na przedmiot umowy wynosi 60 miesy od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego bez uwag.

Gwarancja obejmuije:

1) przeghdy gwarancyjne,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tlgaych w przedmiocie zaméwienia w momencie

odbioru jak i powstatych w okresie gwarancji,

3) koszty przeglddéw gwarancyjnych.
Wezwanie na przegll gwarancyjny zostanie przestane Wykonawcy w forpigemne). Na
okolicznai¢ przeghdu gwarancyjnego zostanie spgizony protokot.
W przypadku stwierdzenia wad i usterek podczas glada gwarancyjnego Wykonawca
zobowhzuje s¢ do usungcia wad i usterek w terminie 14 dni od daty spdeenia protokotu z
przeghdu gwarancyjnego.
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Nie podlegai uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki miate wskutek dziatania sity
wyzszej albo wydcznie z winy aytkownika lub osoby trzeciej, za ktpkWykonawca nie ponosi
odpowiedzialnéci.

W okresie gwarancji iekojmi Wykonawca zobowizuje sé do bezplatnego uswtia wad i
usterek w terminie 14 dni ligg od daty pisemnego (listem lub faksem) lub na sdrenail
.......................... powiadomienia przez Zamawdaggo. Okres gwarancji zostanie
przedhizony o czas naprawy.

Zamawiagcy ma prawo dochodzuprawnié z tytutu gkojmi za wady, niezalaie od uprawnig
wynikajacych z gwaranciji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmighowy rownie po okresie gkojmi,
jezeli Zamawiajcy zawiadomi Wykonawgo wadzie przed uptywem okresgkojmi.

Po uptywie terminéw ustalonych na usgoié wad, usterek i ponownym jednokrotnym wezwaniu
Wykonawcy do ich usuetia w wyznaczonym terminie, Zamawjay maze zlect realizacg ze
srodkdw wniesionych przez Wykonawaa zabezpieczenie najgego wykonania umowy. W
przypadku, gdy koszt ten przekroczy waétaabezpieczenia Wykonawca zobgrény jest na
wezwanie Zamawigfego do zaptaty kwoty uzupetriagj.

Zapis ust. 10 nie wyklucza prawa paienia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowagia n
zadach ogolnych.

§ 14 — Zabezpieczenie

Strony potwierdzaj, ze Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpi@e nalgytego
wykonania umowy w wysokai 3% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowejtoi o ktorym
mowa w 87 ust. 1, tj. ... zt

(stownie: ........ groszy) w formie ..............

Jezeli dochodzi do przedigenia terminu realizacji zaméwienia lub okresgkojmi za wady,
Wykonawca zobovdzany jest niezwtocznie przedyt waznosé wniesionego zabezpieczenia lub
wnies¢ nowe na wydtizony okres.

Jezeli Wykonawca nie wypetnia dyspozycji ust. 2 Zamagdy zastrzega sobie prawo do
wstrzymania wyptaty wynagrodzenia lub g@f na poczet zabezpieczenia nglego wykonania
umowy odpowiedniej jego €xci.

Zamawiajcy zwrdci lub zwolni 70 % zabezpieczenia rgtego wykonania umowy w terminie 30
dni od dnia ostatecznego odbioru robét (bez zasdfiyd uznania ich za natgcie wykonane.
Pozostata ¢g¢ w wysokaci 30 % zabezpieczenia pozostawiona na zabezpiecreszczé z
tytutu rekojmi za wady, zostanie zwrécona niezpi@j niz w 15 dniu po uptywie okresgkojmi.
Jezeli okres na jaki ma zostawniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezmmie w
pieniagdzu wnosi s na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej fommesi s¢ na okres nie
krétszy nk 5 lat, z jednoczesnym zobaaaniem s3 Wykonawcy do przedienia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejnesykr

W przypadku nieprzed#enia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia aajppna 30 dni przed
uptywem terminu wanosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego @ ifmmmie niz w
pienigdzu, Zamawiajcy zmienia form na zabezpieczenie w pigdzu, poprzez wyptatkwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej] mowa w ust. 6, ngstje nie péniej niz w ostatnim dniu wanosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

8 15 — Dopuszczalne przypadki zmian postanowiezawartej umowy



GR.271.17.2020 Przebudowa drogi w m. Lubiactiniatka nr 102, 135 gmina Gniezno w ramach FuwzduDrég Samorzlowych

1. Zmiana postanowie niniejszej umowy mze nasipi¢c w formie pisemnej przy zachowaniu
wymogoéw z art. 144 ust. 1 ustawy z dn. 29 styc20@4 r. Prawo zamowtepublicznych (t.j. Dz.
U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zgodnie ze speagfikistotnych warunkéw zaméwienia.

2. Zamawiajcy przewiduje zmiany postanowieimowy, w stosunku do t¥ei oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru oferty, z zastteaiem,ze zmiana umowy m@ nasipi¢ wytacznie za
zgody obydwu stron wyrzong na pémie pod rygorem niewaosci, jezeli stuzy¢ bedzie
nalezytemu wykonaniu umowy.

3. Zamawiajcy zastrzega miwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanaweawartej umowy.
W szczegdlnéci postanowienia umowy magulec zmianie w nagpujacym zakresie oraz na
nastpujacych warunkach:

1) zmiany dotycz realizacji dodatkowych rob6t budowlanych od dotadsowego wykonawcy,
nieobgtych zamowieniem podstawowym, o ile staky siezlzdne i zostaty spetnionedznie
nastpujgce warunki:

a)zmiana wykonawcy nie nie zostéa dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych,

b)zmiana wykonawcy spowodowataby istptmiedogodné lub znaczne zwkszenie
kosztow dla Zamawiagego,

c)wartas¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wéctozaméwienia okrdonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,

2) zostaly spetnionegtznie nastpujace warunki:

a)konieczndé¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczciami, ktorych Zamawiagy,
dziatapc z naleytg starannécia, hie mogt przewidzie

b)wartas¢ zmiany nie przekracza 50% waito zamowienia okrdonej pierwotnie w
umowie lub umowie ramowej,

3) Wykonawe, ktoremu Zamawiagy udzielit zamowienia, ma zagi¢ nowy Wykonawca w
wyniku pobczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadito restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przebsirstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia
warunki udzialu w pogpowaniu, nie zachodzawobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pocigga to za sabinnych istotnych zmian umowy,

4) taczna warté¢ zmian jest mniejsza hkwoty okrélone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wéct@amowienia okrdonej pierwotnie w umowie w
przypadku zaméwiena roboty budowlane.

4. Zamawiajcy zastrzega mitiwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanawemawartej umowy.
W szczegdlnéci postanowienia umowy magulec zmianie w nagpujacym zakresie oraz na
nastpujacych warunkach:

1) zmiana terminu wykonania zaméwienia w gpsfacych przypadkach:

a)wydtuzenie terminu realizacji umowy, jeli z powodu niekorzystnych warunkow
atmosferycznych poleggjych na intensywnych opadach deszczu, gradu, sitiggoraz
w przypadku wysipienia kbsk zywiotowych panwcych w trakcie realizacji umowy,
ktérych nie dalo si przewidzi€é z naleyta starannécia, wykonawca zmuszony jest
przerwa& realizacg robot lub nie jest w stanie ich realizosvav normalnym trybie
czynnaci, a nie jest mdiwe w tym czasie wykonywanie innych prac oraz
przeprowadzanie prob i sprawdzedokonywanie odbiorow. W takiej sytuacji termin
realizacji umowy ulega wydieniu o uzasadniony powszymi okolicznéciami okres;

b)wstrzymania rob6t budowlanych przez organy adnmiagitpublicznej;
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c)zmiany ledace nasgpstwem okolicznéci lezacych po stronie Zamawigego, w
szczegOblnéci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawéggo, dziatd oséb po
stronie Zamawiajcego, ktore spowodaljprzerwanie lub czasowe zawieszenie realizaciji
zamowienia,;

d)zmiany lzdace nasipstwem dziath oséb trzecich lub organéw wtadzy publicznej, ktére
spowoduy przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zapria,;

e)gdy zajdzie konieczrid wykonania robét dodatkowych, ktorecda niezlzdne do
prawidtowego wykonania i zakoezenia robot olgfych umows podstawow,

f) gdy zajdzie konieczrio zmiany umowy, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2 liti&) umowy,

g)wstrzymania robot spowodowanego wykryciem na peayksubstanciji i przedmiotow
niebezpiecznych, szgtkdw ludzkich, zabytkow, pozostdid budowli podziemnych;

h)wystapienia niezgodnizi map geodezyjnych ze stanem faktycznym, ktorewsploja
przerwe w pracach na okres diszy niz 2 tygodnie;

i) przerwania realizacji zaméwienia w sytuacjach élirgych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nalolytkami,

j) wystgpienia niebezpiechstwa Kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadygaon
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie nigtym do unikngcia lub usunjcia
tych kolizji,

k) gdy wystpia op&nienia w wydawaniu decyzji, zezwaleuzgodnid, itp., do wydania
ktorych wigciwe organy § zobowizane na mocy przepisow prawazgk op&nienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawstorym ww. decyzje powinny
zost& wydane oraz opdienie to nie jest nagtstwem okolicznéci, za ktére
wykonawca ponosi odpowiedziakio

) jezeli wystpi brak maliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania o i
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazarawstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleych od wykonawcy;

m) rezygnacji przez Zamawigjego z cgsci robot,

n)wystgpienia odmiennych od prajtych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych , gruntowych i budowlanych istaeggo budynku,

o)wystapienia niezinwentaryzowanych podziemnych siecitalagji, uradzen, obiektow
budowlanych, niewybuchéw, niewypatéw lub wykopal@ékheologicznych,

p)wystapienia konieczn&i zrealizowania projektu przy zastosowaniu innyolawigzan
technicznych lub materialowych ze wedli na zmiany obowrujacego prawa lub brak
dostpndsci materialdw przewidzianych w dokumentaciji profekej,

q)wystgpienia sytuacji, utrudniagej wykonanie robot niezbnych do zrealizowania
przedmiotu umowy, ze wzgdlu na zasady wiedzy technicznej.

W przypadku wysipienia ktorejkolwiek z okoliczriei wymienionych powyej termin wykonania
umowy mae ulec odpowiedniemu przedtniu, o czas niezkny do zakaczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposob naigy.

2) sposoOb wykonania przedmiotu zamoéwienia, w szczeg§dlrgdy zmiana sposobu realizacji
zamdwienia wynika ze zmian w oba@aujacych przepisach prawaadz wytycznych
majacych wptyw na wykonanie zamoéwienia,
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3) warunki oraz termin pfatrdci, w szczegolngci w przypadku konieczrei uwzgkdnienia
okolicznaci, ktorych nie mena bylo przewidzieé w chwili zawarcia umowy o udzielenie
zamdwienia publicznego, jak réwuaiev przypadku gdy ze wzgllu na interes Zamawigjego
zmiana warunkow oraz terminu ptafcdjest konieczna,

4) zmiany rozwjzan technicznych w dokumentaciji projektowej - w uzasadych przypadkach
(np. spowodowanych wadami dokumentacji projektowgpy realizacja zadania wedtug
dokumentacji projektowej powodowataby wadliwe wykaie przedmiotu umowy, bytaby
niemaliwa lub gdy zaistniataby, z przyczyn wynikaych z dokumentacji projektowej,
konieczné¢ wstrzymania prowadzonych przez wykonawaeb6t budowlanych; dopuszcza si
wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokua@in oraz zmiag terminu
zakaczenia rob6t budowlanych (w zygku z koniecznéria opracowania i uzgodnienia
rozwigzan niezlgdnych do wihaciwej realizacji robét); w umowie zostarwprowadzone
zmiany dotyczce zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej evgkonanych na jej
podstawie rob6t budowlanych oraz zmiany doigeztermindw: zostanie oldleny termin
opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termgikaiczenia robo6t budowlanych,

5) inne przyczyny zewgtrzne niezalene od Zamawiacego oraz Wykonawcy, skutkige
niemazliwoscig prowadzenia dziataw celu wykonania umowy, ktére Zamawgjey uzna za
uzasadniajce zmiag terminu;

6) pozostate okoliczriei powodugce maliwosé zmiany umowy:

a) sita wyzsza uniemgiwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; przez
okoliczna¢ sity wyzszej Strony rozumiej zdarzenie zewgtrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktérego nie mua byto przewidzié ani jemu zapobiec, obejnage w
szczegolnéci wojny, epidemii, pgaru, dziatania wojenne (bez wedl na to czy wojna
zostata wypowiedziana), inwazje, dziatania wrog@granicznych; rebelie, terroryzm,
rewolucje, powstania, przewroty wojskowe i politgezwojny domowe; rozruchy z
wyjatkiem tych, ktére $ ograniczone wyicznie do pracownikow Wykonawcy lub jego
podwykonawcow lub Zamawigjego, dziatania sit przyrody, w tym nietypowe dendj
pory roku warunki pogodowe, huragany, pioruny itp.

b) rezygnacja przez Zamawjgpgo z realizacji e&ci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugceg Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajcy zaptaci za wszystkie spetniofwiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktore Wykonawca poniost w zgiku z wynikajcymi z umowy planowanymi
swiadczeniami;

¢) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyez podmiotu wskazanego w ofercie, na
ktérego zasoby wykonawca powolywat,sha zasadach oldlenych w art. 22a ust. 1
ustawy Prawo zamowiepublicznych , w celu wykazania spetniania warunkaziatu w
postpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1,Wykonayest obowjzany wykazéa
Zamawiagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samiedmuie
spetnia je w stopniu nie mniejszymzrpodwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat s¢ w trakcie posfpowania o udzielenie zaméwienia,

d) w przypadku zgloszenia przez Wykongwzamiaru zmiany sposobu wykonywania
umowy poprzez podwykonawcow, przy czym aneks updrgl wowczas wymogi
okreslone art. 647" k.c.

5. Zamawiajcy dopuszcza nidiwos¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowe@o n
wniosek kadej ze Stron umowy w zakresie przesoida termindw realizacji poszczegoélnych
etapow robot lub ich kolejsoi. W przypadku, gdy zmiana harmonogramu rzeczanassowego
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bedzie miata wptyw na realizagjpostanowié umownych, Zamawiagy dopuszcza zmigriresci
umowy w zakresie zmierzgjym do uzyskania zgodid zapisOw umowy z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

6. Zamawiajcy przewiduje megliwos¢ dokonania zmian postanowi@iniejszej umowy w stosunku
do treci Oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykaercy, w zakresie wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej stawki pgda? AT oraz przypadkach, o ktérych
mowa w art. 142 ust. 5 pzp,sfezmiany keda mialy wplyw na koszty wykonania zamdéwienia
przez wykonawg. Obowhzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w a#2 List. 5 Pzp na
zmiarg wynagrodzenia, o ktorym mowa w 8§ 7 ust. 1 umovayery do Wykonawcy.

7. W przypadku zmiany powszechnie obemijacego prawa - w zakresie meym wplyw na
realizacg obowizkéw umownych - Zamawiggy dopuszcza zmigntresci umowy w zakresie
zmierzagcym do uzyskania zgodéa zapisow umowy z obowzujacym prawem.

8. Zamawiajicy dopuszcza zamiartresci umowy w przypadku wygpienia oczywistych omytek i
btedéw pisarskich poprzez ich poprawienie, tzn. preg&nie btdnej tréci i wpisanie poprawnej
oraz opatrzenie jej podpisem przez Zamayeego oraz Wykonawec

§ 16 - Postanowienia kacowe

1. Wszelkie spory, mage wynikra¢ z tytutu niniejszej umowy, dula rozstrzygane przezad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiagego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniggsamowg stosuje & przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamouiigublicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze.grmstawy z
dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.04&r. poz. 1202), Kodeksu cywilnego (t.].
Dz. U. z 2018 r., poz. 1025), o ile przepisy ustgwswa zamowie publicznych nie stanowi
inaczej, oraz Rozpogdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201%/&7dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznywehzwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu taki@mydh oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

§17
Umowe sporadzono w dwdch jednobrzgigych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla
Zamawiajcego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA

Zafgczniki:

- harmonogram rzeczowo — finansowy — zat. nr 1,
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