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WZOR UMOWY NR WIR.273.....2023.RS
W dniU...oooeecee e . 2023 r. w Legionowie pomiedzy:
Powiatem Legionowskim - Starostwem Powiatowym w Legionowie z siedzibg w Legionowie
ul. Sikorskiego 11, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach:

2) e e
przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu — Katarzyny Rembelskiej
zwanym dalej ,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,Wykonawcg”, ktéry zostat wytoniony w trybie art. 275 pkt 1 podstawowym bez
negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych
oraz zweryfikowany na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 ze zm.), o nastepujacej tresci:

g1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamoéwienia, ktéorym sg
roboty budowlane polegajgce na wykonaniu remontu drogi powiatowej Nr 1809W (ul. Serocka)
na odcinku od drogi krajowej nr 62 (ul. Wyszkowska) w kierunku drogi gminnej - ul. Popowskiej
we wsi Nowa Wie$s w gminie Serock.
1. W zakresie przedmiotu zamowienia zostang w szczegdlnosci wykonane nastepujgce roboty:
1) frezowanie nawierzchni jezdni na catej szerokosci,
2) odtworzenie warstwy Scieralnej,
3) remont zjazdéw publicznych - regulacja/wymiana nawierzchni,
4) remont zjazdow indywidualnych do posesji - regulacja/wymiana nawierzchni,
5) remont chodnikéw - regulacja/wymiana nawierzchni,
6) remont zatok autobusowych,
7) remont umocnien skarp przy przepustach drogowych,
8) czyszczenie przepustéw drogowych,
9) uporzadkowania zieleni przydroznej tj. regulacja przykraweznikowa poboczy, renowacja
rowéw przydroznych,
10) remont i regulacja urzadzen towarzyszacych tj. wpusty uliczne, wtazy studzienne, pokrywy
zaworow itp.,
11) odnowa oraz wymiana elementéw oznakowania statej organizacji ruchu oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego,
12) inne roboty towarzyszace przy remoncie drogi,
13) przeniesienie osnowy geodezyjnej w przypadku jej kolizji z elementami przebudowy.
2. Powyzsze roboty objete sg dokumentacjg projektowaq:
1) projekt wykonawczy, stanowigcy zatgqcznik nr 1,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, stanowigce zatacznik nr 2,
3) projekt czasowej organizacji ruchu, stanowiacy zatgcznik nr 3
4) projekt statej organizacji ruchu, stanowiacy zatacznik nr 4,
5) przedmiar robédt, stanowigcy zatacznik nr 5.
W/w zatgczniki stanowiq integralng czes¢ SWZ.
3. W przypadku wystgpienia rozbieznosci w zatacznikach do SWZ przyjmuje sie nastepujaca
hierarchie waznosci dokumentow:
1) projekt wykonawczy,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
3) przedmiar robat.
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4. W celu zapewnienia poprawnego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zatrudnienia pracownikow, ktérzy bedgq wykonywac czynnosci faktycznie
zwigzane z przedmiotem zamédwienia w zakresie robot drogowych tj.:

1.

- kierowca samochoddéw ciezarowych oraz dostawczych,
- operator koparki - tadowarki, rozscietacza masy asfaltowej, walca,
- brukarza.

Realizacja czynnosci wymienionych w ust. 5 polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wymdg powyzszy nie
dotyczy samego Wykonawcy lub Podwykonawcy (w tym wspolnikow spotek osobowych), ktéry
osobiscie realizowa¢ bedzie wyzej wymienione czynnos$ci na zasadzie jednoosobowej
dziatalnosci gospodarczej (samozatrudnienie).

§2

Szczegotowe obowiazki stron

Na etapie przygotowania budowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)

2)

3)

4)

przekazania Zamawiajgcemu o$wiadczen o podjeciu obowigzkdw przez kierownika budowy
i kierownikow robét branzowych wskazanych w ofercie;

protokolarnego przejecia placu budowy, jego zagospodarowania oraz wiasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robot, zapewnienia
nalezytego tadu i porzadku oraz zapewnienia dla potrzeb budowy energii elektrycznej i
wody;

zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu -
jesli wynika to z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robdt stanowiacych przedmiot niniejszej umowy;

opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanych robot, na podstawie
przedstawionego przez Wykonawce kosztorysu ofertowego, w terminie do 7 dni od dnia
podpisania umowy.

Na etapie budowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonania robot budowlanych zgodnie z:

a) dokumentacjq projektowq stanowiacq zataczniki do umowy,
b) wytycznymi okreslonymi w SWZ,

c) obowigzujgacymi Polskimi Normami,

d) sztuka budowlana,

e) przepisami BHP,

f) przepisami dotyczgacymi ochrony przeciwpozarowej,

g) poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,

h) przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego,
i) przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa ruchu drogowego;

2) uzycia materiatéw budowlanych:

a) gwarantujacych odpowiednig jakosc,

b) dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

c) o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
projektowej,

d) odpowiadajacych wymaganiom Polskiej Normy,

e) odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach;

3) uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego w przypadku, gdy dokumentacja projektowa

nie podaje w sposdb szczegdtowy technologii wykonywania robot lub wykonania
okreslonego elementu majgacego wptyw na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, badz
tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiatéw lub urzadzen. Wykonawca
zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzgodnienia tych elementow z
autorem dokumentacji projektowej i Zamawiajacym. Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie innych materiatdéw niz podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem
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zapewnienia materiatdw rownowaznych, o parametrach jakosciowych nie gorszych niz
okreslone w tych dokumentach. W takiej sytuacji przed wbudowaniem tych materiatow,
na Wykonawcy cigzy obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw,
stwierdzajacych, ze proponowane materiaty zamienne nie sq gorsze od projektowych oraz
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na ich wprowadzenie;

4) urzadzenia i oznakowania placu budowy oraz utrzymywania oznakowania w nalezytym
stanie przez caty okres trwania budowy, w tym: wykonanie i montaz tablic informacyjnych,
w terminie do 10 dni od dnia wprowadzenia na plac budowy. Szczegdtowy zapis tresci tablicy
informacyjnej Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w dniu wprowadzenia na plac budowy;

5) zabezpieczenia budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie
skutkow finansowych z tego tytutu;

6) zabezpieczenia lub wznowienia osnowy geodezyjnej narazonej na zniszczenie lub
uszkodzenie;

7) uzywania do wykonywania prac wytgcznie wydajnych oraz sprawnych maszyn, urzadzen i
sprzetu. Odpowiedzialno$¢ za ich stan techniczny oraz zgodno$¢ z przepisami BHP
spoczywa na Wykonawcy;

8) wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia
awarii;

9) zapewnienia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy
bedg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa, w szczegolnosci przepisami BHP;

10) bezzwiocznego pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach i
okolicznosciach stanowigcych przeszkode w realizacji przedmiotu umowy;

11) natychmiastowego wstrzymania prowadzenia prac w przypadku natrafienia przez
Wykonawce na urzadzenia podziemne oraz do powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego;

12) zapewnienia wykonania i kierowania robotami budowlanymi objetymi umowa, przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe;

13) zapewnienia prowadzenia dziennika budowy przez kierownika budowy/robdét w taki
sposdb, aby dokonywane wpisy byty czytelne (pismo staranne);

14) zapewnienia dziatania kierownika budowy/robét w granicach umocowania okreslonego w
ustawie Prawo budowlane w zakresie wymaganym przepisami wynikajacymi z tej ustawy;

15) zapewnienia ztozenia wniosku przez kierownika budowy do inspektora nadzoru
inwestorskiego o odbiér wykonanej pracy z wpisem do dziennika budowy w przypadku
prac ulegajacych zakryciu;

16) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski w trakcie
trwania robot w uzgodnionym przez Zamawiajacego terminie, nie dtuzszym jednak niz
termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia;

17) likwidacji placu budowy i uporzadkowania terenu po zakonczeniu robét budowlanych;

18) Wykonawca zobowigzuje sie do spetnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy
z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych. W zwigzku z
tym, Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu, na kazde jego zadanie
w terminie 14 dni, pisemnego oswiadczenia o jego spetnieniu. Brak ztozenia pisemnego
o$wiadczenia w wyznaczonym terminie bedzie traktowane przez Zamawiajacego jako
niespetnienie wymogu przedmiotowej Ustawy.

Przedtozenie os$wiadczenia, o ktérym mowa powyzej, nie wylacza uprawnienia
Zamawiajacego do weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposob wybrany przez
Zamawiajgcego, w szczegolnosci poprzez zgdanie okazania pojazdéw lub dokumentow
dotyczacych pojazdow.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:
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1) przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony Srodowiska i bezpieczenstwa. W zwigzku z tym Wykonawca
zobowigzuje sie do zaptaty naleznych z tego tytutu kar lub optat;

2) szkody powstate na terenie budowy pozostajace w zwigzku przyczynowym z robotami
prowadzonymi przez Wykonawce;

3) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéow dotyczacych jego pracownikow i osdb
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt, jezeli te byty zwigzane z realizacjq
przedmiotu niniejszej umowy;

4) naprawe urzadzen istniejacej infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie
prowadzenia prac. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia naleznych z
tego tytutu kosztéw napraw;

5) odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych elementéw wyposazenia lub czesci obiektow
objetych robotami budowlanymi;

6) naprawe urzadzen infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac
jak rowniez odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych elementéw wyposazenia lub
czesci obiektéow i terendw objetych robotami budowlanymi jak réwniez terendéw
przylegtych, z ktorych korzystat Wykonawca w trakcie realizacji umowy. W zwigzku z tym
Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia naleznych z tego tytutu kosztéw napraw.

. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy;

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

3) zajecia na pismie stanowiska w kwestii zamiany materiatéw w ciagu 5 dni roboczych od
dnia otrzymania pisemnego zapytania Wykonawcy;

4) przekazania dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi;

5) dokonania odbioru przez Inspektora nadzoru robdt ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni
roboczych od dnia zgtoszenia przez kierownika budowy;

6) dokonania odbioru wykonanych roboét, zrealizowanych zgodnie z umowg, po potwierdzeniu
ich przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy.

§3
Osoby uczestniczace w realizacji przedmiotu zamoéwienia

. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamowienia.
Nadzér inwestorski nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego petni¢ bedzie
Zamawiajacy. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ ewentualnego powotania ekspertow
branzowych.
. Wykonawca przejmuje obowigzki kierownika budowy i ustanawia kierownika budowy.
Wykonawca oswiadcza, ze ustanowiony kierownik budowy posiada wtasciwe uprawnienia
budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie okreslone w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz spetnia warunki do wykonywania tych
funkcji okreslone w tejze ustawie. Uprawnienia te odpowiadajg przedmiotowi zamowienia.
Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji rob6t Wykonawca bedzie zatrudniat
personel posiadajacy odpowiednie kwalifikacje.

§4
Terminy
Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce nastapi po wprowadzeniu na
budowe oraz przekazaniu placu budowy.
Wprowadzenie na budowe oraz przekazanie placu budowy, nastapi nie pézniej niz 14 dni od
daty podpisania umowy.



ZPU.272.45.2023

3.

4.

Termin realizacji catego zamodwienia tj. robot budowlanych wynosi tacznie 8 tygodni i liczony
jest od daty protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem § 14 ust. 2 pkt 1.
Realizacja przedmiotu umowy nastepowaé bedzie zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W celu unikniecia watpliwosci strony ustalajg, ze przez zakonczenie realizacji przedmiotu
umowy rozumie sie date zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia wykonania wszystkich
robot budowlano drogowych, zgodnie z dokumentacjg projektowg, w formie wskazanej § 7
ust. 3.

§5
Zatrudnienie pracowniké6w na umowy o prace
Stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajagcy wymaga, aby
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace wszystkie osoby na
okres realizacji zamowienia, ktére beda wykonywaé czynnosci faktycznie zwigzane
z przedmiotem zaméwienia tj. :
- kierowca samochoddw ciezarowych oraz dostawczych,
- operator koparki - tadowarki, rozscietacza masy asfaltowej, walca,
- brukarz.
Realizacja czynnosci wymienionych w ust. 1 polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wymog powyzszy nie
dotyczy samego Wykonawcy lub Podwykonawcy (w tym wspolnikow spoétek osobowych), ktéry
osobiscie realizowa¢ bedzie w/w czynnosci na zasadzie jednoosobowej dziatalnosci
gospodarczej (samozatrudnienie).
Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiajacy zostawia w gestii Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze pracownicy wykonujacy przedmiot umowy beda w okresie realizacji
umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks
Pracy oraz otrzymywac bedq wynagrodzenie za prace réwne lub przekraczajace rownowartosc
wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktérym mowa w ustawie z 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace.
Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do zadania od Wykonawcy przedstawienia
dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie oséb, o ktéorych mowa w ust. 1, w przypadku gdy
zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
1) Zamawiajacy powezmie informacje od organdéw powotanych do nadzoru lub kontroli
przestrzegania prawa pracy, ze Wykonawca naruszyt obowigzek, o ktérym mowa w ust.
1,
2) Zamawiajacy powezmie informacje od osoby, ktéra uprawdopodobni, ze wykonywata
prace na rzecz Wykonawcy, oraz ze Wykonawca naruszyt obowigzek, o ktéorym mowa
w ust. 1.

6. W ramach uprawnienia, o ktérym mowa w ust. 5, Zamawiajacy moze zgdac przedtozenia

przez Wykonawce:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0sob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopii umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenia wykonawcy lub
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podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umoéw/umowy o prace powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), tj. w szczegdélnosci adreséow, numerdw
PESEL pracownikéw. Informacje takie jak imie i nazwisko, data zawarcia umowy rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenia wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych, potwierdzajacego
optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

5) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

7. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od przestania

wezwania, przedstawi¢ dokumenty wymienione w ust. 6.

8. Na kazdym etapie realizacji umowy Zamawiajacy ma prawo zwroci¢ sie do organdéw
powotanych do nadzoru lub kontroli przestrzegania prawa pracy o przeprowadzenie kontroli

u Wykonawcy weryfikujgcej zatrudnienie przez niego oséb (umoéw o prace).

9. Postanowienia ust. 1-8 stosuje sie rowniez do podwykonawcéw.
10. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umownag, z tytutu:

1) niedopetnienia wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 1, na podstawie
umowy W rozumieniu przepisow ustawy Kodeks pracy, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdg osobe, chyba ze
Wykonawca wykaze, ze nie zostaty spetnione przestanki do zatrudnienia tej osoby na
podstawie stosunku pracy wynikajacego z ustawy Kodeks Pracy,

2) za nieprzedtozenie w terminie dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6 w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki.

86
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ zakres rzeczowy, objety niniejszg Umowg, wtasnymi
sitami lub przy pomocy Podwykonawcow uzgodnionych z Zamawiajagcym w nastepujacy
sposob:
1) wiasnymi sitami Wykonawca wykona:

(o)

2. W przypadku zlecenia czesci robét Podwykonawcy:

1) Wykonawca, zlecajac roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzega¢ przepisy wynikajace z art. 647! Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo
zamowien publicznych,

2) Wykonawca zobowigzuje sie do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow,

3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jg zmieni¢, jest
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4)

5)

6)

7)

obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany.
Zamawiajacy w ciggu 7 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy
z podwykonawcg zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, jezeli projekt umowy nie spetnia
wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamoéwienia lub gdy przewiduje termin
zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy rachunku lub
faktury potwierdzajacych wykonanie robot budowlanych. Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca obowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ma obowigzek kazdorazowego
przedktadania Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaptaty
wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz 30 dni albo umowa nie spetnia wymogow okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw w ciggu 7 dni od
dnia przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawca lub jej zmian.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ma obowigzek do kazdorazowego
przedktadania Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poswiadczonej za
zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy
zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni, z wylaczeniem umow o wartosci nizszej
niz 0,5% kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 1. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni albo umowa nie spetnia wymogdw okreslonych w specyfikacji warunkdéw
zamowienia Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umownej, o ktorej
mowa w §11 ust. 7 umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie prace, dziatania, zaniechania,
uchybienia, jakos$¢ i terminowos¢ prac podwykonawcy, jego przedstawicieli i pracownikow,
a takze ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za wszelkie
szkody (w tym uszkodzenia, zniszczenie czy utrate urzadzen i wyposazenia znajdujacych
sie na terenie objetym realizacjg Umowy) i straty wynikte z realizacji przedmiotu Umowy
przez podwykonawce, tak jak za dziatania wtasne.

Wykonawca nie podlega obowigzkowi przedktadania Zamawiajacemu umowy
o podwykonawstwo o wartosci umownej mniejszej niz 15 000,00 zt brutto, a jedynie
zgtoszenia Zamawiajgcemu Podwykonawcy.

3. W umowie z podwykonawca robdt budowlanych Wykonawca ma obowigzek:

1)

2)

3)

4)

5)

okresli¢ szczegdtowo przedmiot umowy, wynagrodzenie oraz zasady i terminy wypfaty
wynagrodzenia, przy czym termin wypfaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy rachunku lub faktury potwierdzajgcych
wykonanie robét budowlanych,

zapewnié termin ptatnosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy tak, by termin ten nie
nastepowat po terminie ptatnosci wynagrodzenia naleznego na rzecz Wykonawcy,
uzalezni¢ zaptate drugiej czesci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, jezeli jest ono
nalezne w czesciach, od zaptaty przez podwykonawce wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane dalszym podwykonawcom,

uzalezni¢ obowigzek =zaptaty catosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy po
wykonaniu catosci robdt budowlanych od zaptaty przez podwykonawce wynagrodzenia za
wykonane roboty budowlane dalszym podwykonawcom,

przewidzie¢ obowigzek przedtozenia Zamawiajagcemu projektow umow zawieranych
z dalszymi podwykonawcami lub ich zmian wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
uprawnienie oséb, ktére beda te umowy podpisywac do reprezentowania stron tych umow,
wraz ze zgodgq Wykonawcy na ich zawarcie, przynajmniej 7 dni przed dniem ich podpisania,
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a takze obowigzek przedtozenia Zamawiajacemu podpisanych uméw najpdzniej w terminie
7 dni od dnia ich podpisania, zgodnie z zapisami ust.2 niniejszego paragrafu,

6) nie stosowac postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez
podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy przez Wykonawce kwot zabezpieczenia
ustanowionego przez Podwykonawce od zwrotu przez Zamawiajagcego Wykonawcy
udzielonego przez niego zabezpieczenia wykonania umowy,

7) tak okresli¢ zapisy umowy o podwykonawstwo, aby nie zawierata ona postanowien
ksztattujacych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

4. Przed zawarciem umowy z Podwykonawca, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu, zgodnie z zapisami ust. 2 niniejszego paragrafu, projektu umoéw i ich zmian,
ktére bedg zawierane z Podwykonawcami wraz z zakresem prac podlegajgcych zleceniu, a takze
dokumentéw potwierdzajacych uprawnienie osdéb, ktore beda te umowy podpisywaé do
reprezentowania stron tych uméw. Kwota wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ wyzsza
niz wartosc tego zakresu robdt, wynikajaca z oferty Wykonawcy.

5. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu, zgodnie z zapisami ust. 2 niniejszego paragrafu, kopie
po$wiadczonych za zgodnos$c¢ z oryginatem uméw zawartych z Podwykonawcami i ich zmian, w
terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

6. Obowigzki Wykonawcy dotyczace projektdw umdw, okreslone w ust. 3 oraz ust. 4 i 5, odnosza,
sie odpowiednio do zmian ich tresci.

7. Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajgcego o wszystkich dokonanych
z Podwykonawcami rozliczeniach finansowych zwigzanych z realizacjg Umowy.

8. Wykonawca ma obowigzek terminowego regulowania pfatnosci na rzecz Podwykonawcow za
wykonane roboty, objete niniejszg Umowa.

9. Wymogi odnoszace sie do Wykonawcy i Podwykonawcow, okreslone w ust. 3 - 8 stosuje sie
odpowiednio do dalszych Podwykonawcow.

§7
Odbiory

1. Przedmiotem odbioru bedg prace okreslone w § 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej gotowo$¢ do odbioru czesciowego
przedmiotu umowy, czytelnym wpisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika
budowy i potwierdzonym przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
W przypadku wykonywania robdét przez Podwykonawce, gotowo$¢ do odbioru przedmiotu
umowy uznana bedzie pod warunkiem przedtozenia pisemnego oswiadczenia Wykonawcy
o wykonaniu przez Podwykonawce wszelkich robot, wynikajacych z zawartej pomiedzy nimi
umowy.

3. Po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy o gotowosci do odbioru Zamawiajacy
powota komisje odbiorowg w ciqggu 7 dni i wyznaczy termin rozpoczecia odbioru i pisemnie
zawiadomi o nim Wykonawce. Czynnosci odbiorowe zakonczone bedg sporzgdzeniem protokotu
odbioru koncowego. W czynnosciach odbioru koncowego zobowigzani sg uczestniczyé
przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy.

4. Na co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu:

1) dzienniki budowy z czytelnymi wpisami kierownika budowy oraz Inspektoréw nadzoru
konczacymi zadanie,
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2) operat kolaudacyjny - komplet dokumentow pozwalajacych na ocene prawidiowego
wykonania przedmiotu odbioru — w 2 egzemplarzach, w szczegdlnosci:

a) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami i opisami robdt zamiennych dla
zmian nieistotnych lub projekt robét zamiennych z pozwoleniem na budowe zmieniajgcym
dla zmian istotnych projektu - skompletowang i opisang w dwdch egzemplarzach,

b) protokoty odbioréw (w tym rowniez branzowe) i protokoty techniczne w zaleznosci
od rodzaju inwestycji,

c) proby, badania i pomiary i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

d) gwarancje lub dokumenty potwierdzajqce gwarancje producenta lub dystrybutora

urzadzen,
e) os$wiadczenie Kierownika budowy (Kierownikéw robot) o zgodnosci wykonania robdt
z dokumentacjg  projektowa, obowigzujacymi  przepisami i normami, oraz

o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

f) dokumenty, a w szczegdlnosci atesty, dopuszczenia i certyfikaty potwierdzajgce, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ostemplowane i opisane przez Kierownika budowy,

g) pozostate dokumenty, w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
umozliwiajgce ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

5. Operat kolaudacyjny powinien zawiera¢ spis dokumentéw, a kolejne strony powinny byc¢
ponumerowane i potwierdzone przez Kierownika budowy. Koszt uzyskania tych dokumentéw
obcigza Wykonawce. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdznien w zgtoszeniu bedq
obcigza¢ Wykonawce.

6. Zobowigzuje sie Wykonawce do przekazania inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robot w
ilosci czterech egzemplarzy, najpézniej w terminie 30 dni od dnia zakonczonych prac.

7. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy bedzie protokdét odbioru robot, ktéry stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT na wartos$¢ ustalong w § 8 ust. 1 z zastrzezeniem
§ 8 ust. 3.

8. W przypadku stwierdzenia podczas czynnosci odbioru robdt wad lub usterek w ich wykonaniu
Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia:

1) w przypadku wad dajacych sie usungc:

a) w przypadku wad nieistotnych, nie uniemozliwiajgcych korzystania z przedmiotu umowy
lub jego czesci, Zamawiajacy dokonuje odbioru, okreslajac w protokole termin usuniecia
wad,

b) w przypadku wad istotnych, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, moze
przerwac¢ odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin usuniecia wad i termin
ponownego odbioru przedmiotu umowy,

C) w razie niedotrzymania terminu usuniecia wad ustalonego zgodnie z lit. a lub b powyzej,
Zamawiajacy ma prawo zatrzymac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, a
usuniecie wad zleci¢ osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, pokrywajgc ich koszt
z zatrzymanego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) w przypadku wad, ktorych usunac sie nie da, Zamawiajacy moze:
a) w przypadku wad istotnych zada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy lub odstagpic
od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
b) w przypadku wad nieistotnych odpowiednio obnizy¢ nalezne Wykonawcy wynagrodzenie,
na co Wykonawca wyraza zgode.
9. Koszty usuwania wad i usterek ponosi Wykonawca.

§8
Wynagrodzenia i zasady rozliczenia
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Strony uzgadniajg wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosSci ...........c........ . zt netto wraz z naleznym podatkiem VAT 23%, co daje
kwote brutto .......cocverimieveranas zt (stownie ZIotyCh: .o ).
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Definicje wynagrodzenia ryczattowego okresla art. 632 Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie
ryczattowe jest ustalone na podstawie wyceny okreslonej w ofercie Wykonawcy i jest
niezmienne przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbedne dla prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy. Kwota wynagrodzenia okreslona w ust.1 zawiera wszelkie koszty zwigzane
z realizacjq zadania wynikajgce wprost z dokumentéow wskazanych w § 1 ust. 3, jak réwniez
nieujete w tych dokumentach, a niezbedne do wykonania zadania, tj. wszelkie roboty
przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowania placu budowy, koszty wykonania,
utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
oraz niezbedne koszty nadzoru gestoréw poszczegdlnych sieci technicznych.

3. Wykonawca wystawi faktury VAT na Zamawiajacego, ktérym jest Powiat Legionowski, ul. gen.
Wiadystawa Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, NIP 536-15-97-016. Wynagrodzenie bedzie
ptacone Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu faktury VAT,
na nr konta wskazany przez Wykonawce. Dopuszcza sie czeSciowg ptatnos¢ po wykonaniu robét
o wartosci do 60% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w ust. 1, po uprzednim stwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ich wykonania i podpisaniu przez strony czesciowego
protokotu odbioru robét. Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie wykonanych robét nie czesciej
niz raz na miesigc. Koncowa Faktura VAT moze zosta¢ ztozona do Zamawiajgcego po:

1) zakonczeniu procedury odbioru przedmiotu umowy i podpisaniu przez strony protokotu
koncowego odbioru robot,

2) dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz ust 2.
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

4. Zamawiajacy oswiadcza, ze:

1) posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (PEF) prowadzonej przez
Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii na stronie internetowej eFaktura.gov.pl.
Identyfikatorem  Zamawiajagcego jest numer identyfikacji podatkowej (NIP)
Zamawiajgcego,

2) nie wyraza zgody na wysytanie i odbieranie innych niz ustrukturyzowane faktury
elektroniczne ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za posrednictwem
platformy, o ktérej mowa w pkt 1.

5. W przypadku skorzystania przez Wykonawce z uprawnienia, dotyczacego mozliwosci wysytania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, Wykonawca
najpdézniej przed wystaniem faktury poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o zamiarze
skorzystania z tego uprawnienia.

6. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna, poza danymi wymaganymi przepisami o podatku od
towardow i ustug, powinna zawiera¢ informacje o odbiorcy ptatnosci oraz zawiera¢ dane
identyfikujace umowe poprzez wskazanie co najmniej numeru umowy, a jezeli mozliwosci
techniczne nie stojg temu na przeszkodzie rowniez wskazanie daty zawarcia umowy.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 Strony ustalajg na 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z zataczonym
protokotem odbioru, przy czym wyptata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana
przedstawieniem przez niego dowodow potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

8. Warunkiem przyjecia przez Zamawiajacego faktury VAT, o ktorej mowa w ust. 3 jest zataczenie
do niej przez Wykonawce nastepujacych dokumentow:

1) oswiadczen oraz dowoddéw zaptaty, potwierdzajacych, ze dokonat stosownej zaptaty na
rzecz wszystkich Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw za roboty wykazane
w protokole odbioru;

2) oswiadczen wszystkich Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, potwierdzajacych
ze na dzien wystawienia faktury VAT dla Zamawiajgcego, otrzymali od Wykonawcy catos¢
wynagrodzenia naleznego z tytutu zawartych z Wykonawca umow i nie zgtaszajq roszczen
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiajgcego za roboty - sporzgadzonych zgodnie ze
wzorem okreslonym w zataczniku nr 15;

3) os$wiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, o ktorych mowa
w pkt 1 - 2 powinny zawiera¢ opis robét i zestawienie kwot naleznych podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, a do os$wiadczen tych winny zosta¢ dotgczone dokumenty
potwierdzajagce uprawnienie oséb, ktore je ztozyly, do reprezentowania podmiotow,
w ktorych imieniu zostaty te oswiadczenia ztozone. W przypadku braku ziozenia
oswiadczen wraz z fakturg, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dostarczenia ich do siedziby
Zamawiajacego, jednak nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem terminu zaptaty
wynagrodzenia dla Wykonawcy;

4) w przypadku umowy cesji wierzytelnosci wczesniej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego,
o$wiadczenia Wykonawcy, o ktorych mowa w pkt 1 i 2 nie sg wymagane. W takim
przypadku Wykonawca winien przedtozy¢ wraz z fakturg protokoét odbioru robdt oraz
oswiadczenie, poswiadczone/podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce co do
wysokosci naleznej zapfaty oraz oryginat zawartej umowy cesji wierzytelnosci.

. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek

bankowy WykonawcCy NF .icccciicicrssrsromrmrssssmsmsssrssssssssssssssassasnnsnns , z zastosowaniem

mechanizmu podzielonej ptatnosci. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury na

Nabywce: Powiat Legionowski z siedzibg w Legionowie (kod: 05-119) przy ul. gen. Wtadystawa

Sikorskiego 11, NIP: 536-15-97-016, Odbiorce: Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. gen.

Wtadystawa Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo.

Za dzien zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, uwaza sie dzien obcigzenia rachunku

bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze dokonac przelewu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy, bez

uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane,

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie 7 dni od

dnia poinformowania o tym Wykonawcy. W przypadku zgtoszenia uwag Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy albo,

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zapfaty.

W przypadku braku uwag Wykonawcy zaptata na rzecz Podwykonawcy nastgpi w terminie 14

dni od otrzymania stanowiska Wykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego:

1) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy bezposrednio do rak, odpowiednio Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 12,

2) czynnosci okreslonej w ust. 14 pkt 2 - uznaje sie, ze Zamawiajacy dokonat zaptaty
wynagrodzenia z takim skutkiem, jakby uiscit je do rak Wykonawcy.
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18.

19

20.
21.

22.

2.

4.

6.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy od Wykonawcy.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT posiadajgcym NIP:
. W przypadku opdznienia w zaptacie faktury przez Zamawiajacego, Wykonawcy przystuguje
prawo naliczenia ustawowych odsetek liczonych od wartosci nieterminowo optaconych faktur,
z zastrzezeniem ust. 22.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT.

W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie nie figuruje w wykazie
podmiotdow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktérym mowa w przepisach ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. z 2022 r. poz. 931), zwany dalej
~Wykazem” (tzw. Biata lista podatnikéw VAT), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate
wynagrodzenia do czasu zgtoszenia rachunku bankowego do Wykazu. W tym przypadku
wyptata wynagrodzenia nastgpi nie pdézniej niz w ciqggu 14 dni od dnia poinformowania
Zamawiajacego w formie pisemnej lub elektronicznej o ujawnieniu rachunku bankowego
w Wykazie.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 21 dotyczgcym wstrzymania wyptaty wynagrodzenia
Wykonawcy nie przystugujq odsetki.

§9
Gwarancja i rekojmia
Na roboty bedace przedmiotem umowy oraz na materiaty dostarczone i wbudowane przez
Wykonawce ustala sie okres gwarancji cueeueses miesiecy od daty dokonania odbioru koncowego
lub daty usuniecia wady/usterki stwierdzonej w czasie odbioru. Gwarancja zostanie udzielona
wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 11,

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma

wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznosc ze wzgledu na cel oznaczony w umowie albo
wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy (rekojmia za wady fizyczne). Rekojmia jest
udzielana przez Wykonawce na okres 24 miesiecy.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia w ramach gwarancji wszystkich wad/usterek,
o ktérych zostat zawiadomiony przez Zamawiajgcego przed uptywem okresu gwarancyjnego i
okresu rekojmi.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad i usterek na wiasny koszt w terminie 7 dni od
dnia otrzymania powiadomienia, natomiast w przypadku gdy usuniecie wad i usterek nie bedzie
mozliwe w tym terminie z przyczyn technicznych, technologicznych lub innych czynnikow
niezaleznych od Wykonawcy (np. ze wzgledu na zte warunki atmosferyczne lub niedostepnosci
czesci zamiennych) Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad i
usterek, nie krotszy niz 7 dni.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w terminie lub terminie
dodatkowym, o ktérych mowa w ust. 4, uznaje sie, ze Wykonawca pozostaje w zwtoce i podlega
z tego tytutlu karom umownym za nieterminowe usuniecie wad i usterek, zgodnie z
postanowieniami § 10. Zamawiajacy w tym przypadku ma réwniez prawo bez powiadomienia
Wykonawcy zleci¢ usuniecie wad i usterek osobie trzeciej, a poniesionymi kosztami w catosci
obcigzy¢ Wykonawce, potracajac naleznos¢ z kwoty stanowigcej zabezpieczenie z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji, o ktérej mowa w § 12 umowy. Jezeli koszty usuniecia usterek
bedg przewyzsza¢ kwote stanowigcq zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wtedy
Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy kosztami poniesionymi przez
Zamawiajacego ponad kwote stanowiaca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, a
Wykonawca jest zobowigzany do ich zaptaty w terminie 7 dni od daty przekazania mu faktury
dokumentujacej koszty poniesione przez Zamawiajacego.

Wszelkie uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy na przekazanym placu budowy podlegaja
naprawie na jego koszt. W przypadku gdy Wykonawca nie przystgpi do naprawy uszkodzen
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Zamawiajacy ma prawo zleci¢ naprawe osobie trzeciej, pokrywajac jej koszt z kwoty
stanowigcej zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, o ktérej mowa w § 12 umowy.
Jezeli koszty usuniecia uszkodzen bedg przewyzsza¢ kwote stanowigca zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, wtedy Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy
kosztami poniesionymi przez Zamawiajagcego ponad kwote stanowigca zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, a Wykonawca jest zobowigzany do ich zaptaty w terminie 7 dni
od daty przekazania mu faktury dokumentujacej koszty poniesione przez Zamawiajacego.

7. Okres gwarancji na roboty naprawione bedzie przedtuzony o okres miedzy zgtoszeniem wady a
datg zakoniczenia naprawy gwarancyjnej.

8. W sytuacji gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajagcemu podpisanego formularza Karty
Gwarancyjnej strony uznajg, ze gwarancja bedzie obowigzywata zgodnie z zapisami niniejszego
paragrafu oraz postanowieniami wzoru formularza Karty Gwarancyjnej.

§10
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci:

1) w razie wystgpienia okolicznosci powodujgacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach;

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat realizacji robot w terminie
okreslonym w § 4 ust.1 i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie przystgpit do
ich rozpoczecia w ciggu 2 dni od doreczenia wezwania;

3) gdy Wykonawca przerwat realizacje robdét bez uzasadnionych przyczyn i wynikajaca stad
przerwa, stwierdzona protokolarnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, trwa diuzej
niz 7 dni;

4) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw inspektora nadzoru;

5) gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposdb niezgodny z umowag i pomimo wezwania go do
wykonania robét zgodnie z umowg nie zastosowat sie do wezwania;

6) gdy Wykonawca nie dokona zmiany kierownika robét wnioskowanej przez Zamawiajacego
na podstawie § 13 ust. 2 pkt. 2 lit. d;

7) gdy Wykonawca opdznia sie w realizacji przedmiotu umowy, w zakresie jaki winien by¢
wykonany w danym miesigcu, ustalonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym,
wiecej niz 7 dni;

8) gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce w realizacji przedmiotu umowy okreslonym
w harmonogramie rzeczowo-finansowym tak dalece, iz nie jest prawdopodobne, aby
zakonczono inwestycje w uméwionym terminie;

9) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia sie przez
Wykonawce majatku na rzecz wierzycieli;

10) w przypadku przystgpienia przez Wykonawce do likwidacji swej firmy, rowniez w razie
likwidacji w celu przeksztatcenia lub restrukturyzacji;

11) w przypadku dokonania co najmniej trzech bezposrednich wyptat wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom lub wyptat bezposrednich na taczng sume
wieksza niz 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1 umowy;

12) w przypadkach wskazanych w art. 456 ust.1 pkt. 2 Prawa zamoéwien publicznych.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt. 2-11, odstgpienie nastepuje z winy lezacej po stronie
Wykonawcy. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1 nie powoduje
obowigzku zapfaty kar umownych przez Zamawiajacego. Wykonawca moze zadaé tylko
wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy, pod warunkiem,
ze prace te zostaty odebrane przez inspektora nadzoru budowlanego.
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3.

4.

5.

Prawo odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 Zamawiajacy wykonuje w ten sposob,
ze sktada Wykonawcy oswiadczenie o odstgpieniu od umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci w terminie 30 dni od zaistnienia przestanek stanowigcych podstawe do odstgpienia
od umowy, okreslonych w ust. 1 pkt 2-11.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy, o ktérym mowa w ust. 3 powinno zawierac
uzasadnienie.

Strony niniejszej umowy ustalajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron odnosi

skutek na przysztosc i w takim przypadku:

1) Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wykonane roboty;

2) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku na dzien
odstgpienia od umowy wraz zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedtug stanu na
dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robdét w toku bedzie stanowit podstawe
rozliczenia robdt oraz wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

3) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy placu budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty w
uzgodnionym terminie wynagrodzenia za roboty, ktdore zostaty wykonane do dnia
odstgpienia;

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy;

5) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione;

6) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na:

a) roboty budowlane, ktére zostaty wykonane,

b) materiaty budowlane, ktére zostaty dostarczone i wbudowane,
- do dnia zlozenia os$wiadczenia o odstgpieniu od umowy, przy czym okres gwarancji
i rekojmi biegnie od dnia odstgpienia od umowy.

g§11

Kary umowne
Strony ponoszg odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy na warunkach w niej okreslonych.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od niniejszej umowy z
przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 8 ust. 1.
Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 2 nie przystuguje w przypadku odstgpienia od umowy z
przyczyn okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo
zamowien publicznych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca - 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1,

2) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1,

3) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w zakonczeniu robdt bedgacych przedmiotem niniejszej
umowy — 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 1;

4) za nieterminowe usuniecie wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze i w okresie
gwarancji i rekojmi — 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki nastepujacy po uptywie dnia, w ktérym miato nastgpi¢ usuniecie
wady i usterki,
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11.

5) za zwiloke w opracowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanych robot
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 4 w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki liczonej
od nastepnego dnia, w ktorym Wykonawca byt obowigzany go Zamawiajgcemu przekazac,

6) za zwioke w wykonaniu montazu tablic informacyjnych podanych w § 2 ust.2 pkt 4 w
wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy zwioki liczonej od nastepnego dnia, w ktérym byt
obowigzany je zamontowac.

W przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za kazdy przypadek tego
naruszenia w wysokosci 0,1 % nieterminowo wypfaconego wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien nieterminowej zaptaty, z zastrzezeniem ust. 6.
Jezeli Wykonawca nie dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy przed uptywem 30 dni liczonych od dnia, w ktérym zapfata wynagrodzenia
stata sie wymagalna, wéwczas Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu za kazdy przypadek
naruszenia, kare umowng w wysokosci 10% niezaptaconego wynagrodzenia brutto na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, co wytgcza naliczenie kary, o ktérej mowa w
ust. 5.

W przypadku niedopetnienia obowigzkdéw okreslonych w § 6 ust. 2 pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz

ust. 3, ust. 4 i ust. 5 umowy, w tym braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie

terminu zaptaty, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,05%

wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy przypadek

naruszenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przekraczajgcego
naliczone kary umowne.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego wszelkich kar umownych,
naliczonych na podstawie niniejszej umowy, z wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy nie traci prawa do naliczonych Wykonawcy

kar umownych.

Wysokos$¢ naliczonych stronie na podstawie umowy kar umownych, nie moze przekroczy¢

30% wynagrodzenia brutto, o ktorych mowa w § 8 ust. 1.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia

brutto, o ktéorym mowa w § 8 ust. 1.

. Wykonawca  wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w  kwocie:

............................... zh (stownie: ..ccooceiiieeeeeeeseeeeseeee ) W fOMMiEL s, DA
rzecz Powiatu Legionowskiego, ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania niniejszej umowy, w tym pokryciu kar umownych, odszkodowan,
kosztow wykonania zastepczego obowigzkéw obcigzajacych Wykonawce.

. Wykonawca poprzez wptate zabezpieczenia nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu

gwarancji lub rekojmi.

. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed zawarciem umowy,

lecz nie pdzniej niz w dniu jej zawarcia z waznoscig 30 dni ponad termin okreslony w § 4 ust.
2 niniejszej umowy, z czego 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z
waznoscig na okres gwarancji.

. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad lub usterek, ktére Wykonawca zobowigzany

bedzie usuna¢ w ustalonym przez Zamawiajgacego terminie oraz w przypadku wystgpienia
koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego w § 4 ust. 2 powyzej
15 dni, Wykonawca niezwtocznie po wystgpieniu wyzej wymienionych okolicznosci dodatkowo
zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy z waznoscig 30 dni ponad nowo ustalony termin, z
czego 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z waznoscig na okres
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gwarancji. W razie jego nieprzedtuzenia Zamawiajacy ma prawo zatrzymac kwoty na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci podanej w umowie wynagrodzenie
za wykonanie umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

7. W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej, Zamawiajacy
zwroci Wykonawcy kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy, w nastepujacy sposoéb:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia, w terminie 30 dni od koncowego odbioru robdt,
potwierdzonego protokotem odbioru robét;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia, jako zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady i gwarancji,
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

8. W przypadku nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie lub jego czes$¢ niezbedna do
pokrycia kosztéw usuniecia wad bedzie wykorzystane przez Zamawiajgcego do zgodnego z
umowg wykonania tych prac, na co Wykonawca wyraza zgode. Zamawiajacy przeznaczajqac na
ten cel zabezpieczenie bedzie miat rowniez prawo do wykorzystania odsetek wynikajacych z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byto przechowywane.

9. Zwrot zabezpieczenia wykonania umowy, gdy zabezpieczenie zostato ztozone w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokonywany jest na wniosek Wykonawcy lub zgodnie
z dyspozycjg gwaranta okreslong w dokumencie gwarancji, z uwzglednieniem terminu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonych w ust. 7. W przypadku wygasniecia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nieotrzymania wniosku o zwrot zabezpieczenia
w ciggu 90 dni od dnia jego wygasniecia lub braku informacji w dokumencie gwarancji o zwrocie
do gwaranta, zabezpieczenie, ktére zostato ztozone w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej zostaje komisyjnie zniszczone, co zostaje potwierdzone w formie protokotu.

§13
Postanowienia koncowe

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci tych zmian.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmian istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia
co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych
warunkéw ich wprowadzenia:

1) Zmiana terminu realizacji zamowienia spowodowana w przypadku:

a) zaistnienia sity wyzszej uniemozliwiajacej prowadzenie robdét budowlanych zgodnie
z dokumentacjg projektowg i harmonogramem, w szczegodlnosci gwattowne opady
deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi
i inne kleski zywiotowe np. powodzie, obfite opady $niegu, ktére uwaza sie zdarzenia o
charakterze nadzwyczajnym, wystepujgce po zawarciu niniejszej umowy, a ktérych
Strony nie byly w stanie przewidzie¢ w momencie jej zawierania i ktorych zaistnienie i
skutki uniemozliwiajg wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej tresciq. Strony
przewidujg mozliwos$¢ wydtuzenia terminu realizacji, o ktdrym mowa w § 4 ust. 2 o okres
potrzebny do wykonania robét po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie
aneksu do umowy podpisanego przez obie strony - z zastrzezeniem, iz okres wydtuzenia
terminu realizacji nie moze by¢ dtuzszy niz okres dziatania ww. sity wyzszej powodujacej
brak mozliwoséci prowadzenia prac. Strona powoftujaca sie na stan sity wyzszej jest
zobowigzana do niezwiocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a nastepnie
do udokumentowania zaistnienia tego stanu;

b) prowadzenia wykopalisk archeologicznych w zwigzku, ze znaleziskami w trakcie
prowadzenia robot;

c) odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchdéw Ilub innych materiatéw
wybuchowych oraz przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym i historycznym;
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d) w przypadku dokonanych przez Zamawiajgcego zmian w dokumentacji technicznej -
termin zakonczenia moze zosta¢ zmieniony o czas wynikajacy z dokonania zmian
uzasadniajacy zmiane terminu;

e) jezeli wystgpig znaczgaco odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.), warunki terenowe w szczegdlnosci
podziemne urzadzenia Ilub niezinwentaryzowane obiekty budowlane itp.,
uniemozliwiajace terminowe wykonanie przedmiotu umowy - termin realizacji moze
zosta¢ przesuniety o czas niezbedny do wykonania prac wynikajacych z nowych
warunkow;

f) wykrycia instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych w dokumentacji
projektowej i nie zinwentaryzowanych przez wtascicieli i gestordéw instalacji i urzadzen,
a wymagajacych przebudowy w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy;

g) zmiany przepiséw prawa, majacych wplyw na termin wykonania robdt lub sposéb
prowadzenia robot, termin zostanie wydtuzony tylko o czas trwania przeszkody;

h) wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkoéw pogodowych (np. intensywne
wielodniowe opady deszczu lub $niegu, ujemne temperatury, itp.) uniemozliwiajacych
prawidtowe prowadzenie robdt zgodnie z przyjeta technologia, wiedzg i sztukg
budowlang oraz Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, o ktérej mowa w
§ 1 ust. 3 pkt. 6, utrzymujacych sie przez kolejne trzy dni, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy przez kierownictwo budowy oraz Inspektora Nadzoru;

i) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili zawierania
umowy, a jednoczesnie za wystgpienie tych okolicznosci nie ponosi odpowiedzialnosci
Wykonawca. W szczegélnosci zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy moze
uzasadnia¢ przekroczenie terminéw okreslonych w Kodeksie postepowania
administracyjnego dla procedur administracyjnych lub innych terminéw okreslonych
w przepisach prawa majacych wplyw na czas realizacji przedmiotu umowy;

j) zmiana terminu realizacji nie bedzie powodowata zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

2) Zmiany osobowe:

a) zmiany o0sOb realizujacych zamdwienie, pod warunkiem, ze osoby te bedq spetniaty
wymagania okreslone w SWZ;

b) zmiany oséb reprezentujgcych w przypadku zmian organizacyjnych;

c) zmiany Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy;
zmiana jest mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tozsamg
wiedze i doswiadczenie zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne do wykonania
Zaméwienia a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, nie gorszej niz
dotychczasowy Podwykonawca;

d) zmiana kierownika budowy na wniosek Zamawiajgcego, jezeli uzna, ze nie wykonuje on
nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest wéwczas dokonac¢ zmiany
kierownika budowy (przy zachowaniu wymagan okreslonych w SWZ) w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

3) Inne zmiany:

a) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie
rzeczowo-finansowym;

b) gdy zajdzie konieczno$¢ powierzenia realizacji czesci przedmiotu zamowienia
Podwykonawcy niewskazanemu w ofercie.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig liste zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody i nie rodzg zadnego
roszczenia w stosunku do Zamawiajacego.

4. O wystapieniu okolicznosci mogacych mie¢ wptyw na zmiane terminéw Wykonawca winien jest
pisemnie poinformowa¢ Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowien umowy innych, niz okreslone w ust. 1-
3 w sytuacjach majacych charakter zmian nieistotnych.
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6.

10.

11.

12.

13.

Ustala sie, iz nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp,
w szczegolnosci:

a) zmiana danych teleadresowych zawartych w ofercie i umowie;

b) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Wystgpienie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 nie wymaga sporzadzenia pisemnego

aneksu, a jedynie niezwtocznego pisemnego zawiadomienia drugiej strony.

. Wszelkie roboty dodatkowe mogg by¢ wykonane tylko po spisaniu protokotu koniecznosci i

ustaleniu zakresu robot w dodatkowym kosztorysie, sprawdzonym przez inspektora nadzoru,
zatwierdzonym do realizacji przez Zamawiajacego oraz podpisaniu aneksu do umowy z
okresleniem dodatkowego wynagrodzenia i terminu wykonania robét dodatkowych. Za roboty
dodatkowe, Zamawiajacy uzna roboty nieobjete zakresem przedmiotu niniejszej umowy,
ktorych wykonanie stato sie konieczne do wykonania robét zamdwienia podstawowego.

. W przypadku odstgpienia Zamawiajacego od umowy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w §

10 ust. 1 pkt. 1 umowy (art. 456 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp) - Wykonawca moze zgdac

wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

Ewentualne kwestie sporne wynikte w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygac

bedg polubownie. W przypadku niedojscia do porozumienia spory rozstrzygane bedq przez sad

wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia

1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych oraz

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Strony przewidujg mozliwos$¢ zmiany umowy w zakresie wymagan Ustawy

o elektromobilnosci, o ktédrych mowa w § 2 ust. 2 pkt. 18 umowy, jezeli:

1) zostang wprowadzone zmiany Ustawy o elektromobilnosci, majace wptyw na wymagania
okreslone w SWZ oraz umowie,

2) zostang wprowadzone przepisy wykonawcze do Ustawy o elektromobilnosci, majace wptyw
na wymagania okreslone w SWZ oraz umowie.

Umowa sporzadzona zostata w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla

kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatacznik nr 10 do umowy nr WIR.273..... 2023.RS

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

O OTRZYMANIU NALEZNEGO WYNAGRODZENIA
Podwykonawca:

(nazwa i adres podwykonawcy)

Wykonawca:
(nazwa i adres Wykonawcy)

Ja,
(imie i nazwisko)
bedac petnomocnym przedstawicielem podwykonawcy oswiadczam, ze
1. otrzymatem od Wykonawcy nalezne wynagrodzenie w kwocie netto/brutto
2. z tytutu realizacji umowy Nr ........eviiieiiiieeeene, oz dnidn o]
wykonanie robdt budowlanych®/ ustug*/ dostaw® pPod........ieiciiciceieceenas .
(= AT T T PP

3. za wykonanie zakresu (/0] oo )
(0] 01 =3= 1) I P
Nie sktadam zastrzezen do ww. ptatnosci i nie beda wnosi¢ zadnych roszczen z tytutu realizacji tej
czesci zamdwienia.
Oswiadczam, ze niniejsze o$wiadczenie nie jest sktadane pod zadng presja.

Zatacznikiem jest dokument potwierdzajagcy umocowanie os6b do zlozenia niniejszego
o$wiadczenia - dokument rejestrowy podwykonawcy plus Petnomocnictwo, jesli dotyczy.
Legionowo, dnia ........ccceeueeneee. .
Podpis petnomocnego przedstawiciela
Podwykonawcy

*)  niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 11 do umowy nr WIR.273..... 2023.RS

FORMULARZ KARTY GWARANCYJNEJ

Karta gwarancyjna jakosci obiektu budowlanego/wykonanych robét budowlanych sporzgdzona w
dniu v
1. Zamawiajacy:

6. Data odbioru koricowego: dzien ............... MIESIAC covvvvrvieiiiaeieens (0] S .
7. Ogélne warunki gwarancji i jakosci:

7.1 Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i
przepisami techniczno-budowlanymi.

7.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos$c¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robét.

7.3 Okres gwarancji wynosi ............ miesigce, liczac od dnia spisania protokotu odbioru
koncowego.

7.4 W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptathego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze korncowym.

7.5 Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie obiektu-

natychmiast,

b) w pozostatych przypadkach w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia,
natomiast w przypadku gdy usuniecie wad i usterek nie bedzie mozliwe w tym terminie
z przyczyn technicznych, technologicznych lub innych czynnikéw niezaleznych od
Wykonawcy (np. ze wzgledu na zte warunki atmosferyczne lub niedostepnosci czesci
zamiennych) Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 7 dniowy termin na
usuniecie wad i usterek.

7.6 Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7.7 W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci
robét budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili
wykonania robét budowlanych lub usuniecia wad.

7.8 W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, miedzy zgtoszeniem
wady, a datg zakonczenia naprawy gwarancyjnej.

7.9 Nie podlegajq uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem, ktérych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski
zywiotowej i strajk generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkdéd wyniktych z  winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji
i uzytkowania obiektu w sposob niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i
uzytkowania.
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7.10 W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia Zamawiajacy/Uzytkownik zobowigzuje sie do przechowania
otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu odbioru
ostatecznego/ przekazania obiektu do uzytkowania.
7.11 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad.
8. Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu
rekojmi za wady obiektu budowlanego/robét budowlanych.
Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy
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