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pomigdzy:

Zalacznik nr 5

ISTOTNE WARUNKI UMOWY
Nr ZP/27/2021
zawartej W dniu .....cceieceresecsnnen roku, w Gdyni

Przedsiebiorstwem Wodociaggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni

z siedzibg: ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia

Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk- Pétnoc w Gdansku,
Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

KRS: Nr 0000126973

wysoko$¢ kapitatu zaktadowego sp6tki 308.505.900,00 zt

NIP: 586-010-44-34

reprezentowanym przez:

P

P

Zwanym w umowie: Zamawiajacym
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KRS/wpis do ewid. dziat. gosp.
wysoko$¢ kapitatu zakladowego™ ..o e,
* - jezeli dotyczy w zaleznosci od formy prawnej

NP et
reprezentowanym przez:
Pr e e
Zwanym w umowie: Wykonawcg
0 nastepujace;j tresci:
§1
PRZEDMIOT UMOWY

1.

W wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego wedtug SIWZ ZP/27/2021 na podstawie Regulaminu udzielania zaméwien przez PEWIK
GDYNIA Sp. z o.0., Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania modernizacje sieci wody
surowej Ujecia Wody Cedron w Wejherowie.

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z dokumentacja projektowa stanowiaca Zatacznik nr 1 do

niniejszej umowy i obejmuje w szczegdlnosci:

a) demontaz istniejacych studni odpowietrzajacych 1 budowe studni z odpowietrzeniem i odwodnieniem:

OD 80 — C1 na rurociggu DN 500 na terenie dz. nr 105/9,
OD 80 — C2 na rurociagu DN 400 na terenie dz. nr 198,
OD 50 — C3 na rurociagu DN 160 na terenie dz. nr 106,
OD 80 — C4 na rurociggu DN 200 na terenie dz. nr 25/1,

b) demontaz istniejacych studni odwadniajacych rurociagi i budowe studni z odwodnieniem:

OB 200 — C1 na rurociggu DN 500 dz. nr 129/6,
OB 200 — C2 na rurociggu DN 500 dz. nr 105/9,
OB 200 — C4 na rurociaggu DN 400 dz. nr 20/3,

OB 100 — C5 na rurociaggu DN 160 dz. nr 129/6,

c) przebudowe wezta wody surowej DN500 / DN160, (montaz zasuwy DNS500) na rurociaggu wody
surowej DN 500 na terenie dz. 129/6.

d) realizacje przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, zapisami SIWZ i ztozona oferta (w
tym spetnienie wymogoéw decyzji, uzgodnien, pozwolen zawartych w dokumentacji projektowej, m.in.
zastosowanie armatury o wytrzymatosci PN10);

e) organizacj¢, zagospodarowanie i likwidacje terenu budowy oraz wlasciwe jego oznakowanie;

ZP/27/2021 Strona 1z 12



PEWIK GDYNIA SpP. Z 0.0. — «.cvvvninruininiiiieneneneananns

f) uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego zwigzanego z robotami w pasie drogowym ul.
t.akowej (dziatka nr 193 — rura odptywowa DNI 60 na dlugosci L=9,0m od studni odpowietrzajacej Nr
OD80-C2);

g) wytyczenie robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia w terenie zgodnie z warunkami
dokumentacji projektowej;

h) prace rozbiérkowe oraz przywrdcenie do stanu pierwotnego nawierzchni drogowych, gruntowych -
zakres zgodnie z technologia rob6t ziemnych przyjeta przez Wykonawce;

i) wykonanie i rozbiérka drég tymczasowych niezbednych do realizacji rob6t budowlanych zgodnie z
przyjeta przez Wykonawce technologia robdt budowlano-montazowych;

J) dokonanie i uzyskanie odpowiednich zgloszef, zezwolen i pozwolen umozliwiajacych uzytkowanie
sieci wody surowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa;

k) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej;

1) wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu wykonanych rob6ét w 3 kpl. (w tym 1 kpl. na
no$niku elektronicznym) wraz z dostarczeniem dokumentéw zgodnie z Wykazem dokumentéw
odbiorowych.

Uwagi:

1) Z niniejszego zamdwienia wytaczono roboty zwigzane z modernizacja studni odwadniajacej OB200-C3
na terenie dz. nr 96 przy ul. Lakowe;.

2) Zamawiajacy jest w trakcie uzyskiwania ,,Zgody budowlane;” na realizacj¢ rob6t budowlanych
zwigzanych z modernizacja studni odwadniajacej Nr OB200 — C4 (SUO-4) zlokalizowanej na terenie
dziatek nr 21,20/3).

Podstawa wykonania przedmiotowych robét sa:

a) Uchwata Nr IIIk/XXX/332/2001 Rady Miasta Wejherowo z dn. 26.06.2001r. w sprawie uchwalenia
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Wejherowo - park z otuling.

b) Uchwata Nr VIIK/XXXV1/422/2017 Rady Miasta Wejherowo z dn. 12.09.2017 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego na obszarze zespotu patacowo-
parkowego, Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu w Wejherowie - czg$¢ A.

¢) Zaswiadczenie Starosty Wejherowskiego Nr AB.6743.11.19.2020.9 z dn. 29.10.2020 r. o niewniesieniu
sprzeciwu do zamiaru wykonania rob6t budowlanych,

d) Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gdansku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr
GD.ZUZ.3.421.438.2019.AR z dn. 06.11.2019 r. udzielajagca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzen wodnych, ktdra stata si¢ ostateczna dn. 28.11.2019 r.

§2

TERMINY REALIZACJI
Strony ustalajg, ze przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany w ciggu 8 miesiecy od daty
przekazania terenu budowy zgodnie z opracowanym przez Wykonawce ramowym harmonogramem
realizacji i fakturowania, stanowiacym Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.
Zgodnie z Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Wejherowie nr 98/2020 z dn. 31.08.2020r.
pozwolenie na prowadzenie robot budowlanych wazne jest do dnia 31 grudnia 2021 r.
Przez termin realizacji umowy rozumie si¢ termin protokolarnego odbioru koncowego robét sktadajgcych
si¢ na przedmiot umowy po usuni¢ciu ewentualnych wad stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych,
uzupetnieniu przediozonej dokumentacji odbiorowej, w przypadku jej niekompletnosci oraz dopetnieniu
przez Wykonawce obowigzku zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy
Strony uzgodnily ......... ! etapy realizacji przedmiotu umowy, w tym ............ 2 etapy wykonania robét oraz
etap koncowy zamykajacy wykonanie umowy, zgodnie z Zalacznikiem nr 2.
Rozliczenie za wykonanie danego etapu robdot nastgpowac bedzie w oparciu o protokét odbioru
czgsciowego, natomiast rozliczenie za wykonanie umowy nastgpi na podstawie protokotu odbioru
koncowego.

W ramach realizacji umowy wyszczegdélnia sig:
a) termin przekazania terenu budowy,

! Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie 7 jej trescig
2 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
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10.

11.

12.

13.

b) termin wykonania robét,
¢) termin wykonania umowy.

Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie uzgodnionym z Wykonawca, jednak nie pdzniej niz w ciggu
14 dni od daty zawarcia umowy.

Termin wykonania rob6t ustala si¢ maksymalnie na 6 miesiecy od daty przekazania terenu budowy.

Jako termin wykonania robét przyjmuje si¢ datg, w ktérej Wykonawca pisemnie zgtosi zakonczenie robdt tj.
ostatniego etapu wykonania robét, okreslonego w Zataczniku nr 2.

Termin wykonania umowy ustala si¢ maksymalnie na 8 miesiecy od daty przekazania terenu budowy.
Wykonawca dopetniajac obowiazku zgtoszenia wykonania umowy powinien uwzgledni¢ terminy, o ktérych
mowaw § 12.

W terminie wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu kompletne;
dokumentacji powykonawczej (w 3 egz. w postaci papierowej oraz w wersji elektronicznej), dokumentéw
odbiorowych zgodnie z Wykazem dokumentéw odbiorowych stanowigcym Zatacznik nr 6 do niniejszej
umowy oraz za$§wiadczenia organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

Wykonawca w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy zobowigzany jest do zlozenia
zweryfikowanego i zaakceptowanego przez Zamawiajacego Harmonogramu realizacji i fakturowania, z
zachowaniem terminéw okre§lonych w ust. 8 i ust. 10. Zmiana harmonogramu nastgpuje po jej pisemnym
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, bez konieczno$ci podpisania przez Strony aneksu, z zastrzezeniem
ust.12.

Zmiana harmonogramu wynikajaca z wprowadzenia rob6t zamiennych lub dodatkowych lub wiazaca si¢ ze
zmiang z ktéregokolwiek z termindéw okreslonych w ust. 8 i ust. 10, wymaga podpisania przez Strony
aneksu zmieniajacego umowe.

§3
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zaméwienia ma charakter ryczattowy i zgodnie z
oferta wynosi:

- netto: e 7t
(stownie: ............... )

- podatek VAT: e zt
(stownie: ............... )

- brutto: e zk
(stownie: ............... )

Wynagrodzenie Wykonawcy jest state i nie bedzie podlega¢ korektom w trakcie realizacji umowy z
wyjatkiem przypadkéw okreslonych w §5, koniecznosci wykonania robét zamiennych lub robdt
dodatkowych nie objetych dokumentacja projektowa.

Okres$lone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, w szczeg6lnosci:

a) pelny zakres prac wynikajacy z dokumentacji technicznej wraz z dostarczeniem materialéw i urzadzen;
b) koszt sporzadzenia planu BIOZ;

c) koszt utrzymania 1 konserwacji tymczasowych obiektéw i urzadzen zwiazanych z obszarem
prowadzonych robét i terenem budowy;

d) koszt doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy wraz z kosztami
opomiarowania 1 jej zuzycia;

e) koszt zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekéw dla celéw budowy i socjalnych wraz z kosztami
ich opomiarowania i zuzycia;

f) koszt zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z odno$nymi przepisami BHP w budownictwie;

g) koszt ewentualnych napraw uszkodzen sieci i urzadzen infrastrukturalnych;

h) wszelkie koszty zwigzane z gospodarowaniem odpadami (w tym koszty zwigzane z przekazaniem
odpadéw uprawnionemu podmiotowi, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach z wyjatkiem
zdemontowanej armatury, ktéra nalezy ztozy¢ na terenie SUW Cedron w miejscu wskazanym przez
przedstawiciela Zamawiajacego);

i) koszt wyposazenia terenu prac w pojemniki do sktadowania odpadéw oraz toalet¢ przenosna;
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J)  koszt wykonania i utrzymania o$wietlenia i oznaczenia terenu budowy oraz koszt zapewnienia ochrony
znajdujacego si¢ na nim mienia i warunkéw bezpieczenstwa,

k) koszt obstugi geodezyjnej inwestycji;

1) koszt odwodnienia wykopoéw — jezeli wystapi;

m) koszty wszystkich przeprowadzonych badan, pomiaréw i sprawdzen wynikajacych z dokumentacji
projektowej;

n) koszt organizacji ruchu na czas budowy oraz koszt zajecia pasa drogowego;

0) koszty wymaganych ubezpieczen;

p) koszty wypetnienia wszystkich zobowigzan zawartych w decyzjach i uzgodnieniach zawartych w
dokumentacji projektowej;

q) koszt uporzadkowania terenu budowy 1 terenéw przylegtych po przeprowadzonych pracach — w tym
odtworzenia istniejacych nawierzchni drogowych;

r) koszt sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wynikajacej z warunkéw wykonania przedmiotu
zamOwienia - w 3 kpl. (w tym wersji elektronicznej na ptycie CD w 1 kpl.) oraz innych dokumentéw
zgodnie z Prawem Budowlanym wymaganych do zlozenia do organu nadzoru budowlanego
zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

s) koszt ztozenia do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

$4
ROBOTY DODATKOWE I ZAMIENNE

Poprzez roboty dodatkowe Strony umowy rozumieja roboty nie ujete w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w niewycenianych przedmiarach
rob6t (doprecyzowujacych przedmiot zamdwienia), ktore sa niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy i wynikajace z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przed zawarciem
umowy.

W przypadku konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu odpowiedniego wniosku okre$lajacego zakres robdt dodatkowych wraz z kosztorysem
wstepnym. Kosztorys winien obejmowa¢ skalkulowane ceny wykonania tych robdt z okresleniem podstawy
kalkulacji 1 zastosowaniem S$rednich sktadnikéw cenotwérczych nie wyzszych niz oglaszane przez
SEKOCENBUD za kwartal poprzedzajacy date sporzadzania kosztorysu. W przypadku koniecznos$ci uzycia
do ich realizacji dodatkowych materiatéw/urzadzen/rob6t, ktére nie wystgpuja w wykazie
SEKOCENBUDU - Wykonawca przyjmie $rednie ceny rynkowe za dany material/urzadzenie/roboty.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do negocjacji cen okreslonych w kosztorysie.

Zamawiajacy zobowiagzany jest do podjecia decyzji lub zgloszenia uwag dotyczacych kosztorysu w sprawie
realizacji zgloszonych robét dodatkowych, w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania
odpowiednich dokumentéw od Wykonawcy.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe nalezne bgdzie Wykonawcy zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajacego kosztorysem, bedacym podstawa do sporzadzenia odpowiedniego aneksu do umowy i
rozliczane w ramach etapu, ktérego dotyczy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane jedynie roboty niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Jezeli roboty dodatkowe beda wynikiem wcze$niejszych btednie wykonanych prac Wykonawcy,
niezgodnych z zasadami lub normami sztuki budowlanej, to ich koszty ponosi Wykonawca.

Przez roboty zamienne Strony rozumieja roboty ujete w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, w przekazanych informacyjnie przedmiarach robot,
uzupetnionych o wiedz¢ wynikajaca z przeprowadzonej wizji lokalnej, ktére zostaty przewidziane do
wykonania wedtug opisanej technologii i z konkretnych materiatéw oraz z uzyciem konkretnych urzadzen,
lecz za zgoda projektanta i Zamawiajacego wykonano je w innej technologii lub z innych materiatéw, albo
przy zastosowaniu innych urzadzen, a koniecznos$¢ ich wykonania w ten sposéb wynika w szczeg6lnosci z
jednej z ponizszych przyczyn:

a) materialty budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamdéwienia nie moga by¢ uzyte przy
realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastgpienia innymi,
b) w trakcie wykonywania zamOwienia nastgpifa zmiana prawa budowlanego,
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10.
11.

c) w trakcie realizacji zaméwienia mozna zastosowac lepsze materiaty budowlane badz lepsza technologie
wykonania robot.

Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastapi w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce kosztorys
réznicowy, ktoéry stanowi¢ bedzie wycene elementéw rob6t budowlano-montazowych, ktére nie beda
wykonane oraz robdét, ktére je zastapig, w tym ewentualnych robét dodatkowych. Réznica in ,,+” lub in ,,-”
tych wycen podlega rozliczeniu migdzy Stronami. Kosztorys réznicowy winien by¢ opracowany na
zasadach okreslonych dla kosztorysu robét dodatkowych, ktére sa okreslone w ust.2.

Kosztorys ré6znicowy wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Przeprowadzenie rob6t zamiennych wymaga podpisania aneksu w formie okreslonej w §19 ust.1.

Zamawiajacy na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy moze dopusci¢ zastosowanie materiatow
rownowaznych. Pod pojgciem réwnowaznos$ci rozumie¢ nalezy, iz zagwarantuja one realizacj¢ zamowienia
w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowe¢ i opisem przedmiotu niniejszego zamdwienia oraz
zapewnig uzyskanie parametrow technicznych takich samych lub lepszych od zalozonych w dokumentacji
projektowej. W przypadku materiatéw, ktorych znaki towarowe podano w dokumentacji projektowe]
poprzez réwnowazno$¢ Zamawiajacy rozumie zastosowanie takich materiatéw, ktérych parametry
techniczne jako$ciowe i technologiczne beda takie same lub lepsze od materialéw, jakie zostaty przyjete w
rozwigzaniach dokumentacji projektowe;j.

§s
ROBOTY ZANIECHANE

W przypadku niewykonania przez Wykonawce ktérychkolwiek robdt objetych umowa, za ktére w
niniejszej umowie okre$lone zostalo wynagrodzenie ryczaltowe w § 3, wynikajacego z:

a) rozwigzania umowy,
b) odstapienia od umowy,
¢) wykonawstwa zastepczego,

¢) konieczno$ci ograniczenia zakresu realizacji rob6t z innych przyczyn, nawet jezeli ograniczenie tego
zakresu wynika z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

wynagrodzenie podlega obnizeniu na zasadach okreslonych w ust.2.

Sposéb obliczenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia z tytulu wykonania czeéci umowy bedzie

nastepujacy:

a) w przypadku zaniechania wykonania catego elementu robét (danej pozycji) okreSlonego w Kalkulacji
ceny ryczaltowej stanowigcej Zalacznik nr 3 nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od kwoty
wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1,

b) w przypadku, gdy zaniechany zakres rob6t nie zostal wyodrgbniony przez Wykonawce w pozycjach
Zatagcznika nr 3, Wykonawca sporzadzi kosztorys szczegétowy. Kosztorys winien obejmowac
skalkulowane ceny wykonania tych robét z okresleniem podstawy kalkulacji i zastosowaniem $rednich
sktadnikéw cenotwérczych nie wyzszych niz ogloszone przez SEKOCENBUD za kwartat
poprzedzajacy dat¢ sporzadzenia kosztorysu. Kosztorys robét zaniechanych wymaga uzgodnienia i
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszaja postanowien §6, a w szczegdlnoSci prowadzenia

rozliczen na podstawie odpowiednich protokotéw odbioru.

$6
WARUNKI PEATNOSCI

. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy nastgpowaé bedzie na podstawie faktur, wystawionych przez

Wykonawce po zakonczeniu i odbiorze kazdego etapu robdt, zgodnie z Harmonogramem realizacji i
fakturowania rob6t. Do kazdej faktury dotaczony bedzie odpowiedni protokot, o ktérym mowa w ust.2 i 3.

. Podstawa wystawiania cze$ciowej faktury bedzie protokét czesciowego odbioru danego etapu robot,

podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 1 umowy, nastgpi w oparciu o fakture,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli
Stron.

Faktury ptatne beda przelewem w terminie 14 dni, liczac od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego, na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
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. Za date zaptaty uznaje si¢ dzien uznania rachunku Wykonawcy.

. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenieS¢ na osobe trzecig wierzytelnoSci
wynikajacej z niniejszej Umowy.

. Zamawiajacy bedzie dokonywat zaplaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie danego etapu
robé6t po przediozeniu przez Wykonawce wraz z faktura dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
uczestniczacemu w wykonaniu robdt objetych danym etapem i o§wiadczenia podwykonawcy o petnym
uregulowaniu naleznosci za roboty budowlane wykonane na tym etapie®.

. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce ww. dowodéw zaptaty i o$wiadczenia, Zamawiajacy
wstrzyma wyplate wynagrodzenia Wykonawcy.

. W przypadku oferty wspdlnej rozliczenia z tytutu realizacji umowy dokonywane beda wylacznie z liderem
Konsorcjum.*

§7
ZABEZPIECZENIE USUNIECIA WAD I USTEREK

W celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu udzielonej przez Wykonawce gwarancji
jakosci na przedmiot zamdwienia na poczet zabezpieczenia usuni¢cia wad 1 usterek, Zamawiajacy zatrzyma
3% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy na czas udzielonej gwarancji jakos$ci. Kwota ta
zostanie potracona z nalezno$ci Wykonawcy za wykonanie ostatniego etapu przedmiotu zaméwienia (etapu
koncowego zamykajacego wykonanie umowy).

Zamawiajacy przechowuje zabezpieczenie na oprocentowanym rachunku bankowym i1 zwraca je wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na gwarancj¢ bankowa lub ubezpieczeniowa.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci. W przypadku powyzszej zmiany, w o$wiadczeniu gwaranta winno by¢
zawarte bezwarunkowe i nieodwolalne zobowigzanie do przekazania Beneficjentowi, ktérym jest
Zamawiajacy, kwoty do wysokosci okreslonej powyzej na pierwsze pisemne zadanie zaptaty, zawierajace
oswiadczenie, ze Wykonawca nie wykonal wzgledem Zamawiajacego zobowiazah wynikajacych z
udzielonej gwarancji jako$ci.

Zamawiajacy zwrdéci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji jakosci,
chyba ze w czasie gwarancji jako$ci zostaly zgloszone wady, ktére nie zostaly usunigte pod wptywem tego
terminu lub zabezpieczenie zostato wykorzystane w celu zaspokojenia roszczen okreslonych w ust. 1.

§8
UBEZPIECZENIE

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzadzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej (odpowiedzialno$e¢
deliktowa i kontraktowa) o numerze ............. Woiiennnn Na KWote ....ccoevvevveeeieennenee, 28l

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, bedzie obowigzywac przez caty okres realizacji
niniejszej umowy. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany do
zawarcia nowej polisy ubezpieczeniowej lub aneksowania juz istniejacej, z zachowaniem ciggtosci jej
obowigzywania, z terminem wazno$ci nie krétszym niz do konca realizacji zobowigzan wynikajacych z
zawartej umowy z Zamawiajacym.

§9
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w §2 ust.5.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zarejestrowany Dziennik Budowy.

3 Jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcow zgodnie z ofertg
4 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie 7 jej trescig
3 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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W protokole przekazania terenu budowy, Strony ustala istniejacag w obrebie budowy sytuacje budowlana
oraz ustala miejsce na tymczasowe zaplecze i sktadowanie materiatow.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy za zwrotng kaucjg (wynoszaca 2400,00 zi) nastawe hydrantowa z
zamontowanym i zaplombowanym wodomierzem na podstawie odrebnej umowy®.

Zamawiajacy wskaze miejsce poboru wody’.

Zamawiajacy zapewni nadzdr inwestorski.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw.

Zamawiajacy odbierze wykonany przedmiot zaméwienia na zasadach opisanych w § 12 i dokona zaptaty za
jego wykonanie.

§10
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi/przy udziale podwykonawcy/6w?®.

Wykonawca zobowiazany jest do:

2.1

2.2

23
24

25

zrealizowania przedmiotu umowy z nalezyta starannos$cia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami wspodtczesnej wiedzy technicznej i
technologii, za ceng oraz w terminach okre§lonych w niniejszej umowie;

dostarczenia niezbednych do wykonania przedmiotu umowy: materialéw, maszyn i urzadzen, z

uwzglednieniem Ze:

a) wszystkie materiaty i urzadzenia beda odpowiada¢ ztozonej przez niego ofercie i wymaganiom w
dokumentacji technicznej oraz bedg dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawie z 16.04.2004
o wyrobach budowlanych, Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym z dnia 17 listopada 2016 r. oraz Rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacym zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacym dyrektywe Rady Nr
89/106/EWG;

b) na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu
dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uzytych do
realizacji przedmiotu umowy, wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci atesty, certyfikaty oraz
inne $wiadectwa. W przypadku watpliwosci, co do jako$ci uzytych wyrobéw budowlanych,
Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiajacego badania, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan
potwierdza zta jako$¢ wyrobéw (niezgodna z normami lub obowigzujacymi przepisami), natomiast
na koszt Zamawiajacego, gdy jako$¢ wyrobdw okaze si¢ wlasciwa;

c) Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego Wniosek
materiatlowy (ktérego wzdr stanowi Zalacznik nr 4 do niniejszej umowy) do akceptacji z
wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych, przed zamierzonym terminem ich wykorzystania przy
realizacji przedmiotu umowy;

d) Wykonawca poniesie catkowity koszt zwigzany z wymiang materialdw na materiaty spelniajace
wymagania, w przypadku, kiedy wyniki badan potwierdza zta jako$¢ uzytych materialéw (niezgodna
z normami lub obowiazujacymi przepisami);
dostarczenia planu BIOZ w dniu przekazania terenu budowys;
wyposazenia terenu budowy (przed rozpoczeciem robdt) w pojemniki do zbierania i magazynowania
odpadéw oraz prawidlowego i zgodnego z prawem postepowania z odpadami wytworzonymi w
zwigzku z wykonaniem umowy wraz z ich wywozem przez caly okres jej trwania; pojemniki winny by¢
oznakowane w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacj¢ 1 oprdzniane z taka
czgstotliwos$cia, aby nie dochodzito do ich przepetnienia lub zanieczyszczenia otoczenia;
gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym przede
wszystkim do przekazania odpadéw uprawnionemu podmiotowi, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o
odpadach (t.j. posiadajagcemu zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadéw, z wyjatkiem

6 Zapis wltasciwy w przypadku poboru wody 7 sieci PEWIK poprzez nastawe hydrantowq z opomiarowaniem zuzycia wody
7 Zapis wtasciwy w przypadku j.w.
8 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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zdemontowanej armatury, ktéra nalezy ztozy¢ na terenie SUW Cedron w miejscu wskazanym przez
przedstawiciela Zamawiajacego);

2.6 udostepnienia do wgladu na zadanie Zamawiajacego dokumentéw ewidencyjnych potwierdzajacych
przekazanie odpadéw uprawnionym podmiotom;

2.7 uzyskania zgody na zaj¢cie pasa drogowego na czas prowadzenia robdt;
2.8 zapewnienia wymaganych badan;

2.9 niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o ujawnionych wadach lub brakach w dokumentacji
technicznej;

2.10 ubezpieczenia pracownikéw od nastepstw nieszczesliwych wypadkow;

2.11 wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp oraz przeciwpozarowych;

2.12 pokrycia kosztu zuzycia wody niezbednej do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty najmu nastawy
hydrantowej i kaucji za jej wypozyczenie’;
2.13 zapewnienia we wlasnym zakresie 1 na swoj koszt energii elektrycznej na czas prowadzenia robét;

2.14 przestrzegania obowigzujacych na terenie budowy przepiséw bhp oraz p.poz., a takze obowigzujacych
przepis6w w zakresie ochrony srodowiska (wszelkie konsekwencje finansowe wynikajace z naruszenia
powyzszych przepiséw ponosi Wykonawca);

2.15 utrzymania porzadku na budowie, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy do usunigcia z
terenu budowy sprzetu, urzadzen, resztek materiatéw i odpadéw;

2.16 ochrony wlasnego mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy;

2.17 przestrzegania polecenn 0s6b sprawujacych nadzor nad realizacja niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego;

2.18 wypelniania wszystkich uzgodnien z gestorami sieci zawartych w dokumentacji technicznej;

2.19 zapewnienia uprawnionego nadzoru geodezyjnego oraz prowadzenia biezacej obstugi geodezyjnej;

2.20 skutecznego - tj. bez sprzeciwu ze strony organu nadzoru budowlanego - zawiadomienia tego organu w
imieniu Zamawiajacego o zakonczeniu robét budowlanych;

2.21 wyposazenia terenu budowy w toalete przenosng.

3. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na terenie budowy od chwili jego przejecia,
az do chwili oddania na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.

4. Wykonawca odpowiada za mienie, urzadzenia i materialy uzywane do realizacji zaméwienia do momentu
podpisania protokotu koncowego roboét.

5. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzezen.

6. Roboty zwigzane z wlaczeniem nowobudowanych odcinkéw sieci wodociggowej i kanalizacyjnej do sieci
juz istniejagcych nalezy wykona¢ zgodnie z opracowaniem ,Przylaczenie nowych przewodow
wodociggowych do istniejagcych” w porozumieniu z Wydziatem Sieci Produkcji Wody - osoba
upowazniong jest p. Michat Twardowski - kierownik Wydzialu Produkcji Wody, tel. 58 668 73 75, 600
086 012.

§11
NADZOR
1. Nadzo6r nad robotami, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy:
a) zramienia Zamawiajgcego petni¢ bedzie:
Inspektor nadzoru:
............ — numer uprawnien: .............
nrtel. ......c.oooeoiii
b) zramienia Wykonawcy:
Kierownik budowy peligcy jednocze$nie funkcje koordynatora ds. bhp i p.poz:
................. - nUMer uprawnien: ..................
nrtel. .................

9 Zapis wtasciwy w przypadku pobory wody z sieci PEWIK poprzez nastawe hydrantowq z opomiarowaniem zuzycia wody.
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10.

11.

Inspektor nadzoru nie ma prawa dokonywac¢ z Wykonawca lub jego pracownikami jakichkolwiek ustalen
dotyczacych wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub robdt dodatkowych. Wartos¢ robodt
dodatkowych i zamiennych akceptuje Zamawiajacy.

Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru moga mie¢ miejsce wylacznie na jego
pisemny umotywowany wniosek i po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego. Kwalifikacje nowego
przedstawiciela Wykonawcy nie moga by¢ nizsze niz osoby, ktra on zmienia.

Zmiany personelu po stronie Zamawiajacego w zakresie nadzoru moga mie¢ miejsce w kazdym momencie
prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiajacy informuje Wykonawce na pismie.

Wykaz i uprawnienia kluczowej kadry Wykonawcy wytypowanej do realizacji niniejszego zamdwienia
stanowi Zalacznik nr 5 do niniejszej umowy.

§12
ODBIORY

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, dokonywane beda:
a) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,
c) odbiér koncowy,
d) odbidr ostateczny.
Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie polegat na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robét przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni roboczych od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jako$¢ 1 ilosé

rob6t ulegajacych zakryciu bedzie oceniat Zamawiajacy poprzez sprawdzenie i potwierdzenie zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i zatwierdzanymi materiatami.

Przedmiotem odbioru czesciowego bedzie zakres robot zakonczonych w ramach danego etapu okreslonego
w Zataczniku nr 2. Odbiory czeéciowe beda polegaty na sprawdzeniu rzeczywistego wykonania robdt na
danym etapie zgodnie dokumentacja projektowa 1 zatwierdzanymi materiatami.

Zamawiajacy przystapi do czynnoSci odbioru czgSciowego etapéw wykonania robdt, okreslonych w
Zataczniku nr 2 na podstawie pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru w ciagu 3
dni roboczych liczac od daty zgloszenia wraz z dotaczeniem dokumentéw odbiorowych zgodnie z
wymaganiami inspektora nadzoru prowadzacego inwestycj¢ i zakonczy w ciagu 7 dni roboczych od daty
rozpoczecia, z zastrzezeniem ust. 11 niniejszego paragrafu.

Po wykonaniu ostatniego etapu robdt okreslonego w Zataczniku nr 2 oraz ewentualnych robdt dodatkowych
lub zamiennych Wykonawca sklada Zamawiajagcemu pisemne zgloszenie wykonania robdt objetych
niniejsza umowa.

Odbioér koncowy - dokonywany jest po wypekieniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
umownych. Wykonawca zglasza na piSmie Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego wraz z
dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej (w 3 egz. i w wersji elektronicznej), dokumentéw
odbiorowych zgodnie z Wykazem dokumentéw odbiorowych stanowigcych Zatacznik nr 6 do niniejszej
umowy oraz za$wiadczeniem organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

Wykonawca sklada zgloszenie wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 6 w Kancelarii
Zamawiajacego, po uprzednim uzyskaniu od inspektora nadzoru pisemnego potwierdzenia otrzymania
kompletu dokumentacji powykonawcze;j.

Po otrzymaniu dokumentéw okreSlonych w ust. 6 Zamawiajacy przystgepuje do ich weryfikacji. W
przypadku stwierdzenia brakow, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do uzupetnienia dokumentow.

W przypadku kompletnego spetniania przez Wykonawce wymagan opisanych w ust. 6 Zamawiajacy
wyznacza dat¢ czynnoSci protokolarnego odbioru koncowego najpdzniej na 5 dzien roboczy.

W przypadku braku podstaw do przerwania czynno$ci odbioru na podstawie ust.11, odbidr koncowy
zostanie zakonczony przez Zamawiajacego najpdzniej w 7 dniu roboczym od daty rozpoczecia czynnosci
odbioru.

Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, gdy w ich czasie ustalono, ze istnieja
wady. W takim przypadku, Strony ustalaja termin usuniecia wad.
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12.

13.

14.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢gciu wad oraz do Zzadania
wyznaczenia kolejnego terminu odbioru. Termin realizacji umowy nie ulega przedtuzeniu w zwigzku z
usuwaniem wad.

Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) zostanie dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w
formie protokotu ostatecznego odbioru, sporzadzonego najp6zniej w ostatnim dniu obowiazywania
udzielonej gwarancji jakoSci i po usuni¢ciu wszystkich ewentualnych wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci. Protokdt ostatecznego odbioru jest podstawa do zwrotu zabezpieczenia, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 oraz zwolnienia Wykonawcy z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy, dotyczacych
usuwania wad.

W przypadku braku wad Zamawiajacy zakonczy czynno$ci odbioru ostatecznego najpézniej w 3 dniu
roboczym od daty rozpoczecia czynno$ci odbioru.

§13
GWARANCJA JAKOSCI
Na wykonany w cato$ci przedmiot umowy, w tym roboty budowlane, zastosowane materialy oraz
zamontowane wyroby gotowe Wykonawca udziela Zamawiajacemu ...... '° miesiecznej gwarancji jakosci,

z uwzglednieniem postanowien ust. 7 niniejszego paragrafu.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu
umowy.

W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ o niej
Wykonawce na pi$mie.

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia, na swéj koszt, ujawnionych przy odbiorze i/lub w okresie
gwarancji, ewentualnych wad przedmiotu umowy — w terminie uzgodnionym przez Strony.

Wykonawca winien niezwlocznie przystapi¢ do usuwania wad po otrzymaniu zgloszenia od
Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji po uptywie jej terminu, jezeli zglosi
Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas od dnia zgloszenia wady do dnia jej usuniecia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiajacy zleci ich usunigcie
innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskania zgody sadu.

§ 14
PODWYKONAWSTWO !

Zgodnie z § 10, ust. 1, przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale podwykonawcy/6w
.............................................................................................................................................. w zakresie
............................................................................. , Z zastrzezeniem postanowien niniejszego paragrafu.

Do udzialu w robotach budowlanych podwykonawcéw innych niz wyzej wskazani wymagana jest
akceptacja Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca zamierza wykonywa¢ roboty budowlane przy udziale innego podwykonawcy niz
okreslony w ust. 1 lub przy udziale tego podwykonawcy, ale w innym zakresie niz okreslono w ust. 1,
zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajacemu pisemnego zgloszenia podwykonawstwa wraz ze
szczegblowym zakresem robét, przed wprowadzeniem podwykonawcy na budowe. Ten sam obowiazek
spoczywa na podwykonawcy zamierzajacym wykonywac roboty budowlane przy udziale dalszego
podwykonawcy. Podwykonawca jest ponadto zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na dalsze
podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie do 30 dni roboczych od dnia doreczenia zgloszenia zakresu robét, jakie beda
wykonywane przez podwykonawce, ma prawo zglosi¢ pisemny sprzeciw.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w terminie okreSlonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje
podwykonawcy przez Zamawiajacego.

Za dziatania i1 zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub
pracownikéw, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym, jak za wtlasne dziatania i zaniechania.

10 Zapis zostanie zmodyfikowany po wyborze oferty odpowiednio do jej tresci
" Tres¢ niniejszego paragrafu zostanie zmodyfikowana odpowiednio do zlozonej oferty w zaleznosci, czy ono wystepuje
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§15
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym od momentu ztozenia oswiadczenia o

rozwigzaniu w przypadku, gdy zaistnieje co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) odmowa Wykonawcy podpisania protokotu przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie wykonuje rob6t przez co najmniej 30 kolejnych dni,
¢) Wykonawca wykonuje umowe¢ wadliwie i nie zmienia sposobu wykonania na prawidtowy, pomimo
wezwania na pi§mie i wyznaczenia odpowiedniego terminu na zmian¢ sposobu wykonywania robdét,

d) Wykonawca pozostaje w zwloce w stosunku do Harmonogramu realizacji i fakturowania i pomimo
wezwania na pisSmie nie podejmuje dziatah koniecznych w celu przys$pieszenia realizacji robot,

e) wykonana cze$¢ robdt dotknigta jest wada, ktérej usunigcie nie jest mozliwe, albo wymaga ponownego
wykonania znacznej czesci dotychczasowych robét lub poniesienia dodatkowych kosztéw.

2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszaja uprawnien Zamawiajacego do odstapienia od umowy na
podstawie kodeksu cywilnego.

3. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego, wartos¢ wykonanych rob6t zostanie wyceniona i
rozliczona zgodnie z §5, z uwzglednieniem ust.4.

4. W przypadku wad rob6t wykonanych do dnia rozwigzania umowy, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
stosownego obnizenia wynagrodzenia za ich wykonanie, chyba ze Wykonawca za zgoda Zamawiajacego
niezwlocznie dokona skutecznego usunigcia tych wad.

5. Od rozwigzania umowy, roboty odebrane do tego dnia, zastosowane materiaty oraz zamontowane wyroby
gotowe objete sa gwarancja jakos$ci na zasadach okreslonych w §13.

§16
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych dotyczacych oséb reprezentujagcych Wykonawce oraz danych oséb, o
ktérych mowa w § 11 ust. 1 lit. b), wyznaczonych do nadzoru nad robotami bgdzie Zamawiajacy zgodnie z
Klauzulg informacyjna stanowiaca Zatacznik nr 7 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca wypetnil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) wobec oséb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu ubiegania si¢ o
udzielenie zamGwienia w postgpowaniu, w wyniku ktérego zostaje zawarta niniejsza umowa.'?

§17
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w stosunku do terminu wykonania rob6t, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust.1, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastgepnego po uplywie terminu
okreslonego w § 2 ust.g,

b) za zwloke w stosunku do terminu wykonania umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust.1, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastgpnego po uplywie terminu
okreslonego w § 2 ust.10,

c) za zwloke w usuni¢ciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nastgpnego po uptywie
terminu uzgodnionego przez Strony jako data usuni¢cia wad, niezaleznie od kary wynikajacej z ust. 1
lit. b) niniejszego paragrafu, jezeli dotyczy.

d) za zwlok¢ w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nastgpnego
po uplywie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usuni¢cia wad.

2 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi wytgczenie
stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia Wykonawca nie sktada —
w takim przypadku zapisy ust. 2 zostang skreslone.
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e) w przypadku rozwigzania przez Zamawiajacego umowy na podstawie § 15, odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca lub przez Wykonawce z przyczyn,
za ktére odpowiedzialno$ci nie ponosi Zamawiajacy - w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto, ktérym
mowa w § 3 ust. 1, z zachowaniem prawa do kary okre§lonej w ust. 1 pkt. b) niniejszego paragrafu.

Jezeli Wykonawca narusza zasady wytwarzania i gospodarowania odpadami wynikajace z obowigzujacych
przepis6w lub postanowien umowy lub nie jest w stanie udokumentowa¢ unieszkodliwienia odpadéw
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami
unieszkodliwienia odpadéw oraz naliczy¢ kare za okres, w ktérym wyzej wymienione nieprawidlowosci
miaty miejsce, w wysokosci 200,00 zt netto za kazdy dzien wystepowania tej nieprawidtowosci.

Kary, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajacego
rachunek bankowy, przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia dorgczenia zadania
zaptaty kary umowne;j.

Zamawiajacy ma prawo do potracania kar umownych z wynagrodzenia.

Zaplacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania robdt, stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy, jak réwniez z zadnych innych zobowigzah umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przekraczajacego wysoko$¢
zastrzezonych kar umownych — do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§18
PRZEPISY OBOWIAZUJACE I SPORY

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Prawa ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode.

Spory mogace wyniknag¢ w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane beda polubownie, a jezeli Strony nie
dojda do porozumienia w terminie 30 dni od powstania sporu, moga zosta¢ rozstrzygni¢te przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W przypadku zmiany uregulowan prawnych rzutujacych na realizacje niniejszej umowy sporzadzony
zostanie, po uprzednich negocjacjach, odpowiedni aneks uwzgledniajacy skutki wynikajace z tej zmiany.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy, a takze jej rozwigzanie za zgoda obu stron, odstgpienie od umowy
lub jej wypowiedzenie wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie powiadomi¢ drugg Stron¢ o zmianie nazwy lub adresu.
W przypadku braku takiego powiadomienia wszelka korespondencje wystang do drugiej Strony na adres
wskazany w umowie, uwaza si¢ za skutecznie dorgczong.

Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opé6znieniom
w transakcjach handlowych Zamawiajacy o§wiadcza, Ze posiada status duzego przedsigbiorcy.

Umowe sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig zalaczniki (ptyta CD):
Zatacznik nr 1 - Dokumentacja techniczna,
Zatacznik nr 2 - Harmonogram realizacji i fakturowania robdét,
Zatacznik nr 3 - Kalkulacja ceny ryczattowe;j,
Zatacznik nr 4 - 'Wz6r wniosku materialowego,
Zatacznik nr 5 - Wykaz kluczowej kadry wraz z kopiami uprawnien oraz z potwierdzeniem
przynaleznosci do Izby Inz. Budownictwa,
Zatacznik nr 6 - Wykaz dokumentéw odbiorowych,
Zatacznik nr 7 - Klauzula informacyjna,
Zatacznik nr 8 - O$wiadczenie Wykonawcy dot. energii elektryczne;j.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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