nr sprawy MT.2370.3.2021

Komenda Miejska Panistwowej Strazy Pozarnej w Katowicach
ul. Wojewddzka 11, 40-026 Katowice

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SWZ i wzoru umowy
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 275 ust.2
ustawy Prawo zamowien publicznych
Budowa garaiu wielostanowiskowego wraz ze wspinalniq oraz wykonaniem infrastruktury
zewnetrznej na terenie Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 Katowice — Piotrowice

Zamawiajacy informuje, ze przekazano mu (drogg mailowa 26 marca, poprzez formularze na Platformie
zakupowej- 29 marca) nastepujace pytania do SWZ i projektu umowy:

Pytanie nr 1:

W zwiazku z faktem, iz Zamawiajgcy dopuszcza w SIWZ uzycie materialow i urzadzen technicznych
rownowaznych, w stosunku do materialdw i urzadzen wskazanych w dokumentacji przetargowe;,
prosimy o potwierdzenie, ze jako réwnowazne Zamawiajacy dopuszcza uzycie materialow i urzadzen,
ktére bedg posiadaty parametry rozwigzan projektowych jednak nie musza one spetiaé tych cech
rozwigzan projektowych, ktore s nieistotne dla zasadniczej ich funkcji.

Odpowiedz :

W przypadku. gdy wykonawca zaproponuje w zlozonej ofercie rozwigzania réwnowazne —
w tym materialy, urzadzenia i inne elementy réwnowazne —zobowigzany jest wyvkonaé
i__zalaczyé do  oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwigzan
rownowaznych (np. materialéw, urzgdzen oraz innych elementéw rownowaznych
. podaniem ich nazwy oraz nazwy ich producenta) i wykazaé ich réwnowaznosé
w stosunku do rozwigzan (np. materialu, urzadzenia i innego clementu) opisanych
W stanowigcej opis przedmiotu zaméwienia dokumentacji (w Przedmiarze robét,
Specyfikacji Technicznej) ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji dokumentacji,
ktérych dotyczy. Aby uznaé, ze Wykonawca zaoferowal rozwijgzania réwnowazne do
opisanych, musi on to w sposéb wyrazny zadeklarowaé w ofercie podajac konkretnie
laki produkt lub produkty/ urzadzenia/ rozwiazania/ inne elementy oferuje w zamian
za_jaki produkt lub produkty /urzadzenia/ rozwiazania/inne elementy. Wykonawca
moze wykazywaé w zlozonej ofercie réwnowaznosé oferowanych przez siebie rozwigzan
(np. materialu, urzadzenia i innego eclementu) za pomoca wszelkich $rodkéw
dowodowych (stosownych dokumentéw uwiarygodniajacych zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych).




Pytanie nr 2:

Z uwagi na fakt, iz dokumentacj¢ projektowa, na podstawie ktorej bedzie realizowane przedmiotowe

zadanie inwestycyjne, zapewnienia Inwestor, poprzez co Wykonawca nie miat zadnego wptywu na jej

opracowanie, wnosimy o uzupetnienie projektu umowy o dodatkowe zapisy, o proponowanej tresci:
» Wykonawea nie ponosi odpowiedzialnosci, w szczegolnosci finansowej, za blgdy, rozbieznosci lub
braki dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, o kicrej mowa w zdaniy
pierwszym, ktovych stwierdzenie wymaga specjalistycznej wiedzy projektowej lub dokonywania
stosownych obliczen i sprawdzen. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego zglaszania wykrytych w
dokumentacji projektowej nieprawidlowosci. Wykonawca nie jest zobowigzany do ponoszenia
kosztow doprowadzenia dokumentacji projektowej do nalezytego stanu, ponoszenia kosztow prac
koniecznych do wykonania robdt zgodnie ze zmieniong, poprawiong, czy w inny sposch
zmodyfikowang dokumentacjg projektowq. Jesli wskutek wykrytych bledow, brakow i innych
nieprawidlowosci dokumentacji projektowej nie bedzie mozliwe kontynuowanie robdt objetych
przedmiotem nin. Umowy, Wykonawca jest uprawiony do wstrzymania sie z wykonaniem robdt i nie
ponosi odpowiedzialno$ci za ewentualne opdinienia w stosunku do podanego w umowie terminu
zakonczenia robot. Po otrzymaniu skorygowanej dokumentacji projektowej od Zamawiajgcego,
sporzgdzony zostanie aneks, w ktorym Strony wprowadzq nowy termin zakodiczenia robot.
Przesunigcie terminu koricowego nastqpi o okres od chwili przekazania przez Wykonawce informacji

o nieprawidlowosciach w dokumentacji  projektowej do chwili  przekazania Wykonawcey
skorygowanej dokumentacji.”

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia projektu umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, iz Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w ofercie poza cze$ciami
zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, takze firmy (oznaczenie
przedsigbiorcow) jedynie w tych przypadkach, w ktérych na etapie skiadania oferty znane s3 juz nazwy
konkretnych podwykonawcdow, ktorym Wykonawca zamierza powierzy¢ okreslone zakresy robot w
ramach podwykonawstwa. Jednoczesnie prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku robdt, ktére
Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom, ale nie zostali oni jeszcze wybrani na etapie
sktadania ofert, a wigc nie sa mu znane dane tychze podwykonawcow, wystarczajagcym bedzie podanie w
ofercie jedynie zakresow robot, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ w ramach podwykonawstwa.

Odpowiedz: Zamawiajgcy potwierdza, ze w ofercie nalezy wskaza¢ oznaczenia podwykonawcow, jesli
znane s3 juz ich nazwy na tym etapie. Zamawiajacy potwierdza tez, ze wystarczajace bedzie podanie
jedynie zakreséw robét, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ w ramach podwykonawstwa.
Zamawiajacy informuje jednoczesnie, ze jesli w ofercie Wykonawca wskaze, ze warunki postawione w
SWZ spetnia nie polegajac na zasobach podwykonawcdw, to deklaracji tej na dalszym etapie oceny
ofert nie mozna zmieni¢ - zgodnie z art. 123 ustawy Prawo zamdwien publicznych Wykonawca nie
moze, po uptywie terminu ofert, powotywac sie na zdolnosci lub sytuacje podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, jezeli na etapie skfadania ofert nie polegat on w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji
podmiotéw udostepniajacych zasoby.

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, iz w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca bedzie mogt
powierza¢ podwykonawcom takze inne zakresy robot, ktore nie zostaty podane w ofercie Wykonawcy,
jako zakresy rzeczowe robo6t, ktore Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom, przy zachowaniu
wymaganej w Umowie procedury zgtaszania podwykonawcow.

Odpowiedi: Zamawiajacy potwierdza, ze w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca
bedzie mégt powierzaé podwykonawcom takze inne zakresy robét.



Pytanie nr 5:

Zamawiajacy wymaga udzielenia przez Wykonawce minimum 60-miesigcznego okresu gwarancji
i rekojmi na caly przedmiot umowy, w tym na zastosowane materialy i urzadzenia. Majac jednak na
uwadze, iz Wykonawca nie jest producentem wielu specjalistycznych urzadzen, ktorych nabycie bgdzie
konieczne przy realizacji przedmiotowej inwestycji, prosimy o wyrazenie zgody na udzielenie na
urzadzenia gwarancji i rekojmi rownej okresowi, na jaki gwarancji i rgkojmi udzielaja producenci tychze
urzadzen, z zastrzezeniem iz okres ten nie moze by¢ krdtszy niz 36 miesigcy. Prosimy zatem o
modyfikacj¢ w tym zakresie powolanych powyzej postanowien.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie zmienia SWZ oraz projektu umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 6:

W § 20 ust. 1 pkt 1) ppkt €) Zamawiajacy wprowadzil kar¢ umowng w wysokosci 5 000,00 zl za brak
zaplaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Majac na wzgledzie nadmierng wysokos¢ wskazanej kary umownej prosimy o jej
obnizenie do wysokosci 2 000,00 zt.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia projektu umowy w tym punkcie.

Pytanie nr 7:

Zgodnie z postanowieniem § 20 pkt 3 umowy Zamawiajacy wprowadzil zapis o tresci - ,, Strony
zastrzegajg sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli wysokosé¢ szkody
przewyzszy wysokosé kary.” Prosimy o doprecyzowanie wskazanego postanowienia, poprzez dodanie
sformulowania: ,, na zasadach Kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody .

Odpowiedi: Zamawiajgcy zmienia projekt umowy w tym punkcie (informacja ponizej).

Pytanie nr 8

Zgodnie z postanowieniami § 28 umowy - Zamawiajacemu przystuguje prawo zawieszenia
wykonywania przedmiotowej inwestycji w przypadku braku $rodkéw finansowych do czasu ich
uzyskania. W przypadku zawieszenia wykonywania robdt Wykonawca moze 2zgdaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu nalezycie wykonanej czeéci Przedmiotu umowy i nie przyshuguijg
mu wobec Zamawiajacego zadne dalsze roszczenia, w tym odszkodowanie. Prosimy o okreslenie
maksymalnego okresu, na ktéry dopuszczalne byloby zawieszenie realizacji umowy oraz wprowadzenie
korekty, iz powyzej tego okresu Zamawiajacy ponosily koszty ogdlne zwiazane z przestojem na budowie
oraz ewentualne koszty wynikajace ze wzrostem w tym okresie cen materialdw/urzadzen oraz robocizny.

Odpowiedz: W projekcie umowy nie ma § 28, Zamawiajacy nie przewiduje zawieszenia wykonywania
przedmiotowej inwestycji.

Pytanie nr 9:
Prosimy o wyjasnienie, jaka jest forma wynagrodzenia. Punkty SWZ 11.1i 11.6 nie s3 zgodne.

Odpowiedz: Zamawiajgcy zmienia projekt umowy w tym punkcie (informacja ponizej).

Zamawiajacy informuje o zmianach SWZ i projektu umowy.

- Zamawiajgcy zmienia projekt umowy w § 20 pkt 3. Otrzymuje on brzmienie:

3. Strony zastrzegaja sobie mozliwos$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, jezeli wysokosé
szkody przewyzszy wysokos¢ kary, na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym, do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.



- Zamawiajacy informuje, ze w poprzedniej odpowiedzi pomytkowo udzielono odpowiedzi, ze zmianie
ulega § 12 pkt 6 Zmianie ulega § 12 punkt 4.2, otrzymuje on brzmienie:

2) sporzadzi¢ kosztorysy powykonawcze z uwzglednieniem kosztoryséw dodatkowych — jesli byly
wykonywane. Kosztorys powykonawczy sporzadzi¢ metodg uproszczong wedtug podstaw i zasad
okreslonych w SWZ.

- Zamawiajacy informuje, ze w poprzedniej odpowiedzi pomytkowo udzielono odpowiedzi, ze zmianie
ulega punkt 16 rozdziat Il SWZ Zmianie ulega punkt 11.6 rozdziat il, otrzymuje on brzmienie:

Rozdziat otrzymuje brzmienie:

Z uwagi na przyjete rozliczenie ryczattowe, sktadane wraz z ofertg kosztorysy ofertowe stuzg ocenie,
czy tresc oferty jest zgodna z specyfikacjg (w tym zatacznikami do specyfikacji to jest dokumentacja
projektowa, oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét).




