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Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
ul. Wojewódzka LI,40-026 Katowice

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SWZ iwzoru umowy
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art' 275 ust.Z

ustawy Prawo zamówień publicznych

Budowa garażu wielostanowiskowego wraz ze wspinalniq oroz wykonaniem infrdstruktury
zewnętrznej na terenie lednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 Katowice - Piotrowice

Zamawiający informuje, Żeprzekazano mu (drogą mailową Ż6marca,poprzezformularze na Platformie
zakupowej- 29 marca) następujące pytania do SWZ i projektu umowy:

Pytanie nr 1:

W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SIWZ trżycie materiałów i urządzeń teclrnicznych
równoważnych, w stostmku do materiałów i urądzeń wskazanych w dokumentacji przetargowej'
prosimy o potwierdzęnie, że jako rórvnoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i utządzeń,
które będą posiadĄ parametry rozwiązań projektowych jednak nie muszą one spełniać Ęch cech
rozvłiązań projektowych, które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji.

Odpowiedz:

W przypadku. gdy wykonarvca zapropotluje rv zlożonci ofcrcie 
'ozńiązłria 

równorvazne -lv tynl materialy. urządzenia i inne elementy równorvażne -zoborviązany jest rvvkonać
i ' zalaczvć rlo ofertv zcstarvienie lvszystkich zaproponowanych 

'oo"ią'"nrórvnoważnych (np. matcrialórv, urz4dzeń oraz innych elementów rórvnoważ.nych
r potlaniem ich na"wy oraz naz$'y ich prorlucenta) i rvvkazać ich rórvnoważność
tv stosunku do rozrviąrań (np. matcrialu, urządzrnia i innego clcmcntu) opiśarrych
tv stanorviąccj opis przcdmiotu zamórvicnia dokumentacji (rv Przedmiarze robót,
Specyfikacji Technicznej) ze rvskazanienl nazrvy, strony i pozycji dokunrentacji,
których rlotyczy. Aby uznać, że WykonarYca zaoferorval rozrviązania rórvnorvażne do
opisanych, musi on to rv snosób rvvrłź.nv zadeklnrorvać lv ofercie nodaiąc konkretnie
iaki nrodukt lub oroduktv/ urzadzenia/ rozrniazania/ inne elcńeffi
r-a iaki nrodukt lub produktv /urradzenia/ rozrvia?inia/inne elemenit. Wykonawca
nrożc wykaz1łvać rv z.lożonej ofcrcic równorvażność oferowanych przezsiebie rozrviązań
(np. materialu, urządzcnifl i innego clementu) za ponlocą rvszctkich środków
rlowotlowych (stosownych dokumentórv urviarygorlniających zaslosowanic rozrł'iązań
równorvażnych).
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Pytanie nr 2:

Z uwagi na fakt, iz dokumentację projektową' na podstawie któĘ będzie realizowane przedmiotowe
zadanie inwestycyjne, zapewnienia Inwestor, poprzez co Wykonawca nie miał żadnego wpływu na jej
opracowanie, wnosimy o uzupełnienie projektu tlmowy o dodatkowe zapisy, o proponowanej treści:

,,Wykoncwca nie porlosi odpov,iedzialności, w szczególnościfinansolvej, za błędy, rozhieżności luh
braki cIosturczonej przez Zamcłwiajqcego dokuntentacji projektolvej, o której mowa v, zdaniu
pierv,szym, których stwierdzenie wymąga specjalistycznej wiedzy projektou,ej lub dokonywania
stosownych obliczełi i sprav,dzeń. l4/ykonawca ma obowiqzek nienłIocznego zgłaszania wykryĘch v,
dokumentacji projektovej nieprnvidlowości. lI/ykonau,ca nie jest zobowiqzany do ponoszenia
koszlów doprołvadzenia clclkumentucji projektowej dtł należytego Stanu, ponoszełlia kosztów prac
koniecznych do wykonania rabót zgodnie ze zmienionq, poprmvionq, czy |+ inny, ,sposób
znnd1,fkołranq dokumentacjq projektowq. Jeśli wskutek wykrytych błędó,,v, brąkóv' i innych
niepruwidłowości dokunentacji pro.jektowej nie będzie nożliwe kontynuowattie robót ob1ętych
przedmiolenl nin. Ułnov,y, I{ykonmvca jest upraluiony do wslrzyłnania się z w.vkonanienl robót i nie
ponosi odpowiedzialności za eventuąlne opóźnienia w stosunku clo podanego w untowie ternlinu
zakończenia robót. Po otrzyn1ąni, skorygowanei dokumentacji projektol,ei od Zanawiajqcego,
sporzqdzony zostanie ąneks, u' któryłn Stroryl wprowadzq now1_ termin zakończenią robót'
Przesunięcie terminu końcowego nastqpi o okres od chwili przekazania przez Wykonawcę informacji

o nieprmricłIolyościąch ly dohmenułcji projektou'ej elo chwili przekazania W1lkonau,cy

.s k orygow ałt ej d o ku m e n tacj i. "

odpowledź: Zamawiający nie zmienia projektu umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonarvca zobolviązany jest wskazać w ofercie poza częściami
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, także firmy (oznaczenie
przedsiębiolców) jedynie lv tych przypadkach, w których na etapie składania ofeĘ znane są już rrazwy
konkretnych podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć określone zakresy robót w
ramach podlvykonawstwa' Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, iż w prz.ypadku robót, którę
Wykonawca za:mierza porvierzyó podwykonawcom, ale nie zostali oni jeszcze wybrani na etapie
składania ofert, a więc nie są mu Znane dane tychże podwykonawców, wystarczającym będzie podanie w
ot'ercie jedynie zakresów robót, których wykonanie zamierza powierzyć w ramach podwykonawstwa.

odpowiedź: Zamawiający potwierdza, Że w ofercie należy wskazać oznaczenia podwykonawców, jeśli

znane są już ich nazwy na tym etapie. Zamawiający potwierdzateŻ,że Wystarczające będzie podanie
jedynie zakresóW robót, których Wykonanie zamierza powierzyć W ramach podwykonawstwa.
Zamawiający informuje jednocześnie, że jeśli W ofercie Wykonawca wskaże, że warunki postaWione W

SWZ spełnia nie polegając na zasobach podwykonawców, to deklaracji tej na dalszym etapie oceny
ofert nie można zmienić - zgodnie z art. t23 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca nie
może, po upływie terminu ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających
zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby.

Pytanie nr 4:

Prosimy o potrvierdzenie, iż w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca będzie mógł
powierzać podwykonawcom także inne zakresy robót' które nie zostaĘ podane w ofercie Wykonalvcy.
jako zakresy rzeezowe robót, które Wykonawca zalnierza powierzyć podrvykonawcom. przy zachowaniu
wymaganej w Umowie procedury zg}aszania podwykonawców.

odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca
będzie mógł powierzać podwykonaWcom także inne zakresy robót'
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Pytanie nr 5:

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 60łniesięcznego okresu gwarancji
i rękojrni na cały przedmiot umowy' w tym na zastosowane materiały i utządzenia. Mając jednak na
uwadze, iż Wykonawca nie jest producentem rvielu specjalistycznych ul'ządzeń, których nabycie będzie
konieczne przy realizacji przedmiotowej inweĘcji' prosimy o wyrażenie zgody na udzielenie na
urządzenia gwarancji i rękojmirównej okresowi' na jaki gwarancji i rękojmi udzielają producenci tychze
urządzeń, z zastrzeŻeniem iż okres ten nie może być krótszy niŻ 36 miesięcy. Prosimy zatem o
modyfikację w tym zakresie powołanyclr powyżej postanowień'

odpowiedź: Zamawiający nie zmienia SWZ oraz projektu umowy W tym zakresie.

Pytanie nr 5:

W {i 20 ust. 1 pkt 1) ppkt e) Zamawiający wprowadził kaę umowną w wysokości 5 000'00 zł zabrak
zapłaty lub nieterminowa zapŁatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Mając na względzie nadmierną wysokośó wskazanej kary umownej prosimy o jej
obniŻenie do wysokości 2 000,00 zł.

odpowiedź: Zamawiający nie zmienia projektu umowy w tym punkcie.

Pytanie nr 7:

Zgodnie z postanowieniem $ 20 pkt 3 umowy Zamawiający wprowadził zapis o treści - ,,Strony
zastrzegajc1 .gobie nożIiwo.ść clochodzenia oclszkodoyvąnia uzupelniajqcego, jeżeli wysokość szkody
przewyższy wysokość kory." Prosimy o doprecyzowanie wskazanego postanowienia' poprzez dodanie
sformułowania: ,, na ząsądąch Kodekyu cywilnegrł, do wysokości rzecz'Wiście poniesionej szkody" '

odpow|edź: Zamawiający zmienia projekt umowy w tym punkcie (informacja poniżej).

Pytanie nr 8

Zgodnie z postanowieniarni $ 28 tlmowy - Zamawiającemu przysługuje prawo zawieszenia
wykonywania przedmiotorł,ej inwestycji w przypadku braku środków finansowych do czasu ich
uzyskania. W przypadku zawieszenia wykonywania robót Wykonawca może żądaó jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytufu należycie wykonanej części Przedmiotu umowy i nie przysłtrgują
mu wobec Zamavliającego żadne dalsze roszczenia, w tynl odszkodowanie. Prosimy o określenie
maksymalnego okresu, na który dopuszczalne byłoby zawieszęnie realizacji umowy olaz wprowadzenie
korekty, iz powyżej tego okresu Zamawiający ponosiły koszry- ogólne związane z przestojem na budowie
oraz ewentualne koszty wynikające ze wzrostem w tym okresie cen materiałówlurządzeń oraz robocizny.

odpowiedź: W projekcie umowy nie ma $ 28, Zamawiający nie przewiduje zawieszenia wykonywania
przed m iotowej i nwestycji.

Pytanie nr 9:

Prosimy o wyjaśnienie, jaka jest forma wynagrodzenia. Punkty sWZ 11.1 i ].1.5 nie są zgodne.

odpowiedź: Zamawiający zmienia projekt umowy W tym punkcie (informacja poniżej).

Zamawiaiacv informuie o zmianach SWZ i proiektu umowv.

- Zamawiający zmienia projekt umowy w 9 20 pkt 3. otrzymuje on brzmienie:
3. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość

szkody przewyższy wysokość kary, na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym, do wysokości

rzeczywiście poniesionej szkody.
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- Zamawiający informuje, że w poprzedniej odpowiedzi pomyłkowo udzielono odpowiedzi, że zmianie

ulega 5 12 pkt 6 Zmianie ulega I 12 punkt 4.2, otrzymuje on brzmienie:

2) sporządzić kosztorysy powykonawcze z uwzględnieniem kosztorysów dodatkowych - jeśli były
wykonywane. Kosztorys powykonawczy sporządzić metodą uproszczoną według podstaw i zasad
określonych w SWZ.

- Zamawiający informuje, że w poprzedniej odpowiedzi pomyłkowo udzielono odpowiedzi, że zmianie

ulega punkt 16 rozdzial ll sWZ Zmianie ulega punkt LL.6 rozdział ll, otrzymuje on brzmienie:

Rozdział otrzymuje brzmienie:

Z uwagi na przyjęte rozliczenie ryczałtowe, składane wrazz ofertą kosztorysy ofertowe służą ocenie,
czy treść oferty jest zgodna z specyfikacją (w tym załącznikami do specyfikacji to jest dokumentacją
projektową, oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót)'
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