D-M 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Wymagan

Przedmiotem specyfikacji D-M.00.00.00. - Wymagania Ogdlne sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania
i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach realizacji projektu:

Przebudowa drég gminnych
1.2 Zakres stosowania Wymagan Ogoéinych

Specyfikacja Ogdélna D-M 00.00.00 jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot zwigzanych z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3 Zestawienie Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspodine dla robdt objetych
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw robdt zwigzanych
z realizacjg zadania.

Zestawienie stosowanych Specyfikacji wymaganych w niniejszym Kontrakcie podano ponizej:

D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 Obstuga geodezyjna Inwestyciji
D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

Przeszukanie terenu budowy na obecno$¢ niewybuchoéw i niewypatow
D-01.02.04 Rozbiérki elementdéw drog i ulic
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 Wykonanie wykopow
D-02.03.01 Wykonanie nasypow
D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.02.01 Warstwa odcinajgca
D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.03 Nawierzchnia z prefabrykowanych ptyt betonowych wielootworowych (typu JOMB)
D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i sciekéw
D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.01 Oznakowanie poziome
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01 Opornik i kraweznik betonowy

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Kontrakt

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy
catos¢ techniczno-uzytkowg (droga) albo jego cze$é stanowigcg odrebny
element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezet itp.).
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1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.
1.4.18.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt,
z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Roboét, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru, a Wykonawca.

Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w Umowie (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce Robdt,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji Kontraktu

Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Nadzér Autorski” — czynnosci sprawowane przez osobe zaakceptowang
przez Inwestora ktdra realizuje zobowigzania wynikajgce z Prawa
Budowlanego w ramach kontroli prac objetych Kontraktem posiadajgca
odpowiednie kwalifikacje, prawa iuprawnienia okreslone przez Prawo
Budowlane.

Oferta — oznacza dokument, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce
i zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowana do Zamawiajgcego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu wraz
z przestrzenig nad i pod jego powierzchnia, w ktérym sg zlokalizowane droga
oraz obiekty budowlane i urzadzenia techniczne zwigzane
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu a takze urzadzenia
zwigzane z potrzebami zarzgdzania droga. Pas drogowy moze réwniez
obejmowacé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen
chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Plac/Teren Budowy — oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty
state; plac lub teren budowy jest terminem zamiennym i tozsamym.

Podwykonawca — oznacza firme zgtoszong zgodnie z warunkami Umowy,

Polecenie - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez strone
Zamawiajgcego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

"Projekt Budowlany" jest to projekt opracowany na odrebne zlecenie
Zamawiajgcego dla potrzeb niniejszego Kontraktu, zatwierdzony w trybie
ustalonym przez polskie przepisy prawa

"Projekt Wykonawczy" - oznacza wszelkie rysunki, dokumentacje
i informacje techniczng uszczegdtowiajgce zatwierdzony Projekt Budowlany,
opracowany na odrebne zlecenie Zamawiajgcego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentac;ji projektowej, sprawujgca nadzor autorski.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potagczenia
drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow
geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego
potgczenia.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej,
ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego
przedmiotem robot.

PODGIK — Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Roboty — oznaczajg, zaleznie co jest odpowiednie, Roboty State, ktére majg
by¢ zrealizowane przez Wykonawce wg Umowy lub Roboty Tymczasowe
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1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

wszelkiego rodzaju potrzebne na Placu/Terenie Budowy do realizacji i
ukonhczenia Robét Statych oraz usuniecia wszelkich wad

Rysunki — oznaczajg rysunki Robot przekazane Wykonawcy oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez Zamawiajgcego zgodnie
z Umowa,

Specyfikacja — oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony do Umowy,
oraz wszelkie dodatki i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z Umowa.
Dokument ten specyfikuje Roboty.

Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem)
w kolejnosci technologicznej ich wykonania

Wykonawca — oznacza firme wymieniong jako Wykonawca w Ofercie
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcéw

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego
petnienia  funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac
na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja, przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Dzienna dziatka robocza - wyodrebniona czes¢ obiektu budowlanego (np.
konstrukcja nawierzchni, nasyp), w ktérym ma by¢ realizowany okreslony
asortyment robét (np. warstwa S$cieralna, goérna warstwa nasypu) w ciggu
okreslonego czasu (tj. 24h) w doktadnie okreslonym miejscu (np. oznaczonym
przez kilometraz, strone)

Odcinek prébny - odcinek o okreslonej w ST Ilub ustalonej przez
przedstawiciela Zamawiajgcego wraz z Wykonawcg powierzchni, wykonany
w celu sprawdzenia poprawnosci wbudowania zaakceptowanego materiatu
okreslonego w ST adekwatnie do zastosowanej technologii wraz ze
wszystkimi dodatkowymi Robotami oraz badaniami i pomiarami.

Materiaty 1.4.26

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

. Europejska Ocena Techniczna (European Technical Assessment) lub

Aprobata techniczna — oznacza udokumentowang ocene wiasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych
charakterystyk zgodnie z odnosnym europejskim dokumentem oceny.

Materiaty — wyroby budowlane i wszelkie inne materialy posiadajgce
dokumenty potwierdzajgce wiasciwosci tych materiatdbw niezbedne do
wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Odpad - rozumie sie przez to kazdg substancje lub przedmiot, ktérych
posiadacz pozbywa sie, zamierza sie pozby¢ lub do ktérych pozbycia sie jest
obowigzany,

Odzysk — rozumie sie przez to jakikolwiek proces, ktérego gtéwnym wynikiem
jest to, aby odpady stuzyty uzytecznemu zastosowaniu przez zastgpienie
innych materiatéw, ktére w przeciwnym przypadku zostatyby uzyte do
spetnienia danej funkcji, lub w wyniku ktérego odpady sg przygotowywane do
spetnienia takiej funkcji w danym zaktadzie lub ogdélnie w gospodarce.

Partia materialu — ilo§¢ materiatu wyprodukowana lub dostarczona, czes¢
dostawy (wagon, ciezaréwka, barka) lub hatda materiatu wyprodukowana
w tym samym czasie, w warunkach przyjmowanych za jednakowe.

Recykling — rozumie sie przez to odzysk, w ramach ktérego odpady s3g
ponownie przetwarzane na produkty, materialy lub substancje
wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach: nie obejmuje
ponownego przetwarzania na materiaty, ktére majg by¢ wykorzystane do
celéw wypetnienia wyrobisk.

Selektywne zbieranie — rozumie sie przez to zbieranie, w ramach ktérego
dany strumien odpaddéw, w celu utatwienia specyficznego przetwarzania,
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1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

obejmuje jedynie odpady charakteryzujgce sie takimi samymi wtasciwosciami
i takimi samymi cechami,

Wyréb budowlany - oznacza kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany
i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach
budowlanych lub ich cze$ciach, ktérego wtasciwosci wptywajg na wtasciwosci
uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan
dotyczacych obiektow budowlanych,

Zestaw oznacza wyréb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego
producenta jako zestaw co najmniej dwoch odrebnych skiadnikéw, ktére
muszg zosta¢ potgczone, aby mogly zostaé wigczone w obiektach
budowlanych,

Zaktadowa Kontrola Produkcji (ZKP) — oznacza udokumentowang statg i
wewnetrzng kontrole produkcji w zaktadzie produkcyjnym

Elementy budowli 1.4.36

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

1.4.44.

1.4.45.

1.4.46.

1.4.47.

1.4.48.

. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,

przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Ditugos¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
mierzona w osi jezdni drogowe;j.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi
Z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas
jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Instrukcje technologii - dokumenty zawierajgce szczegotowy opis operac;ji
(technologicznych) realizowanych podczas wykonywania poszczegdélnych
czynnos$ci zwigzanych z wykonaniem lub montazem obiektu lub jego czesci.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Konstrukcja oporowa - budowla przeznaczona do utrzymywania w stanie
statecznosci uskoku naziomu gruntéw rodzimych lub nasypowych.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czesc
obiektu oparta na podporach mostowych, tworzgca ustrdj niosgcy dla
przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong
drogi i skarpami rowow.

Koryto / podtoze - element uformowany w korpusie drogowym w celu
utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego

Nawierzchnia lub Konstrukcja nawierzchni — zespdt odpowiednio
dobranych warstw, ktérego celem jest roztoZzenie naprezen od kot pojazdow
na podioze gruntowe nawierzchni oraz zapewnienie bezpieczenstwa
i komfortu jazdy pojazdéw. Konstrukcja nawierzchni spoczywa na podtozu
gruntowym lub na warstwie ulepszonego podtoza. Okreslenia ,konstrukcja
nawierzchni” i ,nawierzchnia” sg réwnoznaczne i mogg byé stosowane
wymiennie.

Konstrukcja nawierzchni podatnej — konstrukcja nawierzchni, w ktorej
warstwa $cieralna i wigzgca wykonane sg z mieszanek mineralno-
asfaltowych, a zadna z warstw podbudowy zasadniczej nie jest wykonana
z materiatéw zwigzanych spoiwami hydraulicznymi.
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Konstrukcja nawierzchni pétsztywnej — konstrukcja nawierzchni, w ktérej
warstwy Scieralna i wigzgca wykonane sg z mieszanek mineralno-
asfaltowych, a przynajmniej jedna z warstw podbudowy zasadniczej
wykonana jest z materiatébw zwigzanych spoiwami hydraulicznymi.

W sktad grubosci konstrukcji nawierzchni nie wchodzi warstwa ulepszonego

podfoza.
Warstwa fcieralna
: Warstwa wigtaca
Warst gorne T
klr.n::rui’-ri GArna warstwa podbudowy
nawierzchni Podbiudowa rasadnicre|
Konstrukcia rasadnicza Dolna warstwa podbudawy
nawierzchmni zasadnicre)
[nawierzchnia)
Podbudowa pomacnicza
Warshwy dolne Ldowa pomacni
konstrukc)i
nawierzchni
Warstwa mrozoochronna
Warstwa ulepszonego podioda
Podioie pezanego p
gruntowe
nawierzchni Grunt rodzimy w wykopie lub grunt nasypowy w nasypie,
rakwalifikowany do jedne] z grup nodnodcl podhoza od G1 do G4,

Schemat i nazwy konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych oraz
warstwy ulepszonego podtoza

a) Warstwa scieralna - wierzchnia warstwa konstrukcji nawierzchni poddana
bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng
a podbudowg zasadnicza, zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen od kot
pojazdow i ich przekazywanie na podbudowe zasadniczg

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierdwnosci
podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa zasadnicza — jedna lub dwie warstwy konstrukcji nawierzchni
spetniajgca(e) podstawowg funkcje w roziozeniu naprezen od kot pojazdow.
Podbudowa zasadnicza moze by¢ jednowarstwowa lub dwuwarstwowa.

e) Podbudowa pomocnicza - warstwa tworzgca platforme umozliwiajgcg
prawidtowe wbudowanie podbudowy zasadniczej, a w czasie eksploatacji
nawierzchni wspomagajgca warstwy gérne konstrukcji nawierzchni w roztozeniu
naprezen od kot pojazdéw oraz ochrone nawierzchni przed wysadzinami
powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu.

f) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktoérej gtdwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed -wysadzinami-powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu
i zwigkszenie nosnosci warstw dolnych konstrukcji nawierzchni

g) Warstwa ulepszonego podioza — wierzchnia warstwa podioza gruntowego
nawierzchni ulepszona w celu:

e zwiekszenia nosnosci gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie
w czasie budowy i w czasie eksploatacji nawierzchni,

e ochrony gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie przed deformacjami
(koleinami) powodowanymi przez ciezkie pojazdy i maszyny robocze w czasie
budowy nawierzchni,

e wilasciwego wbudowania i zageszczenia wyzej lezacych warstw konstrukciji
nawierzchni,

e zwiekszenia odpornosci nawierzchni na powstanie wysadzin

h) Warstwa odcinajgca — warstwa separujgca dolne warstwy konstrukciji
nawierzchni lub warstwe ulepszonego podioza, o ile wykonane sg z materiatu
ziarnistego, od przenikania do nich drobnych czgstek ze spoistego podtoza
gruntowego.
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i) Warstwa odsaczajgca - warstwa zapewniajgca odprowadzenie wody
przedostajgcej sie do spodu nawierzchni.

1.4.49.

1.4.50.
1.4.51.

1.4.52.

1.4.53.

1.4.54.

1.4.55.

1.4.56.

1.4.57.

1.4.58.

1.4.59.

1.4.60.

1.4.61.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego

Obiekty budowlane — oznaczajg budynki i budowle.

Obiekt mostowy - budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi,
samodzielnego ciggu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wedrowek
zwierzgt dziko zyjgcych lub innego rodzaju komunikacji gospodarczej nad
przeszkodg terenowg, a w szczegolnosci: most, wiadukt, estakada, kladka dla
pieszych.

Umocnione / gruntowe pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do
chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
glebokosci przemarzania.

Projekt warsztatowy — dokumentacja zawierajgca dane potrzebne do
wykonania lub montazu obiektu lub jego czesci

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy
konstrukcyjnej, stuzgce do przeptywu matych ciekdw wodnych pod drogg lub
dla ruchu kotowego, pieszego.

Przyczéotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skitadac¢ sie
z petnej sciany, stupdw lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio
utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy,
przewidziany do usuniecia po zakonczeniu budowy.

Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami),
przesta mostowego

Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy
zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej
do osi podtuznej, obejmujgcej catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju
niosgcego..

Szerokosé¢ uzytkowa obiektu — szeroko$¢ jezdni (nawierzchni)
przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajow ruchu wraz z szeroko$cig
chodnikéw mierzona w swietle poreczy mostowych

Wiadukt - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowg dla zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Jakosé 1.4.62.

1.4.63.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan
i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych Robét
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony
- Z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robét budowlanych.

Realizacja Robot 14.64.

1.4.65.

"Pozwolenie na Budowe" - oznacza pozwolenie wydane Zamawiajgcemu w
trybie ustalonym przez polskie przepisy prawa.

ZRID — decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (pojecia od
1.4.65.1-5 obowigzujg przy Kontrakcie z decyzjg ZRID)

1.4.65.1. Czasowe korzystanie z nieruchomosci - to korzystanie przez Wykonawce

Robét z nieruchomosci lub czesci nieruchomo$ci nieobjetej decyzjg ZRID,
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1.4.65.2.

1.4.65.3.

1.4.65.4.

1.4.65.5.

ktére niezaleznie od rodzaju obiektu oraz potrzeb jest organizowane i
finansowane przez Wykonawce Robét na podstawie umowy z uprawnionym
do nieruchomosci, m.in. na potrzeby: baza budowy, place sktadowe, drogi
tymczasowe, budowa lub przetozenie urzadzen infrastruktury technicznej, w
tym utozenie na trwate urzgdzen infrastruktury, konserwacja oraz
przebudowa rowdéw melioracyjnych inne czynnosci niezbedne Wykonawcy
Robét do przeprowadzenia prac.

Czasowe ograniczenie w korzystaniu z nieruchomosci — ograniczenie w
korzystaniu z nieruchomosci przez wtasciciela, uzytkownika wieczystego lub
osobe, ktorej przystugujg inne prawa rzeczowe do nieruchomosci,
wynikajgce z natozonego na inwestora w drodze decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej, obowigzkéw budowy tymczasowych
obiektow budowalnych, rozbidrki istniejgcych obiektéw budowalnych
nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania oraz tymczasowych obiektow
budowlanych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy lub
przebudowy urzadzen wodnych Ilub urzgdzen melioracji wodnych
szczegotowych, budowy lub przebudowy innych drég publicznych, budowy
lub przebudowy zjazddéw.

Zakres terenu objety wnioskiem o wydanie decyzji ZRID/decyzja ZRID
- ustalony decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej obszar
terenu, w graniach ktérego mogg by¢ wykonywane roboty budowlane,
oznaczony w Dokumentacji Projektowej linig ciggta koloru niebieskiego.

Projektowane granice pasa drogowego (linie rozgraniczajace teren) -
ustalone decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej granice
pasa drogowego inwestycji, oznaczone w Dokumentacji Projektowej linig
przerywang koloru czerwonego.

Trwate ograniczenie w korzystaniu z nieruchomosci - zobowigzanie w
drodze decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wtasciciela,
uzytkownika wieczystego lub osobe, ktérej przystuguja inne prawa rzeczowe
do nieruchomosci do udostepnienia nieruchomosci w celu posadowienia
urzadzen infrastruktury technicznej, wykonania czynnosci zwigzanych z
konserwacjg, remontami oraz usuwaniem awarii ciggdbw drenazowych,
przewodow i urzgdzen, nienalezgcych do czesci skladowych nieruchomosci,
stuzacych do przesytania lub dystrybucji ptynéw, pary, gazéw i energii
elektryczne;j oraz urzgdzen tacznosci publicznej
i sygnalizacji, a takze innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych
obiektow i urzadzen niezbednych do korzystania z tych przewodow
i urzadzen, a takze usuwaniem z gruntu tych ciggéw, przewoddéw, urzadzen
i obiektow

Nieruchomosci 1.4.66.

Prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane - tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Inne okreslenia 1.4.67.

1.4.68.

1.4.69.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno,
rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg itp.

Uporzadkowanie terenu (rekultywacja) - roboty majgce na celu
uporzgdkowanie tj. przywrécenie pierwotnego ksztattu, charakteru
i sposobu uzytkowania terenu wraz z jego makroniwelacjg, zdjeciem
nieprzydatnego humusu, roztozeniem humusu przydatnego obsianiem
mieszanka traw — jedli to wymagane

Wszystkie inne okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji a nie zdefiniowane powyZzej, posiadajgce definicje
legalne w obowigzujgcych przepisach prawa, stosuje sie odpowiednio.
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1.5 Ogdélne wymagania dotyczace Robot

1.5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami i poleceniami Inspektora Nadzoru zgodnie z warunkami Umowy.

1.5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszystkich czynnosci na terenie budowy
i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczehstwo terendéw, na ktérych mogg wystgpi¢ zagrozenia dla
ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Metody uzyte przy budowie wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen
i sprzetu muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, sSrodowiska, budynkéw i budowli na tych obszarach
w szczegolnosci przed: hatasem, wibracjg, drganiami i wstrzgsami, zanieczyszczeniem odpadami
poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wéd i powietrza, zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow
i dymow, zanieczyszczeniem s$rodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotworczych i metalami
ciezkimi, znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowych, bezprawnym zniszczeniem
chronionych gatunkdw roslin i zwierzat i ich siedlisk.

1.5.3 Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw okreslonych przez instytucie w
uzgodnieniach zatgczonych do Dokumentacji Projektowej oraz uzgodnieniach uzyskiwanych w trakcie
realizacji Robdt. Wszelkie koszty wynikajgce z wykonania czynnosci okreslonych w SST obcigzajg
Wykonawce i sg ujete w cenie kontraktowe;.

1.5.1. Przekazanie i organizacja terenu budowy

1.5.1.1 Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wspétrzedne punktéw gtéwnych
trasy, dziennik budowy, Dokumentacje Projektowg oraz Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne.

1.5.1.2 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.1.3 Wykonawca we wilasnym zakresie zorganizuje oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane
z czasowym korzystaniem =z nieruchomosci oraz z czasowym ograniczeniem w korzystaniu
z nieruchomosci, tj.:

- oznaczeniem w terenie czasowych ograniczen w korzystaniu, okresleniem ich powierzchni i okazaniem
wtascicielom, powiadomieniem wtascicieli oraz spisanie protokotdéw zaréwno o rozpoczeciu czasowych
ograniczen w korzystaniu jak i ich zakonczeniu zawierajgcych inwentaryzacje czesci nieruchomosci objetej
ograniczeniem wraz z dokumentacjg fotograficzna;

- wyptatg odszkodowan z tytutu czasowego ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci, w wysokosci
uzgodnionej przez Wykonawce z wtascicielami nieruchomosci lub ustalonej przez wiasciwe organy
administracji publicznej (wraz z kosztami ustalenia wysokosci odszkodowania);

- zawarciem umowy/6w z uprawnionym do nieruchomosci na czasowe korzystanie z nieruchomosci.

1.5.1.4 Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu niezwiocznie po sporzadzeniu wszelkie dokumenty
w oryginale oraz informacje dotyczace spraw zwigzanych z dziatkami objetymi ograniczeniami
w Kkorzystaniu przez okres trwania inwestycji oraz po zrealizowaniu prac budowlanych do momentu
zakonczenia wszystkich postepowan administracyjnych ustalajgcych odszkodowania. W razie potrzeby
Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w wizjach terenowych na nieruchomosciach objetych
ograniczeniami w korzystaniu przez okres trwania inwestycji oraz po ukonczeniu prac budowlanych do
momentu zakohczenia wszystkich postepowan administracyjnych ustalajgcych odszkodowania.

1.5.1.5 W przypadku realizacji inwestycji w oparciu o pozwolenie na budowe Wykonawca jest zobowigzany
do zorganizowania oraz sfinansowania we wiasnym zakresie wszelkich uméw zawartych
z uprawnionym do nieruchomosci na potrzeby czynnosci niezbednych Wykonawcy Robé6t do
przeprowadzenia prac.

1.5.2 Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

1.5.2.1 Wykonawca wiasnym staraniem i na swoj koszt wykona Dokumentacje:
Zgodnie z Umowag

w wymaganej i ustalonej ilosci egzemplarzy i uzyska wymagane uzgodnienia.

1.5.2.2 Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca
sporzgdzi brakujgce Rysunki i Specyfikacje na wiasny koszt i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia. Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w czesciach, ale kazda przedtozona czesé
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musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione
jednostki niezaleznie od catosci projektu.

1.5.2.3 Inspektor Nadzoru powinien sformutowa¢ komentarz illub zastrzezenia dotyczgce Rysunkoéw,
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawce, niezwtocznie od daty ich otrzymania. Te
komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazaé za przyjete przez Wykonawce jesli w ciggu 1 dnia od daty
otrzymania nie zgtosi zastrzezen na pismie.

1.5.3. Zgodnos$¢ Robot Z Dokumentacja Projektowg i SST

1.5.3.1 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig integralng czes¢ Umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

1.5.3.2 Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznaé¢ sie z dokumentacjg projektowg
i ujg¢ wszystkie wynikajgce z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegdlnych pozycji
kosztorysowych.

1.5.3.3 Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub niejasnosci w przekazanych dokumentach, a o
ich wykryciu, stwierdzeniu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w Umowie.

1.5.3.4 W przypadku rozbieznos$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

1.5.3.5 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i SST.

1.5.3.6 Dane/Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

1.5.3.7 Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
natomiast rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.3.8 W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty modernizacyjne i remontowe ,pod ruchem” lub inwestycyjne

1.5.4.1 Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania bezpiecznego ruchu publicznego (drogowego,
pieszego) lub podobnego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakohczenia i
odbioru koncowego Roboét. Przez utrzymanie bezpiecznego ruchu publicznego rozumie sie utrzymanie
nawierzchnie w czystosci, pozbawionej btota, kruszywa oraz innych elementéw obcych stanowigcych
przeszkode lub wydtuzajgcych droge hamowania.

Wykonawca dostarczy zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenie, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

1.5.4.2 Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem i Policjg projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy.

W zalezno$ci od potrzeb i postepu Robét projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany na biezgco
przez Wykonawce.

1.5.4.3 Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

O wdrozeniu zmian w organizacji ruchu Wykonawca powiadomi z wyprzedzeniem (co najmniej 24
godzinnym ) Punkt Informacji Drogowe;.

1.5.4.4 Wykonawca réwniez pozyska wszystkie niezbedne zezwolenia od odpowiedniego Zarzadcy Drogi
z uwzglednieniem przyjetych szlakéw transportowych dla zaopatrzenia budowy w materiaty.
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1.5.4.5 W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: =zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty
itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory, bariery betonowe typu New Jersey i inne urzgdzenia zabezpieczajace bedg
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie znaki i zainstalowane urzgdzenia zwigzane z projektem organizacji ruchu bedg utrzymane w
czystosci i sprawnosci przez Wykonawce w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakohczenia
i odbioru koncowego Robot. Wszystkie elementy w pasie drogowym uszkodzone w trakcie prowadzenia
robét zostang niezwtocznie naprawione przez Wykonawce na jego koszt.

1.5.4.6 Fakt przystgpienia do Robo6t Wykonawca:

a) obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz
przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru ; tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robdt.

b) przekaze do Punktu Informacji Drogowej

1.5.4.7 Dojazd do posesiji zlokalizowanych przy terenie budowy bedzie utrzymany przez Wykonawce na
jego koszt przez caty okres trwania budowy.

1.5.4.8 W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.5.4.9 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.5.4.10 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5 Ochrona srodowiska

1.5.5.1 Wykonawca ma obowigzek znac i w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego w tym ochrony przyrody i gospodarki odpadami oraz decyzji zwigzanych
z kontraktem. (np. Decyzji Srodowiskowej lub Decyzji ZRID — w przypadku wystepowania).

1.5.5.2 W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca powinien:
a) utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wystepujgcych zastoisk wody stojgce;,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

c) prowadzi¢ gospodarke odpadami zapobiegajgc przedostawaniu sie odpaddéw w szczegdlnosci
materiatéw i substancji niebezpiecznych do srodowiska naturalnego,

d) podejmowac wszelkie kroki majgce na celu ochrong srodowiska przyrodniczego w tym w szczegoélnosci
jej elementoéw i obszaréw stanowigcych przedmiot ochrony prawnej (gatunkow, siedlisk, obszarow
chronionych).

1.5.5.3 Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwoscig powstania pozaru.

c) Podejmowanie dziatan majgcy na celu minimalizacje oddziatywania robét budowalnych na formy
ochrony przyrody w tym gatunki chronione, a w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci uzyskanie
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odstepstw od zakazdw okreslonych w art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody w oparciu o art. 56 ww.
ustawy, oraz realizacji dziatan z nich wynikajgcych.

1.5.5.4 Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi
w czasie budowy (segregacja, sktadowanie), minimalizowa¢ ich ilos¢, gromadzi¢ je selektywnie
w wydzielonych i przystosowanych miejscach w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie
do $rodowiska substancji szkodliwych oraz zapewni¢ ich sprawny odbidr przez uprawnione podmioty lub
ponowne wykorzystanie.

1.5.5.5 Odpady niebezpieczne, ktére mogg powstaé w trakcie robét budowlanych segregowacé i oddziela¢
od odpadoéw obojetnych, celem przekazania do specjalistycznych firm zajmujgcych sie ich
unieszkodliwianiem. Wykonawca Robo6t moze takze korzystaé z ustug podmiotéw posiadajgcych
odpowiednie wazne zezwolenia wiasciwego organu ochrony sSrodowiska w zakresie zbierania
i przetwarzania odpadoéw, zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku.

1.5.5.6 Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu podpisania umowy pisemne
oswiadczenie, ze bedzie korzystat z ustug podmiotow w/w zakresie. W terminie pdzniejszym wi/w
odwiadczenie Wykonawca uzupetni o podanie danych podmiotéw, z ustug ktérych korzysta w trakcie
realizacji zamoéwienia, w zakresie zbierania i przetwarzania odpadéw.

1.5.5.7 Wszelka gospodarka odpadami powinna by¢ prowadzona zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadow (Dz.U.2014 poz. 1973) w zakresie § 1 pkt.1 i pkt.2. Dokumenty te nalezy wypetnia¢
i przekazywac je Inspektorowi Nadzoru.

1.5.5.8 Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ w przypadku wystgpienia takiej koniecznos¢ i niezbedne
zezwolenia wynikajgce z art. 56 ustawy o ochronie przyrody (odstepstwa od obowigzujgcych zakazow
w stosu8nku do gatunkéw chronionych roslin, grzybéw oraz zwierzat), oraz wykonywaé wtasnym staraniem
i na wtasny koszt (ewentualny koszt bedzie wliczony w cene kontraktowa) dziatania z nich wynikajgce (np.:
przenoszenie, ptoszenie, przetrzymywanie gatunkéw chronionych). Dziatania te nie bedg miaty wptywu na
kontraktowy czas realizacji inwestycji.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

1.5.6.1 Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej w calym okresie trwania
budowy.

1.5.6..2 Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

1.5.6.3 Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

1.5.6.4 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

1.5.7.1 Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do wykonania
Robot..

1.5.7.2 Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.5.7.3 Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia
i odpowiednie badania, wydane i wykonane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

1.5.7.4 Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdét
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

1.5.7.5 W przypadku, w ktéorym Wykonawca zastosowat materiaty zgodne ze specyfikacjami, natomiast ich
uzycie niezgodne z przeznaczeniem spowodowato zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Wykonawca.

1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
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1.5.8.1 Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji nad, na, i pod powierzchnig ziemi i za urzadzenia ,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

1.5.8.2 Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia wszelkich instalacji
i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtasciwych gestorow
0 zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urzadzen Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych gestoréw sieci oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.8.3 Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane jego dziataniami uszkodzenia instalaciji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych przekazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

1.5.8.4 W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych robét, Wykonawca bedzie prowadzit roboty
w taki sposob, aby skutki jego dziatalnosci nie wptynety na stan techniczny obiektéw sgsiadujgcych
z terenem budowy.

1.5.8.5 Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wtascicielami budynkdw, a Inspektor nadzoru bedzie
na biezgco informowany o wszystkich tego typu umowach dotyczacych korzystania z wihasnosci
i drog wewnetrznych. Inspektor Nadzoru a takze Zamawiajgcy nie mogg ingerowac w takie porozumienia,
o ile nie sg one sprzeczne z porozumieniami zawartymi w Umowie.

1.5.8.6 Jezeli teren budowy oraz drog transportowych przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa,
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. W celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony
witascicieli nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robét sporzgdzi inwentaryzacije i ocene stanu
technicznego budynkéw, studni, drog dojazdowych lezgcych w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego
oraz w strefie wptywu drgan i innych skutkéw prowadzenia robét.

1.5.8.7 Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
z wiascicielami nieruchomosci dotyczgcych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Inspektor
Nadzoru a takze Zamawiajgcy nie mogg ingerowa¢ w takie porozumienia, o ile nie sg one sprzeczne
z porozumieniami zawartymi w Umowie.

1.5.8.8 W cenie Kontraktowej zostang ujete wszystkie odszkodowania dla oséb i instytuciji, ktérych zaptata
wynika z realizacji Robot.

1.5.8.9 Wykonawca przedstawi do uzgodnienia Inspektorowi Nadzoru zestawienie wszystkich dziatek wraz
z umowami i porozumieniami na ktérych sktadowane bedg materiaty budowlane w tym grunty pozyskane
Z terenu budowy.

1.5.8.10 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte z wykonania zaplanowanych prac na
dziatkach nie bedacych wiasnoscig Skarbu Panstwa. Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca
przedstawi porozumienie z wtadajgcymi nieruchomosciami, z ktérego bedzie wynika¢ zgoda na wykonanie
prac budowlanych — dotyczy to wszystkich dziatek z tzw. czasowg zajetoscig. W przypadku uszkodzen
uktadéw drenarskich na dziatkach wtascicieli nieruchomosci Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy
na wiasny koszt.

1.5.9 Inwentaryzacja istniejagcych drog i budynkéw
a) Inwentaryzacja budynkéow

1.5.9.1 Wykonawca jest zobowigzany do sporzagdzenia inwentaryzacji stanu istniejgcego budynkéw
zlokalizowanych w poblizu terenu budowy, narazonych na oddziatywanie Robot.

Inwentaryzacja powinna zosta¢ sporzadzona przez biegtego rzeczoznawce przed rozpoczeciem robot
i zawiera¢ czes¢ opisowg i dokumentacje fotograficzng.

1.5.9.2 W trakcie prowadzenia robét, nie rzadziej jednak niz co 3 miesigce oraz po zakohczeniu inwestycji,
rzeczoznawca budowlany powinien sporzgdza¢ okresowe raporty zawierajgce ocene stanu budynkow
narazonych na oddziatywanie Robét. W ocenie okresowej i koricowej nalezy uwzgledni¢ uwagi zgtoszone
przez wiascicieli lub  wiladajacych, ktérych zdaniem zgtaszajgcego uleglty uszkodzeniu
w zwigzku z prowadzona budowa.
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1.5.9.3 W uzasadnionych przypadkach wystgpienia szkody wynikajgcej z oddzialywania Robot,
rzeczoznawca na wniosek Inspektora Nadzoru przeprowadzi dodatkowy przeglad stanu budynku,
sporzadzi raport i przedtozy Inspektorowi Nadzoru.

b) Inwentaryzacja istniejacych drog

1.5.9.4 Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia oceny stanu technicznego istniejgcych drég
publicznych znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci ktére sa
wykorzystywane do transportu technologicznego oraz objazdéw dla ruchu publicznego przed
rozpoczeciem roboét i po ich zakonczeniu.

1.5.9.5 W ramach oceny nalezy dokonaé¢ inwentaryzacje opisowo-fotograficzng wszelkich uszkodzen
nawierzchni ( spekan, kolein, przetomoéw, itd.), intensywnosci uszkodzen i zakresu ich wystepowania.
Zdjecia nalezy wykonaé z rozdzielczoscig pozwalajgcg na ocene stanu nawierzchni , skatalogowane w
sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania. Zdjecia powinny posiadaé daty wykonania
oraz dane GPS lub inne dane indentyfikujgce miejsce. Dopuszcza sie inne metody inwentaryzacji stanu
nawierzchni pod warunkiem uzgodnienia z Zamawiajgcym.

W przypadkach koniecznych Wykonawca opracuje ekspertyze techniczng istniejgcej nawierzchni i stanu
technicznego obiektéw inzynierskich.

1.5.9.6 Dane inwentaryzacyjne Wykonawca potwierdzi przez wtasciwego zarzadce drogi za zgodne ze
stanem faktycznym i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzgdowych.

1.5.9.7 Wykonawca podpisze stosowne protokoly z zarzgdcami tych droég. Transport materiatéw
i wyposazenia moze odbywac sie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany i potwierdzony.

1.5.9.8 Sposéb naprawy zaistnialych szkéd zaréwno w budynkach jak i na drogach publicznych
wykorzystywanych do transportu technologicznego, jak rowniez przeprowadzania objazdéw dla ruchu
publicznego przy realizacji robét, Wykonawca ustali z wtasciwymi Zarzgdcami.

1.5.9.9 Wszystkie prace zwigzane z monitoringiem stanu technicznego oraz koszty z tytutu likwidacji
powstatych szkéd Wykonawca ujmie w cenie kontraktowe;.

1.5.10 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

1.5.10.1 Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0o$ na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu Robot.

1.5.10..2 Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych
warunkoéw zostaty usuniete z terenu budowy.

1.5.10.3 Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1.5.11.1 Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

1.5.11.2 Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11.3 Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét

1.5.12.1 Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do Robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia Robét przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.12.2 Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.
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1.5.12.3 Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.4 W przypadku przerwania prac przez Wykonawce do jego obowigzkéw nalezy zabezpieczenie
terenu budowy i Rob6t w sposdéb nie powodujacy utraty wartosci odebranych uprzednio prac budowlanych.

1.5.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

1.5.13.1 Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robat.

1.5.13.2 Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robdt i w
sposob ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

1.5.13.3 Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.14. Réwnowaznos$¢é norm ,zbioréw przepiséw prawnych

1.5.14.1 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.5.14.2 W przypadku kiedy powotane normy i przepisy sg normami europejskimi lub odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

1.5.14.3 Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.15 Badania archeologiczne

1.5.15.1 W przypadku wydania opinii/decyzji przez wojewodzkiego konserwatora zabytkéw (dalej: wkz) o
istnieniu na obszarze inwestycji zabytku/stanowiska archeologicznego, wszelkie roboty ziemne zwigzane
ze sprawdzeniem terenu pod wzgledem istnienia niewybuchow i niewypatéw oraz roboty w trakcie realizacji
inwestycji muszg by¢ wykonywane pod nadzorem archeologicznym. Nadzér archeologiczny zapewnia
Zamawiajacy, ktéry wytania wykonawce nadzoru w drodze przetargu publicznego.

1.5.15.2 Jezeli w trakcie prowadzenia robot ziemnych dokonane zostanie odkrycie zabytku/ow
ruchomego/ych lub nieruchomego/ych, skutkuje to natychmiastowym przerwaniem wykonywania tych
robot. Wykonawca nadzoru archeologicznego, zgodnie z obowigzujgcymi procedurami, zgtasza dokonanie
odkrycia do wkz, Zamawiajacego oraz Kierownika Robot. Wkz podejmuje decyzje o dalszym sposobie
postepowania z zabytkiem — na podstawie decyzji wstrzymuje roboty i nakazuje wykonanie badan
wykopaliskowych, albo protokolarnie zezwala na kontynuowanie robot.

1.5.15.3 W przypadku decyzji nakazujgcej wykonanie dalszych badah, nalezy przeprowadzi¢ ratownicze
archeologiczne badania wykopaliskowe. Koszty zwigzane z organizowaniem przetargu i kosztami
zwigzanymi z wykonaniem badan wykopaliskowych lezg po stronie Zamawiajgcego..

1.5.15.4 Jezeli z tytutu koniecznosci wykonania nakazanych przez wkz badan wykopaliskowych nastagpig
opdznienia w realizacji kontraktu, Zamawiajacy ustali z Wykonawca Robét nowy harmonogram inwestycji.
Za opoznienia w realizacji kontraktu wynikajgce z koniecznosci wykonania badan wykopaliskowych
Wykonawca Robot nie ponosi kar umownych. Wykonawcy nie przystugujg roszczenia odszkodowawcze
z tytutu wydtuzenia czasu trwania inwestycji wynikajgcego z wykonania badan wykopaliskowych.

1.5.15.5 Wszelkie zabytki ruchome i nieruchome znalezione na terenie inwestycji stanowig wtasnosé
Skarbu Panstwa reprezentowanego przez Zamawiajgcego. O wszelkich znaleziskach noszgcych znamiona
zabytku nalezy niezwlocznie poinformowaé wykonawce nadzoru i Zamawiajgcego oraz postepowac
zgodnie z ich zaleceniami.

1.5.15.1 Podczas prowadzenia robot ziemnych Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ biezgcy Nadzor
Archeologiczny
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1.5.15.2 W przypadku natrafienia na przedmioty posiadajgce cechy reliktu archeologicznego, odkrycie to
powinno skutkowa¢ wstrzymaniem robdt ziemnych. Teren znaleziska nalezy poddac ratowniczym
badaniom archeologicznym.

1.5.15.3 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasnosc
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru projektu i postepowac
zgodnie z jego poleceniami.

1.5.15.4 Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach,
Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydiuzenie czasu wykonania robot
oraz wysokos¢ kwoty, o ktére nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.16 Nadzor przyrodniczy

1.5.16.1 W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zapewni specjalistyczny nadzoér przyrodniczy.
W ramach prac Nadzoru przyrodniczego, bedg podejmowane dziatania, ktérych celem bedzie ocena
wplywu prowadzonych prac na s$rodowisko przyrodnicze oraz nadzér nad realizacjg rozwigzan
zabezpieczajgcych oraz dziatarn minimalizujgcych oddziatywanie inwestycji na chronione gatunki roslin,
grzybdw, zwierzat oraz siedlisk przyrodniczych, a takze uzyskiwanie niezbednych odstepstw od zakazéw
obowigzujgcych w stosunku do gatunkéw chronionych w oparciu o art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

1.5.16.2. W przypadku wystgpienia takiej koniecznosci oraz na prosbe Zamawiajgcego Nadzor
przyrodniczy zapewni nadzér/opinie specjalistdw z dziadziny odpowiedniej dla danej grupy systematycznej
czy siedlisk przyrodniczych (np.: ornitologa, chiropterologa, ichtiologa, entomologa, botanika, fitosocjologa
itp.).

1.5.16.3. Nadzdr powinien obejmowaé réwniez monitoring herpetologiczny, polegajacy na obserwagji
przyrodniczej na placu budowy- od poczatku robot ziemnych, ze szczegdélinym uwzglednieniem okresu
migracji ptazéw, oraz na monitoringu dziatarn minimalizujgcych (np.: przenoszenie herpetofauny, monitoring
skutecznosci ptotkéw herprtologicznych).

1.5.16.4. Nadzér przyrodniczy powinien byé prowadzony przez specjalist¢ przyrodnika posiadajgcego
odpowiednie wyksztatcenie i doswiadczenie w pracach terenowych i przeszkolonego w zakresie
bezpiecznego poruszania si¢ na Terenie Budowy.

1.6 Zaplecze Wykonawcy i Zamawiajacego
1.6.1 Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych biur, laboratorium, instalaciji, placéw sktadowych oraz drég
dojazdowych i drog wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robét, przy uwzglednieniu
potrzeb wykonawcow.

1.6.1.1 Urzadzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzgdzen,
instalacji, biur, laboratorium, drég, placéw i innych elementéw

1.6.1.2 Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane
z uzytkowaniem zaplecza.

1.6.1.3 Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzgdzen , biura, laboratorium,
drég, placow oraz oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego.

1.6.2 Zaplecze Zamawiajacego
UWAGA: tre$¢ zapisu punktu 1.6.2 obowigzuje tylko w przypadku wyraznego wskazania w Umowie

1.6.2.1 Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢é Zamawiajgcemu pomieszczenia biurowe, sprzet,
transport oraz inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji ,Zaplecze
Zamawiajgcego”.

1.6.2.2 W ramach utworzenia zaplecza Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do wyznaczenia
terenu dla urzadzenia na nim niestacjonarnego laboratorium Zamawiajgcego, ustawienia odpowiedniej
liczby konteneréw i innych pomieszczen wediug zapisdbw w Specyfikacji Technicznej, a ponadto
doprowadzenia energii elektrycznej i wody.

1.6.2.3 W ramach utrzymania Zaplecza w okresie od przekazania Terenu Budowy do daty odbioru
ostatecznego robdét, Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia:- dostaw energii do niestacjonarnego
laboratorium Zamawiajgcego,- statego utrzymywania w czystosci w pomieszczeniach laboratoryjnych, -
zapewnienia catodobowej ochrony .

1.6.2.4 W przypadku wykorzystywania przez Laboratorium Zleceniodawcy specjalnej przyczepki do
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przechowywania prébek betonowych, Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia energii elektrycznej
do zasilania przyczepy (gniazdko z zasilaniem 220 V) oraz ochrony w czasie przechowywania probek na
budowie.

2. MATERIALY
2.1 Zrédta uzyskania materiatéw / Zatwierdzenie materiatu

2.1.1 Wszystkie stosowane materiaty w trakcie budowy muszg spetnia¢ wymagania Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych dla danego asortymentu robét i uzyskac zatwierdzenie.

2.1.2 Przed pierwszym planowanym uzyciem Materialu zgodnie z harmonogramem wykonania Robot,
w terminie uzgodnionym i umozliwiajgcym weryfikacje na zgodnos¢ z SST (t. sprawdzenie
przedstawionych dokumentéw i wykonanie badan sprawdzajgcych zgodnie z normami badawczymi lub
instrukcjami), Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia:

a) szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki materiatow,

b) wymagane dokumenty zgodne z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.
DZ.U.2014.883 ze zmianami) dla danego materiatu przeznaczonego do stosowania. lub inne
wymagane przez aprobate techniczng dla danego materiatu przeznaczonego do stosowania. W
przypadku kiedy przedstawione dokumenty stanowig niewystarczajgcqg podstawe do zatwierdzenia
lub oceny materiatu, Inspektor Nadzoru moze zazgdac uzupetnienia dokumentéw umozliwiajgcych
potwierdzenie lub ocene przedstawionych cech jakosciowych materiatdw. Wszelkie kopie
dokumentoéw dotgczane do wnioskéw materiatowych powinny by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z
oryginatem,

c) recepty lub badania typu materiatu/sktadnikéw oraz odpowiednie sprawozdania z badanh
laboratoryjnych potwierdzajgce uzyskanie parametréw lub wlasciwosci materiatu.

2.1.3 Zatwierdzenie materiatdw z danego zrédta nie oznacza, ze wszelkie inne materialy z tego samego
zrédta automatycznie uzyskajg zatwierdzenie.

2.1.4 Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah witasnych w celu udokumentowania, ze
zatwierdzone materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciaglty spetniajg wymagania
Specyfikacji w czasie realizacji Robot w celu osiggniecia zamierzonych i wymaganych parametréw wyrobu
budowlanego i obiektu budowlanego.

2.1.5 W przypadku stosowania materiatow do rozwigzan nieprzewidzianych w Dokumentacji Projektowej,
ktére pojawity sie podczas wykonywania Robét, Wykonawca okresli/lwyspecyfikuje parametry, wymagania
wzgledem materiatéw na podstawie wymagan technicznych GDDKIA, aktualnych norm lub europejskich
ocen technicznych lub aprobat technicznych i uzyska zatwierdzenie Projektanta, Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego.

2.2 Pozyskiwanie materiatéw

W przypadku kiedy miejsce i sposob pozyskiwania materiatu przez Wykonawce do wykonania Robot jest
zgodny z ponizszym i wystepuje w Dokumentacji Projektowe;j to:

2.2.1 Miejscowych (dokopy).

2.2.1.1 Wykonawca odpowiada za uzyskanie od wtascicieli i odpowiednich wtadz pozwolen na pozyskanie
materiatdw ze Zrodet miejscowych i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed ich zakwalifikowaniem do Robét.

2.2.1.2 Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca:

A. mape terenu miejscowego zrédta wraz z naniesionymi punktami odwiertéw,

B. raporty z badan terenowych (przekroje geologiczne) i sprawozdania z badan laboratoryjnych
okreslajacych wtasciwosci pozyskanego materiatu w zakresie spetnienia wymagan SST,

C. proponowang przez siebie technologie wydobycia ,selekcji urobku oraz w przypadku poprawiania
wiasciwosci urobku technologii ulepszania w celu otrzymania wyspecyfikowanych wiasciwosci
materiatu przez SST.

Powyzsze nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
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2.2.1.3 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow ze zrodet miejscowych. Eksploatacja Zzrédet miejscowych materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2.1.4 Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania materiatow bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy lokalnej makroniwelaciji i przywracaniu stanu terenu po ukoniczeniu
Robdt.

2.2.1.5 Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem zrodta miejscowego materiatu,
geologig, z badaniami, technologiami pozyskania i ulepszenia materiatu, dostarczeniem materiatéw do
Robét na teren budowy (w miejsce wbudowania), hatdowaniem humusu i nadkfadu.

2.2.2 Na terenie budowy

2.2.2.1 Materialy, spetniajagce wymagania odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych
pozyskane z wykopéw w ramach objetych Robotami bedg wykorzystane do Robdét lub odwiezione na
odkfad odpowiednio do wymagan Kontraktu.

2.2.2.2 Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z transportem urobku, jego hatdowaniem lub
utylizacja.

2.2.2.3 Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegodlnione w Dokumentaciji Projektowe;.

2.2.2.4 Eksploatacja bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.2.3 Z odzysku poddane recyklingowi

Materialy uzyskane w procesie odzysku i przeznaczone do ponownego przetworzenia (recyklingu)
podlegajg ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz.21).

2.2.3.1 Wykonawca poniesie wszelkie koszty uzyskania zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadow,
zezwolenia na przetwarzanie odpadoéw, badan potwierdzajgcych mozliwos¢é ponownego wbudowania,
pozyskania, przetworzenia, sktadowania i transportu odzyskanego materiatu lub zgodnie z 1.5.5.6

2.2.3.2 Wykonawca jest zobowigzany do selektywnego zbierania odpadow.

2.2.3.3 Materialy z recyklingu lub materialy z dodatkiem materiatéw z recyklingu podlegajg procedurze
zatwierdzenia i muszg spetnia¢ wymagania SST.

2.3 Inspekcja zrodta pozyskania materiatléw/zaktadu produkcyjnego materiatu

2.3.1 Zaktady produkcyjne lub/i Zzrédta pozyskania materiatlu uzywane do Robé6t mogg by¢ okresowo
kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu potwierdzenia stosowanych proceséw produkcyjnych
w przyjetej technologii oraz utrzymywania wtasciwosci materiatu na poziomie zgodnym z SST.

2.3.2 Podczas inspekcji mogg by¢ pobierane proby materiatdw w celu sprawdzenia ich wtasciwosci na
zgodnos$¢é z wymaganiami SST.

2.3.3 W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje bedg zachowane nastepujgce
warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy i/lub Producenta
materiatu w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do proceséw technologicznych
majgcych wptyw na wlasciwosci materiatu przeznaczonych do realizacji Kontraktu,

c) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniony dostep do danych systemu Zaktadowej Kontroli
Produkciji.

2.3.4 Podczas inspekcji, jezeli jest to wymagane przepisami wewnetrznymi Producenta lub wynika
z procesu produkcji, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ srodki ochrony higieny i bezpieczehstwa oraz
obecnos$¢ przedstawiciela Wykonawcy i/lub Producenta.

2.3.5 W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru jakichkolwiek niezgodnosci majgcych znaczacy
wptyw, na jakos¢ materialu Inzynier ma prawo wstrzymaé dostawe materialu z danego zrédta
i nakaza¢ Wykonawcy opracowanie programu naprawczego. Program naprawczy musi zawiera¢ analize
dotychczasowych dostaw materiatu pod katem wptywu stwierdzonych niezgodnosci na jako$¢ materiatéw
juz dostarczonych.

2.3.6 Wynik kontroli moze by¢ podstawg do odrzucenia materiatu juz zatwierdzonego.
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2.4 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

2.4.1 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy
i ztozone w miejscu, ktére zorganizuje wlasnym staraniem i na swoj koszt Wykonawca.

2.4.2 Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

2.4.3 Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane lub/i niezatwierdzone materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem, koniecznoscig rozbiérki i utylizacji na koszt
Wykonawcy i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow

2.5.1 Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do Robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.5.2 Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Wykonawca przedstawi miejscowy plan przechowywania i sktadowania materiatéw wraz
z okresleniem rodzaju asortymentu.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

2.6.1 Jesli Rysunki lub Specyfikacje przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o0 swoim zamiarze
i przeprowadzi zatwierdzenie materiatu zgodnie z 2.1.

2.6.2 Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

3 SPRZET WYKONAWCY

3.1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdét.

3.2 Sprzet uzywany do Robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.3 Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem i zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg .

3.4 Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

3.5 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.6 Jezeli Rysunki lub Specyfikacje przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

3.7 Jakikolwiek sprzet niegwarantujgcy zachowania warunkdéw okreslonej jakosci wykonania, zostanie
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robdt.

3.8 Praca zastosowanego sprzetu np. walcow wibracyjnych nie moze spowodowac uszkodzen istniejgcej
zabudowy.

4 TRANSPORT

4.1 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca
zapewni wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych rob6t niezbednych drog technologicznych i
dojazdowych na terenie budowy.

4.2 Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem i zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg .
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4.3 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetniaC wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

4.4 Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg
usuniete z Terenu Budowy.

4.5 Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Robét zgodnie z warunkami Umowy z Zamawiajgcym,
Dokumentacjg Projektowa, uzyskanymi decyzjami administracyjnymi oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$é z dokumentacja projektowg, wymaganiami SST, PZJ,
projektem organizacji Robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub
wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie
punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie.

5.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za przyjete i stosowane metody/technologie wykonywania Roboét. Dla
przyjetej technologii Wykonawca opracuje Projekty Technologii i Organizacji Robot, Program Zapewnienia
Jakosci oraz inne projekty wymagane w ST.

5.4 Zastosowany sprzet, materialy i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwigzan technicznych
i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegajg odrebnej optacie; wszystkie koszty
z tego tytutu nalezy ujg¢ w Ofercie.

5.5 Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania umowy uzyczenia gruntéw w przypadku koniecznosci
wejscia na tereny dziatek, nie bedagcych we witadaniu Zamawiajgcego, jak rowniez ponoszenia optat za
dzierzawe tego terenu.

5.6 W przypadku wystepowania ewentualnych urzadzen obcych nalezy przed przystgpieniem do robot
wykonaé przekopy kontrolne w celu ich zlokalizowania. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca opracuje
projekt zabezpieczenia urzgdzenia na czas prowadzenia rob6t w uzgodnieniu z jego wiascicielem oraz
wykonana wszelkie czynnosci z tym zwigzane. Koszty z tym zwigzane nalezy ujgé
w Ofercie.

5.7 Jezeli w Dokumentacji Projektowej zawarte jest usuniecie wszelkich reklam, bilbordow (tgcznie
z fundamentami), itp. z pasa drogowego to Wykonawca usunie urzgdzenia w uzgodnieniu z wtascicielami
tych urzadzen i z Inspektorem Nadzoru. Koszty z tym zwigzane nalezy ujg¢ w Ofercie we wtasciwej pozyciji
kosztorysu ofertowego branzy drogowe;.

5.8 Jezeli w Dokumentacji Projektowej zawarte jest przeniesienie obiektéw kultu religiinego (np. kapliczki
to przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca zinwentaryzuje i przeniesie w miejsce uzgodnione
z okolicznymi Parafiami oraz z Inspektorem Nadzoru Koszty z tym zwigzane nalezy ujg¢ w Ofercie we
wiasciwej pozycji kosztorysu ofertowego branzy drogowej.

5.9 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej,
w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych, jak réwniez inne czynniki majgce
wptyw na stosowanie materiatow i wykonanie.

5.10 Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu obcigzajg
Wykonawce.

5.11 Wszystkie roboty bedg prowadzone pod :

» statym nadzorem Srodowiskowym sprawowanym w ramach Nadzoru Inwestorskiego,
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» stalym niezaleznym nadzorem archeologicznym powotanym przez Zamawiajgcego,
Jezeli takie nadzory sg wymagane odpowiednimi przepisami.
Zasady funkcjonowania obydwu nadzoréw zostang okreslone poleceniem Inspektora Nadzoru.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

6.1.1 Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akcetacji Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacja Projektowg
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

6.1.2 W przypadku, gdy prowadzone Roboty nalezg do rodzaju robét stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (zgodnie z DZ.U.2003.120.1126), Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
w terminie 7 dni przed rozpoczeciem Robét odpowiedniego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

6.1.3 Program Zapewnienia Jakosci powinien zawiera¢ elementy:
6.1.3.1.Czes¢ ogding

- nazwe nadang zamdéwieniu przez Zamawiajgcego,

- przedmiot i zakres robo6t budowlanych objetych PZJ,

- odwotanie do SST lub elementu SST objetych PZJ,

- informacje o Placu Budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu widzenia PZJ np.: organizacje
robét budowlanych, zabezpieczenie interesbw o0s6b trzecich, ochrony s$rodowiska, warunkow
bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunkéw dotyczgcych organizacji ruchu,
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni lub inne potrzebne dla prawidtowego wykonania elementu Robét.

- okreslenia podstawowe zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej nie wystepujgcych
i niezdefiniowanych na potrzeby PZJ dla danego elementu robét.
6.3.1.2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyroboéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane

z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci w odniesieniu
do norm, ocen technicznych, aprobat technicznych.

6.3.1.3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zatozong technologig i jakoscia. Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje
i przygotowanie praktyczne,

6.3.1.4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu,

6.3.1.5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegoblnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegdtdow technologicznych oraz niezbedne
informacje dotyczgce odcinkéw robdét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne

(bhp),

6.3.1.6.0pis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i rob6t budowlanych
w nawigzaniu do dokumentow odniesienia,

6.3.1.7. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych (dziatania w przypadku niezgodnosci),

6.3.1.8. Dokumenty odniesienia-dokumenty bedgce podstawg do wykonania robo6t budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne, europejskie oceny techniczne
oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

6.2 Zasady prowadzenia Robot

6.2.1 Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
instrukcjami i wytycznymi.

6.2.2 Praca zastosowanego sprzetu np. walcéw wibracyjnych, nie moze spowodowac uszkodzen istniejgcej
zabudowy.

6.3 Zasady kontroli jakosci Robét

6.3.1 Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos$¢ Robét.

6.3.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jakosci materiatow.
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6.3.4 Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badarn materiatéw oraz Robét.

6.3.5 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

6.3.6 Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajagcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST.

6.3.7 Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w Specyfikacjach,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Roboét zgodnie z Umowa.

6.3.8 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru odpowiednie dokumenty potwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy sg sprawne (sprawdzenia, wzorcowania), zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.3.9 Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.

6.3.10 Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.4 Pobieranie préobek

6.4.1 Prébki bedg pobierane losowo przez Wykonawce zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.
Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieAstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek.
6.4.2 Ogolne wymagania dotyczgce pobierania probek:

6.4.2.1 Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

6.4.2.2 Probki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.5 Badania i pomiary (w tekscie jako ,,Badania”)

6.5.1 Wszystkie Badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.5.2 Przed przystgpieniem do Badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie Badania.

6.5.3 Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w Badaniach.
6.5.4 Badania dzielg sie na:
a) ze wzgledu na miejsce wykonania i przygotowania préby:
— in situ oznaczajg badania wykonane na miejscu w terenie,
— laboratoryjne oznaczajg badania do wykonania w laboratorium:
e gdzie préba moze by¢ przygotowana w terenie,
e gdzie préba moze by¢ przygotowana w laboratorium
b) ze wzgledu na przeprowadzajgcego badania

— Badania Wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru). Badania Wykonawcy sg
wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia czy jakosé
materiatow uzytych do wykonania Umowy i wykonanych obiektow, warstw spetniajg
wymagania okreslone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas
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realizacji kontraktu z niezbedna staranno$cig i w wymaganym zakresie. Wyniki badan nalezy
dokumentowac. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich
przyczyny nalezy niezwtocznie usungc.

Badania te sg podstawg odbioru.

— Badania kontrolne (w ramach nadzoru Zamawiajgcego — Inspektora nadzoru). Badania
kontrolne sg badaniami Zamawiajgcego, ktérych celem jest sprawdzenie czy jakos¢
materiatdw uzytych do wykonania Umowy i wykonanych obiektéw, warstw spetniajg
wymagania okreslone w Dokumentacji projektowej i SST. Inspektor Nadzoru jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatbw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy. Inspektor Nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli Robét
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje Badania, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow witasnych Badan
kontrolnych jak i wynikéw Badanh dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru
powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych Badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i Robét z Dokumentacjg projektowg i SST. Wyniki tych badan bedg stanowity podstawe
odbioru. ze wzgledu na ilos¢ przeprowadzonych Badan kontrolnych lub jakos¢ wykonanych
Badan kontrolnych lub/i Badan kontrolnych dodatkowych

¢) Ze wzgledu na ilos¢ przeprowadzonych Badan kontrolnych lub jakos¢ wykonanych Badanh kontrolnych
lub/i Badan kontrolnych dodatkowych

— Badania kontrolne dodatkowe. W wypadku uznania, ze jeden z wynikow Badan kontrolnych
nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgdac
przeprowadzenia Badan kontrolnych dodatkowych. Inspektor Nadzoru
i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobrania prébek i wyznaczeniu odcinkéw
czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do
Badan kontrolnych dodatkowych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to
odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy, niz 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru
uwzgledniane sg odcinki Badan kontrolnych i Badah kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkdw czesciowych. Badania kontrolne dodatkowe muszg by¢
wykonywane przez niezalezne laboratorium.Koszty Badan kontrolnych dodatkowych
zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca

— Badania arbitrazowe. Badania arbitrazowe sg powtdérzeniem Badan kontrolnych lub
kontrolnych dodatkowych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inspektora
Nadzoru lub Wykonawcy (np. wynikajgce z przeprowadzonych wiasnych Badan). Badania
arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych lub kontrolnych dodatkowych. Laboratorium to musi zostaé
zaakceptowane przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Do
przeprowadzania Badan arbitrazowych powinno by¢ wybierane laboratorium posiadajgce
akredytacje na dang metode Badania i w danym zakresie przeprowadzania Badania (tam
gdzie to mozliwe). Koszty Badan arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi
strona, na ktérej niekorzys¢ przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie Badan arbitrazowych nalezy ztozy¢ niezwtocznie po ofrzymaniu
wynikéw Badan, do ktorych Strona wnosi zastrzezenia.

6.5.5 Po wykonaniu Badania, Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.6 Raporty z Badan

6.6.1 Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami Badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

6.6.2 Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego
zaakceptowanych. Formularze muszg posiadaé wszystkie dane niezbedne do prawidiowego
zidentyfikowania materiatu, lokalizacji préby itp.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
6.7.1 Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia:

1) Wyroby budowlane podlegajgce zapisom ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.2014.883 ze zmianami) i posiadajg odpowiednie dokumenty
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wymagane przez Ustawe dla kazdej partii materiatu dostarczonego i przeznaczonego do wbudowania w
ramach Umowy,

2) Urzadzenia badawcze/pomiarowe posiadajgce wymagane dokumenty adekwatnie do zastosowania
potwierdzajgce spetnienie wymagan norm lub innych dokumentéw okreslajgcych warunki i wymagania
techniczne do wykonania czynnos$ci badawczej i/lub pomiarowe;j.

6.7.2 Wymaga sie aby urzadzenia badawcze/pomiarowe mialy zachowang ciggltg przydatnos¢ do
zastosowania.

6.7.3 Materiaty i urzadzenia posiadajgce wymagane dokumenty adekwatnie do zastosowania mogg by¢
badane lub sprawdzane w dowolnym czasie.

6.7.4 Jezeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodnos$¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami i/lub
przedstawionymi dokumentami to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik Budowy

6.8.1.1 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
6.8.1.2 Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

6.8.1.3 Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

6.8.1.4 Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby ktéra
dokonata wpisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego)

6.8.1.5 zapisy muszg by¢ czytelne, w porzgdku chronologicznym, wpisy powinny by¢ bez przerw.

6.8.1.6 Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.8.1.7 Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
a) Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
b) Date uzgodnienia PZJ i harmonogramu Robot,
¢) Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdt,
d) Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody,
e) Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
f) Daty wstrzymania Robét z podaniem przyczyn,

g) Zgtoszenia i daty odbioréw Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robdt,

h) Wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

i) Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

) Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji projektowej,
k) Dane dotyczace pomiarow geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdét,

I) Dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

m) Wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
n) Inne wazne informacje o przebiegu Robdét.

6.8.1.8 Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

6.8.1.9 Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.8.1.10 Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdét.
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6.8.2 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggly (narastajgco)
w jednostkach przyjetych w Przedmiarze robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

6.8.3.1 Dokumenty laboratoryjne stanowig zbior wszystkich dokumentow Wykonawcy $Swiadczacych
|o jakosci materiatdow uzytych do wykonania Robét zgodnie z Umowa, o jakosci i wykonaniu Robot
wzgledem Dokumentac;ji projektowej i SST na podstawie PZJ.

6.8.3.2 Gromadzenie dokumentéw laboratoryjnych powinno nastepowaé w formie uzgodnionej
w Programie Zapewnienia Jakosci.

6.8.3.3 Dokumenty laboratoryjne stanowig zatgczniki do odbioru Roboét i powinny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.9 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt.6.8 nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenia na budowe lub Decyzja ZRID, w przypadku wystepowania
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencije na budowie.
g) inne wymagane prawem pozwolenia uzyskane w trakcie Robot
6.10 Przechowywanie dokumentéw budowy

6.10.1 Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

6.10.2 Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

6.10.3 Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoblne zasady obmiaru Robét

7.1.1 Obmiar Robét bedzie okresla¢ zakres wykonywanych Robét zgodnie z Rysunkami i Specyfikacjami,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze robot.

7.1.2 Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 1 dzieh przed tym terminem.

7.1.3 Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

7.1.4 Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatow

7.2.1 Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

7.2.2.Jesli Specyfikacje nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w metrach szesciennych jako
dtugosé pomnozona przez Sredni przekréj.

7.2.3 llo&ci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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7.3.1 Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

7.3.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa sprawdzenia, kalibracji
lub legalizacji wydane przez jednostki posiadajgce akredytacje w wymaganym zakresie.

7.3.3 Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot

7.4 Wagi i zasady wazenia

7.4.1 Urzadzenie wagowe Producenta lub Dostawcy lub Wykonawcy (np. zainstalowane na Terenie
Budowy) musi posiada¢ aktualne dokumenty legalizacji wydane przez jednostkg akredytowang w
wymaganym zakresie. Wykazany btagd pomiaru wazenia powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Urzgdzenie wazgce bedzie utrzymywane tak aby w sposob ciggty byto zachowane utrzymanie
doktadnosci wazenia wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku ukohczenia
waznosci legalizacji Wykonawca powinien przed datg ukonczenia wazno$ci legalizacji ponownie jg
wykona¢ tak by byta zachowana ciggto$¢ legalnych dostaw wyrobu budowlanego.

7.4.1 Kazda ilo$¢ dostarczonego materiatu do wykonania Roboét a nastepnie wbudowana powinna zostac
odebrana na podstawie wagowych dokumentéw wydania (tzw.w-z) wydanych przez Producenta/Dostawce.

7.4.2 Odbior materiatu potwierdza Inspektor Nadzoru wtasnorecznym podpisem z danymi zapewniajgcymi
identyfikowalno$¢ dostawy (data i godzina).

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

7.5.1 Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

7.5.2 Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
7.5.3 Obmiar Robot ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.5.4 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

7.5.5 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznoéci od ustaleh odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

« odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
« odbiorowi czesciowemu,
« odbiorowi ostatecznemu,
« odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2 Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.2.1 Odbior Robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

8.2.2.0dbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdét. Odbioru Roboét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.2.3 Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

8.2.4 Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Rysunkami, Specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami.
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8.2.5 Nie dopuszcza sie do dokonania odbioru Rob6t w przypadku wystgpienia wad i usterek majacych
wpltyw na jakos¢ wykonanych Robdt i pdzniejszg negatywng prace konstrukcji w okresie eksploatacji. W
takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich staran celem likwidacji tych wad
i poprawy jakosci Robot na wiasny koszt.

8.2.6 w przypadku gdy Inspektor nadzoru stwierdzi, ze zaistniate wady i usterki nie majg istotnego wptywu
na ogoélng jakos¢ wykonanych Robdt moze dopusci¢ do odbioru Robdét pod warunkiem dokonania
odpowiednich potracen z tytutu ich wystepowania.

8.2.7 Odbidér wykonania jakiejkolwiek warstwy konstrukcyjnej nawierzchni moze by¢ wykonany tylko na
podstawie bezposrednich pomiaréw jej grubosci ( nie geodezyjnych pomiaréw wysokosciowych)
wykonanych w obecnosci Inspektora Nadzoru na budowie (np. odkrywka, odwiert). Z pomiaru grubosci
warstwy lub pakietu warstw (konstrukcja) nalezy sporzgdzi¢ protokét, w ktérym trzeba podac date pomiaru,
opis badanego miejsca, rodzaj badanej warstwy, grubos¢ projektowa i zbadana, wnioski
0 przyjeciu lub odrzuceniu, sktad komisji. Dla kilku miejsc mozna zrobi¢ zestawienie tabelaryczne.

8.3 Odbiér czesciowy
8.3.1 Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci Robdét.

8.3.2 Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
czesciowego dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy) Robét

8.4.1 Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
8.4.2 Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

8.4.3 Odbidr ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 6.9.

8.4.4 Odbioru ostatecznego Roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

8.4.5 Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robd6t z Rysunkami i
Specyfikacjami.

8.4.6 W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robo6t
uzupetniajgcych i Robo6t poprawkowych.

8.4.7 W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych
lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.4.8 W przypadku stwierdzenia przez Komisje odbierajgcg, ze jakos¢ wykonywanych Robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja projektowg i
Specyfikacjami z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentaciji projektowej i SST.

8.4.9 Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowego) Robét

8.4.9.1 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru
ostatecznego Robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8.4.9.2 Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania nastepujgcych
dokumentow:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dokumentacje dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. dokumentacje powykonawczg w odpowiedniej ilosci egzemplarzy — w wersji papierowej i w wersji
elektronicznej,

3. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzupehiajgce lub
zamienne),

D-M 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 26



Badania Typu, recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty)

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz ew. badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

opinie technologiczng sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiarow,
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wykazy robét/ustug zrealizowanych w okresach rozliczeniowych (oryginaty),

10. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznych,
energetycznych, gazowych, oswietlenia) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét witascicielom
urzadzen,

11. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu,
12. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

13. sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy z o$wiadczeniem o zakohczeniu Robdét. Sprawozdanie
powinno zawierac

13.1. zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,
13.2. wykaz wprowadzonych zmian,
13.3. uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robat,
13.4. date rozpoczecia i zakonczenia Robot.
14. protokoty odbioréw czesciowych i robét zanikajgcych.
15. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

8.4.9.3 W przypadku, gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

8.4.9.4 Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy Komisja.

8.4.9.5 W czasie odbioru Robét w okresie zgtaszania wad (do wystawienia $wiadectwa wykonania)
Wykonawca musi zapewni¢ niezbedny sprzet umozliwiajgcy dokonanie przegladu wszystkich obiektow.

8.5 Odbidér pogwarancyjny

8.5.1 Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.5.2 Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego opisanych w p. 8.4 Odbiér ostateczny Robot.

9 PODSTAWA PLATNOSCI / SKLADNIKI CENY
9.1 Ustalenia ogélne

9.1.1 Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

9.1.2 Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

9.1.3 Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
i w Dokumentacji Projektowe;.

9.1.4 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowaniem, ewentualnych ubytkdw i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszgcymi,
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- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w  okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.
9.1.5 Koszty posrednie
W kosztach posrednich Wykonawca powinien uwzgledni¢ nastepujgce koszty okoto inwestycyjne:
- koszty projektu
— dokumentacji powykonawczej,
- koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,
- koszty ustawienia, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych,
- koszty ustawienia tablic pamigtkowych,
- koszty ustawienia, utrzymania i demontazu urzadzen zabezpieczajgcych plac budowy, Swiatet
ostrzegawczych, zapor, ogrodzenia,
- koszty projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz koszty wybudowania, utrzymania
i likwidacji
przewigzek, objazdéw, przejazdéw i oznakowania czasowej organizacji ruchu,

- koszty inwentaryzacji i oceny stanu technicznego budynkéw narazonych na oddziatywanie robét
oraz

naprawe wyrzgadzonych szkod,
- koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen,
- koszty nadzoru przyrodniczego,
- koszty nadzoru archeologicznego,
- koszty ochrony saperskiej terenu robot.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.1.6 Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja
kosztorysowa, z wyjatkiem przypadkéw oméwionych w Umowie.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Specyfikacji D-M-00.00.00

9.2.1 Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagah Ogdlnych zawartych
w Specyfikacji D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegoblnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do dostosowania otrzymanego projektu Organizacji Ruchu na czas budowy
do przyjetej technologii i harmonogramu robét oraz uzyskanie zatwierdzenia tego projektu przez wtasciwy
organ i administratora drogi. Koszty dostosowania projektu i wykonania organizacji ruchu na czas budowy
ponosi Wykonawca. Po stronie  Wykonawcy lezy roOwniez spetnienie roszczen oséb
i podmiotow, ktére w zwigzku z wprowadzeniem organizacji Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robét
doznajg jakiegokolwiek uszczerbku.

9.3.1 Koszt Wykonania objazdéw, tymczasowych drég dojazdowych i technologicznych oraz organizacji
ruchu obejmuje:

a. Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robat.

b. Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.
C. Budowe drog dojazdowych, innych urzgdzen i obiektéw lub remont istniejacych drog w zakresie

dostosowania ich do ruchu objazdowego,
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d. Opfaty za dzierzawe i uzytkowanie terenu
e. Przygotowanie terenu

f. Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, tymczasowego
oznakowania pionowego i poziomego, drenazu.

g. Tymczasowe zabezpieczenie lub przebudowe urzgdzen obcych.

9.3.2 Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

h. Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowego oznakowania pionowego
i poziomego, barier i Swiatet

i. Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3 Koszt Likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
j- Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

k. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ptatnosci za pozycje (a) — (f) bedg ryczattowe.

Ptatnosci za pozycje (g) — (h) bedg miesieczne.

Ptatnosci za pozycje (i) — (j) bedg ryczattowe.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016 z pézniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki ,tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.00.71.838 z pdzniejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. DZ.U.2014.883 ze zmianami)

o

Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.19.11.2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz.U.2001.138.1555 z p6zn.zm.)

Ustawa z dn. 17.05.1989 r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz.U.2010.193.1287 j.t.z p6ézn.zm.)
Ustawa z dn. 10.04.1997 r. ,Prawo Energetyczne” (Dz.U.2012.0.1059 z p6zn.zm.)
Ustawa z dn. 27.04.2001 r. ,Prawo Ochrony Srodowiska”. (Dz.U.2013.0.1232 z p4zn.zm.)
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Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U.2001.100.1085 z p6zn.zm.)

10.Ustawa z dn. 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz.U.2013.0.627 z p6zn.zm.)
11.Ustawa z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.0.21 z p6zn.zm.)

12.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U.2001.112.1206 z p6zn.zm.)

13.Ustawa z dn. 18.07.2001 r. ,Prawo Wodne” (Dz.U.2012.0.145 z pézn.zm.)
14.Ustawa z dn. 9.06.2011 r. ,Prawo geologiczne i gornicze” (Dz.U.2011.163.981 z p6zn.zm.)
15.Ustawa z dn. 3.02.1995 r. ,O ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U.1995.16.78 z p6zn.zm.)

16.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz.U.2003.177.1729 z p6Zn.zm.)

17.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 29.07.2004 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz.U.2004.178.1841 z p6zn.zm.)
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18.Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dn. 23.01.1987 r. w sprawie ,Szczegotowych zasad ochrony
powierzchni ziemi (Dz.U.1987.4.23 z pézn.zm.)

19.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn.6.06.2002 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
niektérych substancji w powietrzu, alarmowych pozioméw niektérych substancji w powietrzu oraz
margineséw tolerancji dla dopuszczalnych pozioméw niektérych substancji (Dz.U.2002.87.796
z pézn.zm.)

20.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn.1.02.2003 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych
substancji w powietrzu (Dz.U.2003.1.12 z p6zn.zm.)

21.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn.24.07.2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spemié¢
przy wprowadzaniu $ciekéw do wad lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz.U.2006.137.984 z pézn.zm.)

22.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.6.02.2003 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z p6zn.zm.)

23.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.27.08.2002 r. ,W sprawie szczegotowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi (Dz.U.2002.151.1256 z pézn.zm.)

24.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.26.06.2003 r. ,W sprawie warunkéw i trybu postepowania
dotyczgcego rozbiorek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego” (Dz.U.2003.120.1131
z poézn.zm.)

25.Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji ~oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dn.10.02.1977 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych” (Dz.U.1977.7.30 z p6zn.zm.)

26.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.15.01.1999 r. W sprawie
okreslenia  szczegotowych wymagah w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunkéw, jakim
powinny odpowiada¢ drogi pozarowe” (Dz.U.1999.7.64 z p6zn.zm.)

27.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.16.06.2003 r. ,W sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych” (Dz.U. 2003.121.1139 z p6zn.zm.)

28.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z
pézn.zm.)

29.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.30.05.2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie(Dz.U.z
2000.63.735 z pézn.zm.)

30.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu unkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2004.202.2072 z p6zn.zm.).

31.Ustawa z dn. 10.04.2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z pézn. zm.)

32.Aktualne wydania norm.
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