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1. WSTEP

Pod pojeciem Specyfikacji Technicznych, ktére wystgpi w SIWZ nalezy rozumie¢ Specyfikacje Techniczne Wy-
konania i Odbioru Robét zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2019 r
Dz.U.2023.1605 ze zm.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznych /ST /.

Specyfikacja Techniczna — ,Wymagania Ogolne” odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdélnych
wymagan technicznych, dotyczgacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pt:
KONSERWACJA | RESTAURACJA PIASKOWCOWEGO WYKUSZU KAPLICY, NADWIESZONEGO NA
SCIANIE SZCZYTOWEJ PALATIUM ZAMKU GRODZIEC, WRAZ ZE WZMOCNIENIEM KONSTRUKCUJI.

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogolnymi lub Szczegdtowymi Warunkami
Umowy przewazajgce znaczenie beda miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania / ST /.

Specyfikacje techniczng jak o czes¢ dokumentéw przetargowych i umownych nalezy stosowac w zleceniu i
wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

Integralng czesc¢ opracowania stanowig: Projekt Architektoniczno-Budowlany (PAB), Projekt Techniczny (PT),
Specyfikacja techniczng remontu (STR), Program Prac Konserwatorskich (PPK) i Przedmiar Robot.

1.3.  Zakres robét objetych /ST /.
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicz-
nymi, stanowigcymi integralng cze$é dokumentacji dla poszczegdinych rodzajow robot. Roboty, ktérych dotyczy
specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbidr robét zgodnych z pkt. 1.1.

1.3.1. Przedmiot i lokalizacja
Tematem opracowania jest konserwacja i renowacja kamiennych elementéw, piaskowcowego wykuszu kaplicy
nadwieszonego na pétnocnej scianie Palatium.

1.3.2. Ogolny opis projektowanych rozwigzan

Projekt opracowano w celu ustalenia zakresu prac renowacyjnych, robét budowlanych oraz oszacowania
kosztéw zwigzanych z pracami renowacyjnymi, zabezpieczajgcymi i wzmacniajgcymi piaskowcowego wyku-
szu kaplicy, nadwieszonego na $cianie szczytowej Palatium, Zamku Grodziec. Ideg zadania jest wzmocnienie
uszczelnienie, konserwacja i zabezpieczenie konstrukcji przed dalszg degradacja.

1.3.3. Kody CPV
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STR wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaty z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentacjg Projektowg iSpecyfika-
cjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedmiar Robot - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ichwykonania.
SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177)

Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym na odkiad,

Dokumentacja Projektowa- Projekt Architektoniczno-Budowlany, Projekt Techniczny, PPK.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace realizacji Umowy

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, STR i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dokumentacja zatgczona do Dokumentow Przetargowych:
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1) projekt architektoniczno budowlany,
2) projekt techniczny,

3) Program Prac Konserwatorskich PPK.

1.6. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robét poza

placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot, a w szcze-

golnosci:

1.6.1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nie-
naruszalnoscig ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.

1.6.2. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgod-
niony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robo6t.

1.6.3. Wykona zabezpieczenia tras komunikacyjnych i wejs¢ w obszarze prowadzonych roboét.

1.6.4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i rob6t poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyj-
muje sie, iz jest wigczony w Cene Zadania.

2. MATERIALY

2.1. Wstep

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca uzyska zgode Inspektora na uzycie materiatéw na przedtozonych kartach materiato-
wych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.2.Materiatly nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu Budowy, badz zio-
zone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzy-
cie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadanei nieza-
akceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptace-
niem.

2.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. ma-
teriaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organéw administracji panstwowej.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci do robét i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu
Budowy w miejscach uzgodnionych Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowa-
nych przez Wykonawce.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 ty-
godnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.
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2.6.Pochodzenie materiatow

Wszystkie zastosowane materiaty musza pochodzi¢ z kraju UE lub kraju objetego zadaniem przedmiotowym.
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora Nadzoru przy dokonywaniu odbioru
wykonanych robot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robd6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STR, zaakceptowanym przez In-
spektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaak-
ceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie,
na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidywanym Zadaniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieod-
powiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Placu Budowy. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na dro-
gach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0Ine zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z Umowa, oraz za jakos$¢ zastosowanych ma-
teriatbw wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami STR, projektu orga-
nizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazywanymi
na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zo-
stang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w STR, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw robot, rozrzuty wystepujace
przy produkcji i przy badaniach wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wyko-
nawca.

5.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty fatwopalne beda sktado-
wane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat reali-
zacji robot albo przez personel Wykonawcy.




KONSERWACJA | RESTAURACJA PIASKOWCOWEGO WYKUSZU KAPLICY, NADWIESZONEGO NA SCIA-
NIE SZCZYTOWEJ PALATIUM ZAMKU GRODZIEC, WRAZ ZE WZMOCNIENIEM KONSTRUKCJI.

5.4. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie materiatéw wy-
posazenia naiz terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkdéw sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektora Nadzoru.

5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wyko-
nawca przedtozy do akceptacji plan BIOZ.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpo-
wiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapienienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie pod-
legaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

5.6. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t
od daty rozpoczecia, do daty wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
bedzie utrzymywac gwarancje na roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego.

5.7. Stosowanie przepisoOw prawa i norm

Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie prowadzenia
robét.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie i inne odnosne dokumenty.

5.8. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wtadz na swdj
koszt. Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ witadzom wy-
dajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robét.

5.9. Tablice informacyjne

Wykonawca robot jest zobowigzany do ustawienia i utrzymania przez okres budowy tablic informacyjnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli jakosci robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zato-
zong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

6.2.Badania i pomiary

Wszystkie badanie i pomiary, jezeli jakies bedg potrzebne bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STR, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli, jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,pobie-
rania probek i badania materiatéw zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow Robo6t z wymaganiami STR na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.
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Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swo;
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw robét z Dokumentacja Projek-
towa i STR. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek po-
niesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Atesty, jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan, jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w STR. W
przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez STR, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie
posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wy-
konanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z STR to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od rozpoczecia rob6t do Odbioru Koncowego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczen-
stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata za-
pisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku chro-
nologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
e Date przekazania Wykonawcy placu budowy,
e Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
e Przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e Uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,
e Daty zarzgdzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

e Zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych koncowychod-
bioréw robot,
e Godziny, ilos¢ rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,

e Sprzet technicznie uzywany i sprzet niesprawny technicznie,
e Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonania robét,
e Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robét,

¢ Inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.
Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.5.2. Ksiega Obmiaru
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Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementéw robdét.
Obmiary wykonywanych robét przeprowadza, sie w sposéb ciaggty w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Przedmiarze robét i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.

6.5.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) -(3) nastepujace dokumenty:
6.5.3.1. Opinie konserwatorska,
6.5.3.2. Protokoty przekazania placu budowy,
6.5.3.3. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
6.5.3.4. Protokoty odbioru robét,
6.5.3.5. Protokotly z narad i ustalen,
6.5.3.6. Korespondencje na budowie.

6.5.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym lub w
biurze Wykonawcy robét.

Zaginiecie, ktéregokolwiek dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie prze-
widzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.09g0Ine zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
STR, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierza-
nych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi
Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych Remontu, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymaganych do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

7.2.Zasady okreslenia ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone wzdtuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, powierzchnie bedag
wyliczone w m2, jako iloczyn dtugosci przez szerokosc, objetosci bedg wyliczone w m3 jako iloczyn powierzchni
i gtebokosci.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku wyste-
powania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy rob6t. Obmiar robét zanikajacych przeprowadzenia
sie w czasie ich wykonania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Ro-
boty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jedno-
znaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z In-
spektorem Nadzoru.

8. PRZYJECIE ROBOT

8.1. Procedura przyjecia robét

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,doko-
nanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
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a) Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) Odbiorowi czesciowemu,

c) Odbiorowi koAcowemu,

d) Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbiodr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewen-
tualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca na
pismie, a w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia Inspektor Nadzoru winien przystapi¢ do badania i pomiaru robét w
celu ich odbioru. Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu i wyniki wszelkich badan i pomiaréwbedacych
w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca rob6t nie moze kontynuowac rob6t bez odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przez
Inspektora Nadzoru. Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan okre-
Slonych Umowa.

8.3.0dbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbior koncowy robot
Odbidr robét nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

8.4.1.  Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

8.4.2. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

8.4.3.  Odbior koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robo6t i przekazania dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.5.

8.4.4. Inspektor Nadzoru, Inspektor Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, wystawig protokot od-
bioru robot stwierdzajgcy zakonczenie robot po zweryfikowaniuodbioru koncowego przez Komisije,
wyznaczona przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezme row-
niez udziat w odbiorze.

8.4.5. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych doku-
mentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumen-
tacjg projektowa.

8.4.6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robo6t uzupetniajgcych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

8.5.Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
8.5.1. Rysunki z ewentualnymi naniesionymi zmianami, w przypadku dopuszczalnych zmian
zgodnie z wymaganiami przepisOw prawa budowlanego,
8.5.2. Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ule-
gajacych zakryciu,
8.5.3.  Ustalenia technologiczne,
8.5.4. Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
8.5.5. Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
8.5.6. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
8.5.7.  Zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
8.5.8. Wykaz wprowadzonych zmian,
8.5.9. Uwagi dotyczgce warunkow realizaciji robét,
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8.5.10. Date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdét.
Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wgwymagan
ustalonych przez Inspektora Nadzoru. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyzna-
czy Komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalone ogodine

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce w ztozonej ofercie. Cena ryczat-
towa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre-
Slone dla tej roboty w pkt. 9 STR i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena ryczaltowa bedzie obejmowac:

9.1.1. Robocizne bezposrednia,
9.1.2.  Wartosci zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

9.1.3. Wartosci pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprawdzenie sprzetu na Placu Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

9.1.4. Koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza, place personelu i kierownictwa budowy, pracowni-
kéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy koszty dotyczace oznakowania robot,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ewentualne ekspertyzy dotyczgce wykonanych
robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawiera-
jacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji
robot w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jed-
nostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dane zadanie w Wycenionym Przedmiarze robot
jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych przedmiarem i
zakresem robot.

9.2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykonac¢ zabezpieczenie terenu budowy:
Ustawic i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robét

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty, ktére sa przedmiotem niniejszej ST.

Koszty zawarcie ubezpieczen ponosi Wykonawca w cenie ryczattu.

9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwaranciji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.Jed-
nostka obmiaru jest ryczatt. Ptatne po przedstawieniu waznej gwarancji wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji w ramach Wymagania Ogélne Przedmiaru robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, in-
strukcje. Nalezy je traktowac, jako inteligentna czes¢ i nalezy je czyta¢ wytgcznie z Rysunkami i Specyfika-
cjami. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowane
bedg miaty ostanie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniejniz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile
nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi
Polskimi Normami ( PN) /(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo o przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229,

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. 0 zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.2003 nr 7,
poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzes$nia 2001 r.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 )

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z pézn. zm.,
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.,

. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity — Dz. U.

Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z pdzn. zm.,

. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektorych ustaw,

Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r., w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz.690,
2002 r.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpoza-
rowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw, Dz.U. Nr 92, poz. 460 z 1992r., z pdzn.
zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1125, 1126, 2003 r)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu rodzajéw rob6t budowla-
nych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wpro-
wadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002,
nr 18, poz. 182)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 8, poz. 38) z pézn. zmianami (Dz.
U. 2002, nr 134, poz. 1130)
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