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I.WSTĘP 

1.Przedmiot i zakres opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych, dla zadania inwestycyjnego pn.,, REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU 

NR 3 – KAPLICY SZPITALNEJ – NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA 

KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SPZOZ W KRAKOWIE”.  

prac podlegający opracowaniu: 
1.Ogólna Specyfikacja Techniczna  
2.Roboty budowlane SST -1 
3.Roboty instalacyjne SST -2 
 
2. Podstawa opracowania 
Umowa z Inwestorem  
 

3.Dane ogólne 
3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego, 

Nazwa:  Teren 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie
   

Adres:   ul. Wrocławska 1-3, Kraków. dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza 
     

 3.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Inwestor:  Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85 30-901 Kraków 

 
Jednostka projektowa : 
  
Pracownia Projektowa HYDROBETAM ul. Komorowskiego 1/14, 30-106 Kraków 
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CZĘŚĆ II  –  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT  
 CZĘŚĆ OGÓLNA /ST/ 

1.0 Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie wymagań dotyczących wykonania i 
odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.„ Remont konserwatorski 
budynku nr 3 – kaplicy szpitalnej – na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego Z 
Polikliniką SPZOZ. w Krakowie”. 
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest teren zamknięty w rozumieniu art. 4 ust. 2a 
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30, poz. 163 z późn. zm.), tekst 
jednolity z (Dz. U. 2016 r. poz. 1629, 1948, z 2017 r. poz. 60) – teren 5 Wojskowego Szpitala 
Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków 
1.2 Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.2.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 
Budynek kaplicy. 
1.2.2. Ogólny zakres robót 
Grupy i kategorie robót występujące przy realizacji projektu: 
1.Ogólna Specyfikacja Techniczna        ST-0 
2.Roboty budowlane          SST –1 
3.Roboty instalacyjne         SST –2 
1.2.3. Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i 
obiektach 
1.Roboty  budowlane         SST –1   
Roboty w zakresie burzenia , rozbiórki i demontażu     SST-1.1 
CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 
2.Roboty instalacyjne          SST-2 
Roboty w zakresie odwodnienia terenu       SST-2.1 
CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
CPV 45232452-5 Roboty odwadniające 
CVP 44130000-0- Studzienki kanalizacyjne 
CPV 45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 
Instalacje ogrzewania         SST-2.2 
CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 
1.3 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 
     podstawę do realizacji robót 
1.3.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych 
1.3 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 
     podstawę do realizacji robót 
1.3.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać opis i następujące rysunki: 
Cz. inst. C.O. 
Nr   Nazwa          
Opis 
201 Plan sytuacyjny   1:500 
202 Instalacja C.O. - Wymiana grzejników  1:75 
203 Instalacja C.O. – inwentaryzacja  1:75 
204 Instalacja C.O. – lokalizacja grzejników – widoki ścian  1:75 
Przedmiary robót. 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45232000-2
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w opisach projektowych. 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację dokumentację 
powykonawczą . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. 
1.4 Definicje i skróty 
Aprobata techniczna  
Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania w 
budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i 
tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane 
są w drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów 
Atest  
Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem, jakości i bezpieczeństwa 
użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki 
naukowobadawcze 
Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych 
Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa 
organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od 
odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym 
Budowa  
Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego 
Budynek  
Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 
Certyfikat 
 Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną 
jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, ze zapewniona jest 
zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 
Dokładność wymiarów  
Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub z dokumentacją 
techniczną 
Dokumentacja budowy  
Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do prowadzenia budowy. 
Dokumentacja budowy obejmuje: 
• Zgłoszenie budowy wraz z załączonym projektem budowlanym 
• Dziennik budowy 
•Oświadczenia kierowników robót potwierdzające wykonanie robót zgodnie z przepisami, 
projektem i zasadami wiedzy technicznej 
• Operaty geodezyjne 
• Książki obmiarów 
Dziennik budowy  
Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót. Dziennik budowy jest wydawany przez właściwy organ nadzoru 
budowlanego 
Elementy robót  
Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, 
służące planowaniu, organizowaniu , kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji 
Impregnacja  
Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału budowlanego (betonu, drewna itp.) 
preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego (np.: 
agresją chemiczną) szkodników biologicznych i ognia 
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Inspektor nadzoru budowlanego 
Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem technicznego 
nadzoru nad robotami budowlanymi, która może sprawować osoba posiadająca 
odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 
Kierownik budowy  
Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowaniem 
organizacją placu budowy i procesem robót budowlanych, która może sprawować osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów 
Budownictwa 
Klasa betonu  
Liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w warunkach normowych 
Kontrola techniczna  
Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodności z Polskimi 
Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową 
Kosztorys  
Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na podstawie 
dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiałów, 
narzutu kosztów pośrednich i zysku 
Kosztorys ofertowy  
Wyceniony kompletny kosztorys ślepy 
Kosztorys ślepy  
Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiałów 
podstawowych 
Kosztorys powykonawczy 
Sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe zadania 
z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych 
w trakcie realizacji robót. 
Materiały budowlane  
Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub półfabrykaty 
służące do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektów budowlany oraz ich części 
Nadzór autorski  
Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu budowlanego inwestycji, w toku 
realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami 
projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych 
Nadzór inwestorski  
Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów realizowanej 
inwestycji 
Norma zużycia  
Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś składnika 
niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych 
Obiekt budowlany  
Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość 
techniczno –użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
Obmiar  
Wymierzenia, obliczenia ilościowo – wartościowe faktycznie wykonanych robót 
Polska Norma  
Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i ekonomicznym 
najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. do 
materiałów budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych 
Protokół odbioru robót  
Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę żądania 
zapłaty 
Przedmiar  
Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy 
robotach remontowych) w celu sporządzenie kosztorysu 
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Przepisy techniczno wykonawcze 
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane ich usytuowanie oraz 
warunki użytkowania obiektu budowlanego 
Roboty budowlane  
Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego 
Roboty zabezpieczające  
Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub będących w trakcie 
realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających może 
wynikać 
z projektu organizacji placu budowy. Albo są to też roboty nieprzewidziane, niezbędne do 
wykonania prac w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty 
zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o 
przerwaniu robót na czas dłuższy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych 
robót dla ochrony budowli przed wpływami atmosferycznymi lub zapobieżenia wypadkom 
Roboty zanikające  
Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapów 
robót 
Rusztowania  
Konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana) systemowa wielokrotnego użytku, lub 
specjalna służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym 
dopuszczalną przepisami bezpieczną prace na wysokości 
Wada techniczna  
Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego powodujący ograniczenie 
lub uniemożliwiający korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co 
odpowiedzialność ponosi wykonawca 
Zadanie budowlane  
Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczna, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
technologiczno-użytkowych. 
Znak bezpieczeństwa  
Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały certyfikat 
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego 
spojenia elementów murowych zaprawą murarską. 
Nawierzchnia: konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw słuŜących do 
przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoŜe  
Warstwa technologiczna: konstrukcyjny element nawierzchni układany w pojedynczej 
operacji warstwa: element konstrukcji zbudowany z jednego materiału.  
Warstwa konstrukcyjna może składać się z jednej lub wielu warstw technologicznych  
warstwa ścieralna: górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z ruchem  
Warstwa wiążąca: warstwa nawierzchni pomiędzy warstwą ścieralną a podbudową  
Warstwa wyrównawcza: warstwa o zmiennej grubości ułoŜona na istniejącej warstwie, w 
celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ułoŜenia kolejnej warstwy o 
wymaganej grubości  
Podbudowa: główny element konstrukcyjny nawierzchni; podbudowamoŜe być ułoŜona w 
jednej lub kilku warstwach określanych jako podbudowa górna, dolna itd.  
Mieszanka mineralno-asfaltowa: mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego  
Beton asfaltowy: mieszanka mineralno-asfaltowa, w której mieszanka kruszywa o  
uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym  tworzy wzajemnie klinującą się strukturę 
2. Prowadzenie robót 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela 
Zamawiającego zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy – Prawo budowlane.Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
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harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 
ich zgodność z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Zamawiającego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie technicznym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i 
odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia wyniki badań materiałów 
i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, 
pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
2.2.Przekazanie placu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy plac budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. W czasie przekazania placu zamawiający 
przekazuje wykonawcy: 
1) dokumentacje techniczną określoną w p.1.3 
2.2.1 Ochrona i utrzymanie placu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów  i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót jeśli  w jakimkolwiek 
czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne .W trakcie realizacji robót 
wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. 
żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu szynowego, kołowego i pieszego. Wszystkie 
znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca będzie także odpowiedzialny 
do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków 
geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do 
odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót wykonawca umieści, w miejscach i 
ilościach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki ( wraz z póź.i zm.), tablice informacyjne 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  
2.2.2 Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 
etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji 
i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .Wykonawca 
natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych 
urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej 
pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,w instalacjach 
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naziemnych i podziemnym pokazanych na planie  zagospodarowania terenu  i dokumentach 
dostarczonym przez zamawiającego. 
2.2.3 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 
2.2.4 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie  i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał 
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 
maszynach i pojazdach  oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w 
okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników.Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani 
materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie 
będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające 
być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być 
dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 
wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją 
umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót : 
2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia-BIOZ, 
3) program zapewnienia, jakości. 
oraz w uzgodnieniu z Zamawiajacym szczegółowy harmonogram robót i finansowania chyba, 
że zawiera go umowa. 
2.3.2 Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru  
i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób 
realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią 
realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami Zamawiającego oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

 projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
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 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych         

 elementów robót 
Projekt organizacji robót musi uwzględniać następujące zalecenia: 

 Miejsce do parkowania pojazdów budowy oraz ewentualnego złożenia materiałów 
budowlanych zostanie wyznaczone na placu szpitala.  

 Wszyscy pracownicy i podwykonawcy a także sprzęt wykorzystywany do budowy musi 
posiadać zezwolenie na wjazd i wejście na teren obiektu wydane przez odpowiednie służby. 

 Wszystkie wyłączenia poszczególnych pomieszczeń muszą być uzgodnione z 
kierownictwem z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem . 
2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające 
z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 
wykonawcy 
w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji 
winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Wykonawca przedstawi 
zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien 
wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót. 
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do   wszystkich   obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane 
jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić 
personelowi pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i spełniających 
odpowiednie wymagania sanitarne. 
2.3.5 Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiającego. 
a) część ogólną opisującą: 
–   organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,– BHP, 
–   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych    
elementów robót, 
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych    

robót, 
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość,pobieranie próbek, legalizacja 
i   sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania 
  poszczególnych elementów robót,- sposób postępowania z materiałami i robotami nie 
odpowiadającymi  wymaganiom. 
2.4 Dokumenty budowy 
2.4.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w 
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy 
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do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową .Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, 
nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być 
czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając 
pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
Zamawiającego. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentów wymaganych w p.2.3.1,  
   przygotowanych przez wykonawcę, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach; 
- komentarze i instrukcje Zamawiającego; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia  
  Zamawiającego 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub  
  wykonania robót zamiennych; 
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 
  czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków   
  klimatycznych; 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 
kogo   
  zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje Zamawiającego,wpisane do dziennika 
budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się 
do nich odnosi. Zamawiający jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 
autorskiego. 
 
 
2.4.2 Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na 
bieżąco 
i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, stanowiący załącznik do umowy. 
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 
zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia     
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      cywilnoprawne; 
d) Instrukcje Zamawiającego oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 
      budowie; 
e) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 
2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu Zamawiającego oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w 
dowolnym czasie i na każde żądanie. 
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
2.5.1 Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Zamawiającego następujących dokumentów: 

 Rysunki robocze 

 Dokumentacja powykonawcza 

 Instrukcja eksploatacji i konserwacji instalowanych urządzeń 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
2.5.2 Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zamawiający wyda polecenie przedłożenia 
wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie 
otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych. Zamawiający sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 
projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za 
omyłki lub braki w nich zawarte. Zamawiający zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie 
jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 
Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie 
powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. Wykonawca przedkłada 
zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich 
dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być 
łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) 
kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą 
przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić 
mu nie mniej niż 6 zwykłych dni roboczych na ich  przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków 
roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki 
sposób, aby Zamawiający otrzymał wszystkie rysunki na  czas tak, żeby mógł poza 
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych 
powiązań .Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 
wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do 
projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
1) Nazwa inwestycji: 
2) Nr umowy: 
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, numer rozdziału i pozycj i w 
specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub  element 
7) Data przekazania 
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O ile Zamawiającynie nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 
roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, 
że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 
względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją  
umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 
przez nadzór autorski. 
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we 
wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 
może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez  
Zamawiającego. 
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 
w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować-
nanosić w kolorze czerwonym na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 
Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na 
bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu 
i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
zarządzającemu realizacją umowy. 
3. Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy 
zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich 
obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiający pisemnie wyznacza 
inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i 
obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń Zamawiającego. Zgodnie z 
umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty, przewidzianej w cenie ofertowej 
na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do 
końca robót biuro Zamawiającego. 
4. Materiały i urządzenia 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na jeden tydzień przed użyciem każdego 
materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową 
informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Zamawiającego. To samo 
dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja Zamawiającego udzielona jakiejś partii 
materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego 
źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej 
dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 
specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z 
jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez 
zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma 
obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił 
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich 
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ilośći jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych 
źródeł wymaga akceptacji Zamawiającego. 
4.2 Kontrola materiałów i urządzeń 
Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, 
żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. Zamawiający jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 
danej partii materiałów. Zamawiający jest również upoważniony do przeprowadzania 
inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania 
materiałów i urządzeń przez Zamawiającego, wykonawca ma obowiązek spełniać 
następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne   
    wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zamawiający będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 
    tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
4.3 Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający 
w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych .Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez 
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją 
umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 
przez Zamawiającego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania. 
4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez Zamawiającego za niezgodne ze specyfikacjami technicznymi 
muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zamawiający 
pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one 
pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 
Zamawiającego. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały 
sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiającego, będzie wykonany na własne ryzyko 
wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do 
składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w 
miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w 
miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na 
budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zamawiającego na jeden tydzień przed ich 
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 
Zamawiającego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może 
być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Zamawiającego. 
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5. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia 
jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być 
zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją 
umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli 
projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany 
sprzęt do akceptacji przez Zamawiającego. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
6. Transport 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zamawiającego, w terminach 
wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom umowy, będą przez Inżyniera usunięte z terenu budowy na 
polecenie Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
7. Kontrola jakości robót 
7.1 Zasady kontroli, jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 
wykonania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Zamawiający może 
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 
są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
7.2 Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań.Zamawiającymusi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 
wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i 
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oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa zamawiający. 
7.3 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do 
akceptacji Zamawiającego. Zamawiający będzie miał nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca będzie przekazywać 
zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników 
badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, również przez niego zaaprobowanych .Wszystkie koszty związane z 
organizowaniemi prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Dla celów kontroli 
jakości i zatwierdzenia, Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta 
materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarządzający 
realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 
wykonawcę wyników badań. Zamawiający może pobierać próbki i prowadzić badania 
niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę. 
8. Obmiary robót 
Zasady obmiarowania i oceny zaawansowania robót określa umowa. 
9. Odbiory robót i podstawy płatności 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami.  
10.2 Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami. 
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2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. 
(Dz.U.dnia 12 czerwca 2012 r.poz. 647) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
3.Ustawa z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. Nr 199, Poz. 1227), o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 
poz.163) .), tekst jednolity z dnia 8 października 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287) 
5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 
2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 46) zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 
oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 183)  
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod  
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 
7. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej  z 10 maja 2013  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ministra infrastruktury w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego( Dz.U. . 
Nr 202, poz. 2072). 
8. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Obwieszczenie Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej tekst jednolity z dnia 26 sierpnia 2013 (Dz.U. 2013 poz. 
1232) 
9.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1673) 
10.Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. poz..897 o zmianie ustawy –prawo geodezyjne i 
kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dz. u. z 2010 r. nr 
193, poz. 1287,z późn. zm.1) 
11. Instrukcja o ochronie przeciwpożarowej w resorcie Obrony narodowej, Ppoż. 3/2014 
12.Obowiązujące polskie normy i przepisy 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Zamawiającego o swoich 
działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 

ROBOTY BUDOWLANE SST-1 
Roboty w zakresie burzenia , rozbiórki i demontażu 

 SST-1.1 

CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych dla inwestycji pt. „Remont konserwatorski budynku 
nr 3 – kaplicy szpitalnej – na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego Z Polikliniką 
SPZOZ. w Krakowie”. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.  
1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu rozbiórki.  
1.3. Zakres robót objętych SST 

 demontaż częściowy wyposażenia budynku wraz z istniejącymi instalacjami 
2. Materiały 
2.1. Dla robót  rozbiórkowych materiały nie występują. 
Materiały - wymagania dotyczące właściwości elementów. 
Materiały pochodzące z rozbiórki w postaci gruzu ceglanego i betonowego powinny zostać 
rozdrobnione do wielkości pozwalającej usunąć go prostym sprzętem np. przenośnikami. 
Materiały silnie pylące, lub szkodliwe dla zdrowia ludzi powinny być transportowane ręcznie 
w postaci scalonej – zabezpieczone przedprzesuwaniem i spadaniem. 
Elementy stalowe należy oddać do utylizacji. 
3. Sprzęt 
3.1. Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, 
żuraw samojezdny, wciągarki ręczne lub elektryczne, elektronarzędzia ,pomosty 
wewnętrzne,  samojezdne nożyce hydrauliczne.  
4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Materiały porozbiórkowe i sprzęt mogą by przewożone dowolnymi środkami transportu 
skutecznie zabezpieczonymi szczelnie (paczkowanie) przed przypadkowym, wtórnym 
pyleniem lub rozsypaniem materiału. 
5. Wykonanie robót 
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). W miejscu wykonywania 
robót rozbiórkowych oprócz programu robót i zarządzenia lub pozwolenia na ich 
prowadzenie powinien znajdować się dziennik robót. 
Zawiera on: oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez kogo zostało wydane pozwolenie lub 
wydany nakaz na dokonanie rozbiórki, protokolarne stwierdzenie czy ściany, stropy i inne 
konstrukcyjne części obiektu, na których w czasie trwania robót będą musieli stawać lub 
przebywać pracownicy posiadają dostateczna wytrzymałość, opis środków 
zabezpieczających przeznaczonych do użycia w czasie trwania robót, datę założenia i 
usunięcia urządzeń pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i życia ludzi 
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oraz wszelkie inne okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo życia lub zdrowia 
zatrudnionych.  
Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają 
należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.. 
Wszelkie prace ingerujące w konstrukcję budynku, a nie wskazane jednoznacznie w 
opracowaniu są zabronione. 
Podczas wykonywania robót rozbiórkowych konieczne jest stosowanie środków ochrony 
indywidualnej . 
W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników 
należy zaopatrzyć w okulary ochronne.  
W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach.  
Przy skuwaniu okładzin i tynków należy pracować w rękawicach ochronnych . 
5.1. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

 teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

 w porozumieniu z użytkownikiem zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, 
oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

 teren prac osłonić ( oddzielić) od innych pomieszczeń osłonami zabezpieczającymi przed 
przedostawaniem się pyłu i hałasu. 
5.2. Roboty rozbiórkowe : 
Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny 
zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. Nie 
wolno gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych 
konstrukcyjnych częściach obiektu, a także obalać ścian lub innych części obiektu przez 
podkopywanie i podcinanie.  
Przy demontażu elementów więźby dachowej należy odpowiednio odciążyć konstrukcję za 
pomocą tymczasowych słupów, klinów czy dźwigników. Wszystkie prace należy 
przeprowadzić w okresie, gdy konstrukcja nie podlega obciążeniu śniegiem, zaleca się 
również nie wykonywanie prac w miesiącach deszczowych. Zabronione jest składowanie 
elementów budowlanych, maszyn, sprzętu na posadzce strychu.  
Wszelkie elementy z rozbiórki winny być posegregowane na poszczególne grupy odpadów i 
oddzielnie składowane.  
Osobno: 

- gruz betonowy, 
- gruz ceglany, 
- tynki, 
- szkło, 
- tworzywa sztuczne, 
- odpadowa papa, 
- żelazo i stal, 
- drewno, 
- inne 

6. Kontrola jakości 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w ST pkt. 7 
Zgodnie z wymaganiami w części.  Wymagań Ogólnych (OT). Przebieg robót rozbiórkowych 
powinien być odnotowany w dzienniku budowy lub w specjalnie założonym dzienniku 
rozbiórki, który oprócz danych porządkowych powinien podawać: 
- kolejność wykonywanych robót; 
- opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce; 
- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i 
bezpieczeństwo ludzi prowadzacych rozbiórkę. 
Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych: 
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Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i 
doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju pracami. Przez cały 
czas trwania robót naleJy pilnowac, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inżynier. 
Ilości robót rozbiórkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru. 
7. Przedmiar i obmiar  
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8 
7.2.Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa: 
1 m2 – w odniesieniu do powierzchni; 
1 m3 – w odniesieniu do objętości; 
1 mb – w odniesieniu do długości; 
1 szt. – w odniesieniu do ilości jednostkowej; 
1 komplet –w odniesieniu do ilości zamkniętych zbiorów elementów; 
1 tona – w odniesieniu do ciężaru. 
W.w.jednostki odnoszą sie do materiału obmierzonego przed wyburzeniem. 
8. Odbiór robót - sposób odbioru robót budowlanych. 
Ogólne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9 
Wszystkie wymienione roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności  
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.  
10. Dokumenty odniesienia - przepisy zwiazane 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA/SST/ 

Roboty instalacyjne  SST-2 
Roboty w zakresie odwodnienia terenu     SST-2.1 
 
CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
CPV 45232452-5 Roboty odwadniające 
CVP 44130000-0- Studzienki kanalizacyjne 
CPV 45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 
 
1.Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
budowy instalacji odwodnienia terenu w ramach inwestycji pt. .” Remont konserwatorski 
budynku nr 3 – kaplicy szpitalnej – na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego Z 
Polikliniką SPZOZ. w Krakowie” 
1.2.Zakres stosowania specyfikacji . 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót instalacyjnych przewidzianych w zadaniu 
inwestycyjnym. Obejmują prace związane z dostawą materiałów. wykonawstwem i 
wykończeniem.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót  

 Wytyczenie trasy rurociągu. 

 Roboty ziemne wykonywane ręcznie i mechaniczne związane z wykopami pod rurociąg 
kanalizacji deszczowej i drenaż 

 Próbę szczelności rurociągów  

 Roboty ziemne - zasypanie wykopów z zagęszczaniem i przywrócenie do stanu 
pierwotnego 

 Inwentaryzacja geodezyjna. 

 Dostawa i montaż nowych przewodów, urządzeń  i armatury 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące  robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzania robót podano w  Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów 
instalacji wody oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem architektoniczno – budowlanym, pozostałymi SST i poleceniami 
Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Inspektora 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy  
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:  
Protokoły z próby szczelności  
Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części     
opracowania.  
2. Materiały . 
Ogólne wymagania dotyczące materialny i ich rodzaju podano wOST. 

Ilości głównych elementów wyposażenia i uzbrojenia sieci podane w projekcie 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45232000-2
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(zestawieniach) traktowane są jako elementy składowe robót zasadniczych, tj. układania 

rurociągów. Różnice pomiędzy ilościami elementów podanymi w zestawieniu w stosunku do 

rzeczywistego obmiaru lub konieczności zachowania wymaganej przez Inżyniera jakości 

robót nie mogą być podstawą zmian cen jednostkowych podanych w Przedmiarze robót dla 

robót związanych z montażem sieci sanitarnych wykonywanych w ramach tego Kontraktu ani 

innych roszczeń Wykonawcy. 

Podstawowe materiały: 

- rury kanalizacyjne Ø160-200 PVC-U klasy S (SN8) łączone za pomocą uszczelek 
gumowych lub równoważne 
- otuliny poliuretanowo poliizocyjanuratowej o grubości 10 cm 
- rury drenarskiePVC-U Ø 126/113 (mm) o wielkości otworów 1,5 mm x 5,0 mm z 
filtrem z włókna syntetycznego,  
- Geowłóknina bezszwowa, marszczona i nakłuwana geowłóknina igłowa 
przechwytująca o parametrach: 
  masa powierzchniowa (gramatura) ³ 300 g/m2, 

 wytrzymałość na rozciąganie (wzdłuż pasma) ³ 10 kN, 

 wytrzymałość na rozciąganie (wszerz pasma) ³ 17 kN, 

 wytrzymałość na przebijanie w warunkach badania CBR ³ 2,3 kN, 

 przepływ wody prostopadły do płaszczyzny geowłókniny > 60 l/m2/s 
Geowłóknina powinna posiadać deklarację właściwości użytkowych oraz odpowiadać 
wymaganiom Ustawy o wyrobach budowlanych. 
Zastosowana geowłóknina powinna posiadać parametry nie gorsze niż podane powyżej.  
- Żwir 8/16 mm naturalny, sortowany o wymiarach ziaren większych niż otwory w 
rurociągu drenarskim, którymi mógłby się do nich dostać; do otworów tych należą szczeliny 
stykowe między rurkami oraz dziurki i szparki podłużne w rurkach dziurkowanych, 
Wskaźnik wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę, przy 
oznaczeniu wg PN–B–04492, 
Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej 
niż 0,2% masy, przy oznaczaniu ich wg PN–B–06714–28. 
Podsypkę pod rurki drenarskie należy wykonać z piasku odpowiadającego wymaganiom 
normy PN–B–11113. 
- kolanka , łuki drenarskiePVC-U 
- studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych Ø1000 mm z betonu klasy minimum 
C35/45 zgodnie z normą PN-EN 206-1 i wodoszczelności W10 wg PN-88/B-06250, 

mrozoodporny F150 dla klasy ekspozycji XA3, XC4  wraz z włazem żeliwnym 600 mm typu 
D 400 wg PN-EN 124:2000 
- studzienki rewizyjne drenarskie karbowane Ø400 mm, z pokrywami żeliwnymi kl. A15 
(teren nieprzejezdny) z osadnikiem 0,5m oraz kaskadami 3cm 
- wkładka „in situ" 
- zaslepka 
- złączki 

- Rury drenarskie z tworzywa sztucznego 

Rury drenarskie oraz zbieracze z PCV  powinny odpowiadać wymaganiom, określonym w 

aprobatach technicznych, uzyskanych przez producenta dla poszczególnych wyrobów 

drenarskich i kanalizacyjnych. 

Rurki drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte prostopadle 

do osi, w sposób umożliwiający dokładne ich łączenie. 

Szczeliny wlotowe (szparki podłużne) powinny znajdować się między karbami rurki, powinny 

być wolne od grudek i resztek materiału i powinny być tak wykonane, aby przepływająca 

przez nie woda nie napotykała oporów. Szczeliny powinny być równomiernie rozmieszczone 

na długości i obwodzie rurki. 

- dennica studzienki karbowanej 
- samoczynna końcowa klapa zwrotna Dn100 
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- żwir płukany o ziarnistości max 32 mm 
Jako materiał filtracyjny należy stosować: 
Żwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren większych niż otwory w rurociągu drenarskim, 
którymi mógłby się do nich dostać; do otworów tych należą szczeliny stykowe między 
rurkami oraz dziurki i szparki podłużne w rurkach dziurkowanych, 
Wskaźnik wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę, przy 
oznaczeniu wg PN–B–04492, 
Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej 
niż 0,2% masy, przy oznaczaniu ich wg PN–B–06714–28. 
Podsypkę pod rurki drenarskie należy wykonać z piasku odpowiadającego wymaganiom 
normy PN–B–11113. 
Do budowy sieci zastosować należy wyroby posiadające aktualne atesty higieniczne wydane 
przez Państwowy Zakład Higieny z Warszawy i aprobaty techniczne wydane przez Centralny 
Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL”:. 
Rury, złączki, armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności 
z aprobatą i atest higieniczny. 
2.2. Składowanie 
Rury powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów, w miejscach 
zapewniających im czystość. Rury powinny być zabezpieczone przed wewnętrznym 
zanieczyszczeniem. Rury z tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo jak to 
możliwe w oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od 
kamieni i ostrych przedmiotów. 
Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je 
zabezpieczyć przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez zadaszenie. Rur z 
PVC nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. 
Nie wolno dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i 
transportować w opakowaniach fabrycznych. 
Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 
Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych 
ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie 
wzrasta. 
Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z 
zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 
Łączniki i kształtki z PVC nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który 
mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. 
Łączniki i kształtki z PVC powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych w 
oryginalnych opakowaniach, tak długo, jak to możliwe 
Kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny być składowane zgodnie z zaleceniami 
producentów, w miejscach zapewniających im czystość. 
Kształtki i armatura powinny być zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem. 

Rurki drenarskie należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych 

miejscach. Zwoje rurek drenarskich należy układać płasko w stosy do wysokości 4 zwojów w 

temp. do 250C, a powyżej 250C do wysokości 2 zwojów. Rurki drenarskie zwykłe należy 

chronić przed działaniem sił mechanicznych w temperaturze poniżej 00C, natomiast rurki o 

zwiększonej odporności na obniżoną temperaturę należy chronić w temperaturze poniżej –

100°C. 

W magazynach zamkniętych temperatura otoczenia nie może przekraczać +400C, a 

odległość składowania powinna być większa niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych. W 

przypadku składowania w workach zaleca się układać je w warstwach nie przekraczających 

wysokości 5 worków. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
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wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 
3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej. 
3.2. Sprzęt  niezbędny do wykonania Robót  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót ,zarówno w miejscu tych robót ,jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu ,załadunku i 
wyładunku materiałów. 
Roboty ziemne należy wykonywać częściowo ręcznie i mechanicznie przy użyciu koparek o 
poj. łyżki 0,25m3. 
Wykopy ręczne prowadzić w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego, drzew i innych 
obiektówbudowlanych.  
4. Transport  
4.l. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  Specyfikacji Technicznej p.5  
4.2. Transport materiałów  
Do transportu instalacji wod - kan należy stosować samochód do tego przystosowany. 
Załadunek. transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym 
Transport rur z PVC musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
W czasie przewozu rur należy zwrócić uwagę, aby nie ulegały one przemieszczeniom w 
czasie jazdy. Rury należy rozładowywać ręcznie, pojedynczo zdejmując z pojazdu. Nie 
wolno rur zrzucać z samochodu. Nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, 
który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. 
Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 
Piasek może być przewożony dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem, rozsypaniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym.Załadunek. 
transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 
przepisami o ruchu drogowym.  
5. Wykonanie robót  
5.1. Zasady ogólne wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.  
5.2. Zakres robót przygotowawczych 
5.2.1 Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. 
Projektowane trasy instalacji powinny być oznaczone w terenie przez geodetę z 
uprawnieniami. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych 
z gwoździami,które należy wbić na każdym załamaniu trasy. 
5.3  Zakres robót zasadniczych 
5.3.0. Prace ziemne 
Roboty ziemne zostaną wykonane mechanicznie i ręcznie z pełnym zabezpieczeniem ścian 
wykopu poprzez deskowanie pełne wypraskami zakładanymi poziomo. Wykopy należy 
wykonywać, jako wąsko przestrzenne o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych. 
Urobek ziemny składować należy po jednej strony wykopu w odległości, co najmniej 60cm 
od krawędzi Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B10736:1999 i PN_EN 1610 
„Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania”. 
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Z uwagi na mogące występować instalacje podziemne nie wykazane na mapach przy 
wykonywaniu wykopów należy zachować szczególną ostrożność. Sprzęt zmechanizowany 
może być użyty po wykonaniu odkrywek w charakterystycznych miejscach.  
5.3.1. Instalacja kanalizacji deszczowej. 
Przewiduje się wymianę podłączeń rur spustowych odprowadzających wody opadowe z 
dachu istniejącego budynku. Nowe rury zostaną poprowadzone po istniejącej trasie i na 
takiej samej głębokości. Nowe odcinki wykonane zostaną z rur PVC-U kanalizacyjnych klasy 
S, SN8, SDR34, łączonych na uszczelki gumowe mocowane w kielichu rury.  
Rury należy układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm na podłożu całkowicie 
odwodnionym i z wyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.  
Po ułożeniu przewodu wykonana zostanie obsypka gruntem piaszczystym, zagęszczonym 
do wysokości 30 cm nad wierzch rury. Przewody należy ułożyć zgodnie z instrukcją 
wykonawczą producenta rur oraz z PN-B-10735. Następnie należy wykonać zasypkę 
gruntem rodzimym. Zasypka musi być zagęszczana warstwami o grubości nie większej niż 
0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym i 0,3 m przy zagęszczaniu mechanicznym. Zagęszczanie 
mechaniczne należy wykonać do 98 - 100 % standardowej wartości Proctora. 
Wzdłuż trasy rurociągu należy pozostawić pas szerokości 100 cm nie obsadzony drzewami i 
wolny od elementów zagospodarowania.  
 Wykopy należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ 
wody z wykopu w dół po jego dnie. Wykopy należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 z 
1999 r. 
Wykopy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych  
Dno wykopu musi być dokładnie odwodnione, a rury układane na sucho. 

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić posadowienie istniejących 
przewodów oraz wyznaczyć wszystkie skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
a tam gdzie trzeba wykonując przekopy kontrolne oraz powiadomić właścicieli urządzeń 
podziemnych znajdujących się na trasie wodociągu. Roboty ziemne przy zbliżeniach do 
istniejącego podziemnego uzbrojenia terenu należy wykonać ręcznie ze szczególną 
ostrożnością i pod nadzorem właścicieli lub użytkowników tego uzbrojenia.  

W przypadku gdyby podłączenia nie były posadowione na minimalnej głębokości 
posadowienia ze względu na przemarzanie gruntu, (1,36 cm spód rury )  należy je 
zaizolować termicznie. Do izolacji należy użyć otuliny poliuretanowo poliizocyjanuratowej o 
grubości 10 cm zabezpieczonej przed wilgocią poprzez szczelne owinięcie folią 
polietylenową. 
Na podłączeniach projektuje się studzienki rewizyjne wykonane z kręgów żelbetowych Ø 
1000 zgodnie z normą PN-99/B-10729. Studzienka  składa się z podstawy studni z kinetą 
wykonaną jako monolityczny odlew z betonu samozagęszczalnego, ze szczelnymi 
przyłączami w podstawie studni ,z kręgów betonowych łączonych na uszczelki 
elastomerowe, z pierścieniami wyrównawczymi z tworzyw sztucznych lub betonowych. 
Zwieńczenie studzienki  do nawierzchni terenu  należy wykonać z zastosowaniem żelbetowej 
pokrywy, w której osadzić właz żeliwny ryglowany DN600 klasy D400 w terenie utwardzonym  
i klasy B125 w terenie nieutwardzonym. Studzienka wyposażona będzie w stopnie złazowe 
żeliwne, powlekane w całości tworzywem sztucznym. 
Oprócz pokazanych na mapie sytuacyjno wysokościowej kolizji mogą wystąpić także kolizje 
z uzbrojeniem niezinwentaryzowanym. W przypadku takiej kolizji należy powiadomić 
właściwego użytkownika i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Wszystkie napotkane 
urządzenia należy traktować jako czynne.  
Montaż i ułożenie rur należy wykonać zgodnie z technologią producenta oraz PN-B-10735 
 
Warunki techniczne wykonania studzienek– roboty ziemne i montażowe. 
W miejscu montażu studni należy wykonać wykop i wykonać 30 cm podsypki piaskowo – 
żwirowej. Podsypkę należy wykonać z gruntu sypkiego o uziarnieniu do 16 mm i zagęścić do 
wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,97. Na wykonanej uprzednio podsypce ustawić dolny 
element studni zwracając uwagę na rzędną posadowienia. Po ustawieniu dolnego elementu 
za pomocą bali drewnianych i sprzętu budowlanego nasunąć dolny element studni na 
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rurociąg wylotowy. Wypoziomować dolną część studni i zamontować rurociągi wlotowe. 
Nałożyć uszczelkę na czysty bosy koniec kręgu lub elementu dennego, tak aby płaszcz 
wypełniony środkiem poślizgowym znajdował się u góry. Wyrównać na całym obwodzie 
naprężenia powstałe podczas naciągania uszczelki poprzez kilkakrotne jej pociąganie. 
Posmarować kielich smarem antyadhezyjnym neutralnym dla uszczelki i betonu. Następny 
krąg nasunąć prosto i centrycznie na dolny element. Sprawdzić czy szczelina pomiędzy 
zmontowanymi kręgami jest jednakowej wielkości. Przy ponownym montażu zwrócić uwagę, 
aby uszczelka znajdowała się w wyjściowej pozycji. 
Zasypywać warstwami, staranie zagęszczając każdą z nich. Poziom górnej powierzchni 
włazu w nawierzchni utwardzonej (wybrukowanej) powinien być równy z nawierzchnią. 
Jeżeli montowana studnia będzie narażona na działanie wód gruntowych agresywnych w 
stosunku do betonu, studnię należy zaizolować:  1 warstwa – abizol R + 2 warstwa – abizol 
P. Przy montażu studni na głębokości poniżej 1,5 m roboty należy prowadzić w wykopach 
szalowanych. Szalunki należy demontować z równoczesnym warstwowym zagęszczaniem 
wykopu. 
5.3.1.1.  Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnych. 
Ułożony w wykopie i sprawdzony wstępnie przewód kanalizacji podlega odbiorowi 
technicznemu przed zasypaniem. Poza sprawdzeniem jakości użytych materiałów i 
staranności wykonania połączeń rur i rur ze  studzienką, sprawdza się wymiary, rzędne dna, 
prostolinijność osi w planie i  w profilu, na odcinkach pomiędzy studzienkami. Następnie 
przeprowadza się badanie szczelności kanału. Próba szczelności obejmuje rurociąg i 
komory. Zgodnie z normą PN – 92/B – 10735 sprawdzić należy szczelność układu zarówno 
na eksfiltrację jak i na infiltrację. 
PN - Polska Norma wymaga: 
* zamknąć specjalnymi korkami końcówki badanego rurociągu, napełnić kanał wodą do 
poziomu przekraczającego o 0,5 m wysokość w najwyższym jego punkcie. Napełniony kanał 
pozostawić przez min. 2 godziny. Pomiar ilości wody potrzebnej do uzupełnienia braków 
może być wykonany wycechowanymi naczyniami lub innymi przyrządami gwarantującymi 
dokładność nie mniejszą niż 2%. Wynik testu jest pozytywny jeśli w kanałach nie zostanie 
stwierdzona ucieczka wody. 
EN – Europejska Norma EN 295 wymaga: 
*jeszcze przed badaniem należy napełniony kanał pozostawić przez minimum 1 godzinę pod 
ciśnieniem 5,0 m słupa wody ( 50 kPa = 0,5bara). 
Kanał nazywamy szczelnym jeśli po upływie 15 minut dla rur, a 5 minut dla kształtek strata 
wody nie przekroczy 0.07 l/m2 rury. 
Test powietrzny 
Test wodny można poprzedzić testem powietrznym. W przypadku wykrycia uszkodzenia za 
pomocą testu powietrznego należy zastosować jeszcze test wodny, jako że test powietrzny 
nie jest wystarczającą podstawą do nie przyjęcia rurociągu.  
PN – Polska Norma mówi: 
Pompować powietrze do przygotowanego do testowania rurociągu do momentu aż 
manometr podłączony do systemu wskaże wartość nieco powyżej 100 mm słupa wody. 
Poczekać, aż temperatura powietrza ustabilizuje się, a następnie obniżyć ciśnienie do 100 
mm słupa wody. Przez 5 minut ciśnienie powietrza nie powinno spaść poniżej 75 mm słupa 
wody. 
EN – Europejska Norma EN 295 odpowiada w swoich wymaganiach PN w stosunku do rur i 
kształtek 
5.3.2. Instalacja drenażowa. 

Projektowany drenaż ma za zadanie  zebranie   wody opadowej  przesączającej się  w głąb 
podłoża ( infiltracyjnej)  zatrzymywanej przez ściany fundamentowe  budynku oraz z sączeń 
wody gruntowej mogących  się pojawić po obfitych opadach.  

Rurę drenarską należy ułożyć  po obu stronach kaplicy ze spadkiem 0,5 % w kierunku 
studzienki zbiorczej oznaczonej jako d6 i obsypać żwirem o maksymalnej średnicy 
zastępczej 32 mm oraz otoczona geowłókniną.  
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Na ciągu drenarskim zamontowane będą studzienki rewizyjne PCV400. Studzienki 
wyposażone będą we włazy typu lekkiego. Studzienka zbiorcza d6 wykonana zostanie jako 
osadnikowa o głębokości 0,5 m.  Nad drenażem wokół budynku należy dokonać wymianę 
gruntu na przepuszczalny. 

5.3.2.1.Wykonanie wykopu pod sączek podłużny 

Metoda wykonania wykopu drenarskiego (ręczna) powinna być dostosowana do głębokości 
wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzętu mechanicznego. Wymiary wykopu 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
Wykop rowka drenarskiego należy rozpocząć od wylotu rurki drenarskiej i prowadzić ku 
górze, w celu zapewnienia wodzie stałego odpływu. Szerokość dna rowka drenarskiego 
powinna być co najmniej  o 5 cm większa od zewnętrznej średnicy układanej rurki 
drenarskiej.    
Nachylenie skarp rowków należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, a jeśli  w 
dokumentacji nie określono inaczej, nachylenie powinno wynosić od 10:1 do 8:1 w gruntach 
spoistych. W gruntach osuwających się należy skarpie zapewnić stateczność lub stosować 
obudowę wykopu zgodnie z BN–83/8836–02. 
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego 
pasa terenu dla komunikacji o szerokości co najmniej 1 m, licząc od krawędzi wykopu.  
Kąt nachylenia skarpy odkładu  wydobytego gruntu nie powinien być większy od kąta jego 
stoku naturalnego. 
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy 
powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza 
teren przylegający do wykopu.  
Wykopy należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę niwelety, czyli „pod 
spadek”. W przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych należy w trakcie 
robót systematycznie wypompowywać wodę z wykopu. W trakcie wykonywania wykopu 
zwracać uwagę na istniejące oraz na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne. Podczas 
prac ziemnych nie można dopuścić do całkowitego odkrycia istniejących ław 
fundamentowych, a dokładna głębokość ułożenia drenażu zostanie określona po wykonaniu 
wykopu - na wysokości ław fundamentowych. Dno wykopów powinno być równe i wykonane 
z niewielkim spadkiem. Wszystkie wykopy ze względu na bardzo duże ilości uzbrojenia 
instalacyjnego należy wykonywać ręcznie.  
5.3.2.2.Ułożenie podsypki 
Przed przystąpieniem do układania rurek drenarskich dno rowków należy oczyścić (np. 
łyżkami drenarskimi) tak aby woda (jeśli jest) wszędzie sączyła się równą warstwą, nie 
tworząc zagłębień. Na oczyszczonym dnie należy wykonać podsypkę z piasku o grubości 
wynikającej z dokumentacji projektowej. 
Podsypkę przy sączącej się wodzie należy wykonać tuż przed układaniem rur drenarskich. 
Projektowaną podsypkę pod drenaż wykonać z piasku gruboziarnistego warstwa 
10 cm. Na przygotowanej podsypce ułożyć rurociąg drenarski 
5.3.2.3. Układanie rurociągu drenarskiego 
Układanie rurociągu zaleca się wykonać niezwłocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia 
niebezpieczeństwa osuwania się skarp. Gdy rowkiem płynie woda w dużych ilościach, 
układanie należy przerwać do czasu zmniejszenie strumienia wody, nie powodującego 
osuwania skarp.  
Skrajny, ułożony najwyżej otwór (np. kamieniem, kształtką plastykową) i cząstek gruntu do 
wnętrza rurki. 
Zasada działania drenu wymaga umożliwienia dopływu do niego wody poprzez szczeliny 
stykowe lub otwory w rurach – rurki należy zasłonić odpowiednią zaślepką w celu 
uniemożliwienia przedostawania się piasku. 
Rurociągi drenarskie prowadzić ze spadkiem min. 0,5% w kierunku studzienki od której 
następuje włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej. 
W miejscach zmiany kierunku, jak też na długich odcinkach prostych, należy przewidzieć 
studnie rewizyjne drenażowe (śr. 400mm) tworzywowe z włazami z PP klasy A-15, 
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umożliwiające okresowy wgląd do instalacji, natomiast w najniższym punkcie drenażu – 
studzienkę zbiorczą 
Jeśli dokumentacja projektowa lub Inspektor Nadzoru nie określą inaczej, to na budowie 
można użyć tylko jednego rodzaju materiału, zgodnie z niżej podanymi zasadami. 
Do łączenia rur drenarskich używać fabrycznych podwójnych kielichów zgodnie z instrukcją 
montażu opracowaną przez producenta rur drenarskich. 
5.3.2.3.1.Dopuszczalne tolerancje wykonania sączka podłużnego 
Przy wykonywaniu sączka podłużnego dopuszczalne są następujące tolerancje: 

- odchylenia wymiarów szerokości i głębokości rowu: nie większe od  10 cm, 
- pochylenia skarp wykopu nie powinny różnić się więcej niż +5% 
- pochylenia skarp stałego odkładu nie powinny różnić się więcej niż +10% 
- odchylenia odległości osi ułożonego drenażu od osi przewodu ustalonego na ławach 

celowniczych nie powinny przekraczać 5 cm, 
Odchylenie spadku ułożonego drenażu od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie 
powinno przekraczać: 

- przy zmniejszeniu spadku –5% projektowanego spadku 
- przy zwiększeniu spadku +10% projektowanego spadku 

- odchylenia grubości warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednocześnie  25% 
zaprojektowanej grubości warstwy. 

Sprawdzenie poprawności działania instalacji drenażowej należy przeprowadzić przed 
zasypaniem wykopu ziemią. W tym celu w najwyższym punkcie drenażu umieszczamy wąż 
ogrodowy i wlewamy wodę obserwując jej spływ w poszczególnych ciągach rur. Przy 
prawidłowym ułożeniu, w krótkim czasie woda powinna się pojawić w najniższym punkcie 
drenażu, w studzience zbiorczej.  
Następnie rurę drenażową na całej długości należy obsypać żwirem płukanym o ziarnistości 
max 32 mm, przy czym warstwa żwiru powinna wynosić: 
-         min. 15 cm pod rurą drenażową i z boku rury 
-         min. 30-50 cm nad rurą drenażową 
Rurę od góry należy dodatkowo zabezpieczyć tzw. geowłókniną, tj. specjalną syntetyczną 
tkaniną przepuszczalną dla wody, ale stanowiącą szczelną barierę dla piasku i mułu. 
Geowłóknina chroni drenaż przed zamuleniem i przenikaniem w jego pobliże korzeni roślin.  
Układamy ją powyżej warstwy żwiru wywijając na izolację ściany zewnętrznej. Jeśli 
zamulenie drenażu grozi również od spodu, geowłókninę układa się bezpośrednio na dnie 
wykopu na uprzednio przygotowanej warstwie piasku i po wykonaniu wszystkich warstw, 
zawija górną część w kierunku izolacji  
W strefie zasypki głównej wskazane jest wykorzystanie gruntu rodzimego,o ile spełnia on 
wymagania określone w PN-S-02205:1998. Ta część zasypki powinna wyrównać niedostatki 
podłoża wynikające z ewentualnej wymiany gruntu w strefie ułożenia przewodu. 
Na zasypkę głowną wykopu w strefie drogowej konstrukcji ziemnej należy użyć gruntow 
sypkich 
niewysadzinowych, takich jak stosowane do wykonania podsypki. 
5.3.2.4.Zasypanie rurociągu 
Zasypkę należy wznosić równomiernie, a grunt należy zagęszczać niezwłocznie po 
wbudowaniu, warstwami o grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu i wilgotności 

zbliżonej do optymalnej w granicach ±2%. Grubość warstw nie powinna być jednak większa 

od 15 cm przy zagęszczaniu ręcznym i 30 cm przy zagęszczaniu mechanicznym. 
Niedopuszczalne jest układanie gruntow w stanie upłynnionym. Do zagęszczania warstw 
leżących do 1,0 m powyżej wierzchu przewodu należy używać tylko sprzętu lekkiego, aby nie 
spowodować niezamierzonego odkształcenia 
przewodu. Po osiągnięciu właściwych parametrow zagęszczenia warstwy można przystąpić 
do układania kolejnej warstwy. Oceny zagęszczenia dokonywać należy na podstawie 
wskaźnika zagęszczenia Is. Wymagane wartości tych parametrow w zależności od poziomu 
lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej (nasyp, wykop) 
6. Kontrola jakości robót  
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w OST pkt. 7.  
Kontrola wykonania przyłącza wodociągowego polega na sprawdzeniu zgodności budowy z 
projektem. 
Należy sprawdzić: 
- wytyczenie osi przewodu, szerokość wykopu, głębokość wykopu, odwodnienie wykopu, 
szalowanie wykopu, zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, odległość od budowli 
sąsiadującej, zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, rodzaj podłoża, rodzaj rur, 
kształtek i armatury, składowanie, rur, kształtek i armatury, ułożenie przewodu, zagęszczenie 
obsypki przewodu, szczelność przewodu. 
Oś przewodu powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu 
do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spełnieniu wymagań 
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz.455 
6.2. Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnych  
6.3.Odbiór instalacji drenażowej 
6.3.1 Kontrola wstępna przed wykonaniem sączka podłużnego 
Rury drenarskie z tworzywa sztucznego 
Każdą dostawę rurek należy zbadać wyrywkowo w zakresie cech zewnętrznych, określonych 
w metryce producenta wybierając w sposób losowy 6% zwojów, według wskazań Inspektora 
Nadzoru, z których należy pobrać odcinki rurek do badań.  
Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych należy przeprowadzić od wewnątrz, po rozcięciu 
odcinka rurki o długości 1 m. 
Złączki rurek z tworzywa sztucznego należy badać w zakresie cech zewnętrznych (gładkość 
powierzchni, brak pęcherzy), a w przypadkach wątpliwych i spornych – na zerwanie 
obciążnikiem o masie 25 kg z wysokości 0,5 m. 
Materiał filtracyjny. 
Badanie żwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla każdej partii dostawy, pochodzącej z 
jednego składu i złoża, o wielkości do 1500 t: 

- składu ziarnowego, wg PN–B–067714–15,  
- zawartości związków siarki, wg PN–B–067714–28,  
- wskaźnika wodoprzepuszczalności piasków, wg PN–B–04492. 

Geowłóknina 
Dostarczana geowłóknina powinna mieć aprobatę techniczną w budownictwie drogowym i 
mostowym. W przypadkach wątpliwych lub spornych należy przeprowadzić badania w 
jednostce specjalistycznej, w zakresie podanym w aprobacie technicznej. 
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania sączka podłużnego. 
W czasie wykonywania sączka podłużnego należy zbadać: 
zgodność wykonywania sączka z dokumentacją projektową (lokalizację, wymiary), 

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wykonania sączka podłużnego,  
- poprawność ułożenia rurociągu drenarskiego, 
- prawidłowość wykonania zasypki filtracyjnej. 

7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są:  
1mb,1 m3, sztuki ,komplety 
8. Odbiory robót  
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 
Ogólne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz 
robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części 
robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich.  
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Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 rów pod sączek, 

 podsypka rurociągu drenarskiego, 

 roboty montażowe wykonania rur i odgałęzień wraz z podłożem i drenażem, 

 zasypany  zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

8.3. Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości.  

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, 

jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały 

spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało 

spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu czy armatury 

w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

Dokumenty do odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty : 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST. 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
9. Podstawy płatności  
Stosuje się zapisy z umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.JW 
10. Przepisy i dokumenty związane  
9.1 Ogólne zasady. 
Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
(PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce w tym Ustawą Prawo Budowlane oraz 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru. 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i 
specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni 
przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
Przepisy związane. 

 PN –C – 89221  Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu, 

 BN-84/6366-10  Kształtki drenarskie z polietylenu wysokociśnieniowego. 

 PN–B–01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa 

 Podział i zastosowanie według własności fizyczno – mechanicznych 

 PN–B–01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 
określenia. 

 PN–B–02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

 PN–B–04100  Materiały kamienne. Badanie, gęstości, porowatości i 
szczelności. 

 PN–B–04101  Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą. 
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 PN–B–04102  Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności. 

 PN–B–04110  Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie. 

 PN–B–06714–15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

 PN–B–11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. 

 BN–78/6741–07 Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport 

 BN–83/8836–02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
BN-88/88-3602 – „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze” 

 PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu. 

 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

 PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementywyposażenia 
Terminologia 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” zalecane do stosowania 
przez  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych( Dz.U nr47/03 poz.401) 

 „Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, oraz dróg przeciw pożarowych. Dz.U. Nr 
121 poz.1139 

 Instalacje wodociągowe wytyczne montażowe firmy WAVIN Metalplast Buk/k Poznania. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – Wymagania techniczne 
COBRTI INSTAL zeszyt 3 

 Specyfikacji Technicznej oraz „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych", tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe" 

 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo 
Infrastruktury. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. –zeszyt nr 
7. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 
Roboty instalacyjne  

 SST-2 
Instalacje ogrzewania        SST-2.2 

CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 
 
1 .Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące robót związanych z instalacja centralnego ogrzewania do wykonania w ramach 
inwestycji pt.„ Remont konserwatorski budynku nr 3 – kaplicy szpitalnej – na terenie 5 
Wojskowego Szpitala Klinicznego Z Polikliniką SPZOZ. w Krakowie”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót instalacyjnych c.o. przewidzianych w ramach 
inwestycji. Obejmują prace związane z dostawą materiałów. wykonawstwem i 
wykończeniem.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją, 
- demontaż grzejników, podejść j instalacji C.O. w kaplicy (pozostawienie rurociągów 
przesyłowych) 
- wykonanie nowej instalacji C.O.: podejścia do grzejników 
- montaż grzejników 
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty instalacyjne c.o. jakie występują przy realizacji 
umowy . 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące  robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzania robót podano w  Specyfikacji Technicznej 
p.6.1. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów 
instalacji c.o. oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem architektoniczno – budowlanym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora.  
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora.  
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy  
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:  
1. Protokół z próby szczelności  
2. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej 
części opracowania.  
2. Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materialny i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej.  

 Rury stalowe ze stali nierdzewnej łączonych złączkami systemowymi., 

 Grzejniki żeliwne stylizowane. Ostateczna forma grzejników powinna zostać 
zaakceptowana na zwołanej Komisji Konserwatorskiej. Kolorystyka grzejników i rurarzu 
dopasowana do ostatecznej kolorystyki dolnej partii ścian wewnętrznych.  

 Zawór odcinający kątowy wykonany z mosiądzu niklowanego, króćce  redukcyjne 
umożliwiają połączenie z grzejnikami  z gwintem wewnętrznym G 1/2  (z wykorzystaniem 
samouszczelniającego  adaptera)  i  zewnętrznym G 3/4. 
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 Trójniki zaprasowywane, redukcyjne 

 Złączki podejściowe do grzejnika  

 ZłączkI zaprasowywane-nakrętneGW 

 Złączki zaprasowywane-wkrętne GZ 

 Zawór kulowy wg DIN 1988 DN 15,25, 32 

 Odpowietrznik automatyczny, prosty Dn15 z zaworem kulowym   
 3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  
3.2. Sprzęt  niezbędny do wykonania Robót  
Rodzaje sprzętu używanego do instalacji c.o. 
Zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy 
Piły do cięcia metalu ,gwintownice 
Elektronarzędzia  
Jakikolwiek sprzęt. maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót.  
4. Transport  
4.l. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  Specyfikacji Technicznej . 
4.2. Transport materiałów  
Do transportu instalacji c.o. należy stosować  pojazdy do tego przystosowane. Załadunek. 
transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 
przepisami o ruchu drogowym.  
5. Wykonanie robót  
5.1. Zasady ogólne wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.  
5.1.1.Rurociągi 
Wszystkie przewody należy prowadzić po trasach pokazanych na rysunkach. 
Nowe grzejniki zostaną podłączone do istniejącej instalacji przebiegającej po dwóch 
stronach pomieszczenia (pozostawienie rur przesyłowych, oczyszczenie, zabezpieczenie 
przed korozją i pokrycie farbą wierzchnią w kolorze jak grzejniki).. Instalacja zostanie 
poprowadzona po wierzchu ścian 
 
Przewody prowadzone po wierzchu ścian należy mocować do konstrukcji budynku za 
pomocą podpór stałych (uchwytów) i podpór przesuwnych (wsporników lub wieszaków). 
Podpory powinny zapewnić odizolowanie rur od konstrukcji budynku, ograniczyć 
rozprzestrzenianie się drgań i hałasów. Podpory należy wykonać zgodnie z wytycznymi 
producenta rur.  
Przy prowadzeniu rur należy wykonać naturalną kompensację przewodów zgodnie z 
instrukcją wykonania i wytycznymi producenta rur.  
Podłączenia zostaną wykonane z rur ze stali nierdzewnej łączonych złączkami systemowymi 
zaciskowymi. Odpowietrzenie instalacji będzie możliwe za pomocą ręcznych zaworów 
odpowietrzających zamontowanych na grzejnikach oraz automatycznych zaworów 
odpowietrzających zamontowanych w najwyższych punktach 
Odwodnienie instalacji będzie możliwe za pomocą przedmuchu sprężonym powietrzem 
Grzejniki należy zamontować w taki sposób aby zapewniony był swobodny dostęp do 
odpowietrznika. 
W celu umożliwienia demontażu automatycznego zaworu odpowietrzającego należy 
zamontować przed nim zawór kulowy odcinający. 
W celu umożliwienia demontażu automatycznych zaworów odpowietrzających zostanie 
zainstalowany przed mini zawór kulowy odcinający o średnicy 15 mm.   
5.1.2.Montaż grzejników. 
Do ogrzewania pomieszczeń dobrano grzejniki zintegrowane, stalowe, płytowe firmy Kermi 
(lub innej równoważnej technicznie), zasilane od dołu ze ściany. Jako armatura 
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podłączeniowa zastosowana będzie konsola przyłączeniowa kątowa. Grzejniki wyposażone 
będę we wkładkę zaworową, głowicę termostatyczną oraz ręczne zawory odpowietrzające.  
Montaż grzejników należy wykonać za pomocą typowych zestawów montażowych 
producenta.   
Grzejniki należy zamontować w taki sposób aby zapewniony był swobodny dostęp do 
odpowietrznika. 
Głowicę termostatyczną  należy zamontować z boku grzejnika, w poziomie, równolegle do 
ściany.  
Wszystkie grzejniki zlokalizowane zostaną w nowo wykonanych wnękach podokiennych. 
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 
ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 
110mm. 
Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
– zawieszenie grzejnika, 
– podłączenie grzejnika z rurami przyłączanymi. 
Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli opakowanie zostało 
zniszczone grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, 
aby  pakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac 
wykończeniowych. 
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i 
skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są 
działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 
Przewód zasilający powinien być podłączony do górnego króćca grzejnika, natomiast 
powrotny do dolnego. Odwrotne podłączenie powoduje spadek mocy cieplnej grzejnika o 
ponad 30%.  
Podejścia do grzejnika  układać ze spadkiem jak na rysunkach. 
W łazienkach zaprojektowano grzejniki stalowe, drabinkowe. 
5.1.3.Montaż armatury i osprzętu 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, 
z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać zgodnie z wytycznymi 
producenta.. 
Kolejność wykonywania robót: 
– sprawdzenie działania zaworu, 
– nagwintowanie końcówek, 
– wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 
uszczelniającym, 
– skręcenie połączenia. 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, 
by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez 
oś przewodu. 
5.2. Mocowanie  
Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą podpór stałych ( uchwytów) i 
podpór przesuwnych ( wsporników lub wieszaków ). Podpory powinny zapewnić 
odizolowanie rur od konstrukcji budynku, ograniczyć rozprzestrzenianie się drgań i hałasów. 
Podpory należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur.  
5.3. Przejścia przez przegrody budowlane 
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach ochronnych 
wykonanych z rur z tworzywa, a dla rur stalowych w tulejach wykonanych z rur stalowych.  
Przestrzeń między rurą a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym 
zapewniającym swobodny przesuw przewodu i nie działającym agresywnie na materiał rury.   
5.4. Kompensacja  
Kompensację wydłużeń termicznych zapewnić poprzez samokompensację i odpowiednie 
rozmieszczenie podpór stałych i przesuwnych zalecane przez producenta rur.  
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5.5.Regulacja hydrauliczna  
Przed oddaniem instalacji do użytku należy przeprowadzić równoważenie hydrauliczne w 
celu dopasowania przepływów projektowych do warunków rzeczywistych wg. normy PN-EN 
14336. Proces równoważenia hydraulicznego należy wykonać w oparciu o metodę 
kompensacyjną bądź Balance.  
Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej należy sporządzić protokół z regulacji 
zawierający wartości przepływu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielkość zaworu i nastawę, 
spadek ciśnienia na zaworze oraz odchyłkę przepływu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja 
przepływu powinna być zgodna z wymaganiami polskiej normy PN-EN 14336. Protokół 
powinien także zawierać dane jednostki dokonującej regulacji hydraulicznej 
6. Próba szczelności . 
Po wykonaniu należy instalację c.o. i urządzenia przepłukać wodą. Podczas płukania przez 
instalację powinna przepływać woda o prędkości przepływu 1,5 m/s przez około 30 min. 
Po wypłukaniu należy przeprowadzić próbę szczelności na zimno na ciśnienie 0,6 MPa 
zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL, podczas próby instalacja powinna 
być odłączona od źródła ciepła oraz innych urządzeń jak naczynie wzbiorcze przeponowe, 
zawór bezpieczeństwa.  
Czas próby powinien wynosić 30 minut. Próbę uważa się za pozytywną o ile manometr nie 
wykaże spadku ciśnienia. 
6.Kontrola jakości robót  
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w OST pkt. 7 
-  Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
-  szczelności ,połączeń spawanych i skręcanych 

- spadku rurociągu   
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8 
7.2 . .Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są :1m, sztuki, komplety,1 tona   
8. Odbiory robót  
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 
Ogólne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9 
Odbiór robót polega na sprawdzaniu szczelności instalacji. 
9. Podstawa płatności  
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.  
10. Przepisy i dokumenty związane   
10.1 Zalecance normy  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
w tym w szczególności:  
PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe 
PN-91/B-02420 - ,,Ogrzewnictwo. odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. wymagania’’ 
PN-B-02421:2000,,Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. izolacja cieplna przewodów armatury i 
urządzeń. wymagania i badania odbiorcze’’ 

 

 


