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ST 00.00 — WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00.00— Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robdt, rozbidrki budynku oficyny mieszkalnej przy ul. Chetminskiej 10 w Bydgoszczy.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
ST 01.00 — ROBOTY ROZBIORKOWE
ST 02.00 - ROBOTY ZIEMNE

1.4.  Kody i typu robot

Dla robot objetych niniejszq specyfikacjq przyjmuje si¢ nastepujqce oznaczenia wg
wspolnego stownika zamowien:

(CPV) 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

(CPV) 45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

(CPV) 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.5.  Okreslenia podstawowe

Zamawiajacy (Inwestor) — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadajgca osobowosci prawnej zawierajaca z Wykonawca umowg o wykonanie robot
budowlanych w trybie ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

Wykonawea — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajgca
osobowosci prawnej ktorej powierzono realizacj¢ zadania na podstawie umowy z
Zamawiajgcym w trybie ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

Inzynier (Inspektor Nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do
nadzoru nad realizacja Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Kierownik budowy (rozbiérki) — osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Dziennik Budowy — dokument przewidziany do rejestru w formie wpisu, przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich okolicznosci i zdarzen zachodzacych w toku ich realizacji
(zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.).

Strona |3




Dokumentacja projektowa — ogét wszystkich dokumentéw opracowanych przez Projektanta
stanowigcych podstawe do wykonania robdt budowlanych objetych niniejszym zadaniem
(Projekt Budowlany, Specyfikacje Techniczne, Przedmiar Roboét, uzgodnienia, opinie i
pozwolenia wymagane prawem).

Dokumentacja powykonawca — dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy (rozbiérki) wraz z mapg geodezyjng powykonawcza.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét (pochodzace z rozbidrki),
zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Sprzet — wszelkie maszyny, urzadzenia, pojazdy oraz r¢czne narzedzia przewidziane i uzyte
przez Wykonawce do wykonania robot budowlanych.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Slepy kosztorys (przedmiar robot) — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren budowy — obszar przekazany przez Zamawiajagcego Wykonawey celem
przeprowadzenia robdt budowlanych.

Umowa — zgodne oswiadczenie woli Wykonawcey i Zamawiajacego dotyczace wykonania
robét budowlanych objetych Dokumentacja Projektowa, w uzgodnionym przez strony
terminie oraz za uzgodniong przez strony ceng.

Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robét (IBWR) — dokument opisujgcy metodyke oraz
kolejnos¢ prawidtowego i bezpiecznego wykonania poszczegdlnych robdt budowlanych
przewidzianych w ramach zadania.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.6.  Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.7. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera:

- Projekt Budowlany
- Przedmiary robét

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robt budowlanych

1.8.  Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjq Projektowq i ST
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczeg6lnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy
jest od wartos$ci odczytanych ze skali rysunkow.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczenn w Dokumentacji Projektowej, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszelkie zmiany lub poprawki dotyczace Dokumentacji Projektowej
muszg uzyska¢ akceptacj¢ Projektanta. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

1.9.  Zabezpieczenie Terenu Budowy (Rozbiorki)

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy (Rozbidrki) w okresie
trwania realizacji budowy, az do =zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét przez
Zamawiajacego. Wykonane zabezpieczenia muszg w sposob skuteczny uniemozliwia¢ dostep
0s6b postronnych do Terenu Budowy (Rozbiorki).

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlgczony w cene umowna.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t
Wykonaweca begdzie:

- utrzymywac Teren Budowy (Rozbiodrki) i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy (Rozbiorki) oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub wucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

1. Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Strona |5




Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Jezeli Wykonawca w trakcie robot odkryt wystgpowanie w rozbieranym budynku materiatow
szkodliwych dla otoczenia, zobowiagzany jest zawiadomic¢ o tym fakcie Inzyniera, materiaty
zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych
wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié¢ Inzyniera i wiladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz begdzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane w oparciu o aktualng wiedze
techniczng, obowigzujace przepisy prawne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze
zapewni¢ ustanowienie Kierownika Budowy (Rozbiorki) posiadajacego odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz niezb¢dng wiedzg i doswiadczenie do zorganizowania procesu
Budowy (Rozbiorki) w sposéb pozwalajacy zapewni¢ wymagane standardy BHP.
Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do rozpoczecia robot sporzadzié
Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robdot (IBWR), zapozna¢ z nig wszystkich
pracownikéw. Potwierdzenie zapoznania pracownikéw z dokumentem IBWR wymaga
pisemnego potwierdzenia. Wykonawca zobowiazany jest zapewnic, ze wszyscy pracownicy
dopuszczeni do wykonania robot posiadajg wymagane prawem szkolenia i badania lekarskie.
Zamawiajacy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BIOZ) dla catosci zadania.

Wszelkie koszty zwigzane z Bezpieczenstwem i Ochrong Pracy oraz sporzadzeniem
dokumentacji w ww. zakresie sg zawarte w cenie Wykonawcy.

1.15. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca zobowigzany jest przez caty czas realizacji zadania do ochrony i zabezpieczenia
robot, sprzg¢tu oraz materialéw niezbednych do ich realizacji do czasu odbioru przedmiotu
zamoOwienia przez Zamawiajacego od Wykonawcy. Wszelkie roboty prowadzone przez
Wykonawceg, musza by¢ prowadzone w sposéb pozwalajacy zapewni¢ zadawalajacy stan
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budowli lub jej elementéw przez caly czas realizacji. W przypadku zaniedbania w zakresie
ochrony i utrzymania robdt wskazanego przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowiazany jest
niezwlocznie usung¢ wszelkie nieprawidtowosci w ww. zakresie.

1.16. Przestrzeganie przepisow prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i przestrzega¢ wszelkie przepisy prawa centralnego oraz
miejscowego, zwigzane w jakikolwiek sposob z realizacjg zadania objg¢tego niniejsza
specyfikacja techniczng.

Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo przestrzega¢ praw patentowych dla
wykorzystanych w realizacji zadania urzgdzen, metod oraz technologii. Zapewnie uiszczenie
wszelkich opfat oraz uzyskanie wymaganych do uzycia ww. doébr zezwolen, o ktorych
uzyskaniu bedzie niezwlocznie informowaé Zamawiajacego, przedkladajac na biezaco
Inzynierowi stosowne zaswiadczenia, potwierdzenia.

1.17. Czasowe zajecie terenow przyleglych (pasa ruchu, chodnika, terenu prywatnego)
Wykonawca zobowigzany jest zaplanowaé oraz przewidzie¢ w cenie wykonania zadania
wszelkie niezbednego do jego zrealizowania zajecia terenéw przylegtych np. pasa ruchu,
chodnika, terenu prywatnego. Wykonawca zobowiagzany jest w wilasnym zakresie
zaplanowa¢, uzgodni¢ i pokry¢ wszelkie koszty wymaganego zajecia terenu przylegtego (np.
koszty administracyjne, opfata za zajmowanie terenu itd.). Po zakonczeniu robét Wykonawca
zobowigzany jest do przywrdcenia zajgtego terenu do stanu pierwotnego.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do zrealizowania zadania muszg by¢ zgodne z wymaganiami
ustawy o wyrobach budowlanych, zgodnie z ktéra materiat mozna zastosowa¢ do
wykorzystania przy prowadzeniu rob6t budowlanych, jezeli zostat oznakowany znakiem CE
lub zostal umieszczony przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracjg zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej albo zostat oznakowany znakiem budowlanym (B).
Oznakowanie materiatu znakiem budowlanym (B) jest mozliwe po dokonaniu przez
producenta, majacego siedzibg na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na swoja wytaczng
odpowiedzialnos¢ oceny zgodnosei materiatu budowlanego z obowiagzujaca Polska Norma lub
aprobatg techniczng oraz wydanie na podstawie przeprowadzonej oceny zgodnosci deklaracji
zgodnosci z ww. dokumentami.

2.1. Zrédla uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie (lub czas uzgodniony z Zamawiajgcym na podstawie innych
dokumentéw) przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialéw z danego zZrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajgc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

Wszelkie materiaty pozyskane z wykopow w trakcie prowadzenia robot ziemnych w tym
humus oraz nadmiar ziemi zostang na czas prowadzenia rob6t odlozone na halde,
odpowiednio pryzmowang. Po zakonczeniu robdt materialy zostang uzyte do zasypania
wykopow, urzgdzenia terenu lub odwiezione na odktad w zaleznosci od wskazan Inzyniera.
Zabranie si¢ prowadzenia na terenie budowy (rozbiorki) robot ziemnych w zakresie innym niz
wymagany do zrealizowania zadania objetego Dokumentacja Projektows, w celu pozyskania
materiatu lub w jakimkolwiek innym celu.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wiasciwos¢ do Robot i byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot niz te, dla ktérych zostaty zakupione
to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej dwa tygodnie(lub czas uzgodniony z Zamawiajagcym na podstawie
innych dokument6éw) przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z ofert3 Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
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zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umows. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
Rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
moze byé pozniej zmieniany bez jego zgody.Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i
narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie materialéw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne
pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawcg pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wszelkie koszty zwigzane z transportem tj. praca, wynajem sprzgtu, usuwanie
zanieczyszczen, wywdéz materiatow itd. Winny by¢ uwzglednione w cenie.

W przypadku braku bezposredniego dostgpu budynku przewidzianego do rozbiorki do drog
gminnych, w wycenie nalezy przewidzie¢ transport materiatow z rozbiorki oraz pozostatych
materialéw reczny lub przy uzyciu taczek do miejsca sktadowania/przetadunku materiatu.
Celem ustawienia pojemnika na odpady porozbidrkowe i/lub sprzgtu transportowego na czas
zatadunku na ulicy lub chodniku ulic sgsiadujacych Wykonawca robét rozbiorkowych
zobowiazany jest uwzgledni¢é w wycenie opracowanie projektu tymczasowej organizacji
ruchu oraz uzyskaé¢ wszelkie wymagane formalne zgody dla wprowadzenia ww. organizacji
ruchu w zycie, a takze pokry¢ koszty jej wprowadzenia i utrzymania. W przypadku przyj¢cia
przez Wykonawce robdt rozbidrkowych innej niz proponowana technologii transportu
materiatéw, Wykonawca rob6t rozbidrkowych we wiasnym zakresie oraz na wiasny koszt
uzyska stosowne zgody najemcéw lub wiascicieli terenéw sasiednich na czasowe zajgcie
terenu dla celu transportu materiatéw z rozbiorki oraz dostaw (zgodnie z punktem 1.17
niniejszej specyfikacji).
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5. WYKONANIE ROBOT — ZASADY OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jako$é
zastosowanych materialow i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera bgdg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujgca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

— BHP,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacj¢ i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegodlnych elementow Robét,

— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych Robot,

— Wwyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie
badan),

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardéw, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czgs¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w
czasie transportu,

— sposob i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatlow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych
elementow Robot,

- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakosé Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg Robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdbw oraz Robdt z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosé sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mieé¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnieciach dotyczacych urzagdzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze mogg
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialdw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
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pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty 7 badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci
zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenistwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Normag lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Roboét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawcg Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy (Rozbiorki)

Dziennik Budowy (Rozbidrki) jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy (Rozbidrki),

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbiorow Robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy (Rozbiorki)
bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy (Rozbiorki) obliguje Inzyniera do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniei do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

b) Rejestr Obmiarow
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Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciggly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnoéci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

d) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (a)-(c), nastgpujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

e) Przechowywanie dokumentow budowy (rozbiérki)

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy (Rozbiérki) w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
Jjego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robdt
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostana
poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na piSmie. Obmiar gotowych Robét bedzie
przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot wymagajg
zaakceptowania przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres trwania Robét.
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7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byc¢
dotgczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiarow, ktoérego wzor zostanie
uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

- odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czg$ciowemu, '

— odbiorowi wstepnemu,

— odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robot zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ i ilos¢ Robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowsg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czegsciowego Robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru
Robot dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstgpny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST.
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W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub  Robot
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszezegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos$é
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstgphega

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
Jjesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

— Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZJ.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
ST iew. PZJ.

— Opinig¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej. gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

- Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

- Kopi¢ mapy zasadniczej powstatlej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

— Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy

Odbior koricowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbiér wstepny Roboét™.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa skalkulowana przez
Wykonawce i uzgodniona przez strony w ramach zawartej umowy.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji Projektowej oraz wszelkie inne koszty nie
wynikajgce bezposrednio z ST i Dokumentacji Projektowej, a ocenione przez Wykonawce
jako konieczne do poniesienia na podstawie przeprowadzonej w trakcie wyceny wizji
lokalne;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

— robocizng¢ bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi

kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ koszty wszystkich elementéw sktadowych niezb¢dnych
do wykonania zadania:
- zabezpieczenia terenu budowy, wraz z organizacja zaplecza budowy,
- zabezpieczen bhp i technologicznych w tym pomostéw roboczych, wypor, konstrukeji
wsporczych pomocniczych, obudéw, daszkéw, zabudéw ochronnych itd.
- transportu oraz eksploatacji materiatow i sprzetu,
- wywozu i utylizacji odpadow,
- rekultywacji terenu,
- obstugi geodezyjnej i geologiczne;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe przyjete w umowie sa ostateczne i nie podlegaja
zwiekszeniu w toku realizacji zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi integralng cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, nalezy
rozpatrywaé ja 1lacznie z pozostatymi czg$ciami Dokumentacji Projektowej oraz
obowigzujacymi w przedmiotowym zakresie Polskimi Normami i przepisami prawa .
Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci ww. przepisow prawa oraz Polskich Norm,
stosowania zapisOw w nich zawartych.

Wykaz gléwnych przepiséw prawa zwigzanych z zakresem realizowanego zadania:

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami oraz

przepisami wykonawczymi do ustawy,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi
zmianami,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z pézniejszymi zmianami,
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- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w trakcie wykonywania robot budowlanych,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

- ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych wraz z pézniejszymi zmianami,

- ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych wraz z p6zniejszymi zmianami,

- ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach wraz z pdzniejszymi zmianami,

- ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami wraz z
pdzniejszymi zmianami.

Wykonawce w trakcie realizacji robot obowiazuja wszelkie ustawy, rozporzadzenia, normy
oraz wszelkie inne przepisy prawa oraz dokumenty, ktére swym zakresem obejmuja
zagadnienia w jakikolwiek stopniu zwigzane z realizacja zadania objetego niniejsza
Specyfikacjg Techniczng, nawet jezeli nie zostaly wymienione powyzej.

ST 01.00 —- ROBOTY ROZBIORKOWE

1 Wstep
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
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Specyfikacja Techniczna ST 01.00— Roboty Rozbidrkowe odnosi si¢ do szczegdtowych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, rozbiérki budynku oficyny
mieszkalnej przy ul. Chetminskiej 10 w Bydgoszczy.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w
zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.2.  Zakres robot objetych ST

Zakres robot objetych niniejszg ST stanowig roboty rozbiérkowe tj.

- roboty przygotowawcze,

- rozbiorki budynku oficyny mieszkalnej przy ul. Chetminskiej 10 w Bydgoszczy.

1.3.  Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

1.4.  Ogolne wymagania dotyczqce robot

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, zaleceniami Zamawiajacego,
Specyfikacjami Technicznymi, aktualng wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami
prawa.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow
Zgodnie z ST 00.00 — WYMAGANIA OGOLNE.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczqce materiatow

2.2.1. Materialy uzyte do przeprowadzenia robot rozbiorkowych

Materiaty uzyte do przeprowadzenia robot rozbiorkowych takie jak np. elektrody, acetylen,
tlen, tarcica drewniana itd. Muszg zostaé zgloszone oraz dopuszczone do uzycia przez
Inzyniera zgodnie z zapisami okreslonymi w ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

2.2.2. Materialy pozyskane z rozbiorki, odpady

Materialy uzyskane z rozbiérki nalezy zakwalifikowa¢ wg oczekiwan Zamawiajacego
okreslonych w dokumentacji przetargowej do dwoch grup — odpadéw oraz materiatow
przewidzianych do odzysku.

Materiaty odpadowe nalezy segregowa¢ na miejscu rozbiorki, nastgpnie utylizowa na
podstawie uméw z odpowiednimi wyspecjalizowanymi jednostkami w oparciu o Ustawg o
Odpadach (ustawa z dnia 14.12.2012 r.). Na dowdd utylizacji odpadéw nalezy przedstawi¢
Inzynierowi stosowny dokument przekazania.
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Materiaty przewidziane do odzysku nalezy w zaleznosci od warunkéw przetargowych lub
wskazan Zamawiajacego przetworzy¢ w wlasnym zakresie (np. przetworzenie gruzu, ztom
stalowy, zeliwny itd.) obnizajac stosownie cen¢ wykonania zadania lub przekazaé
Zamawiajgcemu w miejsce wskazane w umowie.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja lub odzyskiem materiatéw z rozbiérki nalezy
uwzgledni¢ w cenie jednostkowej lub kwocie ryczattowej za wykonanie zadania.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczqce sprzetu

Do wykonania robot rozbiorkowych nalezy przewidzie¢ sprawne, posiadajagce wymagana
dokumentacj¢ sprzgty reczne oraz clektronarzgdzia oraz ciezki sprzet np. dzwigi
samochodowe, koparki, samochody skrzyniowe, wywrotki.

Wszelkie sprzety uzyte do roboét rozbiérkowych musza by¢ sprawne, posiadaé wymagane
atesty, przeglady i by¢ obshugiwane wylacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i doswiadczenie zawodowe.

Wykaz sprzetéw przewidzianych do realizacji zadania nalezy przedlozyé Inzynierowi w
formie pisemnej na zasadach i w terminach wskazanych w ST 00.00 — WYMAGANIA
OGOLNE, z zataczona petna dokumentacjg techniczno-ruchowa, atestami oraz wykazem
0s0b przewidzianych do obstugi wraz z kserokopiami stosownych uprawnienn zawodowych
niezbednych do obstugi poszczegdlnych sprzetow.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce transportu

Transport materiatéw z rozbiorki planowa¢ na biezaco, nie powodujac nadmiernego
skfadowania odpadéw na terenie rozbiorki, do czasu wywozu sktadowaé w wyznaczonych
migjscach lub tymczasowych kontenerach. Transport odpowiednio zabezpieczaé przed
spadaniem i przesuwaniem, nie powodujac zagrozenia w trakcie transportu na terenie
rozbiorki oraz w drodze do miejsca utylizacji odpadow.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne wymagania dotyczqce wykonania robot
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczqce wykonania robot
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Wykonawca odpowiada za wykonanie robdt rozbiorkowych zgodne z Dokumentacja
Projektows, zaleceniami Zamawiajgcego, Specyfikacjami Technicznymi, aktualng wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawa. Wszelkie zaniechania lub btedy
Wykonawcy wynikajgce z wykonania robot rozbiorkowych niezgodnie z warunkami
umownymi podlegajg bezzwtocznej naprawie na koszt Wykonawcy.

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, w szczegolnosci zachowujgc
okreslong w dokumentacji kolejnos¢ robdt rozbiorkowych. Wszelkie zmiany nalezy
uzgadniac z Inzynierem oraz uzyska¢ zgod¢ Projektanta.

Przed przystgpieniem do realizacji robot teren rozbidrki nalezy odpowiednio wygrodzi¢ oraz
zabezpieczyé, oznakowad teren rozbidrki zgodnie z wytycznymi BHP oraz prawa
budowlanego oraz zapewnié¢ bezpieczne korzystanie z terendow przylegtych osobom
postronnym i zabezpieczy¢ sagsiadujace elementy zagospodarowania terenu moggce ulec
zniszczeniu w toku prowadzenia robot rozbidrkowych.

Przed rozpoczeciem robdt rozbidérkowych nalezy uzyska¢ od Zamawiajacego pisemne
potwierdzenie odtgczenia budynku od wszystkich mediow tj. w szczegdélnosci od sieci
wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz elektrycznej. W przypadku gdy budynek nie
zostat odtgczony od ww. sieci, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ jego odfgczenie przy
wspotudziale gestorow poszczegdlnych mediow, przez osoby posiadajagce odpowiednie
uprawnienia. Fakt odlgczenia poszczegdlnych instalacji nalezy potwierdzi¢ wpisem do
Dziennika Rozbiorki. Wykonawca zobowigzany jest w wlasnym zakresie zlokalizowa¢ oraz
zabezpieczy¢ elementy sieci instalacyjnych znajdujace si¢ w strefie prowadzonych robot, a
nie podlegajace usunieciu oraz prowadzi¢ roboty w szczego6lnosci ziemne przy zachowaniu
nalezytej ostroznosci.

Do prowadzonych robot rozbiérkowych dopuszcza si¢ stosowanie jedynie rusztowan
kompletnych, sprawnych posiadajacych wymagane atesty oraz zmontowanych i odebranych
przez osoby posiadajagce odpowiednie wymagane przepisami prawa uprawnienia i
kwalifikacje zawodowe. Rusztowania dopuszczone do uzytku na terenie rozbidrki nalezy
odpowiednio oznaczy¢ kartg identyfikacyjng i kontrolowa¢ ich sprawno$¢ i kompletnosé
zgodnie z potrzebami i przepisami prawa. Rusztowania niesprawne niezwlocznie
demontowac i usuwac z terenu rozbiorki.

Roboty rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ r¢cznie lub przy uzyciu elektronarzedzi rgcznych, przy
bezwzglednym zachowaniu stosowania przepisow BHP, stosujac odpowiednie zabezpieczenia
BHP oraz technologiczne (m.in. stemplowanie elementéw narazonych na niekontrolowang
utrate statecznosci). Zabrania si¢ w szczegdlnosci wykonywania robot rozbiérkowych w
kolejnoséci innej niz przewidziana w Dokumentacji Projektowej, rozbiorki $cian metoda
przewracania, podcinania lub podkopywania, sktadowania materiatéw z rozbiérki na stropach
nizszych kondygnacji. W trakcie prowadzenia robdt nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na
elementy zagospodarowania terenu otaczajgce rozbierany budynek oraz bezpieczenstwo osob
postronnych mogacych przebywa¢ w poblizu. Wszelkie elementy zagospodarowania terenu
mogace ulec zniszczeniu oraz ciggi piesze i transportowe nalezycie wygrodzi¢ i obudowac.

W przypadku wystgpowania w bliskim sasiedztwie innych budynkéw nie przewidzianych do
rozbiérki, zabrania sie podkopywania fundamentéw budynkow sasiednich oraz prowadzenia
robot w sposob mogacy spowodowac ich naruszenie.
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Roboty ziemne prowadzi¢ jedynie w zakresie niezbednym do wykonania odkrywek oraz
rozbiorki fundamentéw i/lub piwnic budynku. Wykopy skarpowaé przy nachyleniu
bezpiecznym 1:1 lub przy zastosowaniu obudéw wykopow gdy naturalne skarpowanie nie jest
mozliwe. Roboty ziemne prowadzi¢ przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci i
zabezpieczeniu fundamentéw budynkéw sasiadujacych przed podkopaniem lub naruszeniem
oraz wszelkich elementéw uzbrojenia terenu (gdy jest to wymagane np. w obszarze
uzbrojenia terenu — roboty prowadzié r¢cznie). Po zakonczeniu usuwania fundamentéw i/lub
piwnic budynku wykopy zasypac¢ zaggszczajac warstwami, teren wyréwnac.

Po zakonczeniu robot rozbidrkowych teren rozbiorki wyrownaé, usungé wszelkie odpady
pochodzace z rozbiérki budynku lub zaplecza budowy. Tereny sasiednie oczyscié,
doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robot.

W wycenie prac nalezy uwzgledni¢ etapowanie zgodne z zapisami Dokumentacji
Projektowej, wszelki sprzet i materiaty niezbedne do realizacji zadania.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne wymagania dotyczqce kontroli jakosci robot
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

6.2. Szczegoltowe wymagania dotyczqce kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie stanu zaawansowania robét rozbiorkowych
oraz po ich zakonczeniu na sprawdzeniu nalezytego uporzadkowania terenu rozbidrki,
usuni¢cia odpadéw oraz weryfikacji wlasciwego zageszczenia wykopoéw wykonanych celem
usunigcia fundamentéw i/lub podpiwniczenia budynku. Wszelkie elementy kontroli jako$ci
robot niemozliwe do zweryfikowania wizualnie, wymagaja przedtozenia przez Wykonawce
Inzynierowi odpowiednich dokumentéw przygotowanych przez osoby posiadajace niezbedne
kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe.

7. Obmiar robot
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

8. Odbior robot
Zgodnie z ST 00.00 —- WYMAGANIA OGOLNE.

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z ST 00.00 — WYMAGANIA OGOLNE.

10. Przepisy zwigzane
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.
ST 02.00 —- ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
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Specyfikacja Techniczna ST 01.00— Roboty Rozbiérkowe odnosi si¢ do szczegétowych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, rozbiorki budynku oficyny
mieszkalnej przy ul. Chetminskiej 10 w Bydgoszczy.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Roboét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST
Zakres robot objetych niniejsza ST stanowig roboty rozbiorkowe tj.
- roboty przygotowawcze,

- odkrywka fundamentéw oraz podpiwniczenia budynku,
- zasypanie wykopow po usunieciu fundamentéw oraz podpiwniczenia budynku.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczqce robot

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, zaleceniami Zamawiajgcego,
Specyfikacjami Technicznymi, aktualng wiedzg techniczna oraz obowiazujagcymi przepisami
prawa.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow
Zgodnie z ST 00.00 —- WYMAGANIA OGOLNE.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczgce materialow

Do zasypywania wykopow dopuszcza si¢ uzycie gruntu rodzimego (odtozonego w trakcie

prowadzenia robdt ziemnych) oraz gruntu niespoistego dowiezionego. Zabrania sig

zasypywania wykopow gruntem spoistym, gruntami zanieczyszczonymi chemicznie, gruzem.

Materialy uzyte do przeprowadzenia robot ziemnych musza zosta¢ zgloszone oraz |
dopuszczone do uzycia przez Inzyniera zgodnie z zapisami okreslonymi w ST 00.00 —
WYMAGANIA OGOLNE.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.
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3.2. Szczegolowe wymagania dotyczqgce sprzetu

Do wykonania robét ziemnych nalezy przewidzie¢ sprawne, posiadajgce wymagang
dokumentacj¢ sprzety reczne oraz ‘mechaniczne np. koparki, samochody skrzyniowe,
wywrotki itd.

Wszelkie sprzety uzyte do roboét rozbiorkowych musza byé sprawne, posiada¢ wymagane
atesty, przeglady i by¢ obslugiwane wylacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i doswiadczenie zawodowe.

Wykaz sprzetéow przewidzianych do realizacji zadania nalezy przedlozy¢ Inzynierowi w
formie pisemnej na zasadach i w terminach wskazanych w ST 00.00 — WYMAGANIA
OGOLNE, z zalaczona petna dokumentacja tec'hniczno~ruchowq, atestami oraz wykazem
0s0b przewidzianych do obstugi wraz z kserokopiami stosownych uprawnien zawodowych
niezbednych do obstugi poszczegolnych sprzetow.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce transportu

Transport mas ziemnych planowaé na biezaco, nie powodujgc nadmiernego sktadowania
materialow na terenie rozbiorki, nadmiar usuwa¢ w cyklach uzgodnionych z Inzynierem.
Transport odpowiednio zabezpiecza¢ przed spadaniem i przesuwaniem, nie powodujgc
22zagrozenia w trakcie transportu na terenie rozbiorki oraz w drodze do miejsca odktadu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca odpowiada za wykonanie robét ziemnych zgodne z Dokumentacja Projektowa,
zaleceniami Zamawiajgcego, Specyfikacjami Technicznymi, aktualng wiedza techniczng oraz
obowigzujacymi przepisami prawa. Wszelkie zaniechania lub bledy Wykonawcy wynikajace
z wykonania robo6t rozbiérkowych niezgodnie z warunkami umownymi podlegaja
bezzwlocznej naprawie na koszt Wykonawcy.

Roboty nalezy realizowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, w szczegdlnosci zachowujac
okreslong w dokumentacji kolejno$¢ robot rozbiorkowych. Wszelkie zmiany nalezy
uzgadnia¢ z Inzynierem oraz uzyskac zgode Projektanta.

Przed przystapieniem do realizacji robot obszar wykopu nalezy odpowiednio wygrodzi¢ oraz
zabezpieczy¢, oznakowa¢ zgodnie z wytycznymi BHP oraz prawa budowlanego oraz
zapewnic¢ bezpieczne zejscia do wykopu.

Przed rozpoczgciem robdt rozbiorkowych nalezy uzyskaé od Zamawiajacego pisemne
potwierdzenie odtaczenia budynku od wszystkich mediéw tj. w szczegdlnosci od sieci
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wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz elektrycznej. W przypadku gdy budynek nie
zostat odtgczony od ww. sieci, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ jego odlaczenie przy
wspoétudziale gestoréw poszczegdlnych mediow, przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Fakt odlgczenia poszczegélnych instalacji nalezy potwierdzi¢ wpisem do
Dziennika Rozbidérki. Wykonawca zobowigzany jest w wiasnym zakresie zlokalizowa¢ oraz
zabezpieczy¢ elementy sieci instalacyjnych znajdujace si¢ w strefie prowadzonych robdt, a
nie podlegajace usunieciu oraz prowadzi¢ roboty w szczegdlnosci ziemne przy zachowaniu
nalezytej ostroznosci. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznac si¢ z planem
uzbrojenia podziemnego, roboty prowadzi¢ przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci
zwlaszcza w obszarze mozliwego wystgpowania uzbrojenia podziemnego, jezeli to konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa re¢cznie.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie lub z uzyciem elektronarzedzi rgcznych, przy
bezwzglednym zachowaniu stosowania przepiséw BHP, stosujac odpowiednie zabezpieczenia
BHP oraz technologiczne. Zabrania si¢ w szczegdlnosci wykonywania robot rozbiérkowych
w kolejnosci innej niz przewidziana w Dokumentacji Projektowej, rozbiorki scian metoda
przewracania, podcinania lub podkopywania, skladowania materiatéw z rozbiérki na stropach
nizszych kondygnacji. W trakcie prowadzenia robdt nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
elementy zagospodarowania terenu otaczajace rozbierany budynek oraz bezpieczefistwo os6b
postronnych mogacych przebywaé w poblizu. Wszelkie elementy zagospodarowania terenu
mogace ulec zniszczeniu oraz ciggi piesze i transportowe nalezycie wygrodzi¢ i obudowac.

W przypadku wystepowania w bliskim sasiedztwie innych budynkéw nie przewidzianych do
rozbiorki, zabrania sie¢ podkopywania fundamentéw budynkéw sasiednich oraz prowadzenia
robdt w sposdb mogacy spowodowac ich naruszenie.

Roboty ziemne prowadzi¢ jedynie w zakresie niezbgdnym do wykonania odkrywek oraz
rozbiorki fundamentéw i/lub piwnic budynku. Wykopy skarpowaé przy nachyleniu
bezpiecznym 1:1 lub przy zastosowaniu obudow wykopow (np. scianka berlinska) gdy
naturalne skarpowanie nie jest mozliwe. Roboty ziemne prowadzi¢ przy zachowaniu
szczegolnej ostroznoéci i zabezpieczeniu fundamentéw budynkéw sasiadujacych przed
podkopaniem lub naruszeniem oraz wszelkich elementéw uzbrojenia terenu. Po zakonczeniu
usuwania fundamentéw i/lub piwnic budynku wykopy zasypa¢

Po zakonczeniu robdt rozbidrkowych wykopy zasypaé zaggszczajac i wyrdwnaé, usungé
wszelkie odpady pochodzace z rozbiérki budynku lub zaplecza budowy. Tereny sasiednie
oczyscié¢, doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczgcia robot.

W wycenie prac nalezy uwzgledni¢ etapowanie zgodne z zapisami Dokumentacji
Projektowej, wszelki sprzet i materiaty niezbedne do realizacji zadania.

5.2.1. Wykopy

- wykopy prowadzi¢ jedynie w zakresie niezbgdnym do przeprowadzenia odkrywek
podpiwniczenia i fundamentéw budynku,

- roboty prowadzié ostroznie, majac na uwadze istniejgce uzbrojenie terenu, jezeli to
konieczne recznie,

- stosowaé bezpieczne nachylenie skarp wykopu 1:1, w razie koniecznosci stosowac
odwodnienie wykopu,
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- wykopy obarierowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zabrania si¢ obcigzania
naziomu cigzkimi sprz¢tami, sktadowaniem materiatéw, urobku itd.,

- stosowac zejscia do wykopu i inne wymagane zabezpieczenia,

- wykopy prowadzi¢ nie powodujgc uszkodzen fundamentow budynkéw sasiadujacych,
zieleni wraz z korzeniami, infrastruktury podziemnej oraz wszelkich innych elementow
zagospodarowania otaczajgcego terenu.

5.2.2. Zasypanie wykopow z zageszczeniem

Wykonawca moze przystapi¢c do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy (rozbiorki).

Zasypki nalezy wykonac z gruntow niespoistych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Niedopuszczalne jest formowanie i zaggszczanie zasypéw w granicach klina odlamu — przy
uzyciu cigzkiego sprzetu, np. spychacza, koparki.

Maksymalna grubos¢ warstwy zasypki 0.20 m, kolejne warstwy kazdorazowo zageszczaé
recznie lub mechanicznie do uzyskania wiasciwego Wskaznika Zageszczenia (Is):

- Is = 1,00 — dla gornej warstwy grubosci 1,2 m,

- Is = 0,98 — dla warstw zalegajacych ponizej.

W przypadku nie osiagnigcia przez Wykonawce wskaznika zageszczenia okreslonego
niniejsza specyfikacja, nalezy przystapi¢ do rob6t poprawkowych majacych na celu poprawe
wskaznika zaggszczenia. Celem poprawy zageszczenia nalezy odkopaé¢ wykonana warstwe,
utozy¢ ponownie zaggszczajac grunt przy wilgotnosei optymalnej lub postepowaé zgodnie z
zaleceniami Inzyniera. Po wykonaniu robét poprawkowych ponownie zbadaé wskaznik
zageszczenia.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne wymagania dotyczqce kontroli jakosci robot
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

6.2. Szczegotowe wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonania wykopéw, ich pézniejszego
zasypania oraz weryfikacji wlasciwego zageszczenia wykopéw wykonanych celem usuniecia
fundamentéw i/lub podpiwniczenia budynku. Wszelkie elementy kontroli jakosci robot
niemozliwe do zweryfikowania wizualnie, wymagaja przedilozenia przez Wykonawce
Inzynierowi odpowiednich dokumentow przygotowanych przez osoby posiadajgce niezbedne
kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe.

7. Obmiar robot
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

8. Odbior robot
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.
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9. Podstawa platnosci
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

10. Przepisy zwiqzane
Zgodnie z ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.
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