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1. Podstawa opracowania.

1.1 Wizja lokalna w terenie. Dokumentacja projektowa.

1.2 Ustawa z dnia 27-go marca 2003r. - "O Planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym" (Dz.U. Nr 80 poz. 717).

1.3. Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r. - "Prawo Budowlane" (tekst jednolity -

Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z dnia 17 sierpnia 2006 r.).

1.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. Ustaw Nr 75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r.).

1.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych /Dz. U.
2003, Nr 47, poz. 401/.

1.6 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogllnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity —

Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
1.7 Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowe;j.

2. Celi zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opis robot budowlanych oraz podanie wytycznych
i warunkéw dotyczacych organizacji i prowadzenia robét budowlanych dla wykonania
remontu w zakresie elewacji, dziedzifnca, piwnic oraz pomieszczen parteru budynku Domu
Dlugosza w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25 wraz z pracami izolacyjnymi $cian
fundamentowych.

3. Dane ogolne.

INWESTOR:
Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie ul. Kanonicza 25, 31-002 Krakéw

NAZWA
ZAMOWIENIA: Wykonanie remontu w zakresie elewacji, dziedzinca, piwnic oraz
pomieszczen parteru budynku Domu Dlugosza w Krakowie przy ul.

Kanoniczej 25 wraz z pracami izolacyjnymi $cian fundamentowych
ADRES

OBIEKTU: ul. Kanonicza 25, 31-002 Krakow
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4. Informacje o terenie budowy.
4.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Budynek przy ul. Kanoniczej 25 w Krakowie ztozony jest z czgsci frontowej 1 trzech
oficyn: pdinocnej, poludniowej i zachodniej. Budynek frontowy zajmuje catg szerokos¢
dziatki od ul. Kanoniczej, od potudnia ogranicza go ul. Podzamcze, a od pétnocy budynek nr
23.

W tylnej czesci dzialki istnieja dwie oficyny, z ktérych jedna potudniowa stoi
kalenicowo do ul. Podzamcze, stykajac si¢ ze szczytem skrzydta budynku frontowego, druga
w zachodniej czesci dziatki, graniczy z zabudowaniem seminarium. Wzajemne usytuowanie
budynku frontowego i oficyn przy Kanoniczej tworzy posrodku niewielki dziedziniec
wewnetrzny, ktorego scian¢ pn. stanowig mury oficyny tylnej domu 23 oraz oficyna
p6tnocna. Budynek jest czesciowo podpiwniczony, piwnice znajdujg si¢ tylko pod czescig
potudniowg budynku frontowego i pod oficyng zachodnig.

4.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIALKI NA CZAS PROWADZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z przebudowa, teren budowy zostanie
ogrodzony, zajeta zostanie cze$¢ ulicy Kanoniczej. Zaplecze techniczne zostanie usytuowane
w pomieszczeniach parteru w uzgodnieniu z Inwestorem, z dostepem od dziedzinca.
Ogrodzenie placu budowy obejmowaé bedzie czesciowe zajecie ulicy, lecz nie utrudni
przejazdu samochodéw i ruchu pieszego. Na zajgcie pasa ruchu Wykonawca winien uzyskaé
pozwolenie Gestora ul. Kanoniczej.

4.3 KOMUNIKACJA.

Komunikacja i dostawa materialéw oraz sprz¢tu odbywaé si¢ bedzie od ul.
Kanoniczej, oraz przez bram¢ w budynku frontowym. Projekt organizacji ruchu wykona
Wykonawca na zagdanie Gestora ul. Kanonicze;j.

4.4 ORGANIZACJA RUCHU PODCZAS PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Przewiduje si¢ czg¢sciowe zajgcie pasa drogowego na czas prowadzenia robot,
ogrodzenie bedzie ustawione w sposob umozliwiajacy przejazd. Podczas prowadzenia prac
budowlanych mozliwy bedzie wjazd na teren posesji od ulicy Kanoniczej.

Wymagane jest zachowanie szczegdlnego bezpieczenstwa przed budynkiem. Wjazd na teren
budowy przez brame¢ od strony ulicy Kanoniczej, tylko malymi maszynami po uprzednim
zabezpieczeniu posadzki w przejezdzie w budynku frontowym.

4.5 GOSPODARKA ODPADAMI POWSTALYMI W TRAKCIE PROWADZENIA
PRAC BUDOWLANYCH.

Wytwarzanie odpadéw stalych - odpady stale - Smieci - sktadowane beda
w przeznaczonych do tego pojemnikach w zalezno$ci od rodzaju odpadéw oraz kubtach
1 wywozone przez odpowiedzialne za to stuzby. Gruz i elementy porozbiérkowe wywozi¢ na
wysypisko w szczelnie zamknigtych kontenerach zabezpieczonych przed pyleniem.
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4.6 ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH.

Przeprowadzenie rob6t wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpieczenstwa osob
postronnych i uzytkownikéw nie podlegajacej przebudowie czesci budynku np. pracownicy
administracyjni przez dostosowanie organizacji robot oraz odpowiednie wydzielenie
stanowisk pracy.

Wykonanie pomostéw i daszkéw ochronnych, zabezpieczenie wykopéw i zamknigcie dostepu
do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie ostrzegawcze, informacyjne terenu budowy
1 stanowisk roboczych wewnatrz budynku.

4.7 ZABEZPIECZENIE OBIEKTOW ISTNIEJACYCH.

Nalezy zabezpieczy¢ obiekty znajdujace si¢ na przedmiotowej posesji, a ktdre
znajduja si¢ w zasiggu niekorzystnych oddzialywan zwigzanych z prowadzeniem prac
budowlanych /np. pylenie podczas prac rozbiérkowych/. Transport gruzu z pigtra na zewnatrz
budynku w szczelnej rynnie do zabezpieczonego przed pyleniem kontenera. Dostawa
materiatdbw budowlanych np. malym zurawiem budowlanym usytuowanym w podworku.
Elementy kamienne bramy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem np. deskami.

5. Organizacja zaplecza technicznego.
5.1 SZATNIE

Szatnie dla pracownikow beda zlokalizowane w pomieszczeniu parteru uzgodnionym
z Inwestorem.

5.2 SANITARIATY

Zaplecze sanitarne dla pracownikéw zostanie przygotowane przez inwestora na terenie
budynku, w poblizu udostgpnionych szatni pracowniczych.

5.3 MAGAZYNY

Sktadowanie materiatéw budowlanych ,,cigzkich” na terenie obecnego dziedzinca. Ze
wzgledu na matg ilos¢ miejsca dostepnego przed wejSciem, zaktada si¢ wydzielenie czesci
remontowanych pomieszczen na potrzeby magazynowe /przechowywanie sprzetu
budowlanego, podrgczne materialy budowlane itp./.

Ponadto dostawa materialéw budowlanych, na zasadzie umowy z dostawcg musi odbywac si¢
sukcesywnie w niewielkich ilosciach dostosowanych do wielkosci tygodniowego przerobu.

5.4 MIEJSCA POBORU ENERGII I WODY
Pobdr wody i energii w trakcie prowadzenia prac budowlanych mozliwy z istniejacych

przylaczy wewnatrz przedmiotowego budynku i w dziedzincu. Wykonawca zatozy
subliczniki, aby mozliwe byto rozliczenie z Inwestorem.
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6. Zakres robot budowlanych.

6.1 Roboty izolacyjne
*  Wykonanie wykopéw (odcinkami mniejszymi niz Sm)
*  Wykonanie izolacji pionowych
* Wykonanie izolacji poziomych (przepona iniekcyjna)

6.2 Prace rozbiorkowe
e Usunigcie zniszczonych tynkéw,
* Demontaz starych instalacji — przeznaczonych do wymiany

6.3 Roboty murowe
* Przemurowanie, jesli to konieczne czeSci $cian

6.4 Prace tynkarskie
* elewacje: frontowa, zachodnia, i elewacje dziedzinca

6.5 Prace brukarskie
* Nawierzchnia kamienna dziedzinca wraz z podbudowami

6.6 Roboty montaZowe.
* Montaz nowych instalacji i czgsciowa przektadka istniejacych

6.7 Roboty instalacyjne.
* Udroznienie istniejacych przewodéw wentylacyjnych i przystosowanie
przewodéw dymowych, ktére obstugiwaly dawniej parter do jego wentylacji

* Instalacje elektryczne
* Instalacje wod. —kan. i c.o.

6.8 Prace wykonczeniowe wewnetrzne.
*  Wykonanie nowych tynkéw i posadzki zgodnie z projektem

7. Harmonogram realizacji robot.

Prace winny by¢ wykonane nie pozniej niz 30.06.2020r. Szczegétowy harmonogram prac
okresli Wykonawca.

8. Likwidacja placu budowy.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych nalezy zdemontowac¢ ogrodzenie placu budowy
oraz w petni uporzagdkowac teren i przywroci¢ do poprzedniego stanu w zakresie nawierzchni
oraz zieleni.

9. Odbior robot budowlanych .

Odbiér rob6t budowlanych zostanie wykonany zgodnie ze specyfikacjg oraz
ustaleniami w umowie pomi¢dzy Inwestorem a Wykonawc3.
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10.Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
prowadzenia robot budowlanych.

10.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

e organizacja placu budowy, czyli zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy,
* roboty rozbiérkowe i demontazowe,

* roboty budowlane,

* roboty instalacyjne,

* roboty izolacyjne,

* roboty wykonczeniowe,

» prace porzadkowe po zakonczeniu rob6t budowlanych,

10.2. Wykaz istniejgcych obiektow.

Na dzialce wystepuja nastepujace elementy zagospodarowania:
* budynek Uniwersytetu
* place o nawierzchni kostki brukowej — dziedziniec,
* podziemne uzbrojenie terenu,

10.3. Wskazane elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarzac zagroZienie
bezpieczenstwa.

Na przedmiotowej posesji nie znajduja si¢ zadne obiekty, ktére mogg stwarza¢ potencjalne
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

10.4. Wystepujqgce zagroZenia podczas realizacji robot budowlanych.

* glebokie wykopy

* prace rozbiérkowe tynkow,

* typowe dla wykonywanych rob6t budowlano — montazowych, bez szczegdélnych
zagrozen,

e prace na pomostach zwigzane z przemurowywaniem i tynkowaniem $cian, prace
malarskie, montazowe, instalacje elektryczne, instalacje wentylacji,

10.5. Wskazane sposoby prowadzenia instruktaiu pracownikoéw przed przystgpieniem do
realizacji robot.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem realizacji budowy 1 poinstruowani
0 bezpiecznym sposobie jej wykonania. Szkolenie pracownikéw przeprowadzi¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy /Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 180 poz. 1860;:

* szkolenie wstepne ogdélne zwane dalej ,,instruktazem ogélnym”

* szkolenie wstepne na stanowisku pracy, zwane dalej ,,instruktazem stanowiskowym”
* szkolenie wstepne podstawowe, zwane dalej: ,,szkoleniem podstawowym”,
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Na stanowiskach pracy, na ktérych wystgpuje szczegdlnie duze zagrozenie dla zdrowia oraz
zagrozenie wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach — wykaz takich stanowisk pracy okresla
pracodawca.

Osoby zatrudnione na budowie musza posiada¢ wazne badania lekarskie oraz musza by¢
dopuszczone do pracy na wysokosciach, obowigzkowe réwniez muszg by¢ przeszkolenia
w zakresie BHP, przy robotach budowlano — montazowych.

10.6. Wskazanie sposobow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia.

Srodki organizacyjne:

e prowadzenia rob6t zgodnie z normami branzowymi i ogdlnie przyjetymi zasadami
stosowania BHP,

* przed przystgpieniem do robdt przeszkolenie kazdego pracownika w zakresie BHP
ogdlnie oraz na stanowisku pracy,

* przeszkolenie pracownikéw w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz
zapewnienie dostepu do instrukcji udzielania pierwszej pomocy,

* odpowiednia organizacja pracy na budowie,

e zorganizowanie stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
wypadkami,

* uniemozliwienie wst¢pu na budowe 0s6b nieupowaznionych,

Srodki techniczne:

e ogrodzenie placu budowy — place sktadowe, uniemozliwienie dostgpu osobom
postronnym,

» strefy niebezpieczne odgradzac i oznakowac,

* obudowa giebokich wykopéw — zgodnie z PB,

* przejscia w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami,

* stosowanie srodkow ochrony indywidualnej pracownikow,

* sprz¢t budowlany musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania,

» wszystkie prace elektryczne nalezy wykona¢ w stanie beznapigciowym,

» wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy eksploatowaé zgodnie z zaleceniami
podanymi przez producenta,

* przy wykonywaniu instalacji elektrycznej wewnatrz budynku stosowac $rodki ochrony
pracownikow,

* przed przystgpieniem do robot kierownik budowy przeprowadzi instruktaz
z okreSleniem zasad bezpiecznego wykonania prac zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznej oraz poinformuje pracownikéw o mozliwosci wystgpienia
zagrozenia,
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Calos¢ robét zwigzanych z wykonaniem projektowanych robét nalezy wykonywaé
zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003,

Nr 47, poz. 401)

Krakow, Wrzesien 2019

Opracowat:
mgr inz. Czestaw Hodurek
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