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B-00.00.00 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE – WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wymagania 
i odbioru robót, które zostaną wykonane w budowie hybrydowego źródła ciepła opartego na 
powietrznych pompach ciepła i kotle gazowym w Budynku Administracyjnym Nadleśnictwa 
Dojlidy w Białymstoku. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót zleconych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu 
budowy hybrydowego źródła ciepła opartego na powietrznych pompach ciepła i kotle 
gazowym w Budynku Administracyjnym Nadleśnictwa Dojlidy w Białymstoku i obejmują: 

 
B-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

  

ST-01 MONTAŻ KOTŁOWNI 
ST-01.01. Technologia kotłowni 
ST-01.02. Instalacja gazowa 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Dziennik budowy 
Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, 
służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru / Kierownikiem budowy, 
Wykonawcą / Projektantem. 

 
1.4.2. Przetargowa dokumentacja projektowa 
Jest to część dokumentacji projektowej inwestycji, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 
1.4.3. Teren budowy 
Teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót. 
 
1.4.4. Przedsięwzięcie budowlane 
Kompleksowa realizacja nowego elementu budowlanego lub jego całkowita 
modernizacja/przebudowa. 
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1.4.5. Zadanie budowlane 
Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczna – użytkowych. Zadanie 
może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, przebudową lub 
utrzymaniem obiektu budowlanego. 

 
1.4.6. Inspektor nadzoru 
Osoba wyznaczona przez Zamawiającego odpowiedzialna za nadzorowanie robót. 

 
1.4.7. Kierownik budowy 
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji budowy. 

 
1.4.8. Materiały 
Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowanymi przez Zamawiającego. 

 
1.4.9. Kotłownia gazowa 
Pomieszczenie wraz z kotłem, instalacjami i zespołem urządzeń służących do wytwarzania 
ciepła. 

 
1.4.10. Instalacja centralnego ogrzewania 
Jest to układ przewodów prowadzony na zewnątrz lub wewnątrz budynku wraz z armaturą, 
kształtkami, wyposażeniem. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, 
dziennik budowy, oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
- Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 

dokumentację projektową wykonawczą i zostaną przekazane Wykonawcy. 
- Wykonawcy; wykaz zawierający opis dokumentacji projektowej, która Wykonawca opracuje 

w ramach ceny kontraktowej. 
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1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, 
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który podejmie 
decyzję o wprowadzeniu zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane w piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych 
na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
Plac budowy jakim jest budynek Administracyjny Nadleśnictwa Dojlidy w Białymstoku jest 
wyposażony we wszystkie media. Instalacje są w większości prowadzone po tynku. Roboty 
przy budowie źródła ciepła należy wykonywać w sposób nie utrudniający normalnego 
funkcjonowania obiektu. 
Sposób prowadzenia robót należy dostosować do wymagań postawionych przez kierownictwo 
Nadleśnictwa. 
Wszelkie niezakończone odcinki robót, pozostawione materiały lub pozostawiony sprzęt 
należy zabezpieczyć, i umieścić tablice znakujące. 
Materiały do budowy źródła należy składować w pomieszczeniach piwnicznych w 
miejscach wskazanych przez kierownictwo Nadleśnictwa odpowiednio zabezpieczone. 

 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywał, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, w miejscach wykonawstwa robót. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się używania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określająca brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość znika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. Wszelkie materiały i preparaty stosowane przy 
realizacji w/w robót powinny posiadać aktualne karty charakterystyki wydane przez 
producenta. Z kartą charakterystyki wykonawca powinien zapoznać pracowników 
realizujących w/w roboty. Preparat łącznie z kartą charakterystyki powinien być 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji w budynku. 

 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Pracownicy wykonujący odpowiednie czynności powinni posiadać odpowiednie wykształcenie 
w tym zakresie potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia robót do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w stanie zadowalającym 
przez cały czas do momentu odbioru końcowego. 

 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca obowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót. 

 
1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy prawne, 
które spełniać maja materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach umownych nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami 
a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 

 
2.0. MATERIAŁY 

 
Materiały zaprojektowane w dokumentacji technicznej zostały uzgodnione z Inwestorem i 
przyszłym użytkownikiem zaprojektowanego źródła ciepła. 
Do wykonania zakresu robót określonych w niniejszej ST Wykonawca może użyć materiałów i 
wyrobów pochodzenia krajowego i zagranicznego. 

 
2.1. Wymagania ogólne 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy użyć materiałów zgodnych z ustawą Prawo 
Budowlane oraz stosować wyroby które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 
właściwie oznaczone: 
- wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich norm, 
aprobat technicznych, oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w 
odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji. 

- wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie 
objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

Dostarczone na budowę materiały powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz bez 
widocznych wżerów i ubytków. 
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Na dwa tygodnie przed zamierzonym wbudowaniem materiałów Wykonawca przedłoży 
Inspektorowi Nadzoru komplet informacji dotyczących danego materiału celem akceptacji. 

 
Dokumentem potwierdzającym możliwość zastosowania danego wyrobu do budowy jest: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności, 
- aprobata techniczna w przypadku ich braku. 

 
Taki dokument uzyskuje producent wyrobu we właściwej jednostce certyfikującej lub 
aprobującej. 

 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak bezpieczeństwa celem umieszczenia na wyrobie, 
uzyskać powinien dostawca wyrobów, na którym ciąży taki obowiązek. Na podstawie 
certyfikatu zgodności dostawca może uzyskać znak zgodności. 
Od dostawcy wyrobu wymagana jest również deklaracja zgodności, wystawiona wyłącznie na 
jego odpowiedzialność, potwierdzająca zgodność danego wyrobu z normami lub innymi 
dokumentami normatywnymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Dodatkowe zaświadczenia, dokumenty i informacje powinny być dostarczone na życzenie 
Zamawiającego. 

 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezaakceptowane materiały Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez 
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsce czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
3.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 
Wykonawca jest obowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do wykonywania robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych lub projekcie organizacji robót. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań 
okresowych, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
4.0 TRANSPORT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz obiektu, na którym 
prowadzone będą roboty budowlane. 

 
5.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
5.1. Program zapewnienia kontroli jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru 
program zapewniający jakość wykonywanych robót budowlanych. W programie zapewnienia 
jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektowa, ST oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

 
część ogólną opisująca: 
- organizację wykonywania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na obiekcie wraz z oznakowaniem robót, 
- sposób zapewnienia BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapisy pomiarów, nastawy 

mechanizmów sterujących, zastosowane korekty, sposób przekazywania tych 
informacji Kierownikowi Budowy i Inspektorowi Nadzoru. 

 
część szczegółową opisującą każdy asortyment robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowe, 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania materiałów, 
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- sposoby zabezpieczania i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań. 
 

5.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie i ich przygotowanie, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę i jakość materiałów. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach, 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa legalizacyjne na wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów pokrywa 
Wykonawca. 
Wszystkie wykonywane badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
norm. 
Przed przystąpieniem do badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o terminie i 
miejscu badania. 
Po wykonaniu pomiaru Wykonawca przedstawi na piśmie do akceptacji Inspektora Nadzoru 
wyniki badań. 

 
5.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Inspektora Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w 
celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wykonawca będzie przekazywać dla Inspektora Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektora Nadzoru jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 
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strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc. 
Inspektora Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 
wykonawcę wyników badań. 
Inspektora Nadzoru może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to 
poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

 
5.4. Dokumenty budowy 

5.4.1. Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na 
bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w 
wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

 
5.4.2. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych powyżej, dokumenty budowy zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Protokoły przekazania części budynku, gdzie będą prowadzone prace budowlane 

wykonawcy 
c) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie; 
d) Protokoły odbioru robót, 
e) Opinie ekspertów i konsultantów, 
f) Korespondencja dotycząca budowy. 

 
5.4.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na terenie prowadzonych prac we 
właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast 
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą 
stale dostępne do wglądu dla Inspektora Nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 
5.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

5.5.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru następujących dokumentów: 
- Rysunki robocze 
- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
- Dokumentacja powykonawcza 
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia i zaadresowane następująco: 
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Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

 
5.5.2. Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane, 
dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych. Inspektor Nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych 
warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności 
za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Inspektor Nadzoru zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i 
przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej 
konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów 
określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada Inspektora Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie 
mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy 
(3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą 
przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu 
nie mniej niż 20 dni roboczych na ich przeanalizowanie. 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 
czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo 
powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
1) Nazwa inwestycji: 
2) Nr umowy: 
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 
materiał lub element 
Data przekazania 
O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, 
lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz że roboty w nich 
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i 
powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych 
przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
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5.5.3. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co 
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 
kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

 
5.5.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po dwa egzemplarze kompletnych instrukcji 
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub 
dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia 
lub systemu. 
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za 
wykonane roboty. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w 
dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni 
kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o 
stwierdzonych brakach. 

 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 
urządzenia 
2. Spis treści 
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy 
4. Gwarancje producenta 
5. Wykresy i ilustracje 
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8. Instrukcje instalacyjne 
9. Procedura rozruchu 
10. Właściwa regulacja 
11. Procedury testowania 
12. Zasady eksploatacji 
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15. Środki ostrożności 
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 
montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części 
zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania 
dobrego stanu i trwałości urządzeń 
17. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela producenta 
18. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 

alarmowych 
19. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 

oświetleniowych. 
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Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 

 
6.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 
Wykonawca powinien wykonać roboty zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami 
pozwolenia na budowę, dokumentacją przetargową, warunkami umowy, wymaganiami ST, 
zasadami BHP oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych materiałów, jakość sprzętu 
użytego do wykonawstwa robót, kwalifikacje osób wykonujących roboty budowlane oraz 
wszelkie czynności, które musi przedsięwziąć dla właściwego wykonania i zakończenia robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie metody wykonywania robót. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie Wykonawca. 

 
7.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 
7.1. Zasady ogólne obmiaru robót 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie ze specyfikacją techniczną i 
dokumentacją projektową w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą zapisane w książce obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarach robót lub w 
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. 
Obmiar wykonanych robót będzie prowadzony z częstotliwością wymaganą w celu 
comiesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy. 
Obmiary będą prowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku dłuższej przerwy w robotach. 
Obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą mierzone po osi układanych 
rurociągów. 
Jeśli ST nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczane w m3 jako długość pomnożona przez 
średni przekrój. 

 
7.3. Sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli przyrządy i sprzęt pomiarowy wymagają legalizacji to 
Wykonawca przedłoży niezbędne świadectwa legalizacji dotyczące sprzętu pomiarowego. 
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7.4. Czas prowadzenia obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 
celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, 
określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 
8.0 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru w 
obecności Wykonawcy: 
a. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (odbiór częściowy), 
b. przejęcie odcinka robót, 
c. odbiór końcowy całości robót, 
d. odbiór pogwarancyjny, 
e. rozruch technologiczny. 

 
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór takich robót będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary i 
próby. 

 
8.1.2. Przejęcie odcinka robót 
Gotowość do przekazania odcinka robót oraz całości robót będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru. Przejęcie robót dokona komisja powołana przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, prób i wizualnej oceny oraz zgodności z 
projektem budowlanym i dokumentacją przetargową. W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin przejęcia robót. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
specyfikacjami technicznymi i dokumentacją projektową i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne i bezpieczeństwo eksploatacji, komisja dokona potrąceń oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań w dokumentach 
przetargowych. 
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8.1.3. Odbiór końcowy całości robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
odbiorowych. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających. 
W przypadku niewykonania robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach odbiega od wymaganej w dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

 
W celu dokonania odbioru końcowego całości robót Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robót 

potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, 
- dziennik budowy, 
- protokół odbiorów częściowych (konania prób szczelności ), 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- oświadczenie  kierownika  budowy/robót  o  wykonaniu  robót  zgodnie  z  projektem 

budowlanym, warunkami, użyciem właściwych materiałów. 
- oświadczenie kierownika budowy o uporządkowaniu obiektu i doprowadzeniu do stanu 

pierwotnego, 
 

Po zakończeniu robót i potwierdzeniu zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru Komisja 
powołana przez Zamawiającego dokona końcowego odbioru robót. 

 
Na wykonane roboty Wykonawca udzieli Zamawiającemu okresu gwarancyjnego tj. 

5 letni okres bezawaryjnej eksploatacji 
 

8.1.3. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany przez komisję powołaną przez Zamawiającego. 
Odbiór ten zostanie dokonany na podstawie oceny eksploatacji wybudowanej kotłowni oraz 
oceny tych prac związanych z usunięciem ewentualnych usterek powstałych w okresie 
gwarancyjnym. 
Jeżeli wszystkie usterki zostaną usunięte i członkowie komisji nie wnoszą zastrzeżeń, 
zamawiający dokona spisania bezusterkowego protokołu odbioru pogwarancyjnego. Od tego 
momentu cała eksploatacja wybudowanej kotłowni spoczywa na Zamawiającym. 
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Gotowość do przekazania odcinka robót, oraz całości robót będzie stwierdzona wpisem przez 
wykonawcę do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Inspektora 
Nadzoru. 

 
8.1.4. Rozruch technologiczny 
O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający. 
W obiekcie budowlanym po wykonaniu badań i sprawdzeniu oraz dokonaniu odbioru instalacji 
technicznych związanych z obiektem budowlanym można przystąpić do próbnego rozruchu 
technologicznego. 
Do pełnego rozruchu technologicznego równoczesnego z przystąpieniem do eksploatacji może 
dojść po dokonaniu odbioru końcowego gotowego obiektu. 

 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną w danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 
i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych należy doliczać podatek VAT. 

 
10.0. WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH AKTÓW PRAWNYCH, NORM 

I PRZEPISÓW. 
 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89, poz 414 z późniejszymi 
zmianami). 
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ST-01.01. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOTŁOWNI GAZOWEJ 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie budowy hybrydowego źródła ciepła opartego na powietrznych pompach 
ciepła i kotle gazowym w Budynku Administracyjnym Nadleśnictwa Dojlidy w Białymstoku. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja jest  stosowana  jako  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmująca wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie remontu kotłowni gazowej. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- demontaż istniejącej kotłowni, 
- montaż rurociągów technologicznych, 
- montaż urządzeń technologicznych kotłowni, 
- montaż armatury, 
- montaż automatyki i urządzeń regulacyjnych, 
- badania instalacji, 
- wykonanie izolacji termicznej, 
- regulacja działania instalacji. 

 
1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego, „Warunkami technicznymi 
wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II  Instalacje  sanitarne 
i przemysłowe”. 
Odstępstwo od projektu może dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów- w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania-przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszystkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a 
jeżeli dotyczą zmian materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania remontu kotłowni gazowej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
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2.1. Rurociągi 
Rurociągi w obrębie kotłowni wykonać z rur ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowane, 
zaprasowywane, cienkościenne ze szwem wzdłużnym, Tmax=135°C, Pmax = 1,6 MPa z 
izolacją z pianki polietylenowej. Rury dostarczone na budowę rury powinny być proste, 
czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych 
uszkodzeniami. 

 
2.2. Pompy ciepła 
Źródłem ciepła dla projektowanego budynku będzie kaskada 2 pomp ciepła Vitocal-200S 

AWB-E 201.D16 o mocy do 14,7kW każda. Podstawowe parametry urządzeń: 
- Maksymalna moc grzewcza (wg EN 14511):  A7/W35 – 10,11kW; A-7/W35 – 11,60kW 
- Współczynnik efektywności ε (COP) dla ogrzewania A7/W35 – 4,95 
- Maksymalna temperatura zasilania – 60°C 
- Czynnik chłodniczy – R410A 
- Napięcie zasilania – 400V 
- Moc akustyczna – 56db(A) 
- Klasa efektywności energetycznej wg rozporządzenia UE nr 813/2013 - Zastosowanie 
średniotemperaturowe (W55) - A++. 

2.3. Kocioł 
Dla układu cieplnego zaprojektowano kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania 
Vitodens 200-W typ B2HA o mocy do 49kW, kocioł wiszący zasilany gazem ziemnym GZ-50. 
Kocioł będzie pracował jako źródło szczytowe, które załączy się po przekroczeniu punktu 
biwalentnego. Dane techniczne urządzenia zamieszczono poniżej: 
- Znamionowa moc cieplna (TV/TR = 80/60°C) - 45 kW 
- Dop. Temperatura na zasilaniu - 75°C 
- Dop. Ciśnienie robocze – 4 bar  
- Wymiary: 

- długość – 380 mm 
- szerokość – 480 mm 
- wysokość – 850 mm 

- Pojemność wymiennika ciepła – 7 l 
- Temperatura spalin przy znamionowej mocy grzewczej – 62°C 
- Ciśnienie dyspozycyjne tłoczenia przy króćcu spalin – 250 Pa 
- Przyłącze spalinowe – 80 mm 
- Przewód powietrza dolotowego – 125 mm 
- Sprawność znormalizowana - do 98 (Hs) 

 
2.4. Zabezpieczenie instalacji 

Zabezpieczenie instalacji stanowić będzie ciśnieniowe naczynie wzbiorcze typu N80 z zaworem 
kołpakowym SU R 1”x1”. 

- Pojemność całkowita – 80 l 
- Maksymalna temperatura w systemie  - 120°C 
- Maksymalne ciśnienie  - 6bar 

 
Pompy ciepła oraz kocioł gazowy zabezpieczone będą zaworami bezpieczeństwa SYR 1915 ½” - 
ciśnienie otwarcia 3bar.
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2.5. Pompy  
Obieg wody przez kocioł zrealizuje pompa obiegowa ALPHA2 25-60. Poniżej dane techniczne 
pompy. 
- Przepływ obliczeniowy – 2,37 m3/h 
- Obliczona wysokość podnoszenia – 1,95 mH2O 
- Ciśnienie znamionowe – 10bar 
- Przyłącze – 1 ½” 
 
Obieg czynnika grzewczego przez instalację centralnego ogrzewania zapewni pompa MAGNA3 25-
60. Poniżej dane techniczne pompy. 
- Przepływ obliczeniowy – 1,72 m3/h 
- Obliczona wysokość podnoszenia – 4,00 mH2O 
- Ciśnienie znamionowe – 10bar 
- Przyłącze – 1 ½” 

 
2.6. Armatura

Zawory kulowe 
Zawory kulowe powinny posiadać parametry nie gorsze niż: 

- temperatura pracy 30 – 120oC, 
- ciśnienie pracy 0,6 MPa, 

 
Manometry 
Manometry powinny posiadać parametry nie gorsze niż: 

- klasa dokładności 1,6 
- średnica 100 
- oprawa – stal nierdzewna, 
- temperatura pracy 120 oC 

 
2.7. Izolacja termiczna 

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
poliuretanowej grubości typu TERMAFLEX.  
Współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/mK 
temperatura pracy od –800 do + 950C  
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych, oraz w czasie transportu, załadunku i rozładunku 
materiałów. 
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Rury. 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Rury odbiorowe 
oraz rury ze stali stopowych powinny mieć trwałe oznaczenia. Rury te należy na budowie 
składować na oddzielnych regałach lub stosach. 

 
4.2. Pompy ciepła i kocioł 

Transport urządzeń powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 
urządzeń na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety na urządzeni powinny być 
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło 
przemieszczenie i uszkodzenie urządzeń. 

 
4.2. Pompy 
Pompy powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Dostarczone na budowę pompy należy składować w magazynach zamkniętych. 

 
4.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, 
powinna być dostarczana w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i 
materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych 
w pojemnikach. 
Należy sprawdzić dostarczoną na budowę armaturę czy: 
- na korpusie nie występują widoczne pory i pęknięcia lub inne uszkodzenia. W przypadkach 

wątpliwych należy wątpliwą armaturę przemyć naftą. 
- Wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione. 
- Przy ręcznym obracaniu pokrętła, grzybek lub zasuwa swobodnie zmienia swoje położenie. 
- Armatura jest wewnątrz czysta, a zawieradło dochodzi do położenia zamknięcia. 
4.4. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 
otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonych w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 

 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Montaż rurociągów technologicznych 
Rurociągi będą prowadzone po wierzchu ścian i będą do nich mocowane za pomocą 
uchwytów gumowo metalowych i podpór. 
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Przed układaniem rurociągów należy wyznaczyć trasę prowadzenia rurociągów, a wszelkie 
kolidujące przeszkody możliwe do usunięcia usunąć. 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w rurociągach nie ma zanieczyszczeń 
mechanicznych (ziemia, papier). Rur pękniętych, porysowanych lub w inny sposób 
uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonania robót: 
- wyznaczyć trasę ułożenia rur, 
- zamontować uchwyty mocujące, 
- docięcie rur, 
- założenie tulei ochronnych, 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść rurociągów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych z rur stalowych. 
Średnica tulei ochronnej powinna być o 40 mm większa od średnicy rury przewodowej. 
Wolną przestrzeń pomiędzy tuleją ochronną, a rurą przewodową należy uszczelnić masą 
rozprężna typu np. „HILTI”. Długość tulei ochronnej powinna być o 6 mm większa od grubości 
przegrody. 
Wypełnienie powinno zapewniać możliwość osiowego ruchu przewodu. 
Nie wolno prowadzić instalacji powyżej przewodów instalacji elektrycznej. 
Odległość zewnętrznej powierzchni rurociągu od instalacji elektrycznej nie może być mniejsza 
niż 10 cm. 
Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów należy wykonać w następujący sposób: 
- rurociąg należy oczyścić po 10 czystości sposobem ręcznym, 
- pomalować dwukrotnie farbą miniową podkładową 60 %, 
- pomalować dwukrotnie farbą ftalową ogólnego przeznaczenia. Rurociągi należy 

zaizolować termiczną pianką izolacyjną „THERMAFLEX”, 
- Rurociągi należy oznakować strzałkami zwracając uwagę na kierunki przepływu (strzałka 
niebieska – powrót, strzałka czerwona – zasilanie). Strzałki należy nakleić na izolację. 

 
5.2. Montaż urządzeń technologicznych kotłowni 
5.2.1. Pompy ciepła i kocioł 
Każde z urządzeń dostarczone przez producenta należy poddać oględzinom zewnętrznym wraz 
z osprzętem. Należy zwrócić uwagę na kompletność oprzyrządowania, tabliczkę firmową i 
kompletność dokumentacji. 
Urządzenia dostarczane w elementach do skręcania należy scalać wg. instrukcji 
wytwórcy.  
Po zakończeniu montażu należy przeprowadzić próbę wodną. Po pozytywnej próbie wodnej 
można przystąpić do prac przy izolacji. 
Przyłączenie pomp ciepła i kotła do instalacji powinno umożliwiać ich demontaż. Na króćcu 
zasilającym i powrotnym należy zamontować zawory odcinające. 

 
5.2.2. Naczynie przeponowe – zabezpieczenie układu 
Zbiorniki są montowane w kotłowni zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Zbiorniki ciśnieniowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami przepisów UDT. Przed 
przystąpieniem do montażu zbiorników należy sprawdzić ich stan techniczny po transporcie i 
magazynowaniu, stan przygotowania miejsc ustawienia zbiorników (fundamenty, cokoły, 
podpory). 
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Montaż wyposażenia zbiorników, jak termometry, manometry, wodowskazy należy wykonać 
w ostatniej fazie prac. 
Przyłączenie zbiorników do instalacji powinno umożliwiać ich demontaż. 
Prze wlotach i wylotach ze zbiorników należy zamontować zawory odcinające. 
Zbiorniki przeponowe przyłączamy do instalacji po wykonaniu próby szczelności instalacji. 

 
5.2.3. Zestaw pompowy 
Pompy z rurociągami należy łączyć za pomocą połączeń gwintowanych. Rurociąg po obu 
stronach pompy należy umocować do ścian za pomocą uchwytów. Po obu stronach pompy 
powinny być zamontowane zawory, a na rurociągu tłocznym zawór zwrotny.  
Należy stosować się do zaleceń podanych w DTR przez producenta. 

 
5.2.4. Montaż armatury i osprzętu 
Rurociągi będą łączone z armaturą za pomocą połączeń gwintowanych lub specjalnych 
kształtek przejściowych. Uszczelnienie tych połączeń należy wykonać przy pomocy konopi i 
past multipak. 
Kolejność wykonania robót: 
- sprawdzenie działania zaworu, 
- wkręcenie półśrubunków, gwintów z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym, 
- skręcenie połączenia. 
Armaturę należy łączyć z instalacją c.o. w sposób umożliwiający demontaż. 
Połączenia gwintowe można stosować do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną oraz 
przyrządami kontrolno pomiarowymi, których końcówki są gwintowane. 
Gwinty powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. 
Dokładność wykonania gwintu sprawdza się poprzez nakręcenie złączki. 
Połączenia gwintowane uszczelniamy za pomocą taśmy teflonowej, konopi, pasty 
uszczelniającej. 

 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, 
by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowo przechodzącej przez oś 
rurociągu. 
Filtry należy montować przed pompami na przewodach głównych. W 
bezpośrednim sąsiedztwie filtrów powinna się znaleźć armatura odcinająca. 
Filtry powinny być montowane w miejscach łatwo dostępnych. Nie należy ich instalować nad 
urządzeniami elektrycznymi. Należy zwrócić uwagę na oznaczenie kierunków przepływu. 
Montaż mieszaczy należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 

 
Odpowietrzenie instalacji c.o. należy wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie 
miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych z zaworem stopowym.  
Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Armatura pomiarowo-kontrolna 
powinna mieć ważne cechy legalizacyjne. Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej 
(termometry, manometry, poziomowskazy itp.) powinna odpowiadać wymaganej dokładności 
odczytu, a jej zakres powinien przekraczać wartość roboczą mierzonego parametru. 
W szczególności: 
- termometry szklane płynowe powinny mieć działkę elementarną nie większą niż 10C, 
- manometry tarczowe średnicę tarczy nie mniejszą niż 100 mm, 
a) termometry w przewodach, w których ma być mierzona temperatura przepływającego 
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czynnika, należy montować w tulejach sięgających najkorzystniej do osi przewodu, lecz 
nie więcej niż na głębokość równą 2/3 jego średnicy wewnętrznej. 

b) Bezpośrednio przed manometrem powinien być zamontowany dla kontroli kurek 
dwudrogowy, tzw. Manometryczny. 

c) Na manometrze powinno być oznaczone czerwoną kreską najwyższe dopuszczalne 
ciśnienie robocze urządzenia, do którego manometr jest przyłączony. 

d) Aparaturę kontrolno-pomiarową automatycznie w rejestrującą należy montować na 
tablicach lub pulpitach z zachowaniem warunków i instalacji podanych przez 
producenta. 

e) Aparaturę kontrolno-pomiarową należy montować: 
- po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania, 
- w miejscach łatwo dostępnych, widocznych i dobrze oświetlonych. Przynajmniej 

światłem sztucznym, 
- w sposób zabezpieczający przed przypadkowym, nieumyślnym jej uszkodzeniem. 

 
5.3. Badania i uruchamianie instalacji technologicznej 
5.3.1. Próba szczelności 
Po zakończeniu montażu wszystkich elementów pomp ciepła oraz kotła, ustawieniu urządzeń, 
wykonaniu rurociągów technologicznych, zamontowaniu osprzętu i armatury należy 
przeprowadzić: 
- próbę szczelności instalacji technologicznej kotłowni (z wyjątkiem naczynia 

przeponowego), 
Próbę szczelności w instalacji technologicznej kotłowni należy przeprowadzić zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Ciśnienie próbne instalacji c.o. powinno wynosić ciśnienie 
robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniej niż 4 bary. 
Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do 
przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. 
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 
zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie 
instalacji. 
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 30 min. Nie stwierdzono 
przecieków ani roszenia. 
Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
Należy zwrócić uwagę na maksymalne ciśnienie pracy kotła podane przez producenta w DTR. 
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności można przystąpić do rozruchu próbnego kotłowni. 

 
Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowość wykonania i działania urządzeń 
zabezpieczających. 
Badanie zbiorników polega na przeprowadzeniu: 
- sprawdzenia świadectwa producenta, 
- próby ciśnieniowej, 
- rewizji zewnętrznej zbiornika w czasie jego działania. 
Sprawdzeniu kompletności osprzętu zbiornika (manometry, zawory, termometry, zawory 
bezpieczeństwa, poziomowskazy, urządzenia redukcyjne, odpowietrzniki). 
Badania podparć i podwieszeń polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją i właściwym 
zamocowaniem rurociągów i urządzeń. 
Badania i odbiory pomp polegają na: 
- sprawdzeniu poprawności wykonania instalacji pomp (przewód ssawny, wysokość 
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ssania, przewód tłoczny, usytuowanie armatury odcinającej, możliwość zalania, 
odpowietrzenia, ochrony silnika, zawilgocenia). 

- Sprawdzeniu ustawienia agregatu, współosiowość pompy i silnika, 
- Sprawdzeniu smarów i olejów. 
Odbiór rurociągów i armatury polega na: 
- kontroli stanu podparć i podwieszeń w stanie zimnym i gorącym, 
- próbie ciśnieniowej, 
- kompletacji dokumentów (protokoły z odbiorów częściowych, naciągów, pomiarów 

wspawanych kryz lub dysz pomiarowych, wyników kontroli spawów). 
Badanie aparatury kontrolno–pomiarowej i automatyki polega na: 
- ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodów impulsowych, kabli itp., 
- ocenie zakresów przyrządów pomiarowych w stosunku do przewidzianych projektem 

parametrów pracy, 
- kontroli dokładności wskazań obwodów pomiarowych przez porównanie Badanie 

aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki polega na: 
- ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodów impulsowych, kabli itp., 
- ocenie zakresów przyrządów pomiarowych w stosunku do przewidzianych projektem 

parametrów pracy, 
- kontroli dokładności wskazań obwodów pomiarowych przez porównanie wskazań ze 

wskazaniami urządzeń kontrolnych, 
- kontroli działania obwodów sterowania, sygnalizacji, zabezpieczeń i blokad. 

 
5.3.2. Ruch próbny kotłowni 

 
Po zakończeniu kontroli wykonania oraz działania poszczególnych zespołów należy przystąpić 
do rozruch kotłowni i ruchu próbnego wg. przygotowanej instrukcji rozruchowej. 
Do rozruchu kotłowni można przystąpić na polecenie Inspektora Nadzoru. 
Rozruch urządzeń mechanicznych polega na sprawdzeniu: 
- kierunków obrotów, 
- obserwacji przyrządów kontrolno pomiarowych, silników, przecieków na 

uszczelnieniach, 
- wykonaniu niezbędnych regulacji, 
- usunięciu zauważonych usterek, 
- sprawdzeniu działania układów sterowania. 
Z przeprowadzonych prób rozruchu urządzeń powinien być spisany protokół. 
Jeśli wynik jest pozytywny to urządzenia zostają dopuszczone do prób na „gorąco”. 
Przed wykonaniem próby na gorąco należy podłączyć naczynie przeponowe i sprawdzić 
działanie zaworów bezpieczeństwa. 
Uruchamianie układu obiegu wody należy przeprowadzić z uwzględnieniem zasad 
odpowietrzenia, szybkości nagrzewu, szybkości wzrostu ciśnienia. 
Po wykonaniu niezbędnego zakresu prac rozruchowych należy przystąpić do ruchu próbnego 
w czasie 72 godzin. 

 
Ruch próbny powinien być przeprowadzony komisyjnie z udziałem przedstawicieli: 
- przyszłego użytkownika obiektu, 
- inspektora nadzoru, 
- kierownika budowy. 
W zakresie AKPiA należy podczas ruchu sprawdzić: 
- sprawność działania urządzeń automatyki, 
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- prawidłowość nastawień wartości zadanych, 
- przedziały odchyłek parametrów regulowanych. 

 
5.3.3. Odbiór robót 

 
Odbiór końcowy kotłowni oraz przekazanie jej użytkownikowi do eksploatacji może nastąpić 
po: 
- sprawdzeniu kompletności dokumentacji ruchowo eksploatacyjnej, 
- przeprowadzeniu badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym 

stwierdzenie czy urządzenia instalacje i wykonane roboty budowlano – montażowe 
odpowiadają warunkom technicznym, 

- sprawdzeniu, czy urządzenia są dopuszczone do ruchu zgodnie z przepisami, 
- sprawdzeniu, czy przeprowadzono pozytywny odbiór techniczny, 
- sprawdzeniu, czy stan urządzenia i przygotowane miejsca pracy odpowiadają 

warunkom technicznym, sanitarno – epidemiologicznym, warunkom bhp i ochrony p. 
poż. 

Protokoły odbioru i przejęcia urządzeń i instalacji i pomieszczenia kotłowni do eksploatacji 
powinny zawierać: 
- wyniki przeprowadzonych prób i pomiarów, 
- wykaz braków i usterek ze wskazaniem terminu ich usunięcia, 
- wykaz dokumentacji technicznej ruchowo eksploatacyjnej materiałów i części 

zamiennych, 
- stwierdzenie, czy zostały spełnione wymagania bhp, ochrony powietrza 

atmosferycznego, sanitarno – epidemiologiczne oraz ochrony przeciwpożarowej, 
- stwierdzenie, że urządzenia i instalacje oraz obiekt kotłowni mogą być przekazane do 

eksploatacji. 
 

5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 
do zaizolowania oraz po stwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokółem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 
Grubość wykonanej izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji 
technicznej więcej niż o –5 do + 10 mm. 
Kolejność wykonania robót: 
- Przycięcie na wymiar otuliny termoizolacyjnej, 
- Założenie otuliny, 
- Uszczelnienie styków otuliny taśmą klejąca, 
- Wyrównanie powierzchni otuliny. 

 
5.5. Regulacja działania źródła ciepła 
Po wykonanych próbach źródła ciepła należy je wyregulować. 
Instalację należy wyregulować ustawiając parametry podane w dokumentacji projektowej. 
W  trakcie prowadzenia  regulacji  należy  dokonać  pomiarów  temperatury zewnętrznej, 
temperatury czynnika grzewczego zasilania i powrotu. 
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Po dokonaniu pomiarów temperatury zasilania i powrotu należy je porównać z tabelami 
regulacyjnymi dla aktualnych temperatur zewnętrznych. 
W przypadku różnic temperatur zasilania, powrotu i temperatury zewnętrznej należy zmienić 
w programatorze krzywą grzania i regulację powtórzyć. 
Z regulacji instalacji c.o. należy sporządzić protokół. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem źródła ciepła powinna być przeprowadzona 
w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przeprowadzić zgodnie 
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu źródła ciepła c.o. należy dokonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”, oraz normą PN-64/B-10400. 

 
Odbiory częściowe należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
- montaż rurociągów technologicznych, 
- przejścia dla rurociągów przez przegrody (umiejscowienie i wymiary otworów), 
- wyznaczenie tras rurociągów, 
- montaż izolacji termicznej, 
Z odbioru częściowego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać odbioru 
technicznego kotłowni gazowej. 

 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektowa, 
- protokoły odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia 

usterek, 
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 

i uzupełnienia), 
- protokoły badań szczelności instalacji. 

 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami powstałymi w trakcie 

wykonywania robót, 
- Dziennik budowy, 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów), 
- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- Protokoły przeprowadzonych prób szczelności całej instalacji. 
- Protokoły odbioru komina i sprawności wentylacji, 
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- Protokoły oporności izolacji, 
- Protokół z przeprowadzonych czynności dozorowych, 
- Instrukcja obsługi źródła ciepła, 
- Schemat technologiczny źródła ciepła z oznaczeniem rurociągów, urządzeń, armatury, 
- Oświadczenia Kierownika Budowy, 
- Aprobaty techniczne i atesty 

 
8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. Płaci się za kompletnie wykonaną kotłownię. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”, 
PN-B-02414:1999  „Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenia  instalacji  ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 
PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 
PN-EN 15502-2-2:2014-12 „Gazowe kotły centralnego ogrzewania -- Część 2-2: Norma 
szczegółowa dla urządzeń typu B1 
PN-B-10425 „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania 
techniczne i badania przy odbiorze”. 
PN-EN 1443:2019-05 „Kominy. Wymagania ogólne”. 
PN-B-02431-1 „Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. 
Wymagania”. 
PN-EN-ISO 4126-1:2013-12 „Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem -- 
Część 1: Zawory bezpieczeństwa”. 
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ST-01.02. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie doprowadzenia instalacji gazowej dla hybrydowego źródła ciepła opartego na 
powietrznych pompach ciepła i kotle gazowym w Budynku Administracyjnym Nadleśnictwa 
Dojlidy w Białymstoku. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmująca wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji gazowej na potrzeby hybrydowego źródła 
ciepła opartego na powietrznych pompach ciepła i kotle gazowym w Budynku 
Administracyjnym Nadleśnictwa Dojlidy w Białymstoku. 

 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- montaż rurociągów stalowych, 
- montaż urządzeń, 
- montaż armatury, 
- badania instalacji, 
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, 
- próba szczelności instalacji. 

 
1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”.  
Odstępstwo od projektu może dotyczyć jedynie dostosowania instalacji gazowej do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów- w przypadku niemożliwości ich uzyskania-przez inne materiały lub elementy o 
zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszystkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmian materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”.  
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2. MATERIAŁY 
 

Do wykonania instalacji gazowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 
2.1. Rurociągi 
Instalacja gazowa będzie wykonana z rur stalowych przewodowych bez szwu typu B łączonych 
przez spawanie. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

 
2.2. Urządzenia 
Do poboru gazu zaprojektowano kocioł gazowy o mocy do 48kW. 

 
2.1. Armatura 
Rurociągi gazowe będą łączone z armaturą za pomocą połączeń gwintowanych. 
Do wykonania załamań, zmian kierunków i odgałęzień należy użyć kutych kształtek stalowych. 
Uszczelnienie połączeń gwintowych należy wykonać przy pomocy konopi i past multipak, lub 
pasty parafinowej przeznaczonej go kontaktu z gazem. 
Armaturę należy łączyć z instalacją gazową w sposób umożliwiający demontaż 
(śrubunek). 
Zaleca się użycie zaworów kulowy z końcówkami gwintowanymi. 

 
Kolejność wykonania robót: 
- sprawdzenie działania zaworu, 
- wkręcenie śrubunków w zawór, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 
- skręcenie połączenia. 

 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, 
by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowo przechodzącej przez oś 
rurociągu. 
Zawory należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, 
konserwacji i kontroli. 
Montaż armatury i osprzętu ma byś wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

 
2.4. Izolacja antykorozyjna 
Izolację antykorozyjną należy wykonać przez pomalowanie instalacji farbą olejną do 
gruntowania i farbą olejną nawierzchniową w kolorze żółtym z użyciem w miarę potrzeby 
rozcieńczalnika do wyrobów olejnych. 

 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
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przy wykonywaniu czynności pomocniczych, oraz w czasie transportu, załadunku i rozładunku 
materiałów. 

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 
4.1. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

 
4.2. Urządzenia 
Transport kotła powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie kotła na 
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety z powinny być ustawione i zabezpieczone, 
aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło przemieszczenie i uszkodzenie kotła. 

 
4.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory, filtry powinna być 
dostarczana w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały 
pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w 
pojemnikach. 

 
4.4. Izolacja antykorozyjna 
Farby pakowane wg pkt. 2.5.6. należy transportować zgodnie z PN-EN ISO 780:2016-03 i 
przepisami o transporcie kolejowym i drogowym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż rurociągów 
Rurociągi będą prowadzone po wierzchu ścian i będą do nich mocowane za pomocą 
uchwytów gumowo metalowych. 
Rurociągi stalowe należy łączyć przez spawanie. 
Przed układaniem rurociągów należy wyznaczyć trasę prowadzenia rurociągów, a wszelkie 
kolidujące przeszkody możliwe do usunięcia usunąć. 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w rurociągach nie ma zanieczyszczeń 
mechanicznych (ziemia, papier). Rur pękniętych, porysowanych lub w inny sposób 
uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonania robót: 
- wyznaczyć trasę ułożenia rur, 
- zamontować uchwyty mocujące, 
- docięcie rur, 
- założenie tulei ochronnych, 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 
Rurociągi należy prowadzić po tynku, w piwnicy po ścianach, podejścia do kotła po 
ścianach. 
W miejscach przejść rurociągów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych z rur PE. Średnica tulei 
ochronnej powinna być o 40 mm większa od średnicy rury przewodowej. 
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Wolną przestrzeń pomiędzy tuleją ochronną, a rurą przewodową należy uszczelnić pianką 
poliuretanową. Długość tulei ochronnej powinna być o 6 mm większa od grubości przegrody. 
Rurociągi gazowe należy mocować do ścian uchwytami gumowo metalowymi 
Odległość zewnętrznej powierzchni rurociągów instalacji gazowej od ścian, stropów, podłogi 
powinna wynosić: 
- dla rurociągów o średnicy do 25 mm - 3 cm, 
- dla rurociągów o średnicy do 32 - 50 mm - 5 cm. 
Nie wolno prowadzić instalacji gazowej poniżej przewodów instalacji elektrycznej. 
Odległość zewnętrznej powierzchni rurociągu gazowego od instalacji elektrycznej nie może 
być mniejsza niż 10 cm, a od iskrzących puszek elektrycznych 0,6 m. 
Przewody gazowe powinny być prowadzone ponad rurociągami wodociągowymi, 
kanalizacyjnymi, pod rurociągami cieplnymi zachowując następujące odległości: Wewnątrz 
budynku przewody gazowe należy prowadzić po tynku pod sufitem 
i mocować do ściany uchwytami co 1,5 m zachowując następujące odległości: 
- 15 cm od poziomych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych umieszczając 

je nad tymi przewodami, 
- 15 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je pod tymi rurociągami, 
- 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych, 
- 10 cm od nieuszczelnionych puszek elektrycznych, prowadzić je nad tymi 

puszkami, 
- 60 cm od urządzeń elektrycznych, iskrzących (wyłączniki, bezpieczniki). 

 
Przewodów gazowych nie należy prowadzić przez pomieszczenia, których sposób użytkowania 
może spowodować naruszenie stanu technicznego instalacji gazowej lub wpływać na 
parametry eksploatacyjne gazu. 
Przewody instalacji gazowej w stosunku do innych instalacji stanowiących wyposażenie 
budynku, należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. 
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5.2. Montaż urządzeń 
Piec gazowy będzie zamontowany w pomieszczeniu kotłowni w piwnicy budynku, tak jak 
podano w projekcie budowlanym. 

 
Zainstalowane odbiorniki gazowe muszą odpowiadać aktualnie obowiązującym przepisom i 
normom, odbiorniki powinny posiadać znak bezpieczeństwa „B” oraz atest energetyczny „E” 
wydany przez Departament Energii i Paliw Ministerstwa Przemysłu. 

 
5.3. Montaż armatury i osprzętu 

Rurociągi będą łączone z armaturą za pomocą połączeń gwintowanych z zastosowaniem 
kształtek. Uszczelnienie tych połączeń należy wykonać przy pomocy konopi i past multipak 
dopuszczonej do stosowania w obecności gazu. 
Kolejność wykonania robót: 
- sprawdzenie działania zaworu, 
- wkręcenie  śrubunków  w  zawór,  z  uszczelnieniem  gwintów  materiałem 

uszczelniającym, 
- skręcenie połączenia. 
Armaturę należy łączyć z instalacją gazową w sposób umożliwiający demontaż 
(śrubunek). 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, 
by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowo przechodzącej przez oś 
rurociągu. 
Przed każdym odbiornikiem i przed gazomierzem należ umieścić zawór odcinający. 
Do pomiaru zużywanego gazu zaprojektowano gazomierz miechowy G-16. W celu przyłączenia 
gazomierza należy wykonać podejście pod gazomierz o średnicy 50 mm i rozstawie 280 mm 
(najlepiej zamontować gotowe podejście do gazomierza tzw. monozłącze). 
Lokalizacja gazomierza powinna zapewniać łatwy dostęp do odczytu i jego wymiany. 
Gazomierz powinien być zamontowany na wysokości nie mniejszej niż 0,4 m i nie większej niż 
1,8 m ponad podłożem. 
System kontroli instalacji gazowej np. „GAZEX” zamontować zgodnie z zaleceniami producenta 
podanymi w DTR. 

 
5.4. Badania instalacji gazowej 

Instalacja gazowa po zmontowaniu podlega próbie szczelności. 
Próbę instalacji gazowej należy wykonać sprężonym powietrzem na ciśnienie 0,05 MPa. 
Instalacja jest szczelna, jeśli w ciągu 0,5 godz. Nie wystąpi spadek ciśnienia. 

 
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegająca próbie kilkakrotnie 
skutecznie przedmuchać sprężonym powietrzem. 
Próbę szczelności w instalacji gazowej należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. 
Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do 
przekroczenia jego maksymalnej wartości. 
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru klasy 0,6 i średnicy 150 mm, który 
pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,01 bara. 
Manometr powinien posiadać aktualny certyfikat legalizacji. 
Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
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Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności można przystąpić do wykonania zabezpieczenia 
antykorozyjnego. 

 
5.5. Wykonanie izolacji antykorozyjnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności. 
Przy malowaniu powierzchni temperatura nie powinna być mniejsza niż 8oC. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. 
Powierzchnia rury powinna być oczyszczona, odtłuszczona zgodnie z wymaganiami normy PN- 
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
Przy malowaniu farbami olejnymi należy rurę zagruntować podkładową farbą miniową. 
Powłoki z farb olejnych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolitą zgodną z wzorcem, 
bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmian odcienia. Powłoki 
powinny mieć jednolity połysk. 
Kolejność wykonania robót: 
- przygotowanie podłoża, 
- jednokrotne pomalowanie powierzchni farbą podkładową, 
- dwukrotne pomalowanie powierzchni farbą nawierzchniową w kolorze żółtym. 
Kontrola robót malarskich: 
- Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania 

(sprawdzenie wyglądu powierzchni, wyschnięcia podłoża, czystości podłoża), 
- Kontrolę powłoki malarskiej należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania nie 

wcześniej niż po 72 godz. 
Badania przeprowadza się w temperaturze nie mniejszej niż 5oC i wilgotności powietrza 
do 65 %. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny to roboty malarskie można uznać za wykonane 
Prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- 
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 

 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji gazowej, należy dokonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”, oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 
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kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie. 

 
Odbiory częściowe należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
- przejścia dla rurociągów przez przegrody (umiejscowienie i wymiary otworów), 
- wyznaczenie tras rurociągów, 
- montaż urządzeń, 
- roboty antykorozyjne 
- sprawdzenie wentylacji i odprowadzania spalin. 
Z odbioru częściowego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać odbioru 
technicznego instalacji gazowej. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami powstałymi w trakcie 

wykonywania robót, 
- Dziennik budowy, 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów), 
- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- Protokoły przeprowadzonych prób szczelności całej instalacji. 
- Opinia kominiarska w zakresie odprowadzania spalin i wentylacji. 

 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektowa oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
- protokoły odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia 

usterek, 
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia), 
- protokoły badań szczelności instalacji. 

 
8. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 
Płaci się za kompletnie wykonaną instalację gazową. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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- PN-93/M-35350 „Kotły grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i średnio 
temperaturowe. Wymagania i badania”. 

- PN-89/B-10425 „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze”. 

- PN-EN 1443:2001 „Kominy. Wymagania ogólne”. 
- PN-B-02431-1 „Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej 

mniejszej niż 1. Wymagania”. 
- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego stosowania. 
- PN-92/M-34506:2002 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów. 
- PN-92/M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania. 
- PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
- PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. 
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